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PROJEKT  BUDOWLANY 
Budowa brodzika dla dzieci, zjeżdżalni rodzinnej, jednotorowej do istniejącego basenu 

rekreacyjnego oraz dodatkowego ślizgu wraz z hamownią oraz przebudowa podestu istniejącej 
zjeżdżalni oraz zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w 

Krośnie przy  ul. Bursaki na działkach Ew. 1721, 1723, 1727/2 
 

Jednostka ewidencyjna: m.Krosno miasto 
Obręb:0005 Śródmieście 
Kategoria obiektu: V, VIII 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
-BRANŻA BUDOWLANA- 

(BRODZIK DLA DZIECI, ZJEŻDŻALNIA RODZINNA 
JEDNOTOROWA, ŚLIZG Z HAMOWNIĄ) 

TOM I-III 



 
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym 
przy ul. Bursaki w Krośnie 

Str. 2 

 

SPIS  TREŚCI 

KOD CPV NR OPIS STR. 

- ST 0.0 Część ogólnobudowlana 4 

- ST 0.1 Wymagania ogólne 4 

- ST 0.2 
Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz 
organizacja robót budowlanych 

7 

- 
ST 0.3 

DM.00.00.00 
Wymagania ogólne (dot. robót drogowych – drogi, parking, 
chodniki) 

11 

- ST 1 
PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJE 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

24 

45111100-9 ST 1.1 
Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w 
terenie równinnym 

24 

 ST 1.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu 29 

45111200-0 ST 1.3 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych  (kat. I - V) 

31 

- ST 1.4 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 34 

 ST 1.5 Podbudowa z kruszywa łamanego  37 

45233222-1 ST 1.6 
Roboty w zakresie chodników – nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej 

42 

- ST 1.7 Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej 45 

45340000-2 ST 1.8 Ogrodzenie  49 

 ST 2.0 
BRODZIK – NIECKA BASENOWA ZE STALI 
NIERDZEWNEJ 

50 

 ST 3.0 ZJEŻDŻALNIA RODZINNA 72 

 ST 4.0 ŚLIZG Z HAMOWNIĄ 75 

 ST 5  79 

45111200-0 ST 5.1 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

79 

- 
ST 5.2 

D.04.04.04 
Podbudowa z tłucznia kamiennego lub pospółki. 82 

45262300-4 ST 5.3 Warstwy betonowe podkładowe 89 

45320000-6 ST 5.4 Roboty izolacyjne 91 

 ST 5.4.1 Izolacje przeciwwilgociowe  92 

45223500-1 ST 5.5 Konstrukcje z betonu zbrojonego 94 

45262210-6 ST 5.5.1 Fundamentowanie 94 

45262310-7 ST 5.6 Zbrojenie konstrukcji 115 
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Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072). 

 Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 
164, poz. 1163 z poźn. zm.). 

 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji p.n. 
”Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie” 
 
Podstawa opracowania: 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z dnia 18 maja 2004 
r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym, 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072  z dnia 2 września 
2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV). 
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- ST 0.0 Część ogólnobudowlana  

- ST 0.1 Wymagania ogólne  

 
 Obowiązki Inwestora 
 

- Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy 

- Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania 
placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
- Zawiadomienie właściwych organów ( Inwestor- Urząd Gminy , oraz projektanta (BAUREN ) co 

najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w. . 

- Ze względu na specyfikę obiektu, należy przygotować na czas remontu odpowiednio 
zabezpieczone miejsca. 

  
 Obowiązki Wykonawcy 

 
-Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót – 
zaakceptowany przez Inwestora 
-Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego . 
Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, 
usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
- Zorganizowanie terenu budowy  
- Zabezpieczenie dostawy mediów  
- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach 

przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególności :   
     paliwem, olejem, chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Możliwością powstania pożaru  
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym  
- Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem. 

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy ( od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
- W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 

archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić 
roboty stosownie do dalszych decyzji. 

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia   

 
 
1.1.3.Materiały i sprzęt 
 

- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami , posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, 
oraz akceptację inspektora nadzoru   

- Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót  
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- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek 

- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji 
Inwestora. 

 
1.1.4. Transport  

 
- Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 

odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku , stosując się do ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów. 

 
1.1.5. Wykonywanie robót 

 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę oraz wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze. Odpowiedzialność za jakość 
wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.  
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( do kierowania , nadzoru i kontroli robót 
budowlanych).  

 
1.1.6. Dokumenty budowy 

 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 

-dziennik budowy 
-księgę obmiarów 
-dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
-atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych  
-dokumenty pomiarów cech geometrycznych  
-protokołów odbiorów robót 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych 
przez Inwestora i Wykonawcę . Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów 
w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
- autorowi projektu 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego –tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru 
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę 
do obliczeń  
 

1.1.7. Kontrola jakości robót    
      Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów- odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie 
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem 
i sztuką budowlaną . Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
- Terminy i sposób prowadzenia robót 
- Organizację ruchu na budowie 
- Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP) 
- Wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę  
- Wykaz środków transportu 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót 
- Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego 
- Opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 
- Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości  
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 

projektantem 

 
Badania kontrolne- mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 
1.1.8. Obmiar robót 

 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar 
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe . Roboty są podane w jednostkach 
zgodnych z kosztorysem ślepym. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych- przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 

1.1.9. Odbiór robót 
 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej . 
Odbiór robót zanikających- jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji 
zanikają. 
Odbiory częściowe- jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy- jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.  
Odbiór ostateczny- (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. 

 
1.1.10 Dokumenty do odbioru robót 

 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową  
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księgi obmiaru  
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
- Ocenę stanu faktycznego- sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
- Sprawozdanie techniczne 
- Dokumentację powykonawczą  
- Operat kalkulacyjny 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót  
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 

formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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1.1.11. Tok postępowania przy odbiorze 

 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i  jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi  kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i 
kompletny operat kalkulacyjny  ( końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora .Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny 
wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową  oraz z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian . 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne – dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw , mających wpływ na cechy eksploatacyjne- dokonuje 
się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej – 
to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach , rozliczane są 
na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 
rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego 
wykonania robót.  

 

- ST 0.2 
Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz 
organizacja robót budowlanych 

 

 
Zagospodarowanie  placu  budowy.  
Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, w szczególności: 

ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania 
robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno 
być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie 
mniej niż 2,0m. 

Wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego 
rodzaju wykopów oraz zbadać czy są założone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne 
urządzenia. 

W razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. b), należy usunąć je lub zabezpieczyć 
po porozumieniu się  z organem, do którego kompetencji należy utrzymywanie urządzeń lub 
nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą. 

W razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości  ich usunięcia, 
zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie robót. 

Założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne z właściwymi organami straży pożarnej, 
stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić w trakcie wykonywania 
robót). 

Osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót 
budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach. 

Zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
oświetlenia placu budowy i miejsca pracy. 

Wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń 
oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami. 

Na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 
umywalnię i ustępy. 

Pomieszczenia wymienione w pkt. i) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-
sanitarnych na budowie. 

Usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
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Ogrodzenia, drogi, przejścia i  parkingi na placu budowy 
 

Drogi  i  przejścia  dla  pieszych  oraz  transportu  ręcznego  poziomego. 
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

Ciąg  (droga) dla pieszych  powinien  być  wydzielony na poboczach  jezdni dróg podstawowych na 
placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi).  Szerokość  ciągu  powinna  wynosić  co 
najmniej   

0,75 m przy  ruchu  jednokierunkowym  i  1,20 m przy  ruchu  dwukierunkowym, 
Przejścia  dla  pieszych  należy wyznaczać w  miejscach  zapewniających  bezpieczeństwo  pieszych, 
W  razie konieczności  wyznaczania  przejścia  w  miejscu  niebezpiecznym,  szerokość  jego  nie  

powinna  być  mniejsza  niż  0,75 m  przy  ruchu  jednokierunkowym  i  1,20 przy  ruchu 
dwukierunkowym, 

Przejścia  i  miejsca  niebezpieczne  powinny  być  oznakowane  znakami  ostrzegawczymi  lub  
zakazu  oraz  dobrze  oświetlone, 

Przejścia  przebiegające obok lub nad  zagłębieniami  powinny być  zabezpieczone  barierą  
składającą  się  z  deski  krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej, umieszczonej  na  
wysokości  1,1m, z tym że  wolna przestrzeń między poręczą  i  deską  krawężnikową  powinna  
być  wypełniona częściowo lub całkowicie  w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed  
upadkiem  z  wysokości. 

Nachylenie  pochylni  przeznaczonych  do  przenoszenia  ciężarów  nie  powinno  być  większe  niż  10% 
Drogi  komunikacyjne  dla  wózków  i  taczek  nie  mogą  być  nachylone  więcej  niż:   4%  dla  

wózków  szynowych  ,  5%  dla  wózków  bezszynowych ,       10%  dla  taczek 
Drogi  dla  taczek,  umieszczone  powyżej  1m  nad  terenem, należy  zabezpieczyć  w  sposób  

podany  w  p. e). 
 

Ochrona  przejść  w  miejscach  niebezpiecznych 
Strefę  niebezpieczną,  w  której  istnieje  źródło  zagrożenia  (np. możliwość  spadania  z  góry  

materiałów  lub przedmiotów, otwory  w  stropach  lub ścianach), należy  oznakować  i  ogrodzić  
poręczami  bądź  zabezpieczyć  daszkami  ochronnymi  na  odległość  co  najmniej  1/10  
wysokości, której  mogą  spadać  przedmioty  lub  materiały – jednak  nie  mniej  lub  6,0 m. 

Daszki  ochronne  powinny  znajdować  się  na  wysokości  nie mniejszej niż 2,4m od terenu, a ich 
spadek  w  kierunku  źródła zagrożenia  powinien wynosić  45

0
 ; pokrycie  daszków  powinno  być  

szczelne  i  dostatecznie  wytrzymałe  na  przebicie  spadającymi  przedmiotami. 
Używanie  daszków  ochronnych  jako  rusztowań  lub  miejsca  składowania  materiałów ,  narzędzi  

itp.  jest  zabronione. 
W  miejscach  przejść  i  przejazdów  szerokość  daszka  ochronnego  powinna  wynosić  co  najmniej  

o  1,0m  więcej  niż  szerokość  przejścia  albo  przejazdu. 
 

Pomosty  i  gniazda  montażowe 
Pomosty  komunikacyjne  powinny  zabezpieczone  w taki  sam  sposób  jak  dojścia  w  miejscach  

niebezpiecznych. 
Pomosty  robocze  powinny  mieć powierzchnię  i  wysokość  zapewniające  możliwie  wygodną  i  

bezpieczną  pracę,  składowanie  materiałów  oraz  użycie  narzędzi  niezbędnych  do  wykonania  
danego  rodzaju  robót;  pomosty  robocze  powinny  być  obliczone  i  przystosowane  na  
równoczesne  obciążenie  wynikające  z  liczby  pracowników  pracujących  na  pomoście  oraz  
masy  materiałów  i  narzędzi  niezbędnych  do  wykonywania  rytmicznej  pracy.  Przeciążenie  
pomostów  roboczych  ponad  dopuszczalne  obciążenie  jest  zabronione. 

Przenośne  gniazda  robocze  z kształtowników  stalowych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z 
projektem, a zaczepy  gniazd  powinny  zapewniać  bezpieczne  zawieszenie  ze  współczynnikiem  
pewności  nie  mniej  niż  trzy. 

 

Oznakowanie  obiektów  na placu  budowy 
Każdy  obiekt,  a  szczególnie  obiekty  o  określonym  stopniu  bezpieczeństwa,  powinien  być 

odpowiednio  oznakowany. Ostrzeżenia  powinny  być  umieszczone  na  tablicach  ustawionych  
na  drogach  i  dojściach  do  obiektu  w  odpowiedniej  odległości,  tak  aby  informacja  dotarła  do  
osób przebywających  w  pobliżu  obiektów  odpowiednio  wcześniej.  Zakazy  dotyczące  takich  
obiektów  powinny  być  umieszczone  zarówno  na  tablicy  informacyjnej  jak  i  przy  drzwiach  
wejściowych  do  obiektu.  Tablice  informacyjne  i  znaki  ostrzegawcze  powinny  być  umocowane  
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na  trwałych  elementach  i  zabezpieczone  przed  zniszczeniami, uszkodzeniem  lub  zawianiem  
śniegiem. O  zmroku  i  porze  nocnej  tablice  powinny  być  oświetlone. 

 
5.4.5.  Wyposażenie  placu  budowy  w  instalacje 

 

Instalacje  elektryczne 
Zapotrzebowanie  budowy  na  energię  elektryczną  powinno  być  dostosowane  do  wielkości  placu  

budowy,  przewidywanych  maszyn  i  urządzeń, potrzeb  gospodarczych  i  oświetlenia  
pomieszczeń  w obiektach., 

Urządzenia  elektryczne  na  placu  budowy  powinny  być  wykonywane, utrzymane i  eksploatowane w  
sposób  zgodny  z  aktualnymi  przepisami  oraz  normami. 

Prace  związane  z  podłączeniem, kontrolą, konserwacją  i  naprawą  urządzeń  i  instalacji  
elektrycznych  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  wymagane  przepisami  
uprawnienia. 

 
Instalacje  wodociągowe 
Na  budowie  należy  wykonać  instalację  wodociągową  połączoną  z siecią  miejską  lub  wykonanymi  

na  budowie  lub  w  pobliżu  ujęciami  wodnymi, zapewniającą  zaopatrzenie  w wodę  w  ilości  
niezbędnej  na  potrzeby  technologiczne, gospodarcze  i pitne. 

W  przypadku  gdy  nie  ma  możliwości  zaopatrzenia  budowy  w  wodę  wodociągową  i pitną, należy  
wykonać  oddzielne  punkty  poboru  wody  do  celów  użytkowych  dla  ludzi  i  na  potrzeby  produkcyjne. 
 

5.4.6.  Składowanie, przechowywanie elementów i wyrobów  na  placu budowy 
 

Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
 W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie 

przypadające na metr kwadratowy powierzchni podłogi. 
 Bramy należy zaopatrzyć w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem się.  
Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów.  

Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki 
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione. 

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  
1) 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań,  
2) 1,50 m - od zewnętrznej główki szyny kolejowej,  
3) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 
transportowych i powiększonej:  
1) o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych 
siłą mechaniczną,  
2) o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

Materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu.  
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do 

rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.  
Stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw.  
Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie 

ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione.  
Na czas wykonywania wymienionych czynności,  kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.  

W czasie transportu elementów prefabrykowanych przewożenie osób na ładunku lub obok niego jest 
zabronione. 

 Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, na 
których powinny być podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwości dla zdrowia.  

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o 
zmroku i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne.  
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- ST 0.3 Wymagania ogólne (dot. robót drogowych – drogi, parking, chodniki)  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa zadania 
 Budowa brodzika dla dzieci, zjeżdżalni rodzinnej, jednotorowej do istniejącego basenu 
rekreacyjnego oraz dodatkowego ślizgu wraz z hamownią oraz przebudowa podestu istniejącej zjeżdżalni 
oraz zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Krośnie przy  ul. Bursaki 
  

1.2. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót . 
 
1.3 Prace towarzyszące : 
- niezbędne prace przygotowawcze i rozbiórkowe; 
- uformowanie korony nasypów i wykonanie wykopów; 
- wykonanie konstrukcji; 
 
1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Kierownika projektu. 

1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Kierownika projektu. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika projektu 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika projektu. 

1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika projektu i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
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 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, między innymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U.nr 151 poz. 
12562 r.2002). 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zaplecze we własnym zakresie zgodnie z przepisami BHP 

1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Nie dotyczy  

1.4.7 Ogrodzenie 

 Ogrodzeni placu budowy minimum 1.5 m wysokości ogrodzenia. Plac Budowu zabezpieczony 
przed wejściem osób postronnych. 
 

1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Nie dotyczy . 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5 Kody CPV 
Grupa robót 
CPV450-Roboty Budowlane 
CPV451-Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV452-Roboty Budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
CPV453-Roboty  instalacyjne w budynkach 
 
Klasa robót  
CPV4511- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
CPV4523- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 
CPV4526 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty     

specjalistyczne 
CPV4532- Roboty izolacyjne 
CPV4534- Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
 
Kategoria robót 
45111100-9 Rozbiórka płyty betonowej, basenu  i budynku 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - wykonanie wykopów w 

gruntach nie skalistych  (kat. I - V) 
45233222-1 Roboty w zakresie dróg, parkingów i chodników – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
45340000-2 Ogrodzenie 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45262210-6 Fundamentowanie 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
45262300-4 Warstwy betonowe podkładowe 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
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45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45262210-6 Fundamentowanie 
45223500-1 Słupy i belki żelbetowe 
45262310-7 Zbrojenie konstrukcji 
45262520-2 Roboty murarskie 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45321000-3 Montaż blachy trapezowej konstrukcyjnej 
45324000-4 Tynkowanie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45432130-4 Wykonanie  podłóg 
45262300-4 Warstwy pod posadzkowe konstrukcyjne – podkład betonowy 
45320000-6 Warstwy pod posadzkowe - izolacje 
45431100-8 Płytkowanie podłóg ścian 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa 
45421146-9  Sufity podwieszone 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
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Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
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1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
 Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 
się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Kierownika 
projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  
i złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jeśli Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Kierownika projektu. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Kierownika projektu. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownika 

projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika 
projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Kierownika projektu. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
 Polecenia Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika projektu program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
sposób zapewnienia bhp., 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi 
projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika 
projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu. 
 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika projektu 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Kierownik projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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(2) Książka obmiarów 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Kierownika projektu. 
 Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej z 
wyjątkiem robót zaakceptowanych przez Kierownika projektu na piśmie. Zwiększona ilość robót w stosunku 
do dokumentacji projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Kierownika projektu nie może 
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m

3
 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Kierownika projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Kierownik 
projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 
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 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
opłaty/dzierżawy terenu, 
przygotowanie terenu, 
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika projektu. Różnice  
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- ST 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJĘ  

45111100-9 
ST 1.1 

D.01.01.01 
Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 
równinnym 

 

 
1. Wstęp 
Założenia podstawowe znajdują się  ST 0.0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie. 
 

1.2.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych. 
 
1.3.Prace towarzyszące  

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów  
wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5, Kody i oznaczeni CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,6 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od  0,04 do 0,05 m. 
 Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki, 
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 sprzęt GPS. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi w 
p.10 niniejszej SST. Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy „Materiały geodezyjne” (zawarte w 
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują wykonanie: 
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 
-  punktów osi trasy, 
-  punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 
-  reperów roboczych, 
b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców krzywych przejściowych i 

łuków kołowych, 
c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb, 
d) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów mostowych i założenie reperów roboczych 

przy tych obiektach, 
e) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
g) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i 

ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 

szczegółowych ustaleń innych SST. 
j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy 

państwowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SST. 
Obowiązujący układ odniesienia dla wysokości - Układ Kronsztadt 65. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 
do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
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 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma 
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

 
5.3. Osnowa realizacyjna 
 Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować osnowę 
pomiarową. Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów wysokościowych powinno być takie, aby każdy 
punkt zlokalizowany w obrębie Robót był namierzalny co najmniej z dwóch punktów osnowy poziomej oraz 
co najmniej jednego punkt osnowy pionowej, z założoną dokładnością. Ponadto przy każdym realizowanym 
obiekcie inżynierskim powinny być zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i 
co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezależnie od punktów o których mowa powyżej. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej państwowej II-giej 
klasy.  
 Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana co najmniej do dwóch punktów osnowy państwowej 
(poziomej i pionowej) klasy nie niższej niż II-giej. Przed dowiązaniem osnowy realizacyjnej do osnowy 
państwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrzędnych punktów osnowy państwowej, do której 
osnowa realizacyjna ma być dowiązana. Aktualizację tą wykonuje się wyłącznie za pomocą sprzętu GPS. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji 
Robót, w okresie gwarancji i rękojmi. Osnowę realizacyjną należy aktualizować nie rzadziej niż: 

w trakcie trwania Robót – co miesiąc oraz w przypadku każdego naruszenia któregokolwiek punktu 
osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje się również uzasadnioną obawę 
Wykonawcy lub Kierownika Projektu, że takie naruszenie nastąpiło, 
w okresie gwarancji – według wskazań Kierownika Projektu, lecz nie rzadziej niż co 3 miesiące, 
w okresie rękojmi – według wskazań Kierownika Projektu. 

Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczność częstszej 
aktualizacji osnowy, niż w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie może powodować 
roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 

 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu 
osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy państwowej, która została zaktualizowana w sposób podany w p. 5.3 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 3 cm. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 
 Punkty wyznaczające oś trasy na krzywych powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość 
pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała założonej 
tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Kierownika Projektu. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
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głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu 
oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 5 mm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 Na odcinkach, na których występują łuki pionowe odległość pomiędzy krzywych powinny być 
wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem na 
krzywej nie przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami 
i dokładnościami wymienionymi w punkcie 5. 
  Roboty objęte SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w SST DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr (km) 
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy, łącznie z wykonaniem wszystkich 
niezbędnych czynności mających na celu wykonanie i odbiór Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru Robót podane są w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Roboty objęte SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płaci się za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych po dokonaniu 
odbioru Robót wg punktu 8. 

Zakres Robót obejmuje: 

 - wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 
początków i końców elementów geometrycznych - krzywych przejściowych i łuków kołowych oraz ramp 
przechyłkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym,  

 -wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz ich zagęszczenie w sposób podany w p.5, oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz 
odtworzenie uszkodzonych punktów na bieżąco do zakończenia okresu gwarancyjnego, 

 zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
 w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej 

i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
 uzyskanie wszystkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
 aktualizacja punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej), 
 wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robót, gwarancji i rękojmi punktów osnowy 

realizacyjnej, 
 aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 

szczegółowych ustaleń innych SST, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej SST na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami określonymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, 

 pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 
 wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, zakup i 

transport materiałów i sprzętu, 
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 
 
 



 
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym 
przy ul. Bursaki w Krośnie 

Str. 28 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi 
zmianami). 

2.  Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3.  Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 

4. Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
5.  Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
6.  Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
7.  Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8.  Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
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ST 1.2 

D.01.02.02 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej -  humusu  

 
1. WSTĘP 
Założenia podstawowe znajdują się  ST 0.0 punkt nr.1 
 

1.1 Nazwa zadania  
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie. 
 
1.2.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu (ziemi urodzajnej), ktore zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Budowa kompleksu 
basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie.” 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy 

humusu grubość około 15cm (ziemi urodzajnej) zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 

Przy robotach związanych z usunięciem humusu należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne zasady transportu 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
4.2. Transport humusu 

Transport humusu wg SST D-02.00.00 "Roboty ziemne". 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwę humusu należy zdjąć spycharkami lub ręcznie z powierzchni inwestycji określonej w 
Dokumentacji Projektowej, Geotechnicznej lub wskazanych przez Inżyniera. Humus należy zdjąć na pełną 
głębokość jego zalegania, która jest określona w dokumentacji projektowej (geotechnicznej) lub wskazana 
na roboczo przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania.  
Zdjęty humus należy przewidzieć do ponownego wykorzystania (humusowanie gr. 15cm opasek 
gruntowych, skarp terenowych oraz terenu po istniejących drogach). 
Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem humusu. 
Zdjęty humus przeznaczony do dalszego wykorzystania należy składować w regularnych pryzmach. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Nie należy zdejmować 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni robot 
ziemnych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest jeden metr kwadratowy 
[m2]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty związane ze zdjęciem humusu podlegają odbiorowi robót zanikających ulegających zakryciu 
na zasadach podanych w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" .\ 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania zdjęcia humusu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania, 
- wywóz humusu, który nie został przewidziany do ponownego wykorzystania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Brak. 
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45111200-0 
ST 1.3 

D.02.01.01 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - V) 

 

 
1. Wstęp 
Założenia podstawowe znajdują się  ST 0.0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie. 
 

1.2.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru, robót związanych z wykonaniem wykopów. 

 
1.3.Prace towarzyszące  
-transport materiału  
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5, Kody i oznaczeni CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,6 

 
 

2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy.  
 

3. SPRZĘT 
   Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SST 

DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3. 
Przy mechanicznym wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym 

sprzętem: 
a) koparka, 
b) spycharka gąsienicowa, 
c) samochody wywrotki. 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Kierownika Projektu. 

 
4. TRANSPORT 
4.1.Przewóz gruntu na wysypisko przewiduje się na odległość 5 km. 
 
WYKONANIE  ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy. 
Wykonanie Robót 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem następujących wymagań: 
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm; 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm; 
- szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm; 
- krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań; 
- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10%; 
- maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm.  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
Robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu przewidywany sposób 
odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. Sposób i kolejność realizacji wykopów musi 
uwzględniać etapowanie Robót i ich postęp w pozostałych branżach. Niedopuszczalne jest 
wykonywanie wykopów z wyprzedzeniem powodującym utrudnienia w realizacji innych Robót lub w 
sposób powodujący zagrożenie ruchu pieszego lub kołowego. 
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Warunkiem rozpoczęcia wykopów jest w wypadku wykonywania wykopów poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, obniżenie tego zwierciadła do poziomu umożliwiającego wykonywanie Robót.  

Wykopy należy wykonywać w sposób zapewniający stateczność oparcia obiektów sąsiednich oraz skarp 
wykopu. W przypadkach wątpliwych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczenia 
stateczności skarp oraz zabezpieczenia obiektów sąsiednich. Obliczenia te podlegają sprawdzeniu 
przez Kierownika Kontraktu oraz Projektanta. 
Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsunięcia się 
gruntu, Wykonawca usunie własnym staraniem. 
Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed przedostawaniem się do 
niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca będzie własnym staraniem utrzymywał system 
odwodnienia przez cały niezbędny czas. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 
b) zapewnienie stateczności skarp; 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu; 
d) dokładność wykonania wykopów; 
e) bieżącego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami 

przewożącymi grunt. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 

Jednostką obmiarową  jest metr sześcienny  (m
3
) wykonanych Robót. 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT  
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
Zakres badań sprawdzających w czasie odbioru podano w p.5.2.1. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za metr sześcienny (m
3
) wykonanych Robót na podstawie odbioru i oceny jakości 

Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena obejmuje : 
- prace pomiarowe,  
- wykonanie wykopu zgodnie z p. 5, 
- transport gruntu na odległości podane w p. 4, 
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
- bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych 
samochodami przewożącymi grunt, 

- rekultywacja terenu ukopu, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-68/B-06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża przez  
obciążenie płytą. 
BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
BN-70/8931-05. Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 
BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
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- 
ST 1.4 

D.04.01.01 
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  

 
1. Wstęp 
Założenia podstawowe znajdują się  ST 0.0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie. 
1.2.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
 
1.3.Prace towarzyszące  
- nie występuje  
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5, Kody i oznaczeni CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,6 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3. 

Przy mechanicznym zagęszczaniu podłoża gruntowego Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprawnym technicznie sprzętem: 

 
3.2. Do profilowania podłoża: 
-  równiarka samojezdna, 
-  spycharka gąsienicowa. 
 
3.3. Do zagęszczania podłoża: 
-  walec okołkowany, 
-  walec gładki, 
-  walec ogumiony, samojezdny. 
 
4. TRANSPORT 
 Nie występuje. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji Robót na czas Robót i 
Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane koryto. 
Harmonogram powinien uwzględniać wykonanie Robót odcinkami w taki sposób, aby zabezpieczyć koryto 
przed zawilgoceniem. 

W czasie prowadzenia Robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia 
ewentualnych wód opadowych oraz gruntowych. 

 
5.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zagęszczenie 
zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod dolną warstwę podbudowy należy wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntów grubookruchowych płytą VSS zgodnie z PN-S-02205. 
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Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej: 

- w gruntach niespoistych     2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych   + 0% i -2%, 
- w mieszaninach popiołowo - żużlowych  +2% i -4%. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia lub 
użyć środków zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 

Po osuszeniu podłoża Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe 
naprawy wykona na własny koszt. 

 
5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Wartości wtórnych modułów odkształcenia E2 badanych według załącznika „B” normy PN-S-02205:1998, 
wskaźnika zagęszczenia Is badanego według normy BN-77/8931-12 oraz wskaźnika odkształcenia Io = E2 
/E1, powinny odpowiadać parametrom podanym w tab. 3 i 4 normy PN-S-02205, w zależności od 
głębokości od powierzchni robót ziemnych oraz rodzaju gruntów. Dla projektowanego obiektu należy 
przyjmować: 

dla wszystkich konstrukcji nawierzchni dróg – jak dla dróg o ruchu bardzo ciężkim i ciężkim, 
dla ciągów pieszo – rowerowych i chodników – jak dla dróg o ruchu lekkim. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
 W wypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych Robót, Kierownik Projektu może zażądać 
wykonania badań dodatkowych lub zmienić częstotliwość ich wykonania w stosunku do częstotliwości 
podanej w niniejszej SST. 
 
6.1.1. Zagęszczenie podłoża 
 Wskaźnik zagęszczenia podłoża należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch 
punktach wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 500 m

2
. 

 Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 
 Wskaźniki zagęszczenia powinny spełniać wymagania podane w p. 5.3. 
 
6.1.2. Nośność i zagęszczenie podłoża 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze 
względu na gruboziarnistość materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych wg PN-S-02205. 

Niezależnie od zastosowania metody płytowej do sprawdzenia zagęszczenia podłoża, należy to 
badanie wykonać w celu sprawdzenia nośności podłoża. Wtórny moduł odkształcenia należy wyznaczyć na 
każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 500 m

2
 podłoża.  

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia powinien wynosić: 

a)  dla żwirów, pospółek i piasków - Io  2,2 
b)  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin zwięzłych, 

iłów) - Io  2,0 
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych w tym zwięzłych) - Io  2,2 

d)  dla narzutów kamiennych, rumoszy - Io  2,2 
e)  dla gruntów antropogenicznych - na podstawie badań poligonowych. 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w p. 5.3. 

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie 
wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, 
wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 
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6.2. Cechy geometryczne 

6.2.1. Równość 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą, co 20 m w 

kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą, co najmniej 10 razy na każdy 1 km. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

6.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 3,5 metrowej łaty i poziomicy, co najmniej 10 razy na 1 
km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku, w środku i końcu 
każdego łuku kołowego. 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,5%. 
 
6.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać na krawędziach i w osi koryta: 

 na prostych – co 20 m, 
 na odcinkach krzywoliniowych – co 10 m. 

Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 0 cm 
i - 2 cm. 
 
6.2.4. Ukształtowanie koryta 
Ukształtowanie koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, 
rozmieszczonych nie rzadziej, niż co100 m. Oś koryta w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż o 5 cm. 
 
6.2.5. Szerokość korony 
Szerokość korony należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 
Szerokość korony nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i - 5 cm. 
 
6.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m
2
) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

gruntowego. 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Podłoże podlega odbiorowi częściowemu według zasad określonych w SST DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów 
kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za metr kwadratowy (m
2
) profilowania i zagęszczania podłoża. 

Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- profilowanie koryta, 
- zagęszczenie koryta, 
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopów, 
- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopów, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z   

     Dokumentacją Projektową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 
IBDiM W-wa 1978r. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. 
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- 
ST 1.5 

D.04.04.04 
Podbudowa z kruszywa łamanego   

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszywa łamanego 0/31,5 – grubość 15cm . 
  
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D.00. 00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne 
kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakow. Kruszywo uzyskane z 
przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakow powinno zawierać co najmniej 80% ziaren łamanych we 
frakcji powyżej # 4 mm. Za ziarno łamane należy uznać ziarno o wszystkich płaszczyznach przełamanych i 
szorstkich. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Do wykonania podbudowy przewidziano użycie kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 i wody. 
oraz grys kamienny 0- 4mm na górną warstwę zagęszczoną.  
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa 
uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia, 
podanymi w WT-4. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. Wymagania wobec kruszyw do 
mieszanek nie związanych do ulepszonego podłoża i warstw podbudowy, podanymi w WT-4, odpowiednio 
dla podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR1. 
2.3.3. Wymagania dla mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 
 Mieszanki niezwiązane do warstw podbudowy powinny spełniać wymagania określone w tablicy 6. 
Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do ulepszonego podłoża, warstw podbudowy i nawierzchni, 
odpowiednio dla podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR1. 
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2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 
 Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składnikow wpływających szkodliwie 
na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 
 

1. SPRZĘT 
 Roboty wykonuje się mechanicznie z zastosowaniem: mieszarki, rowniarki samojezdnej, walcow 
ogumionych, wibracyjnych i statycznych oraz cysterny z wodą z możliwością regulacji spryskiwania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane: zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 
Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robot. Dobor sprzętu budowlanego pod 
względem typow i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę PZJ, zaakceptowanym 
przez Nadzor . 
 

4. TRANSPORT 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, segregacją, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podłoże 
 Podłoże dla podbudowy stanowi warstwa wzmacniająca. 
 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na 
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
taki sposob, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była rowna grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 15cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposob zapewniający osiągnięcie wymaganych spadkow i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Nadzor. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według proby 
Proctora, zgodnie z PN-EN 113286-2. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i rownomiernie wymieszana. W 
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
 

5.4. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robot. 
 

6. KONTROLA ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogolne zasady kontroli podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogolne". 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robot i przedstawić wyniki tych badań Nadzorowi w celu akceptacji materiałow. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszej SST. 
6.3. Badania W czasie robót 
6.3.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarow 
Częstość oraz zakres badań podano w tablicy 1. 
Tablica 1 

  Częstotliwość badań 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 
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działce roboczej jedno badanie (m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki  
1 2000 

2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie i nośnośc  warstwy 2 - 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Probki należy 
pobierać w sposob losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Nadzorowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według proby 
Proctora, zgodnie z PN-EN-13286-1 i 2 z tolerancją +10 % -20 %. Wilgotność należy określić wg PN-EN 
13286-45. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia (Is>=0,95 ) wg metody Proctora. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN-S-
06102. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe, kontrolę zagęszczenia i nośności 
podbudowy należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Wynik modułu należy obliczyć w zakresie 
obciążeń jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzając obciążenie końcowe do 0,45 MPa. W obliczeniach 
modułu należy zastosować mnożnik 3A, zgodnie z normą PN-S-02205.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtornego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości. Probki do badań pełnych 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposob losowy w obecności Nadzoru. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstość oraz zakres pomiarow 
 Częstość oraz zakres pomiarow dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstość oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo 
co 20 m łatą na każdym pasie 
ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m

2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m

2
 

8 Nośność podbudowy 
-moduł odkształcenia 

Co najmniej w dwóch przekrojach 
na każde 1000m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy nie może rożnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,-5 cm. 
Na jezdniach bez krawężnikow szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.\ 
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6.4.3. Rowność podbudowy 
 Nierowności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN68/8931-04. Nierowności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierowności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją �± 0,5%. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
 Rożnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
 o więcej niż 5cm. 
 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Grubość podbudowy nie może się rożnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej �±10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrownane 
i powtornie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniej sza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtorne 
zagęszczenie. 
 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrownane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robot nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniej sza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
danej grubości. Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogolne". 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Podbudowa podlega Odbiorowi robot zanikających albo Odbiorowi częściowemu wg zasad 
określonych w SST.D.00.00.00. „Wymagania Ogolne". 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robot. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 Płatność za m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robot w oparciu o wyniki 
pomiarow i badań. 
Cena jednostki obmiarowej podbudowy obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robot, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 wykonanie warstw podbudowy, 

 przeprowadzenie pomiarow i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robot. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do drog krajowych. Wymagania Techniczne; Warszawa, 2010 r. 

 Polskie Normy powołane w WT-4. 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. IBDiM 1997. 

 Instrukcja badan podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP 1998. 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez 

 obciążenie płytą 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowności nawierzchni planografem i łatą 
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45233222-1 
ST 1.6 

D.05.03.23a 
Roboty w zakresie chodników – nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej 

 

1. Wstęp 
Założenia podstawowe znajdują się  ST 0.0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie. 
 

1.2.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 
 
- chodniki i place chodnikowe gr. 8cm 
 
1.3.Prace towarzyszące  
- transport materiału   
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5, Kody i oznaczeni CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,6 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źrodeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Nadzor. Źrodła materiałow powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robot nie poźniej niż 1 tydzień. Do każdej ilości jednorazowo 
wysyłanego materiału (brukowej kostki betonowej, cementu, piasku) dołączona powinna być deklaracja 
zgodności wyrobu wystawiona przez producenta i pozsiadać oznakowanie wyrobu znakiem B lub CE 
z powołaniem na normę. 
2.2. Brukowa kostka betonowa 
 Do wykonania robot należy użyć brukowej kostki betonowej grubości 8 cm. Wymagania dla kostki: 
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3D, 
- odporność na ścieranie - klasa 4l. 
Powierzchnie elementow powinny być bez rys , pęknięć i ubytkow betonu. Krawędzie elementow powinny 
być rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarow wynoszą: 
- dla długości i szerokości: �±2 mm, 
- dla grubości: �±3 mm; rożnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej  
kostki powinna być <= 3mm, 
Odchyłki płaskości i pofalowania: 
- maksymalna wypukłość: 1,5 mm, 
- maksymalna wklęsłość: 1,0mm. 
Pozostałe właściwości fizyczne i mechaniczne dla kostki powinny być zgodne z PN-EN-1338. 
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 
 Należy stosować piasek wg PN-B-11113 lub mieszankę cementowo-piaskową dla podsypki 1:4 z 
cementu klasy 32,5 wg PNEN-197-1 i piasku wg PN-B-11113. 
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN-1008. 
Szczeliny pomiędzy kostkami należy wypełnić piaskiem wg PN-B-111 13. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
 

3. SPRZĘT 
 Roboty wykonuj e się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorow 
płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, ubijakow ręcznych lub mechanicznych. 
 

4. TRANSPORT 
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 Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach (paletach). 
Sposob ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy 
powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na palecie transportowej. 
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 
- oznaczenie (określenie) wyrobu, 
- znak wytworni, 
- datę produkcji. 
Zasady transportu pozostałych materiałow podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogolne". 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogolne". 
5.2. Podłoże 
 Podłożem pod wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej jest podbudowa z kruszywa. 
5.3. Układanie nawierzchni 
 Układanie brukowej kostki betonowej: 
• kostkę należy układać w deseń zgodny z Dokumentacją Projektową z zachowaniem istniejącej kolorystyki, 
kształtu i rodzaju materiału, kostkę należy zawsze układać na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub 
piasku i cementu, wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową; grubość podsypki po zagęszczeniu 
nawierzchni powinna wynosić 5 cm, dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami 
sąsiadujących ze sobą elementow nie może przekraczać 2mm, 
• powierzchnia elementow położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.) 
powinna wystawać 3+5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń, 
• szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm, 
• spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/2 szerokości kostki, 
• elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak aby 
były nie szersze niż 9 mm, 
• spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu, 
• ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; zagęszczanie należy prowadzić od krawędzi niższej 
ku wyżej położonej w kierunku poprzecznym kształtek, 
• po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem. 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
 Ogolne zasady kontroli podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogolne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałow wykonane przez dostawcow itp.), 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałow. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Nadzorowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Kontrola materiałow 
Należy sprawdzić: 
a) kostki betonowe: 
• wygląd zewnętrzny, 
• kształt i wymiary, 
b) materiały do podsypek i wypełnienia spoin: 
• właściwości cementu klasy 32,5 - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z 
wymaganiami odpowiednich norm, 
• piasek - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich 
norm oraz uziarnienie, zawartość zanieczyszczeń obcych zawartość zanieczyszczeń organicznych - w 
przypadkach wątpliwych i każdorazowo przy zmianie źrodła dostawy, 
• wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) - w 
przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić R7>=10 MPa, R28 >= 14 MPa, 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową: 
pomierzenie szerokości spoin, sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
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sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzor) i kolor nawierzchni 
jest zachowany. Nierowności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni  
6.4. Badania wykonanych robót 
 Zakres badań i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano poniżej. 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni - wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorow kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 
• Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia do 2cm) 
• Rzędne wysokościowe, rowność podłużna co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych 
i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość (wg pkt. 6.3) 
• Rozmieszczenie i szerokość spoin w nawierzchni wg punktu 5.3 oraz wypełnienie spoin 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest 1 m2 ułożonej nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej. 
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogolne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbioru dokonuje Nadzor po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robot na podstawie wynikow 
badań i pomiarow wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 Płatność za jednostkę należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robot w oparciu o 
wynik pomiarow i badań. 
Cena jednostki obmiarowej nawierzchni: 
• prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie na miejsce wbudowania materiałow, 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki, 
• ułożenie brukowej kostki betonowej wraz z jej ubiciem, 
• wypełnienie spoin, 
• wykonanie niezbędnych badań zgodnie z niniejszą SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan. 
2. PN-EN-197-1 Cement - część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow 
powszechnego użytku. 
3. PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji betonu. 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
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- 
ST 1.7 

D.08.01.01 
Obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej  

 
1. Wstęp 
Założenia podstawowe znajdują się  ST 0.0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie. 
1.2.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obrzeży betonowych na ławie betonowej. 
1.3. Zakres Robót objętych SST. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, kontrolę i odbiór robot związanych z ustawieniem: 
- obrzeży betonowych 8x30cm posadowionych na ławie betonowej z oporem;  
Szczegółowa lokalizacja krawężników oraz obrzeży wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych znajduje się w STO. 
 
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 0.0. 
  
1.3.2. Objaśnienia pojęć. 
 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST 0.0. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
 Informacje o terenie budowy ujęto w ST 0.0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej (ST 0.0) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
 
2. Materiał. 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Nadzor. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robot nie później niż 1 tydzień. Do każdej ilości jednorazowo 
wysyłanego materiału (krawężników, betonu na ławę, cementu, piasku, masy zalewowej, obrzeży) 
dołączona powinna być deklaracja zgodności wyrobu wystawiona przez producenta i posiadać 
oznakowanie wyrobu znakiem B lub CE z powołaniem na normę. 
2.2. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są: 
-  obrzeża chodnikowe 8 x 30cm w gat. 1, jednowarstwowe, 
-  beton C12/15 na ławę betonową z oporem,  
-  deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunków, - woda. 
 
2.3. Materiał na wypełnienie szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 
 Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 
- dla podsypki 1:4 z cementu klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i piasku wg PN-B-11113, 
- dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i piasku wg PN-B-11113. 
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN-1008. 
2.4. Obrzeża betonowe - właściwości  
 Do wykonania robot należy użyć obrzeże betonowe proste. Klasa betonu nie niższa niż C20/25. 
Obrzeża powinny spełniać wymagania: 
a) nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
b) ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm. 
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lub wymagania jak dla krawężnikow betonowych p.2.2 klasa 3D i 4I. 
Powierzchnie elementow powinny być bez rys, pęknięć i ubytkow betonu. Krawędzie elementow powinny 
być rowne i proste. Tekstura powierzchni powinny być jednorodna, struktura zwarta. 
2.5. Materiały do wykonania szczelin dylatacyjnych 
 Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych należy stosować wkładki z płyt gęstego styroporu gr. ok. 1 
cm specjalne kity uszczelniające poliuretanowe, posiadające aprobatę techniczną. 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Krawężniki i obrzeża powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na 
podłożu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach 
transportowych. 
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. 
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem rożnych rodzajow i frakcji. 
 
3. SPRZĘT 
 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorow płytowych, ubijakow ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i 
przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposob ich 
załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny 
być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. 
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 
- oznaczenie (określenie) wyrobu, 
- znak wytworni, 
- datę produkcji. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogolne". 
5.2. Podłoże pod ławę 
 Podłoże pod ławę betonową powinno być wyrownane i zagęszczone. 
5.3. Ława betonowa 
 Ławę betonową stanowi beton C12/15. Nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura 
powietrza spadła poniżej 5°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadow deszczu. 
Ławę betonową należy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 
wyrownywany warstwami. 
Przed wbudowaniem mieszanki betonowej należy zwilżyć wodą podłoże. Od zwilżenia podłoża wodą 
można odstąpić, jeżeli jest ono dostatecznie wilgotne inie powstaje obawa o wysuszenie spodu warstwy 
mieszanki betonowej. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 
zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekroj i jednolity wygląd. 
Jakiekolwiek Operacje zagęszczania i obrobki muszą być zakończone przed początkiem wiązania cementu. 
Ława betonowa powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji poprzez utrzymanie w 
stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą przez kilka dni. 
 
5.4. Ustawienie obrzeży 
 Ustawienie obrzeży na ławie betonowej wykonuje się bezpośrednio na wilgotnym świeżym 
niestężonym betonie wykonując jednocześnie opór tworząc jednorodną ławę oporową. 
Obrzeża należy wykonywać ze spoinami szerokości max. 5mm, spoiny miedzy obrzeżami nie wymagają 
wypełnienia. Tylną ścianę obrzeży należy obsypać gruntem i ubić. 
5.5. Szczeliny dylatacyjne 
 W ławie betonowej należy wykonywać szczeliny dylatacyjne co 25m.Przed przystąpieniem do 
wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych. Pionowe ściany 
szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 
Wypełnianie szczelin masami poliuretanowyrni wolno wykonywać przy bezdeszczowej, możliwie 
bezwietrznej pogodzie. 
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Powierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu 
stronach szczeliny. 
Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno (poliuretanową) należy wykonywać ściśle według zaleceń 
producenta. 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
 Ogolne zasady kontroli podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogolne" pkt 6. 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań zgodnie z punktem 2 niniejszej ŚŚT. 
6.2.1. Kontrola materiałow 
 Należy sprawdzić: 
a) obrzeża: 
- wygląd zewnętrzny, 
- kształt i wymiary, 
Wykonawca winien przedstawić deklarację zgodności producenta popartą jego badaniami dla 
zastosowanych krawężnikow i obrzeży. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi 
w p. 2. 
b) materiały do posadowienia krawężnikow i obrzeży, podsypek i wypełnienia spoin: 
- wytrzymałość na ściskanie betonu C12/ 15 zgodnie z PN-EN-123 90-3 - 3 razy w tracie prowadzenia robot 
i w przypadkach wątpliwych, właściwości cementu klasy 32,5 - zgodność jego właściwości podanych w 
deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm, 
piasek - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm 
oraz uziarnienie, zawartość zanieczyszczeń obcych zawartość zanieczyszczeń organicznych - w 
przypadkach wątpliwych i każdorazowo przy zmianie źrodła dostawy, 
wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) - w 
przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić R7 2 10 MPa, R28 2 14 MPa, 
6.2.2. Kontrola wykonania ławy betonowej 
 Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność profilu podłużnego gornej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; 
dopuszczalne odchyłki niwelety ławy �± 1cm na każde 100mb lub na odcinek, 
b) wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki: 
- dla wysokości - ±10% wysokości projektowanej, w 2 punktach na 100m lub na odcinek, 
- dla szerokości - ±20% szerokości projektowanej, w 2 punktach na 100m lub na odcinek. 
c) rowność gornej powierzchni ławy mierzona łatą 3m - nierowności nie mogą przekraczać 1cm na każde 
100mb lub na odcinek. 
6.2.4. Kontrola wypełnienia spoin 
 Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować losowo w 2 miejscach ustawionego 
krawężnika (wykonania ławy). Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć 
szerokość max ok. 5 mm. 
6.2.5. Kontrola ułożenia obrzeży: 
 Należy sprawdzić: 
a) zgodność niwelety gornej płaszczyzny obrzeży z Dokumentacją Projektową, 
dopuszczalne odchyłki niwelety - �± 1 cm na każde 100 mb lub na odcinek, 
b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać �± 2 cm na każde 100mb lub na odcinek. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest 1 mb ułożonego krawężnika lub obrzeża. 
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogolne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbioru dokonuje Nadzor po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robot na podstawie wynikow 
badań i pomiarow wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej ŚŚT. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 Płatność należy przyjmować na podstawie oceny jakości robot w oparciu o wynik pomiarow i 
badań. 
Cena jednostki obmiarowej ustawienia krawężnikow obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałow, 
- wykonanie wykopu pod ławę, 
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- wykonanie szalunku pod ławę betonową, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C12/15 oraz jej 
pielęgnację 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ustawienie krawężnikow w pionie, 
- oznakowanie i zabezpieczenie robot i jego utrzymanie, 
- wykonanie niezbędnych badań zgodnie z niniejszą ŚŚT, 
- wykonanie innych czynności mających na celu zrealizowanie Robot objętych niniejszą ŚŚT. 
Cena jednostki obmiarowej ustawienia obrzeży obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałow, 
- wykonanie wykopu pod ławę 
- wykonanie szalunku pod ławę betonową, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C12/15 oraz jej 
pielęgnację, 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ustawienie obrzeży, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem, 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarow zgodnie z niniejszą ŚŚT, 
- wykonanie innych czynności mających na celu zrealizowanie Robot objętych niniejszą ŚŚT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN-197-1 Cement - część 1 Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow 
powszechnego użytku. 
2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji betonu. 
4. PN-EN-1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badan. 
5. PN-EN-1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i 
metody badan. 
6. PN-EN-12390-3 Badania betonu. Część 3 Wytrzymałość na ściskanie probek do badania. 
7.PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu. 
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
9.PN-B-11213 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
10. PN-B-I 45 01 Zaprawy budowlane zwykłe. 
11.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowności nawierzchni planografem łatą. 
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45340000-2 ST 1.8 Ogrodzenie  

 
1. Wstęp 
Założenia podstawowe znajdują się  ST 0.0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie. 
1.2.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykonania ogrodzeń. 
1.3.Prace towarzyszące  
- transport materiału   
1.4. Informacje o terenie budowy 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8 
1.5, Kody i oznaczeni CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
1.6 Określenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,6 
 
2. MATERIAŁY 
- Słupki 
Słupki wykonane zostaną z profili zamkniętych. Ocynkowane ewentualnie powlekane poliestrową powłoką 
proszkową. Słupki wykonane zostaną z przeznaczeniem do montażu w fundamencie. Słupki zamknięte są 
metalowymi daszkami. 
- wypełnienie panel ( analogicznie jak istniejące ogrodzenie) 
 
3. SPRZĘT 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
 
4. TRANSPORT 
Sposób transportu i składowania elementów ogrodzenia powinien być zgodny z wymaganiami producenta. 
 
5.   WYKONANIE  ROBÓT  
Montaż elementów według zaleceń producenta. 
 
6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiarową  jest metr bieżący (mb.) wykonanych Robót. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne 
z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI- specyfikacja ogólna ST0.0 
 
11. Dokumenty i odniesienia- specyfikacja ogólna ST 0.0 p10 
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 ST 2.0 
BRODZIK – NIECKA BASENOWA ZE STALI 
NIERDZEWNEJ 
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I. Budowa systemowych niecek basenowych ze stali szlachetnej CrNi  
 
Materiały 

Materiały i elementy konstrukcyjne niecek basenowych wykonać w całości ze stali 
szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 część 2. 

 
Powierzchnia 

Powierzchnie widoczne wykonać z walcówki o gładkiej jasnej powierzchni (gołej) 2B wg 
PN-EN 10088-2. W miejscach, w których jest to wymagane, należy wykonać powierzchnię 
szlifowaną ziarnem nie mniejszym jak 400. Spoiny pozostają bez obróbki mechanicznej. W 
miejscach, w których jest to wymagane, spoiny czołowe należy wygładzić przez szlifowanie. 
Pozostałe spoiny obrobić przez szczotkowanie oraz trawienie chemiczne. W obszarze krawędzi 
przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody należy wygładzić przez szlifowanie. Na 
wewnętrznej powierzchni niecek niedopuszczalne jest stosowanie powłok PCW oraz okładzin 
foliowych lub ceramicznych. 

 
Wykonanie robót spawalniczych 

Połączenia spawane wykonać się w zakresie stosowanych dodatków spawalniczych, 
fachowej obróbki wstępnej materiałów, jak również fachowego przeprowadzania procesu spawania 
zgodnie z PN-EN ISO 3834-2,  PN-EN 287 część 1 (PN-EN ISO 9606-1).  Zakład produkcyjny musi 
dysponować własnym technologiem spawania z dyplomem Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa, 
oraz uprawnionymi spawaczami dla uwzględnianych robót, certyfikatem zgodności z wymaganiami 
jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg PN-EN ISO 3834-2 wystawionym przez 
niezależną instytucję certyfikującą jak również poświadczenie instytucji szkoleniowo badawczej w 
zakresie techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji producenta niecek ze stali nierdzewnej 
dotyczących spawania konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1090-2. Na dostawcę niecki narzuca 
się obowiązek przedłożenia certyfikatu zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania 
materiałów metalowych wg PN-EN ISO 3834-2, wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę 
certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań oraz certyfikat 
Instytutu Spawalnictwa w zakresie techniki spawalniczej kwalifikujący producenta niecek ze stali 
nierdzewnej do spawania konstrukcji ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z PN-EN 1090-2, klasa 
EXC2, w zakresie: 

o spawanie łukowe ręczne, 
o spawanie w osłonie gazu aktywnego,  
o spawanie robotem spawalniczym w osłonie gazu aktywnego, 
o spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, 
o kondensatorowe zgrzewanie doczołowe kołków z zajarzeniem ostrzowym. 

 
Niecki basenów i elementy konstrukcyjne 

Spoiny wykonać zgodnie z PN-EN ISO 25817, PN-EN ISO 15607, PN-EN ISO 15609, PN-
EN ISO 15614, PN-EN ISO 15610, PN-EN ISO 14343 i PN-EN ISO 14175 jako spawane łukowo w 
osłonie gazów ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. Wszelkie połączenia 
śrubowe wykonać przy zastosowaniu elementów złącznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4. 
Zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są konstrukcje modułów niecek musi posiadać certyfikat 
Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań norm z serii PN-EN 1090. Brak przetopu spoiny w 
grani, jak również karby są niedopuszczalne. Wszystkie spoiny są wykonywane z osłoną grani wg 
wymagań normy. Jako materiał dodatkowy stosować dodatek spawalniczy tego samego rodzaju.  

 
Spawanie rur 

Jednostronne spawanie rurociągów przeprowadzać z odpowiednią osłoną grani.  
 Przestrzega się przy tym następujących norm: 

 PN-EN ISO 9692-1 

 PN-EN ISO 25817 

 PN-EN ISO 14175 

 PN-EN ISO 14343 
 Spoiny połączeń rura/rura, rura/zawinięcie obwodowe obrzeża wykonać jako przetopioną spoinę 
czołową z osłoną grani. 
 
 
Obszary antypoślizgowe 

Obszarami antypoślizgowymi są: 
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 wszelkie powierzchnie stref poruszania się na boso o szerokości powyżej 100mm, 

 ruszt rynien przelewowych, 

 stopnie schodów, 

 dna niecek basenów o głębokości wody do 2,20m, 

 pokrywa kanałów dennych oraz ssawnych przy głębokości wody do 2,20m. 
 
Zachowane są własności antypoślizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1:2012. Producent 

niecek musi przedstawić świadectwa badań właściwości antypoślizgowych dla wymienionych wyżej 
obszarów, które potwierdzają spełnienie wymagań odporności na ślizganie dla klasy oceny 24º. 
Antypoślizgowe wytłoczenia powierzchniowe podłóg, stopni schodów, pokryw kanałów dennych itp. 
są realizowane jednakowo pod względem wzoru i wykonania. Średnica tłoczonej wypustki wynosi 
10mm, rozstaw prostokątny, odległość osiowa 20mm w obu kierunkach, wysokość wytłoczenia min 
1,5 mm. Z powodu ryzyka wystąpienia naprężeń powodujących odkształcenia powierzchni blach jak 
i osłabienia własności antykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni 
antypoślizgowych przez piaskowanie oraz nanoszenie dodatkowych powłok. Na dostawcę niecki 
narzuca się obowiązek przedłożenia: świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych blach 
tłoczonych powierzchniowo o grubościach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 
wg wymagań PN-EN 13451-1:2012 potwierdzające spełnienie najwyższej klasy oceny 24º, 
wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, oraz świadectwa kontroli właściwości 
antypoślizgowych blach tłoczonych powierzchniowo o grubościach odpowiednio wg zastosowania: 
1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg DIN 51097 potwierdzających spełnienie wymagań w obszarze 
zastosowań C, wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, jak i świadectwa kontroli 
właściwości antypoślizgowych blach tłoczonych powierzchniowo, 3 typy: gładka, trawiona 
elektrochemicznie o grubości 1,5 mm, 2 mm oraz szlifowana, trawiona elektrochemicznie o 
grubości 2,5 mm, wg wymagań PN-EN 13451-1:2012,  potwierdzające spełnienie najwyższej klasy 
oceny 24º, wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania 
spełniania przez niego zasadniczych wymagań. 

 
Wykonanie barwienia. 

Wszelkie oznaczenia na dnie, krawędziach schodów i innych elementach wykonać metodą 
trawienia elektrochemicznego na kolor RAL5011, dopuszczalnie RAL5008, bezpośrednio na 
powierzchni barwionych elementów w warunkach warsztatowych. Nie dopuszcza się oznaczenia 
ww. elementów wyposażenia niecek innymi metodami. 

 
Normy, wytyczne, ustawy 

Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robót montażowych do wykonania musi spełniać  
wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczególności:  
 

 PN-EN 13451-1:2012 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 

 PN-EN 13451-2:2002 - Wyposażenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i 
poręczy, 

 PN-EN 13451-3+A2:2014-08  - Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych 
przeznaczonych do wymiany wody, 

 PN-EN 13451-8:2002 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody, 

 PN-EN 15288-1+A1:2010 – Baseny pływackie – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące projektowania, 

 DIN 51097 – Wymagania w zakresie – „Antypoślizgowe wykładziny podłogowe” 

 WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PŁYWALNI – opracowanie: 
mgr inż. Czesław Sokołowski, oparte na DIN 19643,  

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 06.05.1997 w sprawie określenia bezpieczeństwa 
osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 
(Dz. U. 57 poz. 358). 

 PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozję -- Część 2: Warunki techniczne dostawy blach 
cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia 

 PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych 

file:///G:/NORMY/PN_EN_13451_8_2002.pdf
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 PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych  

 Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się 
do wyrobów budowlanych (89/106/EWG)  zmieniona dyrektywą 93/68/EWG i 
rozporządzeniami nr: 1882/2003, 305/2011, 568/2014, 574/2014 

 Dyrektywa (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r - 
dyrektywa o wyrobach budowlanych) 
 

Potwierdzenie spełnienia istotnych wymagań 
Dostawca niecek basenowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy i roboty budowlane w 
zakresie realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadają wymaganiom określonym 
w powyższych normach, wytycznych i ustawach powinien dysponować następującymi 
dokumentami producenta wyposażenia oraz konstrukcji niecek basenowych: 

 

 Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali 
nierdzewnej basenów kąpielowych i solankowych,  

 Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla wyposażenia niecek 
basenów ze stali nierdzewnej jak zjeżdżalnie, słupki, pasy torów pływackich trawione 
elektrochemicznie, fontanny, wodospady, krzesełka i wejścia dla niepełnosprawnych, 

 Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność zakładowej 
kontroli produkcji na podstawie dyrektywy (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w zakresie nośnych elementów i zestawów konstrukcyjnych do stalowych konstrukcji 
nośnych do EXC2 zgodnie z normą EN 1090-2 oraz uprawniający do umieszczenia znaku 
CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 do ZA.3.5 normy PN-EN 1090-1 

 Certyfikat TÜV lub innej akredytowanej jednostki certyfikującej działającej na terenie UE, 
dotyczący kluczowych - z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania niecek 
basenowych - urządzeń, które zostały wyszczególnione w powyższej liście, obowiązkowo 
opatrzony znakiem dowodzącym, że oprócz wykonania testów przedstawionych urządzeń 
na zgodność z wymaganiami norm, zakład produkcyjny jest również stale monitorowany 
przez jednostkę certyfikującą. 

 
Dokumenty wymienione w specyfikacji powinny być wystawione przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą, czyli międzynarodowe, znane i uznane laboratorium, ośrodek badawczy itp., które posiada 
akredytację różnych instytucji w wielu dziedzinach gospodarki i przemysłu oraz obszarach badań, np. 
Polskiego Centrum Akredytacji i jest zdolne do przeprowadzenia prób i testów, których wyniki są 
miarodajne i wiarygodne.  
 
Wymaga się od producenta niecek przedłożenia  min. 3 raportów z przeprowadzenia prób barwienia w 
nieckach ze stali nierdzewnej jego produkcji, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 110m² każda, 
zgodnie z normą PN-EN 15288-2, potwierdzających prawidłowy przebieg barwienia i odbarwienia wody 
wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną lub video. Próby mają być przeprowadzone w obecności 
przedstawiciela uprawnionej jednostki certyfikującej, który powinien potwierdzić ich poprawność i zgodność 
z obowiązującą normą.  
Wymagane powyżej dokumenty muszą być wystawione na bezpośredniego producenta kompletnego 
systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej 
Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy przedłożyć na żądanie zamawiającego do kontroli i 
oceny pod względem spełnienia wymagań, w celu uzyskania akceptacji inwestora dotyczącej wyboru 
wykonawcy niecek basenowych ze stali nierdzewnej. 
  
Odbiór, przejęcie, uruchomienie próbne 
 
Szczelność: 

Konstrukcję poddać kontroli szczelności spoin metodą penetracyjną. Kontrola powinna 
zostać potwierdzona przez osobę z certyfikatem kompetencji wg normy PN-EN ISO 9712 w 
zakresie badań penetracyjnych (PT) stopień 2. 

Wymiary: 
Wykonać zgodnie z projektem. 

 
Niwelacja krawędzi przelewowej: 
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Krawędź przelewowa na całym obwodzie wykonać w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie 
tolerancji należy potwierdzić protokołem z pomiaru wykonanego przez niezależnego od producenta 
niecek geodetę. 
 

Cyrkulacja wody basenowej: 
Wykonawca stacji technologii uzdatniania wody basenowej powinien potwierdzić 

skuteczność cyrkulacji wody basenowej na podstawie próby barwienia przeprowadzanej według 
normy PN EN 15288-2, we współpracy z dostawcą niecki basenowej. Próbę barwienia wykonać w 
ramach czynności odbiorowych. Protokół z próby barwienia stanowi element dokumentacji 
odbiorowej. 

 
Dokumenty:  

Do odbioru przekazać instrukcję obsługi i dokumentację basenu (rysunki powykonawcze, 
atesty, wymagane certyfikaty itp.) 

 
Sprzęt: 

Podczas szkolenia przekazać obsłudze basenu skrzynkę serwisową zawierającą: zestaw 
do pomiaru zawartości chloru w celu umożliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w wodzie 
basenowej, oraz podstawowe materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonywania 
czynności konserwacyjnych. Ponadto przekazać obsłudze narzędzie ułatwiające demontaż i 
montaż pokryw kanałów dennych. 

 
Przesyłanie wzorów, analiza porównawcza, równoważność produktów,   

Wymienione poniżej wzory są odniesieniem dla wymaganego standardu wykonania 
podstawowych elementów konstrukcji i wyposażenia niecek: 

 

 Powierzchnia antypoślizgowa dna, gr. blachy 1,5 mm , wym. próbki– 20 x 28 cm 

 Ruszt rynny przelewowej o powierzchni antypoślizgowej – dł. próbki 50 cm  

 Pokrywy kanału dennego o powierzchni antypoślizgowej z dyszami wlotowymi w wykonaniu 
zgodnym ze wzorem przekazanym do certyfikacji – dł. próbki 15 cm  

 Trawione elektrochemicznie oznakowanie krawędzi stopnia schodów – dł. próbki: 28 cm  

 Piktogram – wym. próbki :15 x 15 cm 

 Pokrywa z zamykaniem bezśrubowym 
 

W przypadku oceny równoważności z projektem ofertowanego systemu niecek basenowych ze stali 
nierdzewnej, wymaga się przedłożenia wymienionego powyżej kompletu próbek oraz udostępnienia 
szczegółowych kart technicznych każdorazowo u inwestora bądź jego prawomocnego 
przedstawiciela w celu wykonania analizy porównawczej. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 
ścian niecki należy przedłożyć u inwestora bądź jego prawomocnego przedstawiciela celem 
weryfikacji równoważności zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.  
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
zawiera w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, 
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza stosowanie „produktów” 
równoważnych. Wszelkie wymienione w specyfikacji „produkty” pochodzące od konkretnych 
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie 
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań 
parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 
przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami 
producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie 
przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 
produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 
użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym 
każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 
złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one 
podlegały ocenie Zamawiającego oraz autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną 
opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji 
„produktów równoważnych” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 



 
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym 
przy ul. Bursaki w Krośnie 

Str. 55 

 

 
Decyzja o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu producenta równoważnego musi zapaść w 

formie pisemnej przed podjęciem zobowiązań umownych z proponowanym producentem niecek 
basenowych 
 

II. Roboty montażowo-budowlane przy realizacji basenów ze stali szlachetnej CrNi :  
 
Uwagi ogólne 

Poniższe roboty dotyczą montażu basenów, gdzie wszystkie powierzchnie mające 
bezpośredni kontakt z wodą, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie), jak i 
pozostałe elementy konstrukcji w całości wykonywane są ze stali szlachetnej kwasoodpornej. 

Konstrukcja składa się ze ścian bocznych przenoszących obciążenia statyczne, podpartych 
na górze i na dole (patrz też zakotwienie bocznych ścian) i dna ukształtowanego jako swobodna 
powierzchnia metalowa. 

 
 Grupy konstrukcyjne, składające się na grupy robót, basenu ze stali szlachetnej to: 
 

01. niecka basenu 
02. elementy wbudowane basenu 
03. hydraulika basenu 
04. osprzęt basenu 
05. szczegółowe wyposażenie instalacyjne i rekreacyjne 

 
Wymagania odnośnie grup konstrukcyjnych  

Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montażu grup konstrukcyjnych 01-03 za 
pomocą spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych. 

Obrzeże basenu, które jako element budowlany mieści się pomiędzy plażą a powierzchnią 
wody stanowi istotną część konstrukcyjną, jako miejsce przejściowe pomiędzy obszarami 
pełniącymi różne funkcje, a także różnymi materiałami i ma do spełnienia następujące zadania: 

 odprowadzanie przelewającej się wody (funkcja przelewu górnego) w trakcie normalnego 
użytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody), 

 zamocowanie różnych elementów wbudowanych, 

 połączenie niecki z plażą poprzez wyprofilowanie zewnętrznej krawędzi obrzeża niecki 
 

Przekazanie projektów  
Na etapie projektu wykonawczego uzgodnić, opracować i przekazać projektantom branż 

stykających się z niecką basenową tj. konstrukcyjnej, technologii uzdatniania wody basenowej i 
elektrycznej odpowiednie rysunki zawierające wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego 
zaprojektowania połączeń z niecką basenową, odpowiedni do lokalnej sytuacji. 

Kompletną dokumentację projektową należy przekazać uprawnionemu przedstawicielowi 
inwestora w wymaganej ilości do aprobaty/dopuszczenia, przed rozpoczęciem realizacji robót. 

 
Dostawa i montaż 

Dostarczyć i fachowo zmontować wszystkie części basenu w zakresie ujętym w projekcie 
włącznie z dostawą do określonego miejsca przeznaczenia, rozładunkiem i osadzeniem 
(transportowe urządzenia pomocnicze, np. użycie żurawia). Zorganizować personel montażowy 
włącznie z pomocnikami i wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do wykonania robót związanych z 
obróbką blachy i robót spawalniczych. 

 
Zakotwienie 

Zakotwienie elementów konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej 
wykonać na stałe za pomocą kotew rozprężnych ze stali nierdzewnej gat. A4 lub w razie konieczności 
wklejanych, przy czym należy pamiętać o przygotowaniu we właściwym czasie ewentualnych 
elementów wbudowanych.  

 
Roboty towarzyszące wykonywane przez prowadzącego budowę 

 Przygotowanie we właściwym czasie planów inwentaryzacyjnych lub danych pomiarowych 
w celu poprawnego sporządzenia dokumentacji wykonawczej basenu.  

 Sprawdzenie pod względem statycznym nośności gruntu, odpowiednio do wybranego 
wariantu posadowienia niecki basenu. 
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 Wykonanie zgodnie z projektem i przyjętym harmonogramem wymaganych prac w zakresie 
konstrukcji żelbetowych, elementów betonowych, czy jeśli występują murowanych. 

 Osadzenie przygotowanych przez dostawcę basenu elementów wbudowanych ze stali 
szlachetnej, jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp.  

 Wykonanie wymaganego otworowania w ścianach lub wycięć w ławach fundamentowych. 

 Wykonanie okablowania i włączenie do instalacji elektrycznej wymagających tego 
elementów wyposażenia niecek, 

 Wypełnienie wysp kruszywem o ziarnistości 2-6mm oraz wykonanie górnej warstwy z 
wylewki betonowej zatartej na gładko, łącznie z odwonieniem. 

 Wykonanie piezometru pozwalającego stale monitorować poziom wód gruntowych w 
okolicy niecek basenowych na etapie eksploatacji obiektu.  

 Wykonanie drenażu opaskowego wokół niecek basenowych pozwalającego obniżyć 
poziom wód gruntowych na czas ich montażu, opróżniania, mycia i prac konserwatorskich 
do poziomu poniżej dna w ich najgłębszej części. 

 Wykonanie betonów nadlanych po zakończeniu montażu ścian niecki oraz jej elementów 
hydrauliki dennej. 

 Nawiezienie i zagęszczenie wymaganych warstw tłucznia o ziarnistości 8/32 mm ze 
zdolnością do odprowadzania wody, oraz wykonanie wylewki betonowej zatartej na gładko, 
wyrównanej zgodnie z wymaganym przebiegiem powierzchni dna basenu (realizację 
dostosować w czasie do przebiegu montażu niecki basenowej, sposób wykonania wylewki 
bezwzględnie ustalić z dostawcą niecki). Próbkę kruszywa przed zastosowaniem 
przekazać do zatwierdzenia producentowi niecek.  

 
01. Parametry techniczne dotyczące niecki basenowej ze stali nierdzewnej:  

 
Pozycja niecki basenu obejmuje ściany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie mocowania  

elementów ścian oraz dno niecki basenu. Z tych elementów powstaje szczelna niecka basenu.  
 
Materiał:  

Nierdzewna stal szlachetna, materiał nr 1.4404, o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie wymaga 
się innych materiałów. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji nośnej niecki z 
materiału o niższych własnościach antykorozyjnych niż 1.4404 ze względu wymaganą wysoką 
odporność konstrukcji niecki na korozyjne oddziaływanie środowiska zewnętrznego. 
 
Skład chemiczny (w %) głównych gatunków stali wykorzystanych w projekcie wg PN-EN 10088-1: 

 
 

 
Grubość materiału:    wymagania minimalne 

 ściana:    2,5 mm 

 konstrukcje usztywniające: 2,0 mm 

 rynna:    2,0 mm 

 dno:    1,5 mm 
 

Powierzchnia: 

 blachy ścian do dna:  od strony wody stal szlifowana (ziarno 400) 

 rynna:    stal walcowana, gładka jasna 

 dno:    stal walcowana, gładkie jasna 

 spoiny:    tylko w rejonie krawędzi przelewowej szlifowane 
 

Wykonanie ścian niecki basenu. 
Ściany niecki basenu z gładkiej blachy usztywnić tak, aby przejęły parcie wody/gruntu 

względnie występujące obciążenia pionowe. Ma to być konstrukcja sztywna przenosząca wszystkie 
obciążenia w miejsca kotwienia do konstrukcji żelbetowej.  

 
Oznaczenie 

stali 
C 

węgiel 
Si 

krzem 
Mn 

mangan 
P 

fosfor 
S 

siarka 
N 

azot 
Cr 

chrom 
Cu 

miedź 
Mo 

molibden 
Ni 

nikiel 

1. 1.4404 ≤ 0.03 ≤ 1.0 ≤ 2.0 
max 

0.045 
≤ 0.015 ≤ 0.11 

16.5÷ 
18.5 

- 
2.0÷2.5 

10.0 ÷ 
13.0 
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Ściany niecki przeznaczone do przyłączenia rynny przelewowej (rynna fińska) wykonać z 
krawędzią przelewową o szerokości zgodnej z projektem, nachyloną pod kątem wg rysunku do 
wnętrza niecki. Ma ona służyć jako przelew do stałego i równomiernego odprowadzania wody 
powierzchniowej z  niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawędzi przelewowej od poziomu na 
całym obwodzie niecki basenu nie może przekraczać ±2 mm. Podziału ścian na elementy 
montażowe należy dokonać tak, aby ich ilość była możliwie najmniejsza i składała się z jak 
największej ilości segmentów pięciometrowych. Schemat podziału ścian należy przedstawić do 
akceptacji. 

Ściany niecki bez przyłączenia rynny przelewowej zakończyć w zależności od potrzeb: 
grzbietem w formie prostokątnej o szerokości 60mm z krawędziami zaokrąglonymi promieniem R 
10mm, zaokrągleniem wykonanym z rury o średnicy zewnętrznej ø84mm. Ścianę niecki w tym 
miejscu wykonać 10, 15 lub 50 cm powyżej lustra wody, względnie do miejsca połączenia z 
sąsiednim elementem konstrukcyjnym.  

 
Wykonanie rynny przelewowej.  

Rynny przelewowe zewnętrzne (fińskie, wg załączonych rysunków): 
 

Dobrać odpowiednią głębokość i ukształtowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia 
równomiernego rozpływu wody wewnątrz rynny do otworów wylotowych w taki sposób, aby 
zapobiec zalaniu zewnętrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawędzi przelewu do 
rynny przelewowej musi być stałe i równomierne. W celu prawidłowego odprowadzania wody 
(strumienia szerokiego i wąskiego) do otworów wylotowych w narożach rynny przelewowej typu 
fińskiego umieścić płyty kierujące (kierownice). Głębokość rynny oraz kształt i ilość wylotów dobrać 
na drodze obliczeń hydraulicznych odpowiednio do wielkości odprowadzanego strumienia wody. 
Koryto rynny typu fińskiego w górnej części jest spięte kątownikami w położeniu litery „v” w celu 
podniesienia komfortu korzystania z basenu poprzez ograniczenie hałaśliwości pracy rynny. 
Wykończenie zewnętrznej strony rynny wykonać w formie wywinięcia stalowego korpusu rynny 
uzyskując płaski grzbiet o szerokości 45 mm zlicowany z posadzką. 

 
Okrągłe części rynny wykonać jako takie. Zaokrągleń nie wolno zastępować kształtami 

wielokątów. 
 

 
 
Wykonanie zakotwienia ściany bocznej. 

Ściany niecki usztywnić żebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W górnej części 
zamocować do konstrukcji żelbetowej, w rejonie użebrowania rynny przelewowej. W części dolnej 
mocować na przedłużeniu profili usztywniających ściany bezpośrednio do fundamentu. 

Dolne zakotwienie przeciwko działaniu sił poziomych naporu hydrostatycznego, bądź 
względnie parcia gruntu zrealizować poprzez przyspawanie profili usztywniających do elementu 
pośredniego zakotwionego do fundamentu (wykonać zgodne z załączonymi przekrojami ścian) a 
następnie zabetonowanie profili usztywniających.  

Górne zakotwienie rozwiązać w sposób jak na obiektach otwartych, gdzie niecka jest 
posadowiona na fundamencie i zostaje obsypywana. Obciążenia górne są przenoszone za pomocą 
podpór ukośnych, względnie prostopadłych do fundamentu (ława bądź płyta fundamentowa – 
wykonanie według załączonych rysunków).  

 
Wykonanie dna niecki basenu. 

Podział powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w połączeniu z systemem 
hydraulicznym jest bardzo ważnym elementem robót. 
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Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej ułożyć na min. 2-centymetrową „zakładkę” i 
połączyć konstrukcyjnie między sobą oraz do wywinięcia ścian bocznych poprzez spawanie. 
Dotyczy to również przyspawania do kanałów dennych oraz elementów wbudowanych w dnie 
niecki. 

Blachy denne we wszystkich nieckach do głębokości 2,20 m muszą posiadać własności 
antypoślizgowe wg PN-EN 13451-1:2012 uzyskane poprzez tłoczenie powierzchniowe. Wszystkie 
powierzchnie muszą spełniać wymagania w zakresie najwyższej klasy oceny 24º tejże normy. 
Tłoczone blachy denne ułożyć w ten sposób, aby uzyskać wymaganą estetykę poprzez zachowanie 
geometrycznej ciągłości tłoczonych wypustek antypoślizgowych we wszystkich kierunkach. 

 

 
 
 

02. Parametry techniczne dotyczące elementów wbudowanych niecki basenowej ze stali 
nierdzewnej: 

 
Wykonanie schodów niecki basenu. 

Schody niecki do poziomu lustra wody wykonać, jako zamkniętą ze wszystkich stron 
konstrukcję spawaną zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysokość pomiędzy poszczególnymi 
stopniami musi być równa, stopień najwyższy musi znajdować się  na wysokości max 17mm pod 
lustrem wody. Stopnie należy wykonać, jako bezpieczne przy stąpaniu antypoślizgowe 
powierzchnie płaskie. Usztywnić je tak, aby nie mogły się odkształcać w sposób trwały. Przednie 
krawędzie stopni trwale oznaczyć poprzez trawienie elektrochemicznie na kolor RAL5011, 
dopuszczalnie RAL5008 w formie pasów o szerokości 5cm w płaszczyźnie pionowej oraz 5cm w 
płaszczyźnie poziomej wzdłuż krawędzi stopni. Schody z więcej niż dwoma stopniami wyposażyć w 
co najmniej jedną poręcz. Na schodach o szerokości większej niż 1,5 m zastosować co najmniej 2 
poręcze. Poręcze od strony ściany bocznej niecki basenowej należy wykonać z zabezpieczeniem 
bocznym. Poręcze należy wykonać z materiału 1.4404. W celu podniesienia odporności na 
agresywne środowisko hali basenowej wszystkie poręcze w basenach krytych wykończyć 
powierzchniowo poprzez elektropolerowanie. 

 
Przekrój poręczy: średnica ø40mm 
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03. Parametry techniczne dotyczące systemu hydraulicznego niecki basenowej ze stali 
nierdzewnej: 

 
Materiał: 

Materiał na blachy:  nierdzewna stal szlachetna, materiał nr 1.4404 
Materiał na rury:   nierdzewna stal szlachetna, materiał nr 1.4404 
 
o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie zastosowano innych materiałów 

 
Wykonanie: 

Grubość materiału minimum: 2,0 mm 
Powierzchnia:   stal walcowana, gładka jasna 

 
Przepływ pionowy za pomocą kanałów dennych: 

W celu doprowadzenia czystej wody przewidzieć w dnie basenu kanały denne z 
demontowanymi pokrywami (możliwość konserwacji i czyszczenia) wyposażonymi w specjalne 
dysze wlotowe wytłoczone bezpośrednio w powierzchni pokrywy,  rozmieszczone nierównomiernie 
wzdłuż całej długości kanału w celu zapewnienia maksymalnie równomiernego rozprowadzania 
wody uzdatnionej, zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi – wszystkie elementy ze stali szlachetnej. 
W obszarach, które nie są objęte kanałami dennymi zastosować dysze punktowe o takim samym 
wykonaniu. Elementy kanałów dennych należy wykonać w taki sposób, aby były w jednej 
płaszczyźnie z dnem niecki basenu (nie mogą wystawać). Profil kanału dennego wykonać w taki 
sposób aby zapewnić równomierny dopływ wody uzdatnionej na całej długości kanału dennego. 
Wykonanie oraz dopuszczalne parametry przepływu muszą być zgodne z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1:2012 oraz PN-EN 13451-3+A2:2014-08 i gwarantować pozytywny wynik próby 
barwienia. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego 
potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są 
kanały denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla 
udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. 
urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed 
zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.  

Uszczelnienie pomiędzy kanałem dennym a pokrywą wykonać za pomocą uszczelki 
elastycznej, odpornej na działanie wody uzdatnianej chlorem. Pokrywy kanałów dennych do 
głębokości wody 2,20 m mają powierzchnię antypoślizgową wykonaną tak samo jak powierzchnia 
dna. Wykonać je w kształcie łatwo demontowalnych podłużnych przykryć. Mocowania pokryw 
zaprojektować w taki sposób, aby możliwe było łatwe ich otwieranie również po latach eksploatacji. 

Pokrywę rewizyjną należy zamocować do kanału dennego za pomocą bezśrubowego 
szybkiego zamknięcia, które umożliwia obsłudze basenu szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, 
również, gdy basen jest napełniony. 
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Dysze wlotowe: 
Elementy wlotowe wykonać bezpośrednio w pokrywach kanału dennego napływowego jako 

specjalnie profilowane otwory. Nie mogą się one składać z elementów rozłącznych oraz nie mogą 
wystawać powyżej płaszczyzny dna. Rozmieszczenie dysz wlotowych dobrać w taki sposób, aby 
nie powstawały tzw. strefy martwe wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie powinno wynikać z 
zasady ciągłości strugi, i gwarantować zachowanie tych samych warunków hydraulicznych dla 
każdej dyszy na całej długości kanału. Ciśnienie przed dyszami wlotowymi może wynosić 
maksymalnie 3m słupa wody.  

 

 
 

04. Parametry techniczne dotyczące osprzętu niecki basenowej ze stali nierdzewnej: 
 
Wykonanie rusztu rynien przelewowych 

Szczeble rusztu dobrać zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cała 
konstrukcja z zapasem musi przejąć obciążenia pionowe osób po nich stąpających. Ruszt musi być 
odporny na działanie temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony 
wierzchu mają mieć powierzchnię antypoślizgową wg wymagań normy PN-EN 13451 (spełnienie 
klasy oceny 24º). Należy je rozmieścić prostopadle do osi rynny przelewowej. Szczeble powinny 
być modułowo łączone na wcisk oraz stabilizowane poprzez skręcenie dwoma nierdzewnymi 
gwintowanymi prętami spinającymi o średnicy min. Ø3mm. Szerokość szczebla może wynosić max. 
10mm, odstęp pomiędzy szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny 
zapewnić możliwość demontażu, przy czym długość modułów rusztu musi wynosić max 1 m. 
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Wszystkie narożniki, niezależnie od kąta rozwarcia są przykryte elementami rusztu wykonanymi w 
tej samej formie i z tego samego materiału co elementy rusztu przykrywające proste odcinki rynien. 
Elementy narożne mają zachowywać ten sam układ biegu szczebli co liniowy ruszt, powinny być 
zacięte po dwusiecznej narożnego kąta oraz powinny zapewniać taką samą przepustowość wody 
co liniowe jego odcinki. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia świadectwa 
kontroli właściwości antypoślizgowych potwierdzającego pozytywny wynik badania 
antypoślizgowości rusztów rynny przelewowej wg PN-EN 13451-1:2012 (spełnienie klasy oceny 
24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w obszarze zastosowań C), wystawionego przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego zasadniczych 
wymagań. 

 

 
 

Materiał rusztu: polipropylen (PP) łącznie ze wszystkimi wykończeniami naroży, niezależnie 
od kąta rozwarcia ścian niecki. Nie dopuszcza się wykonania rusztów z innych materiałów, np. 
PCW. 

 
Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu  

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonać jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, płyta 
podstawowa biała, grubość 3,2mm, płyta górna błękitna lub czerwona. Oznaczenie w formie 
grawerowanego w górnej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujący o głębokości 
wody, wielkość pisma ok. 45mm. Tabliczka z zaokrąglonymi narożnikami, mocowana przez cztery 
otwory mocujące specjalnymi śrubami grzybkowymi (płaskie okrągłe) do rusztu rynny przelewowej 
w specjalnie wyfrezowanym na głębokość grubości tabliczki miejscu w taki sposób, aby uniknąć 
niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad wierzch rusztu. 

 
Wielkość tablicy: 150 x 150 mm 
 

05. Parametry techniczne dotyczące szczegółowego wyposażenia instalacyjnego niecek 
basenowych ze stali nierdzewnej: 

 
Opisy dotyczące wykonania technicznego wyposażenia instalacyjnego są zawarte 

poszczególnych pozycjach 
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1. Basen ze stali szlachetnej – KPB  

a) Niecka basenu 

1.1. Niecka brodzika dla dzieci  

Niecka brodzika zewnętrznego dla dzieci, z wyposażeniem instalacyjnym oraz 
atrakcjami. Konstrukcja i materiał jak opisano powyżej. 
 
Materiał: Stal nierdzewna 1.4404 
 
Maksymalna zawartość chlorków (Cl-): 
w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:    500mg/l 
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:    400mg/l 
 
Wymiary:  
maksymalna długość: 12,04 m 
maksymalna szerokość: 12,00 m 
głębokość wody od: 0,20 m 
opadająca do: 0,40 m 
całkowita pow. lustra wody: 116,50 m

2
 

 
1,00 kpl. 

1.2. Elementy wbudowane 

Schody wejściowe do niecki proste 
Wykonanie jak opisano powyżej, szerokości biegu schodów 3,00m, 2-stopniowe - wymiar stopni 
ok.10,0/30,0cm. 

 

 
 

1,00 kpl. 
Poręcz schodów wejściowych (od str. ściany). 
dla schodów 2-stopniowych, z rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. 
Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 0,75 m. 
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1,00 szt. 
Poręcz schodów wejściowych (od str. wody). 
dla schodów 2-stopniowych, z rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. 
Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 0,75 m. 

 

 
 

1,00 szt. 
Schody wejściowe do niecki proste 
Wykonanie jak opisano powyżej, o zmiennej szerokości biegu schodów średnio ~3,12m, 3-stopniowe - 
wymiar stopni ok.13,3/30,0cm. 
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1,00 kpl. 
Poręcz schodów wejściowych po łuku (od str. ściany). 
dla schodów 3-stopniowych, z rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. 
Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 1,10 m. 

 
1,00 szt. 

Poręcz schodów wejściowych (od str. ściany). 
dla schodów 3-stopniowych, z rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. 
Podparcie musi trwale wytrzymać wymagane obciążenie. Długość: ok. 1,63 m. 

 
1,00 szt. 

1.3. System hydrauliki 

Kanał denny wlotowy  

jak opisano powyżej. Kanał łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz 
orurowaniem odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z 
zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, 
PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. 
Wymiary zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg 
wymagań hydraulicznych. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia 
sprawozdania kontrolnego potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń 
basenowych do wymiany wody jakimi są kanały denne z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spełniania 
przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia 
potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed 
zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy. 
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11,79 mb 

Pokrywa serwisowa, 

Umiejscowienie wg potrzeb. Umożliwia demontaż pokrywy całego kanału w celu 
czyszczenia. Zamocowana przy pomocy bezśrubowego szybkiego zamknięcia, 
które pozwala obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, również, 
gdy basen jest napełniony. 
 

1,00 kpl. 

Dysza denna, wlotowa 

łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem 
odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem 
obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, 
otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Pokrywa 
zamocowana przy pomocy bezśrubowego szybkiego zamknięcia, które pozwala 
obsłudze basenu na szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie, również, gdy basen 
jest napełniony. Wymiary zestawcze: szer. w świetle: 200 mm; wys. w świetle: wg 
wymagań hydraulicznych 
 

4,00 szt. 

Odpływ rynny przelewowej w przebiegu rynny 

w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z 
orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali 
nierdzewnej 1.4301, DN 150 PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę 
ze stali szlachetnej. 
 

3,00 szt. 

Zestaw narzędzi do demontażu pokrywy kanału dennego 

ze stali nierdzewnej do łatwego montażu i demontażu pokryw kanału dennego. 
Wykonanie wg wymagań technicznych i indywidualnych rozwiązań kanałów 
dennych. 
 

1,00 kpl. 

1.4. Wyposażenie instalacyjne 

Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 80  

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z 
kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na równym poziomie z dnem (podwaliną) 
niecki, ok. 28 x 28 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem 
obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 80, PN 
10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie 
zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności 
zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm 
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca się obowiązek 
przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, potwierdzającego 
pozytywny wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do zasysania wody 
wg PN-EN 13451-1:2012 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie 
wymagań w obszarze zastosowań C),  wystawionego przez akredytowaną 
jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego 
zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzającego 
zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są 
odpływy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-
3+A2:2014-08 dla udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. 
Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm 
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w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem włosów przy założonych 
parametrach pracy. 
 

1,00 szt. 

Urządzenie do poboru wody chlorowanej – Półwysep do siedzenia 

Półwysep do siedzenia ze stali nierdzewnej wraz z wbudowanym urządzeniem do 
poboru wody do pomiaru zawartości chloru, forma cylindryczna do lustra wody, 
obudowa boczna wykonana z częściowo perforowanej, giętej blachy ze stali 
nierdzewnej. Całość wraz orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i 
kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwór wg DIN EN 
1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, łącznie z zatyczką 
uszczelniającą od strony niecki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania próby 
ciśnieniowej). Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone 
zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do 
wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na 
dostawcę niecki narzuca się obowiązek przedłożenia sprawozdania kontrolnego 
potwierdzającego zgodność zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany 
wody jakimi są urządzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla  udokumentowania spełniania 
przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urządzenia 
potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed 
zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy. 
 

1,00 szt. 

1.5. Wyposażenie niecki basenu 

Ruszt rynny, kolor biały, prosty 

jak opisano powyżej. 
 

 
 

~31,00 mb 

Ruszt rynny, kolor biały, po łuku 

jak opisano powyżej. 
 

~11,50 mb 

Narożniki rusztu ze skosem 

jak opisano powyżej. Wykonanie narożników rusztu ze złączem na ukos, styk pod 
kątem 90°. 
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5,00 szt 

Piktogram "Dla osób nieumiejących pływać" 

jak opisano powyżej tabliczka z oznaczeniem "Dla osób nieumiejących pływać". 
 

1,00 kpl. 

Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" 

jak opisano powyżej tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi 
basenu". 

 
 

1,00 kpl. 

1.6. Wyposażenie rekreacyjne 

Atrakcja tryskająca wodą: „ARMATKA 500 ROTO” - ATIS 0202   

Wielobarwna, obrotowa atrakcja z ukształtowanym w pętlę korpusem zakończonym dyszą wodną 
działka. Ukształtowanie zabawki oraz zastosowany system obrotowy daje możliwość łatwego kierowania 
nią. 

 Głowica zabawki osadzona jest na rurowej podstawie o średnicy 104 mm.  

 Wymiary atrakcji: wysokość = 146 cm, szerokość = 75 cm. 

 Materiał stal nierdzewna w gatunku 1.4404, malowana proszkowo.  

 Kolorystyka zgodnie ze zdjęciem. 

 Przybliżony obszar spryskiwania Ø 700 cm. 

 Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsoli montażowej, 
zakończonej bezpieczna maskownicą z PVC. 

 Konsola wraz z przyłączem R 1” wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404. 

 Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny. 
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 1,00 szt. 

Atrakcja tryskająca wodą: „ARMATKA PLEKSI 1” - ATIS 0204   

Wielobarwna, obrotowa atrakcja z ukształtowanym w literę „T” korpusem zakończonym dyszą wodną 
działka. Ukształtowanie zabawki oraz zastosowany system obrotowy daje możliwość łatwego kierowania 
nią. 

 Głowica zabawki osadzona jest na rurowej podstawie o średnicy 104 mm.  

 Wymiary atrakcji: wysokość = 116 cm, szerokość = 76 cm. 

 Materiał stal nierdzewna w gatunku 1.4404, malowana proszkowo. 

 Kolorystyka zgodnie ze zdjęciem. 

 Armatka wykończona jest elementami ze szkła akrylowego barwionego w masie o grubości 25 mm. 

 Przybliżony obszar spryskiwania Ø 700 cm. 

 Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsoli montażowej, 
zakończonej bezpieczna maskownicą z PVC. 

 Konsola wraz z przyłączem R 1” wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404. 

 Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.  

 
 1,00 szt. 

Atrakcja tryskająca wodą: „LIŚĆ Pleksi G” - ATIS 0713   

Wielobarwna atrakcja w kształcie liścia. Na rurowej łodydze zabawki znajdują się dysze tryskające wodą 
oraz wstawki ze szkła akrylowego barwionego w masie. 

 Wymiary atrakcji: wysokość = 180 cm, szerokość = 62 cm. 

 Materiał stal nierdzewna w gatunku 1.4404, malowana proszkowo. 

 Możliwość dowolnego wyboru kolorów. 

 Przybliżony obszar spryskiwania (atrakcja obrotowa) kierunkowo do Ø300 cm. 

 Mocowanie zabawki realizowane poprzez połączenie śrubowe za pomocą konsoli montażowej, 
zakończonej bezpieczna maskownicą z PVC. 

 Konsola wraz z przyłączem R 1” wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404. 

 Produkt: firma Atis-Jasienica lub równoważny.  
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1,00 szt. 

Zjeżdżalnia dla dzieci z laminatu LATARNIA MORSKA VT-01 

Zjeżdżalnia dla dzieci z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym 
(GFK). Wymiary gabarytowe zjeżdżalni wys.2,32m / szer.1,30m / dł.3,50m. 
Produkt: firma Amnon Polska lub równoważny. 

 
 
 1,00 szt. 

Zjeżdżalnia spiralna dla dzieci z laminatu KOBRI 

Zjeżdżalnia dla dzieci z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym 
(GFK).  Wymiary gabarytowe zjeżdżalni wys.2,90m / szer.3,05m / dł.3,20m. 
Produkt: firma Roigk lub równoważny. 
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 1,00 szt. 
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III. Minimalne wymagania dotyczące równoważności w zakresie niecek basenowych ze stali 

nierdzewnej. 
 

Dokumentacja projektowa określa wymagania formalne oraz konkretne technologie a także 
konkretne urządzenia i materiały producenta niecek basenowych. 

Oznacza to, że mogą być zrealizowane jedynie technologie, urządzenia i materiały o nie 
niższym standardzie i nie gorszych parametrach technicznych niż określone w dokumentacji a w 
szczególności posiadające: 

 Nie niższą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne, 

 Wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano-
konstrukcyjnej obiektu, 

 Nie gorsze szczegółowe rozwiązania techniczne podnoszące komfort eksploatacji, 

 Nie gorsze szczegółowe rozwiązania techniczne gwarantujące wymaganą cyrkulację wody 
basenowej, 

 Nie gorsze szczegółowe rozwiązania techniczne gwarantujące wysokie bezpieczeństwo 
użytkowania niecek basenowych, 

 Nie gorsze szczegółowe rozwiązania materiałowe zapewniające wysoką odporność na 
oddziaływanie środowiska basenowego, 

 Nie gorsze parametry obróbki wykończeniowej powierzchni, 

 Nie gorsze odwzorowanie kolorów wymaganych miejsc barwionych elektrochemicznie,  

 Nie niższą żywotność w użytkowaniu, 

 Nie gorszą gwarancję i rękojmię, 

 Nie gorszy serwis istniejący w Polsce, potwierdzony pozytywnymi referencjami 
otrzymanymi od zarządców przynajmniej trzech porównywalnych obiektów zrealizowanych 
na terenie Polski w ciągu ostatnich pięciu lat wystawionymi na producenta zastosowanych 
niecek basenowych, 

 Gwarancję dostaw części zużywających się i zamiennych nie krótszą niż 10 lat. 

 Przynajmniej taki zestaw certyfikatów wystawionych na producenta niecek 
potwierdzających spełnienie istotnych wymagań norm związanych jak wyszczególniony w 
opisie technicznym produktu. 
Zmiana technologii na równoważną wiąże się z udokumentowaniem przez Wykonawcę jej 

równoważności z zaprojektowaną oraz wymaga uzyskania akceptacji projektanta niecek 
basenowych. Do zatwierdzenia produktu równoważnego oprócz przedłożenia wymaganych 
dokumentów wymagana jest analiza porównawcza oraz wykonanie dokumentacji warsztatowej i 
przedstawienie jej do akceptacji zespołowi autorskiemu. Nie wyraża się zgody na wykonanie niecek 
przez firmę nie posiadającą doświadczenia w montażu i produkcji niecek ze stali nierdzewnej. 
Dopuszcza się tylko firmy posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji niecek ze stali 
nierdzewnej. Nie można mieszać różnych technologii. Należy stosować technologie systemowe 
tylko jednego producenta. Wykonawca składający ofertę na wykonawstwo inwestycji powinien 
szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i wszelkie ewentualne niejasności wyjaśnić przed 
złożeniem oferty, aby w niej ująć wszystkie niezbędne koszty realizacyjne warunkujące prawidłowe 
wykonanie niecek basenowych zgodnie ze wszystkimi wymaganiami projektu. 

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową, specyfikacje techniczne, część 
rysunkową oraz przedmiary kosztorysowe. 

W każdym przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym i 
przedmiarami kosztorysowymi nadrzędne jest to co stanowi projekt wykonawczy. Dostawca niecek 
w ofercie na wykonawstwo inwestycji ma ująć wszystkie koszty: 

 dostawy i montażu niecek basenowych z wyspecyfikowanym wyposażeniem wraz ze 
wszystkimi robotami montażowymi (ślusarskimi i spawalniczymi) oraz wszystkimi kosztami, 
które są bezpośrednio lub pośrednio z nimi związanymi,  

 odbiorów technicznych przejściowych i końcowych wraz z wszystkimi czynnościami i 
kosztami z tymi odbiorami związanymi, 

 przekazania do użytkowania wraz z niezbędnymi szkoleniami oraz instruktażami i 
wszystkimi kosztami związanymi. 
Ponadto oferent w ofercie o wykonawstwo ma obowiązek ująć także koszty, które wynikają 

ze wszystkich przywołanych w dokumentacji wymagań technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych jak też koszty, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego, państwowych i lokalnych przepisów administracyjnych a także wynikające z dobrej 
praktyki wykonawcy. 
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Szczegółowy zakres wymagań dotyczących wykonawców inwestycji określi dodatkowo 
„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”, która będzie obowiązywała w przetargu 
ogłoszonym przez Inwestora. 

 
IV. Wymagania techniczne dotyczące ograniczenia agresywnego oddziaływania otoczenia na 

zewnętrzne elementy niecki. 
 

Wszystkie materiały stykające się z zewnętrznymi elementami niecki muszą być 
zatwierdzone przez dostawcę niecek basenowych każdorazowo przed ich zastosowaniem. W 
przypadku kruszywa przeznaczonego do wykonania ostatniej warstwy podbudowy pod blachy 
denne jaki i do ewentualnego obsypywania niecek, należy przekazać do badań jego próbkę 
dostawcy niecek z odpowiednim wyprzedzeniem.  

 

 ST 3.0 ZJEŻDŻALNIA WODNA RODZINNA  

 

  1.  PRZEDMIOT ROBÓT 

 
Przedmiotem objętym niniejszą specyfikacją techniczną jest zjeżdżalnia wodna RODZINNA do Krosna. 
 

  2.  ZAKRES PRAC 

 
W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż zjeżdżalni wodnej wraz z fundamentami, stalową 
konstrukcją wsporczą oraz podestami i schodami  
 
   2.1 Pojęcia i definicje  
 
 Zjeżdżalnia wodna – urządzenie będące równią pochyłą, po której ześlizguje się użytkownik pod 

wpływem siły ciężkości. 
 Podest startowy – strefa ułatwiająca dostęp do odcinka startowego 
 Odcinek startu – strefa, w której znajduje się wejście na zjeżdżalnię właściwą 
 Zjeżdżalnia właściwa – strefa przewidziana do zjeżdżania 
 Strefa lądowania w wodzie – specjalny basen lub jego wydzielona część, w którym zjeżdżający 

zatrzymuje się. 
 
  2.2 Opis zjeżdżalni 
 

Zjeżdżalnia Rodzinna szerokości 220 cm  
             Strefa hamowania w niecce basenowej 
 
        Parametry techniczne zjeżdżalni: 
         Szerokość                                         2,20 m 
         Długość całkowita                          11,90 m 
         Spadek                                                   24 

o 

         Typ zjeżdżalni                                        1.2 
 
         Przepływ wody                             60 m3/h 
 

 Ślizgi  

Ślizgi z laminatu poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym (laminat poliestrowo-szklany), 

pokrywanego żelkotem.  

Budowa warstwowa, składająca się z następujących warstw, od zewnątrz: żelkot, żywica 

antyosmozowa, warstwy zbrojenia szklanego, zbrojenie przekładkowe tkanina rowingowa, topkot.  

Kołnierze łączące elementy ślizgu wzmocnione warstwami zbrojenia szklanego.  

Kołnierze elementów łączone śrubami ze stali nierdzewnej A2 i uszczelniane uszczelką płaską 

samoprzylepną. 

 

Materiały użyte do produkcji: 

 Żelkot  

 Żywice  
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 Mata szklana  

 Tkanina rowingowa  

 

Elementy ślizgów powinny posiadać geometrię zgodną z EN 1069-1 oraz stosowny atest PZH.  
 
2.3. Konstrukcja wsporcza, schody i podesty startowe 
 

Konstrukcja wsporcza ślizgów, podestów i schodów  

Konstrukcja wsporcza ze stali St3SX i St3S ocynkowanej ogniowo, składa się z układu 

niezależnych podpór stalowych. Podpory mocowane do fundamentu kotwami stalowymi wklejanymi 

oraz kotwami osadzanymi w trakcie betonowania fundamentów.  

  

Zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki malarskie  

Wszystkie elementy wsporczej konstrukcji stalowej po wykonaniu spawów, otworów należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie na gorąco wg normy DIN 50976 „Ochrona 

przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe części pojedynczych.” Elementy połączeń gotowe jak śruby 

itp. należy zabezpieczyć w analogiczny sposób. 
 
 

  3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

  4. UŻYWANE MATERIAŁY 

 

  stal na konstrukcje wsporczą – St3S i R35 ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN 50976 „Ochrona 
przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe części pojedynczych”. 

  śruby, podkładki i nakrętki do montażu konstrukcji stalowej wg projektu wykonawczego - ze stali 
ocynkowanej ogniowo 

  ślizgi – laminat poliestrowy zbrojony włóknem szklanym. 
Laminat musi posiadać atest higieniczny PZH. 

 śruby nierdzewne klasy A2 + podkładki + nakrętki samokontrujące do łączenia elementów ślizgu 
 uszczelniane połączeń uszczelką płaską samoprzylepną, wypełnienie połączenia  
 Pochwyt balustrady ze stali nierdzewnej 316L. 
 

 5. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

 
   5.1  Wytyczne robót budowlano-montażowych 
 
 Poziom 

+
/-- 0,00 m przyjęto wg. dokumentacji technicznej 

 Poziom startowy + 2,890 m 
 Wykonanie konstrukcji stalowej na podstawie projektu wykonawczego zjeżdżalni wodnej. 
 Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji wsporczej powinny być wykonane i odebrane żelbetowe 

stopy fundamentowe wg projektu wykonawczego zjeżdżalni wodnej.  
 Należy wykonać wygrodzenie strefy bezpieczeństwa wokół zjeżdżalni. 

 

5.2 Wytyczne dla technologii uzdatniania wody 
 
 Zapotrzebowanie na wodę na podeście startowym zjeżdżalni Rodzinnej - 60m

3
/h. Doprowadzić pod 

element startowy rurą fi 160 przy nodze słupa klatki schodowej. 
 
5.3 Wymagania specjalne 
 
 Powierzchnie, z którymi stykają się użytkownicy mają być zabezpieczone i wykonane w sposób 

wykluczający doznanie obrażeń. 
 Powierzchnie wewnątrz przestrzeni bezpiecznej nie powinny mieć otworów z wyjątkiem tych,  które 

doprowadzają wodę  (a te należy odpowiednio zabezpieczyć). 
 Zjeżdżalnia powinna mieć powierzchnię gładką, ciągłą, bez nierówności. 
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 Dopuszczalna jest różnica poziomów w miejscu łączenia dwóch elementów, ale nie może w ten sposób 
powstać prożek przeciwny do kierunku zjazdu. 

 Naroża i krawędzie wewnątrz przestrzeni bezpiecznej powinny być zaokrąglone, a krawędzie szczelin i 
otworów odpowiednio zabezpieczone. 

 W odległości 800 ÷ 1100 mm od powierzchni rynny, pomiędzy odcinkiem startowym, a zjeżdżalnią 
właściwą należy zamontować poziomą poprzeczkę uniemożliwiającą użytkownikowi start z pozycji 
stojącej. 

 Zjeżdżalnie powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały w języku polskim  
- Nazwisko / znak firmowy/ adres producenta, dostawcy, importera lub wykonawcy  
- Rok zainstalowania  
- Oznaczenie 
- numeru normy europejskiej 
 Tablicę informacyjną wraz z regulaminem korzystania ze zjeżdżalni w postaci piktogramów zgodnych z 

PN-EN 1069-2 należy umieścić przy wejściu na zjeżdżalnię. 
 

 
6. Odbiór robót 
6.1. Dokumentacja odbiorowa 
 
W czasie odbioru, przekazując urządzenie do eksploatacji dostawca urządzenia powinien dostarczyć : 
 
 Pełen adres producenta / dostawcy oraz wskazówki umożliwiające użytkownikowi zażądania  instrukcji 

 i pomocy. 
 Dane i charakterystyki techniczne. 
 Sprawozdanie z badań wykonanych zgodnie z PN-EN 1069-1 pkt 9.  
 Szczegółowe Instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji zjeżdżalni 
 Do użytkownika należy obowiązek opracowania pisemnych wytycznych i instrukcji eksploatacji z 

uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa 
 Użytkownik powinien prowadzić rejestr wypadków 
 
6.2.  Próby 
 
Przed oddaniem zjeżdżalni do eksploatacji należy przeprowadzić próby: szczelności, próbne ślizgi ( wg PN-
EN 1069-1), instalacji wodnej. 
 
6.3.  Odbiory 
 
 Odbiór międzyoperacyjny 
- Sposób montażu konstrukcji i ślizgu 
- Sposób prowadzenia przewodów zasilających 
- Sposób wykonania instalacji wodnej 

 
 Odbiór częściowy 
- Poddać te elementy konstrukcji, które zanikają w wyniku postępu robót 
- Sporządzić protokoły i dokonać wpisu w dzienniku budowy 

 
 Odbiór końcowy 
- Użycie właściwych materiałów i elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych 
- Prawidłowość wykonania styków montażowych 
- Jakość zastosowania materiałów  
- Prawidłowość przeprowadzenia rozruchu 
- Zgodność wykonania zjeżdżalni z dokumentacją techniczną 

 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE I OBOWIĄZUJĄCE 

 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi Specyfikacji technicznej warunków wykonania 

i odbioru robót: 

 



 
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym 
przy ul. Bursaki w Krośnie 

Str. 75 

 

 PN-EN 1069-1 - Zjeżdżalnie wodne o wysokości  2 m i większej – Część 1 -Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 

 PN-EN 1069-2 - Zjeżdżalnie wodne o wysokości  2m i wiekszej – Część 2 -Instrukcje 
 PN-B-06200     -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
 
 

 ST 4.0 ŚLIZG Z HAMOWNIĄ  

 

  1.  PRZEDMIOT  ROBÓT 

 
Przedmiotem objętym niniejszą specyfikacją techniczną jest zjeżdżalnia wodna TURBO do Krosna. 
 

  2.  ZAKRES PRAC 

 
W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż zjeżdżalni wodnej wraz z fundamentami oraz stalową 
konstrukcją wspierającą ślizgi zjeżdżalni. 
   2.1 Pojęcia i definicje  
 
 Zjeżdżalnia wodna – urządzenie będące równią pochyłą, po której ześlizguje się użytkownik pod 

wpływem siły ciężkości. 
 Podest startowy – strefa ułatwiająca dostęp do odcinka startowego 
 Odcinek startu – strefa, w której znajduje się wejście na zjeżdżalnię właściwą 
 Zjeżdżalnia właściwa – strefa przewidziana do zjeżdżania 
 Wanna hamowna – integralna część zjeżdżalni właściwej, w której zjeżdżający zatrzymuje się. 
 
  2.2 Opis zjeżdżalni 
 

Zjeżdżalnia TURBO  
             Strefa hamowania w wannie hamownej  
 
        Parametry techniczne zjeżdżalni: 
         Średnica                                          800 mm 
         Długość całkowita                          43,80 m 
         Spadek                                                  19 

% 

         Typ zjeżdżalni                                        4 
 
         Przepływ wody                             90 m3/h 
 

 Ślizgi  

Ślizgi z laminatu poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym (laminat poliestrowo-szklany), 

pokrywanego żelkotem.  

Budowa warstwowa, składająca się z następujących warstw, od zewnątrz: żelkot, żywica 

antyosmozowa, warstwy zbrojenia szklanego, zbrojenie przekładkowe tkanina rowingowa, topkot.  

Kołnierze łączące elementy ślizgu wzmocnione warstwami zbrojenia szklanego.  

Kołnierze elementów łączone śrubami ze stali nierdzewnej A2 i uszczelniane uszczelką płaską 

samoprzylepną, wypełnienie połączenia . 

 

Materiały użyte do produkcji: 

 Żelkot  

 Żywice  

 Mata szklana  

 Tkanina rowingowa  

 

Elementy ślizgów powinny posiadać geometrię zgodną z EN 1069-1 oraz stosowny atest PZH.  
 
2.3. Konstrukcja wsporcza, schody i podesty startowe 
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Konstrukcja wsporcza ślizgów, podestów i schodów  

Klatka schodowa stalowa – istniejąca.  

Istniejący podest startowy na poziomie + 6,40  rozbudowany. 

Konstrukcja wspierająca ślizgi zjeżdżalni ze stali St3SX i St3S ocynkowanej ogniowo, składa się z 

układu niezależnych podpór stalowych. Podpory mocowane do fundamentu kotwami stalowymi 

wklejanymi oraz kotwami osadzanymi w trakcie betonowania fundamentów. Układ nośny stanowią 

podpory wieszakowe, na których znajdują się obejmy do mocowania ślizgu.  

 

Zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki malarskie  

Wszystkie elementy wsporczej konstrukcji stalowej po wykonaniu spawów, otworów należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie na gorąco wg normy DIN 50976 „Ochrona 

przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe części pojedynczych.” Elementy połączeń gotowe jak śruby 

itp. należy zabezpieczyć w analogiczny sposób. 

Wszystkie ww. elementy, po ocynkowaniu należy pomalować systemem nawierzchniowym do 

powierzchni ocynkowanych:  

- oczyszczenie i odtłuszczenie konstrukcji detergentem  

- 1× 100 µm dwuskładnikowy podkład epoksydowy  

- 1× 50 µm dwuskładnikowa farba poliuretanowa  
 
 

  3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

  4. UŻYWANE MATERIAŁY 

 

  stal na konstrukcje wsporczą – St3S i R35 ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN 50976 „Ochrona 
przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe części pojedynczych”. 

  śruby, podkładki i nakrętki do montażu konstrukcji stalowej wg projektu wykonawczego - ze stali 
ocynkowanej ogniowo 

  ślizgi – laminat poliestrowy zbrojony włóknem szklanym. 
Laminat musi posiadać atest higieniczny PZH. 

 śruby nierdzewne klasy A2 + podkładki + nakrętki samokontrujące do łączenia elementów ślizgu 
 uszczelniane połączeń uszczelką płaską samoprzylepną, wypełnienie połączenia  
 

 5. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

 
   5.1  Wytyczne robót budowlano-montażowych 
 
 Poziom 

+
/-- 0,00 m przyjęto wg. dokumentacji technicznej 

 Poziom startowy + 6,40 m 
 Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji wsporczej powinny być wykonane i odebrane żelbetowe 

stopy fundamentowe wg projektu wykonawczego zjeżdżalni wodnej.  
 Należy obudować wannę hamowną (prace po stronie firmy wykonującej prace ogólno-budowlane) 
 W zakresie firmy wykonującej wszystkie prace elektryczne na obiekcie należy położenie kabli od 

podestu startowego zjeżdżalni do punktu zasilania oraz od podestu startowego do wylotu zjeżdżalni. 
Elektrycy muszą przewidzieć i zabezpieczyć miejsce w rozdzielni zasilającej do zamontowania 
zasilacza do podłączenia sygnalizacji start-stop.  
 

 

5.2 Wytyczne dla technologii uzdatniania wody 
 
Zapotrzebowanie na wodę na podeście startowym zjeżdżalni Turbo - 90m

3
/h. Doprowadzić rurą fi 160 przy 

jednym ze słupów klatki schodowej. 
 
 
5.3 Wymagania specjalne 
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 Powierzchnie, z którymi stykają się użytkownicy mają być zabezpieczone i wykonane w sposób 
wykluczające doznanie obrażeń. 

 Powierzchnie wewnątrz przestrzeni bezpiecznej nie powinny mieć otworów z wyjątkiem tych, które 
doprowadzają wodę (a te należy odpowiednio zabezpieczyć). 

 Zjeżdżalnia powinna mieć powierzchnię gładką, ciągłą, bez nierówności. 
 Dopuszczalna jest różnica poziomów w miejscu łączenia dwóch elementów, ale nie może w ten sposób 

powstać prożek przeciwny do kierunku ruchu. 
 Naroża i krawędzie wewnątrz przestrzeni bezpiecznej powinny być zaokrąglone, a krawędzie szczelin i 

otworów odpowiednio zabezpieczone. 
 W odległości 800 ÷ 1100 mm od powierzchni rynny, pomiędzy odcinkiem startowym, a zjeżdżalnią 

właściwą należy zamontować poziomą poprzeczkę uniemożliwiającą użytkownikowi start z pozycji 
stojącej. 

 Należy zainstalować sygnalizację świetlną Start-Stop w technologii LED zasilaną napięciem 12 V dla 
zjeżdżalni Turbo. 

 Zjeżdżalnie powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały w języku polskim  
- Nazwisko / znak firmowy/ adres producenta, dostawcy, importera lub wykonawcy  
- Rok zainstalowania  
- Oznaczenie 
- numeru normy europejskiej 
 Tablicę informacyjną wraz z regulaminem korzystania ze zjeżdżalni w postaci piktogramów zgodnych z 

PN-EN 1069-2 należy umieścić przy wejściu na zjeżdżalnię. 
 

 
6. Odbiór robót 
6.1. Dokumentacja odbiorowa 
 
W czasie odbioru, przekazując urządzenie do eksploatacji dostawca urządzenia powinien dostarczyć : 
 
 Pełen adres producenta / dostawcy oraz wskazówki umożliwiające użytkownikowi zażądania  instrukcji 

 i pomocy. 
 Dane i charakterystyki techniczne. 
 Sprawozdanie z badań wykonanych zgodnie z PN-EN 1069-1 pkt 9.  
 Szczegółowe Instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji zjeżdżalni 
 Do użytkownika należy obowiązek opracowania pisemnych wytycznych i instrukcji eksploatacji z 

uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa 
 Użytkownik powinien prowadzić rejestr wypadków 
 
6.2.  Próby 
 
Przed oddaniem zjeżdżalni do eksploatacji należy przeprowadzić próby: szczelności, próbne ślizgi ( wg PN-
EN 1069-1), instalacji wodnej. 
 
6.3.  Odbiory 
 
 Odbiór międzyoperacyjny 
- Sposób montażu konstrukcji i ślizgu 
- Sposób prowadzenia przewodów zasilających 
- Sposób wykonania instalacji wodnej 

 
 Odbiór częściowy 
- Poddać te elementy konstrukcji, które zanikają w wyniku postępu robót 
- Sporządzić protokoły i dokonać wpisu w dzienniku budowy 

 
 Odbiór końcowy 
- Użycie właściwych materiałów i elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych 
- Prawidłowość wykonania styków montażowych 
- Jakość zastosowania materiałów  
- Prawidłowość przeprowadzenia rozruchu 
- Zgodność wykonania zjeżdżalni z dokumentacją techniczną 
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7. PRZEPISY ZWIĄZANE I OBOWIĄZUJĄCE 

 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi Specyfikacji technicznej warunków wykonania 

i odbioru robót: 

 
 PN-EN 1069-1 - Zjeżdżalnie wodne o wysokości  2 m i większej – Część 1 -Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 
 PN-EN 1069-2 - Zjeżdżalnie wodne o wysokości  2m i wiekszej – Część 2 -Instrukcje 
 PN-B-06200     -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
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 ST 5.0 Elementy konstrukcyjne  

 

45111200-0 ST 5.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

 
1. Wstęp 
Założenia podstawowe znajdują się  ST 0.0 punkt nr.1 
1.1 Nazwa zadania  
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie. 
1.2.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, robót 
związanych z wykonaniem wykopów. 
obejmują: 
- wykopy z wykorzystaniem do budowy nasypów lub odwozem na wysypisko na odległość 5 km, 
 
1.3.Prace towarzyszące  
-transport materiału  
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8 
 
1.5, Kody i oznaczeni CPV 
Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,5 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 Specyfikacja ogólna ST0.0 punkt 1,6 
 
2. MATERIAŁY 

Grunt z wykopu na odwóz. 
 
3. SPRZĘT 

Przy wywozie nadmiaru mas ziemi – załadunek gruntu, przewóz gruntu samochodami samo wydało -
wczymi i wyładunek w miejscu składowania. 
Wykopy należy wykonać mechanicznie - przemieszczanie ziemi spycharka gąsienicową 75 kM, 
zagęszczanie nasypu walcem samojezdnym 10 t 
Wykonywanie koryt mechanicznie spycharka gąsienicową; 
Zagęszczanie podłoża walcem wibracyjnym samojezdnym 7,5 t do wskaźnika zagęszczenia 1,0 
Warstwy podsypkowe i odcinające z piasku rozkładane ręcznie, zagęszczane walcem statycznym 
samojezdnym do 10 t, do wskaźnika zagęszczenia 1,0 
Podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego formowane równiarką samojezdną , zagęszczane 
walcem statycznym samojezdnym do 10 t, do wskaźnika zagęszczenia 1,0; 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ewentualny przewóz gruntu na wysypisko przewiduje się na odległość nie większą niż 15 km. 
Pozostawia sie wykonawcy możliwość wariantowego określenia środków transportu załadunku i wyładunku 
na wysypisku. 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków 
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT  
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy. 
 
Wykonanie Robót 

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem następujących wymagań: 
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm  i  -3 cm; 
- krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. 
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Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
Robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu przewidywany sposób 
odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. 
 
Sposób i kolejność realizacji wykopów musi uwzględniać etapowanie Robót i ich postęp w pozostałych 
branżach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów z wyprzedzeniem powodującym utrudnienia w 
realizacji innych Robót lub w sposób powodujący zagrożenie ruchu pieszego lub kołowego. 
 
Warunkiem rozpoczęcia wykopów jest w wypadku wykonywania wykopów poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, obniżenie tego zwierciadła do poziomu umożliwiającego wykonywanie Robót.  
 
Wykopy należy wykonywać w sposób zapewniający stateczność oparcia obiektów sąsiednich oraz skarp 
wykopu. W przypadkach wątpliwych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczenia stateczności 
skarp oraz zabezpieczenia obiektów sąsiednich. Obliczenia te podlegają sprawdzeniu przez Kierownika 
projektu. 
Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsunięcia się 
gruntu, Wykonawca usunie własnym staraniem. 
Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed przedostawaniem się do 
niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca będzie własnym staraniem utrzymywał system 
odwodnienia przez cały niezbędny czas. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 
b) zapewnienie stateczności skarp; 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu; 
d) dokładność wykonania wykopów; 
e) bieżącego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami 

przewożącymi grunt. 
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 

- protokoły z odbioru wykopów i wzmocnień gruntu przez uprawnionego geologa, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokoły badan próbek betonu - świadectwa jakości, 
- protokoły odbioru urządzeń dźwigowych, 
- powykonawcze operaty geodezyjne, 
- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 
- karty gwarancyjne 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne 
 

6.1. Badania i pomiary 
Sposób i zakres badan dla poszczególnych robót musi odpowiadać wymaganiom podanym w 

odpowiednich przepisach: 
- roboty ziemne – sprawdzenie jakości wykonania nasypów: 
badanie przydatności gruntów; 
badanie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw; 
badanie zagęszczenia nasypów; 
pomiary kształtu nasypów; 
- warstwy podsypkowe i odcinające – sprawdzenie grubości, uziarnienia, wilgotności i stopnia 

zagęszczenia; 
- podbudowy – sprawdzenie:  
uziarnienia kruszyw; 
wilgotności kruszyw; 
stopnia zagęszczenia; 
grubości podbudowy; 
nośności podbudowy; 
równości podłużnej i poprzecznej; 
spadków poprzecznych; 
rzędnych podbudowy; 
ukształtowania osi w planie; 
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7. OBMIAR  ROBÓT 

Jednostką obmiarową  jest metr sześcienny (m
3
) wykonanych Robót. 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT  
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
Zakres badań sprawdzających w czasie odbioru podano w p.5.2. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Płaci się za metr sześcienny (m
3
) wykonanych Robót na podstawie odbioru i oceny jakości 

Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena obejmuje : 
- prace pomiarowe, 
- wykonanie wykopu zgodnie z p. 5, 
- transport gruntu na odległości podane w p. 4, 
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
- bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych 
samochodami  przewożącymi grunt, 
- rekultywacja terenu ukopu, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

 
10.PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-68/B-06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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- 
ST 5.2 

D.04.04.04 
Podbudowa z tłucznia kamiennego lub pospółki.  

 
1. WSTĘP ogólne założenia w specyfikacji ST0.0 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako: 
- podbudowę zasadniczą. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 
warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
Kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
Kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych 
w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
klasy co najmniej II  - dla podbudowy zasadniczej, 
klasy II i III  - dla podbudowy pomocniczej. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
 
2.3. Wymagania dla kruszyw 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST. 

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 
klasy co najmniej II  - dla podbudowy zasadniczej, 
klasy II i III  - dla podbudowy pomocniczej. 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej 2. 

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
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Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

 
 

35 
40 

 
30 

 
 

50 
50 

 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

2,0 
3,0 

 
 

3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 
ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 
[8], % ubytku masy, nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 

30 
nie bada 

się 

 
 
 

nie bada 
się 

nie bada 
się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy 
                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwo

wa lub 
podbudowa 
zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

 
 
 

3 
4 
 
 

75 
 

15 
 

15 

 
 
 

4 
5 
 
 

65 
 

25 
 

20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 

0,2 

 
 

0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 
[3], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 

40 
nie bada się 

 
 

45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  
   niż: 

 
 
 

wzorcowa 

 
 
2.4. Woda 
 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być 
ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża 
warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, 
wyrażony wzorem: 

    
15

85

15
D

d
  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia 
wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie ziarna tłucznia oraz odpowiednie 
właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego. 
 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu 
nie może przekraczać 20cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch 
warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
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Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania 
należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką 
wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m

2
. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego 

powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 
drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać 
aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym 
nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w 
czasie szczotkowania. 

 
5.4. Odcinek próbny 
 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
- Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i 

zagęszczania,  jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m

2
 do 800 m

2
, a długość nie powinna być 

mniejsza niż 200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera. 
  
5.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 
2 niniejszych SST. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
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Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 
ilości badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
po- 
wierzchnia 
podbu- 
dowy na 
jedno 
badanie (m

2
) 

1 
2 
 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła 
pobierania materiałów 

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny 
być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych 
powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 
albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m

2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej 
niż raz na 2000 m

2
 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m
2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 



 
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym 
przy ul. Bursaki w Krośnie 

Str. 87 

 

6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04 [11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  - 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją  0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3cm 

dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
 Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 
użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M
I

E  Wtórny M
II

E  

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

 
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien 
być większy od 50 MPa. 
 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M
II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia M
I

E  jest nie większy od 2,2. 

I

E

II

E

M

M
     2,2 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary 
zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć  
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa 
postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
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6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m

2
 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie kruszywa, 

 zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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45262300-4 ST 5.3 Warstwy betonowe podkładowe  

 
1. WSTĘP  

 Ogólne założenia w specyfikacji ST0.0 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podkładów betonowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 

i obejmują: 
- wykonanie podkładów betonowych – chudy beton gr. 10,0cm 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania podkładu należy stosować : 
- beton C12/15 (B15) 
 

3. SPRZĘT  
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

  
4. TRANSPORT 
 Wyciąg budowlany, samochód dostawczy 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
 

5.1. Wymagania dla wykonania 

Podkłady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgodnie z projektem.  

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania podkładów cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej, 

są następujące: 

 grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm, 

 w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, 

przeciwskurczowe, cokoły, spadki 

 szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy 

fundamentach urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających 

posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 

wynosić od 4 mm do 12 mm, 

 szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających: 

 - 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym, 

 - 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych, 

 - 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury, 

 - 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach, 

 temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 °C, 

 zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z opisem zawartym w 

projekcie, 

 zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, 

między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego 

lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu, 

 w świeżym pokładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokość od 1/3 

do 1/2 grubości podkładu, 
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 w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany, 

 podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą, lub zgodną z 

zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w 

dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm; odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 

5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót polega na sprawdzeniu: 
-  właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę 

niwelacji powykonawczej zgodnie z dokumentacją projektowa.  
 
7. OBMIAR  ROBÓT 

Jednostką obmiarową  jest metr sześcienny  (m
3
) wykonanych Robót. 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT  
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty  uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Płaci się za metr sześcienny (m
3
) wykonanych Robót na podstawie odbioru i oceny jakości Robót w 

oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena obejmuje : 
zakup i transport wszystkich materiałów, 
wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 
wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie, 
wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
 

PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
PN-79/B-06711 Kruszywo budowlane .Piasek do betonów i zapraw. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-79/B-12001 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-30010 Cement portlandzki biały. 

PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
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45320000-6 ST 5.4 Roboty izolacyjne  

    ST 5.4.1 Izolacje przeciwwilgociowa  

 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
powłok –izolacja  przeciwligociowa 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania  Robót wymienionych w p.1.1. 

i obejmują: 
- wykonanie poziomej powłoki izolacyjnej – papa 
- pionowe – izolacja przeciwwilgociowa  
 
2. MATERIAŁY 

 
Do wykonania powłok przewiduje się: 
- papa 
- izolacja przeciwwilgociowa 
 

3. SPRZĘT 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Pędzle, szpachle. 

  
4. TRANSPORT 

Materiał na izolacje dostarczany będzie z samochodami dostawczymi. 
 
5.WYKONANIE  ROBÓT  

 

5.1. Przygotowanie podłoża 

 Wymagania ogólne dotyczące podłoży pod izolacje wodochronne  są następujące: 

 podłoża z betonu lub gładzi cementowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-1 

0240; 

 powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 

kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm; 

 krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami ścian  należy wyrównać, 

 spadki posadzek łazienkowych nie powinny być mniejsze od 1,0%; spadek powinien być 

uformowany poprzez odpowiednie nachylenie konstrukcji lub wykonanie warstwy spadkowej z 

odpowiednim nachyleniem, bezpośrednio na konstrukcji stropu; 

 elementy konstrukcyjne stanowiące równocześnie podłoże pod izolację wodochronną powinny 

spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na zginanie, wynikające z obliczeń statycznych; 

 podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej klasy 

zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej (gładzi cementowej); 

wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niższa niż 10 MPa; 

 podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie 

wystąpiło uszkodzenie izolacji wodochronnej. 

 

5.2. Odbiór podłoża 

 Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie 

technicznym. 

 Odbiór podłoża powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania powłok. 

Przy odbiorze podłoża powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
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- opis techniczny z ewentualnymi rysunkami, 

- dzienniki budowy, 

- rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian, 

- wyniki badania betonu lub zaprawy, 

- wynik badania szczelności (dla zbiorników). 

Zakres czynności kontrolnych obejmuje: 

- sprawdzenie przedłożonej dokumentacji, 

- wizualne sprawdzenie wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej czystości, szorstkości i 

suchości, 

- sprawdzenia wytrzymałości betonu podłoża metodami nieniszczącymi lub sprawdzenie przylegania 

warstwy zaprawy do betonu przez opukiwanie powierzchni drewnianym młotkiem. Głuchy dźwięk wskazuje 

na słabe przyleganie warstwy zaprawy do betonu. Podłoże takie nie może być odebrane. 

Wyniki kontroli należy zapisać w dzienniku budowy. 

 

5.3. Warunki wykonania 

Do wykonania izolacji wodochronnej  można przystąpić: 

 po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami 

szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża; 

 po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni ,  

 po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów hydroizolacyjnych i sprzętu do 

wykonywania robót hydroizolacyjnych. 

Hydroizolacja ze względu na zakres obciążeń powinna spełniać wymagania stawiane izolacjom 

wodochronnym.  

 

5.4. Warunki wykonania 

Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych należy wykonywać zgodnie z PN-801B-I0240 lub 

zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych i instrukcją producenta. 

 

 6.4.5. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 Kontrola wykonania izolacji wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami powołanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunków technicznych. 

Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru: 

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania robót 

hydro izolacyjnych, warstw poślizgowych, 

 w odniesieniu do właściwości całej nawierzchni tarasowej (kontrola końcowa) - po zakończeniu 

robót. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 

Jednostką obmiarową  jest metr kwadratowy  (m
2
) wykonanych Robót. 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT  

Podstawę do odbioru wykonania robót hydroizolacyjnych  stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 pełną dokumentację powykonawczą, 

 protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

 stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących robót 

hydroizolacyjnych były pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. Protokół odbioru powinien 

zawierać: 

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z projektem, 
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 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład której powinien wchodzić program 

utrzymania nawierzchni tarasu. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Płaci się za metr kwadratowy (m
2
) wykonanych Robót na podstawie odbioru i oceny jakości Robót w 

oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena obejmuje : 
zakup i transport wszystkich materiałów, 
wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 
wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
oznakowanie i zabezpieczenie robót i jego utrzymanie, 
wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
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45223500-1 ST 5.5 Konstrukcje z betonu zbrojonego  

45262210-6 ST 5.5.1 Fundamentowanie  

 
UWAGA: ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE POWYŻSZE ROBOTY MAJA PODOBNY CHARAKTER, 
ZGRUPOWANO JE RAZEM. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót w ramach realizacji zadania. 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 
 ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem betonu konstrukcyjnego dla obiektów, łącznie z zasadami prowadzenia 
robót związanych z: 
 - wykonaniem mieszanki betonowej 
 - wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań 
 - układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 

- pielęgnacją betonu.  
zgodnie z Dokumentacją Projektową: 
1.4. Zakres robót  obejmuje: 
  

Fundamenty. 

Posadowienie basenów oraz zbiorników zaprojektowano zgodnie z PN–81/B–03020 dla trzeciej strefy 
przemarzania gruntu. Minimalna głębokość posadowienia budynku wynosi hz = 1,20 m poniżej poziomu 
terenu. Projektowany obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, która obejmuje obiekty 
budowlane, w prostych i złożonych warunkach gruntowych. 

Posadowienie elementów konstrukcji projektowanych obiektów wykonane zostanie w postaci 
żelbetowych stóp, ław i płyty fundamentowych. 

Rzędne posadowienia wg rysunków fundamentów dla poszczególnych obiektów.  
Żelbetowe stopy, ławy i płyty fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne z betonu C30/37 

(B37) W8, zbrojenie główne ze stali żebrowanej kl. A–III (RB400W), strzemiona ze stali gładkiej A–I (St3S–
b). Zakłady zbrojenia podłużnego na połączeniach i w narożach przekroju poprzecznego ław 
fundamentowych należy wykonać na długość min. 40 Ø pręta. W miejscach zakładów zbrojenia głównego 
należy 2 – krotnie zagęścić strzemiona. 

Pod fundamentami należy wykonać warstwę chudego betonu C8/10 (B10) o grubości min. 0.10 m. 
Na czas budowy wykop należy zabezpieczyć np. poprzez zabicie ścianek szczelnych typu Larsen, wg 
projektu Wykonawcy. 

Po wykonaniu zbrojenia układamy mieszankę betonową zagęszczając ją mechanicznie. Ułożona 
masa betonowa powinna być w okresie betonowania pielęgnowana zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych”. Jeżeli beton podawany jest za pomocą pompy, to należy go 
rozprowadzić równomiernie po powierzchni, nie dopuszczając do miejscowego gromadzenia. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopów kontrolnych innych warunków gruntowych niż założono 
należy powiadomić projektanta lub przed rozpoczęciem robót należy wykonać badanie podłoża 
gruntowego, celem określenia zgodności założeń projektowych ze stanem faktycznym. 

Po wykonaniu prac fundamentowych wykopy należy zasypywać piaskiem warstwami o gr. 25–30 cm 
i ubijać mechanicznie, np. za pomocą zagęszczarek wibracyjnych do wartości Is>0,96. 

 
Elementy żelbetowe monolityczne 

 
 Elementy nośne konstrukcji budynków, basenów oraz zbiorników. 

 Klasa betonu:                       C30/37 (B37) W8 – baseny , C12/15  

 Klasa ekspozycji:   
      XD2 – baseny  
       



 
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym 
przy ul. Bursaki w Krośnie 

Str. 95 

 

 Maksymalny rozmiar kruszywa: dg = 16 mm 

 Wiek betonu w chwili obciążenia: 28 dni 
 
1.5.  Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz podanymi poniżej: 
 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1.8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
 
Beton hydrotechniczny – jest to beton stosowany do wykonywania budowli hydrotechnicznych, jak 
zapory, jazy, śluzy, nadbrzeża morskie i rzeczne itp. 
 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym. 
 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
MPa działającego na próbki betonowe. 
 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych. 
 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B30 ) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG. 
 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb
G - wytrzymałość zapewniona z 95% 

prawdopodobieństwem , uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o 
boku 150 mm , wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250. 

 
Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów  
 Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w DM.00.00.00 
"Wymagania ogólne".  
 Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 
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Składniki mieszanki betonowej 
Cement - wymagania i badania 
a) rodzaje cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701:1997 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 
wg Dz.U. Nr 63  (RMTiGM z 30.05.2000 ) o następujących klasach: 
- klasy 52,5NA - do betonu klasy B45 i większej. 
- klasy 42,5NA - do klasy betonu B30, B35 i B40, 
- klasy 32,5NA - do betonu klasy B25. 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń Dz.U. Nr 63 (RMTiGM z 30.05.2000) wymaga się aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 

- zawartość krzemianu trójwapniowego ( alitu ) C3S – do  60%, 

- zawartość glinianu trójwapniowego  C3A  - możliwie niska - do  7%, 

- zawartość alkaliów  w przeliczeniu na  N2O  najwyżej 0,6 %, 

- zawartość  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa  nieaktywnego do 0,9%, 
- zawartość sumy ( C4AF + 2C3A )  ma być  mniejsza od  20%. 

c)  Świadectwo  jakości  cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest ) wraz z wynikami badań. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeżeli nie ma pewności, że dostarczany 
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu 
.Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - 
można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom:  

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996. 

Wyniki w/w badań muszą spełniać następujące wymagania: 
Przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata: 
- dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego, 

 początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
 koniec wiązania najpóźniej po upływie 12 godz. 

- dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego 
 początek wiązania najwcześniej po upływie 45 min, 
 koniec wiązania najpóźniej po upływie  10 godz. 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

 wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8 mm, 

 wg próby na plackach - normalna. 
Dotyczy cementów portlandzkich normalnie i szybkotwardniejących: 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie . Nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 20% ciężaru 
cementu, grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy 
usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. 
W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. 
e) Magazynowanie i okres składowania 
Dla cementu pakowanego (workowanego): 

  składy otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach). 

Dla cementu luzem: 

 magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku 
lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 - po upływie trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
Kruszywo 
Kruszywo grube - wymagania i badania 
 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby 
udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej: 

 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01. 

 W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

 W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego, 

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

 Do betonu klasy B 25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm. 

 Do betonów klas B 30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

 Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich ) - do 20 %, 
- wskaźnik rozkruszenia - dla grysów granitowych - do 16%; 
- dla grysów bazaltowych i innych - do 8% 
- nasiąkliwość - do 1.2%, 
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
- reaktywność alkaliczna wg PN-92/B-06714/46 - stopień reaktywności powinien 

wynosić 0, 
w przypadku, gdy warunek nie zostanie spełniony musi zostać spełniony warunek:  

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 – nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 

   - zawartość związków siarki - do 0.1%, 
   - zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%, 

-zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od             
wzorcowej. 

 Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru, badana metodą zmodyfikowaną 
ogranicza się do 10%.     

 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. 

 Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne 
obejmujące: 

-  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001,, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
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-  W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu. 
 
Kruszywo drobne - wymagania i badania 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
 Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
 - do 0.25 mm  - 14 ÷ 19%, 
 - do 0.50 mm  - 33 ÷ 48%, 
 - do 1.00 mm  - 57 ÷ 76%. 

 Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
 - zawartość pyłów mineralnych - do 1.5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 

 - zawartość związków siarki - do 0.2%, 
 - zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%,   

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 
wg PN-EN 1744-1:2000 

 - w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
 - oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
 - oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny , które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, 

 - oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
 Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
 Do betonów klas B25, B30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się 
w granicach podanych niżej i na rysunku 1. 
 
 Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa. 
 Dla kruszywa do 16 mm: 
 bok oczka sita   przechodzi przez sito w % 
 - 0.25 mm   3 ÷ 8  
 - 0.50 mm   7 ÷ 20  
 - 1.00 mm   12 ÷ 32 
 - 2.00 mm   21 ÷ 42 
 - 4.00 mm   36 ÷ 56 
 - 8.00 mm   60 ÷ 76  
 - 16.0 mm   100 
 - 31.5 mm    --- 
 Dla kruszywa do 31.5 mm: 
 bok oczka sita przechodzi przez sito w % 
 - 0.25 mm   2 ÷ 8 
 - 0.50 mm   5 ÷ 18 
 - 1.00 mm   8 ÷ 28 
 - 2.00 mm   14 ÷ 37 
 - 4 00 mm   23 ÷ 47 
 - 8.00 mm   38 ÷ 62 
 - 16.0 mm   62 ÷ 80 
 - 31.5 mm      100. 

 Należy dążyć, aby punkt pyłowo-piaskowy wynosił: 
 - 0.3 - dla betonów gęstoplastycznych 
 - 0.5 - dla betonów plastycznych. 

 Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił: 
 - 35 ÷ 40% przy kruszywie grubym do 16 mm 
 - 30 ÷ 35% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 



 
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym 
przy ul. Bursaki w Krośnie 

Str. 99 

 

   

Wykres a

0

50

100

150

0 0,5 2 8 31,5

Bok oczka sita, mm
P

rz
e
c
h

o
d

z
i,
 %

  
 
   Krzywe uziarnienia kruszywa: a - 0 ÷ 31,5 mm, b - 0 ÷ 16 mm 
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   Rys. 1. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa. 
 
Uziarnienia kruszywa powinno być ustalone doświadczalnie w czasie projektowania mieszanki betonowej 
dla betonów klasy B35 i większej. 
 
Woda zarobowa - wymagania i badania 
 Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
 Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga badania. 
 
Domieszki i dodatki do betonu 

 Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
   - napowietrzającym, 
   - uplastyczniającym, 
   - przyśpieszającym lub opóźniającym. 
 

 Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
   - napowietrzająco - uplastyczniających, 
   - przyśpieszająco - uplastyczniających. 
 

 Domieszki do betonów mostowych muszą mieć świadectwa dopuszczenia do ich
 stosowania, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

 Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać atest producenta. 
 
Mieszanka betonowa 
 

 Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. 
 Poszczególne elementy konstrukcji w zależności od warunków eksploatacji, należy 

wykonywać wyłącznie z betonu klasy co najmniej: 
B25 - fundamenty i podpory masywne (o mniejszym wymiarze ponad 60 cm) znajdujące 

się w nieagresywnym środowisku  
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B30 - pozostałe fundamenty i konstrukcje podpór (w tym masywne  w środowisku 
agresywnym), konstrukcje nośne przęseł (monolityczne i prefabrykowane ) z 
betonu zbrojonego, elementy wyposażenia (chodniki). 

B35 -  elementy z betonu sprężonego 
 
Wymagania dla betonu: 
 Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej: 
 - nasiąkliwość - do 5% - badanie wg PN-88/B-06250, 

 - mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy 

 niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) badanie wg PN-88/B-06250, 
 - wodoszczelność - większa od 0.8 MPa (W8), 

- wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0.5.  
 
Skład mieszanki betonowej 
 

Wykonawca przedstawia receptę mieszanki betonowej do zatwierdzenia Inżynierowi w terminie co 
najmniej na 5 tygodnie przed rozpoczęciem robót betonowych. 
 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 oraz 
z dodatkowymi wymaganiami, a mianowicie: 

- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 

- Wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0.5,  
- Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórnia betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. 

- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
być większa niż: 

   - 37% - przy kruszywie grubym do 31.5 mm 
   - 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm. 

- Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
- z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

 
Wartość współczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika  w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową powinna być wyznaczana doświadczalnie. 
 Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek 
o różnych wartościach  w/c  (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 
ze stosowanych materiałów. 
 Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości 
parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
 Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

    - 400 kG/m3  -  dla betonu klas B25 i B30, 

   - 450 kG/m3  - dla betonu klas B35 i wyższych. 
Dopuszcza się przekraczanie tych  ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 

 Należy wyznaczać wartości odchylenia standardowego związanego z poziomem wytwarzania 
mieszanki betonowej oraz wartości współczynnika B określającego wpływ obróbki cieplnej na wytrzymałość 
betonu w celu dokładniejszego wyznaczenia wytrzymałości średniej (R) i umownej (RG) i wynikającego z 

nich wartości wskaźnika w/c. Wartości te należy wyznaczyć wg PN-88/B-06250. 
. 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 
warunkach podwyższonej temperatury ), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 
 Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie 
powinna przekraczać: 
 - wartości 2%  - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
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- wartości 3.5 ÷ 5.5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu
 kruszywa 0 ÷ 16mm, 
 - wartości 3 ÷ 5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu 
  kruszywa 0 ÷ 31.5mm, 
 - wartości 4.5 ÷ 6.5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 
  przy uziarnieniu kruszywa 0 ÷ 16mm, 
 - wartości  4 ÷ 6%  - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
  uziarnieniu kruszywa 0 ÷ 31.5mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej  
w PN- 88/B-06250 symbolem K-3.  
 Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu.  
 Dopuszcza się badania: 
   - metodą Ve - Be, 
   - metodą stożka opadowego, 
   - metodą rozpływu. 
 Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-
06250, nie mogą przekroczyć: 
   - ± 20% wartości wskaźnika Ve - Be, 
   - ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
 Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250, dokonać aparatem Ve - Be. 
 Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0.65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 
6000 drgań/min, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 
 * Środki do transportu betonu: 

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami). 

- Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku  awarii samochodu. 

 * Czas transportu i wbudowania: 
  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

    - 90 min.  - przy temperaturze + 150C, 

    - 70 min.  - przy temperaturze + 200C, 

    - 30 min.  - przy temperaturze + 300C. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Projekt Technologii i Organizacji robót. 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji robót oraz 

Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty oraz  
- Projekty Wykonawcze Rusztowań i Deskowań uzgodnione z Projektantem. 
- Projekt Technologiczny Betonowania uzgodniony z Projektantem. 

 
Zalecenia ogólne 
 
 Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną ( zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą : 
 - wybór składników betonu, 
 - opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
 - sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
 - sposób transportu mieszanki betonowej, 
 - kolejność i sposób betonowania, 
 - wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
 - sposób pielęgnacji betonu, 
 - warunki rozformowania konstrukcji, 
 - zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności : 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 
 - prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 - przygotowanie powierzchni  betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp. 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 
betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki itp.), 

 - gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 

oraz PN-S-10040:1999 
Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności : 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 
 - prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 - przygotowanie powierzchni  betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp. 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 
betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki itp.), 

 - gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 

oraz PN-S-10040:1999 
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 
Dozowanie składników: 
 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo  z 
dokładnością: 
 - ± 2%  - przy dozowaniu cementu i wody, 
 - ± 3%  - przy dozowaniu kruszywa. 

 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
 Wagi muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji powinny być kontrolowane co najmniej raz w 
roku.  Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. 
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 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
 
Mieszanie składników 
 Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu ( 
zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
  - położenie zbrojenia,  
  - zgodność rzędnych z projektem, 
  - czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m) 
 Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór wzmacnianych, mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy. Przy betonowaniu chodników, gzymsów, 
wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.  

 Do zagęszczania i wyrównania powierzchni płyty betonowej wzmacniającej i ochronnej na izolacji 
należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
 
Zagęszczanie betonu 
 Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy   nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  
w płaszczyźnie poziomej. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać  zbrojenia buławą 
wibratora. 
- Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy zagłębiać buławę na głębokość 
5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 sek., po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 5 ± 0,7  m. 
- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 - Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
- Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne - stosować przy wykonywaniu 
wzmocnienia podpór przez obetonowanie. 

 
Przerwy w betonowaniu  
 - Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
 i uzgodnionych z projektantem. 
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- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego 
- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2 ÷ 3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o grubości 5 mm. 
- dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych posiadających Aprobatę Techniczną. 

 Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20

o
 C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 

2 godzin. 
 Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio ułożonego betonu. 
 
Wymagania przy pracy w nocy 
 W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót 
i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Pobranie próbek i badanie 
 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 uwzględniające wymagania Dz.U. 
63 RMTiGM z 30.05.2000 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów  technologicznych. 
Badania powinny obejmować: - badanie składników betonu, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań betonu podano poniżej: 

 Rodzaj badania Metoda badania 
wg 

Termin lub częstość badania 

Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu: 
- czasu wiązania 
- zmiany objętości 
- obecności grudek 

 
PN-EN 196-
3:1996 
jw. 
PN-EN 196-
6:1997. 

Bezpośrednio przed użyciem każdej dostar-
czonej partii 

2) Badanie kruszywa: 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
- zawartości  
  zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
PN-EN 933-
1:2000 
PN EN 933-
3:2001 
PN-78/B-06714/13 
/12 
 
PN-EN 1097-
6:2002  

 
 
 
j.w. 

http://www.pkn.pl/PNAdm1/wyniki.asp##
http://www.pkn.pl/PNAdm1/wyniki.asp##
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 3) Badanie wody PN-88/B-32250 przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń 

4)Badanie dodatkowe 
   domieszek 

Instrukcji ITB    
nr 206/77 
i świadectw 
dopuszczenia 
do stosowania 

 

Badania 
mieszanki  
betonowej 

Urabialności PN-88/B-06250 przy rozpoczęciu robót 

Konsystencji j.w. dla każdej gruszki 

Zawartości powietrza j.w. przy projektowaniu recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

1) Wytrzymałość na 
 ściskanie na próbkach 

  
j.w. 

po ustaleniu recepty  
i nie mniej niż: 
1 próbka na 100 zarobów, 
1 próbka na 50 m

3
 betonu, 

3 próbki na dobę, 
6 próbek na partię betonu. 

2) Wytrzymałość na 
ściskanie - badania 
nieniszczące 

PN-74/B-06261 
PN-74/B-06262 

w przypadkach technicznie uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-88/B-06250 po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 

wykonywania konstrukcji i raz na 400 m3 
betonu 

4) Mrozoodporność j.w. po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie. 
wykonywania konstrukcji 

5) Przepuszczalność 
wody 

j.w. j.w. 

 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 
Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych 

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5
o
C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 
 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak  zabetonowana konstrukcja. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5
o
C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20
o C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0
o
C w okresie twardnienia betonu, należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
 W przypadku, gdy betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa się w warunkach obniżonych 
temperatur, próbki przechowuje się w warunkach zbliżonych do tych w jakich dojrzewa beton w obiekcie 
przez okres: 

- 1 dnia w przypadku cementu szybkotwardniejącego, 
- 5 dni w przypadku cementu portlandzkiego 

Dalsze przechowywanie próbek powinno odbywać się w warunkach laboratoryjnych.  
 
Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5
o
C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
 polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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 Przy temperaturze otoczenia + 15
o
C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co  najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 
 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 Obciążanie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu. 
Równość powierzchni i tolerancje. 
 Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
 Pęknięcia są niedopuszczalne. 
 Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu minimum 2,5 cm. 
 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni. 
 Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
 Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 
- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem z mieszanek 
niskoskurczowych i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez 
dołków i porów. 
- Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
Betonowanie ustroju niosącego  
 Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania „Technologii 
betonowania ustroju niosącego” oraz „Projektu rusztowania ustroju niosącego” uwzględniającego potrzebne 
podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, osiadaniem rusztowań. Opracowania takie 
muszą być uzgodnione przez Projektanta i zatwierdzone przez Inżyniera. Deskowanie i rusztowanie 
powinno w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Szczegółowe wymagania dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-B-
06251. Rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 
betonu. Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając 
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Termin rozdeskowania należy ustalić wg PN-B-06251. 
Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera, a zezwolenie na betonowanie 
wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność i 
odpowiednią wytrzymałość deskowania gzymsów, właściwe ułożenie i powiązanie zbrojenia, zgodne z 
projektem otulenia prętów. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka elementu. Pręty 
zbrojeniowe powinny być łączone zgodnie z normą z zachowaniem odpowiedniej długości zakładów i 
przestrzegania zasady nie łączenia prętów w jednym przekroju. 
Przed betonowaniem należy sprawdzić rzędne elementów wpustów odwadniających i ich stabilne 
zamocowanie zapewniające zachowanie rzędnej i położenia w czasie betonowania. Otwory wpustów i 
sączków muszą być zabezpieczone przed możliwością dostania się do środka mokrej mieszanki betonowej. 
Przed betonowaniem należy również sprawdzić czy zostały zamontowane wszystkie przewidziane w 
projekcie elementy kotwiące wyposażenia dodatkowego jak bariery ochronne, itd.  
W czasie betonowania należy przestrzegać aby: 

 w czasie betonowania należy właściwie ukształtować beton w przekroju poprzecznym – spadki 
poprzeczne i podłużne, 

 w czasie betonowania przy sączkach i wpustach odwadniających właściwie ukształtować beton,  
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 układany beton zawibrować wibratorami wgłębnymi oraz zawibrować powierzchniowo listwami 
wibracyjnymi. 

 nie używać listew wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru betonu, operację tę 
należy wykonywać zwykłą łatą drewnianą i dopiero w następnej kolejności beton zagęścić listwą 
wibracyjną. 

 betonowanie powinno być prowadzone wg opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 
Inżyniera i Projektanta projektu betonowania. 

Zwraca się uwagę na konieczność dokładnego wygładzenia górnej powierzchni betonu płyty. Późniejsze 
wygładzanie płyty jest bardzo pracochłonne i kosztowne. Powierzchnię świeżego betonu należy wygładzić 
przez zacieranie. Nie wolno ściągać nadmiaru betonu łatą wibracyjną oraz wielokrotnie zacierać w tym 
samym miejscu. Górna powierzchnia płyty powinna być tak przygotowana aby szczelina pomiędzy 4-
metrową łatą i powierzchnią betonu nie była większa niż 10 mm. Powierzchnia betonu nie może mieć 
lokalnych nierówności przekraczających 2 mm wysokości i 5 mm zagłębień, pod warunkiem, że nierówności 
te nie mają ostrych krawędzi. 
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badań podane są 
w części dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji żelbetowych niniejszych 
specyfikacji.  
 
Rusztowania i deskowania 
Uwagi ogólne 
  

Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) 
powinny być wykonywane według projektu technicznego, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymałościowych. Obliczenia przeprowadzić dla warunków podanych w następujących normach: 

- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów      drewnopochodnych. Obliczenia  
statyczne i projektowanie. Materiały. 

- PN-81/B-03150.03  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia  
statyczne i projektowanie. Złącza. 

Konstrukcja rusztowań i deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane:  
 a) parciem świeżej masy betonowej, 
 b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników  
  oraz uwzględniać : 
  - szybkość betonowania, 
  - sposób zagęszczania, 
  - obciążenia pomostami roboczymi. 
Prawidłowo zaprojektowane, wykonane i użytkowane rusztowanie powinno spełniać wymagania dotyczące 
rezerw bezpieczeństwa i sztywności posadowienia  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 - zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
 - zapewniać odpowiednią szczelność, 
 - zapewniać łatwy  ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
 - wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Projekt Wykonawczy Rusztowań i Deskowań opracowuje Wykonawca. Projekt podlega akceptacji przez 
Inżyniera i Projektanta. Dopuszcza się betonowanie ustroju niosącego i podpór  w deskowaniu 
systemowym. W tym wypadku prace te należy powierzyć wyspecjalizowanej  firmie o uznanych na rynku 
kwalifikacjach. Użyte deskowanie systemowe powinno odpowiadać jakością nie mniejszą  takim 
odpowiednikom jak deskowania sytemowe firm uznanych na naszym rynku: Doka ,Peri, Thyssen.      
 
Materiały 
 Rusztowania mogą być wykonane z elementów stalowych lub drewnianych. Zaleca się stosowanie 
elementów stalowych. Rozstawy słupków i stężenia poprzeczne powinny gwarantować niezmienność 
położenia po zabetonowaniu konstrukcji, lub obciążeniu jej maszynami i materiałami, zabezpieczać 
stateczność elementów ściskanych oraz nośność połączeń i ich nieodkształcalność. Każda konstrukcja 
rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona. 
 Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty 
pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 
desek 32 mm , maksymalna szerokość 18 cm. 
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Przygotowanie deskowania 
 Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. W 
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami taśmami z 
tworzyw sztucznych lub masami silikonowymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Zaleca się stosowanie sfazowań o 
wymiarach 2 ÷ 4 cm na stykach dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. 
Można takie sfazowanie wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim 
przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia, zmianę 
rozmieszczenia powinien zatwierdzić Inżynier. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni 
drewnianych stykających się z masą betonową przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, 
warstwami z żywic. 
 
Tolerancje wykonania deskowania 
 Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem: 
 - rozstaw żeber deskowań ± 0.5% i nie więcej niż 2 cm 
 - grubość desek jednego elementu deskowania ± 0.2 cm 
 - odchylenie od pionu ściany deskowania ± 0.2% wysokości ściany i nie więcej niż 0.5 cm 
 - prostoliniowość krawędzi żeber ± 0.1% (w kierunku ich długości ) 
 - miejscowe nierówności powierzchni deskowania (przy pomiarze łatą długości 

3.0 m) ± 0.2 cm 
- wymiary kształtu elementu betonowego - 0.2% wysokości i nie więcej niż - 0.5 cm + 0.5% 

wysokości i nie więcej niż + 2.0 cm- 0.2% grubości (szerokości ) i nie więcej niż +0.2 cm + 
0.5% grubości (szerokości ) i nie więcej niż + 0.5 cm. 

Dopuszczalne ugięcia deskowania 
 
 - w deskach i belkach pomostów     1/200 l 
 - w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych  
  lub żelbetowych      1/400 l 
 - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych 
  lub żelbetowych      1/250 l. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Badania materiałów 
Badania materiałów należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami pkt 2. i 5.3.7 niniejszej ST 
Badania mieszanki betonowej 
Badania mieszanki betonowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami pkt 2. i 5.3.7 niniejszej ST 
Badania kontrolne betonu 
 
Wytrzymałość na ściskanie 
 Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję  należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
 - 1 próbka na 100 zarobów, 
 - 1 próbka na 50 m

3
 betonu, 

 - 3 próbki na dobę, 
 - 6 próbek na partię betonu. 
 Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
 Jeżeli wyniki badań nie będą pozytywne dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu 
według PN-B-06261 lub PN-B-06262 lub na próbkach wyciętych z konstrukcji. Wykonawca przedstawi 
program tych badań do akceptacji Inżynier. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne? to beton można 
uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
 Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
wieku wcześniejszym od  28 dni. 
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 W przypadku betonu do wykonywania mostowych elementów prefabrykowanych, należy sprawdzić 
wytrzymałości technologiczne - rozformowania, składowania i wysyłki wg PN-88/B-06250 
 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy , jeśli jego wytrzymałość określana na 
próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki: 
 a)  przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niż 15 

  Ri min> Rb
G ( warunek 2 normy PN-88/B-06250 )gdzie: 

  Ri min  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek  

   - współczynnik zależny od liczby próbek n wg zestawienia poniżej  

  Rb
G - wytrzymałość gwarantowana 

 

  liczba próbek n od 3 do 4  współczynnik  = 1.15 

  liczba próbek n od 5 do 8 współczynnik  = 1.10 

  liczba próbek n od 9 do 14 współczynnik  = 1.05 
 
  W przypadku, gdy warunek ( 2 ) nie jest spełniony, beton może być uznany za 
odpowiadający danej klasie, jeżeli 

   Ri min  > Rb
G ( 3 ) 

  oraz 

  R > 1.2 Rb
G  ( 4 ) 

  gdzie : 
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek , obliczona wg wzoru 
 1 

R = 
1
∕n∑Ri , gdzie Ri  wytrzymałość poszczególnych próbek ( 5 ) 

 
i=1 

 b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15, zamiast warunku nr 2  

 obowiązuje warunek R - 1.64s > Rb
G ( 6 ) w którym:  

  R - średnia wartość według wzoru ( 5 ), 
  s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n ze wzoru nr 7 normy 
PN-88/B-06250 
 
Nasiąkliwość betonu 
 Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 

3 razy  w okresie betonowania obiektu i raz na 400 m3 betonu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
 Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z  PN-88/B-
06250. 
 Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 
Mrozoodporność betonu 
 Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej  
3 razy w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników  i  sposobu  
wykonywania  betonu - po  12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 
mm. Próbki  należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą 
PN-88/B-06250. 
 Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-88/B-06250, liczba próbek reprezentujących daną  
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku  28  dni. 
 
Wodoszczelność betonu 
 Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 3 razy w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 
6 próbek  regularnych o wymiarze boku 150x150x150. 

 Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-88/B-
06250. 
 Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Uwagi ogólne 
 Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
 Podane niżej, tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 
przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów prefabrykowanych. 
 Ponadto tolerancje wymiarowe i inne wymagania dotyczące konstrukcji betonowych i żelbetowych 
są następujące : 
 
 - Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 
   a) długość  przęsła  ± 2 cm, 
   b) rozpiętość  usytuowania  łożysk  ± 1 cm, 
   c) oś  podłużna  w  planie  ± 3 cm, 
   d) usytuowanie  w  planie  belek  podłużnych  i  poprzecznych  ±2cm, 
   e) wymiary  przekrojów  dźwigarów  ± 1 cm, 
   f) grubość  płyty  pomostu  ± 0.5 cm, 
   g) rzędne  wysokościowe  ± 1 cm. 
 - Pęknięcia  elementów  konstrukcyjnych  są  niedopuszczalne. 
 
Tolerancje wymiarowe 
 Fundamenty: 
 1) Usytuowanie w  planie - 2% największego wymiaru , ale nie więcej niż  50mm. 
 2) Wymiary w planie -  ±  30 mm. 
 3) Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych  -  ± 20 mm. 
 4) Różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych -  ± 30 mm. 
 5) Różnice głębokości  -  ± 0.05 h   i   ± 50 mm. 
 Konstrukcje  przęseł: 
 1) Usytuowanie w planie (w stosunku do osi) -   ± 10 mm. 
 2) Wysokości ( h jest wielkością podstawową): 
  h < 0.50 m   - ± 5 mm 
  0.50 m < h < 1.50 m  - ± 10 mm 
  1.50 m < h < 3.00 m  - ± 15 mm 
  3.00 m < h < 10.0 m  - ± 20 mm 
  10.0 m < h  - ± 0.002h. 
 3) Wymiary przekroju poprzecznego i inne zbliżone: 
  L < 0.50 m   - ± 5 mm 
  0.50 m < L < 1.50 m - ± 10 mm 
  1.50 m < L < 3.00 m  - ± 15 mm 
  3.00 m < L < 10.0 m  - ± 20 mm 
  10.0 m < L  - ± 0.002L. 
 4) Ogólne wymiary konstrukcji: 
  L < 15.0 m   - ± 5 mm 
  15.0 m < L < 30.0 m  - ± 30 mm 
  30.0 m < L  - ± 0.001L. 
 5) Prostoliniowość: 
  L < 3.00 m   - ± 10 mm 
  3.00 m < L < 6.00 m  - ± 15 mm 
  6.00 m < L < 10.0 m  - ± 20 mm 
  10.0 m < L < 20.0 m  - ± 30 mm 
  20.0 m < L  - ± 0.0015L. 
 6) Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokątnego w stosunku do  
  płaszczyzny wyznaczonej przez 3 pozostałe naroża , L jest przekątną  prostokąta): 
  L < 3.00 m   - ± 10 mm 
  3.00 m < L < 6.00 m  - ± 15 mm 
  6.00 m < L < 12.0 m  - ± 20 mm 
  12.0 m < L  - ± 0.002L. 
 7) Różnice poziomu pomiędzy najbliższymi płaszczyznami (w górze lub na  dole): 
  h < 3.00 m   -  ± 10 mm 
  3.00 m < h < 6.00 m  - ± 12 mm 
  6.00 m < h < 12.0 m  - ± 15 mm 
  12.0 m < h < 20.0 m  - ± 20 mm 
  20.0 m < h  - ± 0.001L. 
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Badania kontrolne rusztowań i deskowań 
Postanowienia ogólne 

Wyróżnia się dwa rodzaje badań: odbiorcze i okresowe. 
Badanie odbiorcze należy przeprowadzać po zbudowaniu rusztowań, a przed rozpoczęciem eksploatacji. 
Polegają one na stwierdzeniu zgodności wykonania z projektem technicznym i sprawdzeniu kompletności 
wyposażenia. 
Badania okresowe należy przeprowadzać w trakcie eksploatacji rusztowań, nie rzadziej niż raz w roku lecz 
także przed każdą nową fazą robót (wypychaniem strzałki konstrukcyjnej, betonowaniem itp.) oraz po 
mogących mieć wpływ na stan rusztowań zjawiskach atmosferycznych (silnych wiatrach, oberwaniu 
chmury, itp.), a także po ewentualnych awariach. 
 
Zakres badań odbiorczych 
Sprawdzenie zgodności z projektem technicznych w zakresie: 

a) schematu rusztowań, współosiowości i rozstawu oraz położenia (rzędnych wysokościowych) i 
pionowości poszczególnych elementów rusztowania, 

b) sprawdzenie posadowienia, 
c) jakości zastosowanych materiałów, 
d) stanu geometrii zastosowanych elementów rusztowań, 
e) poprawności połączeń, 
f) kompletności stężeń i wielkości naciągu w ściągach, 
g) poprawności uziemienia). 

 
Sprawdzenie kompletności wyposażenia rusztowań w zakresie: 

a) ilości i jakości pomostów roboczych, komunikacyjnych i wejść, 
b) jakości i rozmieszczenia elementów podpierających szalunki, montowane konstrukcje i urządzenia 

montażowe, 
c) stanu elementów chroniących rusztowanie (barier energochłonnych, krawężników, itp. — zgodnie z 

projektami rusztowań), 
d) oznakowania. 
 

Zakres badań okresowych 
Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowań obejmuje sprawdzenia: 

a) sprawdzenie wychyleń elementów z pionu, 
b) sprawdzenie oznak osiadania, 
c) sprawdzenie czy nie powstały odkształcenia konstrukcji i połączeń elementów rusztowań. 
 

Sprawdzenie stanu wyposażenia i zabezpieczeń rusztowań obejmuje kontrolę pomostów roboczych, dojść 
poręczy, krawężników oraz zabezpieczeń i oznakowań. Kontrola ta powinna być prowadzona 
przez nadzór techniczny codziennie przez cały okres prowadzonych robót. 

 
Opis badań 
 
Sprawdzenie schematu i wymiarów rusztowań 
należy przeprowadzić przez pomiary i porównanie z projektem technicznym. Pomiary wykonać przy użyciu 
przymiaru, pionu i niwelatora. 
Sprawdzenie posadowienia należy wykonać poprzez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną 

dotyczącą przyjętego rodzaju posadowienia. 
 
Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić przez oględziny i porównanie z wymogami z 

projektem technicznym. 
Sprawdzenie stanu elementów rusztowania, sprawdzenie połączeń należy przeprowadzić poprzez 

porównanie z wymogami projektu technicznego. Połączenia na śruby sprawdzić przez próbę 
dokręcania kluczem i oględziny. Wszystkie śruby powinny być dokręcone, a połączenia 
zamknięte. 

Sprawdzenie poprawności wykonania stężeń i ściągów należy wykonać przez oględziny i porównanie z 
dokumentacją projektową oraz przez sprawdzenie ich naciągu. W przypadku braku kompletu 
stężeń należy je uzupełnić, a przy braku naciągu w ściągach należy ściągi napiąć zgodnie z pro-
jektem. 

Sprawdzenie uziemienia rusztowań należy wykonać przez pomiar oporności przewodów uziemiających. 
Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowań w czasie badań okresowych należy przeprowadzać 

poprzez oględziny i niezbędne pomiary (przy użyciu pionu, przymiaru liniowego, niwelatora i łat  
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mierniczych itp.) na zgodność z projektem technicznym oraz przez porównanie z wynikami zanotowanymi w 
czasie poprzednich badań. 

Sprawdzenie elementów wyposażenia rusztowań oraz sposobów oparcia konstrukcji i urządzeń na 
rusztowaniu przeprowadzić przez oględziny, pomiar przymiarem, przejścia przez pomosty, próby 
mocowania poręczy oraz ocenę kompletności zabezpieczeń. 

Sprawdzenie oznakowania należy przeprowadzić poprzez oględziny zewnętrzne. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na właściwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych. 

 
Wyniki badań 
 
Ocena rusztowań winna być przeprowadzona na podstawie uzyskanych wyników i ustaleń w formie 

protokołu. Rusztowania należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami ST, jeżeli 
wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana 
konstrukcja rusztowania lub jej część wykonana niezgodnie z wymogami ST powinna być 
doprowadzona do stanu zgodności z ST i całość poddana ponownym badaniom. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m

3
) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu.  

Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm
2
. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ustalenia ogólne 
 Ogólne zasady odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz końcowy podano w ST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
 
 Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
Dokumenty i dane 
 Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową i ST, 

 - inne dokumenty o wykonaniu robót mające cechy dokumentacji oficjalnych. 
 
Zakres robót 
 Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
 
Odbiór ostateczny 
 
 Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Płaci się za metr sześcienny (m
3
) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu, zgodnie z 

określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i 
obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

 sporządzenie Projektu Wykonawczego Rusztowań i Deskowań, 

 sporządzenie Projektu Technologicznego Betonowania, 

 uzgodnienie projektów z Projektantem, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 opracowanie recept i ich zatwierdzenie, 
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 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

 wynikających niezbędnych przyjętej technologii robót, 

 wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 

 oczyszczenie podłoża, 

 wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem), 

 wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

 dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu z zagęszczeniem i 
pielęgnacją,  

 rozbiórkę deskowania i rusztowań oraz  pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

 oczyszczenie terenu robót,  

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań, prób i sprawdzeń, 

 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
Zbrojenie jest płatne oddzielnie. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
3. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
4. PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

cementu 
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena 

zgodności 
6. PN-B-19705:1998 Cementy specjalne. Cement portlandzki siarczanoodporny 
7. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
8. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych. 
9. PN-B-03163-2:1998 Rusztowania drewniane budowlane. 
10. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
11. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
12. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
13. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
14. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
15. PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Oznaczenie składu    

ziarnowego. Metoda przesiewania.. 
16. PN-EN 933-3:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Cz.3: Oznaczenie kształtu 

ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. 
17. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
18. PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
19. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badania. 
20. PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

czasu wiązania. 
21. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
22. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 
23. PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.  
24. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda  ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
25. PN-74/B-06262                    Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna  
   badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka  
Schmidta typu N. 
 
26. PN-69/B-10260                        Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
27. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
28. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 
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29. PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
i badania.  

30. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
31. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
32. PN-D-97018:1998 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
33. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
34. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
35. PN-EN 206-1:2002 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
36. PN-82/S-10052  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
37. PN-92/S-10082  Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
38. PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Materiały. 
39. PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Złącza. 
40. PN-EN 1097-3.2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 

gęstości nasypowej i jamistości 
41. PN-92/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej reaktywności 

alkalicznej metodą szybką. 
42. PN-EN 1744-1.2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
43. PN-82/C-04518 Analiza chemiczna. Oznaczanie małych zawartości chlorków metodą 

turbidemetryczną 
44. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwość 
 

http://www.pkn.pl/PNAdm1/wyniki.asp##
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45262310-7 ST 5.6 Zbrojenie konstrukcji  

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., 
związanych z: 
a) przygotowaniem zbrojenia, 
b) montażem zbrojenia, 
c) kontrolą jakości robót i materiałów. 
 
1.4. Zakres robót obejmuje: 

 zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN (B 500 SP; A-III (RB 400 W); A-I (St3S-b) 
zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 
 
1.5.  Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 
1) Pręty stalowe wiotkie 
pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane. 
2) Zbrojenie nie sprężające 
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 
2.  MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
 Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
Stal zbrojeniowa 
Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach  objętych zakresem Kontraktu stosuje 
się stal klasy A-III RB 400 W.o średnicach od 6 do 32 mm. W przypadkach przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej stosuje się również stal kształtową St3S. (elementy usztywniające, marki i okucia). 
Dla zbrojenia pali stosuje się ponadto stal St3SX.  
Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Gatunek stali B 500 SP. 

- średnica pręta w mm      6 ÷ 12, 

- granica plastyczności Re (min) w MPa    420, 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm min w MPa   575, 

- wydłużenie (min) w %      8, 
 
 
Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Gatunek stali RB 400 W. 

- średnica pręta w mm      6 ÷ 40, 

- granica plastyczności Re (min) w MPa    400, 
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- wytrzymałość na rozciąganie Rm min w MPa   440, 

- wydłużenie (min) w %      5, 
- odginanie próbek „starzonych” o kąt 20

o
 po zginaniu o kąt 90

o 
na trzpieniu o średnicy 

       d=5d, dla prętów 10÷12,  
       d=6d, dla prętów 14÷16, 

        d=8d, dla prętów 2025, 

d=10d dla prętów 2832 
nie powinno wykazywać pęknięć 

  - wytrzymałość charakterystyczna w MPa     400, 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa      350. 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa     490, 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa      375. 

 
 
Gatunek stali St3S-b 

-
 średnica pręta lub walcówki w mm     - 5.5 ÷ 40

 

-
 granica plastyczności Re (min) w MPa     - 240

 

-
 wytrzymałość na rozciąganie w MPa     - 370 ÷ 460

 

-
 wydłużenie (min) w %       - 24

 

-
 zginanie o kąt  (d - średnica trzpieni, a - gr. próbki w mm)  - d = 2a,  = 180

o 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa      - 240 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa       - 200 

 
Gatunek stali St3S 
Właściwości stali wg PN-88/H-84020 
Ceowniki wg PN-84/H-93403. 
Kątowniki wg PN-EN 10056. 
Blachy wg PN-83/H-92120. 

 

2.1.1. Długości handlowe i pakowanie stali zbrojeniowej 
Pręty dostarcza się o długościach: 

- fabrycznych 10,0  12,0 m 

- określonych w zamówieniu w granicach do12,0 m z dopuszczalną odchyłką  100 mm. 
Dopuszcza się dostawę 6% zamówionej masy prętów o długościach mniejszych od zamówionych, 

lecz nie mniejszych niż 6 m, jeżeli przy zamówieniu nie uzgodniono inaczej. Pręty o długościach powyżej 12 
m lub poniżej 6 m mogą być dostarczane tylko po uzgodnieniu pomiędzy zamawiających a wytwórcą. 

Pręty dostarcza się w wiązkach związanych drutem stalowym lub taśmą co najmniej w trzech 
miejscach. Masa wiązki nie powinna przekraczać 5,0 t, jeżeli przy zamówieniu nie uzgodniono inaczej. Inny 
rodzaj pakowania należy uzgodnić przy zamówieniu. 
 
2.1.2. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być 
podane: 

- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

Na przywieszkach przymocowanych do każdej wiązki prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować 
się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
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- próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
- próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 
Badania dostawy stali na budowę należy przeprowadzić dla każdej partii stali nie większej niż 60 

ton. Partie większe należy podzielić na części nie większe niż 60 ton. 
Z każdej dostarczonej na budowę partii o jednakowej średnicy należy komisyjnie pobrać po 6 

próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona 
do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

 
2.1.5. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie 
stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
 
2.1.6. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
2.1.7. Kotwy talerzowe 
Kotwy talerzowe to dwuczłonowe elementy służące do łączenia betonowych elementów konstrukcji , 
pomiędzy którymi znajduje się warstwa izolacji. Każdy człon kotwy jest mocowany w łączonych elementach 
podczas betonowania. Zastosowane kotwy powinny posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. Wymagania 
odnośnie kotew talerzowych podano w tablicy. 
 

L.p. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 Wymiary: tolerancja 
mm 

Wymiar  100:  1 

Wymiar  100:  2 

2 Maksymalna siła ścinająca
* 

kN 39 (35) 

3 Rozmieszczenia w łączonych elementach: 
- rozstaw kotew 
- odległość od krawędzi elementu 

mm 

 

 1500 

 350 

4 Klasa betonu łączonych elementów   B 25 
*
 wartość w nawiasie jest dopuszczalną siłą ścinającą w przypadku występowania siły osiowej o 
wartości do 30 kN 

 
3.  SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu 
jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję 
i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne",  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu (żeby uniknąć 
trwałych odkształceń), oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 Kotwy talerzowe powinny być transportowane i składowane w sposób nie powodujący uszkodzenia 
elementów lub ich powłoki cynkowej oraz zanieczyszczenia elementów gwintowanych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie 

 
Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
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Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 

preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
5.2.2. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 
normy PN-91/S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć 
spoinę wynosi 10 d. Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 
Montaż zbrojenia 
5.3.1 Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. 
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07   m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05   m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03   m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
- 0,025 m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Mocowanie kotwy barier energochłonnych SP-06/M wykonać zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych 
GDDKiA 2002 – Rys. BAR4 
 
5.3.2 Łączenie prętów za pomocą spawania 

Przy łączeniu prętów za pomocą spawania dopuszcza się następujące rodzaje połączeń: 
- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne-łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
- czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
- zakładkowe, wzmocni one jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
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- czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
Miejsca spawania powinny być" położone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna odległość 

spoin od krzywizny odgięcia powinna wynosić 10d. 
Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, 

mający odpowiednie uprawnienia. 
 
5.3.3 Łączenie prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów prostych, 
prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

Prętów o średnicy 25 mm i większej nie należy łączyć na zakład. Dopuszczalny procent prętów 
łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż: 
- dla prętów żebrowanych  50%, 
- dla prętów gładkich   25%. 

W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia 
poprzecznego, niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie powinna być 
mniejsza niż 2d i niż 20 mm. 

 
5.3.4 Skrzyżowania prętów: 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 

Drutu wiązałkowego wyżarzonego o średnicy l mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 
mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

Należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami bądź prętami 
poprzecznymi. 

Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą znajdować się na 
jednym pręcie. 
5.3.5 Montaż kotew talerzowych  

Kotwy należy montować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Kotwy muszą być 
połączone ze zbrojeniem nośnym elementów konstrukcji w sposób uniemożliwiający ewentualne 
przemieszczenia w trakcie betonowania. Przed betonowaniem należy sprawdzić usytuowanie 
wysokościowe kotew. Talerz kotwy pierwszego członu po zamontowaniu musi mieć taką samą rzędną 
wysokościową jak górna powierzchnia betonu w miejscu ich usytuowania. Należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem w trakcie betonowania elementy gwintowane kotwy. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej: 

- cięcia prętów ( L - długość pręta wg Dokumentacji Projektowej): 
- dla L < 6.0 m - w = ± 20 mm, 
- dla L > 6.0 m - w = ± 30 mm; 
- odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia określonego w Dokumentacji Projektowej): 
- dla L < 0.5 m - w = ± 10 mm, 
- dla 0.5 m  < L < 1.5 m - w = ± 15 mm, 
- dla L > 1.5 m - w = ± 20 mm; 

Usytuowanie prętów: 
- otulenie – nie mniejsze niż 25 mm, 

- odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu): 
- dla h < 0.5 m - w = 10 mm, 
- dla 0.5 m  <  h < 1.5 m - w = 15 mm, 
- dla h > 1.5 m - w = 20 mm; 

- odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - jest odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów): 
- dla a < 0.05 m - w = ±   5 mm, 
- dla a < 0.20 m - w = ± 10 mm, 
- dla a < 0.40 m - w = ± 20 mm, 
- dla a > 0.40 m - w = ± 30 mm; 

- odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza 
całkowitą grubość lub szerokość elementu): 

- dla b < 0.25 m - w = ± 10 mm, 
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- dla b < 0.50 m - w = ± 15 mm, 
- dla b < 1.50 m - w = ± 20 mm, 
- dla b > 1.50 m - w = ± 30 mm. 

 Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 
- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3mm, 
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 

20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25%  ogólnej ich liczby 

na tym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0.5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać  ± 2 cm. 

 
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę:  

Do każdej partii walcówki lub prętów wytwórca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o jakości, 
stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy. Na żądanie zamawiającego podane w zamówieniu, 
do każdej partii należy dołączyć atest, w którym należy podać: 

- nazwę wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu zgodnie z PN-82/H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
-  masę partii. 

 

Przy dostawach prefabrykatów zbrojarskich wykonawca przedstawi zamawiającemu Świadectwo Jakości 
Producenta Zbrojeń z załącznikami jw. Prefabrykaty winny być pakowane w wiązki z opisem, nr nazwa 
elementu, nr rysunku, schemat figury, gat, ilość. Dostawca Zbrojeń zostanie zaakceptowany przez 
zamawiającego i podlegać będzie nadzorowi w procesie produkcji. 
Badaniu na budowie należy poddać każdą partię stali, a program badań powinien obejmować: 

a) sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
b) sprawdzenie powierzchni, 
c) sprawdzenie wymiarów, 
d) próbę rozciągania, 
f) próbę zginania na zimno. 

Badania dostawy stali na budowę należy przeprowadzić dla każdej partii stali nie większej niż 60 ton. Partie 
większe należy podzielić na części nie większe niż 60 ton. 

Z każdej dostarczonej na budowę partii o jednakowej średnicy należy komisyjnie pobrać po 6 
próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona 
do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

 
Badania stali należy przeprowadzić w niezależnym laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Badania wykonywane są na koszt Wykonawcy. 
Protokół z badań stali zbrojeniowej powinien zawierać: 

-  datę wykonania badań, 
-  zakres badań,   
-  wyniki badań, 
-  stwierdzenie wad i odchyłek przekraczających granice dopuszczalne, 
- ocenę komisji przeprowadzającej badania. 

Protokoły z badań powinny stanowić integralną część Dziennika Budowy. 
.Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 

Do każdej wiązki prętów powinny być przymocowane przywieszki metalowe i co najmniej jedna z 
PCW niezmywalna, na których powinny być podane w sposób trwały następujące oznaczenia: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie). 
 
Sprawdzenie kotew talerzowych 



 
Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym 
przy ul. Bursaki w Krośnie 

Str. 121 

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i 
atesty materiałów. 
Wymagania dla kotew podano pkt. 2.1.7 

Należy sprawdzić czy rozmieszczenie, mocowanie i usytuowanie wysokościowe kotew jest zgodne z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest kilogram (kg). Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość 
(kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m), oraz ilość (kg) stali kształtowej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.) zamontowanej i odebranej kotwy talerzowej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót . 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi poleceniami Inżyniera. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
8.3.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenia Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, 
- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 
 
8.3.2.  Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub 
inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 
Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, 
których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
- rozstawu strzemion,  
- prawidłowości wykonania, złącz i długości zakotwień prętów, 
- prawidłowości osadzenia kotew,  
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Płaci się za kilogram (kg) wykonanego i odebranego zbrojenia oraz sztukę (szt.) zamontowanej i 

odebranej kotwy talerzowej zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną 
uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakości 
- zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji  
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających niezbędnych przyjętej technologii robót, 
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- oczyszczenie i wyprostowanie stali, 
- wygięcie, 
- przycinanie, 
- łączenie spawane "na styk" lub "zakład", 
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, 
- montaż kotew  barier, 
- montaż kotew talerzowych, 
- oczyszczenie terenu Robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność 

Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy, 
- montaż i demontaż rusztowań i pomostów koniecznych dla montażu zbrojenia 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1. PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
2. PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe.  Wymagania techniczne. 
3. PN-89/H-84023/06   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. 
4. PN-91/H-04310   Próba statyczna rozciągania metali. 
5. PN-78/H-04408   Technologiczna próba zginania. 
6. PN-86/H-84028   Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości .Gatunki. 
7. PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
8. PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
9. PN-ISO 6935-2/Ak  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju 
10. PN-EN 10056-2  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej - 

Tolerancje kształtu i wymiarów 
11. PN-EN 10056-1  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej – 

Wymiary 
12. PN-84/H-93403. Stal. Ceowniki walcowane 
13 PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 

niskostopow 


