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Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym

M przy ul. Bursaki w Kro$nie Str. 2
SPIS TRESCI
KOD CPV NR OPIS STR.
- ST 0.0 Czes$¢ ogdlnobudowlana 4
- STO.1 Wymagania ogdine 4
Przygotowanie placu budowy i urzgdzeh pomocniczych oraz
- STO0.2 o . 7
organizacja robot budowlanych
) STO0.3 Wymagania ogoélne (dot. robét drogowych — drogi, parking, 11
DM.00.00.00 | chodniki)
i ST1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJE 24
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
45111100-9 ST11 Odtw_orzt’ame. i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w o4
terenie rowninnym
ST1.2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej humusu 29
45111200-0 ST1.3 Roboty w zakresi_e przygo’towania terenu _pod pudowe i roboty 31
ziemne - wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. | -V)
- ST14 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza 34
ST15 Podbudowa z kruszywa tamanego 37
45233292-1 ST16 Roboty w_zakresie chodnikéw — nawierzchnia z kostki brukowej 42
betonowej
- ST 1.7 Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowe;j 45
45340000-2 ST1.8 Ogrodzenie 49
ST 2.0 BRODZIK — NIECKA BASENOWA ZE STALI 50
' NIERDZEWNEJ
ST 3.0 |ZJEZDZALNIA RODZINNA 72
ST 4.0 |SLIZG ZHAMOWNIA 75
STS5 79
45111200-0 ST5.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty 79
ziemne
i ST52 | podbudowa z thucznia kamiennego lub pospotki 82
D.04.04.0a4 |Podbudowa z tucznia kamiennego lub pospotki.
45262300-4 ST5.3 Warstwy betonowe podktadowe 89
45320000-6 ST5.4 Roboty izolacyjne 91
ST5.4.1 I1zolacje przeciwwilgociowe 92
45223500-1 ST5.5 Konstrukcje z betonu zbrojonego 94
45262210-6 ST5.5.1 |Fundamentowanie 94
45262310-7 ST5.6 Zbrojenie konstrukciji 115
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Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072).
Rozporzagdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr
164, poz. 1163 z pozn. zm.).

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji p.n.
"Budowa kompleksu basenow otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krosnie”

Podstawa opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004
r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrze$nia
2004 r.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV).
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- ST 0.0 Czes¢ ogdlnobudowlana

- STO.1 Wymagania ogolne

Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentaciji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy i programu realizacji inwestyciji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie wiasciwych organéw ( Inwestor- Urzad Gminy , oraz projektanta (BAUREN ) co
najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem roboét dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw j. w. .

- Ze wzgledu na specyfike obiektu, nalezy przygotowa¢ na czas remontu odpowiednio
zabezpieczone miejsca.

Obowiazki Wykonawcy

-Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét w

czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robdét -
zaakceptowany przez Inwestora

-Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego .

Tresc¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu

budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robot, plac budowy powinien by¢ porzgdkowany,

usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy

- Zabezpieczenie dostawy mediow

- Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na zabezpieczeniach
przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegdlnosci :

paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

- Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych . Przed rozpoczeciem robét
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

- Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do odbioru koricowego robaét).

- Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ warto$¢ zabytkowg lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowié
roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczac¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.1.3.Materialy i sprzet

- Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami , posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia,
oraz akceptacje inspektora nadzoru

- Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw — w sposéb zapewniajgcy ich wiasciwg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot
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- Skfadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych préobek

- Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaé jakos$¢ robét okreslong w
dokumentaciji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptac;ji
Inwestora.

1.1.4. Transport

- Dobér s$rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku , stosujgc sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdow.

1.1.5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganiami technicznymi dla
poszczegolnych rodzajéow robdt wyszczegdlnionych w przedmiarze. Odpowiedzialnosé za jakosé
wykonania wszystkich rodzajéw robét wehodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( do kierowania , nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywacé i zabezpieczyé
nastepujgce dokumenty budowy:
-dziennik budowy
-ksiege obmiaréw
-dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
-atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
-dokumenty pomiaréw cech geometrycznych
-protokotéw odbioréw robot
Pomiary i wyniki badan powinny byé prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce . Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony sScisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapiséw
w dzienniku budowy oprocz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego
- autorowi projektu
- osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawczego -tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem Slepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe
do obliczen

1.1.7. Kontrola jakosci robét
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw- odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego: mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem
i sztukg budowlang . Projekt organizacji robét powinien zawierac:
- Terminy i sposob prowadzenia robét
- Organizacje ruchu na budowie
- Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP)
- Wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke
- Wykaz srodkdw transportu
- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét
- Wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego
- Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét
- Sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot

prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem

Badania kontrolne- mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar robot

Obmiar robd6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i wbudowanych

materiatdéw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe . Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem slepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla rob6t zakrywanych- przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiardéw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

1.1.9. Odbidér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbiér robét zanikajgcych- jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robdt , ktére w dalszym procesie realizaciji
zanikaja.

Odbiory czesciowe- jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegoélniony w harmonogramie robét.

Odbiér koncowy- jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robo6t wchodzgcych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny- (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegodlnych elementdéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

1.1.10 Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czeéciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowg

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego- sporzgdzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentoéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawczg

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac¢ :

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot

date rozpoczecia i zakonczenia robét
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1.1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi  kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i
kompletny operat kalkulacyjny ( koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora .llos¢ i jakos¢ zakonczonych robét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodnosé¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian .

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw , majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne- dokonuje
sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowej —
to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach , rozliczane sg
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych
rodzajéow robét w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego
wykonania robot.

Przygotowanie placu budowy i urzgdzeh pomocniczych oraz

) ST02 organizacja robot budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy.
Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, w szczegolnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosic¢ nie
mniej niz 2,0m.

Wyréwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego
rodzaju wykopow oraz zbada¢ czy sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne
urzgdzenia.

W razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. b), nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢
po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymywanie urzgdzeh lub
nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg bgdz osoba.

W razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonanie robét.

Zatozy¢é w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne z wiasciwymi organami strazy pozarnej,
stosownie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ w trakcie wykonywania
robot).

Osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robot
budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach.

Zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsca pracy.

Wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzgdzeh
oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatdbw i sprzetu zmechanizowanego Ilub
pomocniczego poza budynkami.

Na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy.

Pomieszczenia wymienione w pkt. i) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogdlnych warunkéw higieniczno-
sanitarnych na budowie.

Usuwaé¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty moggce stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
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Ogrodzenia, droqi, przejscia i parkingi na placu budowy

Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego.
Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

Cigg (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na
placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokos¢ ciggu powinna wynosi¢ co
najmniej

0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

Przejscia dla pieszych nalezy wyznaczaé w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych,

W razie koniecznosci wyznaczania przejscia w miejscu niebezpiecznym, szeroko$¢ jego nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 przy ruchu
dwukierunkowym,

PrzejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
zakazu oraz dobrze oswietlone,

Przejscia przebiegajagce obok lub nad zagtebieniami powinny byé zabezpieczone barierg
skladajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej, umieszczonej na
wysokosci 1,1m, z tym ze wolna przestrzen miedzy poreczg i deskg kraweznikowg powinna
by¢ wypetniona czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciezaréw nie powinno by¢ wieksze niz 10%

Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz: 4% dla
wozkow szynowych , 5% dla wézkoéw bezszynowych, 10% dla taczek

Drogi dla taczek, umieszczone powyzej 1m nad terenem, nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
podany w p.e).

Ochrona przejs¢ w miejscach niebezpiecznych

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrodto zagrozenia (np. mozliwos¢ spadania z gory
materiatow lub przedmiotéow, otwory w stropach lub $cianach), nalezy oznakowaé i ogrodzi¢
poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na odlegtos¢é co najmniej 1/10
wysokosci, ktérej moga spadaé przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej lub 6,0 m.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od terenu, a ich
spadek w Kkierunku zrodta zagrozenia powinien wynosic 45° ; pokrycie daszkéw powinno byc¢
szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie spadajgcymi przedmiotami.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsca sktadowania materialdéw , narzedzi
itp. jest zabronione.

W miejscach przejS¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej
o 1,0m wiecej niz szerokosS¢ przejscia albo przejazdu.

Pomosty i gniazda montazowe

Pomosty komunikacyjne powinny zabezpieczone w taki sam sposéb jak dojscia w miejscach
niebezpiecznych.

Pomosty robocze powinny mie¢ powierzchnie i wysokos¢ zapewniajgce mozliwie wygodng i
bezpieczng prace, sktadowanie materiatdw oraz uzycie narzedzi niezbednych do wykonania
danego rodzaju robdt; pomosty robocze powinny byé obliczone i przystosowane na
rébwnoczesne obcigzenie wynikajgce z liczby pracownikéw pracujgcych na pomoscie oraz
masy materiatdw i narzedzi niezbednych do wykonywania rytmicznej pracy. Przecigzenie
pomostow roboczych ponad dopuszczalne obcigzenie jest zabronione.

Przenosne gniazda robocze =z ksztattownikéw stalowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem, a zaczepy gniazd powinny zapewniaé bezpieczne zawieszenie ze wspoétczynnikiem
pewnosci nie mniej niz trzy.

Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt, a szczegdlnie obiekty o okredlonym stopniu bezpieczenstwa, powinien by¢
odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢é umieszczone na tablicach ustawionych
na drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do
os6b przebywajgcych w poblizu obiektéw odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczgce takich
obiektéw powinny by¢ umieszczone zaréwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach
wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny byé umocowane
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na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem
$niegiem. O zmroku i porze nocnej tablice powinny byé oswietlone.

5.4.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elekiryczng powinno by¢ dostosowane do wielkosci placu
budowy, przewidywanych maszyn i urzadzen, potrzeb gospodarczych i oswietlenia
pomieszczen w obiektach.,

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane, utrzymane i eksploatowane w
sposéb zgodny z aktualnymi przepisami oraz normami.

Prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg, konserwacja i naprawg urzadzen i instalacji
elektrycznych powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami
uprawnienia.

Instalacje wodociggowe
Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejskg lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w ilosci
niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.
W przypadku gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowg i pitng, nalezy
wykonaé¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

5.4.6. Skladowanie, przechowywanie elementéw i wyrobéw na placu budowy

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie
przypadajgce na metr kwadratowy powierzchni podtogi.

Bramy nalezy zaopatrzy¢ w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem sie.

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzenh technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrécenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych
materiatéw i elementéw.

Opieranie skladowanych materiatéw i elementéw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,
2) 1,50 m - od zewnetrznej gldwki szyny kolejowe;j,
3) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw
transportowych i powiekszonej:

1) 0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych
sitg mechaniczna,

2) 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Materiaty powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie
ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.

Na czas wykonywania wymienionych czynnosci, kierowca obowigzany jest opusci¢ kabine.

W czasie transportu elementéw prefabrykowanych przewozenie oséb na tadunku lub obok niego jest
zabronione.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé¢ w szczelnych opakowaniach, na
ktérych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz o
zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.
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STO0.3 Wymagania ogdlne (dot. robét drogowych — drogi, parking, chodniki)

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zadania

Budowa brodzika dla dzieci, zjezdzalni rodzinnej, jednotorowej do istniejgcego basenu
rekreacyjnego oraz dodatkowego slizgu wraz z hamownig oraz przebudowa podestu istniejgcej zjezdzalni
oraz zagospodarowanie terenu w obrebie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Krosnie przy ul. Bursaki

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét .

1.3 Prace towarzyszace :

- niezbedne prace przygotowawcze i rozbiérkowe;

- uformowanie korony nasypow i wykonanie wykopow;
- wykonanie konstrukcji;

1.4 Ogédine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Kierownika projektu.

1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika projektu.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierownika projektu i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtadciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, miedzy innymi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U.nr 151 poz.
12562 r.2002).

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zaplecze we wtasnym zakresie zgodnie z przepisami BHP

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy

1.4.7 Ogrodzenie

Ogrodzeni placu budowy minimum 1.5 m wysokosci ogrodzenia. Plac Budowu zabezpieczony
przed wejsciem oséb postronnych.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nie dotyczy .

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiatly zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5 Kody CPV

Grupa roboét

CPV450-Roboty Budowlane

CPV451-Przygotowanie terenu pod budowe

CPV452-Roboty Budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV453-Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét

CPV4511- Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych

CPV4523- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii  komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei

CPV4526 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

CPV4532- Roboty izolacyjne

CPV4534- Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Kategoria robét

45111100-9 Rozbidrka ptyty betonowej, basenu i budynku

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - wykonanie wykopow w
gruntach nie skalistych (kat. | - V)

45233222-1 Roboty w zakresie drog, parkingéw i chodnikow — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

45340000-2 Ogrodzenie

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45262210-6 Fundamentowanie

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45262300-4 Warstwy betonowe podktadowe

45320000-6 Roboty izolacyjne
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45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262210-6 Fundamentowanie

45223500-1 Stupy i belki zelbetowe

45262310-7 Zbrojenie konstrukciji

45262520-2 Roboty murarskie

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45321000-3 Montaz blachy trapezowej konstrukcyjnej
45324000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45432130-4 Wykonanie podtég

45262300-4 Warstwy pod posadzkowe konstrukcyjne — podktad betonowy
45320000-6 Warstwy pod posadzkowe - izolacje

45431100-8 Plytkowanie podtog scian

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa

45421146-9 Sufity podwieszone

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.
1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$é obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.
1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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Warstwa wyréownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na poditoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gidwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w oOsi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi i zwigzanych z nig urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia

urzgdzeh organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

1.4.28.Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia

cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.36.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej sSciany, stupow lub

innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komar.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39.Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych

rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikbw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem

konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.
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1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢é Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Kierownika
projektu.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jesli Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Kierownika projektu.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg byc¢
spetnione nastepujgce warunki:
Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robaét,
Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Kierownika projektu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik projektu uwzgledni wyniki badanh
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

spos6b zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw

robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw

mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
projektu;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika
projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badah jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika projektu

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik projektu moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Kierownik projektu oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg i ST. Moze roéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem,
kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy robét.
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(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Kierownika projektu.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych roboét nie wykazanych w dokumentacji projektowej z
wyjgtkiem robét zaakceptowanych przez Kierownika projektu na pismie. Zwigkszona ilos¢ robdt w stosunku
do dokumentacji projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Kierownika projektu nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaganh
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika projektu. Réznice
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- ST1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJE
45111100-9 ST1l1 thwprzeme i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
D.01.01.01 | réwninnym
1. Wstep

Zatozenia podstawowe znajdujg sie ST 0.0 punkt nr.1
1.1 Nazwa zadania
Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krosnie.

1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych.

1.3.Prace towarzyszace
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych wchodza:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zestabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Informacje o terenie budowy
Specyfikacja ogélna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8

1.5, Kody i oznaczeni CPV
Specyfikacja ogdlna ST0.0 punkt 1,5

1.6 Okreslenia podstawowe

Specyfikacja ogélna ST0.0 punkt 1,6

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt
trasy.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy
sprzet:

e teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki,
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o sprzet GPS.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w

p.10 niniejszej SST. Zamawiajacy ma obowigzek przekaza¢ Wykonawcy ,Materialy geodezyjne” (zawarte w

Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robét wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmujg wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;j:

- punktow osi trasy,

- punktéw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,

- reperow roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw i koncoéw krzywych przejsciowych i
tukéw kotowych,

¢) wyznaczenia przekrojéw poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,

d) wyznaczenia dodatkowych punktdéw osi w rejonie obiektéw mostowych i zatozenie reperéw roboczych
przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktoéw w sposéb chronigcy je przed zniszczeniem,

f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjne; i
ustalenie ich wspoéitrzednych, tgcznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niezbednym zakresie,

i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajgcych z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz
szczego6towych ustalen innych SST.

j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy
panstwowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej SST.

Obowigzujacy uktad odniesienia dla wysokosci - Uktad Kronsztadt 65.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia roboét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sag
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w

oznaczenia okres$lajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Osnowa realizacyjna

Przed przystgpieniem do Robét, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ i zastabilizowaé osnowe
pomiarowg. Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy
punkt zlokalizowany w obrebie Robét byt namierzalny co najmniej z dwdch punktéw osnowy poziomej oraz
co najmniej jednego punkt osnowy pionowej, z zatozong doktadnoscig. Ponadto przy kazdym realizowanym
obiekcie inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i
co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktéw o ktérych mowa powyzej.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy
osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Dokfadnos¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadnosci osnowy pomiarowej panstwowej lI-giej
klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwoch punktow osnowy panstwowej
(poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz ll-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy
panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspotrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktorej
osnowa realizacyjna ma by¢ dowigzana. Aktualizacje tg wykonuje sie wylacznie za pomoca sprzetu GPS.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizaciji
Robdét, w okresie gwaranc;ji i rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac¢ nie rzadziej niz:

w trakcie trwania Robot — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje sie réwniez uzasadniong obawe
Wykonawcy lub Kierownika Projektu, ze takie naruszenie nastgpito,
w okresie gwarancji — wedtug wskazan Kierownika Projektu, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce,
w okresie rekojmi — wedtug wskazan Kierownika Projektu.
Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznos$¢ czestszej
aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie moze powodowaé
roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaptate.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu
osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej, ktéra zostata zaktualizowana w sposéb podany w p. 5.3

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robdét.

Punkty wyznaczajgce o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtosé
pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej
tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy Robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Kierownika Projektu.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw
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gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 5 mm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach, na ktérych wystepujg tuki pionowe odlegto$¢ pomiedzy krzywych powinny byc¢
wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na
krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztaicie
zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robo6t geodezyjnych zgodnie z wymogami
i doktadnos$ciami wymienionymi w punkcie 5.
Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w SST DM.00.00.00.
~YWymagania Ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest kilometr (km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy, tgcznie z wykonaniem wszystkich
niezbednych czynnosci majgcych na celu wykonanie i odbiér Robdét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podane sg w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogodlne”.
Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokotow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych po dokonaniu
odbioru Robét wg punktu 8.

Zakres Robét obejmuje:

e - wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgcy przebieg trasy punktow gtéwnych trasy {j.
poczatkéw i koncow elementdw geometrycznych - krzywych przejsciowych i fukow kotowych oraz ramp
przechytkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokos$ciowym,

e -wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojéow poprzecznych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz ich zageszczenie w sposdb podany w p.5, oznaczenie pikietazu w sposéb trwaty oraz
odtworzenie uszkodzonych punktéw na biezgco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

e zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia,

= wrazie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjne;j
i ustalenie ich wspoirzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

= uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

» aktualizacja punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),

= wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robot, gwarancji i rekojmi punktéw osnowy
realizacyjnej,

= aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajagcych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczego6towych ustalen innych SST,

= wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej SST na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokdtow kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania OgéIne”,

* pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

»= wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami, zakup i
transport materiatéw i sprzetu,

» oznakowanie miejsca Robdét i jego utrzymanie,

= wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg SST, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, po0z.163 z pdzniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

. Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

ONoOOR~ WN




M Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym

. o Str. 29
przy ul. Bursaki w Kro$nie '

ST1.2

D.01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu

1. WSTEP
Zalozenia podstawowe znajdujg sie ST 0.0 punkt nr.1

1.1 Nazwa zadania
Budowa kompleksu basenéw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krosnie.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu (ziemi urodzajnej), ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Budowa kompleksu
basenéw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krosnie.”

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu grubos$¢ okoto 15¢cm (ziemi urodzajnej) zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Przy robotach zwigzanych z usunieciem humusu nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne zasady transportu

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdélne".
4.2. Transport humusu

Transport humusu wg SST D-02.00.00 "Roboty ziemne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ spycharkami lub recznie z powierzchni inwestycji okreslonej w
Dokumentacji Projektowej, Geotechnicznej lub wskazanych przez Inzyniera. Humus nalezy zdjg¢ na petng
gtebokosc¢ jego zalegania, ktéra jest okreslona w dokumentacji projektowej (geotechnicznej) lub wskazana
na roboczo przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Zdjety humus nalezy przewidzie¢ do ponownego wykorzystania (humusowanie gr. 15cm opasek
gruntowych, skarp terenowych oraz terenu po istniejgcych drogach).
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem humusu.
Zdjety humus przeznaczony do dalszego wykorzystania nalezy skladowaé¢ w regularnych pryzmach.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni robot
ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest jeden metr kwadratowy
[m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu
na zasadach podanych w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" .\

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania zdjecia humusu obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zdjecie humusu na peing gtebokos¢ jego zalegania,

- wywOz humusu, ktéry nie zostat przewidziany do ponownego wykorzystania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak.
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ST1.3 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne -

45111200-0 D.02.01.01 | wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | - V)

1. Wstep

Zatozenia podstawowe znajdujg sie ST 0.0 punkt nr.1

1.1 Nazwa zadania

Budowa kompleksu basenéw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krosnie.

1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, robét zwigzanych z wykonaniem wykopow.

1.3.Prace towarzyszace
-transport materiatu

1.4. Informacje o terenie budowy
Specyfikacja ogdlna STO0.0 punkt 1.4.1-1.4.8

1.5, Kody i oznaczeni CPV
Specyfikacja ogdlna ST0.0 punkt 1,5

1.6 Okreslenia podstawowe
Specyfikacja ogélna ST0.0 punkt 1,6

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdine”, p. 3.
Przy mechanicznym wykonywaniu Robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym
sprzetem:
a) koparka,
b) spycharka ggsienicowa,
¢) samochody wywrotki.
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac akceptacje Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
4.1.Przewdz gruntu na wysypisko przewiduje sie na odlegtos¢ 5 km.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane wykopy.

Wykonanie Robét

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz 10 cm;

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé +1 cm i -3 cm;
- szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm;

- krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman;

- pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10%;

- maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
Robét ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu przewidywany sposob
odwodnienia wykopdéw oraz sprzet do tego przewidziany. Sposdéb i kolejnos¢ realizacji wykopdw musi
uwzglednia¢ etapowanie Robét i ich postep w pozostatych branzach. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wykopow z wyprzedzeniem powodujgcym utrudnienia w realizacji innych Robét lub w
sposob powodujgcy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego.

Str. 31
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Warunkiem rozpoczecia wykopow jest w wypadku wykonywania wykopow ponizej zwierciadta wody
gruntowej, obnizenie tego zwierciadta do poziomu umozliwiajgcego wykonywanie Robot.
Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oparcia obiektéw sgsiednich oraz skarp
wykopu. W przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczenia
statecznosci skarp oraz zabezpieczenia obiektdw sgsiednich. Obliczenia te podlegajg sprawdzeniu
przez Kierownika Kontraktu oraz Projektanta.
Jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw sgsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsuniecia sie
gruntu, Wykonawca usunie wtasnym staraniem.
Po wykonaniu wykopéw Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopdw przed przedostawaniem sie do
niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca bedzie wtasnym staraniem utrzymywat system
odwodnienia przez caly niezbedny czas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w

niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposoéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci;

b) zapewnienie statecznosci skarp;

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu;

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw;

e) biezgcego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozgcymi grunt.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny (m®) wykonanych Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
Zakres badan sprawdzajgcych w czasie odbioru podano w p.5.2.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za metr szeScienny (m3) wykonanych Robét na podstawie odbioru i oceny jakosci

Robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena obejmuje :

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu zgodnie z p. 5,

- transport gruntu na odlegtosci podane w p. 4,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- biezace utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych

samochodami przewozacymi grunt,

- rekultywacja terenu ukopu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-68/B-06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez

obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

BN-70/8931-05. Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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- ST 1.4 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D.04.01.01 vt P % P

1. Wstep

Zalozenia podstawowe znajdujg sie ST 0.0 punkt nr.1

1.1 Nazwa zadania

Budowa kompleksu basenéw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krosnie.
1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.3.Prace towarzyszace
- hie wystepuje

1.4. Informacje o terenie budowy
Specyfikacja ogdlna STO0.0 punkt 1.4.1-1.4.8

1.5, Kody i oznaczeni CPV
Specyfikacja ogdlna ST0.0 punkt 1,5

1.6 Okreslenia podstawowe
Specyfikacja ogdlna ST0.0 punkt 1,6
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdine”, p. 3.
Przy mechanicznym zageszczaniu podifoza gruntowego Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym sprawnym technicznie sprzetem:

3.2. Do profilowania podtoza:
- réowniarka samojezdna,
- spycharka gasienicowa.

3.3. Do zageszczania podtoza:

- walec okotkowany,

- walec gtadki,

- walec ogumiony, samojezdny.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji Robot na czas Robét i
Harmonogram Robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane koryto.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ wykonanie Robét odcinkami w taki sposdb, aby zabezpieczy¢ koryto
przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Roboét nalezy wykonaé tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych woéd opadowych oraz gruntowych.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podioza

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zageszczenie
zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod dolng warstwe podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw grubookruchowych ptytg VSS zgodnie z PN-S-02205.
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Wilgotnosc¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej:

- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0% i -2%,
- w mieszaninach popiotowo - zuzlowych +2% i -4%.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub
uzy¢ srodkéw zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

Po osuszeniu podtoza Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona na wtasny koszt.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia E, badanych wedtug zatgcznika ,B” normy PN-S-02205:1998,
wskaznika zageszczenia |Is badanego wedtug normy BN-77/8931-12 oraz wskaznika odksztatcenia |, = E;
/E;, powinny odpowiada¢ parametrom podanym w tab. 3 i 4 normy PN-S-02205, w zaleznosci od
gtebokosci od powierzchni robét ziemnych oraz rodzaju gruntéw. Dla projektowanego obiektu nalezy
przyjmowad:

dla wszystkich konstrukcji nawierzchni drég — jak dla drég o ruchu bardzo ciezkim i ciezkim,

dla ciggow pieszo — rowerowych i chodnikéw — jak dla drég o ruchu lekkim.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza

W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Roboét, Kierownik Projektu moze zazgdac
wykonania badan dodatkowych lub zmieni¢ czestotliwos¢ ich wykonania w stosunku do czestotliwosci
podanej w niniejszej SST.

6.1.1. Zageszczenie poditoza

Wskaznik zageszczenia podtoza nalezy sprawdza¢é wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch
punktach wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 500 m?2.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub 11).

Wskazniki zageszczenia powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.3.

6.1.2. Nosnos¢ i zageszczenie podioza

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarnisto§¢ materiatu tworzgcego podioze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych wg PN-S-02205.

Niezaleznie od zastosowania metody ptytowej do sprawdzenia zageszczenia podioza, nalezy to
badanie wykona¢ w celu sprawdzenia nosnosci podtoza. Wtdrny modut odksztatcenia nalezy wyznaczyé na
kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 500 m? podtoza.

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia powinien wynosié:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow - |, <2,2

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rébwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin zwieztych,
itow) - 1, <2,0

c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych w tym zwieztych) - I, <2,2

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 1, <2,2

e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E, powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w p. 5.3.

Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikéw badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami srednimi dla catego odbieranego odcinka,
wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia.
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6.2. Cechy geometryczne
6.2.1. Rownos¢

Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, co 20 m w
kierunku podtuznym. Nierowno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ fata, co najmniej 10 razy na kazdy 1 km.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocg 3,5 metrowe;j taty i poziomicy, co najmniej 10 razy na 1
km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku, w srodku i koncu
kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.3. Gtebokosé¢ koryta i rzedne dna
Glebokos$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac na krawedziach i w osi koryta:
na prostych — co 20 m,
na odcinkach krzywoliniowych — co 10 m.
Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 0 cm
i-2cm.

6.2.4. Uksztaltowanie koryta

Uksztattowanie koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtdwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co100 m. O$ koryta w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej nizo 5 cm.

6.2.5. Szerokos$¢ korony
Szerokosé korony nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokosé korony nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cmi -5 cm.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (mz) wyprofilowanego i zageszczonego podioza
gruntowego.
8.0DBIOR ROBOT

Podtoze podlega odbiorowi czesciowemu wedtug zasad okreslonych w SST DM.00.00.00.
~Vymagania Ogolne”. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw
kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw podanych w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za metr kwadratowy (mz) profilowania i zageszczania podtoza.
Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- profilowanie koryta,
- zageszczenie koryta,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopdw,
- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg SST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12.0znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

IBDIM W-wa 1978r. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu.
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ST15
) D.04.04.04 Podbudowa z kruszywa tamanego

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbuddw z tlucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszywa tamanego 0/31,5 — grubos¢ 15cm .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktdéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D.00. 00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne
kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakow. Kruszywo uzyskane z
przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakow powinno zawiera¢ co najmniej 80% ziaren tamanych we
frakcji powyzej # 4 mm. Za ziarno famane nalezy uzna¢ ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanych i
szorstkich. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 i wody.
oraz grys kamienny 0- 4mm na gorng warstwe zageszczona.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa
uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia,
podanymi w WT-4. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. Wymagania wobec kruszyw do
mieszanek nie zwigzanych do ulepszonego podtoza i warstw podbudowy, podanymi w WT-4, odpowiednio
dla podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obcigzonej ruchem KR1.
2.3.3. Wymagania dla mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Mieszanki niezwigzane do warstw podbudowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 6.
Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do ulepszonego podtoza, warstw podbudowy i nawierzchni,
odpowiednio dla podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obcigzonej ruchem KR1.
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2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajgcg sktadnikow wptywajgcych szkodliwie
na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgcg wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;.

1. SPRZET

Roboty wykonuje sie mechanicznie z zastosowaniem: mieszarki, rowniarki samojezdnej, walcow
ogumionych, wibracyjnych i statycznych oraz cysterny z wodg z mozliwoscig regulacji spryskiwania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane: zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.
Sprzet winien gwarantowac¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robot. Dobor sprzetu budowlanego pod
wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ, zaakceptowanym
przez Nadzor .

4. TRANSPORT

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, segregacjg, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podtoze
Podtoze dla podbudowy stanowi warstwa wzmacniajgca.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé¢ pojedynczo ukiadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 15cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé¢ roztozona w
sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Nadzor.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalinej,
okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-EN 113286-2. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w SST D.00.00.00 ,WWymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Nadzorowi w celu akceptacji materialow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w niniejszej SST.
6.3. Badania W czasie robét
6.3.1. Czestos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.
Tablica 1

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej | podbudowy przypadajgca na
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dziatce roboczej jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnos¢ mieszanki L 2000

3 Zageszczenie i nosnosc warstwy 2 -

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Nadzorowi.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-EN-13286-1 i 2 z tolerancjg +10 % -20 %. Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wg PN-EN
13286-45.
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia (1s>=0,95 ) wg metody Proctora. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug PN-S-
06102. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia i nosnosci
podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Wynik modutu nalezy obliczy¢ w zakresie
obcigzen jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzajgc obcigzenie koncowe do 0,45 MPa. W obliczeniach
modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik 3A, zgodnie z normg PN-S-02205.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich witasciwosci. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestos¢ oraz zakres pomiarow

Czestos¢ oraz zakres pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢
pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna w sposo6b ciggly planografem albo
co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km

4 Spadki poprzeczne? 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m*
8 Nosnos¢ podbudowy Co najmniej w dwdch przekrojach
-modut odksztatcenia na kazde 1000m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm,-5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.\




M Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym

. o Str. 40
przy ul. Bursaki w Kro$nie '

6.4.3. Rownosé podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z
BN68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacijg
projektowsa, z tolerancjg [+ 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz 5¢cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej [1£10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane
i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniej sza od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniej sza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowag jest 1 m2 wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
danej grubosci. Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Podbudowa podlega Odbiorowi robot zanikajgcych albo Odbiorowi czesciowemu wg zasad
okreslonych w SST.D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne".
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za m2 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki
pomiarow i badan.
Cena jednostki obmiarowej podbudowy obejmuije:
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e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e 0znakowanie robot,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa,

¢ dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e roztozenie mieszanki,

¢ wykonanie warstw podbudowy,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
¢ utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania Techniczne; Warszawa, 2010 r.
Polskie Normy powotane w WT-4.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. IBDiM 1997.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP 1998.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez

e obcigzenie ptytg

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
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ST1.6 Roboty w zakresie chodnikéw — nawierzchnia z kostki brukowej

452332221 | p 05.03.23a | betonowej

1. Wstep

Zatozenia podstawowe znajdujg sie¢ ST 0.0 punkt nr.1

1.1 Nazwa zadania

Budowa kompleksu basendéw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krosnie.

1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

- chodniki i place chodnikowe gr. 8cm

1.3.Prace towarzyszace
- transport materiatu

1.4. Informacje o terenie budowy
Specyfikacja ogélna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8

1.5, Kody i oznaczeni CPV
Specyfikacja ogdlna ST0.0 punkt 1,5

1.6 Okreslenia podstawowe
Specyfikacja ogélna ST0.0 punkt 1,6

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Nadzor. Zrodta materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pozniej niz 1 tydzien. Do kazdej ilosci jednorazowo
wysytanego materiatu (brukowej kostki betonowej, cementu, piasku) dotgczona powinna by¢ deklaracja
zgodnosci wyrobu wystawiona przez producenta i pozsiada¢ oznakowanie wyrobu znakiem B lub CE
Z powofaniem na norme.
2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robot nalezy uzy¢ brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm. Wymagania dla kostki:
- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3D,
- odpornos¢ na Scieranie - klasa 4l.
Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow powinny
by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow wynoszg:
- dla dtugosci i szerokosci: [122 mm,
- dla grubosci: [1+3 mm; roznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej same;j
kostki powinna byé <= 3mm,
Odchytki ptaskosci i pofalowania:
- maksymalna wypuktosé: 1,5 mm,
- maksymalna wklesto$é: 1,0mm.
Pozostate wtasciwo$ci fizyczne i mechaniczne dla kostki powinny byé zgodne z PN-EN-1338.
2.3. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ piasek wg PN-B-11113 lub mieszanke cementowo-piaskowa dla podsypki 1:4 z
cementu klasy 32,5 wg PNEN-197-1 i piasku wg PN-B-11113.
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008.
Szczeliny pomiedzy kostkami nalezy wypetnic piaskiem wg PN-B-111 13.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Kostki betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przektadek lub na paletach transportowych.

3. SPRZET
Roboty wykonuj e sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratorow
ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
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Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach (paletach).
Sposob ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na palecie transportowe;j.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkgciji.

Zasady transportu pozostatych materiatow podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne".
5.2. Podtoze

Podtozem pod wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej jest podbudowa z kruszywa.
5.3. Ukladanie nawierzchni

Uktadanie brukowej kostki betonowe;:
* kostke nalezy uktada¢ w desen zgodny z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem istniejgcej kolorystyki,
ksztattu i rodzaju materiatu, kostke nalezy zawsze uktada¢ na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub
piasku i cementu, wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa; grubos¢ podsypki po zageszczeniu
nawierzchni powinna wynosic¢ 5 cm, dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami
sgsiadujgcych ze sobg elementow nie moze przekracza¢ 2mm,
* powierzchnia elementow potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wiazy itp.)
powinna wystawac 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen,
» szeroko$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm,
* spoiny w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/2 szerokosci kostki,
» elementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowato, jednak aby
byly nie szersze niz 9 mm,
* spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ elementu,
* utozong nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; zageszczanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej
ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztaitek,
* po ubiciu nalezy szczeliny uzupetnic piaskiem.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne".
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Nadzorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robé6t
6.3.1. Kontrola materiatow
Nalezy sprawdzic:
a) kostki betonowe:
* wyglad zewnetrzny,
* ksztatt i wymiary,
b) materiaty do podsypek i wypetnienia spoin:
» wiasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodnosé jego wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,
* piasek - zgodnos¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich
norm oraz uziarnienie, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - w
przypadkach watpliwych i kazdorazowo przy zmianie zrodfa dostawy,
» wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) - w
przypadku watpliwosci; wytrzymatos¢ powinna wynosi¢ R7>=10 MPa, R28 >= 14 MPa,
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa:
pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),




M Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym
przy ul. Bursaki w Kro$nie

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni
jest zachowany. Nierowno$ci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg U 0,5%.
6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano ponize;.
» Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni - wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
» Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia do 2cm)
* Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé (wg pkt. 6.3)
* Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin w nawierzchni wg punktu 5.3 oraz wypetnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 utozonej nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowe;.
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Nadzor po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot na podstawie wynikow
badan i pomiarow wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc¢ za jednostke nalezy przyjmowacé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o
wynik pomiarow i badan.
Cena jednostki obmiarowej nawierzchni:
* prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
« dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
* przygotowanie i rozscielenie podsypki,
* utozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej ubiciem,
* wypetnienie spoin,
» wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszg SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN-197-1 Cement - cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

3. PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

4. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji betonu.

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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ST1.7 . . )
- D.08.01.01 Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej

1. Wstep

Zatozenia podstawowe znajdujg sie ST 0.0 punkt nr.1

1.1 Nazwa zadania

Budowa kompleksu basenéw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krosnie.
1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obrzezy betonowych na tawie betonowe;j.

1.3. Zakres Roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie, kontrole i odbidr robot zwigzanych z ustawieniem:

- obrzezy betonowych 8x30cm posadowionych na tawie betonowej z oporem;

Szczegodtowa lokalizacja kraweznikdéw oraz obrzezy wg Dokumentac;ji Projektowe;.

1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych znajduje sie w STO.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 0.0.

1.3.2. Objasnienia poje¢.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 0.0.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy ujeto w ST 0.0.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ogolnej specyfikacji technicznej (ST 0.0)
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materiat.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Nadzor. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pdzniej niz 1 tydzien. Do kazdej ilosci jednorazowo
wysytanego materiatu (kraweznikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej, obrzezy)
dofgczona powinna by¢ deklaracja zgodnosci wyrobu wystawiona przez producenta i posiadaé
oznakowanie wyrobu znakiem B lub CE z powotaniem na norme.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza chodnikowe 8 x 30cm w gat. 1, jednowarstwowe,
- beton C12/15 na tawe betonowg z oporem,
- deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania szalunkéw, - woda.

2.3. Materiatl na wypetnienie szczelin pomiedzy sciankami bocznymi
Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowg:
- dla podsypki 1:4 z cementu klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i piasku wg PN-B-11113,
- dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i piasku wg PN-B-11113.
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008.
2.4, Obrzeza betonowe - wtasciwosci
Do wykonania robot nalezy uzy¢ obrzeze betonowe proste. Klasa betonu nie nizsza niz C20/25.
Obrzeza powinny spetnia¢ wymagania:
a) nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,
b) Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokos$ci nie wigksza niz 4 mm.




M Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym

. o Str. 46
przy ul. Bursaki w Kro$nie '

lub wymagania jak dla kraweznikow betonowych p.2.2 klasa 3D i 41.
Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu. Krawedzie elementow powinny
by¢ rowne i proste. Tekstura powierzchni powinny by¢ jednorodna, struktura zwarta.
2.5. Materiatly do wykonania szczelin dylatacyjnych

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé wktadki z ptyt gestego styroporu gr. ok. 1
cm specjalne kity uszczelniajgce poliuretanowe, posiadajgce aprobate techniczng.
2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki i obrzeza powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
transportowych.
Cement mozna przechowywaé nie diuzej niz 3 miesigce.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem roznych rodzajow i frakc;ji.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je ukfada¢ na podktadach i
przekfadkach drewnianych diugoscig w kierunku osi podiuznej $srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowe;.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:
- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytworni,
- date produkgciji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne".
5.2. Podloze pod tawe

Podtoze pod tawe betonowg powinno by¢ wyrownane i zageszczone.
5.3. Lawa betonowa

tawe betonowg stanowi beton C12/15. Nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy poditoze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu.
tawe betonowg nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢
wyrownywany warstwami.
Przed wbudowaniem mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wodg podtoze. Od zwilzenia podtoza wodag
mozna odstgpic, jezeli jest ono dostatecznie wilgotne inie powstaje obawa o wysuszenie spodu warstwy
mieszanki betonowej. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej
zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj i jednolity wyglad.
Jakiekolwiek Operacje zageszczania i obrobki muszg by¢ zakonczone przed poczatkiem wigzania cementu.
tawa betonowa powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji poprzez utrzymanie w
stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg przez kilka dni.

5.4. Ustawienie obrzezy

Ustawienie obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie bezposrednio na wilgotnym swiezym
niestezonym betonie wykonujgc jednoczesnie opér tworzgc jednorodng tawe oporowa.
Obrzeza nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci max. 5mm, spoiny miedzy obrzezami nie wymagajg
wypetnienia. Tylng sciane obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubic.
5.5. Szczeliny dylatacyjne

W tawie betonowej nalezy wykonywaé szczeliny dylatacyjne co 25m.Przed przystgpieniem do
wypetniania szczelin, muszg by¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych. Pionowe $ciany
szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych.
Wypetnianie szczelin masami poliuretanowyrni wolno wykonywac przy bezdeszczowej, mozliwie
bezwietrznej pogodzie.
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Powierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny.

Wypetnianie szczelin masg zalewowg na zimno (poliuretanowg) nalezy wykonywac scisle wedtug zalecen
producenta.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2 niniejszej SST.
6.2.1. Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzic:
a) obrzeza:
- wyglad zewnetrzny,
- ksztatt i wymiary,
Wykonawca winien przedstawi¢ deklaracje zgodnosci producenta popartg jego badaniami dla
zastosowanych kraweznikow i obrzezy. Wyniki badan powinny by¢é zgodne z wymaganiami zawartymi
wp. 2.
b) materiaty do posadowienia kraweznikow i obrzezy, podsypek i wypetnienia spoin:
- wytrzymatos$¢ na $ciskanie betonu C12/ 15 zgodnie z PN-EN-123 90-3 - 3 razy w tracie prowadzenia robot
i w przypadkach watpliwych, wiasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodnos¢ jego witasciwosci podanych w
deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm,
piasek - zgodnosc¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm
oraz uziarnienie, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - w
przypadkach watpliwych i kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy,
wytrzymatos¢ podsypki cementowo-piaskowej na sciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) - w
przypadku watpliwosci; wytrzymatos¢ powinna wynosi¢ R7 2 10 MPa, R28 2 14 MPa,
6.2.2. Kontrola wykonania tawy betonowej

Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektows;
dopuszczalne odchytki niwelety tawy [+ 1cm na kazde 100mb lub na odcinek,
b) wymiary fawy, dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokosci - £10% wysokosci projektowanej, w 2 punktach na 100m lub na odcinek,
- dla szerokosci - +20% szerokosci projektowanej, w 2 punktach na 100m lub na odcinek.
¢) rownos$¢ gornej powierzchni fawy mierzona fatg 3m - nierownosci nie mogg przekracza¢ 1cm na kazde
100mb lub na odcinek.
6.2.4. Kontrola wypetnienia spoin

Szerokos¢ i doktadnos¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowac losowo w 2 miejscach ustawionego
kraweznika (wykonania tawy). Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i mie¢
szeroko$¢ max ok. 5 mm.
6.2.5. Kontrola utozenia obrzezy:

Nalezy sprawdzic:
a) zgodnosé niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy z Dokumentacjg Projektowa,
dopuszczalne odchyiki niwelety - [+ 1 cm na kazde 100 mb lub na odcinek,
b) usytuowanie w planie - odchyiki nie moga przekracza¢ [+ 2 cm na kazde 100mb lub na odcinek.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowag jest 1 mb utozonego kraweznika lub obrzeza.
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Nadzor po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robot na podstawie wynikow
badan i pomiarow wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie oceny jakosci robot w oparciu o wynik pomiarow i
badah.
Cena jednostki obmiarowej ustawienia kraweznikow obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawe,
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- wykonanie szalunku pod tawe betonowg, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C12/15 oraz jej
pielegnacje

- przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznikow w pionie,

- oznakowanie i zabezpieczenie robot i jego utrzymanie,

- wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszg SST,

- wykonanie innych czynno$ci majgcych na celu zrealizowanie Robot objetych niniejszg SST.

Cena jednostki obmiarowej ustawienia obrzezy obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawe

- wykonanie szalunku pod tawe betonowg, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C12/15 oraz jej
pielegnacje,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,

- wykonanie niezbednych badan i pomiarow zgodnie z niniejszg SST,

- wykonanie innych czynnosci majgcych na celu zrealizowanie Robot objetych niniejszg SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN-197-1 Cement - cze$¢ 1 Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji betonu.

4. PN-EN-1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

5. PN-EN-1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.

6. PN-EN-12390-3 Badania betonu. Czes$¢ 3 Wytrzymato$¢ na sciskanie probek do badania.

7.PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
9.PN-B-11213 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

10. PN-B-I 45 01 Zaprawy budowlane zwykte.

11.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem tata.
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45340000-2 ST 1.8 Ogrodzenie

1. Wstep

Zatozenia podstawowe znajdujg sie ST 0.0 punkt nr.1

1.1 Nazwa zadania

Budowa kompleksu basenéw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krosnie.
1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania ogrodzen.

1.3.Prace towarzyszace

- transport materiatu

1.4. Informacje o terenie budowy

Specyfikacja ogdlna STO0.0 punkt 1.4.1-1.4.8

1.5, Kody i oznaczeni CPV

Specyfikacja ogélna ST0.0 punkt 1,5

1.6 Okreslenia podstawowe

Specyfikacja ogélna ST0.0 punkt 1,6

2. MATERIALY

- Stupki

Stupki wykonane zostang z profili zamknietych. Ocynkowane ewentualnie powlekane poliestrowg powlokg
proszkowa. Stupki wykonane zostang z przeznaczeniem do montazu w fundamencie. Stupki zamkniete sa
metalowymi daszkami.

- wypetnienie panel ( analogicznie jak istniejgce ogrodzenie)

3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. TRANSPORT
Sposob transportu i skladowania elementéw ogrodzenia powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz elementéw wedtug zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr biezgcy (mb.) wykonanych Robot.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodnos$ci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI- specyfikacja ogélna ST0.0

11. Dokumenty i odniesienia- specyfikacja ogélna ST 0.0 p10
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I. Budowa systemowych niecek basenowych ze stali szlachetnej CrNi

Materiaty

Materiaty i elementy konstrukcyjne niecek basenowych wykona¢ w catosci ze stali
szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 czes¢ 2.

Powierzchnia

Powierzchnie widoczne wykona¢ z walcéwki o gtadkiej jasnej powierzchni (gotej) 2B wg
PN-EN 10088-2. W miejscach, w ktorych jest to wymagane, nalezy wykona¢ powierzchnie
szlifowang ziarnem nie mniejszym jak 400. Spoiny pozostajg bez obrébki mechanicznej. W
miejscach, w ktorych jest to wymagane, spoiny czotowe nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie.
Pozostate spoiny obrobi¢ przez szczotkowanie oraz trawienie chemiczne. W obszarze krawedzi
przelewowej basenu wszystkie spoiny od strony wody nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie. Na
wewnetrznej powierzchni niecek niedopuszczalne jest stosowanie powlok PCW oraz oktadzin
foliowych lub ceramicznych.

Wykonanie robét spawalniczych

Potgczenia spawane wykonac sie w zakresie stosowanych dodatkéw spawalniczych,
fachowej obrébki wstepnej materiatow, jak réwniez fachowego przeprowadzania procesu spawania
zgodnie z PN-EN I1SO 3834-2, PN-EN 287 czes¢ 1 (PN-EN ISO 9606-1). Zaktad produkcyjny musi
dysponowac wlasnym technologiem spawania z dyplomem Europejskiego Inzyniera Spawalnictwa,
oraz uprawnionymi spawaczami dla uwzglednianych robét, certyfikatem zgodnos$ci z wymaganiami
jakosci dotyczgcymi spawania materiatéw metalowych wg PN-EN ISO 3834-2 wystawionym przez
niezalezng instytucje certyfikujgcg jak réwniez poswiadczenie instytucji szkoleniowo badawczej w
zakresie techniki spawalniczej w kwestii kwalifikacji producenta niecek ze stali nierdzewnej
dotyczacych spawania konstrukcji stalowych zgodnie z PN-EN 1090-2. Na dostawce niecki narzuca
sie obowigzek przedtozenia certyfikatu zgodnosci z wymaganiami jakosci dotyczgcymi spawania
materiatdw metalowych wg PN-EN 1SO 3834-2, wydany przez niezalezng, akredytowang jednostke
certyfikujgcg, dla udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan oraz certyfikat
Instytutu Spawalnictwa w zakresie techniki spawalniczej kwalifikujgcy producenta niecek ze stali
nierdzewnej do spawania konstrukcji ze stali szlachetnej CrNi zgodnie z PN-EN 1090-2, klasa
EXC2, w zakresie:

o spawanie tukowe reczne,
spawanie w ostonie gazu aktywnego,
spawanie robotem spawalniczym w ostonie gazu aktywnego,
spawanie elektroda wolframowg w ostonie gazow obojetnych,
kondensatorowe zgrzewanie doczotowe kotkdw z zajarzeniem ostrzowym.

o O O O

Niecki basenéw i elementy konstrukcyjne

Spoiny wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 25817, PN-EN ISO 15607, PN-EN ISO 15609, PN-
EN ISO 15614, PN-EN ISO 15610, PN-EN I1SO 14343 i PN-EN ISO 14175 jako spawane tukowo w
ostonie gazéw ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. Wszelkie potgczenia
Srubowe wykonagé przy zastosowaniu elementdéw ztgcznych ze stali nierdzewnej w gatunku A4.
Zaktad produkcyjny, w ktorym wytwarzane sg konstrukcje modutdéw niecek musi posiadac certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji wg wymagan norm z serii PN-EN 1090. Brak przetopu spoiny w
grani, jak rowniez karby sg niedopuszczalne. Wszystkie spoiny sg wykonywane z ostong grani wg
wymagan normy. Jako materiat dodatkowy stosowa¢ dodatek spawalniczy tego samego rodzaju.

Spawanie rur

Jednostronne spawanie rurociggéw przeprowadzaé¢ z odpowiednig ostong grani.
Przestrzega sie przy tym nastepujgcych norm:
o PN-ENISO 9692-1
» PN-EN ISO 25817
» PN-ENISO 14175
o PN-EN ISO 14343
Spoiny potgczen rural/rura, rura/zawiniecie obwodowe obrzeza wykonaé jako przetopiong spoine

czotowg z ostong grani.

Obszary antyposlizgowe
Obszarami antyposlizgowymi s3:
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wszelkie powierzchnie stref poruszania sie na boso o szerokosci powyzej 100mm,
ruszt rynien przelewowych,

stopnie schodéw,

dna niecek basenéw o gtebokosci wody do 2,20m,

pokrywa kanatéw dennych oraz ssawnych przy gteboko$ci wody do 2,20m.

Zachowane sg wtasnosci antypos$lizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1:2012. Producent

niecek musi przedstawi¢ swiadectwa badan wtasciwosci antyposlizgowych dla wymienionych wyzej
obszarow, ktore potwierdzajg spetnienie wymagan odpornosci na slizganie dla klasy oceny 24°.
Antyposlizgowe wyttoczenia powierzchniowe podtdg, stopni schoddw, pokryw kanatéw dennych itp.
sg realizowane jednakowo pod wzgledem wzoru i wykonania. Srednica ttoczonej wypustki wynosi
10mm, rozstaw prostokatny, odlegto$¢ osiowa 20mm w obu kierunkach, wysokos$¢ wyttoczenia min
1,5 mm. Z powodu ryzyka wystgpienia naprezen powodujgcych odksztatcenia powierzchni blach jak
i ostabienia wiasnosci antykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni
antyposlizgowych przez piaskowanie oraz nanoszenie dodatkowych powiok. Na dostawce niecki
narzuca sie obowigzek przedtozenia: Swiadectwa kontroli wiasciwosci antyposlizgowych blach
ttoczonych powierzchniowo o grubosciach odpowiednio wg zastosowania: 1,5mm, 2mm, 2,5mm,
wg wymagan PN-EN 13451-1:2012 potwierdzajgce spetnienie najwyzszej klasy oceny 24°,
wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujgca, oraz $wiadectwa kontroli wiasciwosci
antyposlizgowych blach ttoczonych powierzchniowo o grubosciach odpowiednio wg zastosowania:
1,5mm, 2mm, 2,5mm, wg DIN 51097 potwierdzajgcych spetnienie wymagan w obszarze
zastosowan C, wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujgca, jak i $wiadectwa kontroli
wiasciwosci antyposlizgowych blach ttoczonych powierzchniowo, 3 typy: gtadka, trawiona
elektrochemicznie o grubosci 1,5 mm, 2 mm oraz szlifowana, trawiona elektrochemicznie o
grubosci 2,5 mm, wg wymagan PN-EN 13451-1:2012, potwierdzajgce spetnienie najwyzszej klasy
oceny 24° wystawione przez akredytowang jednostke certyfikujgcg, dla udokumentowania
spetniania przez niego zasadniczych wymagan.

Wykonanie barwienia.

Wszelkie oznaczenia na dnie, krawedziach schoddw i innych elementach wykona¢ metodg

trawienia elektrochemicznego na kolor RAL5011, dopuszczalnie RAL5008, bezposrednio na
powierzchni barwionych elementéw w warunkach warsztatowych. Nie dopuszcza sie oznaczenia
ww. elementow wyposazenia niecek innymi metodami.

Normy, wytyczne, ustawy
Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robét montazowych do wykonania musi spetniaé
wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczegolnosci:

PN-EN 13451-1:2012 - Wyposazenie basendw ptywackich. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 13451-2:2002 - Wyposazenie basendw ptywackich - Czeé¢ 2: Dodatkowe
szczego6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych i
poreczy,

PN-EN 13451-3+A2:2014-08 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czes¢ 3: Dodatkowe
szczego6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen basenowych
przeznaczonych do wymiany wody,

PN-EN 13451-8:2002 - Wyposazenie basendw ptywackich — Czes¢ 8: Dodatkowe
szczego6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych wody,
PN-EN 15288-1+A1:2010 — Baseny ptywackie — Czes¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa
dotyczace projektowania,

DIN 51097 — Wymagania w zakresie — ,Antyposlizgowe wyktadziny podiogowe”
WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PLYWALNI — opracowanie:
mgr inz. Czestaw Sokotowski, oparte na DIN 19643,

Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia bezpieczenstwa
0s6b przebywajgcych w gérach, ptywajgcych, kgpigcych sie i uprawiajgcych sporty wodne.
(Dz. U. 57 poz. 358).

PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje -- Czes$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych
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e PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

e Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Czionkowskich odnoszgcych sie
do wyrobow budowlanych (89/106/EWG) zmieniona dyrektywg 93/68/EWG i
rozporzgdzeniami nr: 1882/2003, 305/2011, 568/2014, 574/2014

e Dyrektywa (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r -
dyrektywa o wyrobach budowlanych)

Potwierdzenie spetnienia istotnych wymagan
Dostawca niecek basenowych na potwierdzenie, ze oferowane dostawy i roboty budowlane w
zakresie realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadajg wymaganiom okre$lonym
w powyzszych normach, wytycznych i ustawach powinien dysponowaé nastepujgcymi
dokumentami producenta wyposazenia oraz konstrukcji niecek basenowych:

e Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali
nierdzewnej basenéw kapielowych i solankowych,

e Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dla wyposazenia niecek
basenodw ze stali nierdzewnej jak zjezdzalnie, stupki, pasy toréw ptywackich trawione
elektrochemicznie, fontanny, wodospady, krzesetka i wejscia dla niepetnosprawnych,

o Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikujgcej potwierdzajgcy zgodnosé zaktadowej
kontroli produkcji na podstawie dyrektywy (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i
Rady w zakresie no$nych elementéw i zestawdw konstrukcyjnych do stalowych konstrukcji
nosnych do EXC2 zgodnie z normg EN 1090-2 oraz uprawniajacy do umieszczenia znaku
CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 do ZA.3.5 normy PN-EN 1090-1

e Certyfikat TUV lub innej akredytowanej jednostki certyfikujgcej dziatajgcej na terenie UE,
dotyczacy kluczowych - z punktu widzenia bezpieczenstwa uzytkowania niecek
basenowych - urzadzen, ktére zostaly wyszczegdlnione w powyzszej liscie, obowigzkowo
opatrzony znakiem dowodzgcym, ze oprocz wykonania testow przedstawionych urzadzeh
na zgodnos¢ z wymaganiami norm, zaktad produkcyjny jest réwniez stale monitorowany
przez jednostke certyfikujgca.

Dokumenty wymienione w specyfikacji powinny by¢é wystawione przez akredytowang jednostke
certyfikujgca, czyli miedzynarodowe, znane i uznane laboratorium, osrodek badawczy itp., ktére posiada
akredytacje roznych instytucji w wielu dziedzinach gospodarki i przemystu oraz obszarach badan, np.
Polskiego Centrum Akredytacji i jest zdolne do przeprowadzenia préb i testéw, ktérych wyniki sg
miarodajne i wiarygodne.

Wymaga sie od producenta niecek przedtozenia min. 3 raportdw z przeprowadzenia préb barwienia w
nieckach ze stali nierdzewnej jego produkcji, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niz 110m? kazda,
zgodnie z normg PN-EN 15288-2, potwierdzajgcych prawidtowy przebieg barwienia i odbarwienia wody
wraz z zatgczong dokumentacjg fotograficzng lub video. Proby majg byé przeprowadzone w obecnoéci
przedstawiciela uprawnionej jednostki certyfikujgcej, ktéry powinien potwierdzi¢ ich poprawno$¢ i zgodnosc¢
z obowigzujagcg norma.

Wymagane powyzej dokumenty muszg by¢ wystawione na bezposredniego producenta kompletnego
systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej

Wszystkie wymienione powyzej dokumenty nalezy przedtozy¢ na zgdanie zamawiajgcego do kontroli i
oceny pod wzgledem spetnienia wymagan, w celu uzyskania akceptacji inwestora dotyczgcej wyboru
wykonawcy niecek basenowych ze stali nierdzewne;.

Odbiér, przejecie, uruchomienie prébne

Szczelnosé:
Konstrukcje podda¢ kontroli szczelnosci spoin metodg penetracyjng. Kontrola powinna
zostac potwierdzona przez osobe z certyfikatem kompetencji wg normy PN-EN 1SO 9712 w
zakresie badan penetracyjnych (PT) stopien 2.
Wymiary:
Wykonac¢ zgodnie z projektem.

Niwelacja krawedzi przelewowej:
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Krawedz przelewowa na catym obwodzie wykona¢ w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie
tolerancji nalezy potwierdzi¢ protokotem z pomiaru wykonanego przez niezaleznego od producenta
niecek geodete.

Cyrkulacja wody basenowej:
Wykonaweca stacji technologii uzdatniania wody basenowej powinien potwierdzié
skutecznos¢ cyrkulacji wody basenowej na podstawie proby barwienia przeprowadzanej wedtug
normy PN EN 15288-2, we wspétpracy z dostawcg niecki basenowej. Prébe barwienia wykona¢ w
ramach czynnosci odbiorowych. Protokét z proby barwienia stanowi element dokumentacji
odbiorowe;j.

Dokumenty:
Do odbioru przekaza¢ instrukcje obstugi i dokumentacje basenu (rysunki powykonawcze,
atesty, wymagane certyfikaty itp.)

Sprzet:

Podczas szkolenia przekazac obstudze basenu skrzynke serwisowg zawierajgca: zestaw
do pomiaru zawartosci chloru w celu umozliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w wodzie
basenowej, oraz podstawowe materiaty i narzedzia niezbedne do prawidiowego wykonywania
czynnosci konserwacyjnych. Ponadto przekaza¢ obstudze narzedzie utatwiajgce demontaz i
montaz pokryw kanatéw dennych.

Przesytanie wzoréw, analiza poréwnawcza, rownowaznos$¢ produktow,
Wymienione ponizej wzory sg odniesieniem dla wymaganego standardu wykonania
podstawowych elementow konstrukcji i wyposazenia niecek:

. Powierzchnia antyposlizgowa dna, gr. blachy 1,5 mm , wym. prébki— 20 x 28 cm

) Ruszt rynny przelewowej o powierzchni antyposlizgowej — dt. prébki 50 cm

. Pokrywy kanatu dennego o powierzchni antyposlizgowej z dyszami wlotowymi w wykonaniu
zgodnym ze wzorem przekazanym do certyfikacji — dt. prébki 15 cm

. Trawione elektrochemicznie oznakowanie krawedzi stopnia schodoéw — dt. prébki: 28 cm

. Piktogram — wym. prébki :15 x 15 cm

. Pokrywa z zamykaniem bezsrubowym

W przypadku oceny réwnowaznosci z projektem ofertowanego systemu niecek basenowych ze stali
nierdzewnej, wymaga sie przedtozenia wymienionego powyzej kompletu prébek oraz udostepnienia
szczegotowych kart technicznych kazdorazowo u inwestora bgdz jego prawomocnego
przedstawiciela w celu wykonania analizy poréwnawczej. Obliczenia statyczno-wytrzymatos$ciowe
scian niecki nalezy przediozy¢ u inwestora badz jego prawomocnego przedstawiciela celem
weryfikacji rownowazno$ci zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
zawiera w odniesieniu do niektérych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie,
Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza stosowanie ,produktow”
réwnowaznych. Wszelkie wymienione w specyfikacji ,produkty” pochodzgce od konkretnych
producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie
wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan
parametréw jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogolnie
dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami
producentéw / produktéw ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, przy opisie
przedmiotu zaméwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym
kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga
ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzgdzenia. Bedg one
podlegaty ocenie Zamawiajgcego oraz autora dokumentacji projektowej, ktéry sporzadzi stosowng
opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji
»produktéw rownowaznych” lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,nieréwnowaznosci”.




M Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym

. " Str. 55
przy ul. Bursaki w Kro$nie

Decyzja o zaakceptowaniu bgdz odrzuceniu producenta rownowaznego musi zapas¢ w
formie pisemnej przed podjeciem zobowigzarn umownych z proponowanym producentem niecek
basenowych

II. Roboty montazowo-budowlane przy realizacji basenéw ze stali szlachetnej CrNi :

Uwagi ogdline
Ponizsze roboty dotyczg montazu basendw, gdzie wszystkie powierzchnie majgce
bezposredni kontakt z woda, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie), jak i
pozostate elementy konstrukcji w catosci wykonywane sg ze stali szlachetnej kwasoodporne;j.
Konstrukcja sktada sie ze scian bocznych przenoszacych obcigzenia statyczne, podpartych
na goérze i na dole (patrz tez zakotwienie bocznych $cian) i dna uksztattowanego jako swobodna
powierzchnia metalowa.

Grupy konstrukcyjne, sktadajgce sie na grupy robot, basenu ze stali szlachetnej to:

01. niecka basenu

02. elementy wbudowane basenu

03. hydraulika basenu

04. osprzet basenu

05. szczegoétowe wyposazenie instalacyjne i rekreacyjne

Wymagania odnosnie grup konstrukcyjnych

Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montazu grup konstrukcyjnych 01-03 za
pomoca spawania tukowego w ostonie gazéw ochronnych.

Obrzeze basenu, ktére jako element budowlany miesci sie pomiedzy plazg a powierzchnig
wody stanowi istotng czes$¢ konstrukcyjng, jako miejsce przejsciowe pomiedzy obszarami
petnigcymi rézne funkcje, a takze réznymi materiatami i ma do spetnienia nastepujgce zadania:

e odprowadzanie przelewajgcej sie wody (funkcja przelewu gérnego) w trakcie normalnego
uzytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody),

e zamocowanie réznych elementéw wbudowanych,

e pofgczenie niecki z plazg poprzez wyprofilowanie zewnetrznej krawedzi obrzeza niecki

Przekazanie projektow
Na etapie projektu wykonawczego uzgodni¢, opracowac i przekazaé projektantom branz
stykajgcych sie z nieckg basenowg tj. konstrukcyjnej, technologii uzdatniania wody basenowe;j i
elektrycznej odpowiednie rysunki zawierajgce wszystkie niezbedne informacje do prawidtowego
zaprojektowania potgczen z nieckg basenowg, odpowiedni do lokalnej sytuaciji.
Kompletng dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ uprawnionemu przedstawicielowi
inwestora w wymaganej ilosci do aprobaty/dopuszczenia, przed rozpoczeciem realizacji robét.

Dostawa i montaz
Dostarczy¢ i fachowo zmontowac¢ wszystkie czesci basenu w zakresie ujetym w projekcie
wigcznie z dostawg do okresSlonego miejsca przeznaczenia, roztadunkiem i osadzeniem
(transportowe urzgdzenia pomocnicze, np. uzycie zurawia). Zorganizowaé¢ personel montazowy
wigcznie z pomocnikami i wszystkimi urzgdzeniami niezbednymi do wykonania robé6t zwigzanych z
obrébka blachy i robot spawalniczych.

Zakotwienie
Zakotwienie elementow konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej
wykonaé na state za pomocg kotew rozpreznych ze stali nierdzewnej gat. A4 lub w razie koniecznosci
wklejanych, przy czym nalezy pamietaC o przygotowaniu we witasciwym czasie ewentualnych
elementow wbudowanych.

Roboty towarzyszace wykonywane przez prowadzacego budowe
e Przygotowanie we wlasciwym czasie planéw inwentaryzacyjnych lub danych pomiarowych
w celu poprawnego sporzadzenia dokumentacji wykonawczej basenu.
e Sprawdzenie pod wzgledem statycznym nos$nosci gruntu, odpowiednio do wybranego
wariantu posadowienia niecki basenu.
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Wykonanie zgodnie z projektem i przyjetym harmonogramem wymaganych prac w zakresie
konstrukcji zelbetowych, elementéw betonowych, czy jesli wystepujg murowanych.
Osadzenie przygotowanych przez dostawce basenu elementéw wbudowanych ze stali
szlachetnej, jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp.

Wykonanie wymaganego otworowania w $cianach lub wycie¢ w fawach fundamentowych.
Wykonanie okablowania i wigczenie do instalacji elektrycznej wymagajgcych tego
elementéw wyposazenia niecek,

Wypetnienie wysp kruszywem o ziarnisto$ci 2-6mm oraz wykonanie gornej warstwy z
wylewki betonowej zatartej na gtadko, tgcznie z odwonieniem.

Wykonanie piezometru pozwalajgcego stale monitorowac poziom wéd gruntowych w
okolicy niecek basenowych na etapie eksploatacji obiektu.

Wykonanie drenazu opaskowego wokot niecek basenowych pozwalajgcego obnizyé
poziom wod gruntowych na czas ich montazu, oprézniania, mycia i prac konserwatorskich
do poziomu ponizej dna w ich najgtebszej czesci.

Wykonanie betonéw nadlanych po zakonczeniu montazu $cian niecki oraz jej elementow
hydrauliki dennej.

Nawiezienie i zageszczenie wymaganych warstw ttucznia o ziarnistosci 8/32 mm ze
zdolnoscig do odprowadzania wody, oraz wykonanie wylewki betonowej zatartej na gtadko,
wyréwnanej zgodnie z wymaganym przebiegiem powierzchni dna basenu (realizacje
dostosowac w czasie do przebiegu montazu niecki basenowej, sposéb wykonania wylewki
bezwzglednie ustali¢ z dostawcg niecki). Probke kruszywa przed zastosowaniem
przekazac do zatwierdzenia producentowi niecek.

Parametry techniczne dotyczace niecki basenowej ze stali nierdzewnej:

Pozycja niecki basenu obejmuje $ciany boczne, rynny przelewowe, odpowiednie mocowania
elementow scian oraz dno niecki basenu. Z tych elementéw powstaje szczelna niecka basenu.

Materiat:

Nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404, o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie wymaga
sie innych materiatéw. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji nosnej niecki z
materiatu o nizszych wtasnosciach antykorozyjnych niz 1.4404 ze wzgledu wymagang wysoka
odpornos¢ konstrukgji niecki na korozyjne oddziatywanie srodowiska zewnetrznego.

Sktad chemiczny (w %) gtéwnych gatunkow stali wykorzystanych w projekcie wg PN-EN 10088-1:

Oznaczenie C Si Mn P S N Cr Cu Mo Ni
stali wegiel | krzem | mangan | fosfor | siarka | azot | chrom | miedZ | molibden | nikiel
1| 14404 |<003|<10| =20 | M |<o015[<011| 185 | - | 20.25 100
0.045 18.5 13.0
Grubos¢ materiatu: wymagania minimalne
e Sciana: 2,5mm
e konstrukcje usztywniajgce: 2,0 mm
e rynna: 2,0 mm
e dno: 1,5 mm
Powierzchnia:
e blachy $cian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)
e rynna: stal walcowana, gfadka jasna
e dno: stal walcowana, gtadkie jasna
e spoiny: tylko w rejonie krawedzi przelewowej szlifowane

Wykonanie scian niecki basenu.

Sciany niecki basenu z gtadkiej blachy usztywni¢ tak, aby przejety parcie wody/gruntu

wzglednie wystepujgce obcigzenia pionowe. Ma to by¢ konstrukcja sztywna przenoszgca wszystkie
obcigzenia w miejsca kotwienia do konstrukcji zelbetowe;.
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Sciany niecki przeznaczone do przytgczenia rynny przelewowej (rynna fiiska) wykonaé z
krawedzig przelewowag o szerokosci zgodnej z projektem, nachylong pod katem wg rysunku do
wnetrza niecki. Ma ona stuzy¢ jako przelew do statego i rownomiernego odprowadzania wody
powierzchniowej z niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawedzi przelewowej od poziomu na
calym obwodzie niecki basenu nie moze przekracza¢ +2 mm. Podziatu Scian na elementy
montazowe nalezy dokonac tak, aby ich ilo§¢ byta mozliwie najmniejsza i sktadata sie z jak
najwiekszej ilosci segmentéw pigeciometrowych. Schemat podziatu $cian nalezy przedstawi¢ do
akceptacji.

Sciany niecki bez przylaczenia rynny przelewowej zakonczyé w zaleznosci od potrzeb:
grzbietem w formie prostokatnej o szerokosci 60mm z krawedziami zaokraglonymi promieniem R
10mm, zaokragleniem wykonanym z rury o $rednicy zewnetrznej @84mm. Sciane niecki w tym
miejscu wykona¢ 10, 15 lub 50 cm powyzej lustra wody, wzglednie do miejsca potgczenia z
sgsiednim elementem konstrukcyjnym.

Wykonanie rynny przelewowej.
Rynny przelewowe zewnetrzne (fifskie, wg zatgczonych rysunkow):

Dobra¢ odpowiednig gtebokos¢ i uksztattowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia
rownomiernego rozptywu wody wewnatrz rynny do otworéw wylotowych w taki sposéb, aby
zapobiec zalaniu zewnetrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawedzi przelewu do
rynny przelewowej musi by¢ state i réwnomierne. W celu prawidtowego odprowadzania wody
(strumienia szerokiego i waskiego) do otworow wylotowych w narozach rynny przelewowej typu
finskiego umiesci¢ ptyty kierujgce (kierownice). Gtebokos¢ rynny oraz ksztatt i ilos¢ wylotéw dobrac
na drodze obliczen hydraulicznych odpowiednio do wielkosci odprowadzanego strumienia wody.
Koryto rynny typu finskiego w gornej czesci jest spiete kgtownikami w potozeniu litery ,v’ w celu
podniesienia komfortu korzystania z basenu poprzez ograniczenie hatasliwosci pracy rynny.
Wykonhczenie zewnetrznej strony rynny wykonaé w formie wywinigcia stalowego korpusu rynny
uzyskujgc ptaski grzbiet o szerokosci 45 mm zlicowany z posadzka.

Okragte czesci rynny wykona¢ jako takie. Zaokraglen nie wolno zastepowac ksztattami
wielokgtow.

Wykonanie zakotwienia sciany bocznej.

Sciany niecki usztywnié zebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W gérnej czesci
zamocowac do konstrukcji zelbetowej, w rejonie uzebrowania rynny przelewowej. W czesci dolnej
mocowac na przedtuzeniu profili usztywniajgcych $ciany bezposrednio do fundamentu.

Dolne zakotwienie przeciwko dziataniu sit poziomych naporu hydrostatycznego, bgdz
wzglednie parcia gruntu zrealizowaC poprzez przyspawanie profili usztywniajgcych do elementu
posredniego zakotwionego do fundamentu (wykona¢ zgodne z zatgczonymi przekrojami Scian) a
nastepnie zabetonowanie profili usztywniajgcych.

Gorne zakotwienie rozwigza¢ w sposob jak na obiektach otwartych, gdzie niecka jest
posadowiona na fundamencie i zostaje obsypywana. Obcigzenia gérne sg przenoszone za pomocg
podpér ukosnych, wzglednie prostopadtych do fundamentu (tawa badz piyta fundamentowa —
wykonanie wedtug zatgczonych rysunkow).

Wykonanie dna niecki basenu.
Podziat powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w pofgczeniu z systemem
hydraulicznym jest bardzo waznym elementem robét.
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Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej utozy¢ na min. 2-centymetrowg ,zaktadke” i
potgczy¢ konstrukcyjnie miedzy sobg oraz do wywiniecia $cian bocznych poprzez spawanie.
Dotyczy to réwniez przyspawania do kanatdéw dennych oraz elementéw wbudowanych w dnie
niecki.

Blachy denne we wszystkich nieckach do gtebokosci 2,20 m muszg posiada¢ wiasnosci
antyposlizgowe wg PN-EN 13451-1:2012 uzyskane poprzez ttoczenie powierzchniowe. Wszystkie
powierzchnie musza spetnia¢ wymagania w zakresie najwyzszej klasy oceny 24° tejze normy.
Ttoczone blachy denne utozyé w ten sposob, aby uzyska¢ wymagang estetyke poprzez zachowanie
geometrycznej ciggtosci ttoczonych wypustek antyposlizgowych we wszystkich kierunkach.

02. Parametry techniczne dotyczace elementéw wbudowanych niecki basenowej ze stali
nierdzewnej:

Wykonanie schodéw niecki basenu.

Schody niecki do poziomu lustra wody wykonac¢, jako zamknietg ze wszystkich stron
konstrukcje spawang zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wysoko$¢ pomiedzy poszczegdlnymi
stopniami musi by¢ réwna, stopien najwyzszy musi znajdowac sie na wysokosci max 17mm pod
lustrem wody. Stopnie nalezy wykona¢, jako bezpieczne przy stgpaniu antyposlizgowe
powierzchnie ptaskie. Usztywnic je tak, aby nie mogty sie odksztatcaé w sposéb trwaty. Przednie
krawedzie stopni trwale oznaczyé poprzez trawienie elektrochemicznie na kolor RAL5011,
dopuszczalnie RAL5008 w formie paséw o szerokosci 5cm w ptaszczyznie pionowej oraz 5cm w
ptaszczyznie poziomej wzdtuz krawedzi stopni. Schody z wiecej niz dwoma stopniami wyposazy¢ w
co najmniej jedng porecz. Na schodach o szeroko$ci wiekszej niz 1,5 m zastosowac co najmniej 2
porecze. Porecze od strony sciany bocznej niecki basenowej nalezy wykonaé z zabezpieczeniem
bocznym. Porecze nalezy wykona¢ z materiatu 1.4404. W celu podniesienia odpornosci na
agresywne $rodowisko hali basenowej wszystkie porecze w basenach krytych wykonczyc
powierzchniowo poprzez elektropolerowanie.

Przekréj poreczy: srednica 40mm
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03. Parametry techniczne dotyczace systemu hydrauliczneqo niecki basenowej ze stali
nierdzewney:

Materiat:
Materiat na blachy: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404
Materiat na rury: nierdzewna stal szlachetna, materiat nr 1.4404
o ile w obrebie poszczegdlnych pozycji nie zastosowano innych materiatéw
Wykonanie:

Grubos$¢ materiatu minimum: 2,0 mm
Powierzchnia: stal walcowana, gtadka jasna

Przeplyw pionowy za pomoca kanatéw dennych:

W celu doprowadzenia czystej wody przewidzie¢c w dnie basenu kanaty denne z
demontowanymi pokrywami (mozliwos¢ konserwacji i czyszczenia) wyposazonymi w specjalne
dysze wlotowe wyttoczone bezposrednio w powierzchni pokrywy, rozmieszczone nieréwnomiernie
wzdtuz catej dtugosci kanatu w celu zapewnienia maksymalnie réwnomiernego rozprowadzania
wody uzdatnionej, zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi — wszystkie elementy ze stali szlachetne;.
W obszarach, ktére nie sg objete kanatami dennymi zastosowa¢ dysze punktowe o takim samym
wykonaniu. Elementy kanatéw dennych nalezy wykona¢ w taki sposob, aby byty w jednej
ptaszczyznie z dnem niecki basenu (nie moga wystawac). Profil kanatu dennego wykona¢ w taki
sposéb aby zapewni¢ réwnomierny doptyw wody uzdatnionej na catej dtugosci kanatu dennego.
Wykonanie oraz dopuszczalne parametry przeptywu muszg byé zgodne z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1:2012 oraz PN-EN 13451-3+A2:2014-08 i gwarantowa¢ pozytywny wynik proby
barwienia. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia sprawozdania kontrolnego
potwierdzajgcego zgodnos$¢ zastosowanych urzadzen basenowych do wymiany wody jakimi sg
kanaty denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla
udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww.
urzadzenia potwierdza spetnienie wymagah norm w zakresie zabezpieczenia przed
zakleszczeniem witoséw przy zatozonych parametrach pracy.

Uszczelnienie pomiedzy kanatem dennym a pokrywg wykonaé za pomocg uszczelki
elastycznej, odpornej na dziatanie wody uzdatnianej chlorem. Pokrywy kanatéw dennych do
gtebokosci wody 2,20 m majg powierzchnie antyposlizgowg wykonang tak samo jak powierzchnia
dna. Wykona¢ je w ksztalcie tatwo demontowalnych podtuznych przykryé. Mocowania pokryw
zaprojektowac w taki sposob, aby mozliwe byto tatwe ich otwieranie réwniez po latach eksploataciji.

Pokrywe rewizyjng nalezy zamocowa¢ do kanatu dennego za pomocg bezsrubowego
szybkiego zamkniecia, ktére umozliwia obstudze basenu szybkie i fatwe otwieranie i zamykanie,
réwniez, gdy basen jest napetniony.
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Dysze wlotowe:

Elementy wlotowe wykona¢ bezposrednio w pokrywach kanatu dennego naptywowego jako
specjalnie profilowane otwory. Nie mogg sie one sktada¢ z elementéw roztgcznych oraz nie moga
wystawacé powyzej ptaszczyzny dna. Rozmieszczenie dysz wlotowych dobraé w taki sposéb, aby
nie powstawaty tzw. strefy martwe wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie powinno wynikac z
zasady ciggtosci strugi, i gwarantowa¢ zachowanie tych samych warunkéw hydraulicznych dla
kazdej dyszy na calej dlugosci kanatu. Cisnienie przed dyszami wlotowymi moze wynosi¢
maksymalnie 3m stupa wody.

04. Parametry techniczne dotyczace osprzetu niecki basenowej ze stali nierdzewnej:

Wykonanie rusztu rynien przelewowych

Szczeble rusztu dobra¢ zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cata
konstrukcja z zapasem musi przejgc obcigzenia pionowe 0s6b po nich stgpajacych. Ruszt musi by¢
odporny na dziatanie temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony
wierzchu majg mie¢ powierzchnie antyposlizgowg wg wymagan normy PN-EN 13451 (spetnienie
klasy oceny 24°). Nalezy je rozmiesci¢ prostopadle do osi rynny przelewowej. Szczeble powinny
by¢ modutowo fgczone na wcisk oraz stabilizowane poprzez skrecenie dwoma nierdzewnymi
gwintowanymi pretami spinajgcymi o srednicy min. @3mm. Szerokos¢ szczebla moze wynosi¢ max.
10mm, odstep pomiedzy szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny
zapewni¢ mozliwo$¢ demontazu, przy czym diugos¢ modutdw rusztu musi wynosi¢ max 1 m.
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Wszystkie narozniki, niezaleznie od kata rozwarcia sg przykryte elementami rusztu wykonanymi w
tej samej formie i z tego samego materiatu co elementy rusztu przykrywajgce proste odcinki rynien.
Elementy narozne majg zachowywac ten sam uktad biegu szczebli co liniowy ruszt, powinny by¢
zaciete po dwusiecznej naroznego kgta oraz powinny zapewnia¢ takg samg przepustowos¢ wody
co liniowe jego odcinki. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przeditozenia $wiadectwa
kontroli  witasciwosci  antyposlizgowych  potwierdzajgcego  pozytywny  wynik  badania
antyposlizgowosci rusztéw rynny przelewowej wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny
24°) oraz DIN 51097 (spetnienie wymagan w obszarze zastosowan C), wystawionego przez
akredytowang jednostke certyfikujgcg, dla udokumentowania spetniania przez niego zasadniczych
wymagan.

Materiat rusztu: polipropylen (PP) tgcznie ze wszystkimi wykonczeniami narozy, niezaleznie
od kata rozwarcia Scian niecki. Nie dopuszcza sie wykonania rusztow z innych materiatéw, np.
PCW.

Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu

Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonaé jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, ptyta
podstawowa biata, grubos¢ 3,2mm, piyta goérna biekitna lub czerwona. Oznaczenie w formie
grawerowanego w gornej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujgcy o gtebokosci
wody, wielkos¢ pisma ok. 45mm. Tabliczka z zaokrgglonymi naroznikami, mocowana przez cztery
otwory mocujgce specjalnymi srubami grzybkowymi (ptaskie okragte) do rusztu rynny przelewowej
w specjalnie wyfrezowanym na gtebokos¢ grubosci tabliczki miejscu w taki sposéb, aby unikng¢
niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad wierzch rusztu.

Wielkos¢ tablicy: 150 x 150 mm

05. Parametry techniczne dotyczace szczeqétowego wyposazenia instalacyjnego niecek
basenowych ze stali nierdzewnej:

Opisy dotyczgce wykonania technicznego wyposazenia instalacyjnego sg zawarte
poszczegolnych pozycjach
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1. Basen ze stali szlachetnej — KPB

a)

Niecka basenu

1.1. Niecka brodzika dla dzieci

Niecka brodzika zewnetrznego dla dzieci, z wyposazeniem instalacyjnym oraz
atrakcjami. Konstrukcja i materiat jak opisano powyzej.

Materiat: Stal nierdzewna 1.4404
Maksymalna zawartos¢ chlorkéw (Cl-):
w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi: 500mg/l
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi: 400mg/l
Wymiary:
maksymalna diugosc: 12,04 m
maksymalna szerokos¢: 12,00 m
gtebokos¢ wody od: 0,20 m
opadajgca do: 0,40 m
catkowita pow. lustra wody: 116,50 m?

1,00 kpl.

1.2. Elementy wbudowane

Schody wejsciowe do niecki proste
Wykonanie jak opisano powyzej, szerokosci biegu schodéw 3,00m, 2-stopniowe - wymiar stopni

0k.10,0/30,0cm.

1,00 kpl.

Porecz schodéw wejsciowych (od str. $ciany).

dla schodow 2-stopniowych, z rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokosci kolan.
Podparcie musi trwale wytrzyma¢ wymagane obcigzenie. Dtugos¢: ok. 0,75 m.

Str. 62
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1,00 szt.
Porecz schodow wejsciowych (od str. wody).
dla schodow 2-stopniowych, z rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokosci kolan.
Podparcie musi trwale wytrzyma¢ wymagane obcigzenie. Dtugos¢: ok. 0,75 m.

1,00 szt.
Schody wejsciowe do niecki proste
Wykonanie jak opisano powyzej, 0 zmiennej szerokosci biegu schodéw srednio ~3,12m, 3-stopniowe -
wymiar stopni ok.13,3/30,0cm.




MJIN Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym
przy ul. Bursaki w Kro$nie

Str. 64

1,00 kpl.
Porecz schodéw wejsciowych po tuku (od str. sciany).
dla schodow 3-stopniowych, z rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokos$ci kolan.
Podparcie musi trwale wytrzymaé wymagane obcigzenie. Dtugosé: ok. 1,10 m.

1,00 szt.
Porecz schodoéw wejsciowych (od str. $ciany).

dla schodow 3-stopniowych, z rury ze stali szlachetnej, z zabezpieczeniem bocznym na wysokosci kolan.

Podparcie musi trwale wytrzyma¢ wymagane obcigzenie. Dtugos¢: ok. 1,63 m.

1,00 szt.
1.3. System hydrauliki

Kanat denny wlotowy

jak opisano powyzej. Kanat tacznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz

orurowaniem odprowadzajgcym wode do studzienki spustowej niecki, z

zawinigciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301,
PN 10, otwdr wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej.
Wymiary zestawcze: szeroko$¢ w $wietle: 200 mm; wysokosé w Swietle: wg
wymagan hydraulicznych. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia
sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego zgodno$¢é zastosowanych urzadzen
basenowych do wymiany wody jakimi sg kanaty denne z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spetiania
przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzgdzenia
potwierdza spetnienie wymagan norm w zakresie zabezpieczenia przed
zakleszczeniem wioséw przy zatozonych parametrach pracy.
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11,79 mb

Pokrywa serwisowa,

Umiejscowienie wg potrzeb. Umozliwia demontaz pokrywy catego kanatu w celu
czyszczenia. Zamocowana przy pomocy bezsrubowego szybkiego zamkniecia,
ktére pozwala obstudze basenu na szybkie i fatwe otwieranie i zamykanie, rowniez,
gdy basen jest napetniony.

1,00 kpl.

Dysza denna, wlotowa

tgcznie z wymaganym orurowaniem zasilajgcym oraz orurowaniem
odprowadzajgcym wode do studzienki spustowej niecki, z zawinieciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10,
otwor wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej. Pokrywa
zamocowana przy pomocy bezsrubowego szybkiego zamkniecia, ktére pozwala
obstudze basenu na szybkie i tatwe otwieranie i zamykanie, réwniez, gdy basen
jest napetniony. Wymiary zestawcze: szer. w swietle: 200 mm; wys. w Swietle: wg
wymagan hydraulicznych

4,00 szt.

Odptyw rynny przelewowej w przebiegu rynny
w przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewowych, tgcznie z
orurowaniem z zawinigciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali
nierdzewnej 1.4301, DN 150 PN 10, otwd6r wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke
ze stali szlachetnej.

3,00 szt.

Zestaw narzedzi do demontazu pokrywy kanatu dennego

ze stali nierdzewnej do fatwego montazu i demontazu pokryw kanatu dennego.
Wykonanie wg wymagan technicznych i indywidualnych rozwigzan kanatow
dennych.

1,00 kpl.
1.4. Wyposazenie instalacyjne

Odplyw z niecki do przytaczenia rury DN 80

do oprézniania niecki basenu, sktadajgca sie ze skrzynki ze stali nierdzewnej z
kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na rwnym poziomie z dnem (podwaling)
niecki, ok. 28 x 28 cm, otwér okragty 8 mm fgcznie z orurowaniem z zawinieciem
obwodowym obrzeza i kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 80, PN
10, otwér wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie
zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone zaswiadczeniem TUV o zgodnosci
zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawce niecki narzuca sie obowigzek
przedtozenia swiadectwa kontroli wtasciwosci antyposlizgowych, potwierdzajgcego
pozytywny wynik badania antyposlizgowosci pokryw urzgdzen do zasysania wody
wg PN-EN 13451-1:2012 (spetnienie klasy oceny 24°) oraz DIN 51097 (spetnienie
wymagan w obszarze zastosowan C), wystawionego przez akredytowang
jednostke certyfikujgca, dla udokumentowania spetniania przez niego
zasadniczych wymagan, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzajgcego
zgodnos¢ zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany wody jakimi sg
odptywy denne z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-
3+A2:2014-08 dla udokumentowania spetniania przez nie zasadniczych wymagan.
Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzgdzenia potwierdza spetnienie wymagan norm
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w zakresie zabezpieczenia przed zakleszczeniem witoséw przy zatozonych
parametrach pracy.

1,00 szt.

Urzadzenie do poboru wody chlorowanej — Pétwysep do siedzenia

Potwysep do siedzenia ze stali nierdzewnej wraz z wbudowanym urzgdzeniem do
poboru wody do pomiaru zawartosci chloru, forma cylindryczna do lustra wody,
obudowa boczna wykonana z cze$ciowo perforowanej, gietej blachy ze stali
nierdzewnej. Cato$¢ wraz orurowaniem z zawinieciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, PN 10, otwér wg DIN EN
1092-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej, tgcznie z zatyczkg
uszczelniajgcg od strony niecki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania préby
ciSnieniowej). Wykonanie zgodnie z normg PN-EN 13451-3, potwierdzone
za$wiadczeniem TUV o zgodnosci zastosowanych urzgdzen basenowych do
wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na
dostawce niecki narzuca sie obowigzek przedtozenia sprawozdania kontrolnego
potwierdzajgcego zgodnos$¢ zastosowanych urzgdzen basenowych do wymiany
wody jakimi sg urzgdzenia do poboru wody chlorowanej z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla udokumentowania spetniania
przez nie zasadniczych wymagan. Sprawozdanie kontrolne dla ww. urzadzenia
potwierdza spetnienie wymaganh norm w zakresie zabezpieczenia przed
zakleszczeniem wioséw przy zatozonych parametrach pracy.

1,00 szt.

1.5. Wyposazenie niecki basenu

Ruszt rynny, kolor biaty, prosty
jak opisano powyze;.

~31,00 mb

Ruszt rynny, kolor biaty, po tuku
jak opisano powyze;.

~11,50 mb

Narozniki rusztu ze skosem

jak opisano powyzej. Wykonanie naroznikdéw rusztu ze ztgczem na ukos, styk pod
katem 90°.




MJIN Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym

. o Str. 67
przy ul. Bursaki w Kro$nie '

5,00 szt

Piktogram "Dla os6b nieumiejacych ptywac"
jak opisano powyzej tabliczka z oznaczeniem "Dla os6b nieumiejgcych ptywac".

1,00 kpl.

Piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawedzi basenu”

jak opisano powyzej tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody z krawedzi
basenu".

ALLETTTIIRER

1.6. Wyposazenie rekreacyjne

Atrakcja tryskajaca woda: ,,ARMATKA 500 ROTO” - ATIS 0202

Wielobarwna, obrotowa atrakcja z uksztattowanym w petle korpusem zakonczonym dyszg wodng
dziatka. Uksztattowanie zabawki oraz zastosowany system obrotowy daje mozliwos¢ tatwego kierowania
nig.

Gtowica zabawki osadzona jest na rurowej podstawie o $rednicy 104 mm.

Wymiary atrakcji: wysoko$¢ = 146 cm, szerokos¢ = 75 cm.

Materiat stal nierdzewna w gatunku 1.4404, malowana proszkowo.

Kolorystyka zgodnie ze zdjeciem.

Przyblizony obszar spryskiwania & 700 cm.

Mocowanie zabawki realizowane poprzez potgczenie Srubowe za pomocg konsoli montazowej,
zakonczonej bezpieczna maskownicg z PVC.

Konsola wraz z przytagczem R 1” wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404.

e Produkt: firma Atis-Jasienica lub rownowazny.
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1,00 szt.

Atrakcja tryskajaca woda: ,,ARMATKA PLEKSI 1” - ATIS 0204

Wielobarwna, obrotowa atrakcja z uksztattowanym w litere ,T” korpusem zakohczonym dyszg wodng

dziatka. Uksztattowanie zabawki oraz zastosowany system obrotowy daje mozliwos¢ tatwego kierowania

nig.

Gtowica zabawki osadzona jest na rurowej podstawie o $rednicy 104 mm.

Wymiary atrakcji: wysokos¢ = 116 cm, szerokos¢ = 76 cm.

Materiat stal nierdzewna w gatunku 1.4404, malowana proszkowo.

Kolorystyka zgodnie ze zdjeciem.

Armatka wykonczona jest elementami ze szkia akrylowego barwionego w masie o grubosci 25 mm.

Przyblizony obszar spryskiwania & 700 cm.

e Mocowanie zabawki realizowane poprzez potagczenie srubowe za pomocg konsoli montazowej,
zakonczonej bezpieczna maskownicg z PVC.

e Konsola wraz z przytagczem R 1” wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404.

e Produkt: firma Atis-Jasienica lub réwnowazny.

L 4

\

1,00 szt.

Atrakcja tryskajaca woda: ,,LISC Pleksi G” - ATIS 0713
Wielobarwna atrakcja w ksztalcie liscia. Na rurowej todydze zabawki znajdujg sie dysze tryskajgce wodg
oraz wstawki ze szkta akrylowego barwionego w masie.

e  Wymiary atrakcji: wysokos¢ = 180 cm, szerokosé = 62 cm.

Materiat stal nierdzewna w gatunku 1.4404, malowana proszkowo.

Mozliwo$é dowolnego wyboru koloréw.

Przyblizony obszar spryskiwania (atrakcja obrotowa) kierunkowo do @300 cm.

Mocowanie zabawki realizowane poprzez potgczenie srubowe za pomocg konsoli montazowej,
zakonczonej bezpieczna maskownicg z PVC.

Konsola wraz z przytgczem R 1” wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4404.
e Produkt: firma Atis-Jasienica lub réwnowazny.
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1,00 szt.

Zjezdzalnia dla dzieci z laminatu LATARNIA MORSKA VT-01

Zjezdzalnia dla dzieci z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym
(GFK). Wymiary gabarytowe zjezdzalni wys.2,32m / szer.1,30m / dt.3,50m.
Produkt: firma Amnon Polska lub rownowazny.

1,00 szt.

Zjezdzalnia spiralna dla dzieci z laminatu KOBRI

Zjezdzalnia dla dzieci z tworzywa sztucznego wzmocnionego wibknem szklanym
(GFK). Wymiary gabarytowe zjezdzalni wys.2,90m / szer.3,05m / dt.3,20m.
Produkt: firma Roigk lub rownowazny.




Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym
przy ul. Bursaki w Kro$nie

Str. 70

1,00 szt.
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lll. Minimalne wymagania dotyczace rownowaznosci w zakresie niecek basenowych ze stali
nierdzewnej.

Dokumentacja projektowa okre$la wymagania formalne oraz konkretne technologie a takze
konkretne urzgdzenia i materiaty producenta niecek basenowych.

Oznacza to, ze mogg by¢ zrealizowane jedynie technologie, urzgdzenia i materiaty o nie
nizszym standardzie i nie gorszych parametrach technicznych niz okreslone w dokumentacji a w
szczegolnosci posiadajace:

¢ Nie nizszg jakos¢, estetyke i parametry eksploatacyjne,

e Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentacji, zwlaszcza budowlano-
konstrukcyjnej obiektu,

¢ Nie gorsze szczegodtowe rozwigzania techniczne podnoszace komfort eksploatacii,

¢ Nie gorsze szczegdétowe rozwigzania techniczne gwarantujgce wymagang cyrkulacje wody
basenowej,

e Nie gorsze szczegotowe rozwigzania techniczne gwarantujgce wysokie bezpieczenstwo
uzytkowania niecek basenowych,

e Nie gorsze szczegodlowe rozwigzania materiatowe zapewniajgce wysokg odpornos$¢ na

oddziatywanie srodowiska basenowego,

Nie gorsze parametry obrébki wykonczeniowej powierzchni,

Nie gorsze odwzorowanie kolorow wymaganych miejsc barwionych elektrochemicznie,

Nie nizszg zywotnos¢ w uzytkowaniu,

Nie gorszg gwarancje i rekojmie,

Nie gorszy serwis istniejgcy w Polsce, potwierdzony pozytywnymi referencjami
otrzymanymi od zarzadcow przynajmniej trzech poréwnywalnych obiektéw zrealizowanych
na terenie Polski w ciggu ostatnich pieciu lat wystawionymi na producenta zastosowanych
niecek basenowych,

e Gwarancje dostaw czesci zuzywajacych sie i zamiennych nie krétszg niz 10 lat.

e Przynajmniej taki zestaw certyfikatbw wystawionych na producenta niecek
potwierdzajgcych spetnienie istotnych wymagan norm zwigzanych jak wyszczegdlniony w
opisie technicznym produktu.

Zmiana technologii na rownowazng wigze sie z udokumentowaniem przez Wykonawce jej
réwnowaznosci z zaprojektowang oraz wymaga uzyskania akceptacji projektanta niecek
basenowych. Do zatwierdzenia produktu rGwnowaznego oprocz przediozenia wymaganych
dokumentéw wymagana jest analiza pordwnawcza oraz wykonanie dokumentacji warsztatowe;j i
przedstawienie jej do akceptacji zespotowi autorskiemu. Nie wyraza sie zgody na wykonanie niecek
przez firme nie posiadajgcg doswiadczenia w montazu i produkcji niecek ze stali nierdzewne;j.
Dopuszcza sie tylko firmy posiadajgce wieloletnie dodwiadczenie w realizacji niecek ze stali
nierdzewnej. Nie mozna mieszac¢ r6znych technologii. Nalezy stosowaé technologie systemowe
tylko jednego producenta. Wykonawca sktadajgcy oferte na wykonawstwo inwestycji powinien
szczego6towo zapoznac sie z dokumentacija i wszelkie ewentualne niejasnosci wyjasni¢ przed
ztozeniem oferty, aby w niej ujg¢ wszystkie niezbedne koszty realizacyjne warunkujgce prawidtowe
wykonanie niecek basenowych zgodnie ze wszystkimi wymaganiami projektu.

Dokumentacja projektowa zawiera czes¢ opisowa, specyfikacje techniczne, czes¢
rysunkowg oraz przedmiary kosztorysowe.

W kazdym przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym i
przedmiarami kosztorysowymi nadrzedne jest to co stanowi projekt wykonawczy. Dostawca niecek
w ofercie na wykonawstwo inwestycji ma ujgé wszystkie koszty:

e dostawy i montazu niecek basenowych z wyspecyfikowanym wyposazeniem wraz ze
wszystkimi robotami montazowymi (Slusarskimi i spawalniczymi) oraz wszystkimi kosztami,
ktére sg bezposrednio lub posrednio z nimi zwigzanymi,

e odbioréw technicznych przejsciowych i kohcowych wraz z wszystkimi czynnosciami i
kosztami z tymi odbiorami zwigzanymi,

e przekazania do uzytkowania wraz z niezbednymi szkoleniami oraz instruktazami i
wszystkimi kosztami zwigzanymi.

Ponadto oferent w ofercie o wykonawstwo ma obowigzek ujaé takze koszty, ktére wynikajg
ze wszystkich przywotanych w dokumentacji wymagan technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych jak tez koszty, ktére wynikajg z obowigzujgcych przepiséw prawa
budowlanego, panstwowych i lokalnych przepiséw administracyjnych a takze wynikajgce z dobrej
praktyki wykonawcy.
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Szczegotowy zakres wymagan dotyczgcych wykonawcow inwestycji okresli dodatkowo
~opecyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia”, ktéra bedzie obowigzywata w przetargu
ogtoszonym przez Inwestora.

IV. Wymagania techniczne dotyczace ograniczenia agresywnegqo oddzialywania otoczenia na
zewnetrzne elementy niecki.

Wszystkie materiaty stykajgce sie z zewnetrznymi elementami niecki muszg by¢
zatwierdzone przez dostawce niecek basenowych kazdorazowo przed ich zastosowaniem. W
przypadku kruszywa przeznaczonego do wykonania ostatniej warstwy podbudowy pod blachy
denne jaki i do ewentualnego obsypywania niecek, nalezy przekazaé¢ do badan jego prébke
dostawcy niecek z odpowiednim wyprzedzeniem.

ST 3.0 |ZJEZDZALNIA WODNA RODZINNA

1. PRZEDMIOT ROBOT
Przedmiotem objetym niniejszg specyfikacjg techniczng jest zjezdzalnia wodna RODZINNA do Krosna.
2. ZAKRES PRAC

W zakres zamoéwienia wchodzi dostawa i montaz zjezdzalni wodnej wraz z fundamentami, stalowg
konstrukcjg wsporczg oraz podestami i schodami

2.1 Pojecia i definicje

O

Zjezdzalnia wodna — urzadzenie bedace réwnig pochytg, po ktorej zeslizguje sie uzytkownik pod
wptywem sity ciezkosci.

Podest startowy — strefa utatwiajgca dostep do odcinka startowego

Odcinek startu — strefa, w ktérej znajduje sie wejscie na zjezdzalnie wiasciwg

Zjezdzalnia wtasciwa — strefa przewidziana do zjezdzania

Strefa ladowania w wodzie — specjalny basen lub jego wydzielona czes$é, w ktérym zjezdzajacy
zatrzymuje sie.

ODOoDO0OD

2.2 Opis zjezdzalni

Zjezdzalnia Rodzinna szerokosci 220 cm
Strefa hamowania w niecce basenowej

Parametry techniczne zjezdzalni:

Szerokosé 220m

Dtugos¢ catkowita 11,90 m

Spadek 24°

Typ zjezdzalni 1.2

Przeptyw wody 60 m3/h
Slizgi

Slizgi z laminatu poliestrowego zbrojonego witéknem szklanym (laminat poliestrowo-szklany),
pokrywanego zelkotem.

Budowa warstwowa, sktadajgca sie z nastepujacych warstw, od zewnatrz: Zelkot, zywica
antyosmozowa, warstwy zbrojenia szklanego, zbrojenie przektadkowe tkanina rowingowa, topkot.
Kotnierze fgczace elementy $lizgu wzmocnione warstwami zbrojenia szklanego.

Kotnierze elementdw tgczone Srubami ze stali nierdzewnej A2 i uszczelniane uszczelkg ptaska
samoprzylepna.

Materiaty uzyte do produkcii:
° Zelkot
e Zywice
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e Mata szklana
e Tkanina rowingowa

Elementy $lizgéw powinny posiadaé¢ geometrie zgodng z EN 1069-1 oraz stosowny atest PZH.
2.3. Konstrukcja wsporcza, schody i podesty startowe

Konstrukcja wsporcza slizgéw, podestéw i schodéw

Konstrukcja wsporcza ze stali St3SX i St3S ocynkowanej ogniowo, skiada sie z uktadu
niezaleznych podpor stalowych. Podpory mocowane do fundamentu kotwami stalowymi wklejanymi
oraz kotwami osadzanymi w trakcie betonowania fundamentow.

Zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki malarskie

Wszystkie elementy wsporczej konstrukcji stalowej po wykonaniu spawéw, otworéw nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie na gorgco wg normy DIN 50976 ,Ochrona
przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe czesci pojedynczych.” Elementy potgczen gotowe jak Sruby
itp. nalezy zabezpieczy¢ w analogiczny sposob.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjag techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. UZYWANE MATERIALY

O stal na konstrukcje wsporcza — St3S i R35 ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN 50976 ,Ochrona
przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe czesci pojedynczych”.

Q sruby, podktadki i nakretki do montazu konstrukcji stalowej wg projektu wykonawczego - ze stali
ocynkowanej oghiowo

O Slizgi — laminat poliestrowy zbrojony wibknem szklanym.
Laminat musi posiadac atest higieniczny PZH.

O Sruby nierdzewne klasy A2 + podkfadki + nakretki samokontrujgce do tgczenia elementow $lizgu

O uszczelniane potgczen uszczelkg ptaskg samoprzylepng, wypetnienie potgczenia

Q Pochwyt balustrady ze stali nierdzewnej 316L.

5. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
5.1 Wytyczne robé6t budowlano-montazowych

Poziom */. 0,00 m przyjeto wg. dokumentacji techniczne;

Poziom startowy + 2,890 m

Wykonanie konstrukcji stalowej na podstawie projektu wykonawczego zjezdzalni wodne;.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji wsporczej powinny by¢ wykonane i odebrane zelbetowe
stopy fundamentowe wg projektu wykonawczego zjezdzalni wodne;j.

Nalezy wykona¢ wygrodzenie strefy bezpieczenstwa wokét zjezdzalni.

ODDOO0OD

O

5.2 Wytyczne dla technologii uzdatniania wody

O Zapotrzebowanie na wode na podescie startowym zjezdzalni Rodzinnej - 60m®h. Doprowadzi¢ pod
element startowy rurg fi 160 przy nodze stupa klatki schodowe;j.

5.3 Wymagania specjalne

O Powierzchnie, z ktérymi stykajg sie uzytkownicy majg byé zabezpieczone i wykonane w sposob
wykluczajgcy doznanie obrazen.

O Powierzchnie wewnatrz przestrzeni bezpiecznej nie powinny mie¢ otworéw z wyjatkiem tych, ktére
doprowadzajg wode (a te nalezy odpowiednio zabezpieczy¢).

O Zjezdzalnia powinna mie¢ powierzchnie gtadka, ciggta, bez nieréwnosci.
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Dopuszczalna jest réznica poziomow w miejscu tgczenia dwoch elementdw, ale nie moze w ten sposob
powstaé prozek przeciwny do kierunku zjazdu.

Naroza i krawedzie wewnatrz przestrzeni bezpiecznej powinny by¢ zaokrgglone, a krawedzie szczelin i
otworéw odpowiednio zabezpieczone.
W odlegtosci 800 + 1100 mm od powierzchni rynny, pomiedzy odcinkiem startowym, a zjezdzalnig
wiasciwg nalezy zamontowac pozioma poprzeczke uniemozliwiajgcg uzytkownikowi start z pozyciji
stojgcej.

Zjezdzalnie powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty w jezyku polskim

Nazwisko / znak firmowy/ adres producenta, dostawcy, importera lub wykonawcy

Rok zainstalowania

Oznaczenie

numeru normy europejskiej

Tablice informacyjng wraz z regulaminem korzystania ze zjezdzalni w postaci piktograméw zgodnych z
PN-EN 1069-2 nalezy umie$ci¢ przy wejsciu na zjezdzalnie.

6. Odbidr robot
6.1. Dokumentacja odbiorowa

W czasie odbioru, przekazujgc urzadzenie do eksploatacji dostawca urzgdzenia powinien dostarczy¢ :

O Pelen adres producenta / dostawcy oraz wskazowki umozliwiajgce uzytkownikowi zazadania instrukcji
i pomocy.

O Dane i charakterystyki techniczne.

O Sprawozdanie z badan wykonanych zgodnie z PN-EN 1069-1 pkt 9.

O Szczegodtowe Instrukcje obstugi, uzytkowania i konserwaciji zjezdzalni

0 Do uzytkownika nalezy obowigzek opracowania pisemnych wytycznych i instrukcji eksploatacji z
uwzglednieniem aspektow bezpieczenstwa

O Uzytkownik powinien prowadzi¢ rejestr wypadkow

6.2. Préby

Przed oddaniem zjezdzalni do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ proby: szczelnosci, probne $lizgi ( wg PN-
EN 1069-1), instalacji wodne;.

6.3. Odbiory

a

a

a

Odbiér miedzyoperacyjny

Sposdb montazu konstrukcji i Slizgu

Sposob prowadzenia przewoddw zasilajgcych
Sposodb wykonania instalacji wodnej

Odbiér czesciowy
Poddac¢ te elementy konstrukgciji, ktére zanikajg w wyniku postepu robét
Sporzadzi¢ protokoty i dokona¢ wpisu w dzienniku budowy

Odbiér koncowy

Uzycie wtasciwych materiatow i elementéw konstrukcyjnych i instalacyjnych
Prawidtowos$¢ wykonania stykéw montazowych

Jakos¢ zastosowania materiatow

Prawidtowos¢ przeprowadzenia rozruchu

Zgodnosc¢ wykonania zjezdzalni z dokumentacja techniczng

7. PRZEPISY ZWIAZANE | OBOWIAZUJACE

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi Specyfikacji technicznej warunkéw wykonania
i odbioru robét:




M Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym

. " Str. 75
przy ul. Bursaki w Kro$nie

QO PN-EN 1069-1 - Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2 m i wiekszej — Czes$¢ 1 -Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

O PN-EN 1069-2 - Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2m i wiekszej — Czes$¢ 2 -Instrukcje

O PN-B-06200 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

ST 4.0 |SLIZG Z HAMOWNIA

1. PRZEDMIOT ROBOT
Przedmiotem objetym niniejszg specyfikacjg techniczng jest zjezdzalnia wodna TURBO do Krosna.
2. ZAKRES PRAC
W zakres zamoéwienia wchodzi dostawa i montaz zjezdzalni wodnej wraz z fundamentami oraz stalowg

konstrukcja wspierajgcg $lizgi zjezdzalni.
2.1 Pojecia i definicje

O

Zjezdzalnia wodna — urzgdzenie bedace rownig pochyta, po ktérej zeslizguje sie uzytkownik pod
wptywem sity ciezko$Sci.

Podest startowy — strefa utatwiajgca dostep do odcinka startowego

Odcinek startu — strefa, w ktorej znajduje sie wejscie na zjezdzalnie wtasciwg

Zjezdzalnia wtasciwa — strefa przewidziana do zjezdzania

Wanna hamowna — integralna cze$¢ zjezdzalni wtasciwej, w ktorej zjezdzajgcy zatrzymuje sie.

0oo0o0o

2.2 Opis zjezdzalni

Zjezdzalnia TURBO
Strefa hamowania w wannie hamownej

Parametry techniczne zjezdzalni:

Srednica 800 mm

Dtugos¢ catkowita 43,80 m

Spadek 19 %

Typ zjezdzalni 4

Przeptyw wody 90 m3/h
Slizgi

Slizgi z laminatu poliestrowego zbrojonego wtéknem szklanym (laminat poliestrowo-szklany),
pokrywanego zelkotem.

Budowa warstwowa, sktadajgca sie z nastepujgcych warstw, od zewnatrz: Zelkot, zywica
antyosmozowa, warstwy zbrojenia szklanego, zbrojenie przektadkowe tkanina rowingowa, topkot.
Kotnierze fgczace elementy $Slizgu wzmocnione warstwami zbrojenia szklanego.

Kotnierze elementdw tgczone Srubami ze stali nierdzewnej A2 i uszczelniane uszczelkg ptaska
samoprzylepng, wypetnienie potgczenia .

Materiaiy uzyte do produkc;ji:
e Zelkot
e Zywice
e Mata szklana
e Tkanina rowingowa

Elementy $lizgéw powinny posiada¢ geometrie zgodng z EN 1069-1 oraz stosowny atest PZH.

2.3. Konstrukcja wsporcza, schody i podesty startowe
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Konstrukcja wsporcza slizgéw, podestow i schodow

Klatka schodowa stalowa — istniejgca.

Istniejgcy podest startowy na poziomie + 6,40 rozbudowany.

Konstrukcja wspierajgca slizgi zjezdzalni ze stali St3SX i St3S ocynkowanej ogniowo, sktada sie z
uktadu niezaleznych podpér stalowych. Podpory mocowane do fundamentu kotwami stalowymi
wklejanymi oraz kotwami osadzanymi w trakcie betonowania fundamentéw. Ukfad nosny stanowig
podpory wieszakowe, na ktérych znajdujg sie obejmy do mocowania slizgu.

Zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki malarskie
Wszystkie elementy wsporczej konstrukcji stalowej po wykonaniu spawéw, otworéw nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie na gorgco wg normy DIN 50976 ,Ochrona
przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe czesci pojedynczych.” Elementy potgczen gotowe jak sruby
itp. nalezy zabezpieczy¢ w analogiczny sposoéb.
Wszystkie ww. elementy, po ocynkowaniu nalezy pomalowaé systemem nawierzchniowym do
powierzchni ocynkowanych:

- oczyszczenie i odttuszczenie konstrukcji detergentem

- 1% 100 um dwusktadnikowy podkiad epoksydowy

- 1x 50 uym dwusktadnikowa farba poliuretanowa

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. UZYWANE MATERIALY

a

stal na konstrukcje wsporczg — St3S i R35 ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN 50976 ,,Ochrona
przeciwkorozyjna, cynkowanie ogniowe czesci pojedynczych”.

sruby, podktadki i nakretki do montazu konstrukcji stalowej wg projektu wykonawczego - ze stali
ocynkowanej ogniowo

slizgi — laminat poliestrowy zbrojony wtéknem szklanym.

Laminat musi posiada¢ atest higieniczny PZH.

sruby nierdzewne klasy A2 + podktadki + nakretki samokontrujgce do fgczenia elementdw slizgu
uszczelniane potaczen uszczelkg ptaskg samoprzylepna, wypetnienie potgczenia

5. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

0ooo

5.1 Wytyczne robé6t budowlano-montazowych

Poziom */.. 0,00 m przyjeto wg. dokumentaciji technicznej

Poziom startowy + 6,40 m

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji wsporczej powinny by¢ wykonane i odebrane zelbetowe
stopy fundamentowe wg projektu wykonawczego zjezdzalni wodne;j.

Nalezy obudowaé wanne hamowng (prace po stronie firmy wykonujgcej prace ogélno-budowlane)
W zakresie firmy wykonujgcej wszystkie prace elektryczne na obiekcie nalezy potozenie kabli od
podestu startowego zjezdzalni do punktu zasilania oraz od podestu startowego do wylotu zjezdzalni.
Elektrycy muszg przewidzieé¢ i zabezpieczyé miejsce w rozdzielni zasilajgcej do zamontowania
zasilacza do podtgczenia sygnalizacji start-stop.

5.2 Wytyczne dla technologii uzdatniania wody

Zapotrzebowanie na wode na podescie startowym zjezdzalni Turbo - 90m®/h. Doprowadzi¢ rurg fi 160 przy
jednym ze stupéw klatki schodowe;j.

5.3 Wymagania specjalne
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Q Powierzchnie, z ktorymi stykajg sie uzytkownicy majg by¢ zabezpieczone i wykonane w sposob
wykluczajgce doznanie obrazen.

O Powierzchnie wewnatrz przestrzeni bezpiecznej nie powinny mie¢ otworéw z wyjatkiem tych, ktére
doprowadzajg wode (a te nalezy odpowiednio zabezpieczy¢).

O Zjezdzalnia powinna mieé powierzchnie gtadka, ciggta, bez nieréwnosci.

O Dopuszczalna jest roznica poziomow w miejscu tgczenia dwoéch elementéw, ale nie moze w ten sposob
powstaé prozek przeciwny do kierunku ruchu.

O Naroza i krawedzie wewnatrz przestrzeni bezpiecznej powinny by¢ zaokraglone, a krawedzie szczelin i
otworow odpowiednio zabezpieczone.

Q W odlegtosci 800 + 1100 mm od powierzchni rynny, pomiedzy odcinkiem startowym, a zjezdzalnig
wtasciwg nalezy zamontowac poziomag poprzeczke uniemozliwiajgcg uzytkownikowi start z pozycji
stojgcej.

O Nalezy zainstalowac sygnalizacje swieting Start-Stop w technologii LED zasilang napieciem 12 V dla
zjezdzalni Turbo.

O Zjezdzalnie powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty w jezyku polskim

- Nazwisko / znak firmowy/ adres producenta, dostawcy, importera lub wykonawcy

- Rok zainstalowania

- Oznaczenie

- numeru normy europejskiej

Q Tablice informacyjng wraz z regulaminem korzystania ze zjezdzalni w postaci piktograméw zgodnych z
PN-EN 1069-2 nalezy umiesci¢ przy wejsciu na zjezdzalnie.

6. Odbiodr robot
6.1. Dokumentacja odbiorowa

W czasie odbioru, przekazujgc urzgdzenie do eksploatacji dostawca urzgdzenia powinien dostarczy¢ :

O Peten adres producenta / dostawcy oraz wskazowki umozliwiajgce uzytkownikowi zazgdania instrukgji
i pomocy.

Dane i charakterystyki techniczne.

Sprawozdanie z badan wykonanych zgodnie z PN-EN 1069-1 pkt 9.

Szczegotowe Instrukcje obstugi, uzytkowania i konserwaciji zjezdzalni

Do uzytkownika nalezy obowigzek opracowania pisemnych wytycznych i instrukcji eksploatacji z
uwzglednieniem aspektow bezpieczehstwa

O Uzytkownik powinien prowadzi¢ rejestr wypadkow

OoD0oDo

6.2. Préby

Przed oddaniem zjezdzalni do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ proby: szczelnosci, probne slizgi ( wg PN-
EN 1069-1), instalacji wodnej.

6.3. Odbiory

a Odbiér miedzyoperacyjny

- Sposéb montazu konstrukgji i $lizgu

- Sposéb prowadzenia przewoddw zasilajgcych
- Sposoéb wykonania instalacji wodnej

a Odbidr czesciowy
- Poddac te elementy konstrukgji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot
- Sporzadzi¢ protokoty i dokona¢ wpisu w dzienniku budowy

O Odbiér koncowy

- Uzycie wiasciwych materiatéw i elementdéw konstrukcyjnych i instalacyjnych
- Prawidlowos¢ wykonania stykéw montazowych

- Jako$c¢ zastosowania materiatow

- Prawidlowos¢ przeprowadzenia rozruchu

- Zgodnos¢ wykonania zjezdzalni z dokumentacjg techniczng
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7. PRZEPISY ZWIAZANE | OBOWIAZUJACE

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi Specyfikacji technicznej warunkéw wykonania

i odbioru robat:

O PN-EN 1069-1 - Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2 m i wiekszej — Cze$¢ 1 -Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

O PN-EN 1069-2 - Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2m i wiekszej — Czes$¢ 2 -Instrukcje

O PN-B-06200 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
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ST5.0 Elementy konstrukcyjne

45111200-0 ST5.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep

Zatozenia podstawowe znajdujg sie ST 0.0 punkt nr.1

1.1 Nazwa zadania

Budowa kompleksu basendéw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krosnie.
1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru, robét
zwigzanych z wykonaniem wykopow.

obejmuja:

- wykopy z wykorzystaniem do budowy nasypéw lub odwozem na wysypisko na odlegtosé 5 km,

1.3.Prace towarzyszace
-transport materiatu

1.4. Informacje o terenie budowy
Specyfikacja ogdlna ST0.0 punkt 1.4.1-1.4.8

1.5, Kody i oznaczeni CPV
Specyfikacja ogdlna ST0.0 punkt 1,5

1.6 Okreslenia podstawowe
Specyfikacja ogélna ST0.0 punkt 1,6

2. MATERIALY
Grunt z wykopu na odwoz.

3. SPRZET
Przy wywozie nadmiaru mas ziemi — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami samo wydato -
wczymi i wytadunek w miejscu skfadowania.
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie - przemieszczanie ziemi spycharka gasienicowg 75 kM,
zageszczanie nasypu walcem samojezdnym 10 t
Wykonywanie koryt mechanicznie spycharka ggsienicowa;
Zageszczanie podtoza walcem wibracyjnym samojezdnym 7,5 t do wskaznika zageszczenia 1,0
Warstwy podsypkowe i odcinajgce z piasku rozktadane recznie, zageszczane walcem statycznym
samojezdnym do 10 t, do wskaznika zageszczenia 1,0
Podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego formowane rowniarkg samojezdng , zageszczane
walcem statycznym samojezdnym do 10 t, do wskaznika zageszczenia 1,0;

4. TRANSPORT

4.1. Ewentualny przewdz gruntu na wysypisko przewiduje si¢ na odlegto$¢ nie wigkszg niz 15 km.
Pozostawia sie wykonawcy mozliwos¢ wariantowego okreslenia srodkéw transportu zatadunku i wytadunku
na wysypisku.

Przy wykonywaniu robo6t okre$lonych w niniejszej ST, mozna korzystaé z dowolnych $rodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane wykopy.

Wykonanie Robdt

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robé6t ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm;
- krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
Robét ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu przewidywany sposob
odwodnienia wykopow oraz sprzet do tego przewidziany.

Sposdb i kolejnosé realizacji wykopow musi uwzglednia¢ etapowanie Robot i ich postep w pozostatych
branzach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopéw z wyprzedzeniem powodujgcym utrudnienia w
realizacji innych Robét lub w sposdb powodujgcy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego.

Warunkiem rozpoczecia wykopow jest w wypadku wykonywania wykopow ponizej zwierciadta wody
gruntowej, obnizenie tego zwierciadta do poziomu umozliwiajgcego wykonywanie Robét.

Wykopy nalezy wykonywaé w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oparcia obiektow sgsiednich oraz skarp
wykopu. W przypadkach watpliwych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczenia statecznosci
skarp oraz zabezpieczenia obiektéw sgsiednich. Obliczenia te podlegajg sprawdzeniu przez Kierownika
projektu.

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw sasiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsunigcia sie
gruntu, Wykonawca usunie wtasnym staraniem.

Po wykonaniu wykopéw Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopdéw przed przedostawaniem sie do
niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca bedzie wlasnym staraniem utrzymywat system
odwodnienia przez caty niezbedny czas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci;
b) zapewnienie statecznosci skarp;
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robo6t i po ich zakonczeniu;
d) doktadnos$¢ wykonania wykopow;
€) biezgcego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami
przewozgcymi grunt.
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
- protokoty z odbioru wykopdéw i wzmocnien gruntu przez uprawnionego geologa,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- protokoty badan prébek betonu - swiadectwa jakosci,
- protokoty odbioru urzgdzen dzwigowych,
- powykonawcze operaty geodezyjne,
- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

6.1. Badania i pomiary
Sposéb i zakres badan dla poszczegdlnych robdét musi odpowiadaé wymaganiom podanym w
odpowiednich przepisach:
- roboty ziemne — sprawdzenie jakosci wykonania nasypow:
badanie przydatnosci gruntéw;
badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw;
badanie zageszczenia nasypow;
pomiary ksztattu nasypow;
- warstwy podsypkowe i odcinajgce — sprawdzenie grubosci, uziarnienia, wilgotnosci i stopnia
zageszczenia;
- podbudowy — sprawdzenie:
uziarnienia kruszyw;
wilgotnosci kruszyw;
stopnia zageszczenia;
grubosci podbudowy;
nosnosci podbudowy;
réwnosci podtuznej i poprzecznej;
spadkéw poprzecznych;
rzednych podbudowy;
uksztattowania osi w planie;
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8

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny (m®) wykonanych Robot.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie

wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
Zakres badan sprawdzajgcych w czasie odbioru podano w p.5.2.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za metr szescienny (m3) wykonanych Robdét na podstawie odbioru i oceny jako$ci

Robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena obejmuje :

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu zgodnie z p. 5,

- transport gruntu na odlegtosci podane w p. 4,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu ha czas jego wykonania,

- biezagce utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozgcymi grunt,

- rekultywacja terenu ukopu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-68/B-06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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ST5.2 . . .-
- D.04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego lub pospétki.

1. WSTEP ogdlne zatozenia w specyfikaciji ST0.0
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudéw z ttucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z tlucznia kamiennego.

Podbudowe z ttucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:
- podbudowe zasadnicza.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.
1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,

Kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

Kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.

Jako$¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:

klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

klasy Ili Il - dla podbudowy pomocnicze;.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopuscic do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.
Jako$¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:

klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
klasy I1'i 1l - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
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Tablica 1. Wyma

ania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp.

Wiasciwosci

Klasa Il

Klasa lll

1

Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w tluczniu
- w klincu

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku

35
40

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 30

50
50

35

Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych

2,0

3,0

Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %

ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych

b) dla kruszyw ze skat osadowych

4,0
5,0

10,0
10,0

Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112

[8], % ubytku masy, nie wiecej niz:
- w klincu
- w thuczniu

30

sie

nie bada

nie bada sie

nie bada
sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy
ttuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Lp.

Wiasciwosci

Podbudowa
jednowarstwo
wa lub
podbudowa
zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]

a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu
- w klincu

b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w ttuczniu i w klincu

¢) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu

d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu i w klincu

75

15

15

65

25

20

Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu

0,2

0,3

Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wiecej niz:

- w ttuczniu

- w kliicu

40
nie bada sie

45
nie bada sie

Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz:

WZzZOrco

wa

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do kohcowego dogeszczenia,
przewoznych zbiornikdéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢
utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem poditoza
warstwy odcinajgcej albo odsgczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych,
wyrazony wzorem:

Dis <15
d85
gdzie: Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo
odsgczajgcej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geowtdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowg powinny posiadaé aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymatos¢ mechaniczna geowtdknin, uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna tlucznia oraz odpowiednie
wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢é wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczedniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos$é warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwdch
warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowana.
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Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac¢ sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowag zageszczarkg
wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢
az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
- ustalenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
- Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatébw oraz sprzetu do rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka préobnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m? a dtugos¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i
2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
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Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegodlnienie badan Minimalne Maksymalna
ilosci badan | po-
na dziennej wierzchnia
dziatce podbu-
roboczej dowy na
jedno
badanie (m?)
1 Uziarnienie kruszyw
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w 2 600
kruszywie
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 |Scieralno$¢ kruszywa 6000
5 Nasigkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrédta
6 Odpornosé kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatow
7 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobieraé w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie jakosci robot i zawsze w
przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdbw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢
pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podituzna w sposo6b ciggly planografem
albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie*’ co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy

wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.
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6.4.3. Ré6wnosé podbudowy

Nieréwnosci podituzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac: - 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg

z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M 'E Wtérny M 'E'
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i Sredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o Srednicy 30 cm, powinien
by¢ wiekszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztatcenia M 'E' do pierwotnego modutu odksztatcenia M 'E jest nie wiekszy od 2,2.
M

— < 22

M E
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$é, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
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6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy ttuczniowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

roztozenie kruszywa,

zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
4, PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodag
bezposrednig
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 2z tlucznia
kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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45262300-4 ST5.3 Warstwy betonowe podktadowe

1. WSTEP

Ogolne zatozenia w specyfikacji ST0.0
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podktadéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1.
i obejmuja:
- wykonanie podkfadéw betonowych — chudy beton gr. 10,0cm

2. MATERIALY
Do wykonania podkfadu nalezy stosowac :
- beton C12/15 (B15)

3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy

4. TRANSPORT
Wyciag budowlany, samochéd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1. Wymagania dla wykonania

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania podktadéw cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej,
sg nastepujgce:

e grubos¢ podktadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢é mniejsza niz 25 mm,

e w podkiadzie powinny byé wykonane zaprojektowane szczegéty, np. szczeliny dylatacyjne,

przeciwskurczowe, cokoty, spadki

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy
fundamentach urzadzen, wzdtuz osi stupédw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych
posadzki o wyraznie réznigcych sie obcigzeniach; szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,

e szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie przekraczajgcych:

- 3 m w podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

- 4 m w podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknietych,

- 6 m w podkfadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,

- 5,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

e temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

e zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowac¢ zgodnie z opisem zawartym w
projekcie,

e zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ niezwtocznie po jej przygotowaniu,
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu, z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu,

o w Swiezym poktadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokos¢ od 1/3
do 1/2 grubosci podktadu,
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e W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

e podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma, lub zgodng z
zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkfadu sprawdzana 2-metrowa tatg przyktadang w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 3 mm; odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczaé 2 mm/m i
5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robét polega na sprawdzeniu:

- wlasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce
niwelacji powykonawczej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny (m3) wykonanych Robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za metr szescienny (m3) wykonanych Robot na podstawie odbioru i oceny jakosci Robot w

oparciu o wyniki pomiarow.

Cena obejmuje :

zakup i transport wszystkich materiatow,

wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacji,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,

oznakowanie i zabezpieczenie robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robdt objetych niniejszg ST, zgodnie z

Dokumentacjg Projektows.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-79/B-06711 Kruszywo budowlane .Piasek do betondw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-79/B-12001 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30010 Cement portlandzki biaty.

PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.
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45320000-6 ST54 Roboty izolacyjne

ST5.4.1 I1zolacje przeciwwilgociowa

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
powtok —izolacja przeciwligociowa

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.
i obejmuja:
- wykonanie poziomej powtoki izolacyjnej — papa
- pionowe — izolacja przeciwwilgociowa

2. MATERIALY

Do wykonania powitok przewiduje sie:

- papa
- izolacja przeciwwilgociowa

3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy. Pedzle, szpachle.

4. TRANSPORT
Materiat na izolacje dostarczany bedzie z samochodami dostawczymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podifoza

Wymagania ogdlne dotyczace podfozy pod izolacje wodochronne sg nastepujace:

e podioza z betonu lub gtadzi cementowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-1
0240;

e powierzchnia podioza powinna byé rowna; przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg
kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm;

e krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami $cian nalezy wyréwnac,

e spadki posadzek tazienkowych nie powinny by¢ mniejsze od 1,0%; spadek powinien by¢
uformowany poprzez odpowiednie nachylenie konstrukcji lub wykonanie warstwy spadkowej z
odpowiednim nachyleniem, bezposrednio na konstrukcji stropu;

¢ elementy konstrukcyjne stanowigce réwnoczesnie podfoze pod izolacje wodochronng powinny
spetnia¢ wymagania w zakresie wytrzymato$ci na zginanie, wynikajace z obliczen statycznych;

e podioza z zaprawy cementowej powinny spetniaC wymagania w zakresie odpowiedniej klasy
zaprawy, rownoznacznej z wytrzymatoscig na sciskanie zaprawy stwardniatej (gtadzi cementowej);
wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10 MPa;

e podioze musi mie¢ takg wytrzymatos¢ i sztywnosc¢, zeby pod wptywem naciskéw zewnetrznych nie
wystgpito uszkodzenie izolacji wodochronne;.

5.2. Odbioér podioza

Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym.

Odbiodr podtoza powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania powtok.
Przy odbiorze podtoza powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
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- opis techniczny z ewentualnymi rysunkami,

- dzienniki budowy,

- rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

- wyniki badania betonu lub zaprawy,

- wynik badania szczelnosci (dla zbiornikéw).

Zakres czynnosci kontrolnych obejmuije:

- sprawdzenie przeditozonej dokumentacji,

- wizualne sprawdzenie wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej czystosci, szorstkosci i
suchosci,

- sprawdzenia wytrzymatosci betonu podfoza metodami nieniszczacymi lub sprawdzenie przylegania
warstwy zaprawy do betonu przez opukiwanie powierzchni drewnianym miotkiem. Gtuchy dzwiek wskazuje
na stabe przyleganie warstwy zaprawy do betonu. Podtoze takie nie moze by¢ odebrane.

Wyniki kontroli nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.

5.3. Warunki wykonania

Do wykonania izolacji wodochronnej mozna przystgpic:
e po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podioza;
e po zakonczeniu robo6t budowlanych wykonywanych na powierzchni,
e po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatéw hydroizolacyjnych i sprzetu do
wykonywania robét hydroizolacyjnych.
Hydroizolacja ze wzgledu na zakres obcigzeh powinna spetnia¢ wymagania stawiane izolacjom
wodochronnym.

5.4. Warunki wykonania

Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-801B-10240 lub
zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych i instrukcjg producenta.

6.4.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania izolacji wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robét
hydro izolacyjnych, warstw poslizgowych,

e w odniesieniu do wlasciwosci catej nawierzchni tarasowej (kontrola koncowa) - po zakonczeniu
robot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanych Robat.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét hydroizolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

e peing dokumentacje powykonawcza,

e protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobow,

o stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczgcych robét

hydroizolacyjnych byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych. Protokdt odbioru powinien
zawierac:

e zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z projektem,
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e spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skfad ktérej powinien wchodzi¢ program
utrzymania nawierzchni tarasu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za metr kwadratowy (m2) wykonanych Robét na podstawie odbioru i oceny jakosci Robét w
oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena obejmuje :
zakup i transport wszystkich materiatow,
wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikacji,
wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,
oznakowanie i zabezpieczenie roboét i jego utrzymanie,
wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.
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45223500-1 |ST5.5 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262210-6 |ST5.5.1 Fundamentowanie

UWAGA: ZE WZGLEDU NA TO, ZE POWYZSZE ROBOTY MAJA PODOBNY CHARAKTER,
ZGRUPOWANO JE RAZEM.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdét w ramach realizacji zadania.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem betonu konstrukcyjnego dla obiektow, tacznie z zasadami prowadzenia
robot zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j

- pielegnacjg betonu.
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:
1.4. Zakres rob6t obejmuje:

Fundamenty.

Posadowienie basendw oraz zbiornikéw zaprojektowano zgodnie z PN-81/B—03020 dla trzeciej strefy
przemarzania gruntu. Minimalna gtebokos¢ posadowienia budynku wynosi hz = 1,20 m ponizej poziomu
terenu. Projektowany obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, kidéra obejmuje obiekty
budowlane, w prostych i zZtozonych warunkach gruntowych.

Posadowienie elementéw konstrukcji projektowanych obiekidw wykonane zostanie w postaci
zelbetowych stép, faw i ptyty fundamentowych.

Rzedne posadowienia wg rysunkéw fundamentéw dla poszczegdlnych obiektow.

Zelbetowe stopy, tawy i ptyty fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne z betonu C30/37
(B37) W8, zbrojenie gtbwne ze stali zebrowanej kl. A-lll (RB400W), strzemiona ze stali gtadkiej A—I (St3S—
b). Zaktady zbrojenia podiuznego na potgczeniach i w narozach przekroju poprzecznego faw
fundamentowych nalezy wykona¢ na dtugos¢ min. 40 & preta. W miejscach zaktaddéw zbrojenia gléwnego
nalezy 2 — krotnie zage$cic strzemiona.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 (B10) o grubosci min. 0.10 m.
Na czas budowy wykop nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez zabicie $cianek szczelnych typu Larsen, wg
projektu Wykonawcy.

Po wykonaniu zbrojenia uktadamy mieszanke betonowg zageszczajgc ja mechanicznie. Utozona
masa betonowa powinna by¢ w okresie betonowania pielegnowana zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”. Jezeli beton podawany jest za pomocg pompy, to nalezy go
rozprowadzi¢ rownomiernie po powierzchni, nie dopuszczajgc do miejscowego gromadzenia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopow kontrolnych innych warunkéw gruntowych niz zatozono
nalezy powiadomié¢ projektanta lub przed rozpoczeciem robdét nalezy wykonaé badanie poditoza
gruntowego, celem okreslenia zgodnosci zatozen projektowych ze stanem faktycznym.

Po wykonaniu prac fundamentowych wykopy nalezy zasypywaé piaskiem warstwami o gr. 25-30 cm
i ubijaé mechanicznie, np. za pomocg zageszczarek wibracyjnych do wartosci 1s>0,96.

Elementy zelbetowe monolityczne

> Elementy nosne konstrukcji budynkow, basendw oraz zbiornikow.

e Klasa betonu: C30/37 (B37) W8 — baseny , C12/15
e Klasa ekspozyciji:
XD2 — baseny
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e Maksymalny rozmiar kruszywa: dg =16 mm
e Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne" oraz podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Beton hydrotechniczny — jest to beton stosowany do wykonywania budowli hydrotechnicznych, jak
zapory, jazy, sluzy, nadbrzeza morskie i rzeczne itp.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B30 ) klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang RbG.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie - RpG - wytrzymatosé zapewniona z 95%

prawdopodobienstwem , uzyskana w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm , wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Ogdlne wymagania dotyczace Robaét

Wykonawca Robd6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogoine".

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w DM.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.
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Sktadniki mieszanki betonowej
Cement - wymagania i badania
a) rodzaje cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wg Dz.U. Nr 63 (RMTiGM z 30.05.2000 ) o nastepujgcych klasach:
- klasy 52,5NA - do betonu klasy B45 i wigkszej.
- klasy 42,5NA - do klasy betonu B30, B35 i B40,
- klasy 32,5NA - do betonu klasy B25.
b) Wymagania dotyczace skfadu cementu
Wg ustalen Dz.U. Nr 63 (RMTiGM z 30.05.2000) wymaga sie aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujgcym skfadem:
- zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego ( alitu ) C3S —do 60%,
- zawartos¢ glinianu trojwapniowego C3A - mozliwie niska - do 7%,
- zawarto$¢ alkaliow w przeliczeniu na N2O najwyzej 0,6 %,
- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
- zawarto$¢ sumy ( C4AF + 2C3A ) ma by¢ mniejsza od 20%.
c) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest ) wraz z wynikami badan.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
d) Badania podstawowych parametrow cementu
.Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni -
mozna wykonac tylko w zakresie badan podstawowych.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996,
- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996.
Wyniki w/w badan muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
Przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata:
- dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego,
= poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,
= Kkoniec wigzania najpdzniej po uptywie 12 godz.
- dla cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego
= poczgtek wigzania najwczes$niej po uptywie 45 min,
= Kkoniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.
Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
e wg proby Le Chateliera nie wiecej niz 8 mm,
e wg proby na plackach - normalna.
Dotyczy cementow portlandzkich normalnie i szybkotwardniejgcych:

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie . Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie, wiekszej niz 20% ciezaru
cementu, grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy
usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm.

W przypadku, gdy w/w badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
e) Magazynowanie i okres sktadowania
Dla cementu pakowanego (workowanego):

e skfady otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete ( budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach).

Dla cementu luzem:

e magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, =zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku
lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
e - po uplywie trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo
Kruszywo grube - wymagania i badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umochionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z réznych zrodet nalezy spowodowac, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej:

e Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01.

e W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

e W kruszywie grubym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego,

e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

e Do betonu klasy B 25 mozna stosowac¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm.

e Do betonéw klas B 30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

e Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

- zawartos$¢ pytdbw mineralnych - do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %,

- wskaznik rozkruszenia - dla grysow granitowych - do 16%;

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%

- nasigkliwosc¢ - do 1.2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos$c¢ alkaliczna wg PN-92/B-06714/46 - stopien reaktywnos$ci powinien
wynosi¢ 0,

w przypadku, gdy warunek nie zostanie spetniony musi zostaé spetniony warunek:
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 — nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,
- zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do 0.1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,
-zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od
WZOrcowej.

= Zwir powinien spetnia¢é wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Mrozoodporno$é zwiru, badana metodg zmodyfikowang
ogranicza sie do 10%.

e Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego peinych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

e Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne
obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001,,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawartosé
zanieczyszczenh obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
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- W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu.

Kruszywo drobne - wymagania i badania
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakciji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0.25 mm - 14 + 19%,
- do 0.50 mm - 33 + 48%,
- do 1.00 mm - 57 + 76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1.5%,
- reaktywnosé alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0.2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg PN-EN 1744-1:2000
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny , ktére oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
Zobowigzuje sie dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikdéw badan petnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.
Do betondéw klas B25, B30 nalezy stosowac¢ kruszywo o fgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie
w granicach podanych nizej i na rysunku 1.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.
Dla kruszywa do 16 mm:

bok oczka sita przechodzi przez sito w %
- 0.25 mm 3+8
- 0.50 mm 7+20
- 1.00 mm 12 + 32
- 2.00 mm 21+42
- 4.00 mm 36 +~ 56
- 8.00 mm 60 + 76
- 16.0 mm 100
31.5 mm

Dla kruszywa do 31.5 mm:
bok oczka sita przechodzi przez sito w %

- 0.25 mm 2+8
- 0.50 mm 5+18
- 1.00 mm 8+ 28
- 2.00 mm 14 + 37
- 4 00 mm 23+ 47
- 8.00 mm 38 +62
- 16.0 mm 62 + 80
31.5 mm 100.

= Nalezy dgzy¢, aby punkt pytowo-piaskowy wynosit:
- 0.3 - dla betonéw gestoplastycznych
- 0.5 - dla betonéw plastycznych.
= Zaleca sie, aby punkt piaskowy wynosit:
- 35 + 40% przy kruszywie grubym do 16 mm
- 30 + 35% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
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Rys. 1. Zalecane graniczne krzywe uziarnienia kruszywa.

Uziarnienia kruszywa powinno by¢ ustalone doswiadczalnie w czasie projektowania mieszanki betonowej
dla betonow klasy B35 i wieksze;.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggéw miejskich, woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu
= Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przyspieszajgcym lub opézniajgcym.

= Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,
- przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.
= Domieszki do betonéw mostowych muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do ich
stosowania, wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.
Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ atest producenta.

Mieszanka betonowa

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowe;.
= Poszczegdlne elementy konstrukcji w zaleznosci od warunkéw eksploatacji, nalezy
wykonywaé wytgcznie z betonu klasy co najmniej:
B25 - fundamenty i podpory masywne (0 mniejszym wymiarze ponad 60 cm) znajdujgce
sie w nieagresywnym srodowisku
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B30 - pozostate fundamenty i konstrukcje podpér (w tym masywne  w $rodowisku
agresywnym), konstrukcje nosne przeset (monolityczne i prefabrykowane ) z
betonu zbrojonego, elementy wyposazenia (chodniki).

B35 - elementy z betonu sprezonego

Wymagania dla betonu:
Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej:
- nasigkliwos¢ - do 5% - badanie wg PN-88/B-06250,
- mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) badanie wg PN-88/B-06250,
- wodoszczelnosé - wieksza od 0.8 MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0.5.

Sktad mieszanki betonowej

Wykonawca przedstawia recepte mieszanki betonowej do zatwierdzenia Inzynierowi w terminie co
najmniej na 5 tygodnie przed rozpoczeciem robét betonowych.
Sktad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 oraz
z dodatkowymi wymaganiami, a mianowicie:
- Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
- Wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0.5,
- Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwornia betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

- Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiadaé¢ najmniejszej jamistosci.

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza ijednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wieksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31.5 mm
- 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.

- Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymagane] konsystencji
zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktoérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.

Warto$¢ wspotczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg powinna by¢ wyznaczana doswiadczalnie.

Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatos$ci betonu z mieszanek
o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatéw.

Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilodci cementu w zaleznoéci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kG/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kG/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.
Dopuszcza sie przekraczanie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.
Nalezy wyznacza¢ wartosci odchylenia standardowego zwigzanego z poziomem wytwarzania
mieszanki betonowej oraz wartosci wspoétczynnika B okreslajgcego wptyw obrobki cieplnej na wytrzymatosé
betonu w celu dokfadniejszego wyznaczenia wytrzymatosci sredniej (R) i umownej (Rg) i wynikajgcego z

nich wartosci wskaznika w/c. Wartosci te nalezy wyznaczy¢ wg PN-88/B-06250.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury ), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ betonu.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie
powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
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- warto$ci 3.5 + 55% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu
kruszywa 0 + 16mm,
- wartoéci 3 + 5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu
kruszywa 0 + 31.5mm,
- wartosci 4.5 ~ 6.5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa 0 +~ 16mm,
- wartosci 4 ~ 6% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa 0 + 31.5mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w PN- 88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skiadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie badania:
- metodg Ve - Be,
- metodg stozka opadowego,
- metodg rozptywu.
Réznice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami wg PN-88/B-
06250, nie mogg przekroczyc:
- + 20% wartosci wskaznika Ve - Be,
- + 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250, dokona¢ aparatem Ve - Be.
Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogoine".

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o s$rednicy nie wiekszej od 0.65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowaé taty

wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

* Srodki do transportu betonu:

- Mieszanki betonowe mogg by¢é transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).

- llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

* Czas transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 150C,
- 70 min. - przy temperaturze + 200C,
- 30 min. - przy temperaturze + 300C.
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5. WYKONANIE ROBOT
Projekt Technologii i Organizaciji robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji robo6t oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty oraz

- Projekty Wykonawcze Rusztowan i Deskowan uzgodnione z Projektantem.
- Projekt Technologiczny Betonowania uzgodniony z Projektantem.

Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacije
technologiczng ( zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca :

wybor skfadnikow betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposoéb transportu mieszanki betonowej,

kolejnos¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w przerwach,
sposob pielegnaciji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji,

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci :

prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.

prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
oraz PN-S-10040:1999

Wytwarzanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci :

prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowa konstrukcje (kanaty, wpusty, sgczki itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
oraz PN-S-10040:1999

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skiadnikow:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z

doktadnoscia:

-+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

-+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizac;ji.

Wagi muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji powinny byé kontrolowane co najmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w

miesigcu.
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Przy dozowaniu skfadnikédw powinno sie uwzgledniaC korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (
zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodnosé rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$é wkiadek dystansowych zapewniajgcych

wymagang wielko$c¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér wzmacnianych, mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika Ilub rurociggu pompy, badz tez =za
posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociaggu pompy. Przy betonowaniu chodnikéw, gzymsoéw,
wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Do zageszczania i wyréwnania powierzchni ptyty betonowej wzmacniajgcej i ochronnej na izolacji
nalezy stosowac belki (faty) wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:
- Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziome;j.
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢é zbrojenia butawg
wibratora.
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosé
5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+-30 sek., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 +5 + 0,7 m.
- Belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.
- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
- Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne - stosowaC przy wykonywaniu
wzmochnienia podpor przez obetonowanie.

Przerwy w betonowaniu
- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.
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- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione

z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy

szkliwa cementowego

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu

cementowego o grubosci 2 +~ 3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o0 grubosci 5 mm.

- dopuszcza sie stosowanie warstw sczepnych posiadajgcych Aprobate Techniczna.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢
2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot
i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 uwzgledniajgce wymagania Dz.U.
63 RMTiGM z 30.05.2000 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac: - badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu podano ponize;j:

Str. 104

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czesto$¢ badania
wg
Badania 1) Badanie cementu: Bezposrednio przed uzyciem kazdej dostar-
skfadnikéw |- czasu wigzania PN-EN 196- czonej partii
betonu - zmiany objetoéci 3:1996
- obecnosci grudek jw.
PN-EN 196-
6:1997.
2) Badanie kruszywa:
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-
- ksztattu ziaren 1:2000
- zawartos$ci pytow PN EN 933- jw.
- zawartosci 3:2001
zanieczyszczen PN-78/B-06714/13
- wilgotnosci 112
PN-EN 1097-
6:2002



http://www.pkn.pl/PNAdm1/wyniki.asp##
http://www.pkn.pl/PNAdm1/wyniki.asp##

Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym
przy ul. Bursaki w Kro$nie

BAUREN

Str. 105

3) Badanie wody

PN-88/B-32250

przy rozpoczeciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczeh

4)Badanie dodatkowe
domieszek

Instrukcji ITB
nr 206/77

i Swiadectw
dopuszczenia
do stosowania

Badania
mieszanki
betonowej

Urabialno$ci PN-88/B-06250 przy rozpoczeciu robot

Konsystencji jW. dla kazdej gruszki

Zawartosci powietrza jw. przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiane roboczg

1) Wytrzymatosé na po ustaleniu recepty

Sciskanie na prébkach |j.w. i nie mniej niz:

1 prébka na 100 zarobow,
1 probka na 50 m® betonu,
3 probki na dobe,

6 probek na partie betonu.

2) Wytrzymatos$¢ na
Sciskanie - badania
nieniszczace

PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

w przypadkach technicznie uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢

PN-88/B-06250

po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie

wykonywania konstrukcji i raz na 400 m3
betonu

4) Mrozoodpornos¢ jw. po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie.
wykonywania konstrukciji
5) Przepuszczalnos¢ jw. jw.

wody

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:
Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20° C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

W przypadku, gdy betonowanie i dojrzewanie betonu odbywa sie w warunkach obnizonych
temperatur, prébki przechowuje sie w warunkach zblizonych do tych w jakich dojrzewa beton w obiekcie
przez okres:

- 1 dnia w przypadku cementu szybkotwardniejgcego,

- 5dniw przypadku cementu portlandzkiego
Dalsze przechowywanie prébek powinno odbywac sie w warunkach laboratoryjnych.

Pielegnacja betonu
Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny wdziehico  najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzanie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.
Réwnosé powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 2,5 cm.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni.

Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypukfo$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- Wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw.
- Raki i wubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢c betonem 2z mieszanek
niskoskurczowych i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez
dotkéw i porow.
- Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotkg, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Betonowanie ustroju niosgcego
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Technologii

betonowania ustroju niosgcego” oraz ,Projektu rusztowania ustroju niosgcego” uwzgledniajgcego potrzebne
podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, osiadaniem rusztowan. Opracowania takie
muszg byé uzgodnione przez Projektanta i zatwierdzone przez Inzyniera. Deskowanie i rusztowanie
powinno w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu geometrycznego oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szczegdétowe wymagania dotyczace deskowan nalezy przyjmowa¢ wg PN-B-
06251. Rozbidrka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu. Rusztowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc
jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpor. Termin rozdeskowania nalezy ustalic wg PN-B-06251.
Bezposrednio przed betonowaniem deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Zbrojenie powinno by¢é odebrane przez Inzyniera, a zezwolenie na betonowanie
wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stabilnosc i
odpowiednig wytrzymatos¢ deskowania gzymséw, wiasciwe ufozenie i powigzanie zbrojenia, zgodne z
projektem otulenia pretow. Kohcowki drutéw wigzatkowych muszg byé odgiete do srodka elementu. Prety
zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z normg z zachowaniem odpowiedniej dtugosci zaktaddw i
przestrzegania zasady nie tgczenia pretéw w jednym przekroju.
Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne elementéw wpustéw odwadniajgcych i ich stabilne
zamocowanie zapewniajgce zachowanie rzednej i potozenia w czasie betonowania. Otwory wpustow i
sgczkéw muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie do srodka mokrej mieszanki betonowej.
Przed betonowaniem nalezy réwniez sprawdzi¢ czy zostaly zamontowane wszystkie przewidziane w
projekcie elementy kotwigce wyposazenia dodatkowego jak bariery ochronne, itd.
W czasie betonowania nalezy przestrzegac¢ aby:

= w czasie betonowania nalezy wiasciwie uksztattowaé beton w przekroju poprzecznym — spadki

poprzeczne i podiuzne,
= w czasie betonowania przy sgczkach i wpustach odwadniajgcych wtasciwie uksztattowac beton,
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= ukfadany beton zawibrowaé wibratorami wgtebnymi oraz zawibrowac¢ powierzchniowo listwami
wibracyjnymi.
= nie uzywaé listew wibracyjnych z wigczong wibracjg do $ciggania nadmiaru betonu, operacje te
nalezy wykonywac¢ zwykig tatg drewniang i dopiero w nastepnej kolejnosci beton zagesci¢ listwg
wibracyjna.
= betonowanie powinno by¢ prowadzone wg opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Inzyniera i Projektanta projektu betonowania.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ doktadnego wygtadzenia gérnej powierzchni betonu piyty. Pdzniejsze
wygtadzanie ptyty jest bardzo pracochionne i kosztowne. Powierzchnie swiezego betonu nalezy wygtadzi¢
przez zacieranie. Nie wolno $cigga¢ nadmiaru betonu tatg wibracyjng oraz wielokrotnie zaciera¢ w tym
samym miejscu. Gorna powierzchnia ptyty powinna by¢ tak przygotowana aby szczelina pomiedzy 4-
metrowg tatg i powierzchnig betonu nie byta wieksza niz 10 mm. Powierzchnia betonu nie moze miec
lokalnych nieréwnosci przekraczajgcych 2 mm wysokos$ci i 5 mm zagtebien, pod warunkiem, ze nieréwnosci
te nie majg ostrych krawedzi.
Warunki dotyczace sktadnikéw mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badan podane sg
w czesci dotyczgcej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji Zelbetowych niniejszych
specyfikaciji.

Rusztowania i deskowania
Uwagi ogéine

Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustréj nosny, podpory)
powinny by¢é wykonywane wedtug projektu technicznego, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymatosciowych. Obliczenia przeprowadzi¢ dla warunkéw podanych w nastepujgcych normach:

- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatbw  drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Ztgcza.

Konstrukcja rusztowan i deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane:

a) parciem Swiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow

oraz uwzglednia¢ :

- szybkos¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.
Prawidtowo zaprojektowane, wykonane i uzytkowane rusztowanie powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce
rezerw bezpieczenstwa i sztywnosci posadowienia

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia,

- wykazywac¢ odpornos$é na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Projekt Wykonawczy Rusztowan i Deskowan opracowuje Wykonawca. Projekt podlega akceptacji przez
Inzyniera i Projektanta. Dopuszcza sie betonowanie ustroju niosgcego i podpdér w deskowaniu
systemowym. W tym wypadku prace te nalezy powierzy¢é wyspecjalizowanej firmie o uznanych na rynku
kwalifikacjach. Uzyte deskowanie systemowe powinno odpowiada¢ jakoscig nie mniejszg takim
odpowiednikom jak deskowania sytemowe firm uznanych na naszym rynku: Doka ,Peri, Thyssen.

Materialy

Rusztowania moga by¢ wykonane z elementow stalowych lub drewnianych. Zaleca sie stosowanie
elementow stalowych. Rozstawy stupkéw i stezenia poprzeczne powinny gwarantowaé niezmiennosc
potozenia po zabetonowaniu konstrukcji, lub obcigzeniu jej maszynami i materiatami, zabezpieczac¢
statecznos¢ elementéw Sciskanych oraz nosnos$é potgczeh i ich nieodksztatcalnos¢. Kazda konstrukcja
rusztowania z elementéw stalowych powinna byé uziemiona.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ z drewna i materiatbw drewnopochodnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywaé¢ z desek drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubosé
desek 32 mm , maksymalna szerokos¢ 18 cm.
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Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami tasmami z
tworzyw sztucznych lub masami silikonowymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw
Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Zaleca sie stosowanie sfazowan o
wymiarach 2 + 4 cm na stykach dwoch prostopadtych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych.
Mozna takie sfazowanie wykonywaé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim
przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia, zmiane
rozmieszczenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni
drewnianych stykajgcych sie z masg betonowg przez pokrywanie drewna sklejkg, ptytami z tworzyw,
warstwami z zywic.

Tolerancje wykonania deskowania
Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem:

rozstaw zeber deskowan £ 0.5% i nie wiecej niz 2 cm

grubos¢ desek jednego elementu deskowania * 0.2 cm

odchylenie od pionu sciany deskowania + 0.2% wysokosci Sciany i nie wiecej niz 0.5 cm
prostoliniowos$¢ krawedzi zeber + 0.1% (w kierunku ich dtugosci )

miejscowe nierownosci powierzchni deskowania (przy pomiarze fatg dtugosci
3.0m)+0.2cm

wymiary ksztattu elementu betonowego- 0.2% wysokosci i nie wiecej niz - 0.5 cm + 0.5%
wysokosci i nie wiecej niz + 2.0 cm- 0.2% grubosci (szerokosci ) i nie wiecej niz +0.2 cm +
0.5% grubosci (szerokosci ) i nie wiecej niz + 0.5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowania

w deskach i belkach pomostéw 1/200 |
w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych

lub Zzelbetowych 1/400 |
w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych

lub Zzelbetowych 1/250 I.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Badania materiatow
Badania materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami pkt 2. i 5.3.7 niniejszej ST
Badania mieszanki betonowej
Badania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami pkt 2. i 5.3.7 niniejszej ST
Badania kontrolne betonu

Wytrzymatosé na sciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloci nie mniejszej niz:

Prébki

1 probka na 100 zarobow,

1 prébka na 50 m® betonu,

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu.

pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej

klasie betonu.

Jezeli wyniki badan nie bedg pozytywne dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymato$ci betonu
wediug PN-B-06261 lub PN-B-06262 lub na prébkach wycietych z konstrukcji. Wykonawca przedstawi
program tych badan do akceptacji Inzynier. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne? to beton mozna
uznac¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
wieku wczesniejszym od 28 dni.




M Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym

. o Str. 109
przy ul. Bursaki w Kro$nie '

W przypadku betonu do wykonywania mostowych elementéw prefabrykowanych, nalezy sprawdzi¢
wytrzymatosci technologiczne - rozformowania, sktadowania i wysytki wg PN-88/B-06250

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy , jedli jego wytrzymato$¢ okreslana na
probkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia nastepujgce warunki:
a) przy liczbie kontrolowanych prébek n mniejszej niz 15
Ri min>o RpC (warunek 2 normy PN-88/B-06250 )gdzie:
Ri min - najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n probek
o - wspotczynnik zalezny od liczby prébek n wg zestawienia ponizej
RbG - wytrzymatosé gwarantowana

liczba prébek n od 3 do 4 wspotczynnik oo = 1.15
liczba prébek nod 5do 8 wspotczynnik oo = 1.10
liczba prébek n od 9 do 14 wspétczynnik o = 1.05

W przypadku, gdy warunek ( 2 ) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za
odpowiadajgcy danej klasie, jezeli

Rimin 2RpC (3)

oraz

R>12RpC (4)

gdzie :
R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek , obliczona wg wzoru

1
R = l/hZFii , gdzie R; wytrzymatos$¢ poszczegdlnych probek (5)
1=

b) przy liczbie kontrolowanych prébek n rownej lub wiekszej niz 15, zamiast warunku nr 2
obowigzuje warunek R - 1.64s > RpC (6 ) w ktérym:
R - $rednia warto$¢ wedtug wzoru ( 5),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii probek n ze wzoru nr 7 normy
PN-88/B-06250

Nasiagkliwos¢ betonu
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej

3razy w okresie betonowania obiektu i raz na 400 m3 betonu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-
06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukciji.

Mrozoodpornosé betonu

Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej
3 razy w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiladnikbw i  sposobu
wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100
mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normag
PN-88/B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgiji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250, liczba probek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wodoszczelnosé betonu

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej 3 razy w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu - po
6 prébek regularnych o wymiarze boku 150x150x150.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-88/B-
06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukg;ji.




M Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym

. o Str. 110
przy ul. Bursaki w Kro$nie '

Uwagi ogéine
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej, tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementdéw prefabrykowanych.
Ponadto tolerancje wymiarowe i inne wymagania dotyczgce konstrukcji betonowych i zelbetowych
sg nastepujgce :

- Dopuszczalne odchyiki wymiarowe od projektu wynosza:

a) dlugos¢ przesta +2 cm,

b) rozpieto$¢ usytuowania tozysk + 1 cm,

c) 0$ podiuzna w planie +3 cm,

d) usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych +2cm,
e) wymiary przekrojow dzwigarow * 1 cm,

f) grubosé ptyty pomostu * 0.5 cm,

0) rzedne wysokosciowe * 1 cm.

- Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.

Tolerancje wymiarowe

Fundamenty:

1) Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru , ale nie wiecej niz 50mm.
2) Wymiary w planie - £ 30 mm.

3) R&znice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £ 20 mm.

4) R&znice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - + 30 mm.

5) R&znice gtebokosci - £0.05h i +50 mm.
Konstrukcje przeset:

1) Usytuowanie w planie (w stosunku do osi) - + 10 mm.

2) Wysokosci ( h jest wielkoscig podstawows):
h<0.50m - +5mm
050m<h<150m - 10 mm
150m<h<300m - 15 mm
300m<h<100m - +20 mm
10.0m<h - 1 0.002h.

3) Wymiary przekroju poprzecznego i inne zblizone:
L<0.50m - 5 mm
050m<L<150m - 10 mm
150m<L<3.00m - + 15 mm
3.00m<L<100m - + 20 mm
100m<L - 1 0.002L.

4) Ogodine wymiary konstrukgji:

L<15.0m - +5mm
150m<L<300m - 1+ 30 mm
30.0m<L - + 0.001L.

5) Prostoliniowosc¢:

L<3.00m - 10 mm
300m<L<6.00m - 15 mm
6.00m<L<100m - +20 mm
100m<L<200m - + 30 mm
200m <L - + 0.0015L.

6) Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokgtnego w stosunku do
ptaszczyzny wyznaczonej przez 3 pozostate naroza , L jest przekatng prostokata):
L<3.00m - + 10 mm
3.00m<L<6.00m - 15 mm
6.00m<L<120m - + 20 mm
120m<L - + 0.002L.

7 RézZnice poziomu pomiedzy najblizszymi ptaszczyznami (w gorze lub na dole):
h<3.00m - + 10 mm
3.00m<h<6.00m - 12 mm
6.00m<h<120m - 15 mm
120m<h<200m - + 20 mm

20.0m<h - + 0.001L.
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Badania kontrolne rusztowan i deskowan
Postanowienia ogdine

Wyrdznia sie dwa rodzaje badan: odbiorcze i okresowe.
Badanie odbiorcze nalezy przeprowadzac¢ po zbudowaniu rusztowan, a przed rozpoczeciem eksploatacji.
Polegajg one na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z projektem technicznym i sprawdzeniu kompletnosci
wyposazenia.
Badania okresowe nalezy przeprowadza¢ w trakcie eksploatacji rusztowan, nie rzadziej niz raz w roku lecz
takze przed kazdg nowag fazg robot (wypychaniem strzatki konstrukcyjnej, betonowaniem itp.) oraz po
mogacych mie¢ wplyw na stan rusztowan zjawiskach atmosferycznych (silnych wiatrach, oberwaniu
chmury, itp.), a takze po ewentualnych awariach.

Zakres badan odbiorczych
Sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznych w zakresie:
a) schematu rusztowan, wspoétosiowosci i rozstawu oraz potozenia (rzednych wysokosciowych) i
pionowosci poszczegdlnych elementdéw rusztowania,
b) sprawdzenie posadowienia,
¢) jakosci zastosowanych materiatow,
d) stanu geometrii zastosowanych elementéw rusztowan,
e) poprawnosci potgczen,
f) kompletnosci stezen i wielkosci naciagu w $ciggach,
g) poprawnosci uziemienia).

Sprawdzenie kompletnosci wyposazenia rusztowan w zakresie:
a) ilosci i jakosci pomostéw roboczych, komunikacyjnych i wejs¢,
b) jakosci i rozmieszczenia elementéw podpierajgcych szalunki, montowane konstrukcje i urzadzenia
montazowe,
¢) stanu elementéw chronigcych rusztowanie (barier energochtonnych, kraweznikéw, itp. — zgodnie z
projektami rusztowan),
d) oznakowania.

Zakres badan okresowych
Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowan obejmuje sprawdzenia:
a) sprawdzenie wychylen elementéw z pionu,
b) sprawdzenie oznak osiadania,
c) sprawdzenie czy nie powstaty odksztalcenia konstrukcji i potgczen elementéw rusztowan.

Sprawdzenie stanu wyposazenia i zabezpieczen rusztowan obejmuje kontrole pomostéw roboczych, dojs¢
poreczy, kraweznikdw oraz zabezpieczen i oznakowan. Kontrola ta powinna by¢ prowadzona
przez nadzor techniczny codziennie przez caty okres prowadzonych robot.

Opis badan

Sprawdzenie schematu i wymiaréw rusztowan

nalezy przeprowadzi¢ przez pomiary i porownanie z projektem technicznym. Pomiary wykonac¢ przy uzyciu

przymiaru, pionu i niwelatora.

Sprawdzenie posadowienia nalezy wykona¢ poprzez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng
dotyczaca przyjetego rodzaju posadowienia.

Sprawdzenie zastosowanych materiatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i poréwnanie z wymogami z
projektem technicznym.

Sprawdzenie stanu elementéw rusztowania, sprawdzenie potgczen nalezy przeprowadzi¢ poprzez
poréwnanie z wymogami projektu technicznego. Potgczenia na s$ruby sprawdzi¢ przez prébe
dokrecania kluczem i ogledziny. Wszystkie Sruby powinny by¢ dokrecone, a potgczenia
zamkniete.

Sprawdzenie poprawnosci wykonania stezen i Sciggéw nalezy wykona¢ przez ogledziny i poréwnanie z
dokumentacjg projektowg oraz przez sprawdzenie ich naciggu. W przypadku braku kompletu
stezeh nalezy je uzupetnié, a przy braku naciggu w $ciggach nalezy sciagi napigé zgodnie z pro-
jektem.

Sprawdzenie uziemienia rusztowan nalezy wykonac¢ przez pomiar opornosci przewodow uziemiajgcych.

Sprawdzenie geometrii i stanu konstrukcji rusztowan w czasie badan okresowych nalezy przeprowadzaé
poprzez ogledziny i niezbedne pomiary (przy uzyciu pionu, przymiaru liniowego, niwelatora i tat
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mierniczych itp.) na zgodnos¢ z projektem technicznym oraz przez poréwnanie z wynikami zanotowanymi w
czasie poprzednich badan.

Sprawdzenie elementéw wyposazenia rusztowan oraz sposobow oparcia konstrukcji i urzadzen na
rusztowaniu przeprowadzi¢ przez ogledziny, pomiar przymiarem, przejscia przez pomosty, préby
mocowania poreczy oraz ocene kompletnosci zabezpieczen.

Sprawdzenie oznakowania nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny zewnetrzne. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na wiasciwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych.

Wyniki badani

Ocena rusztowan winna by¢ przeprowadzona na podstawie uzyskanych wynikéw i ustalen w formie
protokotu. Rusztowania nalezy uznaé za wykonane zgodnie z wymaganiami ST, jezeli
wszystkie badania dadza wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana
konstrukcja rusztowania lub jej cze$¢ wykonana niezgodnie z wymogami ST powinna by¢
doprowadzona do stanu zgodnosci z ST i catlo$¢ poddana ponownym badaniom.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiaru jest metr szescienny (m®) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu.

Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogodlne

Ogolne zasady odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz koncowy podano w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Zgodnosé roboét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Szczegdtowg Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i ST,
- inne dokumenty o wykonaniu robdt majgce cechy dokumentaciji oficjalnych.

Zakres robot
Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Placi sie za metr szeScienny (m3) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu, zgodnie z
okresleniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i
obejmuije:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— sporzgdzenie Projektu Wykonawczego Rusztowan i Deskowan,

— sporzgdzenie Projektu Technologicznego Betonowania,

— uzgodnienie projektéw z Projektantem,

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,

— opracowanie recept i ich zatwierdzenie,
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— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub

— wynikajgcych niezbednych przyjetej technologii robdét,

— wykonanie dojazddéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— oczyszczenie podioza,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem),

— wykonanie pomostow roboczych i zabezpieczen,

— dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z zageszczeniem i

pielegnacja,

— rozbiérke deskowania i rusztowan oraz pomostéw roboczych i zabezpieczen,
— oczyszczenie terenu robot,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, prob i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca robo6t i jego utrzymanie.

Zbrojenie jest ptatne oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.

2
3.
4

(631

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24,

25

PN-EN 196-1:1996

. PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997

. PN-EN 196-7:1997
. PN-B-19701:1997
. PN-B-19705:1998

. PN-88/B-32250
. PN-M-48090:1996

PN-B-03163-2:1998
. PN-87/B-01100
. PN-86/B-06712
. PN-76/B-06714/00
. PN-76/B-06714/12

. PN-78/B-06714/13
. PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-3:2001
PN-91/B-06714/34
PN-86/B-04320

PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-2:1999

PN-63/B-06251
PN-S-10040:1999

PN-91/S-10042

PN-74/B-06261

. PN-74/B-06262

Schmidta typu N.

26
27
28

. PN-69/B-10260
. PN-92/S-10082
. PN-93/S-10080

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek

cementu

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skftad, wymagania, ocena

zgodnosci

Cementy specjalne. Cement portlandzki siarczanoodporny

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Rusztowania stalowe z elementéw skfadanych.

Rusztowania drewniane budowlane.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci zanieczyszczen

obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie skitadu

ziarnowego. Metoda przesiewania..

Badania geometryczne witasciwosci kruszyw. Cz.3: Oznaczenie ksztattu

ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkalicznej.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i

zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

czasu wigzania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.
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29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41,

42.
43.

44,

PN-92/D-95017

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-D-97018:1998
PN-76/P-79005
PN-88/B-06250
PN-EN 206-1:2002
PN-82/S-10052
PN-92/S-10082
PN-81/B-03150.01

PN-81/B-03150.03

PN-EN 1097-3.2000

PN-92/B-06714/46

PN-EN 1744-1.2000
PN-82/C-04518

PN-EN 1097-6:2002

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogdélnego przeznaczenia.

Ptyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

Opakowania transportowe. Worki papierowe.

Beton zwykly.

Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.
Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Ztgcza.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie
gestosci nasypowej i jamistosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej reaktywno$ci
alkalicznej metodg szybka.

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Analiza chemiczna. Oznaczanie matych zawartosci chlorkédw metodag
turbidemetryczng

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosé
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45262310-7 ST5.6 Zbrojenie konstrukcji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdét wymienionych w p. 1.1,
zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,
b) montazem zbrojenia,
c) kontrolg jakosci robét i materiatow.

1.4. Zakres rob6t obejmuje:
—zbrojenie betonu stalg klasy A-11IN (B 500 SP; A-IIl (RB 400 W); A-l (St3S-b)
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1) Prety stalowe wiotkie
prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane.
2) Zbrojenie nie sprezajgce

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podane w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY
Wymagania ogodlne
Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D.00.00.00
"Wymagania ogélne".
Stal zbrojeniowa
Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem Kontraktu stosuje
sie stal klasy A-IIl RB 400 W.o $rednicach od 6 do 32 mm. W przypadkach przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej stosuje sie réwniez stal ksztattowg St3S. (elementy usztywniajgce, marki i okucia).
Dla zbrojenia pali stosuje sie ponadto stal St3SX.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Gatunek stali B 500 SP.

- $rednica preta w mm 6+12,
- granica plastycznosci Re (min) w MPa >420,
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie Ry, min W MPa >575,
- wydtuzenie (min) w % >8,

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Gatunek stali RB 400 W.
- $rednica preta w mm 6 + 40,
- granica plastycznosci Rg (min) w MPa >400,
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- wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry min W MPa >440,
- wydtuzenie (min) w % >5,

- odginanie prébek ,starzonych” o kgt 20° po zginaniu o kat 90° na trzpieniu o $rednicy
d=5d, dla pretow 10+12,
d=6d, dla pretéw 14+16,
d=8d, dla pretow 20+25,
d=10d dla pretow 28+32
nie powinno wykazywac peknie¢

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 400,
- wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 350.
- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 490,
- wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 375.

Gatunek stali St3S-b

_srednica preta lub walcowki w mm -55+40
granica plastycznosci Rg (min) w MPa - 240
“wytrzymatos¢ na rozcigganie w MPa - 370 = 460
wydtuzenie (min) w % -24
zginanie o kat o (d - srednica trzpieni, a - gr. probki w mm) -d=2a,a= 180°
- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa - 240
- wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa - 200

Gatunek stali St3S

Wiasciwosci stali wg PN-88/H-84020
Ceowniki wg PN-84/H-93403.
Katowniki wg PN-EN 10056.

Blachy wg PN-83/H-92120.

2.1.1. Diugosci handlowe i pakowanie stali zbrojeniowe;j

Prety dostarcza sie o dtugosciach:

- fabrycznych 10,0 + 12,0 m

- okreslonych w zamowieniu w granicach do12,0 m z dopuszczalng odchytkg £ 100 mm.

Dopuszcza sie dostawe 6% zamdwionej masy pretow o dtlugosciach mniejszych od zamoéwionych,
lecz nie mniejszych niz 6 m, jezeli przy zamdwieniu nie uzgodniono inaczej. Prety o dtugosciach powyzej 12
m lub ponizej 6 m mogg by¢ dostarczane tylko po uzgodnieniu pomiedzy zamawiajgcych a wytworca.

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym lub tasmg co najmniej w trzech
miejscach. Masa wigzki nie powinna przekraczac¢ 5,0 t, jezeli przy zamowieniu nie uzgodniono inaczej. Inny
rodzaj pakowania nalezy uzgodnic¢ przy zaméwieniu.

2.1.2. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma byé
podane:
- hazwa wytwarcy,
- 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
- numer wytopu lub numer patrtii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
Na przywieszkach przymocowanych do kazdej wigzki pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowaé
sie nastepujace informacje:
- znak wytworcy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrébki cieplne;.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie wymiaréow wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
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- préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

- proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Badania dostawy stali na budowe nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii stali nie wiekszej niz 60
ton. Partie wieksze nalezy podzieli¢ na czesci nie wigksze niz 60 ton.

Z kazdej dostarczonej na budowe partii o jednakowej srednicy nalezy komisyjnie pobra¢ po 6
prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona
do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.1.5. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie
stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.6. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg byé przymocowane do pretéw.

2.1.7. Kotwy talerzowe

Kotwy talerzowe to dwuczionowe elementy stuzgce do tgczenia betonowych elementéw konstrukcji ,
pomiedzy ktérymi znajduje sie warstwa izolacji. Kazdy czton kotwy jest mocowany w fgczonych elementach
podczas betonowania. Zastosowane kotwy powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM. Wymagania
odnosnie kotew talerzowych podano w tablicy.

L.p. | Wiasciwosci Jednostki Wymagania
1 Wymiary: tolerancja mm Wymiar <100: + 1
Wymiar > 100: + 2

2 Maksymalna sita $cinajgca kN 39 (35)
3 Rozmieszczenia w fgczonych elementach:

- rozstaw kotew mm <1500

- odlegtos¢ od krawedzi elementu > 350
4 Klasa betonu fgczonych elementow >B 25
" warto$é w nawiasie jest dopuszczalng sitg $cinajaca w przypadku wystepowania sity osiowej o
wartosci do 30 kN

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogoine".

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogoélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu
jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje
i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne",

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu (zeby unikngc
trwatych odksztatcen), oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Kotwy talerzowe powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia
elementow lub ich powtoki cynkowej oraz zanieczyszczenia elementéw gwintowanych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie

Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Czyszczenie pretow
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Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmyé strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-91/S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoine wynosi 10 d. Na zimno , na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm.
Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla
hakéw. Nalezy zwrdci¢ szczegd6lng uwage, przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw, na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia
5.3.1 Wymagania ogdlne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie
rdzy.
Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow,

- 0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Mocowanie kotwy barier energochtonnych SP-06/M wykona¢ zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych
GDDKIA 2002 — Rys. BAR4

5.3.2 taczenie pretéw za pomoca spawania
Przy fgczeniu pretdw za pomoca spawania dopuszcza sie nastepujgce rodzaje potgczen:
- czotowe, elektryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne-tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,
- czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowe, wzmocni one jednostronng spoing z ptaskownikiem,
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- czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.
Miejsca spawania powinny byé" potozone poza odcinkami krzywizn pretéw. Minimalna odlegtos¢
spoin od krzywizny odgigcia powinna wynosi¢ 10d.
Do zgrzewania i spawania pretdow mogg byé dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani,
majgcy odpowiednie uprawnienia.

5.3.3 Laczenie pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie fgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pojedynczych pretéw prostych,
pretéw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

Pretéw o Srednicy 25 mm i wiekszej nie nalezy fgczyé na zaktad. Dopuszczalny procent pretéw
tgczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze by¢ wiekszy niz:
- dla pretow zebrowanych 50%,
- dla pretow gtadkich 25%.

W jednym przekroju mozna fgczyé na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepracujgcego. Odlegtos¢ w swietle pretow tgczonych w jednym przekroju nie powinna by¢
mniejsza niz 2d i niz 20 mm.

5.3.4 Skrzyzowania pretéw:

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyzowania
pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drutu wigzatkowego wyzarzonego o $rednicy | mm, uzywa sie do tgczenia pretdéw o srednicy do 12
mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

Nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami badz pretami
poprzecznymi.

Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw i strzemion, styki spawania mogg znajdowac¢ sie na
jednym precie.
5.3.5 Montaz kotew talerzowych

Kotwy nalezy montowac¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Kotwy muszg byé
potgczone ze zbrojeniem nosnym elementéw konstrukcji w sposéb uniemozliwiajgcy ewentualne
przemieszczenia w trakcie betonowania. Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ usytuowanie
wysokosciowe kotew. Talerz kotwy pierwszego czionu po zamontowaniu musi mie¢ takg samg rzedng
wysokosciowg jak gérna powierzchnia betonu w miejscu ich usytuowania. Nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem w trakcie betonowania elementy gwintowane kotwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne".
Kontrola jakosci Robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacijg
Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j:
- ciecia pretoéw ( L - dlugos¢ preta wg Dokumentaciji Projektowej):
- dla L<6.0m-w=1%20mm,
- dla L>6.0m-w=%30mm;
- odgiecia ( odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w Dokumentacji Projektowej):
- da L<05m-w=%x10 mm,
- da 05m <L<15m-w=%15mm,
- dla L>15m-w=%20mm;
Usytuowanie pretow:
- otulenie — nie mniejsze niz 25 mm,
- odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig elementu):
- dlah<05m-w=10 mm,
- dla05m < h<15m-w=15mm,
- dlah>1.5m-w=20 mm;
- odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi pretami (a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy
powierzchniami przylegtych pretow):
- dla a<005m-w=%x 5mm,
- dla a<020m-w=%x10 mm,
- dla a<040m-w=%20 mm,
- dla a>040m-w=%30mm;
- odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza
catkowitg grubos¢ lub szerokos¢ elementu):
- dla b<0.25m-w=%10 mm,

Str. 119




M Budowa kompleksu basendw otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym

. o Str. 120
przy ul. Bursaki w Kro$nie '

- dla b<050m-w=%15mm,

- dla b<150m-w=1%20mm,

- da b>1.50m-w=1%30mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczac
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby
na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ + 0.5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ * 2 cm.

Kontrola jakosci materiatéw dostarczonych na budowe:

Do kazdej partii walcowki lub pretéw wytworca jest obowigzany dotgczyé zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajgce zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami normy. Na zgdanie zamawiajgcego podane w zaméwieniu,
do kazdej partii nalezy dotgczy¢ atest, w ktérym nalezy podac:

- nazwe wytworcy,

- oznaczenie wyrobu zgodnie z PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
- mase partii.

Przy dostawach prefabrykatéw zbrojarskich wykonawca przedstawi zamawiajgcemu Swiadectwo Jako$ci
Producenta Zbrojen z zatacznikami jw. Prefabrykaty winny by¢ pakowane w wigzki z opisem, nr nazwa
elementu, nr rysunku, schemat figury, gat, ilos¢. Dostawca Zbrojen zostanie zaakceptowany przez
zamawiajgcego i podlega¢ bedzie nadzorowi w procesie produkciji.

Badaniu na budowie nalezy podda¢ kazdg partie stali, a program badan powinien obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

b) sprawdzenie powierzchni,

c) sprawdzenie wymiarow,

d) prébe rozciggania,

f) probe zginania na zimno.
Badania dostawy stali na budowe nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii stali nie wiekszej niz 60 ton. Partie
wieksze nalezy podzieli¢ na czesci nie wieksze niz 60 ton.

Z kazdej dostarczonej na budowe partii o jednakowej $rednicy nalezy komisyjnie pobraé¢ po 6
prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona
do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Badania stali nalezy przeprowadzi¢ w niezaleznym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.
Badania wykonywane sg na koszt Wykonawcy.
Protokét z badan stali zbrojeniowej powinien zawierac:

- date wykonania badan,

- zakres badan,

- wyniki badan,

- stwierdzenie wad i odchytek przekraczajgcych granice dopuszczalne,

- ocene komisji przeprowadzajgcej badania.
Protokoty z badan powinny stanowi¢ integralng czes¢ Dziennika Budowy.
.Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

Do kazdej wigzki pretow powinny by¢ przymocowane przywieszki metalowe i co najmniej jedna z

PCW niezmywalna, na ktérych powinny by¢ podane w sposéb trwaty nastepujgce oznaczenia:
- znak wytwoércy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- humer wytopu lub numer partii,
- znak obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie).

Sprawdzenie kotew talerzowych
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i
atesty materiatow.
Wymagania dla kotew podano pkt. 2.1.7
Nalezy sprawdzi¢ czy rozmieszczenie, mocowanie i usytuowanie wysokosciowe kotew jest zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg jest kilogram (kg). Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
(kg) zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugos¢ pretdow poszczegolnych s$rednic (m) pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m), oraz ilos¢ (kg) stali ksztattowej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy fgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
Jednostkg obmiarowg jest sztuka (szt.) zamontowanej i odebranej kotwy talerzowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot .

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Zgodnosé roboét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng
oraz pisemnymi poleceniami Inzyniera.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru Roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng,
- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robaét.

8.3.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementow,
ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania, ztgcz i diugosci zakotwieh pretow,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoéine”.
Placi sie za kilogram (kg) wykonanego i odebranego zbrojenia oraz sztuke (szt.) zamontowanej i

odebranej kotwy talerzowej zgodnie z okresleniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceng
usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakosci

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania

robét lub wynikajgcych niezbednych przyjetej technologii robot,
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oczyszczenie i wyprostowanie stali,

wygiecie,

przycinanie,

taczenie spawane "na styk" lub "zakfad",

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacja,

montaz kotew barier,

montaz kotew talerzowych,

oczyszczenie terenu Rob6t z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wiasnosé
Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy,

montaz i demontaz rusztowan i pomostéw koniecznych dla montazu zbrojenia
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-82/H-93215

. PN-63/B-06251

. PN-89/H-84023/06
. PN-91/H-04310

. PN-78/H-04408
PN-86/H-84028

. PN-88/H-84020

. PN-ISO 6935-2

. PN-ISO 6935-2/Ak

10. PN-EN 10056-2

11. PN-EN 10056-1

12. PN-84/H-93403.
13 PN-83/H-92120

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.
Préba statyczna rozciggania metali.
Technologiczna préba zginania.
Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci .Gatunki.
Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju
Katowniki réwnoramienne i nierébwnoramienne ze stali konstrukcyjnej -
Tolerancje ksztattu i wymiarow
Katowniki réwnoramienne i nierébwnoramienne ze stali konstrukcyjnej —
Wymiary
Stal. Ceowniki walcowane
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci i
niskostopow




