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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy
Skalbmierz — obrgb Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671 1 672”.

1.2 Zakres stosowania
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Podstawowe okreSlenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnos$ci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych 1 zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacja Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w teks$cie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm begdzie rozumiane jako koniecznos$c
uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,

Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdétowych instrukceji producentéw, wytycznych ITB,
ogolnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania 1 Odbioru robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wilasnej weryfikacji

przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej

wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest §wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wlasne, za wszystkie bledy, uchybienia i

szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas

wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajacy, W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1 Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokotu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy 1 ksigzk¢ obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbg¢dnych mediéw spoczywa na Wykonawcy,
a koszty z tego tytulu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czg$¢ umowy.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie postgpowania przetargowego.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskatl wszelkie konieczne informacje do prawidlowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowsg i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy beda musialy by¢ zastgpione innymi,
spetniajagcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.



STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje)
strona
7 Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz_0001 7/217

oraz jedn. ewid. 260305_4 i nr dzialek 671,672

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robot.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaly itp.)
1 podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot i zachowania warunkéw bezpieczenstwa
ruchu kolowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych jest
to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzadzenia zabezpieczajagce powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezaca kontrola
stanu i kompletnosci oznakowania robot, wraz z jego korekta wynikajaca z postepu i lokalizacja robot,
spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrgbnej zaplacie.

1.5.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do
wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wtadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw 1 trawnikow
znajdujacych si¢ obregbie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,0 ochronie i ksztalttowaniu srodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i1 przywrocenia na wilasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

2. MATERIALY
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za speilnienie wymagan jakosciowych materialow uzytych
do realizacji robot.
W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.
Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ (zgodnie z Prawem Budowlanym - Ustawa z dnia
07.07.1994 r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:
- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, jezeli nie sg
objete certyfikacja w pkt. poprzednim.
W przypadku materiatlow, dla ktorych warunki szczegdtowe wymagajg atestow, kazda partia
materialow dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowa¢ jako$¢ wbudowanych materiatow. Materiaty
nieodpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
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Materiaty niespelniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wilasne ryzyko liczac si¢ z
koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania rob6t lub niezaptaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow. Po zakonczeniu
robot miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materialow szkodliwych dla srodowiska.
Wszelkie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego
akceptacjg.

Zestawienie materialow:

1 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 3,6012
2 Adapter NVB6035 szt 5
3 Adapter NVB6050 SZT 13
4 Adapter stupowy NVB6000PANOVUS SZT 4
5 Adapter stupowy z obejma SZT 2
6 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. Il m3 0,1953
7 Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50-mm m3 0,06452
8 Bale iglaste obrzynane klasa III, grubosci 50-mm m3 0,0027
9 Bateria natryskowa $cienna mosi¢zna, chromowana z rurg natryskowa stalg fi szt 9
15mm
10 Bateria umywalkowa stojaca mosigzna, chromowana fi 15mm szt 11
11 Bateria umywalkowa stojaca mosi¢zna, chromowana fi 15mm dla szt 2
niepetnosprawnych
12 Bednarka ocynkowana m 362,56
13 Bednarka ocynkowana St0S do 120-mm2 m 738,4
14 BelkaBM T21.0m SZT 4
15 Belka pod 5 naswietlaczy szt 4
16 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,012
17 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 71,7308
18 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 81,224
19 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 120,49368
20 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 67,802
21 Blacha stalowa gruba walcowana grubosci 4.75-40-mm kg 36,1242
22 Blacha stalowa powlekana m2 71,1555
23 Blacha trapezowa powlekana T35 gr 0,73 mm m2 687,1581
24 Blacha trapezowa T20 gr. 0,73 mm malowana proszkowo m2 114,0782
25 Blachowkrety szt 201,465
26 Brama 2-skrzydtowa 500x160 cm z furtkg 100x160 cm wg PT kpl 1
27 Brama 2-skrzydtowa 550x160 cm z furtkag 100x160 cm wg PT kpl 1
28 Brama stalowa przesuwna o wys. 160 cm i i szer. 450 cm z pelng automatyka kpl 2
29 Bramka profesjonalna AL do pitki noznej 2,0x5,0 m cm z siatka z kpl 2
mocowaniami
30 Bramka profesjonalna AL do pitki noznej 732x244 cm z siatkg z kpl 2
mocowaniami
31 Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 949,264

32 Cement hutniczy "35" kg 288
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33 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 2,01614
34 Cement portlandzki zwyktly "35" bez dodatkoéw kg 362,2784
35 Cement portlandzki zwyktly "35" bez dodatkoéw t 1,0936
36 Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw workowany t 0,06333
37 CzySciwo bawelniane kg 0,05
38 Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,04394
39 Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 25-mm m3 0,06711
40 Deski iglaste obrzynane klasa 111 m3 0,00186
41 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25-mm m3 0,996
42 Deski iglaste obrzynane klasa I1I, grubosci 25-mm m3 1,17129
43 Deski iglaste obrzynane klasa 111, grubosci 28-45-mm m3 0,996
44 Deski iglaste obrzynane klasa I1I, grubosci 38-mm m3 0,1995
45 Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubosci 25-mm m3 0,3224
46 Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 25-mm m3 0,75264
47 Detektor DEX-22 szt 1
48 Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 16,483
49 Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,1674
50 Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,1622
51 Drewno opatowe kg 26,0241
52 Drut stalowy okragly migkki kg 14,2676
53 Drut stalowy okragty migkki Fi-0.5-0.55-mm kg 1,02
54 Drut stalowy okragty migkki Fi-3-mm kg 3,51555
55 Drzwi Al zewnetrzne przymykowe wypetione 1-skrzydlowe pelne m2 2
56 Drzwi stalowe z pokryciem panelami z blachy - z okuciami m2 2,4
57 Dysk 8TB SZT 6
58 Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25 mm szt 150,05
59 Emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowania dm3 58,77
60 Emalia poliwinylowa ogo6lnego stosowania dm3 72,27882
61 Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogolnego stosowania dm3 58,77
62 Farba ftalowa nawierzchniowa na ocynk dm3 2,35656
63 Farba gruntujaca dm3 116,421
64 Farba lateksowa do wymalowan wewnegtrznych dm3  336,01875
65 Farba olejna do gruntowania dm3 0,152
66 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,04351
67 Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania dm3 0,144
68 Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa dm3 50,91075
reaktywna
69 Filtr do gazu mosiezny o $rednicy fi 25 mm szt 1
70 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek ~ m2 602,7
I/

71 Folia polietylenowa budowlana ostonowa m2 148,05861
72 Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubosci 0.2-mm m2 53,68
73 Fundament F5/1-16 SZT 4
74 Fundament F5/1-18 szt 4
75 Furtka 2-skrzydlowa 2x1,0x2,2 z paneli ocynkowana i malowana proszkowo  Szt. 4
76 Furtka 2-skrzydtowa 2x1,0x3,2 z paneli ocynkowana i malowana proszkowo  Szt. 1
77 Furtka 2-skrzydtowa 2x2,0x2,2 z paneli ocynkowana i malowana proszkowo  Szt. 1
78 Geowloknina wzmocniona m2 3834,075
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79 Gips budowlany - zwykty kg 33
80 Gips budowlany szpachlowy kg 4023,8778
81 Gniazdo glosnikowe SZT 16
82 Grot o $rednicy 14,2mm szt 7
83 Gwozdzie budowlane gote kg 1,7856
84 Gwozdzie budowlane okragle gote kg 45,12502
85 Haki do muru kg 4,6874
86 Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E30/NKGs 0,6/1kV m 171,6
5x1,5mm2
87 Kabel energetyczny YAKY 0.6/1kV 4x10mm?2 m 228,8
88 Kabel energetyczny YAKY 0.6/1kV 4x16mm2 m 530,4
89 Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 1x95mm2 m 68,12
90 Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x10mm2 m 603,2
91 Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x35mm2 m 130
92 Kabel glosnikowy, elastyczny, 2 x 4mm2 SPC-540 m 811,2
93 KABEL KROSOWY U/UTP KAT.6 szt 22
94 Kabel swiattowodowy OPTIX DAC Z-XOTKitcd 2J m 297
95 Kabel UTP kat6 zewn. m 1001
96 Kabina dla zawodnikow rezerwowych 6-0sobowa wg PT kpl. 2
97 Kamera NVIP4SD654325F NoVVUS SZT 4
98 Kamera NVIPSM6511F NOVUS szt 5
99 Kamera NVIPSM6522MF NOVUS SZT 13
100 Katowniki aluminiowe m 239,8452
101 Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 22,134
102 Kilej do otulin dcm3 0,6072
103 Kociot gazowy 2-fukcyjny kondensacyjny wiszacy Q-30kW kpl 1
104 Koftki rozporowe plastykowe szt 10
105 Koftki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 2027,6256
106 Koftki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 26,64
107 Konstrukcja stalowa - stupki pod pitkochwyty kg 5946,19
108 Konstrukcja stalowa ocynkowana wiaty $mietnikowe;j kg 235,87
109 Konstrukcja stalowa szkieletu i dachu kg 12422,83
110 Konstrukcja wsporcza kg 26,1
111 Konstrukcja wsporcza o masie do 1-kg kg 4
112 Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatow i urzadzen kg 24
elektrycznych
113 Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowania na zytach Cu K 10mm?2 szt 20
114 Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowania na zytach Cu K 35mm?2 szt 20
115 Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowania na zytach Cu K 50mm?2 szt 10,3
116 Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowania na zytach Cu K 95mm?2 SZT 18,54
117 Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Al 2KA - 10mm2 SZT 148,32
118 Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Al 2KA - 16mm2 szt 1005,28
119 Kora ogrodowa sosnowa m3 0,8424
120 Korek do rur PVC kanalizacji wewngtrznej, Fi-50-mm szt 11
121 Korek do rur PVC kanalizacji wewngtrznej, Fi-110-mm szt 14
122 Korek z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowany T9, Fi-15-mm szt 72
123 Kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm, kolorowa m2 250,15125

124 Kostka brukowa betonowa grubosci 8-cm, kolorowa m2 11,01875
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125 Kosz na $mieci parkowy kpl 2
126 Krata stalowa siatkowa - oczko 40x40x3 m2 4,956
127 Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzja surowa 14x14-cm szt 14,028
128 Krawedziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,35869
129 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa 11 m3 4,92304
130 Krag zelbetowy taczony na uszczelke fi 1500 mm, wys. 500 mm, ze szt 2,575
stopniami wlazowymi
131 Kruszywo kamienne famane sortowane m3 0,4
132 Ksztaltki miedziane Fi-10-mm szt 10,336
133 Ksztattki z blachy ocynkowanej powlekanej fi 125 mm - kolana szt 7,21569
134 Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 no$ny m 20,691
135 Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 4,356
136 Kurek gazowy przelotowy mosiezny M801 15 mm szt 0,01
137 Kurek gazowy przelotowy mosigzny M801 25 mm szt 1
138 Listwa zaciskowa 4P 50-240mm2 szt 1
139 Listwa zasilajaca RACK 1U szt 2
140 Listwy aluminiowe maskujace m 51
141 Listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone klasa Il 38x50-mm m3 1,00352
142 Listwy z tworzywa sztucznego m 235,704
143 Lawka metalowa ze stelazem szt. 6
144 Yawka przstawna- siedzisko szt. 2
145 Laczniki wzdhuzne PL 60/110 szt 4,1382
146 taczniki z zeliwa ciaggliwego czarne Fi-15-mm szt 0,01
147 Marka stalowa pod stupy zadaszenia kg 811,36
148 Masa asfaltowa izolacyjna kg 15,10755
149 Masa asfaltowa zalewowa "Z" kg 51,086
150 Masa uszczelniajaca - jako folia w ptynie dm3 816,165
151 Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 0,2
152 Maty (plyty) trzcinowe grubosci 3.5-cm m2 1,98765
153 Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 80,60776
154 Miat ze skal magmowych 0,1-4,0 mm t 147,57041
155 Modut SFP 1.25G szt 4
156 Modut sterujagcy MD-2 szt 1
157 Monitor 24" SZT 1
158 Mydto techniczne kg 9,12406
159 Mydlo techniczne maziste (szare) 65% kg 16,6606
160 Naczynie przeponowe NG15 z szybkoztaczem szt 1
161 Naczynie przeponowe NG50 z szybkozlaczem szt 1
162 Nadproze stalowe C-160 mm kg 335,58
163 Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40-kg szt 14,028
164 Naswietlacz stadionowy 400- 500 W szt 8
165 Naswietlacz stadionowy 1200 W kpl 20
166 Naswietlacz SEVILLA 2 LED 50W 5500lm 4000K GRAF IP65 + czujnik SZT 8
167 Nawierzchnia poliuretanowa 3-warstwowa (ET,SBR,EPDM- m2 170,3094
40+50+10mm)dla parametru HIC do 1,5 m
168 Nawierzchnia poliuretanowa 2-warstwowa EPDM/ET 35+13 mm m2 159,8646
169 Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8-cm m 493,7616

170 Obrzeze trawnikowe ogrodowe plastikowe m 16,524
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171 Obudowa zewngtrzna [IP65 300x220x120 SZT 2
172 Odwodnienie liniowe tazienkowe szczelinowe L-90 cm Szt. 9
173 Odwodnienie liniowe typu lekkiego o szer 100 mm mb 39,037
174 Okablowanie detekcji szt 1
175 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 207,275
176 Organizator kabla kpl 1
177 Oscieznica drzwiowa stalowa systemowa wg PT szt 36
178 Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o $rednicy nominalnej fi 25mm, m 15,95
grub. 25mm
179 Otulina z syntetycznego kauczuku do rur o $rednicy nominalnej fi 32mm, m 9,35
grub. 25mm
180 Pale szalunkowe stalowe gigte na zimno t 0,05022
181 Panel ogrodzeniowy ocynkowany i malowany o gr. 5 mm - 250x123 cm szt 101
182 Panel ogrodzeniowy ocynkowany i malowany o gr. 5 mm - 250x153 cm szt 320,5
183 Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem szt 1
184 Panele z blachy ocynkowanej powlekanej m2 25,175
185 Papa smolowa izolacyjna m2 1,24066
186 Papier $cierny arkusz  67,05256
187 Parapet z blachy stalowej ocynkowanej powlekany lakierem, szerokosci 35 m 62,2
cm
188 Patch Panel 24 RJ-45 kat. 5 szt 1
189 Pianka poliuretanowa kg 0,68
190 Piasek m3 19,50037
191 Piasek do betonéw zwyktych m3 403,49144
192 Piasek do zapraw m3 12,45569
193 Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 68,16
194 Pilkochwyty - siatka z mocowaniami i uchwytami m2 3275,286
195 Plaskownik perforowany m 44,352
196 Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI) m?2 11,4345
197 Ptyta pilsniowa porowata zwykta grubosci 19,0-mm m2 2,26238
198 Plyta poliweglanowa 2-komorowa, grubosci 16 mm z systemem umocowan  m2 64,48
oraz puszkowaniem
199 Plyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 46,95621
200 Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu sko$nego, konstrukeji m2 64,428
szkieletowych, stropow, sufitow podwieszanych, $cianek dziatowych o grub.
140 mm
201 Ptytka ceramiczna szkliwiona o wym. 30x60 cm scienna m2 404,736
202 Ptytka gresowa szkliwiona o wym. 30x60 cm m2 423,0246
203 Plyty pomostowe dlugie m2 0,72
204 Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,11358
205 Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,25679
206 Ptyty pomostowe robocze m2 4,0037
207 Podstawa obrotowa naswietlacza szt 20
208 Podwalina prefabrykowana ogrodzeniowa z zabezpieczeniem ceownikiem L-  kpl 426,5
252 cm i wys. 25 cm
209 Pompa ciepta powietrzna 10,3/13,5 kW (jedn. zewn i wewn) kpl 1
210 Pompa cyrkulacyjna kpl 1
211 Posadzka 3-warstowa akrylowa z podktadem o grub. 5 mm m2 663,732
212 Pospolka m3 11,224
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213 Pospotka do betondw zwyktych m3 31,6656
214 Pospoélka uziarnienie 0-63 mm m3 30,256
215 Preparat gruntujacy pod malowanie dm3 267,9886
216 Preparat gruntujacy pod posadzke akrylows dm3 135,324
217 Preparat przeciwgrzybiczny dm3 48,741
218 Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5-m szt 21
219 Pret mocujacy stalowy do rusztow pod plyty gipsowo-kartonowe szt 16,5528
220 Pret stalowy okragly gladki zbrojeniowy do Fi-7-mm St0S kg 154,308
221 Pret stalowy okragly gladki zbrojeniowy Fi-6-mm St0S kg 278,556
222 Prety stalowe ocynkowane m 166,4
223 Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-12-mm kg 358,02
224 Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm kg 4519,62
225 Przelacznik sieciowy 8-portowy Poe przemystowy SZT 2
226 Przenos$na scena 3x4 m ze schodkami kpl 1
227 Przewod LgY 450/750V 1x50-mm?2 m 10,4
228 Przewo6d LY 450/750V 1x1,5-mm2 m 19,76
229 Przewo6d YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 647,52
230 Przyciski w obudowie WP+LS szt 4
231 Pustak $cienny systemu typu 25 P+W o wym. 25,0x37,3x23,8 cm, kl. 15 szt 106,8416
232 Pustak $cienny systemu typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10 szt 413,512
233 Puszka odgatezna izolacyjna n.t. 75x75-mm, do szyjek ztacznych szt 4,08
234 Puszka przytaczeniowa szt 2
235 Reduktor gazowy Il stopnia GOK 01-648-40 szt. 1
236 Rejestrator sieciowy 32 kanatow I[P NVR6332HSFRIINOVUS SZT 1
237 Rozcienczalnik dm3 15,93152
238 Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 6,6606
239 Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych, ogélnego stosowania dm3 5,4852
240 Rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbamidowych, ogdlnego stosowania dm3 0,24002
241 Rozdzielnia TK szt 1
242 Rozdzielnia TW szt 1
243 Rozdzielnia zewngtrzna SO1 szt 1
244 Rozdzielnia zewngtrzna SOB SZT 1
245 Roztacznik FHOO 160A szt 1
246 Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 135,422
247 Rura AROT DVK 50 m 16,64
248 Rura AROT DVK 110 m 11,44
249 Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0-mm, 65-mm m 216,568
250 Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0-mm, 80-mm m 68,206
251 Rura DVK 32 m 1508
252 Rura miedziana chtodnicza z izolacja, w zwoju (migkka) fi 3/8" (9,52x0,8 m 15,808
mm

253 Rur; PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0mm m 19,57
254 Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 110/3,0 mm m 63,24
255 Rura QRGS 32 m 270,4
256 Rura spustowa z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6 mm fi 125 mm m 9,476
257 Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn-15) 21,3 m 0,05
258 Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn-25) m 14,935
259 Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7/3,2 m 7,8
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260 Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 42,4 (Dn-32) m 8,755
261 Rura stalowa ze szwem, $rednia, ocynkowana i malowana proszkowo fi m 16,2
50mm
262 Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 160/4,7mm, SN 8 m 1,65
263 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo 0,6 mm m 37,389
potokragle Fi- 150 mm
264 Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustepowych "Kompakt" kpl 15
265 Siatka systemowa prof. do tenisa ziemnego szt. 1
266 Siatka tkana "Rabitza" m2 9,18
267 Siatka z widkna szklanego m2 578,74243
268 Siatka zbrojeniowa fi 4,5 mm o oczku 10x10 cm m2 3,2865
269 Sidzisko z tworzywa sztucznego z oparciem szt. 372
270 Skrzydto ptytowe z przylga drzwi drewnianych do sanitariatow 80 1 90 tki m2 61
271 Ship h-16m M-160E szt 4
272 Ship h-20m M-200E szt 4
273 Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 21,525
274 Stupek stalowy ocynkowany malowany do ogrodzenia panelowego o wym. szt 103
60x40 mm wraz z akcesoriami, o wysokos$ci 2300 mm
275 Sthupek stalowy ocynkowany malowany do ogrodzenia panelowego o wym. szt 326,5
60x40 mm wraz z akcesoriami, o wysoko$ci 2600 mm
276 Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,00525
277 Spirytus metylowy dm3 0,2
278 Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,9265
279 Stalowa szafka na redukor nascienna kpl. 1
280 Stanowisko sedziowskie do tenisa kpl 1
281 Stotki do sali konferencyjne;j szt 60
282 Stot konferencyjny na 20 os6b szt 3
283 Studzienka kanalizacyjna PP fi 600 mm L-$rednie 187 cm - kompletna szt 1
284 Sucha mieszanka tynkarska silikatowa kolor kg 1383,375
285 Sucha zaprawa do spoinowania kg 324,612
286 Switch zarzadzalny GS135018HP SZT 1
287 Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 13
288 Sygnalizator ostrzegawczy akustyczno-optyczny szt 1
289 Szafa dystrybucyjna 22U 600x600 kpl 1
290 Szpilki z pretow stalowych szt 255,605
291 Srodek impregnacyjno-grzybobojczy i ognioochronny FOBOS M-4 kg 52,0248
292 Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy mineralnych dm3 97,482
293 Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 0,83
294 Sruby stalowe zgrubne kg 14,2029
295 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 44,00038
296 Tablica bezpiecznikowa stupowa M160E kpl 4
297 Tablica bezpiecznikowa stupowa M200E kpl 4
298 tablica informacyjna na 2 stupkach- sitownia szt. 1
299 Tasma do taczenia rolek trawy syntetycznej mb 1422,9091
300 Tasma do otulin mb 3,5052
301 Tasma spoinowa m 10,89
302 Tlen techniczny sprezony m3 10,8036
303 Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, 0-31,5 mm t 68,37084

304 Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm  t 1110,8873
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305 Trawa syntetyczna sportowa 45-50 mm wg PT m2 2971,8255
306 Trybuna stalowa stata 51 miejscowa wg PT kpl 1
307 Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 4,8418
308 Tuleja stalowa dla bramki do pitki nozne;j Szt. 8
309 Tuleja stalowa dla tenisa szt. 2
310 Tuleja stalowa nasadowa ogrodzeniowa L-115 cm szt. 103
311 Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodow szt 237,6
312 Uchwyty do rur Fi-25-mm szt 10,38
313 Uchwyty do rur Fi-32-mm szt 3,315
314 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 3,036
315 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 72,6
316 Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych szt 15,352
317 Umywalki porcelanowe szt 13
318 UPS 2000Va -szafa RACK szt 1
319 Urzadzenia placu zabawi z fundamentem prefabrykowanym - bujak kpl. 1
helikopter
320 Urzadzenia placu zabawi z fundamentem prefabrykowanym - bujak wazka kpl. 1
321 Urzadzenia placu zabawi z fundamentem prefabrykowanym - hustawka kpl. 1
pojedyncza
322 Urzadzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 15
323 Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotierzowych, Fi 150-mm szt 1,364
324 Uszczelka z pianki poliuretanowej m 155,12
325 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,82926
326 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1061,0864
327 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 43,00175
328 Wiertto diamentowe szt 0,3375
329 Wieszak W 60/100 szt 16,5528
330 Wktadka bezpiecznikowa topikowa szt 18,54
331 Wkrety stalowe do drewna 75-mm szt 215,5008
332 Wkrety stalowe samogwintujgce do blach szt 409,92
333 Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach szt 1952,0302
334 Wiokna stalowe, zbrojenie rozproszone o wymiarach 50/1 mm kg 1611
335 Woda m3 131,02452
336 Woda przemystowa m3 5,42227
337 Wpust uliczny $ciekowy typ ACO z odwodnienia kpl 1
338 Wspornik do umywalki porcelanowej szt 13
339 Wspornik stalowy pod stupek z drewna - but szt 8
340 Wsporniki dachowe szt 161,6
341 Wsporniki $cienne szt 5,05
342 Wtyk RJ 45 8 pin z obudowa szt 22
343 Wytacznik P-pozarowy GWK SZT 1
344 Wylacznik nadpragdowy 1-biegunowy S301 B-16A szt 4
345 Woylacznik nadpragdowy 1-biegunowy S301 C-10A szt 3
346 Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy S303 B 20A SZT 2
347 Wylacznik PWP-SK (CX2004 3P 250A w obudowie) kpl 1
348 Wylacznik réznicowo-pradowy P-302 szt 3
349 Wylacznik réznicowo-pradowy P-304 szt 2
350 Wylacznik réznicowo-pradowy P-312 B16 SZT 1
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351 Wyprawa elewacyjna- imitacja cegly m2 103,3136
352 Xylamit popularny, §rodek impregnacyjno-grzybobojczy, oleisty kg 4,57
353 Zabezpieczenie PTF51 SZT 22
354 Zabezpieczenie PTF526 SZT 1
355 Zabezpieczenie 16 kanalowe przeciwprzepigciowe SZT 1
356 Zamek zabawowy wg PT kpl 1
357 Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,1862
358 Zaprawa cementowa m3 1,1473
359 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,61228
360 Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 17,60112
361 Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 2,49754
362 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,2546
363 Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 8074,7235
364 Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach metoda kg 5557,2503
lekk
365 Zapr?awa klejowa sucha do ptytek ceramicznych wysokoelastyczna kg 536,436
366 Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,32735
367 Zasobnik CWU o poj. 300 | kpl 1
368 Zawory zwrotne przelotowe z Zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 1
369 Zbiorniczek przy rynnie z blachy powlekanej kpl 4
370 Zbiornik LPG naziemny 4,85 m3 kpl 1,63
371 Zestaw do mocowania UPS w szafie RACK SZT 1
372 Zestaw kotwowy 4 x pret Fi 20 mm L-400 mm kpl 22
373 Zestaw rzutnik i ekran kpl 1
374 Zestaw stupkow do tenisa wg PT kpl. 1
375 Ziacza rynnowe szt 48
376 Zlaczka do uzioméw Galmar 14,3 mm szt 14
377 Zeliwna studzienka zlacza kontrolnego szt 4
378 Zwir do betonow zwyktych m3 0,704
379 Zwir filtracyjny m3 94,97034
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang jako$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

Dobor sprzgtu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzgt nie gwarantujacy nalezytego wykonania
roboét zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robdt. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzg¢tu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych
ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny
koszt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materialbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujacych ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane
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swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco, na wlasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

5. WYKONANIE ROBOT
Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,

Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegoétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano — montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora
nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie

pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z

tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatéw. Pomiary 1 badania
materiatbw  Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegdélowymi oraz
obowigzujagcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatdow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Do kontroli robdt i materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Inspektor Nadzoru.

6.1 Pobieranie probek

Ilosci 1 czgstotliwos¢ pobieranych probek okreslajg normy 1 warunki szczegdtowe.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ wzigcia udziatu w pobieraniu
probek.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt
Zamawiajacego, wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2 Atesty jakosci materialow i urzadzen
W przypadku materialéw, dla ktoérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan, Wykonawca przedstawia
Inspektora Nadzoru.
Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktoéra obejmuje:

a/ dziennik budowy
b/ ksigzke obmiaru robdt
¢/ dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatow,

recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
- dokumentacj¢ projektowa
- protokot przekazania placu budowy
- protokoty z narad i ustalen
- protokoéty odbiordéw czesciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde Zzadanie.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go
o terminie 1 zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czg¢sciowym lub koncowym robot.

Obmiary robot podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane prze ich zakryciem, a robot
zanikajacych w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- 0odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czgsciowy
- odbidr koncowy
- odbior ostateczny
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wiladcicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.
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8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zglasza do odbioru dang czg$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru.
Jakos¢ 1 1los¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci,
na podstawie zgodno$ci robot z dokumentacjg projektowa i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbior czesciowy robot
Polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanej cze$ci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czgsciowe rozliczenie zamowienia
protokot odbioru czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbior koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbidér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentoéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja
projektowa, szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdélowych specyfikacji
technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony
ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokol odbioru
koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- szczegodtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow
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- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementow robot, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego
i jednostke wspotfinansujaca zamowienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5 Odbidr ostateczny robot
Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
-robocizng bezposrednig
-warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu
-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)
-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP
- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omdéwionych w warunkach kontraktu.
UWAGA:

Pelnigcym nadzor inwestorski jest Inspektora Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami

nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujace normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i1 montazu wszystkich elementdw objetych Specyfikacja Techniczng jako
obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN Iub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i
przepisy producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

Normy PN:

PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-74/B-02009 Obciazenia state i zmienne

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
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PN-87/B-02151
PN-91/B-02020
PN-93/B-02862
PN-76/C-81521

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-88/C-81523
PN-93/C-81515
PN-93/C-81532/01
PN-71/H-04651

PN-89/H-92125
PN-78/M-69011
BN-84/6755-08

BN-89/6821-02
Instrukcja ITB nr 320

Normy EN:
EN 42
EN 77
EN 88

Normy DIN:
DIN-267
DIN-456
DIN-1249
DIN-1725
DIN-1745
DIN-1748
DIN-4100
DIN-4102

DIN-4108
DIN-4109
DIN-4113
DIN-4115
DIN-7168
DIN-7863
DIN-7864
DIN-1635
DIN-16936
DIN-17440
DIN-18056
DIN-18202

Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Ochrona cieplna budynkow

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie
wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtoki

Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowe;j

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powlok na dziatanie mgty
Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornos$ci na ciecze. Metody ogolne
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

Stal. Blachy i1 tasmy ocynkowane

Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych

Materialy do izolacji termicznej 1 akustycznej. wyroby z welny mineralne;.
Filce i ptyty

Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221; Wytyczne oceny
odpornos$ci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

Badania rozprzestrzeniania ognia

Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg

Metody badania okien. Badanie odporno$ci na wiatr

Metody badania okien. Badanie szczelno$ci na ulewg¢ pod ci$nieniem
statycznym dla pulsujacego parcia powietrza z nad- i podcisnieniem

¥.3czniki mechaniczne

Wyroby ceramiczne, dachowKi

Szkto budowlane

Stopy aluminiowe

Blachy i taSmy z aluminium

Profile ttoczone z aluminium

Konstrukcje spawane

Wrhasciwosci materiatdow budowlanych i elementow budowli w warunkach
pozaru

Ochrona cieplna w budownictwie

Ochrona przed hatasem w budownictwie
Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen
Lekkie konstrukcje stalowe

Odchytki wymiaréow elementéw gotowych
Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne
Izolacyjne folie elastomerowe

Folie izolacyjne

Folie elastyczne / kauczuk butylowy

Stale nierdzewne

Sciany okienne

Tolerancje w budownictwie
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DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych
DIN-18516 Oktadziny $cian zewn¢trznych, wentylowane
DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalno$ci pary wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

DIN-67530 Powtoki lakierowe. Badania
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B-01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

kod CPV 45.20.00.00 Roboty rozbiérkowe
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidorkowych, ktore zostang wykonane w ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na terenie
Gminy Skalbmierz — obrgb Skalbmierz_ 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671 i 672”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji
Projektowej stanowiacej cze$¢ dokumentow przetargowych (opis techniczny i rysunki).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST zawartymi w rozdziale “Wymagania ogdlne."

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST “Wymagania og6lne."

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST “Wymagania ogolne".
Do wykonania rob6t rozbiorkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- spawarka elektryczna wirujaca 300 A

- dzwig

- przestawne rusztowania

- wycigg

- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

- elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi S.T. Do transportu materialow nalezy uzy¢ takich srodkow
transportu, jak:

- ciaggnik kotowy

- samochod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robdét

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST “Wymagania ogdlne."
Wymagania dotyczace wykonania robot podane w Dokumentacji Projektowej, ponadto.

- roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi€ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie

- zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym

- nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednoczes$nie na kilku poziomach
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- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczng gazows, cieplnag,
wodociggowa 1 inne

-nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz, w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami

- rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci: demontaz urzadzen i armatury,
demontaz przewodow instalacyjnych, rozbiorka okien i drzwi, rozbidrka $cianek dzialowych
wykonanych z dybli lub elementéw drobnowymiarowych, demontaz nadbudowek, masztow,
wentylatoréw, rozbiorka pokrycia dachu obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, demontaz
ocieplenia, rozbidrka stropu, rozbidrka §cian wewnetrznych i zewnetrznych, rozbiorka elementow
betonowych i zelbetowych wewngtrznych.

5.1.1 Rozbiérka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie
te instalacje zostaly odtaczone od sieci miejskich przez pracownikow wilasciwych instytucji oraz, ze
dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinni wykonywaé
robotnicy odpowiednich specjalno$ci. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢ rowniez od
demontazu oprawek, wytacznikéw itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje
przewody. Rozbidrki instalacji C.O. nalezy dokonywac¢ po uprzednim spuszczeniu z uktadu wody.

5.1.2 Rozbiorka okien i drzwi

Przed przystgpieniem do demontazu okien i drzwi nalezy ustalié, ktore z nich nadajg si¢ do dalszego
wykorzystania; nalezy tez sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza o$cieznice nie
spetniaja funkcji podpory Sciany. W takim przypadku wyjmuje si¢ je dopiero przy rozbidrce $ciany.

5.1.3 Rozbiorka Scianek dzialowych, kominow itp.

Rozbidrki murowanych Scianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zwalanie ich na strop, gdyz
moze to spowodowac zawalenie stropu. Ze $cianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastgpnie
rozbierac je kolejno warstwami. W podobny sposob nalezy rozbiera¢ $cianki wykonane z wiekszych
elementow, jak pustaki, bloczki itp. Przy pracy stosuje si¢ lekkie, przestawne rusztowanie, a caty
materiat 1 gruz ze $cianek nalezy ze stropow usuwac na dot.

5.1.4 Rozbiorka scian
Sciany rozbiera si¢ recznie, zwalaniem za pomocg ciggnikow, spychaczy lub wciggarek. W miare
mozliwosci zaleca si¢ stosowa¢ narzedzia pneumatyczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST “Wymagania ogolne."

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru na
poszczegdlnych obiektach s3:

- m; np. rozebranie rur, rynien, rynny, rozebranie balustrad

- mb; np. wykucie z muru oscieznic stalowych,

- m2; np. rozbidrka dna i Scian kanaléw, odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej, rozebranie obrobek blacharskich, obrébki muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsow
-m3; np. rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
wywiezienie gruzu spryzmowanego
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-szt.; np. wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2mz, demontaz armatury i
uzbrojenia, demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej,
-kpl.; np. demontaz istniejacej instalacji oswietlenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne."

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu stropu podwieszonego, podtdg i posadzek,
instalacji elektrycznych i demontazu armatury 1 rurociggdéw sanitarnych, demontazu kabli i urzagdzen
elektrycznych, rozbidrki elementdw betonowych i z cegly, takich jak §ciany, posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
9.2 Platnosci
Platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg 1 zakresem robot wymienionym niniejszej SST w
oparciu o odbior faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robdt i oceng jakosci
uzytych materiatow.
Cena ryczaltowa wykonania robdt obejmuje:

e prace pomiarowe i pomocnicze

e oczyszczenie demontowanych elementdw, oczyszczenie rusztow

e przecinanie elementéw metalowych wraz i obstuga sprzetu do przecinania

e czesciowy lub catkowity demontaz izolacji, o ile jest konieczny w celu demontazu urzadzenia,
armatury lub rurociagu
transport wewngtrzny materiatdéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow
zatadunek 1 transport zdemontowanych materialdw na miejsce wskazane przez Zamawiajacego w
odlegtosci 1 km od placu oraz wytadunek demontowanych materialdéw w miejscu sktadowania
montaz 1 demontaz rusztowan, rynien do spuszczania gruzu, drabin
zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia)
zatadunek gruzu, transport na odlegto$¢ | km od placu budowy i1 wytadunek gruzu na wysypisku
oplaty za sktadowanie gruzu na wysypisku
utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
zabezpieczenie odcietych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa 1 Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.111.1972r. Dziennik Ustaw Nr 13 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano -montazowych i
rozbidrkowych.
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B-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych wykonanych w ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na
terenie Gminy Skalbmierz — obr¢b Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671 i 672”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Domu Ludowego w Czarnochowicach,
gmina Wieliczka, powiat wielicki, wojewodztwo matopolskie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w
SST,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Glegbokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i1 rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop sredni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg
WZzOru:

Is= pd/ Pds
Gadzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m®)

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
1.5.1 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6olnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
1.5.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopdw, ktdra nie zostanie wykorzystana nalezy
odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z optatg za wysypisko.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.
Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Dokladnos$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zalamania.

Odwodnienie robot ziemnych
Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposob zapewniajacy prawidlowe odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw 1 zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
wlasciwe ujecie 1 odprowadzanie wod opadowych

wiasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkdw wodnych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang
poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntoéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami (0statnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-03.00.00
ZBROJENIE

kod CPV 45262310-7 Zbrojenie
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w obiektach
monolitycznych w ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obrgb
Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671 1 672”

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementow
monolitycznych: taw, $cian fundamentowych, belek i wiency, stupéw, nadprozy i schodow. Roboty,
ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane Z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakoS$ci rob6t 1 materiatow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
Okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne.” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST
B-00.00.00 ,,Warunki og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ stal klas 1 gatunkow wg. dokumentacji projektowe;,
wg. normy PN-H-84023/6: stal A Ill, gatunku 34GS, 18G2 (prety gtowne, prety rozdzielcze), oraz stal
klasy A-0 gatunku StOS (strzemiona); srednice jak w dokumentacji.
Powierzchnia walcowki 1 pretdow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekni¢cia widoczne gotym okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Do montazu pretdow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podkladek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ 1 instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przykladowo ostony zebatych 1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposob
zapewniajacy unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Montaz zbrojenia
Ukltad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej si¢
rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowanie pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretéw o
$rednicy do 12 mm, przy $rednicach wickszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa:
Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. faczng dtugos¢ pretow poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wiagzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne warunki odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

e zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa

e zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg liczby pretdéw w poszczegdlnych przekrojach
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e rozstawu strzemion
e prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,
e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

e zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

e oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

e laczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzalkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowa i niniejszg SST,

e wykonanie badan i pomiarow,

e oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wlasno§¢ Wykonawcy i usunigcie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-1SO 6935-1:1991 Prety gladkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety Zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania

Poprawki PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. B18/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wykonanych w ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz
— obreb Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671 1 672”

1.2 Zakres stosowania
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.
SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- uktadaniem i zagegszczeniem mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
SST ,,Wymagania ogolne” a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci —symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odporno$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania 1
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalos$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowang Rbg w MPa.
Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rbg — wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
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2.1 Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkoéw) klasy 32,5 NA
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i §cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych Scianach).

Podtoza skladow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow
zamknietych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem 1
zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych 1 jednorodnos$cia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje 1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna
z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej
pelnych badan wg normy PN-B-06712.

2.1.3 Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.2 DomieszKi i dodatki do betonow
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog 1 Mostow oraz posiadaé atest producenta.
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2.3 Beton

Beton do wykonania podstawowych elementow zelbetowych jest klasy B10 (poktad z chudego
betonu pod tawe fundamentowa), B15 (nakrywy kominéw, podktady betonowe, schody) B20
(tawy, stopy, stupy, wience, ptyty, belki, podciagi, $ciany, nadproza, gzymsy, schody).

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o
srednicy nie wigkszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min. I faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej
dhugosci.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych tzw.
gruszek. Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacé przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robodt
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
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- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wiktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajagcych min. wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementdéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (sagczkéw, kotw, rur itp.),

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji mozna wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5stopni C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Nalezy wtedy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.3 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz+5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

5.4 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne.

- rowno$¢ powierzchni ustroju przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci 1 wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5 Deskowania

Deskowania dla poszczegdlnych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wg. projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmiennos¢ ksztalttoéw konstrukcji,

- zapewni¢ jednorodng powierzchni¢ betonu.

- zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia.

- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkow atmosferycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz: 1prébka na
100 zarobow; 1 probka na 50 m3; 3 probki na dobg; 6 probek na partie betonu; Probki pobiera si¢ losowo
po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢, przygotowuje 1 bada w
okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkow wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i

zageszczenia po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm. Probki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
B-06250.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne
laboratoria lub inne wuprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250. a takze gromadzenie,
przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 11.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢
rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm *

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.12.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, szczegdétowa specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt.13.

9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
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zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkc;ji,

wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacia,

wykonanie przerw dylatacyjnych

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,

rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbidorkowych,

wykonanie badan i pomiaro6w kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-0110Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilo$ci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suche;j
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawarto$ci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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KONSTRUKCJE STALOWE -DACH
kod CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji stalowych

kod CPV 45442200-9 Nakladanie powlok antykorozyjnych
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania,
montazu i odbioru konstrukcji stalowych wraz z pomalowaniem w ramach ,,Modernizacja obiektow
sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671
16727
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w SST-B 00.00.00 Wymagania ogodlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST:

e stal konstrukcyjna oraz blachy

e $ruby z podktadkami i nakretkami HVM klasy 10.9

e celektrody ER 146 lub EB 146,

e farba chlorokauczukowa podktadowa

o farba chlorokauczukowa nawierzchniowa
Wszystkie elementy konstrukcji nosnych beda przed malowaniem oczyszczone szczotkami drucianymi
do 3 stopnia czystosci.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodla wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastgpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

e zuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku

e Srodek transportu do przewozenia elementéw spawarki

e klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robot jest czgscig projektu technologii i
organizacji robot, ktory nalezy wykonaé przed przystapieniem do robét i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie i srodki
transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed wptywem szkodliwych
czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzglgdem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI
STALOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

5.1 Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-06200 i postanowieniami umowy.
5.2 Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej i zabezpieczenia
antykorozyjnego
Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowej
1) zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji
2) dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy ztaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania
3) przygotowanie szablonow do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworow
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnos$ci przygotowanych detali i koncowego spawania
Prace przygotowawcze do zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Przygotowanie powierzchni referencyjnych na konstrukcji stalowej. Powierzchni referencyjne
wyznaczaja wspolnie przedstawiciele wykonawcy, inwestora i producenta farb wybierajac rejony, w
ktorych wystepujac narazenia korozyjne typowe dla warunkow eksploatacji zabezpieczanego obiektu.
2) Przygotowanie powierzchni i naktadanie powlok na powierzchniach referencyjnych musi by¢
wykonywane w obecnos$ci wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z zatwierdzona technologia.
5.3 Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji i zabezpieczenia
antykorozyjnego
Prace przygotowawcze w zakresie montazu konstrukcji
1) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji
2) wyznaczenie osi | rzednych w miejscach montazu elementow konstrukcji
3) wytrasowanie miejsc otworow pod Ssruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonow, wykonanie otworow pod sruby kotwiace, osadzenie srub kotwiacych
Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie
Powierzchnie elementéw i konstrukcji przed malowaniem nie moga by¢ zanieczyszczone smarami
olejami, ttuszczami, solami, kwasami alkaliami
Pokryte zgorzelina walcownicza, rdza topnikami z procesu spawania i powtokami lakierowymi
2) Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje:
Oczyszczeniu wstepnym polegajacym na wyréwnaniu nierownosci, w tym usunieciu zadziorow,
nierownosci, zaokraglen krawedzi, wyroéwnaniu spoin i nierébwnosci po spawaniu punktowym oraz
wyréwnaniu szczelin powstatych w miejscach taczenia elementow
Oczyszczeniu wiasciwym majace na celu usunigcie zgorzeliny, rdzy olejow i smaréw, produktow
spawania, wilgoci a takze innych zanieczyszczen oraz nadaniu podtozu odpowiedniej
chropowatos$ci
3) Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczen :
Smaréw i olejow: przez czyszczenie woda, parg, emulsjg, rozpuszczalnikiem organicznym lub
czyszczenie alkaliczne
Zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie woda, para
rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne
Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obrobke strumieniowoscierng na sucho lub
na mokro, badZ czyszczenie ptomieniem
Rdzy: tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo
czyszczenie z wykorzystaniem narzedzi z napedem mechanicznym badz czyszczeniem
strumieniem wody
Powtok lakierowych: poprzez usuwanie powtok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i
alkalicznych, obrobke strumieniowo-$cierng na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem
wody, a takze omiataniem $cierniwem.
Produktow korozji cynku: poprzez omiatanie scierniwem lub czyszczenie alkaliczne
4) Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:
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wymagania producentéw produktow malarskich przewidywang

trwatos¢ ochronnego systemu malarskiego

kategori¢ korozyjnosci srodowiska, w ktorym bedzie uzytkowana konstrukcja
(wg PN-EN ISO 12944-2:2001)

5.4 Zakres robét zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji i zabezpieczenia
antykorozyjnego

Obiekt zaprojektowano czesciowo w konstrukcji stalowej. Do zakresu roboét zasadniczych wykonania
konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastepujacych elementéw: montaz belek stalowych z
dwuteownikoéw w potaczeniu z ptetewkami poprzecznymi — przebudowa stropu
migdzykondygnacyjnego w czesci istniejacej, wzmocnienie istniejgcej konstrukeji dachu, wykonanie
stupa stalowego, nadproza.

W zakres robot sktadajacych sie na wykonanie konstrukcji wchodza nastgpujace prace i

czynnosci:

1) trasowanie i cigcie detali

2) przygotowanie brzegéw do spawania

3) ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi

4) wykonanie wstepnej kontroli wymiarow i ksztattu konstrukcji

5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie koncowej kontroli wymiarow i ksztattow konstrukcji

7) wykonanie kontroli jako$ci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementow montazowych konstrukcji poprzez srutowanie

9) wykonanie powtoki malarskiej farba antykorozyjna

10) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementow
montazowych konstrukcji

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sg w normie
wg PN-EN 1SO 12944-7:2001. Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej nie stanowig inaczej to przyjmuje sig, ze pojedyncza grubo$¢ powloki nie moze byc
mniejsza 80% grubosci nominalnej powtoki. Tak wigc, pojedyncza grubosé p0W10k| powinna osiggaé
wielkos¢ pomiedzy 80% a 100% nominalnej grubosci powtoki, pod warunkiem, ze przecigtna wielkosé¢
dla catosci (srednia) jest rowna lub wicksza od nominalnej grubosci pow%oki. Jednoczesnie nalezy
zadba¢ 0 osiggnigcie nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszarow 0 nadmiernej grubosci.
Zalecane jest, aby maksymalna grubo$¢ powtoki nie byla wigksza niz 3-krotna nominalna grubosc¢
powtoki. W celu osiagniecia wymaganej grubosci powtoki, powinno si¢ okresowo podczas naktadania
powtoki, sprawdzaé jej grubos¢ na mokro. Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu miedzy
naktadaniem poszczego6lnych powtok oraz miedzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji
do eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub
karty technicznej wyrobow lakierniczych. Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej
wlasciwosci ochronnych lub majacy znaczacy wpltyw na wyglad powinny by¢ usuniete przed
natozeniem nastgpnej powtoki.

Powloki nalezy naktada¢ z materiatow malarskich przyje;tych na budowg. Gruntowa, czyli pierwsza
warstwe powtoki nalezy nanies¢ na podtoze nie pozni€j niz 6 godzin od jej oczyszczenia. Podstawowa
technika naktadania farb jest natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny). Powtoka gruntowa powinna
pokrywa¢ caty profil konstrukcji stalowej. Kazda powloka powinna by¢ natozona mozliwie
rébwnomiernie bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

5.5 Warunki techniczne wykonania robét

Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrobka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowosci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjnej.

Cigcie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami na rysunkach.
Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowa¢ mozna cigcie gazowe rgczne. Brzegi po cigciu powinny by¢
oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cigeciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy
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wyrownac¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementow sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po
cieciu nalezy wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy
cigciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane
przetopieniu w nastgpnych operacjach spawania oraz te, ktore osiagnety klase jakosci nie gorszg niz 3-
2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym p0W|erzchn|e cigcia i powierzchnie przylegte powinny
by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekow i rozpryskow materiatu.

Doktadnos¢ cigcia: Wymiar liniowy elementu [m] <l |15 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] +l | £1.5 +2

Powyzsze doktadnosci nie dotycza wymiaru, na ktorym pozostawia si¢ zapas montazowy. Wytworca
powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykona¢ probne uzycie sprzgtu
przeznaczonego do prostowania i giecia elementow. Wystapienie pgknigé po prostowaniu lub gigciu
powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Dopuszczalne odchyZki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana na rysunkach lub
innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozréznia sie:

a). wymiary przytaczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace
pasowaniu, warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b). wymiary swobodne, ktorych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (£),[mm]
ponad do przylaczeniowego swobodnego
500 1000 0.5 15
1000 2000 1.0 2.5
2 000 4000 15 4.0
4000 8 000 2.5 6.0
8 000 16 000 4.0 10.0
16 000 32000 6.0 15.0
32000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie wigcej
niz 50

Skzadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie
go Wytworcy, by mogt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usunaé ew. uszkodzenia powstate
w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajac kolejnos$é poszczegolnych faz montazu.

Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uktadac¢ na
podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposob uktadania
konstrukcji powinien zapewni¢:

a). jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosé,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c). dobra widocznos¢ oznakowania elementow sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy
konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z

oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy ztagczne powinny by¢
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
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Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony
z 0sobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$é przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obciazeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby zadna czg¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu

przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie sprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomocg przebijakéw a w razie konieczno$ci rozwiercac.
W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

Wymagania szczegétowe dotyczgce warunkéw wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i

wolne od widocznych pgknie¢ 1 karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen (peknigcia i odpryski,
zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
$niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia
ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0 “Wymagania ogdlne".

2) Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowosc¢
rozmieszczenia i wielkos$ci otworéw pod sruby montazowe

4) jakos¢ 1 Sposob przygotowania brzegdéw elementéw do spawania

5) jakos¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementow montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikow srubowych,
a w szczego6lnosci dokrecenie srub i nakretek.
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Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:
1) zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji

2) braku kozuszenia

3) braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentow

4) braku trwatego nie dajacego si¢ wymieszaé osadu

5) mozliwos¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych

6) terminow przydatnosci do uzytku podanych na opakowaniach

Badania w czasie robot:

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok

3) kontroli warunkow wykonywania powtok

4) kontroli procesu naktadania powtok

Kontrola oczyszczenia powierzchni:

1) zapoznaé si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu

wyjsciowego podtoza i zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996

2) kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczenia i prace urzadzen

3) ewentualnie uzupemlni¢ proces o metode odtluszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni

4) dokona¢ odbioru powierzchni do malowania

7. WYMAGANIADOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0 “Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej

specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci,
obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano ST 0 “Wymagania ogdlne".
Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentéw kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:
Podpory konstrukcji
Odchytki geometryczne uktadu
e Jako$¢ materiatow i spoin
e Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych
Stan i kompletnos¢ potaczen
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej:
e Przedmiot i zakres odbioru
Dokumentacje okreslajaca komplet wymagan
Dokumentacje¢ stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania a wymaganiami
Protokoty odbioru czesciowego
Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

Stwierdzone usterki
Decyzje komisji
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8.1 Zakres odbioréw
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie — odbioru dokonuje sie w wytworni
Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
Odbior koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbiér konstrukcji u Wytweorcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbior konstrukcji. Odbior
polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w
programie wytwarzania konstrukcji. Wytwaorca powinien przedstawic:
Rysunki warsztatowe Dziennik
wytwarzania  Atesty  uzytych
materiatow
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
Protokoty odbioréw czesciowych
Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbiér koncowy
Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ techniczng obiektu i robot
Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny
Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:
Zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacja techniczng
Prawidtowosci ksztattu i gtownych wymiarow konstrukcji
Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
Prawidtowosci ztagczy miedzy elementami konstrukcji
Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego
Protokot odbioru koncowego zawiera:
Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu
Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy montazu,
Biura Projektow opracowujacego Rysunki
Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji
Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkow, niemajacych
wplywu na nosnos¢, walory uzytkowe i trwatos¢ obiektu
Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacji

8.2 Ocena wykonania elementow lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wiasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos¢ robot
albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.
2) W razie uznania catosci lub cz¢sci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli
lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.
3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w Sposob prawidiowy oraz
przedstawione do odbioru.
Badania odbiorowe powtok malarskich:
Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna:

Wyglad powierzchni poprzez ocene wzrokowa pod katem jednolitosci barwy, sity krycia i takich wad jak
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dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie spekania zacieki
Whasciwosci powtoki takich jak: grubos¢, przyczepnosé i porowatos¢ badanych przy uzyciu przyrzadéw
I metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami

Grubos¢ powtoki bada sig¢ metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000 lub PN-EN ISO
2178:1998

Przyczepno$¢ powloki do podioza i przyczepnos¢ migdzywarstwowsa bada si¢ metodami niszczacymi
zgodnie z PN-EN 1SO 4624:2004 lub PN-EN 1SO 2409:1999

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowanego dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz
wykonawcy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

1) SIWZ dla zadania: ,, Przebudowa istniejacego stadionu zuzlowego w Ostrowie WIkp. - ETAP 17

2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot

3) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania

4) normy

5) aprobaty techniczne

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. chropowatos¢ powierzchni. Wartosci

liczbowe parametrow.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.

5) PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

7) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

8) PN-78/M-82005 Podktadki okragle zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Whasnos$ci mechaniczne srub i wkrgtow.

13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z them szesciokgtnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z them sze$ciokatnym z gwintem krotkim.,

20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze them szesciokatnym z gwintem dtugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki walcowane na
£goraco

26) PN-79/H-04371 Metale. Proba udarnosci w obnizonych temperaturach

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Potgczenia spawane i
powierzchnie napawane

28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegow do spawania

29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie
brzegow do spawania

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
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Przygotowanie brzegéw do spawania

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania do czotowych ztaczy lub zgrzewanych
37) PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciggania materiatu spoiny

38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do czotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych
39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udarnosci ztgczy spajanych doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jakos¢
powierzchni ciecia.

41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci
ogledzin zewnetrznych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Potaczenia z fundamentami — Projektowanie i
wykonanie

43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki

44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

46) Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje
Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.
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B-06.00.00
ROBOTY MUROWE

kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych w ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na terenie
Gminy Skalbmierz — obrgb Skalbmierz_ 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671 i 672”
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie §cian zewnetrznych, §cian wewngtrznych konstrukcyjnych i §cian dzialowych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Cegla pelna, Cegla-pustak np Porotherm lub podobny

Cegty pelne o wymiarach: 250x120x65; Cegta Porotherm 8,0x50,0x23,8 cm P+W, Porotherm
11,5x49,8x23,8 cm P+W, Porotherm 18,8x50,0x23,8 cm P+W, Porotherm 25,0x37,5x23,8 cm P+W,
Porotherm 30,0x24,8x23,8 cm P+W,

Wymagania: nasigkliwos¢ 16%; odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen; gegstosc-
nie wiecej niz 1,5 kg/dm?3dla dziurawki.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych
e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;
1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy sktadnikéw zapraw
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania roboét
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacja co do odsadzek, wyskokow i otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczesniej
niz po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych.
Sciany nalezy wznosié mozliwie rdownomiernie na calej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegly, pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem $cian.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznowieniu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, lacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny w murach ceglanych:

¢ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17

mm, a minimum 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Stosowanie polowek i cegiet utamkowych: liczba cegiet uzytych w potéwkach do $cian nosnych nie
powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Potaczenia murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci rozniace;j si¢
wiecej niz 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Cegla pelna, cegla Porotherm
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach, pustakach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej.
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie: wymiaroOw 1 ksztattu cegty,
pustaka, liczby szczerb i1 peknig¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly, pustaka przez probe dorazng nalezy je poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu)
6.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIARROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. Iloéé robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbidr robot murowych powinien si¢ oby¢ przed wykonaniem tynkoéw 1 innych robdt wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaplata nastepuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatdéw 1 sprzgtu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B-07.00.00
IZOLACJE

kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji taw i $cian
fundamentowych, izolacji pod wylewki, izolacji termicznych $cian, dachu w ramach ,,Modernizacja
obiektéw sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4,
dziatki nr 671 1 672”

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.
B.06.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.06 01.01 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow

B.06.01.02 Izolacje termiczne

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi
w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
1 $wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Papa asfaltowa termozgrzewalna — papa podktadowa odmiana 400/1200 na tekturze — wymagania wg
PN-B-27617/A1:1997, papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wtdkniny poliestrowej
wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Lepik asfaltowy na zimno — wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg PN-B-24620:1998

Folia kubetkowa ($ciany fundamentowe), Folia paraizolacyjna (strop poddasza) folia polietylenowa
(izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa), folia polietylenowa zbrojona (dach), masa asfaltowa
izolacyjna (pod posadzki), papa asfaltowa izolacyjna (pod tawy fundamentowe cze$ci dobudowywanej, ,
dobudowywanego wejscia, murlaty), papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa (pod posadzki),

Materialy do izolacji termicznych
Styrodur gr. 18 cm — izolacja $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu
Styropian EPS 70 gr. 2 cm (oscieza), gr. 5 cm (kominy), gr. 20 cm (elewacje).
Styropian EPS 100 gr. 18 cm (posadzki sali gimnastycznej), gr. 15 cm (pod wylewki w zapleczu Sali
gimnastycznej)



STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje)
strona

59 Modernizacja obiektéw sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz_0001 59/217
oraz jedn. ewid. 260305_4 i nr dzialek 671,672

Welna mineralna ,,80” pottwarda, o gestosci 80kg/m3, gr. 20 cm (poddasze czesci zaplecza),

Welna mineralna w pionie gr. 10 cm (Sciany od poziomu +7,59) oraz ptyta warstwowa z rdzeniem z
welny mineralnej ja sufit Sali na poziomie +7,20

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w budownictwie
1 powinny odznacza¢ sig:

niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplne;,

matg gestoscig objetosciowa,

matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i1 uzytkowania,

duza trwalo$cig 1 niezmienno$cig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,

odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktorymi si¢ stykaja,

brakiem wydzielania substancji toksycznych,

dostateczng wytrzymatoscig na dzialanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscia
0gniowa.

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczego6lnych materiatow.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2 Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materiatbw powinny odbywaé si¢ tak, aby
zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdélnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu:
podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia,
powierzchnia podkladu powinna by¢ rowna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podktadu:
podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa, przy
gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5 %,
powtoki gruntujace powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwdch warstwach,
temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

Izolacje papowe
1zolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw papy sklejonych
ze sobg lepikiem asfaltowym,
izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajacych moga by¢ utozone z jednej
warstwy na sucho i sklejonej wyltacznie na zaktadach,
grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i1 pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegolnymi
warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm,
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szeroko$¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm, zaktady arkuszy

kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesunigte.
5.2 lzolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Plyty styropianowe nalezy uklada¢ na styk bez
szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiatly nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjg projektowa.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiatow 1 wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni zaizolowanej. Ilo$é robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiodr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgltoszenia Wykonawcy.
Odbidér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe¢ do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materialdéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli byly zlecane przez wykonawce.

Roboty wg B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,
oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-B-231116:1997 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.
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B-08.00.00
KONSTRUKCJE DREWNIANE
kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych w ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na
terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 _4, dziatki nr 671 i 6727

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji dachowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3a zgodne z zamieszczonymi w SST
,»Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Do wykonania konstrukcji dachu stosuje si¢ drewno klasy C30 (belki, krokwie, ptatwie, stupki, murlaty),
wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno iglaste powinno posiada¢ wytrzymatos$ci charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

30 mm dla grubosci do 38 mm

10 mm dla grubosci do 75 mm
Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokow:

10 mm dla szerokosci do 75 mm

5 mm dla szerokos$ci >250 mm

Wichrowatos$¢: 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci 1 szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn- ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadle, odchylenia
w granicach odchylek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dhugosci do +50mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

w szerokosci do +3 mm lub do -1 mm
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w grubosci do +1 mm lub do -1 mm
Odchytki wymiarowe bali jak dla desek.
Odchyltki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla fat o grubosci do 50 mm: w grubo$ci +1 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci
w szerokosci +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm: w szerokosci +2mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci, w grubosci +2
mm i —1 mm dla 20% ilosci
Odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm 1 —2
mm.
Odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2 Laczniki
Gwozdzie nalezy stosowac okragle wg. BN-70/5028-12
Sruby z tbem szesciokatnym nalezy stosowaé wg. PN-EN-ISO 4014:2002, z tbem kwadratowym wg.
PN-88/M-82121
Nakretki szeSciokatne nalezy stosowaé wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby kwadratowe nalezy stosowaé¢ wg PN-59/M-82010.
Wkrety do drewna nalezy stosowac:
z bem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
z bem stozkowym wg PN-85/M-82503
z bem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

powinny by¢ stosowane wyltacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjag nr 2/ITB-ITD./87 z
05.08.1989 .

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
Wiegzbe dachowa nalezy zaimpregnowaé¢ do stopnia niezapalnosci R 15 $rodkiem impregnujaco-
grzybobodjczym Fobos M-4, niektore elementy $rodkiem impregnujaco-grzybobojczym Xylamit.

Skladowanie materialow i konstrukcji
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym i
suchym lub odizolowanym od elementow warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob,
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.
Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatow potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknigtych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

5.2 Wiezba dachowa

Przekroje i1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugo$¢ elementéw wykonywanych
wedlug wzornika nie powinna réznic¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu

krokwi

w dtugosci elementu do 20 mm

w odleglo$ci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm
Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa dla konstrukcji dachowej jest m®, dla deskowania potaci m?, dla montazu
wigzarow z drewna klejonego element

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specytikacja B.06.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zaplata nastgpuje za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-I1SO 8991:1996 System oznaczenia czgsci zkgcznych.
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B-09.00.00
POKRYCIE DACHU BLACHA, OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY i RURY SPUSTOWE
kod CPV 45261213-0 Kladzenie dachow metalowych
kod CPV 45261310-0 Obrobki blacharskie

kod CPV 45261320-3 Kladzenie rynien i rur spustowych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru pokry¢é dachowych
blachg trapezowg wraz z obrobkami blacharskimi z blachy powlekanej oraz rynnami i rurami
spustowymi z PCV w ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb
Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671 1 672”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:

45261213 Pokrycie dachu z blachy panelowej na rabek

45261310 Obrobki blacharskie

45261320 Rynny i rury spustowe

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm,
Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak 1 wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

Transport materialow
Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementoéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot pokryciowych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotoéw w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

Zaleca si¢ uktadanie blach w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementu z

blachy jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Zasady wykonywania poszczegélnych rodzajow robot.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.
5.1 Podklad z desek pod pokrycie blachg plaska
Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do pokrycia blacha powlekang
zgodnie z normg PN-B-02361:1999.
Podktad z desek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych gr.25 mm 1 szer. od 12-15 cm,
szerokos¢ deski okapowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,
odstep pomiedzy deskami powinien wynosi¢ nie mniej niz 5 cm,
podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20-40 mm a szczelin obwodowych ok.20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetlnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,
w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewngtrzne,
gwozdzie powinny by¢ wbite gteboko w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg. Zaleca si¢
do przybijania desek gwozdzie ocynkowane,
w korytach dachowych, koszach, okapach o szer. ok. 30 cm, przy oknach, wokét kominow itp.
Podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk.

5.2 Pokrycie z blachy plaskiej
Roboty blacharskie z blachy powlekanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej -15°C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
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Wyroby z blachy z powlokami powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 505:2002.

Blache przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomoca
pity nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych narze¢dzi
wytwarzajacych podczas cigcia wysokg temperature. Po cigciu 1 wierceniu nalezy usung¢ wszystkie
metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni blach.

Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy 1 okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu.

Wszystkie uszkodzenia powlok powstate podczas transportu i montazu nalezy zamalowac farba
Zaprawowa.

Nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie pokrycia nizszej cze$ci dachu pod rurami spustowymi.
Przy wszystkich wyjs$ciach na dach nalezy zamontowac¢ drabiny stalowe szer. 50 cm w odleglosci od
sciany 15 cm (mocowac co 30 cm, prety stalowe fi 20 mm). Powyzej 3 m od poziomu nizszego dachu
zainstalowa¢ obregcze ochronne. Odleglos$¢ obreczy od klamry 80 cm.

5.3 Obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw pionowych i
poziomych dachu w taki sposob, aby nastapil szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku
podtuznym.

Rynny fi 125 i rury spustowe fi 110, z PCV.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci
odwadnianych powierzchni dachow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola wykonania podktadow dachoéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN
80/B-10240 p.4.3.2.

Kontrole pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami
norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-
EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowg jest:
dla robot 45261213 — krycie dachu blachg — 1 m?. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen
obcych, np. wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m?.
dla robot 45261310 — obrobki blacharskie — 1 m?
dla robot 45261320 — rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych
7.2 Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgltoszenia Wykonawcy.
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Odbior podkladu — badanie podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢sciowego, podczas
suchej pogody, przed przystagpieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni
podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z
podziatkg milimetrowa. Przeswit migedzy sprawdzana powierzchnig a latag nie powinien przekroczy¢ 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
Odbioér pokrycia — roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagaja odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych dostep jest
niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Odbidr polega na:

Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekni¢¢, odchylenia rabkow lub

zwojow od linii prostej, zlacza sg prostopadie do okapu itp.),

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek 1 tapek

Sprawdzeniu lgczenia i umocowania arkuszy

Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.
Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian i komindw itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

Sprawdzenie szczelnos$ci polgczen rur spustowych
Odbior pokrycia blacha potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

sprawdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2 Pokrycie dachu blacha plaska
Cena wykonania 1m? krycia obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materialow 1 sprzetu
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi
ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m
oczyszczenie podktadu
pokrycie dachu blachg trapezowg z przycieciem zagdany wymiar, gagsiorow i obrobek blacharskich
oraz uszczelnienie kalenicy i okapu
e oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiatow
¢ likwidacja stanowiska roboczego

9.3 Obrobki blacharskie

Cena wykonania 1m? obrébek obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
e zamontowanie i umocowanie obrobek w podltozu
e uporzadkowanie stanowiska pracy

9.4 Rynny i rury spustowe
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych
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uporzadkowanie stanowiska pracy
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw plytowych ze
stali uktadanych na ciggltym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czgsé¢ 1: Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Cze¢s¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych
z blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych
z blachy aluminiowej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej drewnianej i okiennej z PVC, w ramach ,,Modernizacja
obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz 001, jedn. ewid.
260305 _4, dziatki nr 671 1 672”
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetow, wytazéw dachowych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3a zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1 Stolarka okienna
Stolarka okienna AL. stata, cze$ciowo uchylna i rozw-uchylna - NIE DOTYCZY

2.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna
Drzwi Zewnetrzne wejsciowe aluminiowe szerokosci 100 cm
Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

Okna dachowe
Okna dachowe w wykonaniu standardowym 80x140 cm

Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome 1 rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odleglosci nie mniejszej] niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych 1 powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.



STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje)
strona

75 Modernizacja obiektéw sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz_0001 75/217
oraz jedn. ewid. 260305_4 i nr dzialek 671,672

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport materialow

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktéorego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic¢ i1 oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne 1 drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe.

Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach Iub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.

Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych
nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2
m; 4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykona¢ po zakonczonym montazu okna i uszczelnieniu.

Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw

e sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotoéw konstrukcyjnych

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys 1 odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt jest szt. Wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic lub mb zamontowanego
parapetu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zaplata nastgpuje za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe
powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace remontu lub
wymiany stolarki drewnianej wykonywanych w ramach ,,Modernizacja obiecktow sportowych na terenie
Gminy Skalbmierz — obrgb Skalbmierz_ 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671 i 672”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Stolarka drzwiowa:
Drzwi wewnetrzne petne okleinowane z opaskami i o$cieznicami stalowymi

Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Transport materialow
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Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania roboét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic¢ i1 oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe.

Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypeltni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:

o sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

o sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka

o sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych

o sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

o sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia
Powloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys 1 odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa roboét jest szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic lub mb zamontowanego
parapetu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
o dostarczenie gotowej stolarki,
o osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i1 ewentualnym obiciem
listwami,
o dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na montazu
wyposazenia W ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na terenic Gminy Skalbmierz — obregb
Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671 1 672

1.2 Zakres robot

Ustalenia zawarte w SST maja zastosowanie przy montazu i odbiorze wyposazenia.

2. MATERIALY
Rzutnik z ekranem

O
o Stoty konferencyjne — 3 szt
o Stoftki do sali konferencyjnej
o Przeno$na scena

3. SPRZET

Wiertarka i inne narzedzia montazowe.

4. TRANSPORT
Wewngtrzny: poziomy - rgczny, pionowy - wyciggiem masztowym

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz wykona¢ zgodnie z PB. Elementy dostarczone na plac budowy wykonane fabrycznie wraz z
gotowymi uchwytami montazowymi. Elementy zamontowac¢ §rubami rozporowymi, wypoziomowac i
wypionowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania SST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 szt lub m2

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
o jako$¢ dostarczonych elementéw
o poprawno$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
o sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot
o dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 9 SST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena obejmuje:
o zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkciji tj. :
o wykonanie czynnosci wyzej wymienionych
o zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa BHP, p.poz., sanitarnych oraz
ochrony srodowiska
o uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwiazane
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 10.
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kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru ocieplenia Scian zewngetrznych styropianem i wykonania wyprawy tynkarskiej w ramach
»Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obrgb Skalbmierz 001, jedn.
ewid. 260305 4, dziatki nr 6711 672”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu

wykonanie ocieplenia $cian zewngetrznych styropianem i potozenie wyprawy elewacyjne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Ponadto nastepujace okreslenia:

Zaprawa klejgca- sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podloza i tkaniny zbrojacej do styropianu.

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy si¢ z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej si¢ w
srodku zaprawy klejace;.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewngtrzng warstwe
wykonczeniowa uktadu ocieplajacego.

Spoina klejowa — zaprawa klejaca po stwardnieniu i wyschnieciu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Po wykonaniu ocieplenia ze styropianu nalezy wykonac tynk akrylowy ATLAS lub inny o podobnych
parametrach.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Kazda partia materialéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca
zgodno$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1 Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowaé plyty styropianowe rodzaju EPS70
(samogasnace), o gestosci objetoéciowej nie mniejszej niz 15 kg/m?® i nie wigkszej niz 20 kg/m?.
Wymiary plyt nie wigksze niz 600x1200 mm, grubos¢ 20cm Sciany.

Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. Powierzchnia
plyt szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien 1 wylaman.

Plyt styropianowych nie mozna stosowac do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero
po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.
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2.2 Siatka z wlékna szklanego
Zastosowana siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

2.3 Zaprawy klejace

Do przyklejenia styropianu i1 siatki nalezy stosowaé zaprawy klejace dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zalagczonym do
partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.4 Podklad tynkarski

Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje uniknigcie przebarwien i wzmacnia przyczepno$¢ tynku do
warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej $mietany. Podstawowy sktad to wodna dyspersja
zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka tego
nie wolno stosowa¢ w postaci rozcienczone;.

2.5 Zaprawy tynkarskie

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ zaprawe tynkarska mineralng biatg. Zaprawa
powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie
technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do
uzycia.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych wtracen,
fatwy do wymieszania z woda.

2.6 Laczniki rozpre¢zne do mocowania styropianu do podloza

Do mocowania styropianu do podtoza nalezy stosowac¢ taczniki rozprezne odpowiadajace wymaganiom
$wiadectw 1 aprobat technicznych.

Dhugos¢ tacznikow powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie.

2.7 Listwy narozne

Listwy narozne stuzg do obrobek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi
otworow wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju
poprzecznym 25x25 mm.

2.8 Listwy cokolowe

Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia 1 spetnia rol¢ ostony warstwy
izolacyjnej. Listwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z
wysokogatunkowego PCW. Przekrdj poprzeczny moga mie¢ zetowy lub ceowy. Szerokos¢ listwy musi
by¢ dostosowana do grubo$ci warstwy styropianu. Listwy montuje si¢ do $Sciany przy pomocy kotkow
rozporowych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Przy wykonywaniu docieplen stosuje si¢ typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do
wykonywania tynkow tradycyjnych lub gladzi gipsowych:

szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji

kielnie trapezowe do nakladania zaprawy klejowe;j

pace zgbate i pace gladkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej

pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
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e wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zarobienia zaprawy klejowej 1 wyprawy
tynkarskiej

e nozyce do cigcia siatki, mlotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych
mas klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosci 2 m

e nozyce do cigcia styropianu

e agregaty tynkarskie lub rgczne pistolety natryskowe z wltasnym zbiornikiem i spr¢zarka
powietrza

e rusztowania i elementy transportu pionowego

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogélnych wytycznych zawartych w §wiadectwie ITB nr
530/94 dotyczacym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w §wiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C.
Kolejno$¢ robodt powinna by¢ nastepujaca:
e prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materialow, sprzetu i
urzadzen oraz montaz rusztowan i zdjecie obrobek blacharskich
sprawdzenie 1 przygotowanie podtoza
przygotowanie masy klejacej
przymocowanie ptyt styropianowych
wykonanie warstwy zbrojonej
wykonanie wyprawy tynkarskiej

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu woko6t budynku

5.1 Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza nalezy rozpocza¢ od dokladnego umycia elewacji 1 usunigcia luzno
przylegajacych powlok malarskich, wszystkie polacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i1 wypetni¢ nowa
zaprawa (dotyczy budynku istniejacego).

Przymocowanie plyt styropianowych

Elementem mocujagcym plyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami
plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni plyty powinna by¢ rozlozona w postaci pasma
obwodowego 1 kilku plackow zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni plyty. Plyty
styropianu musza by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaly mi¢dzy nimi szczeliny wigksze niz 2
mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow ptyt zaprawa klejowa. Najlepiej jest uktadaé plyty
styropianowe od dolu do gbry z przesunigciem spoin pionowych co kazda warstwe. Styropian po
przyklejeniu musi stanowi¢ rowng powierzchni¢, ewentualne nierownosci nalezy zeszlifowa¢ papierem
sciernym. Po uptywie dwoch dni od przyklejenia ptyt mozna rozpoczaé kotkowanie. Nalezy stosowac 5
dybli na 1 m?. Gtoéwki lacznikéw nie moga wystawaé poza plaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z
nig doktadnie zlicowane.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia uktadania termoizolacji mozna przystagpi¢ do wykonania
warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szerokosci rolki siatki z
wlokna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopi¢ siatke ukltadang pasami z zaktadem
min. 10 cm.



STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje)

strona
88 Modernizacja obiektéw sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz_0001 88/217
oraz jedn. ewid. 260305_4 i nr dzialek 671,672

Wyprawa elewacyjna
Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy ulozy¢é wyprawe elewacyjng akrylowa, w kolorze jak w
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

W trakcie wykonywania ocieplenia $cian zewngtrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowac
jakos¢ robot sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonywania z instrukcjg I'TB 334/96, oraz z wymaganiami
techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczegdlne systemy ocieplen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot zwigzanych z ociepleniem elewacji 1 wykonaniem wyprawy tynkarskiej
sa: m? ocieplonej $ciany lub osciezy, m? wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikow, mb listwy
cokotowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé czg¢$ciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czesciowych. Obiory powinny
by¢ dokonywane na kazdej $cianie budynku. Po zakonczeniu robot ociepleniowych nalezy dokonac
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zaptata nastgpuje za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materiatow na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podtoza,
przymocowanie ptyt styropianowych do $cian 1 o$ciezy, ochrona naroznikéw wypuktych, zamocowanie
listwy cokotowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej 1 oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe.

Inne przepisy

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy klejace
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” taczniki do mocowania phyt
styropianowych

Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania rézne systemy ocieplenia
$cian zewnetrznych budynkow metoda ,,lekka”.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i oktadzin $cian w ramach ,,Modernizacja obiektow
sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr
67116727
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin $cian:
B-11.01.00 Tynki wewngtrzne
B-11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek wapna niegaszonego 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy skladnikéw zapraw
dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa —wg ustalen projektanta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na pekanie wloskowate nie mniej niz 160°C
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Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych
e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
$rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4

4.2 Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Material na oktadziny §cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw murdw tj. po uptywie
4-6 m-cy po zakonczeniu stanu surowego.
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Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkoéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczb¢ warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B- 10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100
p.3.1.1.

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B —10100 p. 3.3.2.

Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyS$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji thustych.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2 Wykonanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i1 gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych
nalezy wykonywac¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkdw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie narazonych na
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie, oraz w tynkach zewngtrznych — w
proporcji 1:1:2

5.3 Wykonanie okladzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujacg lub bezposrednio do
réwnego 1 gtadkiego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne stanowg nieotynkowane mury z cegly.

Do osadzenia wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréow
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem robodt oktadzinowych, podloze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
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Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8
lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Plytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej 1 spoinowane gotowg zaprawg spoinowsg
(wodoodporng w przypadku oktadziny basenu).
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokona¢:

e sprawdzenia zgodnoSci klasy materialdow ceramicznych z zamowieniem

e proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu ptytek, liczby

szczerb 1 peknie¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny
zewngtrznej).

7. OBMIARROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $Scian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyro6wnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdw w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkoéw stropow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle Scian surowych
na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od

0,5 m?. Powierzchnie oktadzin ceramicznych oblicza sie w m?.

8. ODBIORROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Odbior podloza i tynkéw

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkarskich.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
umy¢ woda.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,

zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

e w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie

wykonac¢ roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j
laty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i
ogotem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i
ogotem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady: wykwity w postaci nalotéw roztwordow soli wykrystalizowanych
na powierzchni tynkoéw przenikajacych z podtoza, plesni itp.
Trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior podloza pod plytki ceramiczne
Wg ptytek posadzkowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostkowa

B-11.01.00 Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materialdw 1 sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obslugi, ustawienie 1
obstuge rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, przygotowanie
podioza, umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementow, wykonanie tynkéw, reperacja tynkéw po dziurach i
hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

B-11.02.00 Okladziny $cian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialow i
sprzgtu, moczenie i1 docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca
pracy z pozostato$ci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.
PN-1SO-9000

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- Cze$¢ B- Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1 ,,Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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B-15.00.00
POSADZKI Z PLYTEK TYPU GRESS

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i $cian
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w ramach
,Modernizacja obiektoéw sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obrgb Skalbmierz 001, jedn. ewid.
260305 4, dziatki nr 671 1 6727

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 folia PE

B.12.01.01 Izolacja cieplna z ptyt styropianowych FS20 gr. 5 cm, gr. 10 cm

B.12.01.02 Warstwa wyréwnawcza pod wylewke

B.12.01.03 Wylewka cementowa

B.12.01.04 Posadzki z ptytek gresowych podlogowych antyposlizgowych na zaprawie Kklejowej
(wszystkie pomieszczenia mokre, ciggi komunikacyjne)

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania og6élne” pkt 2.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest stosowanie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci:

nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych oraz mie¢ frakcje roznych wymiarow: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wldknistego wypelniacza mineralnego, maczki mineralne;j i
dodatkow uszlachetniajacych.

Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych
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W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci
warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe terakotowe 1 gresy — wtasciwosci:
barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
scieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm, Gresy — V klasa $cieralnosci,
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

tugoodpornos¢ nie mniej niz 90 %,

twardos$¢ wg skali Mahsa §,

na schodach i wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki terakotowe i gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
stopnice schodow,

listwy przypodiogowe,

katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos$¢ i szerokos¢: +/- 1,5 mm,

grubos¢: +/- 0,5 mm,

krzywizna: 1,0mm
Plytki pakowane sag w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza si¢:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych sie oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony jest do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB"
Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegbdlnych materiatow.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materialow
powinny odbywaé si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczeg6lnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podklady betonowe
Wymagania podstawowe:
podklad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
wytrzymato$¢ podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa,
podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
byé nizsza niz 5 °C,
zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,
podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem,
w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2 Posadzki z gresu (terakota) — kamienie sztuczne.
Posadzki z gresu (terakoty) nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
konstrukcj¢ podtogi, wytrzymatos$¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw
klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek z plytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
Posadzki z plytek nalezy wykonywac na specjalnie przygotowanym podtozu tzn. po wykonaniu izolacji
wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do duzych zawilgocen i dziatania $srodowiska
agresywnego.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypekienie tj. praktycznie 1-
2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa 1 kontrolowana przy uktadaniu.
Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresu (terakoty) lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwlocznie usunaé w
czasie uktadania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna 1 stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w
projekcie spadku. Nierowno$ci mierzone powinny by¢ 2 metrowa tata. Dopuszczalne odchytki od
plaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej dlugosci faty.
5.3 Wykladziny obiektowe
Wyktadzina PVC obiektowa o grub. 2 mm na wylewce samopoziomujacej wg opisu z PT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Wymagana jako$¢ materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.



STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje)

strona
100 Modernizacja obiektéw sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz_0001 100/217
oraz jedn. ewid. 260305_4 i nr dzialek 671,672

Wyniki kontroli materialéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m?. Ilo$¢é robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
Odbiéor materialéw i robot — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowaé
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac¢:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grubos$ci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych za pomoca szczelinomierza

lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podiogowe z poli (chlorku winylu).
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1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania iobioru oktadzin z plyt
gipsowo-kartonowych w ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz —
obreb Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671 1 672”

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktéorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowe;j
konstrukcji $cianek dzialowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej poddasza, oraz jako obudowa
konstrukcji drewnianej dachu na poddaszu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi
w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:
. GKF GKBI
Lp. | Wymagania GKB zwykia ognioodporna | wodoodporna
1. Powierzchnia Rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi
2. Wymiary i tolerancje [mm]: 9,5;12,5; 15; >18 (+/-0,5)
grubos¢
szeroko§é 1200 (+0; -5,0)
dlugosé [2000 —3000] (+0;-6)
prostopadlo$¢ roznica w dtugos$ci przekatnych <5
3. Masa 1 m? ptyty o grubosci
[ka]:
9,5mm <95 - -
12,5 mm <125 11,0:13,0 <12,5
15,0 mm <15,0 13,5:16,0 <15,0
>18,0 mm <18,0 16,0:19,0 -
4. Wilgotno$¢ [%] <10,0
5. Trwato$¢ struktury przy - >20 -
opalaniu [min]
6. Nasigkliwos¢ [%] - - <10
7. Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosé¢, PN......, data
produkcji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska
Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-B32250 Woda do celow budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodg pitng. Niedozwolone jest stosowanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

Piasek
Powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych nie powinny zawiera¢ domieszek organicznych oraz mie¢ frakcje
réznych wymiardéw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdéw powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzgdzi 1 drobnego sprzgtu budowlanego.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilki podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowa dla
usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym podktadzie
Wysoko$¢ sktadowania — do 5 pakietéw o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport
ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt gr.12,5 mm lub 2400 m? o gr.9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ si¢ przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg
lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania okltadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca si¢ przystagpienie do wykonania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw, tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Okladziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do
80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe wykonuje si¢ z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer.
55 mm, 100 mm, profili C szer. 55 mm, 100 mm umocowanych do podtoza uchwytami typu ES.

Plyty mocuje si¢ ustawiajac je pionowo.

W celu polepszenia wtasnosci cieplnych i1 akustycznych przegrody w przestrzen miedzy profilami ,,U”
wypetnia si¢ welng mineralna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt g-k powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla plyt
gipsowo-kartonowych”
W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
e réwnos¢ powierzchni piyt,
narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjq),
wilgotnos¢ 1 nasigkliwosc,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt
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Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowg jest:
powierzchnia obudowy w m? jako iloczyn dhugoéci §cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
7.2 Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgltoszenia Wykonawcy.
Odbior podloza — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z
ptyt g-k. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania nalezy podloze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.
Dokonanie odbioru podtoza jak i oktadzin ptytami uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daly pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Wymagania okresla norma PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni
Dopuszczalne odchyltki powierzchni:
odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci 2 metrowe;j taty kontrolne;,
odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,
poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej Scianami, belkami itp.
3) odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksze
niz 2 mm
Odbidr pokrycia blachg potwierdza si¢ protokotem, ktoéry powinien zawierac:
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
sprawdzenie zgodnosci lub nie zgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Wykonanie Scianek regipsowych
Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni suchego tynku wedhug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza,

przymocowanie plyt do gotowego rusztu metalowego za pomoca wkretow wraz z

przycieciem i dopasowaniem,

e przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrownania powierzchni oktadzin,

e szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasma
papierowa,

e szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

¢ likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Norma ISO  (Seria 9000,9001,9002,9003 1 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakos$ci

Inne dokumenty i instrukcje
Informator — Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV —
Krakow 1996 1.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — NIDA GIPS — wydanie 2002 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru robot malarskich
wykonywanych w ramach ,,Modernizacja obiektéw sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obr¢b
Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671 1 672

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie robot malarskich w obiekcie objetym przetargiem.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4

Powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkow zewngtrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wszystkie materiaty do robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Farba akrylowa

Farba emulsyjna

Srodki gruntujgce

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowaé zgodnie z
PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1 Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupeinienie ubytkow szpachla gipsowa
lub zaprawa cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i wypetic¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2 Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie nalezy
gruntowa¢ pokostem lub preparatami do gruntowania.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich
Powtloki z farb akrylowych i lateksowych powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz §ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie nasigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci.
Roboty malarskie
Badania powtok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wezesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza si¢ je
przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.
Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i1 wykonania robo6t malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzagdkowaniem stanowiska. I1o$¢ robodt okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

na podstawie zgltoszenia Wykonawcy.

QOdbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych
norm. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 5.1.

Odbior robot malarskich polega na sprawdzeniu:

wygladu zewnetrznego powlok
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odpornosci powtoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatka
kontrastowego koloru,
odpornosci powtoki na zarysowanie
przyczepnosci powtoki do podtoza polegajagcym na probie poderwania ostrym narzgdziem powtoki od
podtoza,
odpornosci powtoki na zmywanie woda.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? robot malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie i przygotowanie materialow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza,
przygotowanie farb,
ustawienie 1 rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentow.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru terenow zielonych w ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy
Skalbmierz — obrgb Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671 i 672”

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych — nie dotyczy
45340000-2 Prace w zakresie ogrodzen

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
ziemia zyzna (humus)
nawozy mineralne mieszanki
nasion traw
sadzonki drzewek
ogrodzenia panelowe stalowe

brama przesuwna automat

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0 - Wymagania ogdlne. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujacy, sprawny
technicznie, sprzet:

a) brona rotacyjna

b) gtadki walec do stabilizacji trawnika c)

kosiarka do trawnikoéw

d) sprzet do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka)

4. WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i whasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZIELENI
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.1 Zakres robét zasadniczych

Wykonanie i utrzymanie trawnikow.

5.2 Zasady wykonania robét
Ziemia zyzna
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Zyzna ziemia w zaleznosci od zrodta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:
a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz 2 m,

b) ziemia pozyskana z dokopoéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

c) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostac rozscielona, na terenie pod wykonanie
trawnikow,

d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiatdéw obcych (kamienie).

Nasiona traw

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zalezno$ci od warunkow lokalnych.
Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skiad procentowy, Klase, nr normy, wg ktorej
zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

Zaleca si¢ stosowanie mieszanek traw o skladzie.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa zawartosé
sktadnikow. Nawoz powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu si¢ i zbrylaniu.
Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujacego dozowania rocznego:

a) azot (N) - 1,0 = 1,5 kg na 100 m2 trawnika

b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika c)

potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

Inspektor nadzoru powinien zaakceptowa¢ zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;j.

Wymagania dotyczgce trawnikow

Wymagania dotyczace trawnikow Sg nastgpujace:

a) teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyrownany,

b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajacej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢
uzyta, nalezy wykonaé¢ uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemig
nawozowana,

C) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok.
15cm,

d) teren powinien by¢ wyréwnany,

e) przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany
brona talerzowg lub zgrabiarka,

f) siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia lub w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,

g) na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

h) na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

1) po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koncowego wyréwnania i
umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona s zakryte ziemig w wyniku uzycia brony
talerzowej woweczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,

J) powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

k) chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roslin,

I) gtéwny siew i przynajmniej jeden obowiazkowy siew uzupetniajacy powinien by¢
przeprowadzony.

Dojrzewanie trawnikow - utrzymanie

Gtoéwnymi etapami dojrzewania trawnikéw powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz
odchwaszczanie.

a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa uro$nie do 10 cm,

b) kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiagnie wysokos¢
10-12 cm,
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c) ostatnie koszenie przed zima powinno si¢ przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

d) koszenie trawnikoéw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czgsto i
w regularnych odst¢pach czasu. Czestotliwos¢ i wysoko$é koszenia zalezy od uzytego
gatunku traw,

e) W pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydow lub
selektywnego pIeW|en|a ktore nalezy wykonywac ze starannoscig i

przynajmniej w 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia — $rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.

Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazda pore
roku:

a) na wiosne trawniki wymagaja mieszanek z przewagg azotu,

b) od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwigkszaniem
potasu i fosforu,

C) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

d) dodatkowe dosiewanie trawnikow (jeden obowigzkowy dosiew) jest przewidywany w
przypadku braku wzrostu,

e) wysokos$¢ trawy po koszeniu nie powinna przekracza¢ 5 cm,

f) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikow
powinno by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkow pogodowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne".

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

Kontrola jakosci podczas zak/adania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

a) 0czyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,

b) lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tacznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy,
c) ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu, d)

prawidtowosci watowania terenu,

e) zgodnos$ci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, f)

gestosci wysiewu,

g) prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow, h)

okresow nawadniania, szczegolnie w okresach suszy,

i) dodatkowych dosiewow — jezeli sg konieczne.

Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikow obejmuje:

a) gtebokos¢ murawy,

b) obecnos¢ niewysianych gatunkow i chwastow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6ot podano w ST 0 “Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

1 szt drzewka i 1 m2 trawnika
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i

wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

- dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB
2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy
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PRACE DROGOWE

kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni w tym place zabaw

kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uzupetnieniem podbudowy pod nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej w ramach
,Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz 001, jedn. ewid.
260305 _4, dziatki nr 6711 672”

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowach, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Roboét opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami Umowy. Ponadto
- profilowanie podtoza - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,
* chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie 6 - 9
MPa, po 28 dniach wigzania,
» kruszywo bazaltowe - ttuczen - mieszanka kruszywa mineralnego, oznaczona jako
"niesort 0/63",
» podbudowa - podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje
obciazenia na podtoze gruntowe,
« sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania materiatow i gruzu z
rozbiorek, pozyskanie i koszt utrzymania obciaza Wykonawce.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa

* tluczen - kruszywo w postaci mieszanki sortowanej 31,5-63 mm, spelniajacej wymagania

PN-B-11112:19%,

* piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajace nastepujace

wymagania:

a) zawarto$¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %

b) zawartos¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %

c)zawartos¢ czesci organicznych - ponizej | %

d)wskaznik piaskowy od 20-50 (WP)
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.
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3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzet:

+koparko - tadowarka samobiezna 0,15-0,6 m3,

*plyta wibracyjna, srednia,

«$redni walec drogowy wibracyjny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonaweca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen 1 urobku z rob6t ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
. samochdd skrzyniowy, cigzarowy 5-10 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje inspektora
nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  Ogélne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2.  Zakres robét przygotowawczych:

a)prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

b)oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

c)dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

d)wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

e)makroniwelacja terenu robot

5.3. Zakres robét zasadniczych

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej podczas
zagospodarowania terenu w ramach przebudowy, wraz z rozbudowa Osrodka Doskonalenia
Kadr Stuzby Wigziennej filia ,,Ztoty R6g” w Zakopanem, przy ulicy Witkiewicza 20

5.4. Warunki techniczne wykonania robot
5.4.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonac recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem 0stroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezaco, wywozac na wskazane sktadowisko
odpadow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatow kwalifikujacych si¢ do
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ponownego wbudowania

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac¢ istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda,
scieki).

5.4.2.Profilowanie i zageszczenia podioza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zag¢szczenia podioza
po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykazaniem elementow uzbrojenia terenu i bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone
z wszelkich odpadow oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy

istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.
Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania

dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 d o 4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez

Wykonawce w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub H).

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinien roznié¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz+ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1s)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy
Gorna warstwa o grubosci 20 1.03 1.00
cm
Na gtebokosci od 20 do 1.00 0.97
50 cm od powierzchni
robot ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robot zwiagzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastapi

przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.4.3.Podsypka piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowaé
piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w
ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania rob6t jak w pozycji 5.4.2.

5.4.4.Podbudowa z tlucznia kamiennego

tluczen sortowany 31,5-63 mm przeznaczony na podbudowe tluczniowg powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112:1996.
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Zrodto pozyskania (zakupu) materiatow nawykonanie podbudowy thuczniowe;j
powinno by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Dow6z  tlucznia na miejsce wbudowania
odbedzie si¢ transportem samowytadowczym.

Rozscielenie ttucznia w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki, lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie
czastek podtoza do warstw wyzej lezacych.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gltadkim, wibracyjnym, dwuwalowym. Watowanie
nalezy wykonywac z polewaniem woda. Wymagania odno$nie watowania:

szageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zalezno$ci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

szageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

*najezdza¢ watowana warstwe kotem napedowym, w celu umknigcia zjawiska fali przed walcem,
*manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

. predkosc¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2- 4 km/h na poczatku i
4-6 km/h w dalszej fazie watowania,

swalowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

swalce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, powinna 0siggha¢ wymagang nosnos¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu.

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty
o srednicy 30 cm (Mpa)
Pierwotny Wtorny
Ruch sredni 100 2,2* wartos¢é pierwotna
Ruch ciezki i bardzo ciezKi 100 2,2* wartosé pierwotna

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty

wibracyjnej.

Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem.

Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza
od warstwy na niej lezacej 0 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do

podanej w projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od -projektowanych o wiecej
niz2 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:

a)  0golne wymagania dotyczagce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST "Wymagania ogolne™

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow

a) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

b) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a). badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji.

b). wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

C) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zageszczanie podioza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w
zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci: Zaggszczenie podtoza

(Is) nalezy sprawdzaé, co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej | raz na

600 m2 Nieréwnosci profilowanego i zagegszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata, co 20 m w
kierunku podtuznym. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata, nierownosci nie moga przekraczac¢ 2 cm.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 - metrowej taty i poziomicy.

6.3.2. Podbudowa z tlucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej - wykonuje si¢ za pomoca narzedzia
pomiarowego z podziatka milimetrowa Sprawdzenie szerokosci podbudowy -jak wyzej. Sprawdzenie
rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomoca pomiaru niwelatorem.
Niedoktadnos¢ pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz | mm na jednym stanowisku niwelatora. Sprawdzenie
spadkow podtuznych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocg taty z poziomica
Sprawdzenie nosnosci:

 o0znaczenie modutu odksztatcenia - wg BN -64/8931 -02,

* wyznaczenie ugi¢¢ - wg BN-70/8931
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Pobieranie probek i wykonywanie pomiarow:

No [Wyszczegodlnienie Licznos$¢ probek lub pomiardw Metoda pobrania
wlasciwosci pomiardéw probki
lub wyznaczania
miejsca pomiaru

1 Grubo$¢ warstw i Co najmniej 2 pomiary losowo
konstrukcji jezdni losowo w réznych
2 Szeroko$¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo losowo

w réznych miejscach

3 Rzedne wysokosciowe Wszystkie punkty wg projektu W(g projektu

osi i1 krawedzi jezdni charakterystyczne niwelety
4 Rownosé Wszystkie punkty wg projektu losowo
podtuzna i jezdni charakterystyczne
5 Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych losowo
b) na odcinkach tukowych losowo
6 Nos$no$¢ - wgBN-64/8931-02
oznaczenie
Ewentualnie - wg BN-70/893 1-06

wyznaczenie ugiec

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogdlne". 7.2.Roboty obj¢te
niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w punkcie 1 .3 niniejszej ST.

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
ninigjszej ST 1 uyymuje w ksiedze obmiaru

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji

Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt 1 ich przejecia podano w ST "Wymagania og6olne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogoélne". Platno$¢ za jednostke
obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng
jakosci uzytych materiatow 1 jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Podstawowa forma platnosci jest ryczalt obliczony w oparciu o projekt i przedmiar robot
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Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.
Cena wykonania robot obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza

robot 1 obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza

c¢) badania laboratoryjne materiatéw i gruntow

d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

e) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji ruchu,
odtworzenia i oplaty za zajecie pasa drogowego,

f) dostarczenie materiatow, sprzetu 1 urzadzen oraz ich skltadowanie

g) wywoz z terenu budowy materiatow zbgdnych

h) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

1) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot
J) wykonanie robdt zasadniczych, wykonczeniowych;

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot

1) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIAZANE
*WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

*PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym

*PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
*PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

*PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
*PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
*PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

*PN-84/S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
*PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

*PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
*PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

*PN-91 /B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne, oraz inne
obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
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CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
wewnetrznych instalacji: elektrycznych, wod.-kan., c.w.u., .0. i c.t. dla wentylacji i klimatyzacji,
instalacji gazowej, wymagania dla technologii kottowni gazowej oraz zewnetrznych sieci i przytaczy:
wodociggowych, kanalizacji wykonanych w ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na terenie
Gminy Skalbmierz — obrgb Skalbmierz_ 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671 i 672”

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej 1 stanowi jeden z dokumentdéw
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robdt zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostala
podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot
wewnetrznych instalacji: wod.-kan. C.w.u., c.0., c.t. wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazu, technologii
kottowni oraz zewnetrznych sieci i1 przylaczy instalacji sanitarnych i sg zgodne z zapisami ustawy z dn.
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robot, przekazywania polecen i1 zalecen, oraz korespondencji technicznej pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg 1 Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys $lepy — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.

Ksigega obmiaru — akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawcg obmiarow wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego

(dla rob6t dodatkowych 1 zamiennych).
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Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot zgodne z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokumentacji
projektowe;j.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej — czgs¢:
projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
rozporzadzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacje¢ powykonawcza Wykonawca sporzadzi na wlasny
koszt, chyba ze umowa bedzie stanowi¢ inaczej.

1.5.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacija techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowi¢ beda czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
nich beda obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany
jest powiadomi¢ Zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich zmian i1 poprawek. W przypadku
rozbieznos$ci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane
roboty oraz dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja
techniczng. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej powinny by¢
uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materialow 1 elementow, obiektoéw 1 budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla

danego rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja
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projektowa lub specyfikacja techniczng i wplyneto to na niezadowalajaca jakos¢ budowli lub obiektu, to
takie materialy 1 roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy
robot powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materialdw i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzgt i materiaty zgodnie z
wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji zaplecza i robot.
Koszt zabezpieczenia 1 dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrgbnej umowy o
ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robdt instalacyjnych ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie S$rodki
zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz

innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem norm hatasu,

e mozliwo$cig powstania pozaru.
Oplfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzaja Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe 1 gruntowe nie mogg bycé
zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzgtu i transportu moze zostaé zlokalizowana na te-renie
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby
ochrony $rodowiska. Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii robot niz okre§lona przez
Zamawiajacego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
muszg mie¢ aprobat¢ techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak

szkodliwego oddziatywania materiatu na §rodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych



STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje)

strona
128 Modernizacja obiektéw sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz_0001 128/217
oraz jedn. ewid. 260305_4 i nr dzialek 671,672

dla otoczenia wedlug warunkéw szczegotowych kontraktu, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne,
oraz uzyska od wilascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidzie¢ rezerw¢ czasowa w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie
przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wtasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na 1 z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot i
materialdow uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, opracuje, przez rozpoczeciem budowy, ,plan bioz”. Podczas realizacji robét Wykonawca
powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajagcym stanie przez
caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisOw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i1 bedzie w
petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan odno$nie ich wykorzystywania, a o swoich
dzialaniach w sposob ciaggly bedzie informowat Zamawiajacego.

1.5.13 Réwnowazno$¢ norm 1 przepiséOw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodla ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie
zadania Zamawiajacego Wykonawca przestawi wyniki badan laboratoryjnych, probki materiatéw do ich
zatwierdzania przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce¢ z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych
materiatéw do innych robot, niz do tych dla ktorych zostaty zakupione, to koszt materialow zostanie

przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie dopuszczone,
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nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamierzeniu co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt musi byé zgodny z oferta
Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom zawartych w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprze¢t musi by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska,
przepisami dotyczacymi jego wuzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie
jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzgtu jest mozliwe, gdy przewiduje taki przypadek
dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzgt,
maszyny 1 urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Dobor srodkow
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transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Zamawiajagcego w terminie przewidzianym umow3a. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

5.2 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robot, oceng
jako$ci materiatéw 1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robot i kontroli
wszystkich materialow dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i
produkcje materialdéw. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spelniajag wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakoSci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonywanie robot zgodnie
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z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

e organizacj¢ wykonywania robot,

e termin i Sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét — zasady BHP,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robot,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robat.

Celem kontroli robodt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako§¢ materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli witaczajac personel, sprzgt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajagcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania
materialdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej 1 specyfikacji robot. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czestotliwos$ci sg okreslone w normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly
one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje lub $wiadectwo wzorcowania, zostaly
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe albo inne procedury (np. warunki producentow urzadzen) zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
wzoréw przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniaja wymagania Ustawy z dnia
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczeg6lnosci te, ktore posiadaja w zakresie wymagan

podstawowych:

o certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych) wskazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowa specyfikacja techniczng
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, umieszczonych w okre§lonym przez Komisjg

Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu
albo wyrobu budowlanego, ktorych wtasnosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan podstawowych,
réznig si¢ istotnie od wilasciwosci okre§lonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem
udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wtasciwego do spraw budownictwa, Wykonawca
powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zalagczone do Dziennika
Budowy protokoty 1 inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data 1 podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w

szczegblnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy,
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date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e date przekazania przez Wykonawcg planu bioz,

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

e termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

e przebieg robdt w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

e daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych,

e dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

¢ inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiarow — stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacja techniczng. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig 1 w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskaé akceptacje
Zamawiajacego. Jezeli sprzgt wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne

swiadectwa legalizacyjne lub §wiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznoS$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgéciowy,

C) odbior ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny.

8.2 Odbior robét zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnos$ci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres dokumentacji.
Platnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegodlnych etapéw robdt zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wodociggowej wody zimnej, wody do celéw ppoz., cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji c.w.u.,
instalacji kanalizacji sanitarnej, skroplinowej i deszczowej wykonanych w ramach ,,Modernizacja
obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obrgb Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4,
dziatki nr 671 1 672”

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robdt zwigzanych. Nazwa 1 lokalizacja inwestycji zostala
podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

instalacji ppoz.,
e instalacji wody uzytkowej: zimnej, cieptej i cyrkulacji,
o kanalizacji sanitarnej,
o kanalizacji skroplinowej,
e kanalizacji deszczowej
1.4. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania raz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng 1 poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogodlne warunki dotyczace robot

podano w cze¢sci ogdlnej specyfikacyi.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w czg$ci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2.2. INSTALACJA WODY DLA CELOW PPOZ.

2.2.1.Rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200 TWT 2 o potaczeniach gwintowanych.

2.2.2. Hydranty wewngtrzne 25 mm w szafkach nasciennych lub wnekowych wyposazonych w weze
I pradownice wg PN-EN 671-1.

2.3. INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACIJI.

Instalacja dla budynku

2.3.1. Rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200 o potaczeniach gwintowanych.
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2.3.2. Rury z polietylenu sieciowanego PE-RT-AL-PE-RT z barierg antydyfuzyjng — wykonang z

alkoholu etylowinylowego — fagczone ze sobg na ztaczki zaciskowe produkcji UPONOR lub
rownowazne GEBERIT

2.3.3. Armatura czerpalna — urzadzenia o zmniejszonym poborze wody. Baterie typu stojacego do

2.34.
2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

umywalek i zlewozmywakoéw podlaczone do instalacji za pomocag zaworéw katowych 1 wezykow

w oplocie stalowym.

-

baterie umywalkowe mieszaczowe lub termostatyczne stojace jednouchwytowe z ceramiczng
glowicg prod. Hans Grohe lub rownowazne,

baterie natryskowe mieszaczowe §cienne z natryskiem przesuwnym

baterie zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe,

baterie czerpalne w sanitariatach dla niepetnosprawnych wylacznie termostatyczne z funkcja
antyoparzeniowg (fail-safe),.

zawory pisuarowe przyciskowe ci$nieniowe, natynkowe,

podejscia do pluczek ustgpowych ogolnodostepnych oraz dla niepelnosprawnych ,na

sztywno” z wyposazeniem stelaza, ze §ciennym przyciskiem do spuszczania wody.

Zawory odcinajace, zawory ze ztagczkg do weza — kulowe PN10.

Regulacyjne zawory termostatyczne typu MTCV z wkladka dezynfekcyjng prod. Danfoss lub

roOwnowazne

Zawory antyskazeniowe zgodnie z PN-EN 1717:2003; dla zaworow ze ztaczka do weza typu HA

produkcji Danfoss lub réwnowazne, na wejsciu wody zimnej do budynkéw zawory

antyskazeniowe z mozliwoscig nadzoru typu BA, EA prod. Danfoss lub rownowazne.

Na wejsciach do budynkow wodomierze sprzezone typ MW/JS PoWoGaz lub rownowazne i

filtry siatkowe typ FS.

2.3.8.1zolacja termiczna otulinami TUBOLIT lub ze sztywnej pianki poliuretanowej typu Thermaflex lub

roOwnowaznymi, grubo$ci: 13mm dla wody zimnej, 13mm dla c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. (zgodnie z

PN-B-02421:2000).

2.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | SKROPLINOWEJ

2.4.1. Rury i ksztattki PVC kielichowe prod. WAVIN lub rownowazne,
2.4.2. Rury wywiewne z PP ¢75/$110, $110/$160 produkcji WAVIN lub rownowazne.

2.4.3.Automatyczne zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace zgodnie z Rozporzadzeniem M.G.P. 1 B. z

dn.

14.12.1994 r. (Dz.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995 r.) typu Maxi i Miniwent prod. Wavin lub

roOwnowazne.
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2.4.4. Wpusty podlogowe ¢100 mm zeliwne zasyfonowane w pomieszczeniach podrozdzielni ciepta
oraz z PVC ¢50 mm w pozostalych pomieszczeniach sanitarnych.

2.4.5. W pomieszczeniach pozostatych wpusty podtogowe z zasyfonowaniami i rusztami z blachy
nierdzewnej

2.4.6. 2.4.6. Miski ustegpowe wiszace, montowane do stelazu podtynkowego mieszczacego sptuczke,
prod. Koto lub rownowazne. Stelaze prod. Geberit lub rownowazne

2.4.7. Umywalki wpuszczane w blat i standardowe, prod. Koto lub rownowazne

2.4.8. Pisuary z odsysaniem prod. Koto lub réwnowazne

2.4.9. Brodziki z tworzywa sztucznego prod. Koto lub rownowazne.

2.4.10. Przybory w sanitariatach dla niepelnosprawnych — w wersji dla niepelnosprawnych np. o
standardzie Koto seria NOVA TOP bez barier lub réwnowazne.

2.4.11. Zlewy w pomieszczeniach porzadkowych ze stali nierdzewnej jednokomorowe, w
pomieszczeniach wypoczynkowych dwukomorowe z ociekaczem o standardzie jak np. FRANKE
lub r6wnowazne.

2.4.12. Studzienka schtadzajagca w podrozdzielniach ciepta z wlazem zeliwnym lekkim D=800 mm,
H=1,00

2.5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.4.1. Rury i ksztattki PVC kielichowe prod. WAVIN lub rownowazne,

2.4.2. Wpusty dachowe i tarasowe w systemie Dallmer Iub réwnowazne do dachow plaskich 0
wydajnosci max. 12 l/s, podgrzewane,

2.4.3. Odwaodnienie liniowe Recyfix Standard 100,

2.4.4. Rury i ksztattki kamionkowe HEPWORTH

2.4.5. Studzienki rewizyjne 1200mm z krggéw betonowych na uszczelke pokrywy na zawiasie

2.4.6. Studzienki rewizyjne 315mm, 425mm systemowe Wavin

2.4.7. Separator koalescencyjny HAURATON AIO 10/2500

3. SPRZET

Do wykonania robot montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan. 1 c.w.u. Wykonawca powinien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi 1 elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegodlnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych z wktadka aluminiowa, rur i ksztattek z PE.
Do robot montazowych 1 izolacyjnych Wykonawca winien dysponowac systemem rusztowan

przejezdno-przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.
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4.

TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czeSci ogolnej specyfikacji

technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5.2 Instalacja wod.-kan. I c.w.u:

b

Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

Do montazu przewodow w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzystac z
tacznikow z zeliwa ciagliwego biatego (PN-76/H-74392), potaczenia gwintowane nalezy
uszczelnia¢ przy uzyciu taSmy teflonowej, past uszczelniajacych lub przedzy z konopi. Do potaczen
przewodéw dla wody pitnej nie wolno uzywac¢ minii lub farb miniowych. Rury stalowe mozna
faczy¢ przy pomocy tacznikow gwintowych lub kohierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodow nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu lacznikdw, niedopuszczalne jest giecie rur
stalowych ocynkowanych.

Potaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywac za pomoca tacznikow
zaciskanych lub zgrzewanych. Przy wykonywaniu potaczen z armaturg nalezy stosowaé gwintowane
faczniki przejsciowe. W zaleznosci od $rednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow
nalezy wykonywac przy uzyciu facznikow lub gigcia. Przewody prowadzone w bruzdach powinny
by¢ izolowane 1 montowane na wspornikach 1uchwytach w sposéb zabezpieczajacy je przed
zetknigciem ze S$ciankami bruzd. W miejscach przejscia przewodéw wodociggowych przez
przegrody budowlane 1 fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje ochronne wypehione
materiatem plastycznym (wyjatek stanowia przejscia przez przegrody stanowigce stref¢ oddzielenia
ppoz., w ktorych beda stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla ktorych sposéb wykonania
przejscia zostat narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale
co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbgdna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajacego.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,

armatury 1 urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. Pkt. 2, oraz ,,Warunkami
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6.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt
7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

Przed przystgpieniem do badan i1 uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnos$ci z dokumentacja.

Probe szczelno$ci na cisnienie 1,0Mpa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub
kanatéw, w ktorych prowadzone sa przewody badanej instalacji. Przed probag nalezy napehié
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystgpienia przeciekOw podczas
przeprowadzania proby szczelnos$ci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od
poczatku. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy poddac instalacje probie podwyzszonego cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
zimng, drugi raz woda o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢
wydluzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnos$ci na goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie
wodociggowe.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji SciekoOw nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odpltywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

W czasie prob szczelnosci nalezy wykonaé regulacje 1 pomiary.

Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow 1 regulacji

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jako$ci robot.

Zasady kontroli jako$ci robot.

Pobieranie probek.

Badania i pomiary.

Raporty z badan.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
Certyfikaty i deklaracje.

Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfika robot.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Zasady obmiaru robot
7.2 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacja ogo6lng i specyfikacja robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,

> szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

* sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

d elementy kompensaciji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych,

- sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej

regulacji s3 wyposazone w tablice znamionowe,

* sprawdzenie szczelno$ci zawordw zwrotnych antyskazeniowych,

- sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

Sprawdzenie ukladu automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na sprawdzeniu czy z

chwilg osiaggnigcia granicznej temperatury cieptej wody nastepuje automatyczne ograniczenie lub

zamkniecie przeptywu czynnika grzejnego przez zawor.

8.1.  Odbiér czesciowy:

a) odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robdt, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze¢sciowego powinien by¢ sporzadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbiér koncowy:

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przediozy¢ protokoty odbiordw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoét odbiorow
czgsciowych i prob szczelnosci,

C) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
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+ uzycie wlasciwych materialow i elementéw urzadzenia,

+ prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

+ jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

+ wielko$¢ spadkéw przewodu,

+ odleglosci przewodow wzgledem siebie i1 przegrod budowlanych,

+ prawidlowos¢ wykonania odpowietrznikoOw, zaworow napowietrzajacych,
+ prawidlowos¢ wykonania podpor przewodoéw oraz odlegtosci migdzy podporami,
+ prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek armatury,

+ prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

+ prawidlowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

+ jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

+ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres dokumentacji.

Ptatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapdw robot zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym.

NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury 1 urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

+ Ap1:1999 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa

1996.Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.
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INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji c.o. i c.t. dla wentylacji mechanicznej wykonanych w ramach ,,Modernizacja obiektow
sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4, dziatki nr 671
16727

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentoéw
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robdt zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata
podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

e Instalacja c.o0. grzejnikowa — dla celow projektu,

1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostale ogdlne warunki dotyczace
robot podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w czgéci ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2.INSTALACJA C.0O.

2.2.1. Grzejniki wg PN-EN 442-1:1999 typ KV zasilane od dotu lub K zasilane z boku, z zawiesiami,

typ np. Radson Integra. Grzejniki posiadaja wbudowany korpus zaworu termostatycznego z
regulacjg wstepng firmy Danfoss. W pomieszczeniach technicznych i tzw. ,,mokrych” grzejniki
dodatkowo ocynkowane.

2.2.2. Gtowice termostatyczne dla grzejnikoéw KV — z zabezpieczeniem przed manipulacjg np. RTS-K
4250 + 013L 3177SO f-my Danfoss lub analogiczne

2.2.3. Zawory termostatyczne z gtowicami dla grzejnikow typu K — z regulacjg wstepng RTD N dn 15
+ gltowica RTD 3120 z zabezpieczeniem przed manipulacjg firmy Danfoss lub analogiczne

2.2.4. Podlaczenie grzejnikow — dla grzejnikow typu KV — zespot przytaczeniowy typ RLVKD dn 15
Danfoss i ztaczkami systemowymi UNIPIPE UNI — 16/ 3/4” | dla grzejnikéw typu K — typ RTD-
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2.2.5.

2.2.6.

2.2.1.

2.2.8.

2.2.10
2.2.11

2.2.12

N fi 15 Danfoss i1 ztaczkami systemowymi UNIPIPE UNI — 16/ '4” do zaworéw Danfoss lub
roOwnowazne

Sie¢ rozdzielcza dla budynku rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H-74255 lgczone za
pomoca spawania, zabezpieczone antykorozyjnie.

Sie¢ rozdzielcza dla budynku przewody od rozdzielaczy do grzejnikéw dla wszystkich budynkow
— rury z tworzywa sztucznego PR-RT/AL./PE-RT stabilizowanych wktadka aluminiowa tgczone
ze soba na zlgczki zaprasowywane W sztangach i zwojach, systemu UNIPIPE Uponor lub
rownowazne. Rurociagi w warstwach posadzkowych prowadzone w izolacji termicznej do szlicht
posadzkowych.

Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego — typ Profi H systemu Uponor w szafkach
podtynkowych SWP (lub analogiczny o tych samych parametrach technicznych)

Zawory odcinajace kulowe — kotnierzowe i gwintowe, zawory przed odpowietrznikami — kulowe
Zawory regulacyjne podpionowe — typ MSV-I firmy Danfoss Iub rownowazne.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlokalizowane na
sieci rozdzielczej w najwyzszych punktach instalacji oraz rgczne zawory odpowietrzajgce
na grzejnikach.

Izolacja termiczna otulinami typu Flexorock, Armaflex, Thermaflex, Climaflex lub

rownowaznymi grubosci zalezne od $rednic przewodow (zgodnie z PN-B-02421:2000).

2.3.INSTALACJA C.T. i CHLODU TECHNOLOGICZNEGO

2.3.1 Rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-80/H-74219 o potaczeniach spawanych.

2.3.2 Rury miedziane o potaczeniach lutowanych

2.3.3 lzolacja termiczna otulinami typu Armaflex grubosci zalezne od $rednic przewodow (zgodnie z
PN-B-02421:2000).

2.3.4 Armatura odcinajaca — zawory odcinajace kulowe kolnierzowe Naval, Vexve lub rownowazne

2.3.5 Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki plywakowe w najwyzszych
punktach instalacji

2.3.6 Zawory regulacyjne — zawory regulacyjno-pomiarowe typu AQ firmy Danfoss lub analogiczne

2.3.7 Pompy obiegowe poszczegolnych obiegéw nagrzewnic — typ firmy WILO lub rownowazne,

3. SPRZET

Do wykonania robdt montazowych instalacji wewngtrznej c.o. i c¢.t. Wykonawca powinien wykazaé si¢

mozliwo$cig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan

technicznych, szczegdlnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego. Montaz rurociggdéw stalowych wymaga
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specjalistycznego przygotowania pracownikow w zakresie robot spawalniczych. Do rob6t montazowych

i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych /

podnos$nikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w cze$ci ogodlnej specyfikacji

technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgsci ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Instalacja c.o. i c.t.

-

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury i urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. Pkt. 2, oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”, tom II ,,Instalacje sanitarne
1 przemystowe” dla robot nie objetych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.
Poszczegolne elementy instalacji montowa¢ zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich
producentow.

Przed przystagpieniem do badan 1 uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnos$ci z dokumentacja.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ogrzewczego oddzielnie.

Badanie szczelno$ci na zimno. Badanie szczelno$ci na ci$nienie 0,5 Mpa nalezy przeprowadzic¢
przed zakryciem bruzd 1 kanalow, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.

Badanie szczelnosci 1 dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelno$ci ztadu na
gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.
Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien
oraz skontrolowaé¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usung¢. Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje
przeciekéw ani roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje 1 pomiary urzadzen.
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b

6.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardw 1 regulacji
Z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale
co najmniej réwnorzgdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezb¢dna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego.
Izolacja antykorozyjna — Powierzchni¢ rurociggow nalezy przeszczotkowaé, nastepnie odpyli¢ i
odthusci¢. Po przygotowaniu podloza — natozy¢ podklad ftalowy modyfikowany schnacy na
powietrzu UNIKOR — SWA 3231-024 , a nastgpnie emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb.
3169-656-XXX .Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcja producenta
oraz normg PN — 79/H — 79070. Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadajg atest producenta i czy

termin gwarancji nie zostat przekroczony.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako$ci robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

6.4 Certyfikaty i deklaracje.

6.5 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfika robot.

7.

OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robot.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfikacja robot.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaru robdt podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

8.1 Odbior czesciowy:

Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu robot,

sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po
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przeprowadzeniu odbioru czgSciowego powinien by¢é sporzadzony protokét i dokonany zapis

w dzienniku budowy

8.2 Odbior koncowy:

d) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng po
uwzglednieniu  udokumentowanych odstepstw  oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkoéw technicznych,

e) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. i c.t. nalezy przedtozy¢ protokot odbiorow czesciowych i
prob szczelnosci,

f) w szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

+ uzycie wlasciwych materiatow i elementdw urzadzenia,

+ prawidlowos$¢ wykonania polaczen,

+ jakos$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

+ wielko$¢ spadkéw przewodow,

+ odleglosci przewodow wzgledem siebie 1 przegrod budowlanych,

+ prawidlowos$¢ wykonania odpowietrznikow i1 punktéw spustowych,

+ prawidlowos$¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odleglosci migdzy podporami,
+ prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

+ jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

+ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres dokumentacji.

Platnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapow robodt zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym.

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64-/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnoSci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogo6lne wymagania i badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02424:1999  Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania.+ Az1:1996
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WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagan, jakim

powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki

zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych. Wyd. 1., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa

1996.

Poradniki techniczne, DTR producentdéw rur, armatury i urzadzen.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wentylacji mechanicznej wykonanych w ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na
terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 _4, dziatki nr 671 i 6727

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i1 stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata
podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach:

e sala konferencyjna

1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostale ogdlne warunki dotyczace

robot podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w czg$ci ogdlnej specytikacji techniczne;.

2.2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Urzadzenia

2.2.1. Wentylatory $cienne
2.2.2 Kratki i zawory nawiewne
2.2.3 Anemostaty stalowe

2.2.4 Wywietrzaki dachowe

2.3 INSTALACJA CHLODU I KLIMATYZACJI

Urzadzenia

2.3.1 Klimatyzator wewngtrzny w ilosci 2 szt 5,0 kW oraz jednostka zewngtrzna 10 kW
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Instalacja chlodu

2.3.2 Rurociagi z rur stalowych, czarnych bez szwu typu S wg PN-80/H-74219 lgczone przez
spawanie lub miedziana

2.3.3 Armatura odcinajgca — zawory kulowe

2.3.4 Armatura regulacyjna — zawory

2.3.5 lzolacja termiczna — otulinami

3. SPRZET

Do wykonania robot instalacyjnych i montazu urzadzen Wykonawca robot powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzgtu:
+ do robot montazowych: zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzgdzi z uwzglgdnieniem
najnowszych rozwiazan technicznych,
+ Do montazu przewodow wentylacyjnych na wysokosci 6-10m — mechaniczne pomosty robocze
jednomasztowe np. MPR-061 o wysoko$ci masztu do 20 m wyposazone w zurawik do transportu
pionowego materiatow. W trakcie montazu ciggu przewodow urzadzenie bedzie przestawiane co

2m.

4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacji
technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Wykonywanie przewoddéw wentylacyjnych. —- POZA ZAKRESEM

e Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych (np.
ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ i tym podobnych wad.

e  Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

e Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B —
76001.

e Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN — B —03434.



STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje)

strona
155 Modernizacja obiektéw sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz_0001 155/217
oraz jedn. ewid. 260305_4 i nr dzialek 671,672

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN —
B — 76002.

5.3. Montaz przewodow wentylacyjnych — POZA ZAKRESEM

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kohierzowych odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg
od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodow z izolacja. Przewody na calej
grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetng mineralng lub innym materiatlem elastycznym o
podobnych wiasciwos$ciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powinny miec¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci 1 wytrzymalo$ci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelno$¢, wlasnosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtos$ci nie mniejszej niz 15 m od
zrddia drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialow

elastycznych lub wibroizolatorow.
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5.4.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Wentylatory

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta

Sposdb zamocowania wentylatoréw i central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez montaz na ramach no$nych stosowanie ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tacznikdéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw wentylatora.

Dhugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt tacznika

podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na

instalacje.

5.5. Wymienniki ciepta w centralach. - POZA ZAKRESEM

Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z
nieprawidlowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego 1
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub
wymiany.

Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy
powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.

Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiadac¢
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ fatwego
demontazu zaworow regulacyjnych bez konieczno$ci spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarzni¢cie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewngtrznej
powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw

zamrozeniowego.

5.6. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta.
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Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny

mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

5.7. Filtry powietrza — POZA ZAKRESEM

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i1 szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposob uksztaltowania instalacji powinien zapewnia¢ rGwnomierny naptyw powietrza na filtr.
Wktady filtrujace nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub

zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

5.8. Nawiewniki, wywiewniki.

Elementy ruchome nawiewnikéw 1 wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwos$cig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i1 szczelny.
Przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasa, bez zbgdnych tukoéw 1 ostrych zmian kierunkow.
W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewoddw za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy:

o zgniata¢ tych przewodow,

o stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.
Sposob zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia przegrody.
Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.
Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwarte;.
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5.9. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow powodujacych
powstawanie drgan i halasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwa zmian¢ potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji

podanej w PN-EN 1751

5.10. Montaz instalacji chtodu

Montaz urzadzen chtodniczych (agregatow chtodniczych i klimatyzatoréw ) $cisle wg instrukcji
producenta
Agregaty chlodnicze, podlegaja przed dopuszczeniem do eksploatacji odbiorowi przez wlasciwy
terenowy Urzad Dozoru Technicznego.
Montaz rurociggdéw przez spawanie. Przed polozeniem izolacji termicznej calg instalacje wraz z
armaturg nalezy podda¢ probie cisnieniowej 1 doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia spawane
1 skrgcane. Probe wykonaé na cisnienie p = 0,5 Mpa w czasie trwania t = 30 min.
Izolacja antykorozyjna:
o Powierzchni¢ przygotowang do malowania nalezy wyczys$ci¢ przez szczotkowanie
stosujac do tego celu twarde szczotki (nie stalowe), nastepnie odpyli¢ i odttuscic.
o Wyszczegoblnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:
» 1 x podktad ftalowy modyfikowany schngcy na powietrzu.
» 1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna
o Technologia nanoszenia powtoki:
» mierzona Kubkiem Forbda nr 4 w temp. 20°C powinna wynosi¢ przy naktadaniu
pedzlem 90+120 x, przy natrysku 40+60 sek. Do rozcienczenia jej nalezy

stosowac rozcienczalnik jw. Czas schnigcia dla farby podktadowej — 48 godzin,
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dla emalii -24 godziny. Grubo$¢ powloki malarskiej powinna wynosi¢ 60
mikronow. Po wykonaniu powtoki nalezy jg sezonowac przez 7 dni.

e Po wykonaniu instalacji, a przed podiaczeniem agregatu instalacje szczegdlnie starannie
wyptukac.

e Przed podiaczeniem agregatu skontaktowaé si¢ z dostawcg urzadzenia w celu uzyskania
doktadnych wytycznych montazu 1 podigczenia agregatu do instalacji oraz warunkow
eksploatacji

e Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe , DTR producentow urzadzen
1 systemOw oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako$ci robot.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot.

6.3 Badania i pomiary.

6.4 Raporty z badan.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
6.6 Certyfikaty i deklaracje.

6.7 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfika robot.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robot.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfikacja robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaru robdt podano w czgsci ogdlnej specyfikacji technicznej.
8.1 Odbior czesciowy:
a) Odbior czesciowy obejmuje probe szczelnosci kanalow wentylacyjnych oraz rurociggdéw przed
ich zaizolowaniem
b) Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu

robdt, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
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¢) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i

dokonany zapis w dzienniku budowy
8.2 Odbior koncowy:

8.2.1  Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a)

b)

Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zar6wno
w zakresie materialow, jak 1 ilodci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci 1
czgsci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie 1
konserwacjg;

Sprawdzenie czystos$ci instalacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.2.2  Badanie ogolne:

f)
9)
h)

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i1 dostgpnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletnos$ci znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych 1 wsporczych;
Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.2.3  Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji 1 wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);
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d) Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

9) Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciagu i liczby pasow klinowych (wlacznie z dostawa czgsci zamiennych);

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

), Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

K) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce

Znamionowej.

m) Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz z automatyka sa przystosowane
do pracy w zewnetrznych warunkach atmosferycznych przez caly rok. Centrala musi by¢
réwniez wyposazona w elementy rozdzielajace strumienie powietrza nawiewanego i
wyrzucanego.

8.2.4  Badanie wymiennikow ciepta.

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych z projektem);

b) Sprawdzenie szczelno$ci zamocowania w obudowie;

C) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie prawidlowosci przylaczenia zasilenia 1 powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych;

9) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciw zamrozeniowe na lub w wymienniku
ciepta.

8.2.5  Badanie filtréw powietrza.
a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
d) Sprawdzenia wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia 1
prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;
e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtroéw (zgodnie z umowa);
f) Sprawdzenie czystosci filtra.

8.2.6  Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.
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Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dzialanie wspotbiezne, dzialanie przeciwbiezne);

8.2.7 Badanie klap pozarowych.

a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzadzenia ma certyfikat;
C) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.
8.2.8 Badanie sieci przewodow.
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci polaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.2.9  Badanie nawiewnikow i wywiewnikow.
8.2.10 Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

8.2.11 Badanie elementoéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulaciji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

C) Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatoréw;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czg$ci zasilajacych 1 czgsci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;
- 0znaczenia;
- typow kabli;
a) uziemienia;
b) schematow potgczen w obudowach.

Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:
+ protokol przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji
+ protokoly pomiaru przeptywow powietrza
+ Swiadectwa jako$ci wydane przez producentow materiatdéw
+ dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow 1 urzadzen
+ przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng po
uwzglednieniu  udokumentowanych odstgpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub innych warunkoéw technicznych,
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+ przy odbiorze urzadzen i instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i1 prob
oraz protokot odbioru urzadzen przez UDT
+ nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu ,, Instrukcje obstugi ,, urzadzen wentylacyjnych i
chtodniczych
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres dokumentacji.
Ptatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczegolnych etapdw robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
NORMY
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych
PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i badania
PN-1S0O-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

WARUNKI TECHNICZNE:

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. ~Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych. Wyd. 1., wrzesien 2002 r.
Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Tom II. Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe. Wyd. ARKADY 8§8.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewoddw, armatury i urzadzen.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Kod CPV: 45310000-3

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
elektrycznych. Niniejsza ST, obejmuje w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci urzadzen i materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci poszczegolnych robot instalacyjnych
oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru w
ramach ,,Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obrgb Skalbmierz 001,

jedn. ewid. 260305 _4, dziatki nr 671 i 672”
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Zawarte w przedmiocie zamowienia roboty zawierajg nastepujgce nazwy i kody robot:
453 000 00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
453 100 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453 110 00-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
453 111 00-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
453 112 00-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
453 123 11-0 Instalowanie oswietlenia
453143 00-4 Ktadzenie kabli
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.2 ZAKRES ZASTOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. Specyfikacja powinna by¢ wykorzystana przez Oferentow
bioragcych udziat w postgpowaniu przetargowym na realizacj¢ w/w instalacji elektrycznych
wewnetrznych objetych niniejsza dokumentacja. ST nalezy rozpatrywaé tacznie z wszystkimi innym
dokumentami kontraktu oraz z normami i przepisami dotyczacymi opisywanego zakresu prac.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce 1 majace na celu kompleksowe wykonanie Instalacji elektrycznych wewnetrznych,
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania cze$ci budynku, objetych specyfikacja.

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem specjalistycznych instalacji stabopradowych jak np.
okablowania strukturalnego, instalacji telefonicznej, instalacji sygnalizacji wlamania i napadu, kontroli
dostepu czy telewizji dozorowej, i innych.

Wszelkie prace (roboty) zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych, stanowiace
przedmiot przetargu (oferty) i specyfikacji technicznej, nalezy wykona¢ zgodnie z zaloZeniami i
parametrami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji projektowe;.
Sposdb planowania i wykonywania prac powinien mie¢ na wzgledzie ich wysoka jako$¢ oraz terminowe
zakonczenie robot.

W/w prace obejmuja wszelkie niezbedne czynnosci wymagane do zrealizowania zadan objetych
kontraktem. Nalezag do nich, cho¢ niewylacznie, prace podstawowe i dodatkowe niezbedne do
zamontowania wymienionych w dokumentach kontraktowych urzadzen i aparatow elektrycznych oraz
wykonania okablowania dla instalacji elektroenergetycznych w tym sitowych, o$wietleniowych i innych
(specjalnych). Prace beda obejmowaty caty zakres robot od wskazanego miejsca, okreslonego jako punkt
przylaczenia, do koncowego podtaczenia urzadzen odbiorczych.

W sktad robot wchodza wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie $wiadczenia niezbedne dla pelnego 1 prawidlowego ukonczenia robot. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ w/w instalacje kompletne 1 sprawne, a wszystkie roboty powinien
wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlanej 1 zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca, zobowigzany jest takze doskonale pozna¢ granice §wiadczen, wynikajace z jego
zakresu prac wobec innych Wykonawcow. W trakcie realizacji prac, musi przekaza¢ Zamawiajacemu
liste prac bedacych w zakresie innych Wykonawcow, ktore musza zosta¢ wczesniej zrealizowane i
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zgloszone do odbioru, aby przejat catkowita odpowiedzialno$¢ za wykonywane w powigzaniu z tymi
pracami czynnosci.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkoéw technicznych wykonania i

odbioru instalacji elektrycznych, Polskich Norm i przepiséw oraz pod fachowym nadzorem technicznym
ze strony osoby posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

a)

b)

d)

9)

h)

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia, wykonania 1 uruchomienia instalacji
elektrycznych wewngtrznych bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania sieci i instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem
niniejszej ST w celu zapewnienia jej pelnej funkcjonalnosci,

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen przedmiotowych instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu 1 dokonaniem koordynacji
montazowych instalacji elektrycznych z innymi instalacjami mechanicznymi 1 sanitarnymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi
branzami, Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny koszt,

Jezeli w dokumentacji zostaty podane konkretne typy materialow 1 urzadzen, nalezy je traktowac
wylacznie jako przykladowe. Wykonawca moze zastosowaé inne materialy o parametrach co
najmniej rownowaznych, spehiajacych prawidtowo pracg zainstalowanych urzadzen pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta i inwestora. W przypadku jednak, kiedy Wykonawca
zastosuje urzadzenia i/lub materialy o parametrach niezgodnych z ST i/lub dokumentacja
projektowa zostanie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia i/lub materiatu oraz zakupu i
montazu urzadzen i/lub materiatow, spelniajacych wymagania ST,

Specyfikacje, opisy 1 rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Zamawiajacego standard dla
materiatow, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne,
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez projektanta,
architekta wiodacego 1 Inwestora. W konkretnym przypadku Zamawiajacy i Inwestor stanowig ta
samg stron¢ w realizacji tej inwestycji , co utatwia akceptacje zmian.

Rysunki 1 czg$¢ opisowa projektu wraz z zestawieniem materialdéw sg dokumentami wzajemnie
uzupelniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czgSci opisowe] lub w zestawieniu materialow,
powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czeSciach dokumentacji projektowej. W
przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej Specyfikacji Technicznej lub dokumentacji
przetargowej, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym wszelkie
watpliwosci, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odstgpstw, gdyz w przeciwnym przypadku ewentualne btedy w interpretacji obciaza
wylacznie Wykonawce,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
1 posiada¢ stosowna deklaracj¢ zgodno$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace
przepisy,

Wszystkie materialy stosowane do wykonania przedmiotu ST, beda podlega¢ zatwierdzeniu
przez projektanta i przedstawiciela inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen 1 instalacji wg
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obowigzujacych norm 1 przepisOw oraz protokolarny odbiér w obecno$ci wskazanego przez
Zamawiajacego przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalgczy¢
rowniez deklaracj¢ kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z projektem i niniejszg ST,

j) Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynku,
zakresem przebudowy oraz innych elementow istniejagcych na terenie objetym opracowaniem
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwiazane z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

K) Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci 1 pod stalym nadzorem os6b uprawnionych.

[) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatéw wraz z wymaganymi §wiadectwami, certyfikatami, atestami itp.,

m) Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie
usterki 1 defekty z nalezyta staranno$cig i pilnosciag zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié
kierownictwo 1 sil¢ roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia oraz
ewentualnego usuni¢cia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢
logicznie wywnioskowane z umowy.

n) Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow pelng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usuna¢ je na wlasny koszt bez wezwania,

0) Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wyltonionymi w odrgbnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane, az do calkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajagcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca migdzy wykonawcami polega¢ powinna na wzajemnym udost¢pnianiu
frontu robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania,
wynikajacym z ogolnego harmonogramu robdt akceptowanego i zatwierdzonego przez Inwestora,
przedstawiciela Inwestora lub kierownictwo budowy.

1.5 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezb¢dnych dla oceny utrudnien w
wykonaniu roboét, wynikajacych z usytuowania placu budowy (roboét) oraz projektowanej przebudowy i
rodzaju graniczacych z nim terenow (ewentualne trudnosci z dowozem materiatoéw, wjazdem maszyn,
przepisy zarzadu drog, przepisy policji itd.).

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne S$rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy / Rob6t od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy 1 Podwykonawcow, dobierajac trasy i1 uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny ruch
zwigzany z transportem materialdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
powetowa¢ Zamawiajacemu wszelkie roszczenia, jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajacemu oraz podja¢ negocjacje i zaplaci¢ roszczenia, jakie wynikng na
skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnos$ci niezbedne dla realizacji robdt w taki sposob,
aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypelnienia zobowigzanh wobec Zamawiajacego, nie
zaktocaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania
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drég, chodnikow i1 placow publicznych i1 prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do
Zamawiajacego jak 1 do osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed
wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z polozeniem
placu budowy / robot, gdyz nie uwzgledniane bedg pozniej jakiekolwiek zgdania podwyzszenia ceny
thumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacje opisowa ogolng co
okazalo si¢ niewystarczajace dla faktycznego wykonania robdt lub prac dodatkowych wyniktych z
zaistnienia okreslonych sytuacji szczegdlnych projektu.

Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych $rodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatow a takze
zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robdt oraz
dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegolnych dokumentach Przetargu jako
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

1.6 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

W ramach zobowigzan przewidzianych Umowa Wykonawca ma obowigzek dla calosci
wykonywanych robdt w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych, wykona¢ rozruchy, proby,
sprawdzenia funkcjonowania i pomiary odbiorcze. Prace te powinny by¢ wykonywane w terminach
zgodnych z Szczegdélowym Harmonogramem Robot. Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokoly z
przeprowadzonych préb, kontroli i pomiaréw oraz przekazac je Zamawiajacemu.

Z chwila gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe i elektroinstalacyjne dobiegly konca i ze
zakonczona zostata regulacja funkcjonujacej instalacji, ma obowigzek poinformowaé pisemnie
Inwestora, przesylajac mu list wraz z formularzem zawierajagcym wszystkie informacje niezbedne do
przeprowadzenia odbioru wykonanych robot. Wniosek o wykonanie odbioru robot, powinien zostaé
sporzadzony zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz zawiera¢ poszczegdlne wymagane zezwolenia.

1.7 TEREN BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, plac budowy (robot) powinien zostaé oznakowany za
pomocg tablicy informacyjnej 1 zabezpieczony przed dostgpem o0sdb niepowotanych. Kierownik Robot
powinien by¢ stale obecny na placu budowy a w razie nieobecno$ci powinien zosta¢ wyloniony jego
zastepca. Wykonawca robot odpowiada za wszelkie naruszenie porzadku na placu budowy, szkody
spowodowane przez nalezace do niego urzadzenia i $rodki transportu oraz za incydenty spowodowane
nieprzestrzeganiem przepisow BHP, obowiazujacych regulaminow i zalecen. Za wszelkie spowodowane
szkody, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami napraw. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przestrzegania czysto$ci na terenie budowy, sktadowania gruzu i odpadéw w miejscach do tego celu
wyznaczonych oraz wywozu nieczystosci, zgodnie z zawartymi umowami. W przypadku
nieprzestrzegania nakazu zachowania czystosci, Inwestor samodzielnie lub za posrednictwem swego
przedstawiciela na budowie ma prawo wezwaé¢ Wykonawce do usunigcia nieprawidlowosci a w
przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, moze wezwac specjalistyczng zewnetrzng firme¢ porzadkowsa
a kosztami wykonania w/w ustugi obcigzy¢ Wykonawce, ktory nie dotrzymat swoich zobowigzan.

1.8 POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Wszystkie elementy instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem ST, nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlane;.
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Do Wykonawcy robdt niniejszej branzy nalezy zapewnienie wszelkich srodkow bezpieczenstwa i
ochrony dla wykonywanych przez siebie robdt, a w szczegolnosci zapewnienie:

m bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,
ochrony srodowiska,
oszczednosci energii,

m ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa opracowang przez
uprawnionych projektantoéw. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania robot
Kierownika Robo6t posiadajacego uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie przepisy.
Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ plan BIOZ, ktéry podlega
zaakceptowaniu przez inspektora BHP oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania zalecen inspektora BHP.
Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci wykonywanych na Placu Budowy / Robot oraz za metody i technologi¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu ST. Ewentualna funkcja inspektora BHP nie zwalnia Wykonawce z jego
odpowiedzialnosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w tym zwlaszcza w przypadku wypadkow
przy pracy. W konsekwencji Wykonawca ma swoj udziat w ubezpieczeniu i ochronie budowy zaréwno,
co do dyspozycji dotyczacych wylacznie jego wihasnych pracownikéw oraz wykonywanej przez nich
pracy na budowie, jak rowniez wobec 0sob, ktorych obecno$¢ na miejscu wykonywania prac jest
uzasadniona.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt elektrycznych i instalacyjnych bedacych
przedmiotem niniejszej ST, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Dokumentacji Projektowej i ST.
Kazdy zastosowany produkt musi by¢ oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach
budowlanych. Nalezy dostarczy¢ specyfikacje wyrobu, jego szczegdlowe dane techniczne (w tym
standardowe rysunki katalogowe), pochodzace od producenta - instrukcje instalowania produktu, jego
skladowania oraz sposoby wtlasciwe] eksploatacji. Obowiazkiem Wykonawcy jest dostarczenie probki
(wzoru) materiatow, ktore beda podlega¢ zatwierdzeniu przez projektanta i inwestora Przedstawione
raporty z laboratoryjnych badan testowych produktu wykonanych u producenta maja stanowi¢ dowdd na
jego przydatno$¢ zaréwno, co do jego zastosowania na rynku budowlanym jak i co do wymagan
dokumentacji projektowej. Przedstawione informacje muszg by¢ usystematyzowane wedtug
zrozumiatego 1 jednorodnego dla wszystkich produktow klucza.

Materialty powinny by¢ oznakowane nazwa producenta, numerem modelu, etykietami instytucji
atestujacych 1 innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiaty i wyposazenie powinny by¢ wolne od
wad 1 uszkodzen. Wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia elektrycznego, takie jak rozdzielnice,
tablice bezpiecznikowe, aparatura elektrotechniczna, oprawy oswietleniowe, itp. powinny posiada¢
tabliczki lub etykiety znamionowe zawierajace nazwe 1 adres producenta, numer katalogowy i
Znamionowe parametry, umieszczone w miejscu nie rzucajagcym si¢ w oczy, lecz tatwo dostepnym.
Zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ gwarancje prawidlowej pracy , funkcjonalnosci -
dostarczonej 1 podpisanej przez dostawce lub wytworce tych urzadzen.
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Na kazde zadanie Inwestora, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty 1
urzadzenia uzyte do instalacji, musza posiada¢ $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spelnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych
dokumentow.

2.2 SZCZEGOLOWY OPIS URZADZEN I MATERIALOW

Ponizej podano wymagania na podstawie, ktorych dobrane zostaly wszystkie elementy i
urzadzenia. Jezeli w dokumentacji podane zostaly konkretne typy urzadzen i osprzetu, nalezy je
traktowac jako przykladowe. Wykonawca moze dokona¢ zamiany tych urzadzen na inne, ktére begdzie
posiada¢ parametry rownorzedne lub lepsze od parametrow urzadzen dobranych w niniejszym projekcie,
pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta oraz zgody Inwestora. W przypadku zamiany
typow urzadzen, wszelkie prace wynikajace z dokonanej zamiany w tym miedzy innymi, dostawanie
instalacji, sposobu zasilania, konstrukeji pod urzadzenia, sposobu montazu i inne, nalezg do obowiazku
Wykonawcy, z koniecznoscig uwzglednienia ich w dokumentacji powykonawczej wlacznie. Dobor
kazdego urzadzenia i/lub materialu, powinien zosta¢ przedstawiony do akceptacji projektanta i
Inwestora.

Przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej ST oraz rysunkow i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci,
pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z cze$ci dokumentacji projektowej, nalezy
zglosi¢ problem projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do jego pisemnego rozstrzygnigcia.

2.2.1. ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE

WYMAGANIA OGOLNE

A.O ile nie jest to wyraznie zaznaczone inaczej, nalezy dostarczy¢ rozdzielnice, obudowy i elementy
dodatkowe, zgodne z dokumentacja projektowa.

B.Dla dostarczanych rozdzielnic i tablic obiektowych nalezy okresli¢:
1.Napigcie znamionowe
2.Prad znamionowy
3. Wytrzymatos$¢ zwarciowa
4.Czgstotliwo$¢ znamionowa
5.Wymiary
6.Stopien ochrony
7.Klase ochronnosci
8.Materiat

C.Rozdzielnice i tablice bezpiecznikowe powinny by¢ wyposazone w aparature elektryczng zgodnie ze
schematami zawartymi w dokumentacji projektowej] w tym iloscig wartoscig znamionowg rodzajem
oraz

rozmieszczeniem. Parametry zwarciowe wszystkich aparatow w rozdzielnicy powinny by¢ co najmnie;j
takie,

jakie wynikaja z obliczen sieci w miejscu zainstalowania urzadzenia. Rozdzielnice 1 tablice nalezy
wyposazy¢ w miedziane szyny fazowe o czysto$ci nie nizszej niz 98% oraz szyne neutralng N i
ochronng

PE o pelnych rozmiarach. Na szynie neutralnej nalezy umiesci¢ odpowiednie zaciski do przytaczenia
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przewodow neutralnych zewnetrznych uktadow zasilania. W kazdej rozdzielnicy i/lub tablicy
bezpiecznikowej obiektowej nalezy zamontowac:
1. Rozlacznik gléwny, uktad optycznej sygnalizacji obecnosci faz,
2. Ochronniki przepigciowe odpowiedniej klasy,
3. Zabezpieczenia obwodow odbiorczych, 5.1 inne
aparaty wskazane na schematach.

D.Wtasnosci elektryczne:
1. Rozdzielnica / tablica musi by¢ przystosowane do pracy przy napigciu 2x230/400 V AC pradu
trojfazowego, w systemie 5-przewodowym, z szyng neutralng oraz szyng ochronng "PE",
2. Rozdzielnica / tablica musi by¢ wyposazone w gtowny wytacznik /roztacznik pradu,
3. Wejscia do tablicy musza mie¢ 5 srubowych zaciskow. Musza by¢ one opatrzone etykietami
faza"L1", faza"L2", faza "L3",zacisk neutralny "N" oraz zacisk ochronny "PE",

E. Wylaczniki nadpragdowe. Nalezy stosowac fabrycznie zmontowane wytaczniki nadpradowe o
wskazanych

rozmiarach, charakterystykach oraz warto§ciach nominalnych pradu z wyzwalaniem magnetycznym i
termicznym. Nalezy dobraé takie wytaczniki, aby mozna je bylo montowaé i obstugiwa¢ w dowolnym
potozeniu fizycznym, a takze, aby mogly pracowaé¢ w temperaturze otoczenia 40 stopni C. Nalezy

dostarczy¢ wylaczniki z zaciskami §rubowymi przystosowanymi do stykéw z powierzchniami typu
AL/CU.

F. Wylaczniki roéznicowo-pradowe musza by¢ zastosowane do obwodow zasilajacych gniazdka,
wypusty,

oprawki o$wietleniowe oraz state urzadzenia jednofazowe umieszczone w obszarach narazonych na
wilgo¢;

Wylaczniki musza by¢ wyposazone w przycisk testujacy, w wizualng informacj¢ o stanie wyzwalacza i
w

mozliwo$¢ wykrycia pradu uptywu 30mA jesli nie okreslono inacze;j.

G.Akcesoria: Nalezy dostarczy¢ akcesoria 1 urzadzenia do tablicy obejmujace, lecz nieograniczajace si¢
do

wkladek bezpiecznikowych, modulow réznicowych, blokad wylacznikow itd. zalecanych przez
producenta

szaf sterowniczych dla wskazanych warto$ci znamionowych 1 zastosowan.

H Obudowy

1. Obudowy rozdzielnic i tablic powinny w pierwszej kolejnosci posiada¢ symbol wykonania
IP odpowiednio do ich miejsca zainstalowania okreslony w opracowanej dokumentacji
wykonawczej. Nastgpnie powinny chroni¢ przed przypadkowym zetknigciem si¢ z
urzadzeniami elektrycznymi bedacymi pod napigciem (ochrona podstawowa przed
porazeniem) a urzadzenia zabudowane wewnatrz przed szkodliwym dzialaniem
czynnikdéw zewnetrznych.

2. Obudowy nie moga chroni¢ urzadzen przed takimi warunkami jak skraplanie, zamarzanie,
korozja lub zanieczyszczenie, ktore moga powstawa¢ w ich wnetrzu lub przedostac sig
przez kanaly kablowe czy tez nieuszczelnione otwory. Wymienione tu warunki
wewnetrzne wymagaja rozwazan wykraczajacych poza zakres niniejszej normy i nalezy
skontaktowac si¢ w tej sprawie z wytworcg aparatury.

3. Obudowy musza by¢ oznakowane (oznaczone) symbolem z dokumentacji, opisy i
informacje powinny by¢ wykonane w trwaly i czytelny sposéb. Stopien ochrony obudowy
powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych.
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4. Wszystkie obudowy muszg by¢ wykonane z materialdw niepodtrzymujacych procesu
spalania w powietrzu (niepalne).

2.2.2. TRASY KABLOWE, UKEADANIE KABLI I PRZEWODOW

WYMAGANIA OGOLNE

A. Wszystkie projektowane trasy kablowe powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz szeroko rozumiang sztukg budowlang.

B. Korytka kablowe musza by¢ zamocowana za pomocg fabrycznych wspornikow i1 elementow
mocujacych.

Odlegtos¢ pomiedzy punktami podparcia (zawieszenia) okreslona jest przez producenta w zaleznos$ci
od obcigzenia toru kablowego lecz nie wyzsza niz 1,5m. Nalezy stosowa¢ korytka kablowe metalowe
perforowane ocynkowane o grubos$ci blachy min. 1,0mm.

C.Rury elektroinstalacyjne sztywne uktadane na podiodze i/lub na $cianach nalezy montowaé za
pomoca
obejm wyposazonych w kotki rozporowe a rury elastyczne uktada¢ w bruzdach w §cianach.

D. Wszystkie elementy tras kablowych nalezy zabezpieczy¢, aby w trakcie budowy nie dopusci¢ do
przedostania si¢ gruzu, brudéw, zanieczyszczen lub wilgoci do torow kablowych.

METALOWE TORY / TRASY KABLOWE

A Nalezy stosowa¢ korytka kablowe metalowe perforowane ocynkowane o szeroko$ciach 60, 100 i
200mm i wysokosci 60mm, zgodnie z dokumentacja techniczna.

B. Wszystkie elementy systemu korytek instalacyjnych musza by¢ wykonane z cynkowanej na goraco
blachy stalowej poddanej procesowi cynkowania wg. PN-EN ISO 1461: 2000. Grubos¢ blachy stalowej
nie mniejsza niz 1,0 mm.

C.Nalezy dostarczy¢ kompletny fabryczny system koryt kablowych wraz z zamocowaniami. System
powinien zawiera¢ (cho¢ niewylacznie): konstrukcje taczace, konstrukcje wsporcze (ksztattowniki,
ceowniki, prety gwintowane, wysiegniki, uchwyty) oraz inne akcesoria niezbedne do zamontowania
kompletnego systemu tras kablowych.

D.Uziemienie. Wszystkie metalowe elementy tras kablowych musza by¢ uziemione i spetnia¢ w tym
zakresie wymagania obowigzujacych przepisow. Poszczegoélne elementy liniowe systemu musza by¢
polaczone za pomocg miedzianego przewodu (bez izolacji) w celu zapewnienia cigglosci elektrycznej
calego systemu kanatéw kablowych, chyba Ze konstrukcja systemu zapewnia taczno$¢ galwaniczng i
posiada certyfikat.

RURY ELEKTROINSTALACYJNE

A.Nalezy stosowaé rury elektroinstalacyjne gigtkie wzmocnione o S$rednicy @50, 963, 75
przystosowane do uktadania w betonie i/lub w $cianach oraz rurki elektroinstalacyjne gigtkie i/lub
sztywne o $rednicach @18-50 mm montowane na uchwytach zatrzaskowych.

B.Rury zaleznie od rodzaju 1 przeznaczenia powinny by¢ uktadane zgodnie z wytycznymi producenta,
powinny posiada¢ mozliwos¢ potaczenia kielichowego lub posiada¢ tagczowki montazowe.

PRZEPUSTY PRZEZ SCIANY I STROPY
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A.W S$cianach 1 stropach w miejscu przechodzenia instalacji nalezy wykona¢ przebicia i przepusty
kablowe. Wszystkie przepusty powinny by¢é wykonane z wyprzedzeniem w stosunku do robot
budowlanych.

B.Jezeli przepust umiejscowiony jest na granicy dwoch stref pozarowych, to jego uszczelnienie musi
by¢ typu ogniowego o odpornosci co najmniej takiej jak odpornos¢ przegrody.

C.W przypadku przebiegu kanatow w obrebie dylatacji budynku (poziomej lub pionowej) nalezy
zastosowac osprzet kompensacyjny.

2.2.3. KABLE | PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE

ZAGADNIENIA OGOLNE

A.W obwodach zasilania i dystrybucji energii nalezy stosowa¢ kable miedziane wielozytowe o napigciu
proby izolacji 1kV, typu YKY lub YLY, stosownie do wymagan, warunkéw ulozenia i obcigzenia.

B.W obwodach odbiorczych, nalezy stosowaé¢ przewody YDYzo wielozytowe, o ilosci zyt 3 (dla
obwodow 1-fazowych) i 5 (dla obwodow trojfazowych) o napigciu proby izolacji 750V.

C.Kable i przewody oraz sposob ich ulozenia muszg spetnia¢ wymagania norm PN-IEC 60364-1 i PN-
IEC 60364-5-523 oraz powinny zosta¢ tak dobrane aby:

m w trakcie uzytkowania nie wystepowaly uszkodzenia spowodowane szkodliwym oddziatywaniem
srodowiska,

m w warunkach normalnej pracy nie wyst¢gpowato nadmierne nagrzanie si¢ przewodow,

m zapewniona byla odpowiednia jako$¢ energii, okreslana gléwnie spadkami napigcia w stosunku do
wartosci znamionowe;j.

D. Zaprojektowano przewody podane w zestawieniu ponizej.

2.2.4. OPRAWY I OSPRZET OSWIETLENIOWY

WYMAGANIA OGOLNE

A. Wszystkie oprawy oswietleniowe (o$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego ewakuacyjnego) musza
by¢

dostarczone wraz ze wszystkimi wymaganymi akcesoriami i dodatkami w tym Zrddtami §wiatla oraz
zamontowane (rozmieszczone) zgodnie z dokumentacjg projektowa.

B. Oprawy musza spelnia¢ wymagania pisane w dokumentacji projektowej - powinny by¢ typu
wpuszczanego, do nabudowania lub zamocowania na konstrukcji z mozliwoscia zasilania za pomocag
specjalnego adaptera z szynoprzewodu, zgodnie z wyszczegolnieniem na liscie opraw.

C.Przy kazdej oprawie oswietleniowej montowanej w posadzce nalezy zamontowac¢ hermetyczna puszke
rozgatezna a potaczenie migedzy w/w puszka a oprawa wykona¢ odcinkiem przewodu elastycznego o
przekroju 1,5mm? z zapasem 0,6-1,0 m, umozliwiajacym swobodny demontaz i odtaczenie oprawy.

D.Wszystkie oprawy muszg by¢ wyposazone w tabliczki znamionowe, okreslajace parametry oprawy.

E. Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne muszg by¢ wyposazone w akumulatorowe indywidualne
moduty

zasilania awaryjnego o czasie autonomii (podtrzymania) zgodnym z dokumentacja projektowa. Oprawy
powinny posiada¢ stopien ochrony dostosowany do warunkéw srodowiskowych P20, P44 dla opraw
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instalowanych w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci jak zespoly sanitarne 1 IP65 w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych.

F. Kazde wyjscie, schody lub zmiana przebiegu drogi ewakuacyjnej, powinna by¢ oznakowane oprawa
oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego z piktogramem, wskazujgcym kierunek ewakuacji.

G.Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ podzielone na grupy funkcjonalne i zasilane z
niezaleznych (wydzielonych) obwodow elektrycznych, przeznaczonych do zasilania wytaczenie
oswietlenia awaryjnego.

Oprawy kierunkowe powinny pracowac¢ w trybie ,,na jasno".

2.2.5. OSPRZET ELEKTROTECHNICZNY

WYMAGANIA OGOLNE

A. Obwody odbiorcze z tablic obiektowych powinny zosta¢ zakonczone gniazdami elektrycznymi,
wypustami
kablowymi w puszkach instalacyjnych hermetycznych lub przytaczami statymi do danego urzadzenia.

B.Stopien ochrony osprzgtu instalacyjnego w tym gniazd wtyczkowych powinien by¢ dostosowany do
warunkow Srodowiskowych i wynosi¢ min. IP20 lub IP44 dla pomieszczen w ktorych wystepuje
narazenie osprzetu elektroinstalacyjnego na dzialanie wilgoci.

C.Gniazda i-fazowe: Nalezy stosowaé gniazda 1-fazowe (1P+N+PE) na napigcie 250VAC, o pradzie
znamionowym 16A. Gniazda, zaleznie od lokalizacji nalezy montowa¢ w technologii natynkowej i/lub w
puszkach instalacyjnych 060 do montazu mokrego i suchego.

D. Gniada zgrupowane nalezy montowa¢ w puszkach wielokrotnych i stosowac ramki wielokrotne.

2.2.6. OSPRZET I MATERIALY DLA INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIENIA

WYMAGANIA OGOLNE

A.Instalacje odgromow3 i uziemienia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektow3.

B.W w/w instalacjach stosowa¢ materiaty zgodne z zestawieniem ponize;.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy zastosowacé sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia wlasciwe dla
danego rodzaju robot, przy uwzglednieniu wiasciwe] jakoSci wykonania zgodnej z niniejsza
specyfikacja techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia 1 materialy
wymagane w celu wykonania robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wszystkie materialy, wyroby i1 urzadzenia nalezy przyja¢, roztadowa¢ i sktadowaé na terenie
budowy / robodt, w wyznaczonych miejscach. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego
powinny by¢ dobrane przy uwzglgdnieniu harmonogramu prac i wynika¢ z projektu organizacji
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
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Materiaty na budow¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty elektroinstalacyjne nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych przystosowanych do
zamkniecia, w opakowaniach jednostkowych i1 zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. W
przypadku sktadowania materialéw na wolnym powietrzu, materialy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed opadami, wptywem czynnikow atmosferycznych oraz pogorszeniem jakosci zgodnie z
zaleceniami producenta. Wszystkie sktadowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
kradziezg.

5. WYKONANIE ROBOT - SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Niniejsza ST obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektryczne 1 instalacyjne oraz zwigzane
z nimi roboty budowlane, ktére powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy
przedmiotowego obiektu ,,pod klucz".

Wszystkie roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewngtrznych nalezy wykona¢ wg warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru instalacji elektrycznych, Polskich Norm i przepiséw, pod fachowym
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Przed przystapieniem do robdt, nalezy wykonaé wszelkie prace demontazowe instalacji oraz dopilnowaé
wykonania robot budowlanych, umozliwiajacych prawidlowe wykonanie zakresu instalacji
elektrycznych.

5.2 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Projekt obeymuje swym zakresem instalacje elektryczne wewnetrzne w tym:
zasilanie (wiz) ze ztgcza kablowego na budynku,

rozdzielnice gtéwng budynku

tablice obiektowe pigtrowe 1 lokalne

instalacje sitowa 1 gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia,
instalacje zasilania urzadzen wentylacji, klimatyzacji 1 ogrzewania,
trasy kablowe do rozprowadzenia instalacji elektrycznych odbiorczych,
instalacj¢ o$§wietlenia wewnetrznego budynku,

instalacj¢ o$§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

instalacje ochrony przeciwprzepigciowej,

instalacje¢ ochrony przeciwporazeniowej,

instalacj¢ potagczen wyrownawczych gldownych 1 miejscowych,
instalacj¢ odgromowg 1 uziemienia budynku.

5.3 ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, proj. budynek zasilany bedzie z istniejacego
przylacza.

5.4 BILANS MOCY
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Dla przedmiotowego budynku, zgodnie z warunkami przytaczenia, zapewniona zostala moc
przytaczeniowa o wartosci 90kW. Powyzsza moc jest wystarczajagca do pokrycia projektowanego
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng. Szczegdétowy bilans mocy wg. dokumentacji projektowe;.

5.5 PRZECIWPOZAROWY, GLOWNY WYLACZNIK PRADU GWP

Przeciwpozarowy, gtowny wylacznik pradu zaprojektowany zostal na $cianie budynku, w odrebne;j
skrzyni zlokalizowanej nad ztaczem kablowym. Wylacznik GWP bedzie odcinat doptyw pradu do
wszystkich obwodow, za wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru. Wytacznik nalezy zamontowaé w dedykowanej skrzyni
(obudowie) z tworzywa termoutwardzalnego z szybka do zbicia i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5.6 ROZDZIELNICA GEOWNA BUDYNKU

Dla rozdziatu i dystrybucji energii elektrycznej w budynku, zaprojektowana zostala rozdzielnica
glowna budynku ZTG 0,4kV. Rozdzielnica zamontowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym

W rozdzielnicy gléwnej zamontowane bedg migdzy innymi:
m rozlacznik gtowny napigcia,
m aparaty ochronny przeciwprzepi¢ciowej klasy B+C,
m analizator parametréw sieci wraz z aparatami sygnalizacji obecnosci napigcia, jednak ,gdy
zainstalowane urzadzenia nie wymagajg szczegdtowej analizy parametrow sieci zasilajacej i
nie zaprojektowano tego typu rejestratoréw pradu nie nalezy stosowac z uwagi na koszty
instalowania tego typu urzadzen
m zabezpieczenia wewngtrznych linii zasilajacych,
m zabezpieczenia roznicowopradowe i nadpradowe obwoddéw odbiorczych.

Parametry techniczne rozdzielnicy gtownej:
m napigcie zasilania 3x230/400V,
czestotliwos¢ S0Hz,
uktad sieci rozdzielczej i odbiorczej: TN-S,
prad znamionowy szyn In=250A,
odporno$¢ zwarciowa Ik szyn / aparatury: 10 kA / 6 kA,
stopien ochrony 1P40,
rodzaj: wolnostojaca przyscienna z przedziatem kablowym,

5.7 ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI

Projekt instalacji elektrycznych wewngtrznych na etapie opracowywania dokumentacji zostat
skoordynowany z pozostalymi projektami branzowymi w tym projektem instalacji sanitarnych -
wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej, w ktorych zawarte zostaty
szczegdtowe wytyczne instalacyjne. W zakresie niniejszego opracowania, zaprojektowano zasilanie:

m szaf zasilajaco-sterowniczych wentylacji
Obwody zasilania i1 sterowania nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznych oraz
wytycznymi zawartymi w w/w projektach branzowych instalacji sanitarnych.

5.8 INSTALACJA SILOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH
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W zakresie instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych, zaprojektowano:
m zasilanie gniazd 1faz 16A/230VAC ogolnego przeznaczenia,
m zasilanie gniazd porzadkowych,
Gniazda wtyczkowe, zaleznie od typu i przeznaczenia nalezy montowac na wysokosci:
m 0,30m od posadzki w pomieszczeniach biurowych i komunikacji,
m 1,1 Om od posadzki (nad blatami roboczymi) w pomieszczeniach socjalnych,
m 1,40m od posadzki w pom. sanitarnych, gospodarczych i technicznych,

W pomieszczeniach narazonych na niekorzystne dzialanie wilgoci lub mozliwos¢ zalania, nalezy
stosowa¢ osprzet elektroinstalacyjnych o podwyzszonym stopniu ochrony do [P44. W pozostalych
pomieszczeniach, zwlaszcza w pokojach pracy biurowej, nalezy stosowac osprzet o podstawowym
stopniu ochrony IP20.

5.9 INSTALACJA OSWIETLENIA

Oswietlenie ogo6lne budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami przepisOw w zakresie
oswietlenia wnetrz $wiatlem elektrycznym. Dla realizacji celu o$wietlenia ogolnego pomieszczen
dobrano oprawy o odpowiednich wymaganiach w zakresie szczelnosci oprawy, ograniczenia ol$nienia
oraz rozsytlu $wiatla. Obliczenia natgzenia o$wietlenia wykonane zostaly za pomoca specjalistycznego
oprogramowania DIALUX. Natezenie o$wietlenia na plaszczyznach roboczych spelnia wymagania
Polskich Norm i wynosi odpowiednio:

100Ix w pomieszczeniach komunikacji ogdlnej (korytarz)
1501x na klatce schodowej

200Ix w pomieszczeniach socjalnych

300Ix w pomieszczeniach technicznych

500Ix w pomieszczeniach pracy

5.10 OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE

Zgodnie w wymaganiami obowigzujacych przepisow (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z po6zniejszymi
zmianami) oraz wytycznymi dotyczacymi wymagan przeciwpozarowych dla przedmiotowego budynku,
klatk¢ schodowa oraz korytarze nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne powinno dzialaé przez co najmniej 1 godzing od zaniku os$wietlenia
podstawowego. Natgzenie tego o§wietlenia w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ co
najmniej 1 IX.

Dla potrzeb awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, czg$¢ opraw oswietlenia ogdlnego nalezy
wyposazy¢ w akumulatorowe moduly zasilania awaryjnego z autotestem o mocy dostosowanej do mocy
zrodet §wiatla w oprawach 1 czasie autonomii (pracy awaryjnej) minimum 1 godziny. Lokalizacja opraw
awaryjnych wg. planu instalacji o$wietlenia. Dodatkowo zaprojektowane zostalo osSwietlenie
ewakuacyjne kierunkowe - znaki $wietlne wyposazone w piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji
1/lub wyjscia ewakuacyjne. Oprawy kierunkowe nalezy zaprogramowaé w trybie pracy ,,na jasno". Do
wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ niezalezny obwdd kontroli napigcia inwertorow
(,LL"), sprzed lacznika instalacyjnego.

5.11 UKEADANIE KABLI I PRZEWODOW

Instalacje elektryczne odbiorcze w budynku nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
wielozytowymi typu YDYZo (YDYZop) o napigciu izolacji 750V. Natomiast wewngtrzne linie zasilajace
(z rozdzielnicy gtownej budynku do tablic obiektowych i1 innych urzadzen), nalezy wykona¢ przewodami
miedzianymi jedno-lub wielozytowymi typu YLY o napigciu izolacji 0,6/1 kV (wielozylowe do 10mm?2,
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powyzej 10mm2 przewody jednozylowe). Przewody nalezy uklada¢ w korytkach kablowych
metalowych perforowanych mocowanych na uchwytach i zawiesiach do konstrukcji $cian i stropu,
utozonych w przestrzeni migdzystropowej tj. ponad sufitem podwieszanym. Podej$cia do urzadzen i
instalacji nalezy wykona¢ w na uchwytach systemowych, w rurkach instalacyjnych uktadanych na/w
tynku oraz w podtynkowo w bruzdach w $cianach murowanych i w rurkach w $cianach g-k. W
pomieszczeniach technicznych dopuszcza si¢ wykonanie instalacji elektrycznych w  technologii
natynkowej.

5.12 INSTALACJA UZIEMIENIA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla celéw uziemienia, zaprojektowano uziom pod-fundamentowy sztuczny. Uziom nalezy wykonaé
bednarkg (taSma) stalowg ocynkowang Fe/Zn 30x4mm. Bednarke nalezy ulozy¢ w warstwie chudego
betonu 1 potaczy¢ metalicznie przez spawanie ze zbrojeniem konkretnej stopy fundamentu lub lawy
fundamentowej Bednarke uktada¢ na sztorc na uchwytach montazowych wbijanych w ziemie,
zabezpieczajacych przed przemieszczaniem- jest to szczegot technologiczny wykonania uziemienia
wspolnie ze zbrojeniem fundamentowym. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 30Q2 - w
przeciwnym przypadku nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy promieniowe lub pionowe uziomy
szpilkowe. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajace Fe/Zn 30x4mm do przylaczenia
gléwnej szyny uziemiajacej GSU zlokalizowanej przy rozdzielnicy gtownej, do zaciskéw probierczych
(ZP) instalacji odgromowej oraz do uziemienia roboczego ztacza kablowego na budynku. Do GSU
nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe czgsci przewodzace obce, w tym wszystkie instalacje wchodzace
do budynku, metalowe rury instalacji centralnego ogrzewania i wody, armatur¢ i inne. We wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych, zwlaszcza wyposazonych w wanneg i/lub basen natryskowy nalezy
wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze. Polaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem DY Zo-
4mm?2 taczacym uziemiang cz¢$¢ z gldéwna szyng uziemiajaca GSU. Glowne i miejscowe potaczenia
wyrownawcze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

5.13 INSTALACJA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej w stopniu podstawowym - poziom ochrony IV.
Zwody poziome instalacji odgromowej nalezy wykona¢ jako nie izolowane, drutem Fe/Zn O8mm
mocowanym do wspornikow dachowych. W miejscach wskazanych na planie, nalezy wykona¢
przewody odprowadzajace drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn @8mm. Przewody odprowadzajace
nalezy prowadzi¢ w rurkach niepalnych uktadanych w $cianach zewng¢trznych lub warstwie
termoizolacyjnej tych $cian. Na wysokosci 0,3-0,5m od powierzchni terenu po niwelacji, w miejscach
wskazanych na planie instalacji odgromowej, nalezy zamontowa¢ zaciski probiercze (zlacza kontrole),
umozliwiajace roztagczne potaczenie instalacji uziemienia z instalacja odgromowa na dachu.

Wszystkie elementy metalowe na dachu nie zwigzane z instalacjami elektrycznymi (okucia,
metalowe rynny, wylazy dachowe, itd.) nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi instalacji
odgromowej. Wszelkie urzadzenia lub instalacje, ktore sg zwigzane z instalacji elektrycznymi lub
teletechnicznymi (stalowe kominy wentylacyjne wyposazone w wentylatory wyciggowe, anteny TV,
itp.) nalezy chroni¢ przy pomocy zwodoéw pionowych (iglic odgromowych) podtaczonych do systemu
zwodow poziomych z zachowaniem wymaganych odstepoéw izolacyjnych.

Ze wzgledu na instalacj¢ odgromowa zaprojektowano ochrone przeciwprzepigciowa klasy B+C o
stopniu ochrony Up<1,5kV. Ochronniki klasy B+C nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy gtownej budynku
RGB natomiast w tablicach obiektowych pigtrowych nalezy zamontowa¢ ochronniki klasy O Wszystkie
ochronniki / ograniczniki przepi¢¢ nalezy zamontowac, podiaczy¢ i uziemi¢ zgodnie z wymaganiami
producenta
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5.14 OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Zasilanie budynku zaprojektowane zostalo z sieci elektroenergetycznej Przedsigbiorstwa
Energetycznego w uktadzie TN-C (patrz projekt zasilania). Instalacje elektryczne odbiorcze
(wewnetrzne) zaprojektowano w uktadzie TN-S. Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN na
niezalezny przewod ochronny PE i neutralny N w ztaczu kablowym na budynku. Ochrone podstawowa
przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beda ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli i przewodow.
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA. W celu uzupeklienia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym w obwodach odbiorczych gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia zastosowano
wytaczniki roznicowo-pragdowe o pradzie zadzialania 30mA oraz glowne i1 miejscowe polaczenia
wyrownawcze.

6. PRZEDMIAR ROBOT

m Ilosci robot podane w przedmiarach robdt zostaly wyliczone na podstawie dokumentacji
projektowej (Projektu Wykonawczego) i uzgodnionego zakresu robot do wykonania, w
ramach niniejszego postepowania przetargowego / ofertowego.

m Rozliczenia robdt nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot,
zgodnie zawartg migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

m Ogoélne zasady przedmiaru robot okreslaja zatozenia ogodlne 1 szczegdlowe do katalogow,
oraz jednostki przedmiarowe podane w poszczeg6lnych tablicach. Dla robot nieokreslonych
w katalogach zasady przedmiaru i okres§lania naktadow rzeczowych winny wynika¢ z analizy

indywidualnej.

7. ODBIOR ROBOT

UWAGA GENERALNA

Zasady odbiory robot 1 zwigzane z nimi inne czynno$ci w tym takze terminy czasowe, powinny zostaé
okreslone w umowie o wykonanie robdt, zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym. Powyzsza
umowa stanowi¢ bedzie dokument nadrzedny. W razie watpliwosci lub braku stosownych zapisow w
umowie, mozna jako wigzace traktowac zapisy niniejszej specyfikacji techniczne;.

7.1 WYMAGANIA OGOLNE

m Wykonawca (kierownik robdt) zglasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora
nadzoru w okre§lonym czasie, oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
dziennika budowy. Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna wykonanie czynnosci
odbiorowych, po wczesniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Szczegdlowy tryb
postepowania oraz terminy powinny okresla¢ umowa migdzy Wykonawca a Zamawiajacym,

m Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia: a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuni¢cia wad, b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia Zamawiajgcy ma prawo zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Szczegdtowy tryb postepowania oraz terminy
powinny okresla¢ umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,
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Z czynnosci odbioru powinien zosta¢ spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usuni¢gciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

7.2 ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w
wyniku postepu robot, jak np. przebicia, rury instalacyjne w $cianach czy posadzce i inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Do odbioru czesciowego
nalezy przedlozy¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze,

dokumenty dotyczace jakos$ci zastosowanych materialow,

dziennik budowy.

7.3 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY INSTALACJI

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania, po
sprawdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych. Do odbioru koncowego nalezy
przedlozy¢:

8.

wszystkie dokumenty (protokoty) z odbioréw czesciowych,
dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatow,
zaktualizowang dokumentacje¢ projektowa (powykonawczg).

WARUNKI FINANSOWE

Zgodnie z umowa pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym (Inwestorem).

9.

DOKUMENTY ZWIAZANE

Do dokumentow zwigzanych naleza:

dokumentacja projektowa,
rozporzadzenia i Polskie Normy przywotane ponizej (cho¢ niewyltacznie).

9.1 ROZPORZADZENIA

Lp. |Wyszczegdlnienie

1 |Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z p6ézniejszymi zmianami);

2 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 75 poz. 690) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

3 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych;
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4 |Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844) w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

5 |Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr
13 poz. 93) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbiorkowych;

6 |Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

7 |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 1071 poz.
679), w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych;

8 |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. (Dz. U. Nr 113 poz. 728),
w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie;

9 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. (Dz. U. nr 121, poz.

9.2 POLSKIE NORMY

. | Wyszczegdlnienie

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Doboér srodkdéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych

2 |PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

3 [PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéInych charakterystyk

4 |PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

5 |PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

6 |PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

7 |PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

8 |PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona przed zakldceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych

9 |PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

10 |PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie

11 |PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

12 |PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

13 |PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

14 |PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne

15 |PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

16 |PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dhugotrwata przewodow

17 |PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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18

PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

19

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odiaczenia izolacyjnego i faczenia

20

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobodr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

21

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe

22

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

23

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
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INSTALACJE NISKOPRADOWE WG ZAKRESU PROJEKTU

Kod CPV: 45310000-3

Roboty instalacji elektrycznych w tym niskopradowe
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1. Czesé ogolna

Artykut I. 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t dla nast¢pujgcych instalacji wykonanych w ramach ,,Modernizacja obiektow
sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4,
dziatki nr 671 1 672”

- Instalacja detekcji gazu
- Instalacja sterowania systemow niskopradowych

Dokument ten powinien by¢ rozpatrywany tacznie z innymi czg$ciami dokumentacji. Jezeli
wystapia rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem, a innymi czg$ciami dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania, jako obowigzujace. Zalozenie to
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wyjasnienia, ktore z rozwigzan jest wlasciwe.

Wykonawca powinien potwierdzi¢ parametry urzadzen przed ich zamowieniem na budowe.

Artykut Il. 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspOlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — Budowy zespotu sal
wielofunkcyjnych ASP przy ul. Matejki - w zakresie wykonania robdt polegajacych na montazu
instalacji 1 urzadzen wymienionych powyzszych instalacjach.

2 Opis instalacji

Artykul III. 2.1 System sygnalizacji alarmu pozarowego

Sekcja lll.1 Opis systemu SAP

System sygnalizacji pozaru obejmuje ochrone¢ pozarowa modernizowanego obiektu (z
wylaczeniem czegsci istniejacej). Zaprojektowany zostat jeden spojny system rozproszony, w
ktérym centrala bedzie chronita pozarowo poszczegolne czgsci kompleksu.

System SAP zaprojektowano w oparciu o ponizsze elementy:
o Centrala Systemu Alarmu Pozarowego
« Cuzujki optyczne, liniowe, multisensorowe

o Wskazniki zadziatania
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» Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP)
o Moduly sterujace i monitorujace

« Sygnalizatory akustyczno-optyczne

(@) Czujki temperatury

Punktowe czujki temperatury beda rozmieszczone w miejscach mogacych powodowac
zagrozenie pozaru spowodowanego wysoka temperaturg - zgodnie z rzutami i schematami.
Czujki musza by¢ wyposazone w izolatory zwar¢.

(b)  Optyczne czujki dymowe

Punktowe optyczne czujki dymu beda wykorzystywane jako podstawowe czujniki
wykrywania zagrozenia pozarowego - zgodnie z rzutami i schematami. Czujki maja by¢
wyposazone w izolatory zwarc.

(c) Interaktywne czujki multisensorowe

Punktowe optyczno-temperaturowe (dualne) czujki dymu beda rozmieszczone
przestrzeniach pomigdzy sufitem wlasciwym a podwieszanym. Czujki majg by¢ wyposazone w
izolatory zwarc¢.

(d) Ogdblne wymagania dla czujek punktowych

Czujki punktowe powinny posiada¢ nastgpujace cechy funkcjonalne i mozliwosci:
o Wyjscie alarmowe dla zewnetrznego wskazania alarmu
« Wielostopniowe rozpoznania zanieczyszczenia
» Automatyczna regulacja progu zadziatania kompensujgca zanieczyszczenia otoczenia
o Filtr alarmow eliminujacy wystgpowania alarmow fatszywych
e Ocena wielkos$ci pozaru za pomocg algorytmu oprogramowania
o Wskazanie alarmu za pomocg diody LED widocznej w promieniu 360°
e Mozliwo$¢ odtaczenia poszczegolnych czujek

o Zintegrowany izolator zwar¢

Czujka pozarowa powinna przesyta¢ do centrali, co najmniej nastgpujace informacje:
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(e)

Uszkodzenie
Zabrudzenie czujki
Pobudzenie
Ostrzezenie

Alarm

Czujki liniowe

Czujki liniowe beda podiaczone do petli dozorowych za pomocg moduléw wyposazonych w
izolatory zwar¢.

Liniowa czujka dymu powinna posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne i mozliwosci:

(f)

Nadajnik i odbiornik w jednej obudowie

Mozliwo$¢ wybierania sposobu dziatania czujki sposrod réznych pozioméw czutosci
Cyfrowa komunikacj¢ z centralg

Automatyczng kompensacje zabrudzen

Duza odporno$¢ na zewngtrzne o§wietlenie oraz zakldcenia elektromagnetyczne
Mozliwo$¢ pracy roéwniez na liniach kolektywnych

Kategori¢ ochrony min. IP42

Temperaturg pracy od -25 do +60°C

Duza odporno$¢ na zjawiska zaktocajace

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP)

Reczne Ostrzegacze Pozarowe - ROP beda zainstalowane w budynku przy wyjsciach

ewakuacyjnych, wzdtuz gtownych drog ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniu portierni.

Reczny Ostrzegacz Pozarowy powinien posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne i mozliwosci:

(9)

Uruchamiane za pomocg jednej czynnos$ci
Cyfrowa komunikacje¢ z centralg.
Cyfrowy sposob adresacji

Kategoria ochrony w zaleznos$ci od warunkéw w pomieszczeniu min. [P44

Moduly sterujace i monitorujace

Modut wyj$¢ powinien posiada¢ nastgpujace cechy funkcjonalne 1 mozliwosci:
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(h)

Cyfrowa komunikacj¢ z centralg

Cyfrowy sposob adresacji

Ocena sygnatow sterowana mikroprocesorowo

Mozliwos$¢ instalacji na szynie lub w obudowie

Kategoria ochrony, co najmniej IP30 z mozliwos$cig instalacji w obudowie fabrycznej do
IP65

Temperatura pracy od -25 do +60°C

Zasilanie 1 komunikacja poprzez magistrale

Duza odporno$¢ na zjawiska zaktdcajace

Sygnalizatory akustyczno-optyczne

W przypadku braku instalacji DSO, obiekt nalezy wyposazy¢ w sygnalizatory. Sygnalizator
akustyczno-optyczny petlowy powinien posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne i mozliwosci:

(i)

Sygnalizator optyczny z zaprogramowang sekwencje btyskowa, tryb blyskania
regulowany

Cyfrowa komunikacj¢ z centralg

Cyfrowy sposob adresacji poprzez moduly sterujace (adres nadawany z centrali podczas
programowania)

Sygnat akustyczny z mozliwo$ciag wyboru tonu

Monitorowanie stanu urzadzenia.

Kategoria ochrony, co najmniej IP21.Temperatura pracy od -25 do +65°C
Zasilanie poprzez dodatkowy zasilacz pozarowy

Duza odporno$¢ na zjawiska zaktocajace.

Mozliwos$¢ uzywania dostepnych akcesoriow gniazd

Wskazniki zadziatania

W przestrzeniach miedzystropowych z sufitem podwieszanym do ochrony pozarowe;j

tych stref zastosowano czujki punktowe montowane na stropie wlasciwym. Zadziatanie kazdej
czujki bedzie odwzorowane na wskazniku zadziatania zamontowanym na stropie podwieszanym
pod dang czujka punktowa. Wskazniki zadziatania nalezy montowac tak, aby byly widoczne od
strony najblizszej drogi zwiadu ochrony w przypadku wykrycia przez system SAP pozaru.
Wskazniki zadziatania nie moga by¢ zaslonigte przez inne urzadzenia montowane w sufitach
podwieszanych.
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() Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych

Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych spelnia¢ beda wymogi PN-EN-54-4/A2 i
wyposazone bgda w uktad pomiaru kontroli i sygnalizacji rezystancji baterii i przylaczonych do
niej elementéw obwodu. Zasilacze bedg zasila¢ sygnalizatory akustyczno-optyczne. Zasilacze
pozarowe beda wyposazone w akumulatory zasilania awaryjnego.

(k)  Sterowanie i monitorowanie klap pozarowych

Centrala SAP realizowa¢ bedzie wysterowanie centrali oddymiajacej, ktora zarzadzaé
bedzie sterowaniem klap p. poz.

()] Okablowanie

Do budowy Systemu Alarmowania Pozarowego bg¢da uzyte kable 1 przewody posiadajace
aktualne certyfikaty zgodnosci.
Poszczegolne petle dozorowe z elementami czujek zaprojektowane zostaty przy wykorzystaniu
kabla YnTKSYekw 1x2x0,8, HDGs 2x1 PH30 dla linii sterujacych, YTKSY 1x2x0,8 dla
sygnatow zwrotnych.
Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe sa zabezpieczone do
wartosci EI odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscia przez pozostate elementy budowlane
s uszczelnione materiatami niepalnymi.

Wszelkie montowane elementy wykonaé zgodnie z rzutami oraz schematem ideowym danej instalacji. Obowigzujacym
zestawieniem materialow do zabudowy jest zestawienie zataczone do projektu. ST analizowa¢ wraz z pozostalg czescig

dokumentacji projektowe;j.

Artykut IV. 2.2 Dzwiekowy System Ostrzegawczy

Sekcja IV.1 Opis systemu

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania systemu DSO:

Dzwigkowy System Ostrzegawczy stuzy do naglo$nienia pomieszczen sygnatem alarmowym,
informacyjnym lub reklamowym.

Dzwigkowy System Ostrzegawczy (DSO) powinien umozliwia¢ monitorowanie krytycznego
toru transmisji sygnatu i spelnia¢ lub nawet wyprzedza¢, wymagania normy PN-EN-54-24:2008
a takze catkowicie spetnia¢ wymagania przepisow EMC dot. zgodnosci elektromagnetyczne;.

Projektowany system DSO bedzie si¢ sktadat z:
e kontrolera systemu
e Wzmacniaczy mocy
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e ckspandera wej$¢ audio

¢ pulpitu mikrofonowego wraz z klawiatura, spetniajacego funkcje konsoli operatorskiej

e linii gto$nikowych z gltosnikami rozmieszczonymi na wszystkich kondygnacjach budynku
we wszystkich pomieszczeniach przebywania ludzi

e systemu zasilania rezerwowego

System DSO ma pracowac¢ w technice 100 V 1 ma umozliwia¢ podtaczenie do jednej linii
glo$nikowej, takiej liczby glosnikow aby ich sumaryczna moc nie przekraczata 80% wartosci
wzmacniacza.

System DSO ma umozliwia¢ nadawanie komunikatow do wybranych stref, grupy stref
lub do wszystkich stref jednoczesnie. System moze by¢ sterowany recznie z pulpitu
mikrofonowego z mozliwoscig wyboru stref lub w trybie automatycznym - sterowanie z systemu
sygnalizacji pozarowej lub systemow wykrywania zagrozen. System ma mie¢ mozliwos¢
monitorowania linii potagczeniowych (przerwa, zwarcie).

System ma posiada¢ uktady monitorowania pracy zainstalowanych modutéw i zgodnie z normag
PN-EN 60849 ma sygnalizowa¢ wszystkie uszkodzenia od glowki mikrofonu poprzez
wzmacniacze mocy, zasilanie rezerwowe az do glo$nikow.

(@) Rama systemowa

System DSO ma mie¢ budowe modulowsa. Wszystkie wzmacniacze mocy, kontroler,
ekspander oraz zesp6t akumulatorowego zasilania awaryjnego zamontowane bgda w szafach
teletechnicznych.

(b)  Wzmacniacze Moc systemu DSO

W  zaprojektowanym systemie wykorzystano wzmacniacze mocy umozliwiajace
nagtasnianie poszczegdlnych linii glosnikowych tak aby kazdy wzmacniacz posiadat minimum
20 % rezerwy mocy .

Poszczegbdlne wzmacniacze zasilg linie glosnikowe, jeden wzmacniacz petni funkcje
wzmacniacza rezerwowego 1 w przypadku awarii ktoregokolwiek wzmacniacza
podstawowego przejmuje jego funkcije.

(c)  Pulpit mikrofonowy - konsola operatorska

Pulpit mikrofonowy ma mie¢ najwyzszy priorytet nadawania komunikatow.

Jako pulpit mikrofonowy proponuje si¢ wykorzystanie pulpitu mikrofonowego wraz z klawiaturg
rozszerzajaca spelniajacego role konsoli  operatorskiej. Pulpit powinien posiadaé
zaprogramowane przyciski wyboru wszystkich stref nagtosnienia.

Oprocz tej funkcji pulpit powinien posiadaé przycisk wiaczajacy mikrofon, przyciski recznego
uruchamiania nadawania nagranych lokalnych komunikatow alarmowych, sygnalizatory stanu
systemu, oraz przycisk zatrzymania nadawanych lokalnych komunikatow. Pulpit powinien
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posiada¢ wbudowany uktad kontroli mikrofonu wraz z gtowka. W przypadku wykrycia
jakiegokolwiek btedu w systemie na pulpicie powinna si¢ wigczac si¢ kontrolka BLAD.
Pulpit mikrofonowy ma mie¢ priorytet najwyzszy zatgczania komunikatow alarmowych

(d) Tto muzyczne

System powinien mie¢ mozliwo$¢ odtwarzania audio z minimum 4 ré6znych zrédet muzyki w

dowolnie wybranej strefie.

(e) Podtagczenia innych urzadzen

System powinien pozwala¢ na przyltaczenie innych urzadzen do generacji

sygnatéw alarmowych.

4] Zasilanie systemu

System zasilany bgdzie napigciem przemiennym 230V/50Hz. Zasilanie wykonane bedzie
przewodem ognioodpornym. Zasilanie doprowadzone bedzie do szafy systemu DSO z
rozdzielni pozarowej wedtug projektu instalacji elektrycznych.

(9 Rezerwowe zasilanie akumulatorowe

System DSO ma by¢ wyposazony zasilanie rezerwowe (akumulatorowe) zapewniajace w
przypadku zaniku zasilania sieciowego nadawanie komunikatéw alarmowych przez 30 minut
oraz umozliwia¢ 24 godziny pracy w stanie czuwania.

Szafa DSO zostanie wyposazona w system zintegrowanego zasilania awaryjnego
opartego na bezobstugowych akumulatorach zelowych.

(h)  Monitorowanie systemu

System DSO wyposazony begdzie w uktad automatycznego monitorowania uszkodzen - zgodnie
z norma PN- EN 60849 :

o uszkodzenia podstawowego zrddta zasilania

» uszkodzenia rezerwowego zrodta zasilania wraz z urzadzeniem do tadowania

« uszkodzenia wzmacniacza mocy réwniez rezerwowego z jego identyfikacja

. uszkodzenie polaczen sygnatowych i urzadzen systemu w tym generatora sygnatow
alarmowych 1 pamigci komunikatéw

« uszkodzenie linii glo$nikowych - zwarcie, przerwa

« uktad monitorowania linii gto$nikowych - zmiana impedancji

(i) Rozmieszczenie gtosnikow

Rozmieszczenie gtosnikéw zgodnie z rzutami zalaczonymi w czesci rysunkowej projektu
wykonawczego.




STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje)

strona
191 Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz_0001 191/217
oraz jedn. ewid. 260305_4 i nr dzialek 671,672

() Okablowanie

Do budowy Systemu DSO beda uzyte kable 1 przewody posiadajgce aktualne certyfikaty
zgodnosci. Poszczegolne linie gtosnikowe zostaly zaprojektowane przy wykorzystaniu kabla o
PH30. Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe sg zabezpieczone do
wartos$ci EI odpornos$ci ogniowej tych przegrod. Przejscia przez pozostale elementy budowlane
sg uszczelnione materiatami niepalnymi.

(k)  Potgczenia wyréwnawcze

Urzadzania systemow SAP I DSO nalezy podlaczy¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych.

Potaczenia wyrdwnawcze, powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normach PN-IEC 60364-4-
41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa", PN-IEC 60364-5-54 ,,Uziemienia i przewody ochronne" .

Artykut V. 2.3 Instalacja okablowania strukturalnego

Projekt przewiduje instalacje sieci strukturalnej na calo$ci modernizowanego obiektu. Projektuje
si¢ odrebne systemu okablowania oraz urzadzen aktywnych na potrzeby uzytkowe oraz na

potrzeby systemow bezpieczenstwa.

Od szafy rackowej do gniazdek komputerowych RJ45 zostanie utozone okablowanie kat 6,
U/FTP. Instalacja na potrzeby systemow bezpieczenstwa wykonanie zostanie przy uzyciu
okablowania kat. 5e oraz kat. 6.

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera si¢ na ekranowanym
modularnym module przylaczeniowym kat.6

Artykut VI. 2.4 System telewizji dozorowej CCTV

Opis systemu :

W celu monitorowania modernizowanego obiektu zostanie zastosowany system CCTV IP.
System bedzie tak skonfigurowany, aby pozwalat na przyszta rozbudowe bez koniecznosci
gruntownej przebudowy zastosowanego rozwigzania.

Wszystkie przewody systemu CCTV, tam gdzie jest to mozliwe, powinny by¢ ukryte tj.
schowane w $cianach budynku, lub w przestrzeniach miedzystropowych uktadane na
metalowych korytkach kablowych.

System CCTV IP oparty bedzie o strukturg IP, sktadat si¢ bedzie z macierzy dyskowej, serwera
oraz stacji operatorskiej oraz systemu kamer koputkowych, zasilanych wprost z przetacznika w
technologi PoE.

System Telewizji Dozorowej bedzie podiaczony i w pelni monitorowany w systemie zarzadzania
budynkiem.
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Okablowanie:

Okablowanie nalezy wykona¢ kablem kat 5S¢ UTP. Prowadzonym w korytach, peszlach itp.

Artykut VII. 2.5 System wiamania i napadu

(a) Koncepcja zabezpieczenia budynku

System Sygnalizacji Wltamania 1 Napadu obejmuje zasiggiem wszystkie pomieszczenia
modernizowanego obiektu.

System SSWiN zaprojektowany jest jako system tatwy w rozbudowie, podtgczony do ogdlnego
systemu integrujacego systemy zabezpieczen (SAP, DSO, SSWiN, KD, CCTV). System
integrujacy wyposazony bedzie w oprogramowanie umozliwiajace wizualizacje zdarzen
wszystkich podtaczonych urzadzen peryferyjnych.

(b)  Centrale SSWiN

Centrala alarmowa systemu sygnalizacji wlamania i napadu powinna charakteryzowac si¢
nastepujacymi cechami:

. Magistrala odporna na uszkodzenia i dziatania sabotazowe,

. Mozliwo$¢ tworzenia gatezi bocznych magistrali, co utatwia dostosowanie jej
struktury do wymagan wynikajacych ze specyfiki obiektu.

. Mozliwo$¢ pelnego diagnozowania, monitorowania i programowania systemu w

ramach przyznanych uprawnief administracyjnych z wykorzystaniem standardowe;j
przegladarki internetowej lub dotaczonego oprogramowania

. Duza pojemnos¢ rejestru zdarzen z mozliwoscig prostych metod filtracji na poziomie
elementow skladowych systemu.

o Bezpieczna, wielokanalowa (PSTN, GSM, IP) transmisja zdarzen
systemowych do stacji monitorujacych z mozliwos$cig tworzenia kanatow
tacznosci awaryjnej (zapasowe;j).

o Mozliwo$¢ tworzenia rozbudowanych automatéw bazujacych na stanach systemu,
utatwiajacych uzytkownikowi obstuge, podnoszaca stopien zabezpieczenia obiektu
(8luzy, wielostopniowa obstuga), definiowanie automatycznego sterowania innymi
urzadzeniami, w tym systemami zabezpieczen w obiekcie, a takze tworzenie funkcji
zabezpieczen wynikajacych ze specyfiki obiektu.

o Mozliwo$¢ tworzenia struktur stref systemu (wspdlna, wielopoziomowa
partycja) utatwiajacych uzytkownikowi obstuge systemu, podnoszaca stopien
zabezpieczenia.

(c) Pasywne czujki podczerwieni

Czujki PIR - dla ochrony budynku, przewidziano pasywne czujki podczerwieni z funkcja
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antymaskingu.

W zalezno$ci od powierzchni dozorowania powinny to by¢ czujki przestrzenne o roéznych
obszarach pokrycia.

Pasywne czujki podczerwieni z antymaskingiem powinny si¢ charakteryzowaé nastepujacymi
cechami:

. Obszar pokrycia odpowiedni dla powierzchni dozorowej, z lustrem szerokokatnym ze
strefg detekcyjng pod czujka, lub z lustrem kurtynowym

o  Wykrywanie predkosci chodzenia minimum 0,1 m/s

« Monitorowanie napi¢cia zasilania

o Cyfrowa obrobka sygnatu

« Kompensacja temperatury

. Odpornos¢ na zaklocenia elektromagnetyczne EMI nie mniejsza niz 30V/m do 1 GHz,
lub nie mniejsza niz 10V/m do 2 GHz

o Podwdjny adaptacyjny antymasking dzialajacy w czasie rzeczywistym

(d) Kontaktrony

Kontaktrony powinny si¢ charakteryzowa¢ nastepujacymi cechami:

» Obudowa wbudowana w skrzydto drzwi i dostosowana do typu drzwi
o Wyjscia alarmowe NO i NC

o Obcigzalnos¢ stykéw 200 VDC /0,5 A, 10 VA

o Zasigg chwytania (20 %) 0 - <18 mm

o Zasigg trzymania (£20 %) 0- <20 mm

o Odpornos¢ na udary

o Odpornos¢ na wibracje

o Trwalos¢ > 20 mln operacji

(e) Przyciski napadowe

Przyciski napadowe zostaty zaprojektowane jako ochrona oséb o szczegdlnym ryzyku narazenia
napadem. Nacis$nigcie przycisku spowoduje zadzialanie ,,cichego alarmu" informujacego o
zaistnialym zdarzeniu. Wymagania odnos$nie przycisku:

o Trwata obudowa odporna na zniszczenia

o  Wyjscia alarmowe NO/NC

« Tryb pracy monostabilny, bistabilny, zatrzask

e Mechaniczna pamig¢ potwierdzenia uzycia przycisku napadowego

)] Okablowanie systemu SSWIN

Okablowanie systemu SSWiN nalezy wykona¢ przewodami zgodnie z DTR producenta
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systemu. Przewody nalezy uktada¢ w rurkach PVC w przestrzeni mi¢dzystropowej, w rurkach
PVC pod tynkiem oraz w korytach kablowych dedykowanych dla instalacji teletechnicznych.

Wypusty do poszczegdlnych urzadzen systemu SSWiN musza by¢ wykonane tak, aby
wychodzity bezposrednio przy danym urzadzeniu.

Montaz wszelkich kontaktronéw, elektrozwor i elektrozamkow w drzwiach Wykonawca musi
wczesniej uzgodni¢ z producentem drzwi.

Artykut VIIl. 2.6 System Kontroli Dostepu

System kontroli dostepu umozliwia upowaznionym osobom, wyposazonym W
identyfikatory, wejScie do chronionych pomieszczen. Projektowany system umozliwia swobodne
poruszanie si¢ uprawnionych pracownikow (wyposazonych w odpowiednie karty) po strefach
objetych systemem kontroli dostgpu oraz zabezpiecza elektronicznie obiekt w strefach gdzie
poza godzinami pracy nie powinien znajdowac si¢ czlowiek. Dziatanie systemu kontroli dostgpu
polega, z punktu widzenia uzytkownika, na konieczno$ci przylozeniu karty identyfikacyjnej w
poblizu czytnika zblizeniowego. System na tej podstawie zidentyfikuje osobeg, rozpozna jej
uprawnienia i w zaleznos$ci od tego umozliwi lub nie, wejscie do chronionego pomieszczenia.
Wychodzac z pomieszczenia nalezy nacisnaé przycisk wyjscia aby kontroler mogt odblokowac
rygiel zamka drzwi, lub w przypadku podwojnej kontroli ponownie przytozy¢ karte w poblize
czytnika wyjSciowego.

Wewnatrz pomieszczen umieszczono dodatkowe przyciski wyjscia awaryjnego
otwierajace drzwi na stale po rozbiciu szybki. Przyciski te powoduja otwarcie drzwi niezaleznie
od sygnatéw sterujacych z systemu kontroli dostgpu i powinny by¢ wykorzystane tylko w
wypadku ewakuacji ludzi z pomieszczen lub awarii systemu.

Projektowany system kontroli dostgpu spetnia zalozenia:

> system uniemozliwi wejscie do zabezpieczonych pomieszczen lub stref osobom
nieuprawnionym,
> kazde wejscie do zabezpieczonych pomieszczen osob uprawnionych bedzie

rejestrowane przez system 1 zapisane w pamigci systemu

> system bedzie zbudowany w oparciu o czytniki kart zblizeniowych,
> obstuga systemu bedzie realizowana ze stanowiska operatorskiego
> wszystkie kontrolery beda pracowaé w sieci, co umozliwi kompleksowa obstuge

catego systemu z jednego stanowiska operatorskiego,
> system musi zapewni¢ mozliwo$¢ rozbudowy,
> drzwi objete systemem kontroli dostgpu zostang automatycznie odblokowane w

przypadku wystapienia pozaru. Elementy sterujace zostaty ujete w projekcie systemu
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sygnalizacji pozaru.

Jedno kontrolowane przejscie zbudowane jest z nastepujacych elementow:

> elektrozwora lub inny rodzaj zamka sterowanego z centrali kontroli dostgpu

> jeden czytnik 1 jeden przycisk wyjscia lub dwa czytniki - przeciggnigcie kartg lub
naci$niecie przycisku wyjscia daje informacje do centrali o zadaniu odblokowania rygla,
odblokowanie nastepuje natychmiast po wecisnieciu przycisku wyjscia, lub po
przeciagnieciu kartg przez czytnik 1 weryfikacji numeru karty z bazg danych zawartg w

pamigci centrali

> styk kontrolny lub czujnik magnetyczny informujacy centralg¢ o stanie przejscia
(zamknigte/otwarte)

> ew. samozamykacz drzwiowy

> jeden przycisk wyj$cia awaryjnego

System kontroli dostepu wspotpracuje z systemem sygnalizacji pozaru realizujac w wypadku
sygnatu alarmowego z centrali sygnalizacji pozaru funkcj¢ automatycznego i bezwarunkowego
odblokowania wszystkich drzwi. Niedozwolone jest takie zrealizowanie funkcji kontroli dostepu
do pomieszczen, aby odblokowywanie drzwi w sytuacji alarmu byto realizowane poprzez
aplikacje software’owa kontrolerow. Funkcja ta jest realizowana w projektowanej instalacji przez
bezposrednie odblokowanie drzwi za pomocg przycisku ,,wyj$cia awaryjnego” (PA) lub ,,modutu

sterujacego” (SAP) instalacji sygnalizacji pozaru.




STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje)

strona
196 Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz_0001 196/217
oraz jedn. ewid. 260305_4 i nr dzialek 671,672

2.7 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za wykonanie robot, ich jako$¢, zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego,
zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow i innych obiektow budowlanych i terendw, z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, z pézniejszymi zmianami.

. PKN-CEN/TS-54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej

Prowadzenie robdt w budownictwie wymaga stosowania si¢ do warunkéw 1 wymagan podanych w
przepisach obowiazujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania robot z jednostkami
utrzymujacymi dane obiekty.

Przed rozpoczgciem robdt teletechnicznych 1 elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé sie z
obiektem, gdzie bgda prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.
Odbior frontu robot przez wykonawce do zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z
udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja robot budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynacja nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegdétowy harmonogram robot
teletechnicznych 1 elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogoélnobudowlane towarzyszace robotom
teletechnicznym.

3 Materialy

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW I MATERIALOW PRZYWOLANE W
SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I
OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

« SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH
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« PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE,
ATESTY, DOPUSZCZENIA
DO STOSOWANIA)

« UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJACEGO.

«  WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJACE ZE ZMIAN URZADZEN,

MATERIALOW ITP. ZNAJDUJA SIE
PO STRONIE WYKONAWCY.

NALEZY PRZEDSTAWIC W FORMIE TABELARYCZNEJ PRODUKT PIERWOTNY I
PRODUKT ZAMIENNY

Artykut IX. 3.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materiaty i1 urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikow zewnetrznych, na ktérych dzialanie moga by¢ wystawione a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbg¢dnym do prawidlowego wykonania powierzonych rob6t oraz
do poprawnego funkcjonowania calej instalacji.

Stosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie zgodnie z wymogami okreslonymi w
art. 10 ustawy z 07 lipca 1994r - prawo budowlane oraz w rozporzadzeniu ministra MSWiA z dn. 31
lipca 1998r w sprawie oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do
wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa.

» Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, Swiadectwa
jakosci, atesty, certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

o Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

» Stosowanie materialow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inspektora
Nadzoru.

o Materialy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

Prowadzenie robot w budownictwie wymaga stosowania si¢ do warunkow 1 wymagan podanych w
przepisach obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania robdt z jednostkami
utrzymujacymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robot teletechnicznych i1 elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
obiektem, gdzie beda prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.
Odbior frontu robot przez wykonawce do zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z
udziatem zainteresowanych stron 1 udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.
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Artykut X. 3.2  Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze §wiadectwami jakosci,
atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi
technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

Artykut XI. 3.3  Skladowanie materiatow

Wszystkie materiaty elektryczne i teletechniczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych
magazynach w warunkach okre§lonych przez producenta

4 Sprzet budowlany

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

6 Wykonanie robét

UWAGA:

Montaz wszystkich urzadzen, ich lokalizacj¢ oraz sposoéb montowania uzgadnia¢ na biezaco z
architektem majgcym nadzor autorski nad realizacjg projektu.

Artykut XIIl. 6.1 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji i nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotozy¢ atesty zastosowanych
urzadzen, protokoly pomiarow i1 zadymien. Dla obstugi systemu przygotowa¢ dodatkowy komplet
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rysunkow, ktore nalezy umiesci¢ przy glownej centrali pozarowej w pomieszczeniu ochrony.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

7 Kontrola jakoSci

Kontrola jakos$ci oraz odbiér robot powinny by¢ przeprowadzona zgodnie z dokumentacja techniczna.
Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ organowi kontrolujacemu (komisji odbioru) dokumenty
potwierdzajace, ze zastosowane materialy i urzadzenia maja aktualne $wiadectwa homologacji i podac
ich numery wg rejestru. Na wykonawcy cigzy obowigzek sprawdzenia, czy instalowane kable
miedziane nie sa zatamywane, zgniecione albo w inny sposob odksztalcone lub uszkodzone.
Wykonawca powinien posiada¢ autoryzacje producenta dostarczanego.

Artykut XIll. 7.1 Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli
jakosci podlegaja prace zwigzane z wykonaniem wydzielonych instalacji teletechnicznych.

Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badZ wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i
pomiardéw;

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Artykut XIV. 7.2  Czynno$ci przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie §wiadectwa jakos$ci 1 atesty stosowanych materiatlow. Materialy bez tych dokumentéw nie
moga by¢ zainstalowane.

Artykut XV. 7.3 Badania w czasie wykonywania robét

Podczas wykonywania montazu 1 po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:
o sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatow z przekazanymi §wiadectwami jakosci i

atestami
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o sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania wszystkich instalacji wraz z weryfikacjg pomiarow.

Artykut XVI. 7.4 Badania po wykonaniu robét

Odbioru technicznego wykonanych prac dokonuje komisja, w sklad ktorej wchodza
przedstawiciele: inwestora, projektanta, nadzoru ze strony firmy patronujacej dostawe sprzegtu oraz
specjalisci zatrudnieni do wykonywania pomiarow.

Dokumentacja powykonawcza i pomiary muszg odzwierciedla¢ stan istniejacy po wykonaniu robot.

Dokumentacja musi zawiera¢ certyfikaty dotyczace zastosowanych materiatéw, urzadzen i osprzetu
oraz protokoty wykonania badan i pomiarow.

Artykut XVII. 7.5 Rodzaje odbioréw rob6t

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
« odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu,

« odbiorowi pogwarancyjnemu.

Artykut XVIII.7.6  Prowadzenie robét i odbiér robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu

Nalezy uwzgledni¢, ze prowadzenie robot jest w obiekcie funkcjonujagcym a zatem obowigzuja
przepisy o prowadzeniu robdt glo$nych 1 ucigzliwych dla przebywajacych w budynku. Wszelkie tego
typu prace musza by¢ zgltoszone z 3 dniowym wyprzedzeniem do kierownictwa budowy i za kazdym
razem muszg uzyskac akceptacje.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
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8 Obmiar roboét

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robodt jest zobowigzany do przekazania zamawiajagcemu
czgsciowych lub koncowych obmiaréw robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot zanikajgcych
(roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci 1 jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

9 Odbior robot

Artykut XIX. 9.1  Ustalenia ogéine dotyczace odbioru rob6t

Odbiorom podlegaja wszystkie prace i urzadzenia zwigzane z wykonaniem danej instalacji.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgltoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny urzadzen nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i pomiarow.
Ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje si¢ do
eksploatacji 1 osigga zaktadane parametry.

Artykut XX. 9.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peini wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

o Poroéwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jak 1 ilosci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czg$ci zamiennych;

o Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

o Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

» Sprawdzenie czystosci instalacji;

» Sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i1 wsporczych;
» Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci oznakowania instalacji;

o Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji
(certyfikaty, atesty, dopuszczenia, protokoty z pomiardw, protokoty z testow, itp.).
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Artykut XXI. 9.3  Wykaz dokumentéw inwentarzowych

Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy polaczen elektrycznych (oprzewodowania odbiornikow);

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Artykut XXII. 9.4  Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaciji

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi
instalacji w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

Zestawienie cze$ci zamiennych zawierajace wszystkie czeéci podlegajace normalnemu zuzyciu
w eksploataciji;

Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.
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Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t —
zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanych w ramach ,,Modernizacja
obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obrgb Skalbmierz 001, jedn. ewid. 260305 4,
dziatki nr 671 1 6727
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej 1 stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych. Nazwa 1 lokalizacja inwestycji zostata
podana w tytule dokumentacji.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e przylacza kanalizacji sanitarnej

e kanalizacja technologiczna
1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi.

Pozostate ogdlne warunki dotyczace robot podano w czgsci ogodlnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w cz¢séci ogdlnej specytikacji techniczne;.

KANALIZACJA SANITARNA I TECHNOLOGICZNA Z PRZYEACZAMI

2.2.1. Kanal sanitarny i przylacza z rur i1 ksztaltek PVC kielichowych kanalizacyjnych z
uszczelnieniem na uszczelkg gumowa — prod. Wavin , Pipe Life lub rownowazne.

2.2.2. Kanal deszczowy z rur 1 ksztaltek kamionkowych HEPWORTH 1 PVC kielichowych
kanalizacyjnych z uszczelnieniem na uszczelke gumowa

2.2.3. Studzienki rewizyjne i potaczeniowe z kregdéw zelbetowych srednicy 1200 mm tgczonych na
uszczelke wg PN-92/B-17029. Ptyta denna wszystkich studzienek z betonu B-15 wylewanego
na mokro lub kineta prefabrykowana. Ptyta gorna studzienek gtebokosci mniejszej lub rownej

3,0 m — prefabrykowana, zelbetowa, typ PP-144/60. Komin wtazowy studzienek o glebokosci



STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje)

strona
205 Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz_0001 205/217
oraz jedn. ewid. 260305_4 i nr dzialek 671,672

ponad 3,0 m — na prefabrykowanej ptycie zelbetowej typu PPS-144/80. Przykrycie komina
prefabrykowang ptyta zelbetowa typu PP-100/60. Wiazy — z zeliwa szarego typu cig¢zkiego,
klasy D, posiadajace certyfikat zgodnosci z normg PN-EN-124. Pod wilazy wykonaé
podmuréwke z cegly klinkierowej peinej, klasy 35, bez otworow. Powierzchnie zewng¢trzne
wszystkich studzienek nalezy zabezpieczy¢ izolacja, tj. nalezy uszczelni¢ powierzchnie
elementow poprzez natozenie warstwy kompozytowej $rodka XYPEX wg dokumentacji
projektowej. Przej$cia przewodow kanalizacji przez $ciany studzienek wykona¢ w tulejach
ochronnych z uszczelka np. firmy Wavin lub rownowazne

3. SPRZET

Do wykonania robot sieciowych i przytaczeniowych Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania ze specjalistycznych narzedzi i sprzetu do prowadzenia robdt ziemnych i montazowych, w

tym m.in.: niwelatorem, koparka podsiebierng / koparko-spycharka / spycharka gasienicowa,

samochodem dostawczym skrzyniowym / samowyladowawczym, zurawiem samochodowym /

dzwigiem, milotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopow, zageszczarka

wibracyjna, pompa do ewentualnego odwodnienia wykopow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w cze$ci ogdlnej specyfikacji

technicznej. Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w  uzgodnieniu

Z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w cz¢sci ogdlnej specytikacji techniczne;.

Sieci i przylacza.

e Przed przystapieniem do zasadniczych wykopow nalezy zapoznac si¢ z mapami 1 profilami
podluznym, jest to wazne ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia kolizji w miejscach
skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne rozbieznos$ci rzednych
kolizji faktycznych z podanymi na profilach nalezy uwzgledni¢ przy korekcie zagtebienia rur.
Odkryte uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robot nalezy podwiesi¢ do
ksztattownikow stalowych za pomoca ciggien ze $rubg rzymska lub podeprze¢ na balach.
Skrzyzowanie z kablami energii elektrycznej i niskopradowymi zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kable rur AROTA o dlugosci 2 metréw. W przypadku skrzyzowania przewodow
wodociggowych z przewodami kanalizacji, gdy wodociag przechodzi pod kanalizacjg na
przewod wodociggowy nalezy natozy¢ rur¢ ochronng stalowa. W poblizu istniejacego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w obecno$ci uzytkownika sieci
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W miejscach skrzyzowan prace wykopowe prowadzi¢ wylacznie rgcznie. Po wykonaniu robot
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub rozpoczagé prace zwigzane z nowym
uksztattowaniem terenu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajace wymagania
odnos$nie wykopow. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy pod
rurocigg wykona¢ podsypke z zwiru o gr. 1- 4 cm, traktujac ja jako warstwe filtracyjna.
Pompowanie wody z wykopdéw kazdorazowo potwierdzi¢ poprzez zalozenie dziennika
pompowania wody z wpisem kierownika robot i potwierdzeniem przez branzowego inspektora
nadzoru. Odpompowane wody gruntowe odprowadzi¢ do rowu odwadniajacego.

Wykopy w ich dolnej czes$ci nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig, aby unikngc
przekopania (naruszenia dna wykopu). W okresie zimowym spdd wykopdéw nalezy
zabezpieczy¢, tak aby w zadnej fazie robdt nie dopusci¢ do zamarznigcia gruntu ponizej rur.
Minimalna szeroko$¢ wykopu 0,9+1,0 m.

Podloze pod kanaty wykona¢ jako warstwe wyrdwnawcza z gruntu rodzimego grubosci 10 cm
1 podsypke piaskowa o grubosci 20 cm. Stopien zaggszczenia podsypki min 90%. Rurociagi
uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilami podtuznymi, z wyprofilowaniem stanowigcym
tozysko nosne — kat podparcia co najmniej 90°.

Montaz przewodow wg instrukcji producenta Systemu.

W miejscach, gdzie przewody znajduja si¢ powyzej normatywnej glebokosci przemarzania
gruntu, rurociagi nalezy ociepli¢ np. tupkami poliuretanowymi

Zasypanie rurociaggdéw prowadzi¢ w etapach, zasypanie kanaléw 20 cm ponad wierzch rury —
gruntem piaszczystym bez grud Po utozeniu kanalizacji, przed zasypaniem rurociggow nalezy
przeprowadzi¢ probe na eksfiltracj¢ zgodnie z PN-EN-1610. Po zasypaniu probg t¢ nalezy
powtdrzy¢ oraz po opréznieniu przewoddéw wykonaé probe na infiltracje.

Warstwa ochronna zasypki z gruntu piaszczystego do wys. 50 cm ponad wierzch rury z
zageszczeniem warstwami co 10+30 cm r¢cznie. Material obsypki nalezy starannie zagescic.
Powyzej zasypka z gruntu rodzimego. Do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury zasypka winna
by¢ wykonana sposobem recznym.

Stopien zageszczenia gruntu Js 0,90 wg zmodyfikowanej proby Proctora. Pod droga powinien
by¢ zageszczony do stopnia min. Js 0,95 wg Proctora lub zgodnie z projektem drogi. Zgodnie z
normg BN-83/8836-02 badanie zaggszczenia skontrolowac jednorazowo dla zastosowanego
gruntu piaszczystego przy wykonanych ilosciach cykli. Dla pozostalych odcinkow ukladanego
rurociggu po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla przekroju badanego stosowa¢ grunt podsypki
I obsypki, i ilo$¢ cykli jak dla proby wzorcowej — kontrola wyrywkowa.

Studzienki kanalizacyjne (wraz z rurami) przed zasypaniem poddaé probom szczelnos$ci.
Stopnie zlazowe do studzienek wykonaé¢ z pretow stalowych @24 mm, szerokosci 30 cm
zamontowanych co 30 cm w jednym pionowym rzedzie.

Przej$cie przewodow kanalizacji przez $ciany studzienek wykona¢ w tulejach ochronnych z
uszczelka np. firmy Wavin

Przed przystgpieniem do badan nalezy dokonaé przegladu instalacji co do zgodnosci z
dokumentacja.



207 i A i i i i i i strona
Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz_0001 207/217

STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje)

oraz jedn. ewid. 260305_4 i nr dzialek 671,672

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajagcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektow 1 Zamawiajacego.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(...)” zamieszczonymi w wykazie w pkt. 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jako$ci robot.

Zasady kontroli jako$ci robot

Badania i pomiary

Raporty z badan

Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Certyfikaty i deklaracje

Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja og6lng i specyfika robot

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacja ogolng 1 specyfikacja robot.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w czgséci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

8.1. Odbior sieci i przylaczy kanalizacyjnych.

a) Odbior czesciowy obejmuje badanie:

zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,
materialow,

szczelnosci.

Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi czg$ciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz odleglosé

miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i

wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i komisje sprawdzajaca.
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8.2.  Odbior techniczny koncowy obejmuje:
e sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach czg¢sciowych,
e sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
e sprawdzenie prawidlowego =zakonczenia 1 wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacja.

e  Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy uja¢ w protokole.

Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres
dokumentacji. Platnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapow robot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
NORMY:
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9. —
Warunki Techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych. Wyd. 1., wrzesien 2003 r. Poradniki

techniczne, DTR producentdw rur, armatury 1 urzadzen.



209

STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje)

Modernizacja obiektéw sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz_0001
oraz jedn. ewid. 260305_4 i nr dzialek 671,672

strona
209/217

1-07.00.00

INSTALACJA GAZOWA (LPG)

Kod CPV: 45333000-0 Instalacja gazowa
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t —
zewngetrznej instalacji zewnetrznej gazowej i instalacji wewngtrznej, wykonanych w ramach
,Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obrgb Skalbmierz 001, jedn.
ewid. 260305 4, dziatki nr 671 1 672”
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej 1 stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych. Nazwa 1 lokalizacja inwestycji zostata
podana w tytule dokumentacji.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:

e przylacze gazowe z rur PE fi 32 mm oraz dwa zbiorniki LPG po 4,85 m3

e Instalacja wewnetrzna
1.4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi.
Pozostate ogdlne warunki dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacji.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania.
Warunki podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

2.2. PRZYLACZE GAZOWE

2.2.1 Rury i ksztattki z polietylenu o duzej gestosci typu PE fi 32 mm szereg SDR 11 taczone za
pomoca ksztattek elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego. Rury i ksztaltki powinny posiada¢
swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu GZ-50 wydane przez IGNiG w Krakowie, a kazda
partia rur i ksztattek zaswiadczenie producenta —dostawcy stwierdzajace zgodno$¢ wykonania z
wymogami PN lub $§wiadectwem IGNiG. Rury oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,,.B” (MP nr
22/97 ) oraz spetnia¢ wymagania normy PGNiG nr ZN-G-3150. Rury wylacznie koloru zéltego.
Oznakowanie rur powinno zawiera¢ co najmniej nast¢pujace informacje:

- nazwa i symbol producenta

- numer normy

- wyraz,, GAZ ,,
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2.2.2.

- klasg polietylenu

- nominalng $rednice¢ zewngtrzng rury i grubo$¢ Scianki
- 0znaczenie szeregu wymiarowego

- date produkcji

- kod wyrobu (nr wyttaczarki, nr partii )

Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego: kolana, mufy, ztaczki PE-stal firmy Frialen lub

rOwnowazne

2.2.3.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Rury ochronne z PE SDR 17,6
Ksztattki do zgrzewania doczolowego: wykonane metoda wtryskowa, segmentowe
Potaczenia z armaturg — jako potaczenia PE-Stal nieroztaczne
Armatura gazowa — zgodna z dokumentacja techniczng

Izolacje elementow stalowych — zabezpieczenie fabryczne powloka polietylenowa

2.4.INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

24.1.
24.2.

24.3.

Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 o polaczeniach spawanych
Rury i ksztattki z polietylenu o duzej gestosci typu PE 80 szereg SDR 11 faczone za pomoca
ksztattek elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego. Rury i ksztattki powinny posiadac
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu GZ-50 wydane przez IGNiIG w Krakowie, a
kazda partia rur i ksztattek zaswiadczenie producenta —dostawcy stwierdzajace zgodnosé
wykonania z wymogami PN lub §wiadectwem IGNiG. Rury oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,,B” (MP nr 22/97 ) oraz spetnia¢ wymagania normy PGNiG nr ZN-G-3150.
Rury wylacznie koloru zéttego. Oznakowanie rur powinno zawiera¢ co najmniej nastepujace
informacje:
e nazwa i symbol producenta
e numer normy
e wyraz,, GAZ,,
e Kklase polietylenu
e nominalng $rednicg zewnetrzng rury i grubo$¢ Scianki
e 0znaczenie szeregu wymiarowego
e datg produkcji 1 kod wyrobu ( nr wyttaczarki, nr partii )
Przejscie przez $ciang zewnetrzng budynku — w rurze ochronnej wypelnionej piankg

poliuretanowg wg zestawienia materiatow.
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2.4.4. W szafce na zewnetrznej Scianie budynku — kurek gazowy — zawor kulowy kotierzowy oraz
zawOr odcinajacy wg dokumentacji technicznej
2.4.5. Armatura wewnetrznej instalacji — zawory kulowe gazowe wg dokumentacji technicznej. Na
podejsciu do kazdego odbiornika gazu, zawor kulowy odcinajacy
2.4.6 W pomieszczeniu kottowni — aktywny system bezpieczenstwa gazowego:
- zawor motylkowy ZM z samozamykajaca gtowica
- detektor o konstrukcji przeciwwybuchowej — DEX-1
- modut sterujagcy MD-4 + mDXZM
- sygnalizator akustyczny zewnetrzny
- sygnalizator optyczny 12V-
prod. ZUG ,, GAZOMET ,, lub analogiczny
3. SPRZET
Do wykonania robot sieciowych i przytaczeniowych Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze specjalistycznych narzedzi i sprzetu do prowadzenia robdt ziemnych i montazowych, w
tym m.in.: niwelatorem, koparka podsiebierng / koparko-spycharka / spycharka gasienicowa,
samochodem dostawczym skrzyniowym / samowyladowawczym, zurawiem samochodowym /
dzwigiem, miotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopow, zageszczarka
wibracyjnag.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w cze$ci ogdlnej specyfikacji
technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w  uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.
5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w czgséci ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Sie€ i przylacze
e Przed przystgpieniem do zasadniczych wykopow nalezy zapoznaé si¢ z mapami 1 profilami
podluznym, jest to wazne ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia kolizji w miejscach
skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne rozbieznosci rzednych
kolizji faktycznych z podanymi na profilach nalezy uwzgledni¢ przy korekcie zaglebienia rur.
Odkryte uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robot nalezy podwiesi¢ do

ksztattownikow stalowych za pomocg ciggien ze srubg rzymska. W miejscach skrzyzowan
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prace wykopowe prowadzi¢ wylacznie re¢cznie. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
prowadzenie robot ziemnych w rejonie istniejacych kabli energetycznych. Roboty w tych
miejscach powinny by¢ wykonane pod nadzorem oso6b uprawnionych z powiadomieniem
rejonu energetycznego. Istniejace czynne kable elektryczne kanalizacje teletechniczng nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE (Arota ) na odlegto$¢ min. 1,0 m poza zewngtrzng krawedz
krzyzujacych si¢ przewoddéw. Po wykonaniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
lub rozpocza¢ prace zwigzane z nowym uksztaltowaniem terenu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych. Wykopy w ich dolne;j
czesci nalezy wykonywac ze szczegdlng starannos$cia, aby uniknaé przekopania (naruszenia
dna wykopu). W okresie zimowym spoéd wykopoéw nalezy zabezpieczy¢, tak aby w zadnej
fazie robot nie dopusci¢ do zamarznigcia gruntu ponizej rur.

Pod gazociag $rednioprezny przewiduje si¢ wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych
wykonany sposobem rgcznym w 20% oraz mechaniczny w 80%. Wykop powinien by¢
wykonany zgodnie z BN-83/8836-02. Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z
kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod przewody gazowe w gruncie skalistym lub
kamienistym powinna by¢ wykonana podsypka z piasku gr. 10 cm. Po oczyszczeniu i
wyrownaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki i utozeniu rurociggu nalezy czesciowo zasypaé
wykop gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, korzeni itp. do wysokosci 20 cm nad
przewod gazowy. Grunt nalezy ubi¢, nad rurg utozy¢ drut sygnalizacyjny z miedzi , w
odlegtosci min 40 cm powyzej rur utozy¢ tasmy ostrzegawcze, a nastgpnie zasypa¢ wykop do
kofica ubijajac warstwami grunt. Wskazane jest luzne ukladanie przewodoéw gazowych w
wykopie dla kompensacji ruchéw termicznych, a takze zasypywanie rur przy temperaturach
najnizszych dodatnich. Podczas wykonywania robot wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi 1 tabliczkami ostrzegawczymi, a na noc o$wietli¢ $wiattem sztucznym
ostrzegawczym. Po wykonaniu gazociagu lecz przed jego zasypaniem nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowg z zaznaczeniem na niej trasy rurociagu,
glebokosci jego przykrycia w charakterystycznych punktach oraz z zaznaczeniem przeszkod
terenowych 1 zamontowanej armatury. Tras¢ sieci gazowe] nalezy oznaczy¢ zgodnie z
normami ZN-G-3001/2001; ZN-G-3002/2001; ZN-G- 3003/2001; ZN-G-3004/2001. Tabliczki
nalezy umieszcza¢ na stalych obiektach zabudowy ($ciany, ptoty, stlupy) w odleglosci nie

wiekszej niz 10 m od przewodu gazowego.
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Przewody uktada¢ na podtozu z piasku grubosci 10cm. Zasypanie wykopu moze nastgpi¢ po
sprawdzeniu 1 zabezpieczeniu wszystkich ztaczy, przeprowadzonej probie szczelnosci,
odbiorze technicznym i inwentaryzacji. Zasypka wykopu do 20cm ponad wierzch rury musi
by¢ wykonana sposobem recznym — piaskiem ubijanym na mokro. Material warstwy ochronne;j
powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z
normg BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Montaz rurociagdéw (zgrzewanie doczotowe) $cisle wg instrukcji producenta

Przed przystagpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnos$ci z dokumentacjg.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzanh mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektow 1 Zamawiajacego. Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Roboét (...)” zamieszczonymi w wykazie w pkt. 2.

5.4. Instalacja wewnetrzna gazu

Przewody rozprowadzajace w kotlowni nalezy prowadzi¢ pod stropem kottowni, ze spadkiem
2[1 w kierunku odbiornikow gazu.

Na podejsciu do kazdego palnika zamontowaé zawdr odcinajacy kulowy na wysokoS$ci
minimum 0,7m nad podloga pomieszczenia kotlow (kompletna $ciezka gazowa dla palnika w
dostawie z palnikiem)

Przewody gazowe nalezy umieszcza¢ nad przewodami instalacji elektrycznej 1 wodociggowe;.
Roboty nalezy wykonywaé w oparciu o dokumentacje¢ techniczng oraz Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych czegs¢ 11 — Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm od tynku w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania. Skrzyzowanie instalacji gazowej z innymi instalacjami powinno
by¢ oddalone o co najmniej 0,2m.

Wszystkie odbiorniki gazowe —kotly /palniki winny posiada¢ aktualny atest energetyczny i

znak bezpieczenstwa.
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e Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonaé probe szczelnosci instalacji w obecnosci
przedstawiciela Dostawcy gazu. Polega ona na napehieniu przewodow spr¢zonym powietrzem
o nadci$nieniu 100 kPa. Probg uwaza si¢ za udang, jezeli manometr rtgciowy nie wykazuje
spadku ci$nienia w ciggu 30 minut. Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy w 3 egz.
Sporzadzi¢ protokot.
Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szczelnosci rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie (nie pdzniej niz po 4 godzinach od
oczyszczenia) farbg podktadowa chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢
warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej. Roboty te nalezy wykonaé w temperaturze
powietrza minimum 10 [JC i wilgotno$ci nie wigkszej niz 75%.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
e Program zapewnienia jako$ci robot.
e Zasady kontroli jako$ci robot
e Badania i pomiary
e Raporty z badan
¢ Badania prowadzone przez Zamawiajacego
e Certyfikaty i deklaracje
e Dokumenty budowy
e Zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfika robot
7. OBMIAR ROBOT
e Zasady obmiaru robot
e Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacja ogolnag i specyfikacja robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w cz¢sci ogdlnej specytikacji techniczne;.
8.1. Odbior sieci i przylacza
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny koncowy. Podczas odbiorow czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania:
a) zgodnosci z dokumentacja techniczna,
b) materiatow,

c) ulozenia przewodu, w szczegolnoSci:



216 i A i i i i i i strona
Modernizacja obiektow sportowych na terenie Gminy Skalbmierz — obreb Skalbmierz_0001 216/217

STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje)

oraz jedn. ewid. 260305_4 i nr dzialek 671,672

glebokosci utozenia przewodu,

odlegtosci od innych przewodow i1 budowli

d) przewodu, zwlaszcza:

utozenia przewodu na podtozu,

prawidtowosci wykonania zgrzewow

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunku przewodu,

zabezpieczenia przewodu przy skrzyzowaniach z innymi przewodami
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,

zabezpieczenia przed korozja i pragdami btagdzacymi,

zasypki przewodu,

e) szczelnosci przewodow, ktore obejmuja:

kontrole wszystkich spoin spawanych przed ich zaizolowaniem

probe szczelnosci rur przewodowych,

Czas proby powinien wynosi¢ min. 1 godz. Od chwili osiggnigcia proby tj. 0,6 Mpa. Po
pozytywnej szczelnosci polaczen nalezy zaizolowac ztacza 1 przystapi¢ do proby szczelnoscei i
wytrzymatosci. Cisnienie probne wykona¢ gazem obojetnym o cisnieniu 0,6 Mpa. Gazociag
nalezy uzna¢ za wytrzymaly 1 szczelny, jezeli podczas proby nie zostang stwierdzone
nieszczelnosci, pekniecia lub odksztalcenia. Dopuszcza si¢ spadki ci$nienia, jezeli ich réznica
nie przekroczy 0,1% na godzing¢ trwania proby.

W przypadku negatywnego wyniku proby wykryte nieszczelnosci nalezy usungé i1 probe
powtorzy¢.

Probe szczelnosci 1 wytrzymatosci nalezy prowadzi¢ komisyjnie w obecnosci przedstawicieli:

wykonawcy, inwestora i dostawcy gazu. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Odbi6r techniczny koncowy polega na:

sprawdzeniu protokoldw z odbiorow czeSciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,
sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

I uzupetnienia,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres dokumentacji.
Platnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapow robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
NORMY:
PN-EN 1775:2001/A2:2002U Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw — Maksymalne
ci$nienie robocze
PN-83/M-54831 Gazomierze — Podzial, oznaczenia, nazwy i okreslenia
PN-M-54832-4:1994 Gazomierze rotorowe-Wymagania i badania
PN-EN 12279:2002U Systemy dostawy gazu— Stacje redukcyjne na przytaczach — Wymagania
funkcjonalne
Pn-92/m-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw
Norma ZN-G-3001:2001 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociaggu-wymagania ogdlne
Norma ZN-G-3150:1996 Gazociag-Rury polietylenowe-wymagania i badania
PN-EN 10208-2+AC/1999 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych.Rury o klasie wymagan B
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. W sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97, poz 1055)

Poradniki techniczne, DTR producentdéw rur, armatury i urzadzen.



