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budowlanego:

IV, XXV
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Gdańsk, marzec 2020r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia
z zastrzeŜeniem wszelkich skutków prawnych. 

 Nr konta:  PKO BP S.A. 73 1020 1909 0000 3002 0176 1865

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000555263
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Remont drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo – Zbychowo – Reszki   

na odcinku Wejherowo – Gniewowo o dł. ok. 1,2km 

PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY 

 

OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU DROGOWEGO  
 

Remont drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo – Zbychowo – 
Reszki na odcinku Wejherowo - Gniewowo o dł. ok. 1,2km 

 

 1  Podstawa opracowania i materiały wejściowe. 

● Umowa nr 19/SA/2020 pomiędzy Powiatem Wejherowskim reprezentowanym 
przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego a firmą AMPIS 
PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.; 

● Mapa do celów projektowych wykonana przez geodetę uprawnionego Marka 
Ziółkowskiego; 

● Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 września 2006 
nr 156 poz. 1118); 

● Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, 
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6); 

● Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 
177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

 

    2 2 2 2  Zakres opracowania. 

 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej 1401G poprzez: 

- wyrównanie istniejącej nawierzchni poprzez jej sfrezowanie, 

- nałożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, 

- nałożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego, 

- wykonanie poboczy gruntowych, 

- remont istniejących zjazdów. 
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    3 3 3 3  Stan istniejący. 
 3.1  Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu. 

 Istniejąca jezdnia drogi 1401G, na odcinku objętym opracowaniem, posiada 
przebieg północ - południe. Projektowany zakres w całości znajduje się w gminie 
Wejherowo. Początek omawianego odcinka zlokalizowany jest w km 0+680.00 a 
koniec w km 1+890.00. Odcinek przebiega przez teren niezabudowany i posiada 
przekrój drogowy zamiejski. 
 Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 5,5m.  
 

 3.2  Zieleń. 

 Na obszarze objętym inwestycją występuje zieleń w postaci trawników, 
krzewów i drzew. Rozwiązanie projektowe nie koliduje z występującą roślinnością 
wysoką. Projekt nie zakłada wycinki drzew . W ramach prac należy usunąć krzaki 
oraz odrosty znajdujące się w pasie drogowym i kolidujące z elementami drogi. 

 

 3.3  Uzbrojenie terenu. 

 W rejonie projektowanego układu nie stwierdzono występowania uzbrojenia 
terenu. 
 W razie napotkania uzbrojenia terenu należy je traktować jako czynne i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju 
poprzecznym wykopu oraz bezzwłocznie poinformować nadzór inwestorski. 

 

 3.4  Rozbiórki i wyburzenia.  

 W ramach inwestycji rozbiórce podlegają: 

� nawierzchnie drogowe 

 

Nie przewiduje się wyburzeń. 

 

    4 4 4 4  Projektowany układ drogowy. 

 4.1  Parametry techniczne. 

    Przyjęto następujące założenia techniczne: 

 
● Kategoria drogi : powiatowa 

● Klasa drogi : Z ½ 

● Prędkość projektowa 50km/h 

● Szerokość jezdni: 5,5m 

● Szerokość poboczy gruntowych: 1 m 

● Odwodnienie drogi : powierzchniowe 
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 4.2  Rozwiązanie sytuacyjne. 
 Rozwiązanie sytuacyjne zakłada wyremontowanie istniejącej konstrukcji 
nawierzchni na szerokości 5,5m. Przebieg zaprojektowanego remontu ściśle 
nawiązuje się do aktualnego przebiegu drogi. W ramach prac wyremontowane 
zostaną również zjazdy i odtworzone pobocza na szerokości 1m. 

   

 Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne pokazano na rysunku: Plan sytuacyjny. 

  

 4.3  Rozwiązanie wysokościowe. 
 Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu należy dostosować do  
istniejących wysokości i pochyleń. Zastosowane spadki poprzeczne i podłużne 
powinny zapewnić sprawne odprowadzenie wód deszczowych. Zaprojektowano 
regulację wysokościową zjazdów dostosowującą ich nawierzchnię do nowego 
poziomu jezdni.  

  Szczegółowe rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rysunkach 
profilu podłużnego i przekrojów skażonych. 

 Projektowane przechyłki jezdni pokazano na rysunku planu sytuacyjnego. 

 

 

 4.4  Odwodnienie. 

 W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa drogowego zostaje 
odprowadzona powierzchniowo na przyległy teren i do rowów drogowych. W 
zakresie robót jest odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów. 

 

 4.5  Roboty ziemne.  
 Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze należy wykonać 
zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”. 

Założono, że wszystkie projektowane nasypy zostaną zbudowane z piasku 
średniego, którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Ø 30O, 
spójność c=0 kPa oraz gęstość objętościowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie 
przewidziano budowy nasypów z gruntu otrzymanego z wykopów, który w całości 
należy wywieźć na odkład. 

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcję nawierzchni 
należy wykonywać w suchej porze roku. Należy zadbać o prawidłowe 
odwodnienie wykopu oraz w żadnym wypadku nie dopuścić do nawodnienia 
gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jeżeli 
dojdzie do takiej sytuacji, należy powiadomić inspektora nadzoru 
inwestorskiego w celu podjęcia dalszych czynności związanych z osuszaniem 
podłoża. 

W trakcie robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania 
badań podłoża gruntowego. Jeśli z badań będzie wynikać, że podłoże nie spełnia 
wymagań dotyczących posadowienia na nim konstrukcji nawierzchni, to w takim 
wypadku wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie wzmocnienie podłoża. 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania metod, które  skutecznie 
odwodnią rejon prowadzonych robót. W przypadku obniżania zwierciadła wody 



AMPIS PROJEKT 

 

 

Remont drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo – Zbychowo – Reszki   

na odcinku Wejherowo – Gniewowo o dł. ok. 1,2km 

PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY 

gruntowej, powinno być ono krótkotrwałe oraz ograniczać się do rejonu 
wykonywanych robót. Obniżanie zwierciadła wody gruntowej nie może 
zmieniać stosunków wodnych na działkach przyległych. 

 

 4.6  Konstrukcje nawierzchni. 

 Zaprojektowano następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni: 

 

1. KONSTRUKCJA REMONTU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI 

1. Mastyks grysowy (SMA 11 50/70) gr. 4cm w-wa ścieralna 

2. Beton asfaltowy (AC11W 50/70) gr.zm. 
min. 3cm 

w-wa wyrówn. 

 

2. KONSTRUKCJA REMONTU NAWIERZCHNI ZJAZDÓW 

1. Mastyks grysowy (SMA 11 50/70) gr. 4cm w-wa ścieralna 

2. Beton asfaltowy (AC11W 50/70) gr. 4cm w-wa wyrówn. 

3. Mieszanka niezwiązana z kruszywem (C50/30 
0/31,5) 

gr. 15cm podbudowa 

 

3. KONSTRUKCJA POBOCZY GRUNTOWYCH (15cm)  

1. Mieszanka niezwiązana z kruszywem (C50/30 
0/31,5) 

gr. 15cm pobocze 

 

UWAGA: Bezpośrednio pod projektowaną warstwą podbudowy 
zasadniczej należy zapewnić wtórny moduł odkształcenia EII na poziomie nie 
mniejszym niż  100 MPa. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót wynikną kwestie 
wątpliwe dotyczące podłoża gruntowego należy niezwłocznie poinformować o 
tym inspektora nadzoru. 

 

W przypadkach wątpliwych należy powiadomić nadzór inwestorski 
i autorski. 

 

 
Sporządził: 

 

    mgr inż. Paweł Nowak 
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- lokalizacja przedsięwzięcia

Orientacja

Podkład mapowy - © autorzy OpenStreetMap, openstreetmap.org, opendatacommons.org

Data: 03.2020

Projektant:

Faza opracowania: Projekt wykonawczy

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o.  Sp.k.
ul. Czubińskiego 1a/1 , 80-215 Gdańsk
tel.: 504-373-688;   tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73; REGON: 361352943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Sprawdzający:

Inwestor:

Powiat Pucki reprezentowany przez

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

ul. Pucka 11

84-200 Wejherowo

Adres inwestycji:

Obręb 221503_0019 Wejherowo: działka nr: 7/3, 14/3, 23/3, 24/3,36/4

Nr rys.

D.1.

Remont drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo - Zbychowo -

Reszki na odcinku Wejherowo - Gniewowo o dł. ok. 1,2km

ORIENTACJA

mgr inż. Paweł Nowak

mgr inż. Sławomir Groth

mgr inż. Małgorzata Nowak

Opracowanie:
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OZNACZENIA:

- remont nawierzchni

- projektowana krawędź nawierzchni

0
+

1
0

0
0

+
1

0
0

- projektowana oś / kilometraż

- projektowana krawędź pobocza

- remont zjazdów

- pobocze nieutwardzone

Data: 03.2020

Projektant:

Faza opracowania: Projekt wykonawczy

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o.  Sp.k.
ul. Czubińskiego 1a/1 , 80-215 Gdańsk
tel.: 504-373-688;   tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73; REGON: 361352943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Sprawdzający:

Inwestor:

Powiat Pucki reprezentowany przez

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

ul. Pucka 11

84-200 Wejherowo

Adres inwestycji:

Obręb 221503_0019 Wejherowo: działka nr: 7/3, 14/3, 23/3, 24/3,36/4

Nr rys.

D.2.

Remont drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo - Zbychowo -

Reszki na odcinku Wejherowo - Gniewowo o dł. ok. 1,2km

PLAN SYTUACYJNY

mgr inż. Paweł Nowak

mgr inż. Sławomir Groth

Skala: 1:1000

mgr inż. Małgorzata Nowak

Opracowanie:



Teren istniejący

LEGENDA:

Niweleta projektowana

Skrzyżowania z drogami

po prawej stronie

Skrzyżowania z drogami

po lewej stronie

Skrzyżowania z drogami

po obu stronach

Profil podłużny DP1401G Skala 1:100/1000 Profil podłużny DP1401G Skala 1:100/1000

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

Data: 03.2020

Projektant:

Faza opracowania: Projekt wykonawczy

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o.  Sp.k.
ul. Czubińskiego 1a/1 , 80-215 Gdańsk
tel.: 504-373-688;   tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73; REGON: 361352943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Sprawdzający:

Inwestor:

Powiat Pucki reprezentowany przez

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

ul. Pucka 11

84-200 Wejherowo

Adres inwestycji:

Obręb 221503_0019 Wejherowo: działka nr: 7/3, 14/3, 23/3, 24/3,36/4

Nr rys.

D.3.

Remont drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo - Zbychowo -

Reszki na odcinku Wejherowo - Gniewowo o dł. ok. 1,2km

PROFIL PODŁUŻNY

mgr inż. Paweł Nowak

mgr inż. Sławomir Groth

Skala: 1:100/1000

Opracowanie:
mgr inż. Małgorzata Nowak



Data: 03.2020

Projektant:

Faza opracowania: Projekt wykonawczy

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o.  Sp.k.
ul. Czubińskiego 1a/1 , 80-215 Gdańsk
tel.: 504-373-688;   tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73; REGON: 361352943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Sprawdzający:

Inwestor:

Powiat Pucki reprezentowany przez

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

ul. Pucka 11

84-200 Wejherowo

Adres inwestycji:

Obręb 221503_0019 Wejherowo: działka nr: 7/3, 14/3, 23/3, 24/3,36/4

Nr rys.

D.4.

Remont drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo - Zbychowo -

Reszki na odcinku Wejherowo - Gniewowo o dł. ok. 1,2km

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

mgr inż. Paweł Nowak

mgr inż. Sławomir Groth

Skala: 1:20

mgr inż. Małgorzata Nowak

Opracowanie:



Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

PP=45.000m

Km 0+699.04

PP=46.200m

Km 0+746.48

PP=47.400m

Km 0+790.84

PP=48.400m

Km 0+835.12

PP=49.200m

Km 0+866.95

PP=50.000m

Km 0+896.63

PP=50.600m

Km 0+922.29

PP=51.400m

Km 0+961.72

PP=52.400m

Km 1+004.86

PP=53.400m

Km 1+047.64

PP=54.400m

Km 1+086.20

PP=55.200m

Km 1+114.53

PP=56.000m

Km 1+145.05

PP=57.600m

Km 1+188.69

PP=59.000m

Km 1+233.00

PP=60.400m

Km 1+277.87

frezowanie

w-wa wyr.2

0.08m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.00m²

0.09m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.06m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.00m²

0.04m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.07m²

0.11m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.00m²

0.14m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.08m²

0.14m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.03m²

0.07m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.10m²

0.13m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.09m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.06m²

0.13m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.03m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.23m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.14m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.11m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.32m²

0.00m²

PP=44.600m

Km 0+680.00

PP=45.600m

Km 0+721.10

PP=46.800m

Km 0+767.90

PP=48.000m

Km 0+812.76

PP=49.000m

Km 0+852.58

PP=49.600m

Km 0+881.59

PP=50.200m

Km 0+909.15

PP=51.000m

Km 0+939.10

PP=52.000m

Km 0+983.68

PP=52.800m

Km 1+025.63

PP=54.000m

Km 1+069.58

PP=54.800m

Km 1+100.49

PP=55.600m

Km 1+128.17

PP=56.800m

Km 1+167.05

PP=58.400m

Km 1+211.39

PP=59.800m

Km 1+256.17

frezowanie

w-wa wyr.2

0.38m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.05m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.05m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.21m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.01m²

0.04m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.08m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.00m²

0.04m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.07m²

0.11m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.03m²

0.08m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.00m²

0.14m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.07m²

0.12m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.07m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.13m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.13m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.08m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.16m²

0.00m²

warstwa wyrównawcza

Legenda:

frezowanie

UWAGA:

Warstwa wyrównawcza dla celów obliczeniowych została podzielona na dwie części.

W tabeli zestawiono jedynie dolną część warstwy wyrównawczej (w-wa wyr. 2).

Górna warstwa ( w-wa wyr.1) w każdym przekroju posiada tę samą grubość - 3cm.

Data: 03.2020

Projektant:

Faza opracowania: Projekt wykonawczy

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o.  Sp.k.
ul. Czubińskiego 1a/1 , 80-215 Gdańsk
tel.: 504-373-688;   tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73; REGON: 361352943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Sprawdzający:

Inwestor:

Powiat Pucki reprezentowany przez

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

ul. Pucka 11

84-200 Wejherowo

Adres inwestycji:

Obręb 221503_0019 Wejherowo: działka nr: 7/3, 14/3, 23/3, 24/3,36/4

Nr rys.

D.5.1.

Remont drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo - Zbychowo -

Reszki na odcinku Wejherowo - Gniewowo o dł. ok. 1,2km

PRZEKROJE SKAŻONE - ARK.1/2

mgr inż. Paweł Nowak

mgr inż. Sławomir Groth

Skala: 1:20/200

Opracowanie:
mgr inż. Małgorzata Nowak



Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

PP=61.000m

Km 1+300.64

PP=61.800m

Km 1+348.11

PP=63.000m

Km 1+393.72

PP=64.000m

Km 1+437.77

PP=64.800m

Km 1+469.13

PP=65.800m

Km 1+499.80

PP=66.800m

Km 1+532.09

PP=68.000m

Km 1+566.01

PP=69.400m

Km 1+599.86

PP=71.200m

Km 1+644.97

PP=72.800m

Km 1+685.38

PP=74.000m

Km 1+716.17

PP=75.400m

Km 1+746.77

PP=76.800m

Km 1+778.93

PP=78.200m

Km 1+806.74

PP=79.200m

Km 1+833.03

PP=80.800m

Km 1+863.56

PP=82.000m

Km 1+890.00

frezowanie

w-wa wyr.2

0.20m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.00m²

0.08m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.04m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.05m²

0.06m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.04m²

0.10m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.01m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.01m²

0.11m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.15m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.01m²

0.09m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.03m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.08m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.06m²

0.08m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.00m²

0.24m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.15m²

0.07m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.00m²

0.04m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.00m²

0.22m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.00m²

0.13m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.40m²

0.00m²

PP=61.400m

Km 1+323.25

PP=62.400m

Km 1+369.51

PP=63.600m

Km 1+416.34

PP=64.400m

Km 1+455.33

PP=65.200m

Km 1+485.13

PP=66.000m

Km 1+514.60

PP=67.400m

Km 1+548.75

PP=68.600m

Km 1+580.56

PP=70.400m

Km 1+622.25

PP=72.000m

Km 1+666.82

PP=73.200m

Km 1+698.99

PP=74.600m

Km 1+730.96

PP=76.200m

Km 1+763.16

PP=77.600m

Km 1+792.98

PP=78.600m

Km 1+818.70

PP=80.000m

Km 1+849.19

PP=81.400m

Km 1+875.86

frezowanie

w-wa wyr.2

0.07m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.04m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.02m²

0.07m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.05m²

0.06m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.06m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.00m²

0.26m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.08m²

0.10m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.11m²

0.07m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.17m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.04m²

0.10m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.05m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.00m²

0.19m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.03m²

0.11m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.04m²

0.04m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.07m²

0.16m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.00m²

0.31m²

frezowanie

w-wa wyr.2

0.06m²

0.07m²

warstwa wyrównawcza

Legenda:

frezowanie

UWAGA:

Warstwa wyrównawcza dla celów obliczeniowych została podzielona na dwie części.

W tabeli zestawiono jedynie dolną część warstwy wyrównawczej (w-wa wyr. 2).

Górna warstwa ( w-wa wyr.1) w każdym przekroju posiada tę samą grubość - 3cm.

Data: 03.2020

Projektant:

Faza opracowania: Projekt wykonawczy

AMPIS PROJEKT Sp. z o.o.  Sp.k.
ul. Czubińskiego 1a/1 , 80-215 Gdańsk
tel.: 504-373-688;   tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73; REGON: 361352943

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

Sprawdzający:

Inwestor:

Powiat Pucki reprezentowany przez

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

ul. Pucka 11

84-200 Wejherowo

Adres inwestycji:

Obręb 221503_0019 Wejherowo: działka nr: 7/3, 14/3, 23/3, 24/3,36/4

Nr rys.

D.5.2.

Remont drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo - Zbychowo -

Reszki na odcinku Wejherowo - Gniewowo o dł. ok. 1,2km

PRZEKROJE SKAŻONE - ARK.2/2

mgr inż. Paweł Nowak

mgr inż. Sławomir Groth

Skala: 1:20/200

Opracowanie:
mgr inż. Małgorzata Nowak


