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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Bolmin

1 Tablice wyników sportowych
1.1 KNNR 5

1209-0501
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1
cegły, Fi 25 mm

otwór

8 otwór 8.000
RAZEM 8.000

1.2 AL 1 0502-
04

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej, analogia - tablica wyników szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.3 AL 1 0604-
02

Praca próbna i testowanie systemu, 48 elementów liniowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2 System okablowania strukturalnego -SOS
2.1 KNNR 5

1209-11
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do
30 cm, Fi 80 mm

otwór

3 otwór 3.000
RAZEM 3.000

2.2 KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1
cegły, Fi 25 mm

otwór

5 otwór 5.000
RAZEM 5.000

2.3 KNNR 5
1209-07

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2
cegieł, Fi 40 mm

otwór

2 otwór 2.000
RAZEM 2.000

2.4 KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy
dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

2.5 KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

2.6 KNNR 5
0101-0503

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoŜe inne niŜ betono-
we, Fi 20

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

2.7 KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1 kg, 2 mocowania szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

2.8 KNNR 5
1105-07

MontaŜ korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość
100 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

2.9 KNNR 5
0111-0204

Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 60 mm, na podłoŜu innym
niŜ beton, kanał KI 6040.1

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

2.10 KNNR 5
0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego, puszka fi60 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

2.11 AT 14 0102-
01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany m

1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000

2.12 KNR 0-36
1115-01

Uszczelnienie przejść instalacyjnych Masa uszczelniająca HILTI szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.13 AT 14 0110-
02

MontaŜ wyposaŜenia szafy, płyta czołowa kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.14 KNR AT-14
0108-01

MontaŜ paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelaŜach 19" Panel roz-
dzielczy 24xRJ45 MK 1U

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.15 KNR AT-14
0110-08

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy kpl.
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20 kpl. 20.000

RAZEM 20.000
2.16 AT 14 0107-

01
MontaŜ gniazd RJ45 w  panelu szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

2.17 AT 14 0107-
01

MontaŜ gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

2.18 KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000

2.19 ???
0 ??? 0.000

RAZEM 0.000
3 Telewizja dozorowa - VSS

3.1 KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1
cegły, Fi 25 mm

otwór

7 otwór 7.000
RAZEM 7.000

3.2 KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2
cegieł, Fi 25 mm

otwór

8 otwór 8.000
RAZEM 8.000

3.3 KNNR 5
1209-07

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2
cegieł, Fi 40 mm

otwór

3 otwór 3.000
RAZEM 3.000

3.4 KNNR 5
0103-0103

Rury winidurowe układane n.t., podłoŜe betonowe, Fi 20 m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

3.5 KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany

m

800 m 800.000
RAZEM 800.000

3.6 KNNR 5
0203-02

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury - YDYŜo3x2,5 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

3.7 KNNR 5
0303-03

Puszki z tworzywa sztucznego szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

3.8 AT 14 0107-
01

MontaŜ gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 szt

32 szt 32.000
RAZEM 32.000

3.9 AT 14 0110-
01

MontaŜ szaf dystrybucyjnych stojących kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.10 AT 14 0110-
03

MontaŜ wyposaŜenia szafy, panel wentylacyjny kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.11 AT 14 0110-
02

MontaŜ wyposaŜenia szafy, płyta czołowa kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.12 AL 1 0503-
04

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej, urządzenie do cyfrowego zapi-
su obrazu

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.13 KNR AT-14
0108-01

MontaŜ paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelaŜach 19" - Panel
rozdzielczy 24xRJ45 MK 1U

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.14 AL 1 0501-
01

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamery, wewnętrzna szt

7 szt 7.000
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RAZEM 7.000

3.15 AL 1 0501-
02

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamery, kamera TVU ze-
wnętrzna

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

3.16 AL 1 0504-
06

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - ochronnik szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

3.17 KNR AT-14
0110-08

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy kpl.

30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000

3.18 AL 1 0502-
07

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej, przełącznik 24 portów szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.19 AL 1 0701-
01

MontaŜ zestawu PC, zestaw standardowy, oprogramowanie systemowe - sta-
cja podglądowa

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.20 AL 1 0501-
03

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - monitor 27" szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.21 AL 1 0702-
04

Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemy alarmowe, pojemność
do 20 MB

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.22 AL 1 0506-
01

Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

3.23 KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000

3.24 ???
0 ??? 0.000

RAZEM 0.000
4 System sygnalizacji włamania i napadu

4.1 KNNR 5
1209-0501

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1
cegły, Fi 25 mm

otwór

35 otwór 35.000
RAZEM 35.000

4.2 KNNR 5
1209-07

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2
cegieł, Fi 40 mm

otwór

6 otwór 6.000
RAZEM 6.000

4.3 KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy
dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

4.4 KNNR 5
0101-0503

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoŜe inne niŜ betono-
we, 23/18

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

4.5 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury - YnTKSY-
ekw2x2x0,8

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

4.6 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury - YnTKSY-
ekw3x2x0,5

m

1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000

4.7 KNNR 5
0203-02

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury - YDYŜo3x1,5 m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

4.8 AL 1 0102-
05

MontaŜ modułowej centrali alarmowej, 65-128 linii dozorowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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4.9 AL 1 0102-

01
MontaŜ modułowej centrali alarmowej, do 8 linii dozorowych - szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4.10 AL 1 0109-
02

MontaŜ akumulatora bezobsługowego - 17Ah/12V szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4.11 AL 1 0111-
02

MontaŜ elementów obsługowych, pulpit obsługowy (konsola), z wyświetlaczem
LCD

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

4.12 AL 1 0111-
01

MontaŜ elementów obsługowych, pulpit obsługowy (konsola), bez wyświetlacza
LCD

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.13 AL 1 0201-
01

MontaŜ czujki ruchu, pasywna podczerwieni - PIR szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

4.14 AL 1 0203-
04

MontaŜ czujki otwarcia, stykowa szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

4.15 AL 1 0108-
04

MontaŜ sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator optyczno-
akustyczny zewnętrzny, bez zasilania awaryjnego

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4.16 KNR 5-08
0311-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu gniazd bezpiecznikowych oraz podstaw bezpiecz-
nikowych z podłączeniem, gniazdo zamknięte, 1x25A

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.17 AL 1 0601-
03

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki pro-
gramowe (instrukcje), do 75

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4.18 ???
0 ??? 0.000

RAZEM 0.000
5 System kontroli dost ępu SKD

5.1 KNNR 5
1209-0501

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1
cegły, Fi 25 mm

otwór

6 otwór 6.000
RAZEM 6.000

5.2 KNNR 5
1209-0702

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2
cegieł, Fi 40 mm

otwór

3 otwór 3.000
RAZEM 3.000

5.3 KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy
dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

5.4 KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

5.5 KNNR 5
0101-0503

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoŜe inne niŜ betono-
we, Fi 20

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

5.6 KNR 5-08
0311-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu gniazd bezpiecznikowych oraz podstaw bezpiecz-
nikowych z podłączeniem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.7 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury -
YTKSY3x2x0,5

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

5.8 KNNR 5
0203-02

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury - YDYŜo3x1,5 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000
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5.9 AL 1 0302-

01
MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu kontrolery (sterowniki), 1 wejście
kontrolowane

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5.10 AL 1 0304-
01

MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących, elektrozaczep w wyko-
naniu standard

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5.11 AL 1 0204-
01

MontaŜ czujki napadowej, przycisk ręczny wyjścia szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5.12 AL 1 0204-
01

MontaŜ czujki napadowej, awaryjny przycisk ręczny szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5.13 AL 1 0112-
06

MontaŜ zasilacza (do 12V DC), do 80 W szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5.14 AL 1 0109-
02

MontaŜ akumulatora bezobsługowego - 7Ah/12V szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5.15 AL 1 0306-
01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu, 1 sterownik (kontroler magistrali) szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5.16 AL 1 0307-
01

Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontaŜowe klawiatury obsłu-
gującej PIN-kod

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5.17 ???
0 ??? 0.000

RAZEM 0.000
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