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1. Dane ogodlne
1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robdt ktore zostang wykonane na budowie pn:

»~Remont kottlowni gazowej w budynku szpitala Samodzielny Publiczny Zespot

Gruzlicy i Chordob Phuc w Olsztynie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$s¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.
2. Informacje szczegotowe

2.1. Przedmiot rob6t budowlanych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
robét budowlano montazowych.
Zakres rob6t do wykonania

- roboty przygotowawcze:

[J zawiadomienie wtasciwych instytucji i organéw administracji panstwowej o
terminie rozpoczecia robét,

[J wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

[J ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

[ lokalizacja zaplecza budowy

[J zabezpieczenie placu budowy

[J oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

[ roboty demontazowe

[J roboty instalacyjno - montazowe

U roboty sanitarne

[J roboty elektryczne

U roboty wykonczeniowe

[J wykonanie rob6t koncowych i porzadkowych

- roboty towarzyszace:

[ biezace utrzymanie czysto$ci miejsca robot,
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[J zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed

2.2.

dostepem oséb trzecich,

uprzatniecie terenu budowy, sprzatiecie pozostato$ci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacje
tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych
wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,
OKkreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamoOwienia.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej

Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub
kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy;,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia roboét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i
dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju
Robét budowlanych.

Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatagczong do zamowienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z
klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatmos$¢ do stosowania. Aprobaty
techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw
jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata

techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
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Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

1. podstawe prawng
2. identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,
3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwaciji,
4. wtasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
5. Klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
7. wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczegbétowy sposéb znakowania wyrobu,
8. date wydania i termin wazno$ci aprobaty,
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatmosci wyrobu do stosowania w budownictwie
w zakresie okreslonym w pkt 3,
10. wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,
11. wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportéow z
badan wyrobu,
12. pouczenie, Ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu i

stosowania w budownictwie.
2.3. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j i
dwa komplety ST.

- Dokumentacja Projektowa
(1) Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentéw Przetargowych
(2) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego - Projekt
Budowlany do wgladu u Inwestora.

- Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w
zamoéwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarng
i spéjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialty musza spetnia¢

wymagania podane w dokumentacji i STWiOR
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- Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢

bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:

1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.

3. Utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajace na placu budowy.
4. Zapewni¢ wystarczajace $srodki zapobiegajace uszkadzaniu drég.

- Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét - Wykonawca musi by¢
w petni §wiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie.

- Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania
przepiséw przeciwpozarowych.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatéw trwale
zagrazajacych srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg narzucone
w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na Zamawiajacego.

- Ochrona wlasnosci publicznej I prywatnej - Wykonaweca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i urzadzen podziemnych raz za
informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdow - Zgodno$¢ z ustawowymi
ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu do i z
placu budowy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegdlnym uwzglednieniem
zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, tacznie z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty czas
trwania robot.

- Ochrona i utrzymanie robét - Wykonaweca jest odpowiedzialny za roboty i
wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia placu budowy do
daty wystawienia §wiadectwa zakonczenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepisow - Wykonawca musi zna¢
wszystkie wymagania ustaw i przepis6w w zakresie dotyczacym specyfiki
prowadzonych robét oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania tych robot

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest

odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
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prowadzenia robét i do ich rozbiérki po zakonczeniu robét. Okreslenie
ponoszacego koszty zajecia pasow drogowych i wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

- 0dbiér techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia na pi$mie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia
robot.

- Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami -
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem
do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1. Projekt organizacji rob6t

2. Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakos$ci.

- Projekt organizacji robét - Opracowany przez wykonawce projekt
organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robét, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewniajg realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i instrukcjami
oraz harmonogramem robé4t. Powinien zawierac:

1. Organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
5. Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robot.

- Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w
umowie. Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robo6t oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Inwestor poda ogélny
harmonogram dotyczacy terminéw i zasad finansowania. Na podstawie

dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przedstawi Inwestorowi do
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zatwierdzenia szczegétowy harmonogram roboét i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie
gtownych obiektow i robot towarzyszacych. Zgodnie z postanowieniami
umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie

realizacji robét
2.4. Materialy

- Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom - materiaty nie spetniajace
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.

- Przechowywanie i magazynowanie materiatléw - materiaty beda
magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robét, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnos$ci
do robét.

- Materialy alternatywne - jeZeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy
poinformowac Inzyniera nie p6Zniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym
uzyciem takich materiatéw, tak aby mogt on dokonac¢ ich wczeéniejszego
zbadania.

- Materialy z rozbiodrki - powinny by¢ w zaleznosci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko
2. utylizowane,
3. poddane recyklingowi,
4. ztomowaniu
Materiaty z rozbiérki moga by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang

zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.
2.5. Sprzet

Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji

producentéw, $wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju robot.
2.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych

producenta.
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2.7. Kontrola jakosci robot

Zakres kontroli realizowany w spos6b formalny:

— karta materiatowa - dokument budowy przygotowany przez Wykonawce dla
wiekszos$ci zasadniczych wyrobéw budowlanych, okreshjgcy parametry techniczne
proponowanego przez Wykonawce materiatu budowlanego jaki zamierza wbudowac¢
w trakcie realizacji rob6t. Karta materialowa podlega akceptacji przez Projektanta
oraz Inspektora Nadzoru. Akceptacja Kart Materiatowych ma na celu potwierdzenie
parametréw technicznych proponowanego wyrobu z parametrami okreslonymi w

dokumentacji projektowej oraz STWiOR-SST. Dostarczenie wyrobu na budowe jest

mozliwe tylko po uzyskaniu akceptacji Karty Materialowej wyrobu przez Projektanta

oraz Inspektora Nadzoru.
UWAGA: Akceptacja materiatéw do wbudowania bez udziatu Projektanta znosi

gwarancje i rekojmie na wykonany projekt.
Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:
— jako$¢ materiatow budowlanych - wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych, kartach technicznych producentéw lub aprobatach
technicznych,

Elementy zapewniajace kontrole jakoSci

- Program zapewniania jakoS$ci (PZ]) - Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ robot. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru szczegétowy PZ].
1.Czes¢ 0gblng - dotyczaca spraw organizacyjnych.
2.Czes¢ szczegblowa - dla kazdego odcinka robot.

- Zasady kontroli jakosci robadt - Wykonawca zapewni prawidtowy system
kontroli i niezbedny personel dla pobierania probek i dokonywania badan.
Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w Zycie systemu jako$ci nalezy
przeprowadzi¢ badania probne, majace pokazac zadowalajace dziatanie
systemu.

- Pobieranie probek - Probki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu
zasady, ze wszystkie elementy rob6t moga zosta¢ wybrane do badania z
jednakowym prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze
zazadac¢ dodatkowego pobrania prébek.

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i
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2.8.

rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora, wszystkie
wyniki musza zosta¢ przekazane na pismie Inspektorowi.
Atesty jakosci - Warunki dla atestéw jakosci musza zosta¢ okreslone w
Specyfikacji Technicznej. JeZeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na plac
budowy muszg by¢ dotaczone odpowiednie atesty jakosci a ich kopia musi
zosta¢ przekazana Inspektorowi.
Dokumenty placu budowy:
1 Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowigzujgcy
Zamawiajacego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy od dnia
rozpoczecia robot do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika
budowy muszg by¢ dokonywane regularnie i dotyczy¢ postepu robét, ochrony i
zabezpieczenia ludzi i wtasnosci oraz spraw technicznych i zarzadzania.
2 Ksiega obmiaru - szczegbéty pomiar6w sa wpisywane stopniowo stosownie
do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robét. Ksiega jest podstawa do
ustalania rzeczywistego postepu robot.
3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, oswiadczenia o jako$ci
materiatéw, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
przez caty czas dostep do tych materiatéw.
4 Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robét, umowy ze stronami
trzecimi, raporty i korespondencja.
5 Przechowywanie dokumentéw budowy- Dokumenty majg by¢
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

Wykonanie robot

Wymagania ogélne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t w
catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu, a jako$¢ materiatéw i robocizny
musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja projektowa, metodologia robét i
poleceniami Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe

koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.



STWiOR -11/18-

2.9. Obmiar robot

- Zasady obmiaru robét - Wykonawca przeprowadza obmiar robét po
wcze$niejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres
dokonanych robo6t zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki
wyrazone sg w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robot.

- Metody pomiaru - Dtugosci i odlegtosci miedzy okreSlonymi punktami sg
mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowej; Objetosci sg obliczane w metrach
sze$ciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj, w przypadku
skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzadzenia pomiarowe
powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnos$ci moga by¢ wymaganie certyfikaty
jakosci i legalizaciji.

- Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mie¢ miejsce przed
konicowym lub czeSciowym przekazaniem odcinkdéw robot lub w przypadku
zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zosta¢ obmierzone w
czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem

jakichkolwiek robot.
2.10. Odbior robét (przejecie roboét)

- Rodzaje odbioréw robot
1 Przyjecie czesci robot
2 Przyjecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu tworzy koncowa

ocene ilosci i jakosci wykonanych robot; przejecie to musi mie¢ miejsce
w czasie pozwalajagcym na dokonanie korekt i poprawek bez
powodowania jakiegokolwiek opé6znienia dla catej budowy. Jest
wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem
Inspektora Nadzoru.

- Przejmowanie odcinkow lub czesci robot - przejmowanie odcinkéw lub
czesci robot jest dokonywane jako przejecie konicowe. Polega ono na
oszacowaniu ilosci i jako$ci wykonanych robot.

- Wystawienie Swiadectwa przejecia - ma miejsce wowczas, gdy cato$¢ robot
zostata zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan sg dopuszczalne.

Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty zostang wykonane w
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okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia §wiadectwo przejecia, zgodnie z
postanowieniami warunkéw ogdlnych.

Dokumenty koncowego przejecia robét -podstawowym dokumentem jest
$Swiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej
wymaganej dokumentacji pomocnicze;.

Wystawienie $wiadectwa wypelnienia gwarancji

1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu §wiadectwa
wypetnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt rozliczenia
ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

2 Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego
wykonawca potwierdzi na pi$mie, Ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite

i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z zamoéwieniem.

2.11. Podstawa ptatnosci

podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe z przedmiaru robét, wyliczone przez
Wykonawce przy sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie
czynnosci, badania i wymagania okreslone dla danej pozycji. Jest ona
ostateczna i wyklucza mozliwo$ci jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.
Realizacja ptatmosci odbywa sie na podstawie prawidtowo wystawionej i
przyjetej przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i terminie

okres$lonym Umowa na roboty budowlane.

2.12. Przepisy zwiazane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzany z
prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 p6z. 414)
wraz z pézniejszymi zmianami,

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca

2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z péZniejszymi zmianami.
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 Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000
po6z. 1157).

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 pébz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, péz. 48).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja

umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i

innych wymaganych $wiadectw.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

3.1.

3.1.1.

1.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Dostawa materiatéw i sprzetu na budowe

Roztadunek materiatéw z Srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania

Segregacja materiatow dostarczanych materiatéw

Przydziat materiatéw dla grup roboczych

5. Transport reczny i pét mechaniczny materiatbw na terenie budowy

3.1.2.

(obiektu)
Sprzatanie

Opis prac towarzyszacych

Dostawa materiatéw na budowe realizowana bedzie wtasnymi lub
zewnetrznymi Srodkami mechanicznymi srodkami transportu kotowego.
W przypadku gdy zamdwienia materiatowe realizowane beda przez

hurtownie lub tez bezposrednio przez producentéw, dostawa materiatéw
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pozostawac bedzie w gestii dostawcy materiatow, w przypadku gdy
Zleceniobiorca zadania posiada¢ bedzie wtasne $rodki transportu,
adekwatne do chwilowego zapotrzebowania materiatéw na budowie,
transport wlasny stanowit bedzie zakres prac towarzyszacych.

2. Roztadunek materiatéw z Srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania moze odbywac sie mechanicznie z uzyciem podno$nikéw
hydraulicznych samojezdnych w przypadku materiatow
wielkogabarytowych, paletowanych lub pakietowanych, lub tez recznie w
przypadku materiatéw drobnowymiarowych i drobnicowych

3. Segregacja materiatéw dostarczanych materiatow polegac bedzie na
podziale materiatéw z uwagi na ich podobienstwo ksztattu i wymiaréw
oraz z uwagi na warto$¢ materiatéw i urzadzen.

4. Przydziat dla materiatéw dla grup roboczych czynnos¢ lezaca w gestii
kierownika budowy lub kierownika robot polega¢ bedzie na przydziale
okreslonych partii materiatéw: prowadzenie podziatu robét i przydziatu
materiatéw zwigzane jest $cisle ze sposobem prowadzenia prac
budowlano-montazowych przez dang firme; z uwagi na zakres zadania, na
terenie budowy (obiektu) pracowacé bedzie kilka brygad roboczych, stad
tez przydzial materiatéw ( w systemie etapowym, dziennym lub
tygodniowym) bedzie wystepowac w sposob naturalny.

5. Transport reczny i p6t mechaniczny materiatéw na terenie budowy
(obiektu) zwigzany bedzie z utrudnieniami wynikajgcymi ze specyfiki
realizowanego obiektu i jednoczesnym braku mozliwosci zrealizowani
petnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach decydowac bedzie
grzaskos¢ terenuy, istniejacy drzewostan, utrudnienia w dojeZdzie ciezkiego
sprzetu budowlanego na drodze taczacej obiekt z drogg publiczng, jak
réwniez z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu tj. bardzo bliskie
sgsiedztwo zabudowy towarzyszacej, oraz innych elementéow
zagospodarowania terenu.

6. Zuwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalnos¢, sposéb uzytkowania,
bezposredni dostep oséb trzecich, konieczne bedzie biezace, codzienne
sprzatani stanowisk roboczych, ciggéw komunikacyjnych itd. z
pozostatosci z prac montazowych, $mieci, narzedzi itp., tak by spethi¢

wymogi BHP przy uzytkowaniu obiektu.
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4. Informacje o terenie budowy
4.1. Organizacja robot i warunki bezpieczenstwa

Przebieg prac budowlano - montazowych odbywac sie bedzie z czeSciowym
oraz okresowo pelnym ograniczeniem dostepu osdb trzecich. Prace prowadzone
beda w sasiedztwie terendw ogdlnie uzytkowanych. Nalezy zatozy¢, ze osoby
czasowo przebywajace na terenie budowy lub przebywajace przypadkowo nie
posiadaja wiedzy w zakresie BHP na placu budowy z terenem przylegltym, a zatem
prowadzenie prac musi odbywac sie pod $cistym nadzorem kierownictwa budowy
i robot, ponadto pracownicy budowlani §wiadomi zagrozen jakie moga powsta¢ w
trakcie realizacji robot, musza sami eliminowa¢ do minimum mozliwo$¢
powstawania tych zagrozen, majac na uwadze bezpieczenstwo ich samych jak i
uzytkownikow obiektu. Eliminacja zagrozen powinna obejmowac przede
wszystkim:

- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikéw

gazowych itp.

- eliminowanie przedmiotow o ostrych krawedziach, zabezpieczanie

urzadzen o otwartych cze$ciach wirujacych i tmnaco-$cinajacych

- dbatos¢ o porzadek na stanowisku pracy

Techniczno - organizacyjne przygotowanie robo6t, pozostaje w gestii

kierownika budowy badz kierownika robot.
4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do celowego
lub umyslnego uszkodzenia, mienia lub majatku og6lnego, wspolnego lub
indywidualnego osob trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny by¢
opisane protokolarnie ze wskazaniem okoliczno$ci zdarzenia oraz wskazaniem
jego Swiadkow, a przede wszystkim podjete czynnos$ci majgce na celu likwidacje
powstatej szkody.

4.3. Ochrona srodowiska

Specyfika planowanych prac budowlano - montazowych nie wskazuje na to, by
mogto dojs$¢ do zanieczyszczenia Srodowiska w trakcie ich realizacji. W przypadku
gdyby technologia realizacji robét, z przyczyn Scisle uzasadnionych, a ktorych to
przyczyn nie mozna byto przewidzie¢ w chwili opracowania projektu
technicznego, mogta stworzy¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia Srodowiska, nalezy

wowczas proponowang technologia skonsultowac z autorem projektu oraz
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stosownymi stuzbami ochrony $rodowiska. Ponadto, nie mozna wykluczy¢
Swiadomego i celowego dziatania cztowieka o charakterze incydentalnym.

Przypadki takie winny by¢ niezwtocznie identyfikowane.
4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

[stnieje mozliwos¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy,
zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektéw barakowych, usytuowac na

terenie obiektu poza terenem frontu robét.
4.5. Warunki organizacji ruchu

W trakcie prowadzenia prac budowlano - montazowych, obstuga budowy pod
wzgledem transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie istniejacymi
drogami komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach komunikacyjnych moga
ulec pogorszeniu, jednakze tylko w tych miejscach, w ktorych aktualnie

prowadzone beda prace budowlane.
4.6. Ogrodzenia

W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzadzen lub elementéw
kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu rob6t, baraki oraz
niezbedne wyposazenie placu budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb trzecich zar6wno uzytkownikéw obiektéw jak oséb dochodzacych
z terenu zewnetrznego, w sposéb gwarantujacy speinienie wymogdéw

bezpieczenstwa.
4.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zabezpieczenie to powinno dotyczy¢ jedynie tych odcinkéw, ktére beda
kolidowa¢ z wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i

transportowymi. Miejsca te nalezy oznaczy¢ w widoczny sposéb.

5. Informacje uzupeiniajace

5.1. Wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych

Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy planowanej instalacji powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych
normach oraz katalogach producentow wyrobéw.

Wyroby te powinny posiadac:

- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujacymi

normami lub aprobate techniczng
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5.2.

5.3.

5.4.

wyroby ztoZzone - deklaracje zgodnos$ci z aprobatami technicznymi
producentéw lub $wiadectwa z badan takich wyrobéw, wystawione przez
laboratoria akredytowane

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny

dopuszczenia do stosowania wydane przez wtasciwe organa sportowe
decyzje  Centralnego Osrodka  Badawczo-Rozwojowego  Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) ‘"Instal" dopuszczajace do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej, jesli takowe
beda zamiennikami wyrobéw uwzglednionych w opracowaniu
projektowym.

Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego

Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiada¢ atest na
znak bezpieczenstwa ,B” i/lub ,CE” oraz deklaracje zgodnos$¢ producenta
sprzetu o wytworzeniu i speinieniu wymogéw normowych oraz wymogow w
zakresie przepiséw BHP i ergonomii pracy.

Wymagania dotyczace srodkow sprzetui transportu

Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania i nie moze pogarszac jakos$ci i wykonania robét. Musi on
odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu sie w ofercie wykonawcy oraz spetiac
wymagania wymienione w poszczeg6lnych Specyfikacjach Technicznych dla
okreslonych robot.

Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania
wystarczajacej ilosci pojazdéw, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia
robét. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywac

ujemnie na jakosc¢ robét i transportowanych materiatow.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Catos¢ robét wykonac zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz I, Budownictwo ogélne”, cz. Il , Instalacje sanitarne i
przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
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5.5.

5.6.

instrukcjami montazu armatury i urzadzen dostarczonymi przez
producentéw tej armatury i urzadzen,

a takze, z szeroko rozumiang sztukg budowlana.
Dokumenty odniesienia

deklaracje zgodno$ci wyprodukowania wyrobu zgodnie

z obowigzujgcymi normami, wystawione przez producenta,

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

atesty akredytowanych laboratoriéw techniki budowlanej,

decyzje  Centralnego Osrodka  Badawczo-Rozwojowego  Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) ‘"Instal" dopuszczajace do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej i elektrycznej

Polskie Normy

Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



