Ogtoszenie nr 2021/BZP 00339876/01 z dnia 2021-12-30

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczenstwa w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych w Wagrowcu —
zaprojektuj i wybudu,.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miejska Wagrowiec
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791282
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kosciuszki 15a

1.5.2.) Miejscowos¢é: Wagrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Wojewodztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 67 262-15-22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@wagrowiec.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.wagrowiec.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Poprawa bezpieczenstwa w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych w Wagrowcu —
zaprojektuj i wybuduj.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-08b13d01-4bc0-11ec-8c2d-66¢c2f1230e9¢c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00339876/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-12-30 18:09

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00005605/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.11 Poprawa bezpieczenstwa w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych w Wagrowcu —
zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00279109/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: SZ.271.17.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Tak

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 869324,47
PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ nr 1: Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejs¢ dla
pieszych przy skrzyzowaniu typu rondo (ul. Bydgoska i Piaskowa).

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

Ponadto przedmiot zamédwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robaot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robo6t na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robot terenu, na ktorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;
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f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 183495,93 PLN
Czesc¢ 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejacego przejscia dla
pieszych przy ul. Debinskiej w Wagrowcu przy posesiji nr 10.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robo6t na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 89446,34 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez zlokalizowanie nowego przejscia dla pieszych
w ciggu ul. Gtéwnej Osiedla w Wagrowcu (pomiedzy przystankiem autobusowym a boiskiem
sportowym Orlik).

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie na
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terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 73293,86 PLN

Czesé 4

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejacego przejscia dla
pieszych w ciggu ul. Grunwaldzkiej (przy posesji nr 7) w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie fadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sgsiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktéorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 61397,03 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych w
ciggu ulicy Janowieckiej w Wagrowcu na wysokos$ci ronda Patuckiego.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajacym w zakresie przedmiotu zamdwienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robét;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktérym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 98130,08 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych w
ciggu ulicy Kolejowej w Wagrowcu w poblizu Dworca PKP.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie fadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sgsiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktéorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 80731,71 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych w
ciggu ulicy Kolejowej w Wagrowcu w poblizu Szkoty Podstawowej nr 1.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajacym w zakresie przedmiotu zamdwienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktérym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 80731,71 PLN

Czesc 8
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4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejacego przejscia dla
pieszych przy skrzyzowaniu ulic Lesna i Konwaliowa w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie fadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sgsiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktérym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 179939,02 PLN
Czesc¢ 9

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejgcego przejscia dla
pieszych w ciggu ul. Taszarowo (przy posesji 21) w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajacym w zakresie przedmiotu zamdwienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktérym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 22158,79 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czescé 1
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[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 131610 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 170970 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 131610 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[[SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1) |

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: SZYMON WLODARCZYK
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-DROGOWE

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661898591
7.3.4) Miejscowos¢: Rogozno
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartosé¢ umowy/umowy ramowej: 131610 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

2021-12-30 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2021/BZP 00339876/01 z dnia 2021-12-30

Czesc 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 89876,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 104550 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 89876,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostatlo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogoérkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 89876,01 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 74907 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 119310 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktoremu udzielono zamoéwienia: 74907 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[[SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3) |

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogorkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
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8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 74907 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesc 4

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 79950 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 135300 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 79950 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4) |

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogorkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 4)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 79950 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesc¢ 5

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 76260 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 116850 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 76260 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspadlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogorkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartosé¢ umowy/umowy ramowej: 76260 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Cze$é 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 86715 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 140220 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktoremu udzielono zamoéwienia: 86715 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[[SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6) |

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogorkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
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podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartosé¢ umowy/umowy ramowej: 86715 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesé 7

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 81549 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 113160 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia: 81549 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogorkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

2021-12-30 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2021/BZP 00339876/01 z dnia 2021-12-30

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 81549 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesc 8

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 138990 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 211560 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 138990 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspadlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Szymon Witodarczyk
Przedsiebiorstwo Budowlano-Drogowe

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661898591

7.3.4) Miejscowos¢: Rogozno
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 138990 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesé 9

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 38130 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 103320 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia: 38130 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogorkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
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7.3.4) Miejscowos¢: Skoki

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 38130 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

2021-12-30 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Roboty budowlane



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w Wągrowcu – zaprojektuj i wybuduj.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Wągrowiec
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791282
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 15a
	1.5.2.) Miejscowość: Wągrowiec
	1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100
	1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski
	1.5.7.) Numer telefonu: +48 67 262-15-22
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@wagrowiec.eu
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wagrowiec.eu/
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08b13d01-4bc0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339876/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30 18:09
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005605/12/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00279109/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: SZ.271.17.2021
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 869324,47 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 183495,93 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 89446,34 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 73293,86 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 61397,03 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 98130,08 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 80731,71 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 80731,71 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 179939,02 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 22158,79 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 131610 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 170970 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 131610 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZYMON WŁODARCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-DROGOWE
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661898591
	7.3.4) Miejscowość: Rogoźno
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 131610 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89876,01 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 104550 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89876,01 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89876,01 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 74907 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119310 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 74907 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74907 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 79950 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135300 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79950 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79950 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76260 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 116850 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76260 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76260 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86715 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 140220 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86715 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86715 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81549 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 113160 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 81549 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
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