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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy pasa drogowego ulicy 

Szwajcarskiej polegającej na budowie drogi dla rowerów  od skrzyżowania z ul. Piaskową w 

stronę południową. 

 

2. Lokalizacja terenu inwestycji: 

Ulica Szwajcarska  zalicza się  do kategorii drogi gminnej, miasta Legionowo położonej jest na 

działkach ewidencyjnych, stanowiących pas drogowy ulicy Szwajcarskiej. 

 

3. Podstawa opracowania 

 Opis przedmiotu zamówienia 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Inwentaryzacja znaków i urządzeń drogowych 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.)  

 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2018r., poz.1935, t.j.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. z 2013r., poz. 1129, t.j.), 

 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).  

 Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023” (tzw. masterplan rowerowy) 

 Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (WOF)” 

 Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowiązujące w budownictwie drogowym. 

mailto:biuro@pprojekt.com.pl
http://www.pprojekt.com.pl/


Pracownia Projektowa Paweł Kusak 
T: 514 959 485,  

E: biuro@pprojekt.com.pl 
www.pprojekt.com.pl 

  

           str. 5/16 

 

4. Stan istniejący 

4.1 Istniejący układ geometryczny 

 
Ulica Szwajcarska  na całym swym odcinku jest ulicą jednojezdniową dwu pasową o szerokości 

6.00m.  Na odcinku pomiędzy ul. Wąską a ul. Zegrzyńska po jej południowej stronie biegnie 

chodnik o szerokości 2.00m. Na długości stacji kolejowej od strony torów występuje utwardzenie z 

kostki betonowej. Od ul. Zegrzyńskiej do końca ul. Szwajcarskiej tj. do skrzyżowania z ul. Piaskową 

po zachodniej stronie ulicy biegnie chodnik o szerokości 2.00. 

Na wysokości parkingu P+R oraz bliżej skrzyżowania z ul. Piaskową znajdują się łącznie 3 zatoki 

autobusowe. Ulica Szwajcarska ma długość 2.00km 

5. Stan projektowany 

5.1 Podstawowe paramenty techniczne projektowanych elementów 

 Długość odcinka drogi dla rowerów  - 630.0m 

 Szerokość drogi dla rowerów   - 2.00m, 

5.2 Przebieg drogi dla rowerów w planie w planie. 

Projektuje się drogę dla rowerów od skrzyżowania z ul. Piaskową  do skrzyżowania  

z ul. Wąską. Na całej swej długości DDR będzie przybierała różnych charakter. 

 Wzdłuż ul. Piaskowej od dowiązania się do istniejącej infrastruktury do skrzyżowania z 

ul. Piaskową wyznaczono ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3.00m. 

 Od skrzyżowania  z ul. Piaskową do KM 0+630.00 projektuje się drogę rowerową o 

szerokości 2.00m usytuowaną za istniejących chodnikiem 

 

Na wysokości skrzyżowania ul. Szwajcarskiej z ul. Piaskową projektuje się przestawienie 

istniejącego muru ogrodzeniowego kolidującego z projektowaną drogą dla rowerów i 

pozostającego w pasie drogowym ul. Szwajcarskiej. 
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5.3 Odległość projektowanej inwestycji od terenów kolejowych 

Odległość projektowanej DDR o terenów kolejowych mieści się w przedziale 8.00-21.00m 

Odległość projektowanej DDR od osi skrajnego toru kolejowego mieści się w przedziale 21.00 
– 34.00m 

5.4 Rozwiązania wysokościowe. Przekrój podłużny. 

Spadki podłużne przyjęto zgodnie z warunkami terenowymi, ściśle powiązano z istniejącymi 

rzędnymi terenowymi. Pochylenie podłużne projektowanej DDR jest tożsame z pochyleniem 

podłużnym jezdni i mieści się w przedziale 0.05% do 0.4%. 

5.5 Rozwiązani wysokościowe. Przekrój poprzeczny. 

Na całej długości projektowanej drogi dla rowerów przyjęto pochylenie poprzeczne 2%. 

5.6 Konstrukcja nawierzchni. 

Nawierzchnie drogowe zaprojektowano na podstawie Rozporządzenia MTiGM nr 430/99 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie, Dz. 

Ust. Nr 124 z 2016 oraz z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

GDDKiA, 2014.  

Szczegółowe ustalenia konstrukcji nawierzchni pokazano na rysunkach: 

 

Droga dla rowerów 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - gr. 4cm [KR 1-2] 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm 

 Podbudowa  pospółki Is=1.0 o gr. po zagęszczeniu 10cm 

 podłoże gruntowe zagęszczone 

 

Chodnik 

  warstwa ścieralna z kostki betonowej gr 6cm 

  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 4 cm 

  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, – 
15 cm 

 Podbudowa  pospółki Is=1.0 o gr. po zagęszczeniu 10cm 

 Podłoże gruntowe zagęszczone 
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Obrzeże chodnikowe betonowe koloru jasnoszarego drobnoziarnistego 8x30 cm. Światło 

krawężnika na połączeniu ścieżki rowerowej z jezdnią ma wynieść 0 cm. 

5.7 Odprowadzenie wód opadowych. 

Odprowadzenie wód opadowych będzie się odbywało z wykorzystaniem istniejących wpustów 
deszczowych w jezdni oraz wpustami z osadnikiem i filtrem a następnie do skrzynek 
rozsączających. 
 

5.8 Warunki przygotowania podłoża dla posadowienia nawierzchni. 

Po wykonaniu robót rozbiórkowych związanych z usuwaniem istniejących fragmentów 

nawierzchni miejsc postojowych, chodników  itp. należy wykonać korytowanie z dostosowaniem 

do projektowanych warstw. Dno koryta należy odpowiednio wyprofilować i zagęścić 

przygotowując w ten sposób podłoże do wykonania projektowanych konstrukcji. Zagęszczenie 

podłoża pod drogi dla rowerów i chodniki należy dostosować do grupy nośności G1.  

Należy pamiętać aby podczas wykonywania koryta grunt zalegający na dnie chronić przed 

opadami atmosferycznymi i przed przemarzaniem. 

 

 

UWAGI: 

W przypadku wystąpienia gruntów organicznych podczas wykonywania wykopów pod 

projektowane konstrukcje należy te grunty wymienić na materiał niewysadzinowy zdatny do 

budowy nasypów.  

Zaprojektowane grubości warstw podane w opracowaniu obowiązują w przypadku wykonania 

warstw z odchyleniami grubości nie większymi od tolerancji dopuszczonych przez Wymagania 

Krajowe. Jeżeli dopuszczalne tolerancje zostaną przekroczone nawierzchnia nie będzie miała 

projektowanej nośności i trwałości. 

 

Prace budowlane w rejonie budynków należy przeprowadzać ręcznie bez użycia sprzętu. Należy 

zachować szczególną ostrożność. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca robót zobowiązany 

jest do zrobienia zdjęć istniejących budynków a w szczególności istniejących uszkodzeń. 

6. Postanowienia końcowe 
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1. Całość robót należy odebrać zgodnie z postanowieniami „Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych” będącej załącznikiem do niniejszej dokumentacji projektowej.  

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Badania będą przeprowadzane przez niezależne laboratorium.  

4. Materiały takie jak kostka brukowa betonowa, krawężniki, obrzeża nie mogą posiadać na 

powierzchni żadnych mikropęknięć i uszkodzeń mechanicznych.  

 
5. Zakres rzeczowy elementów projektowanych niniejszym opracowaniem a nie zdefiniowany w 

opisie technicznym PW należy realizować zgodnie z opisami poszczególnych pozycji Przedmiaru 

Robót lub wg tzw. rozwiązań typowych w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  

6. Wyklucza się wykonywanie mieszanki betonowej na budowie poprzez mieszanie w betoniarce. 

Mieszanka betonowa (do warstw nawierzchni oraz na ławy krawężników) musi być dostarczona z 

wytwórni.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich uwag i rozwiązań projektowych 

zawartych w opracowaniu (opisie, rysunkach) oraz uwag i rozwiązań zawartych w odrębnych 

opracowaniach (innych branż). Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z 

dokumentacją projektową.  

8. Postanowienia Rozdziału 3. „Postanowienia końcowe” mają charakter nadrzędny i 

uzupełniający w stosunku do STWiORB.  

 

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

1.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Realizacja w/w przedsięwzięcia powinna odbywać się w następującej kolejności: 
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- wykonanie robot pomiarowych  

- wykonanie robot ziemnych, 

- wykonanie koryta 

- ustawienie krawężników 

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, 

- wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 

- wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej 

 

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty: 

 brak 

1.3 Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 brak 

1.4 Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych  

Przy realizacji projektowanej przebudowy występują następujące roboty: 

Roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni:  

W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypałów lub innych niezidentyfikowanych obiektów 

militarnych lub archeologicznych, należy bezzwłocznie przerwać roboty, ewakuować ludzi, 

zabezpieczyć teren i powiadomić właściwe służby, prowadząc roboty w pobliżu sieci lub 

obiektów podziemnych należy zachować bezpieczna odległość w poziomie i pionie zależną od 

rodzaju sieci. Używane w trakcie prowadzenia robót ziemnych materiały do zabezpieczenia 

wykopów winny posiadać odpowiednia jakość potwierdzona stosownymi dokumentami, 

natomiast same wykopy należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

w czasie rozładunku materiałów budowlanych należy liczyć się z zagrożeniem urwania się 

zawiesia. Celem uniknięcia niebezpiecznego zagrożenia, jakim jest urwanie zawiesia lub haka, 

należy bezwzględnie stosować atestowane i sprawdzone elementy mocujące. Obsługa w 

trakcie przenoszenia materiałów powinna znajdować się poza zasięgiem pola pracy dźwigu. 
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Prowadząc roboty drogowe należy liczyć się przede wszystkim z następującymi zagrożeniami: - 

potrącenia przez samochód oraz sprzęt pracujący. 

Celem uniknięcia tego typu zagrożeń należy:  

-wchodząc na jezdnie sprawdzić czy nie nadjeżdża pojazd, który może nie zdążyć wyhamować;  

-obserwować ruch pojazdów na drodze i reagować na jego niekontrolowane zachowania. 

 

1.5 Opis sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót  

Do pracy przy tego typu robotach mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający 

wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe. Instruktaż stanowiskowy przed 

przystąpieniem do prowadzenia tego typu prac winien się odbyć na miejscu wyznaczonej 

pracy i obejmować informacje z zakresu: 

kolejności wykonywanych prac,  

występujących zagrożeń podczas realizacji tego zadania budowlanego,  

zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia pracownika,  

rodzaju i konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej winien przekazać 

pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujący te prace. 

 

1.6 Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych. 

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY 

Jednym z najważniejszych środków organizacyjnych mającym bezpośredni wpływ na 

bezpieczeństwo prac na budowie jest sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad 

wykonywanymi operacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub mistrza. Do przyczyn 

organizacyjnych powstawania wypadków przy pracy możemy zaliczyć: 

 niewłaściwa organizacje pracy, a w tym: 

nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

- nieprawidłowe polecenia przełożonych,  

- brak nadzoru,  

- brak znajomości posługiwania się czynnikiem materialnym  
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- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy  

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii  

- dopuszczenie do pracy pracowników z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych badań 

lekarskich, 

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń stanowiska pracy,  

- nieodpowiednie dojścia i przejścia, - brak środków ochrony indywidualnej lub 

niewłaściwy ich dobór 

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKÓW PRZY PRACY 

 Niewłaściwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym:  

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego, 

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

- brak lub niewłaściwe oprzyrządowanie zabezpieczające, 

 - brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

- niewłaściwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego konserwacji 

lub napraw;  

 Niewłaściwa budowa czynnika materialnego, w tym:  

- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiałów zastępczych, 

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych błędy w obliczeniach 

teoretycznych;  

 Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym:  

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

 - niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego, 

 Wady materiałowe czynnika materialnego: 

 - ukryte wady czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 - organizować stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 

przeznaczeniem;  

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniające niezbędne 

zabezpieczenie indywidualne i zbiorowe pracowników zabezpieczające ich przed 
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wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi zagrożeniami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego. 

 

Na podstawie :  

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, - wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych,  

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne 

środki profilaktyczne mające na celu:  

a) zapewnienie właściwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach 

pracy, zabezpieczając pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz 

oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

b) likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie poprzez stosowanie 

bezpiecznej technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy 

zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze zgodnie z przyjętymi tabelami norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowanymi przez pracodawcę. Środki 

ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami, 

np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku czy słuchu. Kierownik budowy 

obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 

Opracował: mgr inż. Paweł Kusak
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6 . Spis rysunków 

Rys nr 01 – Podział na arkusze, metryka mapy 

Rys nr 02 – Plan sytuacyjny. Arkusz 01, 02, 

Rys nr 03 - Plan sytuacyjny. Arkusz 03, 04 

Rys nr 04 – Przekroje konstrukcyjne. 

 

 

Opracował: mgr inż. Paweł Kusak 
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