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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj szczegdlowe wymagania dotyce wykonania

i odbioru instalacji technologicznych oraz saniyatm w ramach inwestycji: ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalngciekdw w miejscoweci Przezmark Osiedle, gm. Edigl’.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jakoudwnt przetargowy i kontraktowy, uzupetnj
do dokumentacji projektowej w sposoOb gwicy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.2. Nazwy i kody CPV

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyohiektow
budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej.
Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéiv, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnik&lei; wyréwnywanie terenu
Kategoria: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurocagéw do
odprowadzanidciekow,

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczad@ekow.
1.3.  Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenie robét az@nych z wykonaniem
elementow instalacji sanitarnych i technologiczngchyszczaniaciekow.
Zakres stosowania dotyczy budowy instalacji samjtetn i technologicznych w gruntach nawodnionych
i nienawodnionych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- kolektorysciekowe grawitacyjne érednicach DN160 i 200, z rur PVC;

- studzienki padczeniowe i technologiczne zggdw betonowychpl,2+1,5m (w tym studnia
pomiarowa) na kanatach sanitarnych i technologiclany

- urzgdzenia oczyszczaldctiekdw, w tym sito bbnowo-kanatowe w kanale prostopadtiennym,

- komora pomiarowa (z ugdzeniami do grawitacyjnego pomiaru przeptywu),

- odprowadzenigciekdw oczyszczonych istniglym wylotem do odbiornika;

- zewretrzna instalacja pozawodomierzowa;

- zasilanie elektroenergetyczne adzer oczyszczalni i fwietlenie terenu;

- budynek gospodarczy;

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji sanitatmy¢echnologicznych obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostavg¢ materiatdw,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopybmed oraz podwieszenie instalacji obcych,
- rozbidrka czsci istniepcych uradzen oczyszczalni, kolektoréw i studzienek kanalizaggim
kolidujacych z projektowanym rozwzaniem docelowym,

— wykonanie izolacji studni (komér) betonowych,

— monta urzadzen oczyszczanidciekow, tj. sita bbnowo-kanatowego oraz kompletu wypasaia
technologicznego oczyszczalni mechaniczno-biolawgzwraz z przégiami szczelnymi, wiazami,
itp.

- utozenie przewodow kanalizacyjnych na doptywie do ozeyalni oraz na terenie oczyszczalni
sciekéw, w tym przewoddwciekowych i osadowych wraz z wykonaniem odpowieldmiodhczen,

— monta punktu poboru wody wraz z wypasaiem,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demorm umochié scian wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4.1. Roboty towarzysace i tymczasowe

W ramach robdét towarzyseych — Wykonawca opracuje harmonogram robdt zgodnigymaganiami

opisanymi w pkt. 5.2, wykona inwentaryzapgowykonawcg oraz inne niezigine prace geodezyjne.

W ramach robét tymczasowych zaleca siykonanie odkrywek celem weryfikacji poziomu wdéd

gruntowych

i dostosowania odwodnienia do rzeczywistych waruwnk§drogeologicznych w czasie wykonywania robot

(patrz rozdz. 5.3.) oraz celem wykrycia i odpowiedo zabezpieczenia kolidigego uzbrojenia (patrz

rozdz. 5.3.).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Kanalizacja sanitarna - si&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzafui@kow
bytowo-gospodarczych do oczyszczakoiekOw orazsciekdw oczyszczonych z oczyszczalni
sciekéw do wylotu do odbiornika.

1.5.2. Kanalizacja technologiczna — &iprzewodow kanalizacyjnych na terenie oczyszczaligkow
taczaca poszczegOlne wdzenia oczyszczanigiekOw oraz gospodarki osadowe;.

1.5.3. Elementy uzbrojenia sieci kanalizacji sanitairtegchnologiczne;.



1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkaizgmna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na caldingrostych.

1.5.3.3. Studzienka pmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadpenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.3.4. Studzienka rozdzielcza - rodzaj studzierpdlyczeniowej przystosowany rozdzielenia
doptywapcego strumieniasciekow na kilka roéwnych strug i pogizenia odptywéw do
réwnolegtych linii technologicznych.

1.5.4. Urzadzenia i obiekty technologiczne

1.5.4.1. Sito bbnowo - kanalowe — ugdzenie do wsgpnego mechanicznego podczyszczeitia@kdw
z najwkkszych zanieczyszcaanechanicznych (skratek) z wkasnym pogmkiem slimakowym
oraz wyrzutm skratek (do wolnostegego pojemnika).

1.5.4.2. Oczyszczalnia z obrotowymi zhmi biologicznymi — podziemne (m@dy¢ wielokomorowe)
zbiorniki wykonane z GRP lub stali kwasoodpornejktérych wydzielono komory dostosowane
do odpowiednich funkcji technologicznych w procesieyszczaniaciekow.

1.5.4.3. Komora pomiarowa — studzienka wyposa w zestaw pomiarowy do pomiaru przeptywu
(element pgtrzacy oraz songlz przetwornikiem).

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Zamawiajicy przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymogangodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, lokalizagj oraz przynajmniej jeden komplet dokumentacji ktpwej z kompletem

uzgodni@, jak rowniez specyfikact technicza.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru kaicowego robét.

Uszkodzone #dz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyrwali na wiasny koszt. Przed

przysgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nglezakaiczy¢ wszelkie prace przygotowawcze

okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszej spekst;ji.

Uszkodzone #dz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzynivali na whlasny koszt. Przed

przysgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nglezakaiczy¢ wszelkie prace przygotowawcze

okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t oraz za ich zgodbdoz dokumentag

technicza, pozwoleniem na budawi specyfikacy technicza. Dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumentykarame przez Inwestora Wykonawcy starpezsc

kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w dhojednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak

jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadkozbienosci w ustaleniach poszczego6lnych

dokumentéw obowgzuje nastpujaca kolejndé ich waznosci:

- dokumentacja projektowa,
- specyfikacje techniczne.

Wykonawca nie mie wykorzystywd btedéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadotinwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, pomlavezy

uzupetnia.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszyestki

materiaty uyte do rob6t winny mie swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioneogtkinlub

odpowiadaice im deklaracje producentéw/dostawcow. W przypagitty materiaty lub roboty nieeba w

petni zgodne z dokumentagprojektows lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to neemadawalajca

jakos¢ elementu budowli materiaty takiedy niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca zobowjzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralnd@ejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek spbsbwigzane g z robotami. Wykonawcagchizie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych ¢dbie w peini odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystywania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb

ciagly bedzie informowa Inwestora o swoich dziataniach przedstagaakopie zezwolg i inne odnéne

dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Rurociagi, studnie i armatura

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci kanalizsajiitarnej ,

technologicznej i instalacji wody technologicznejwinny odpowiadé& normom krajowym zagpionym,

jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aptoln europejskim. W przypadku braku

norm krajowych lub technicznych aprobat europejskelementy i materiaty powinny odpowidgda

wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.



2.1.1. Przewody rurowe
Jako przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarrtechnologicznej nafy stosowa:
o rury i ksztattki kanalizacyjne z PVCspednicy @160+200mm i pa¢zeniach kielichowych
z uszczellk gumowy (EPDM, TPE), o powierzchni zewtmznej gtadkiej, jednorodnej strukturze
scianki rur i ksztattek, o sztywoi obwodowej odpowiednio 8 kN/m2, SDR34 — zgodnie z
dokumentagj projektowvs.
Rury kanalizacyjne PVC - zgodnie z PN-EN 13476-3:2809.
Jako przewody énieniowe wodocgjgowe oraz kanalizacji sanitarnej najestosowa:
0 rury i ksztaltki cénieniowe PE, drednicach:
@40x2,4 (PN 10, SDR 17)
Rury cinieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201-2+A1:2€R. taczenie rur PE — przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe.
2.1.2. Studzienki kanalizacyjne, komory technologime w formie studni
Okreslone w dokumentaciji studzienki i komory (w formigigni) na kanatach sanitarnych (na doptywie do
oczyszczalni) i technologicznych — na terenie ozexalni (studnie S1, S2, S3, KP):

- prefabrykowane z kgow betonowych, @1200 i @1500mnmyctonych na uszczelki gumowe
syntetyczne,

— przykrycie studni - wlazem kanatowym, polimerobetagm (lubzeliwno-betonowym), okigtym
@600 mm

0 klasy D-400 — dla studni patonych w terenie najezdnym
0 klasy wkazéw zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07 do PNAM-6:2015-07;

— obetonowanie wtazéw, zgodnie z PN-EN 124:2000,

— glebokas¢ osadzenia wtazu w korpusie min. 50 mm,

— klasa betonu C35/45 wg PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporn& F-150, zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:20b2 ®N-EN 1610:2002,

- nasikliwo$¢ max 5 %,

— przegcia przewodami przegiany studni — w tulejach ochronnych,

Prefabrykaty betonowe kelbetowe powinny posiadaAprobat Technicza COBRTI INSTAL oraz
Aprobat Techniczr IBDiM.
Wiaczenia przewodovciekowych w studzienki:
- za pomog odpowiednich ksztattek w kinetach,
- za pomog wkiadek ‘in situ’.
2.1.3. Armatura kontrolno-pomiarowa
Na instalacjgciekowej naley zastosow&

— przeptywomierz ultradviekowy, umaliwiajgcy pomiar chwilowy i sumaryczny — z elementem
pietrzacym - korytem pomiarowym Palmer-Bowlus’'a (np. ZBB) przystosowanym do pmizenia
rur PVC DN200 oraz czujnikiem ultragdickowym i przetwornikiem,

Przetwornik zabudowany w szafce wolnostej.
2.1.4. Armatura pozostata
Na stanowisku odbioru skratek (w nagiym miejscu) zainstalowa
- wpust podworzowy z nasadtlasy D400 i odptywem pionowym DN200.
2.1.5. Elementy montaowe
Jako elementy mortawe nhaley stosowa:
— aczniki rurowe, kielichowe systemu producenta rur
- ksztattki do rur PE
2.2. lzolacje przeciwwodne (studnie, komory betonowe)
W przypadku stwierdzenia agresywobwdd gruntowych wzgldem betonu, wszystkie zewtrzne powtoki
studni betonowych natane na dziatanie wody gruntowej nglezaizolow.
Materiaty izolacyjne powinny odpowiaélaaleceniom podanym w kartach technicznych stosggéan
materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznygftlzgodne z normPN-69/B-10260.
Do wykonywania izolacji na zimno medy¢ stosowane nagtujace materiaty:

— roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiatlawymaganiom normy PN-B-24620:1998/Az1:2004,

- inne materialy przewidziane w dokumentacji projekepodpowiadajce wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatow i ptzgiae aprobaty techniczne IBDIM do tego
typu zastosowa

Do wykonywania izolacji na gaco mog by¢ stosowane nagtujace materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny aigada& wymaganiom normy PN-B-

24625:1998,



— inne materialy przewidziane w dokumentacji projektpodpowiadajce wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatow i pizgiae aprobaty techniczne IBDIM do tego
typu zastosowa

2.3.  Materialy podsypek, obsypek
Na placu budowy — w zakresie robot instalacyjnyefgzanych z instalacjami technologicznymi i
sanitarnymi - kruszywa mineralneda stosowane do:

v podsypek oraz obsypek przewodéw rurowych (kanalipgch, wodocigowych), podsypek pod
studzienki piasek/pospébitka

v’ zasypki zbiornikéw technologicznych piasek gruby

Wymagania techniczne dla pospotki :

- zawartd¢ ziaren > 10mm: min. 10%

- zawartd¢ ziaren > 2mm: min. 30%

- zawartd¢ ziaren< 0,075mm: maks. 15%

- wskanik réznoziarnistdci: U > 5

Uzyte materialy powinny odpowiadavymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043:2004;EN
12620+A1:2010.

2.4.  Urzadzenia i instalacje technologiczne oczyszczarieiekw

Schemat technologiczny uktadu oczyszczafiekdw

Przyjeto mechaniczno-biologican oczyszczalri sciekdbw w technologii tarczowych obrotowych zité

biologicznych:
dawkowanie
cciekow

sito . . . et .
osadnik | ztoze Il ztoze 1 dvie IV doze osadnik
bebnowe | - => => > => =54
kanatowe wstepny tarczows tarczowe tarczowe tarczowe wtorny
T recyrkulaca osadu

2.4.1. SITO EEBNOWO- KANALOWE (SBK)
Zaprojektowano sito dbnowe DN200mm o przepustosed Q=25dn¥/s wykonane ze stali nierdzewne;j,
zabudowane w kanafelbetowym o szerokei wewratrz B=300mm.
Sito wyposaone jest w system grzewczy, ktéry zapewniadzeniu warunki pracy na zewtnz w okresie
niskich temperatur.
Dane techniczne:
= wydajngi¢ Q = max 25 driis;
szeroka¢ kanatu: ok. 300 mm;
glebokas¢ doptywu: ok. 1150 mm;
wysokas¢ wyrzutu ponad teren: ok. 1500 mm;
srednica sita: 200 mm;
przeswit sita: 8 mm;
pochylenie sita: 35°- 45°;
transport skratek: przegrmkiem watowym;
moc napdu sita: ok. 1,5 kW;
wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301, BAM™;
zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: trawienigpieti kwasnej;
instalacja ptuczca sita: przydcze wody ptuczcej DN 32;
sterowanie: gczne/automatyczne
Praca kraty zautomatyzowana sterowana z lokalneyski sterowniczej w oparciu o nastawy
czasowe pracy i postoju wdzenia wg zegara czasu rzeczywistego oraz uruchamvazaleénosci
od r&@nicy poziomusciekdéw przed i za ugdzeniem.
= wyposaenie dodatkowe: podpora;
= wersja wykonania: z ogrzewaniem, moc ogrzewanid @kkW.
= Sito wyposaone w workowni¢ z rckawem PE. System workigy sktada si z zamknétej kieszeni
workownicy, ktora jest podezona do wysypu ugdzenia. Odpad jest skladany do worka Longopac,
ktory zapobiega wydostawaniu ¢sizapachéw z pojemnikow. Kaseta jestagéa liniowa,
produkowana z tworzywa — polietylenu, ktérazedy¢ spalana bezadnych zagraen.
2.4.2. OCZYSZCZALNIA Z OBROTOWYM ZtO ZEM BIOLOGICZNYM
Zaprojektowano oczyszczagniciekow z obrotowym zizem biologicznym obstugaga do 300RLM, oraz
o przeptywie do 60fid. Oczyszczalnia zawiera odseparowane strefy aczgsia w jednym zbiorniku



w tym: osadnik wsfpny, cztery strefy biologiczne z obrotowym zon, osadnik wtorny. Rozwzanie mae
przyja¢ maksymalnie 18,00kg BZT5 na dplilen na obrotowe zi@ dostarczany jest przez obrotowy ruch
zapewniony przez dwa silniki 0 mocy 370Wzetg. Oczyszczalnia zawieragsiv monolitycznym zbiorniku
wykonanym GRP- zywicy poliestrowej wzmachianej wioknem szklanym, tem@tu odpornego
na agresywneérodowiskosciekowe oraz sity dziatage w gruncie. W uegdzeniu znajduje gizintegrowany
system regulacji przeptywdcieku, ktéry kumulujesciek przy zwékszonych zrzutach i dawkuje przy
mniejszych- gwarantuje on wysokie parametry oczz@ai@ przez catdokx.
Osadnik wstepny
Scieki s doprowadzane do osadnika wmtego. Gizkie czstki state, réwnig niebiodegradowalne,
osadzaj sie i tacza, tworzc osad, ktéry powinien ldyokresowo usuwany. Ciecz zawieiag jeszcze faz
stab dostaje s do komory dawkowanigcieku.
System regulacji przeptywu — dawkowanigciekdw
Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system gakdéw zamontowany nha wale, a gstie ustalona ilg
czesciowo oczyszczonycliciekow jest przekazywana do strefy zttarczowych. Doprowadzangieki,
przekraczajce pojemné& systemu czerpakowego, pozostay osadniku wsipnym, dzeki czemu w
oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauiczn
Ztoza tarczowe
Tarcze znajduce s¢ w tej strefie wykonaneasz polipropylenu i § czsciowo zanurzone wcieku. Ruch
powodowany jest przez silnik z przektaginiPredkos¢ mozna regulowéa w zaleznosci od lokalnych
warunkow w zakresie railzy 1,5 a 5,5 obrotéw na mirutObrot tarcz umdiwia absorpa tlenu do
tworzacej skt biomasy, skladagej sk z naturalnie wyspujacych bakterii przywieragych do tarcz. Dzki
zastosowaniu tarcz powstaje wysokowydajna strefayszczania. Aby zagwarantodvanajwyzsz
skutecznéc¢ przy r&nych doptywach strefa tarcz sktada siczterech elementéw.

Osadnik wtérny

Prawie calkowicie oczyszczorieieki 3 przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnikanego. Przy

petnym obcizeniu osadnik wgpny oraz wtérny naley oczyszczaco ok. 90 dniScieki oczyszczone wolne

od czstek statych i zanieczyszdazepuszczaj oczyszczalmi przez rug odptywows.

Recyrkulacja osadu

W urzdzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadege - m¢dzy osadnikiem wtornym i

wstepnym. Rozwjzanie zwegksza skuteczrié oczyszczania w okresach niedgeinia ziaa.

2.4.2.1. Wymagania dot. @gu technologicznego linii oczyszczanigiekow

— Technologia pracy oczyszczalni: obrotowezetdiologiczne- nie dopuszczg gimiany technologii.

- Materiat zbiornika: GRP lub Stali kwasoodporna. Nagpuszcza gizbiornikow betonowych i PE

- Wymogiem bezwzgdnym jest, aby zaproponowane oczyszczaldmekow byly sprawdzone
w warunkach polskich i pracige na innych zrealizowanych obiektach w warunkagstdwnywalnych
z warunkami przewidzianymi dla przedmiotu niniegazezamowienia tj. mechaniczno — biologiczna
oczyszczalniaciekow pracujca w technologii ztga obrotowego o przepusto¥ad nie mniejszej ri
Qd = 30 n¥d, przez okres nie krétszy,znbkres gwarancji producenta (co najmniej 2 lataymalga sj
co najmniej trzech lokalizacji w Polsce, w ktorydane urzdzenia pracuji spetniaj powyzsze zapisy,
na dzié sktadania ofert.

- W przypadku wtpliwosci co do réwnowznosci zaproponowanych w ofercie zamiennikowidza lub
materiatdbw rownowznych, Zamawiajcy w porozumieniu z projektantem na etapie badafeaty lub
akceptacji karty materiatlowejetizie wymaga wykazania (udokumentowania) rownawasci. W tym
celu mae zgdat przedstawienia przez Wykonagviakich dokumentow jak: katalogi producenta, rysunk
instrukcje DTR, wykaz trzech lokalizacji z wiellaa i dal uruchomienia danej oczyszczalni. W
szczegOlnéci urzadzenia lub materialy rébwnowae oceniane dula pod wzgédem zastosowanej
technologii, materiatow, wielki, kosztow eksploatacji i zrealizowanych obiektOW. przypadku
niewykazania rownowancsci oczyszczalnidciekow, nie lpdzie dopuszczona/zaakceptowana.

2.5. Komora pomiarowa — na terenie oczyszczalni

Zaprojektowano zestaw pomiarowy zlokalizowany w kore pomiarowej oznaczonej w projekcie jako KP.

Komore oznaczoa w projekcie jako KP nalgy wykona z kregdw zelbetowych @1500 przykrytych phyt

nadstudzierwn oraz wkazenreliwnym typ cezki zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa studni powinyta

elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elemeptgfabrykowane studni winny bywykonane

Z betonu klasy C35/45 4ézone pomidzy soly za pomog uszczelek z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN

681-1. Studri wyposay¢é w stopnie ztazowe. W miejscu préep przez studei rurochg prowadz

w tulejach ochronnych. PrZeja wykona jako szczelne.

Do pomiaru iléci odprowadzanychciekéw zaprojektowano zestaw pomiarowy oparty reephywomierzu

ultradzwiekowym oraz koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a.

Zasada dziatania

Podstaw dziatania przeptywomierza jest pomiar aktualnegodggtrzenia cieczy w jednym ze

znormalizowanych elementéwepiizacych (koryto pomiarowe lub przelew mierniczy), radptawie ktérego



(po zastosowaniu odpowiedniej formuly przeliczerégwwyznaczane jest aktualne ¢gnie przeptywu
cieczy.

Budowa przeptywomierza flowbox

0 Przetwornik pomiarowy przeptywu M1600 (wersja dovowa)

o Ultradzwigkowy czujnik poziomu

0 Kabel pomiarowy

0 element pitrzacy

Cechy przeptywomierza flowbox

o Pomiar przeptyw w kanatach grawitacyjnych przyaiu elementu gitrzacego
o0 Pomiar: przeptyw chwilowy, przeptyw sumaryczny

0 Wyjscia pdowe: 0-20mA, 4-20mA

o0 Wyjscie impulsowe - sumator

0 Wyjscie cyfrowe — Modbus RTU (opcja)

o Doktadng¢ + 0,1% zakresu pomiarowego

0 Zasilanie: 24V DC

0 Pob6r mocy <10 VA

0 Temperatura otoczenia: -10 C do +55 C

o Klasa ochronnizi obudowy: IP65

0 Materiat obudowy: ABS, czujnik: PP, PVDF

0 Masa : ~1,5kg

0 Automatyczna kompensacja temperatury

0 Przeptywomierz

Ultrad zwiekowy czujnik poziomu

0 Zakres pomiarowy: 0,25-4 m

0 Waski kat wigzki ultradzwickowej: 5-7 o

0 Automatyczna kompensacja temperatury

0 Rozdzielcz&: 1mm

0 Temperatura otoczenia: -30 0 C do +60 0 C

0 Czstotliwas¢: 20 do 80kHz, zalenie od wykonania

0 Materiat czujnikéw ultragivickowych: PP, PVDF

o Klasa ochronnii: IP67/IP68

o (opcja) Wersja Ex

Kabel pomiarowy

taczy czujnik ultradwiekowy z przetwornikiem M1600

0 2zyty w ekranie - LIYCY 2 x 0,35ekr

Elementy spktrzaj ace

Pomiar przeptywu cieczy odbywagsiv oparciu o normalizowany elementipkacy. Zastosowano koryto
pomiarowe Palmer-Bowlus’a ZPBsoednicy @200.

Ponadto przed korytem pomiarowym w komorze pomigjaaprojektowano zasywnazows kotnierzowg
DN200.

3. SPRZET
Sprzt niezledny do wykonania zakresu prac g@gph szczegotow specyfikacja techniczrto:
- koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki kotowe lubggienicowe,

- sprzt do zagszczania gruntu,

- samochéd dostawczy do 0,9,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- przyczepa dhiycowa do 10t,

- weciagarki eczne/mechaniczne,

- pompy spalinowe do odwadniania wykopéw,

- beczkowozy,

- zgrzewarlk do rur PE, PP-R,

- zespot pgdotworczy trojfazowy przewamy 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm
Sprzt montaowo-budowlany &rodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynid@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie oraz przepisow BHP.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci wykonywanych robdt montawych, jak i przy wykonywaniu czynsoi



pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkygtdadunku materiatoéw, spgiu itp.

Liczba jednostek i wydajié sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikami tedtznej w terminie przewidzianym umew
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Roboty zwhzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych magby¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu
dowolnego sprgu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprz:t powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych materiatow.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.  Transport rur przewodowych, ochronnych, studzienekz tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury pglgansportowé wytacznie w potaeniu poziomym.

W zaleznoéci od dlugdci dostarczanych odcinkéw nale stosowa samochody skrzyniowe. Przy
odcinkach dhaszych o wecej niz 1 m od dtugéci skrzyni tadunkowej nalyy stosowd przyczepy
cokotowe. Naley chront rury przed uszkodzeniami poch@dymi od podtaa, na ktérym g przewaone,

od zawiesi transportowych, stosowania niéaiaych narzdzi i metod przetadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny dytozone na podktadach drewnianych stargmych rowne
podiaze, o szerokai nie mniejszej od 0,1 m i w odglach 1 do 2 metrow z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Kolejne warstwy w miejscach stykaniae sivyrobéw naley przektadd materialem wyciotkowym (o
grubasci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Maksymalna wysok® skladowania rur nie nie by
wieksza nk 2 m. Kaice rur winny by zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkladkami.

Rury w czasie transportu nie powinny st§kaie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie mplezuc&, a szczegOln ostraenosé nalery zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperattizko 00C i nkszej.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw najetransportowé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.
4.2.  Transport armatury, ksztattek oraz skrzynek

Transport wszelkiego rodzaju armatury, ksztattekzaskrzynek powinien odbywasic krytymi srodkami
transportu, zgodnie z obayzujacymi przepisami transportowymi. Armatura i ksztaltkansportowane
luzem powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodmemmeechanicznymi. Elementy
drobne £€DN25) powinny by pakowana w skrzynie lub pojemniki. Skrzynki do was— w przypadku
dwzych ilosci - nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umdliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.3.  Transport kr egow i prefabrykatéw betonowych

Transport kegoéw, dennic i innych prefabrykatéw betonowych pdetinodbywa sie samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji whwdaia. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewaonych elementdw - Wykonawca powinien dokénech usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lulnyoh odpowiednich materiatbw. Podnoszenie i
opuszczanie kgow o srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefakityka

Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platfotransportowej, przetaczanie po nierééaiach, jak
réwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza.

4.4,  Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndifodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tygukiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu
lekkiego naley uktada na paletach po 10 sztacky tasma stalows.

4.5.  Transport materiatdw izolacyjnych

Przewaenie materialdw izolacyjnych me odbyw& sie przy wykorzystaniu dowolnych degnych
srodkow transportu zapewnigych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieezgzewaonych
materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem dutilgoceniem.

Materialy izolacyjne naley przewoz¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisso aby
zabezpieczy opakowania przed uszkodzeniem.

4.6. Transport wyposazenia technologicznego

Elementy wyposgnia technologicznego (dmuchawy, pompyadeenia pomiarowe, elementy steas,
napowietrzajce, itp.) mana przewoz dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i
ciezaru przewaonych wyrobow. Obowjzuje zabezpieczenie przeromych uradzer przed uszkodzeniem i
przemieszczaniemesi

Przy tadowaniu, przeweniu i roztadowywaniu wszystkich materiatéw ngleachowa aktualne przepisy



o transporcie drogowym oraz bhp.
4.7.  Skladowanie
Rury PVC i PE dostarczang ®a plac budowy zapakowane na paletach, a ksztaitkkrzyniach lub
paczkach powlekanych fali Rury o wkkszych srednicach niezapakowane w paczki powinny¢ by
roztadowywane pojedynczo z zachowanigndkdw ostranaosci.
Rury PVC i PE powinny hyzmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwawjgj dolna warstwa
musi by zabezpieczona przed ich rozsioiem sé. Rury kielichowe powinny by uktadane na przemian
koncowkami - kielichami. 1lé¢ warstw rur w sztaplach nie powinna przekradizzb podanych powej:
Srednica rur  1léé¢ warstw:

- 40 mm - 150 mm 5

- 200 mm - 300 mm 4
Zaréwno piefcienie uszczelnigge, jak i manszety - g¢zki rurowe oraz smar powinny byprzechowywane
w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejsptofnienie ultrafioletowe pogarszaich wartGci
wytrzymaiaciowe;.
W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykwyyzej wymienione materialy brezentem, by uchtoja
przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej tempeya
Rury powinny by roztadowane przy pomocyzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nale uzywac
pasow nénych - wzadnym przypadku nie naie uzywac rur stalowych.
Palety na placu budowy ukladamy na utwardzonej izimky, aby belki néne palet nie zapadalyesiv
gruncie. Palety uktadamy w pewnej odle€giood siebie tak, by nie utrudigpdzniejszych manewrow tymi
paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk zeba zwracauwag;, by bosy koniec rury nie dotykat
bezpdrednio ziemi (szczegodlnie rury z uszczelnieniemiysetanowym). Ksztattki powinny kyustawiane
bezpdrednio na podizu kielichami w dot.
Studzienki i prefabrykaty natg sktadowa zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.
Dostarczone materiaty nale sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podto Nalery je zabezpieczy
przed zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robdt wykonawca zobawany jest do przedstawienia niedhych uzgodnig
uzytkownikom. Naley rowniez uzgodné okresowe zggia i zamkn¢cia drog oraz dojazdow do poses;ji
I ewentualnie je zabezpieczy
Przed przysipieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ odmkona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomod&otkdw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkow krawdziowych. W
przypadku niedostatecznej o reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsorze (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i igllime przekae Inspektorowi
Nadzoru.
W przypadku zblienia do istnigjcego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpeem w tym
rejonie robot nakey zglost ten fakt odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefistepujacego uzbrojenia
podziemnego powinny Iy prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przeézadzmpcego tym
uzbrojeniem.
Warstwe humusu naley usura¢ spychark i umigci¢ w pryzmach, poza zagiem robot. Wzdha
przebiegu gtéwnych kolektorow prazyzeniowych kanalizacji sanitarnej najewykona odkrywki celem
weryfikacji poziomu woéd gruntowych. Odkrywki zales& wykona do gt 2+4,8m p.p.t. w najgbszych
miejscach projektowanych odcinkéw kanatow sanitemyWyniki odkrywek postn do dostosowania
odwodnienia — do rzeczywistych warunkéw hydrogeigiogych.
5.2. Wymogi ogllne
5.2.1. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable, itp.
5.2.1. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zng i stosowa@ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotany
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Whdwca bdzie:

- utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dot.
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oragdze unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla osob lub wtasrdai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdllny wzgd na:
- Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég ztijavych na czas budowy,
- Srodki ostra@ndici i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych,



- zanieczyszczeniem powietrza,
- mozliwoscia powstania pzaru.

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchnntepo zakéaczeniu robot.
5.2.2. Bezpiecagstwo i ochrona zdrowia
Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisoéw dotycgeych bezpiecaestwa i ochrony
zdrowia. W szczegOlrdoi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnigddzie utrzymywad wszelkie urzdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
5.2.3. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia ayte do rob6t od
daty rozpocgcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia idtogezenia.
Wykonawca bdzie utrzymywa wykonane obiekty do czasuiaowego odbioru. Utrzymanie powinnody
prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elembyly sprawne przez caly czas do momentu odbioru
koncowego.
5.3.  Roboty ziemne
Przed rozpoczxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiesé na szerok&ci wykopu.
W rejonie wysgpowania istnigjcego uzbrojenia podziemnego nglevykop wykonywa recznie zgtaszag,
przed przysipieniem do robét u odpowiedniego gestora. Wszystidpotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krayjace s¢ lub biegace rownolegle z wykopem powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrpslmiwieszone w  sposéb zapew:igj ich
eksploatagj.
5.3.1. Przygotowanie podipa, zasypka wykopow
Przed przysipieniem do uktadania kanatow grawitacyjnych sn@niowych (w tym wodogig) naleyy
starannie przygotowapodiaze poprzez wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oaodnienie. Kanaly
grawitacyjne uktadana podsypce piaskowej gruled20 cm. Starannie wykofdozysko ngne pod rug.
Obsypka kanatow i wodoggu stosowé piaseksrednio lub gruboziarnisty. Wysoko obsypki — 30cm
ponad wierzchem rur. Obsyplostraznie zagszcz& warstwami gr 6=7cm przy pomocy lekkich guizen
zag:szczagcych po obu jej stronach.
Podtaza pod urzdzenia technologiczne i studnie wykdrmgodnie z dokumentacprojektows.
Korpus pompowni naley posadowé na warstwie podsypki piaskowej gr 15 cm oraz weaest’chudego”
betonu klasy C 8/10 (B 10) o gr. 10cm. Studzienkivarzyw posadowi na podsypce piaskowej gruiod
min. 15 cm. Wykop zasypaiaskiem ranoziarnistym (pospotka) zagzczagc warstwami (gr. do 30 cm).
Pozosta cze¢ zasypu mgna zagszcz& mechanicznie przy pomocy lekkich gdzer mechanicznych
zasypujc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym.
Zageszczenie podiyy i obsypkek powinno yzgodne z okridonym w dokumentacji projektowej.
Fundamenty pod ugdzenia technologiczne posadowiongldna podktadzie z chudego betonu — szczegoty
wg SST-02.
Przy posadawianiu zbiornikbéw/studni w okresie zirgownalery zwrdcic uwag;, aby podsypka i obsypka
nie zawierataniegu, bryt i lodu. Przy realizacji rob6t w okregienowym nie nalgy posadawié zbiornika
na zmarzrgtym podtazu. Niewskazane jest realizowanie robot przy tentpeaah poniej 0°C.
Zasypki wokot posadowionych wdzen technologicznych — w promieniu min. 25+30cm wokékdego
urzadzenia wykonywé z pospéiki lub grubego piasku rownomiernie na icagbwodzie zagszczajc grunt
warstwami. Dalej od ugzlzer mazna zastosowagrunt rodzimy — mieszgg grunt spoisty z niespoistym tak,
aby dat s} zag:scic.
5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogélne
Najmniejsze spadki przewoddw sgieniowych powinny zapewéi mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggdw nie mniej jednak 1ni0,1%.
Spadki przewodow kanalizacji grawitacyjnej powiraapewndé dopuszczalne minimalnegatkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mlog jednak mniejsze ni

- dla kanatoéw arednicy 0,16 m — 6,7 %o.

- dla kanatow agrednicy 0,20 i 0,25 m - 5 %o,

- dla kanatéw drednicy 0,30 m - 3 %o
Lokalnie dopuszcza simniejsze spadki przewodow dla kanalizacji techgioiznej na terenie oczyszczalni
sciekow.
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu i wynosz dla
rur betonowych i ceramicznych 15%§gz#a rur PVC 25 %.



Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnegodkéw zabezpieczgych podtae i
przewdd przed przemarzaniem powinna taka, aby jego przykrycie fh mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu bytgkgize nk gigbokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-
03020 0 0,4 m dla rur &ednicy pontej 1000 mm.
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczftoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Lokalnie dopuszcza i mniejsze zagbienie przewoddéw dla kanalizacji technologicznej temenie
oczyszczalngciekdw.
Dtawice zasuw powinny léyzabezpieczone izolacgieplrs w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje si
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz edany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentac;j
5.4.2. Monta ruroci agéw podziemnych
Przy montau rur w wykopie nalgy sprawdzé od strony wewetrznej ich powierzchgi celem wykluczenia
ewentualnych uszkodadnp. przy pomocy talku).
Przy opuszczaniu przewodow na dno wykopu oraz pmagnie kierunku rur gcych naley zwrocié
uwag, by nie dopéci¢ do przekroczenia minimalnego promienia vepia.
Sposbéb montal przewodow powinien zapewsiatrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumegntac
techniczi. Uktadanie odcinka kanatu powinno odbywse na przygotowanym podta. Podiae profiluje
sie w miar uktadania przewodu. Odchylenie osizdaego przewodu od ustalonego w dokumentacji
kierunku nie powinno przekracz,01 m.
Przewdd powinien hiytak utazony na podiau, aby opierat sina nim wzdha catej dlugdci co najmniej na
1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Pasgpaine odcinki rur powinny By unieruchomione
przez obsypanie piaskiemgoodku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmiepéozenia do
czasu wykonania uszczelnienigcy.
Polgczenie rur naley wykonywa w sposob naspujacy:

- rury z PE - zgrzewanie, lokalnie ksztaltki zaciskowkotnierzowe lub klejone,

- rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC — peokenia kielichowe. Przed moutn naley posmarowa

kielich i bosy koniec rury smarem.

Montaz studzienek kanalizacyjnych powinienctggodny z wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi
producenta.
Wykonawca jest zobowtany do uktadania rur oraz studzienek z tworzywcztych w temperaturze od +5

do +38C.
5.4.3. Zbiorniki i podtoza pod urzadzenia technologiczne
Urzadzenia technologiczne oczyszczatsiekOw — wymagaj przygotowania zbiornikéw (kanat sita) lub
montau zbiornikow prefabrykowanych w gruncie.
Wykonanie elementéw, ktére wymagajastosowania betonu na mokro agleakaiczy¢, co najmniej na 10
dni przed przewidywanym terminem mahtavyposaenia technologicznego.
5.4.4. Wykonanie izolaciji
Rury i studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagagdnych izolaciji.
W przypadku stwierdzenia agresywnego charakteru ywgduntowej wzgtdem betonu - wszelkie
powierzchnie betonowe stykap sé z gruntem (w tym studnie i komory betonowe oraztypt
fundamentowe pod wgdzenia technologiczne) nalezabezpieczy od zewntrz izolach powtokows (np. 2
x 1ZOBUD IZOHAN lub réwnowanie).
Dopuszcza si stosowanie innyclirodkéw po uzgodnieniu z projektantem i inspektonmeawlzoru. Roboty
powinny by prowadzone zgodnie z nogr®N-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robatiqma migcic¢ sie w granicach od +5°C do +35°C i
by¢ 0 3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy. Wilgat@éevzgledna powietrza w czasie wykonywania
robét powinna b§ nie wieksza nk 85%.
5.4.4.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi dpczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszdialezy usuryé wszystkie
luzne czsci i substancje zaklocgie whzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztkiodkow
pielegnacyjnych i zwizanych z szalunkiem itd. Zagienia i mate uszkodzenia najewyréwna, a wicksze
ubytki wypeint.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji ipow odpowiada zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprotfatachnicznych IBDIM odrémie:

- wytrzymaiaici podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podta,

- wilgotnaosci podtaza (maksimum 4% — chybae materiat jest przeznaczony do ukladania na pod-

tozu o wickszej wilgotngci),

- wieku betonu.

Powierzchnie betonowe i stalowe powinnylyruntowane za pomegdarodkéw gruntujcych, zalecanych



przez Producenta materiatu izolacyjnego lgbdabych elementem danego materiatu izolacyjnego Zgozin
kartg techniczia Producenta i aprobatechniczia IBDIM.
5.4.4.2. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny byprowadzane z zachowaniem wymagdokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznyctod®icenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDiM.
Metody wykonania izolaciji:

- malowanie pdzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatowlaoyjnych.
Przy naktadaniu poszczegolinych warstw izolacji halerzestrzegazalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podi oraz wilgotnéci podiaza i powietrza.
Podiaze oraz kada nanoszona warstwa powinnyc¢lydebrane przez tgniera. Przysipienie do kolejnych
etapow rob6t mee nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezylmera do Dziennika Budowy.
5.4.5. Montaz wyposazenia i instalacji technologicznych
Wyposaenie oraz instalacje technologiczne opisano w pkt@az w dokumentacji projektowe;j.
Pozostale instalacje i wyposmie opisane w pkt 2.4. — wykonuje przedstawiciestawcy technologii
w ramach montai specjalistycznego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robot
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania majce na celu:

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontrotizasie trwania budowy.
6.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania rdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania oraz zgoddé wykonania z dokumentacja
projektowy specyfikacy techniczg.
Prace nalgy wykona uwzgkdniajgc przepisy i normy oraz zasady obemtijace przy wykonawstwie robét
budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezachowa niezlzdne zabezpieczenia i wykorzystarodki
zapewniajce utrzymanie zgodnego z ob@wiljgcymi przepisami stanu BHP.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyrobdt w zakresie
I z czstotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegOlngéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zachowania warunkow bezpigésiea pracy,

- sprawdzenie w zakresie zgodnibz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaohhicznymidostawcéw.

- sprawdzenie zgodiioi materiatdw z normami, atestami i warunkami sfi&egji technicznej,

- sprawdzenie gbokasci utozenia kanatow i przyczy,

- sprawdzenie zgod®oi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow istudzienek,

- sprawdzenie odchylenia osi przewoddw i ich spadu,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlovéoi uszczelniania przewodéw,

- sprawdzenie zastosowanychcy i ich uszczelnienie,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy fmsgjh pod przeszkodami statymi,

- sprawdzenie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezggnia przed przemieszczaniem,

- sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniesdnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantéw,

- sprawdzenie gdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzeniu rdnych posadowienia wdzei technologicznych,

- sprawdzenie wykonanych izolaciji.

- badanie szczeldoi catego przewodu,

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylemikegtosci osi utazonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekracza5 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinagdnym jego punkcie przekrogzydla
przewodéw z tworzyw sztucznych + 1 cm i nie rmpogpowodowda na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- rzedne pokryw studzienek powinny dywykonane z dokfadrigia do 3 cm,



6.3.  Zakres badan przy odbiorze koncowym
Zakres badaprzy odbiorze kacowym obejmuje:

- Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkajektu podstawowego lub rysunkow
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznaigie protokotami oraz wynikami bafla
przy odbiorach agciowych.

- Ogledziny zewrtrzne oraz sprawdzenie dziataniagazen

Oczyszczongcieki powinny odpowiadawarunkom okrdonym w aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym.
Najwyzsze dopuszczalne wadtd wskaznikow zanieczyszczedlasciekbw oczyszczonych z oczyszczalni
sciekéw wedtug pozwolenia wodnoprawnego wyrpsz

S=50 mg/l $zr=40 mg G/l Schzr= 150 mgQ/l

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zostaty dostosowane do chatafteszczegolnych robdét takich jak:

- urzgdzenia technologiczne oczyszczadtekow oraz pompowriiciekdw wraz z4czaca je
kanalizacy technologiczag.

Jednosti obmiarows dla wykonanego i odebranego rugmei jestmetr (mb) wykonanego i odebranego
przewodu i uwzgidnia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedingch jednostek:
- prace pomiarowe,
- monta rurocihgow, studzienek i komor na sieci wraz z armatuaz wykonaniem pogiézen,
- préby szczelngxi.
Jednosti obmiarowg dla wykonanych i odebranych:

- urzdzehr technologicznych oczyszczanigiekdw wraz z4czaca je kanalizagj technologicza,
jest komplet (kpl.) wykonanych i odebranych adzex oczyszczalnisciekow (sito, osadniki, komora
buforowa, reaktor biologiczny SBR, komora pomiarpvesiaz podczer pomiedzy nimi (tj. kanalizacji
technologicznej) lulkomplet (kpl.) wykonanego punktu poboru wody
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiory robét przeprowadzaesiv réznych fazach wykonywania robét. Roznia sk:

- odbiory czsciowe,

- odbidr kacowy.
8.2.  Odbior czesciowy
Odbidr czsciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz roladtikapcych, zamykajcych lub elementéw
ktore podlegaj zakryciu.
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadza ¢sidla poszczegdélnych faz robot
podlegagcych zakryciu. Roboty te nal¢ odebra przed wykonaniem naginej czsci robot,
uniemaliwiajgcych odbior roboét poprzednich.
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- przygotowanie fundamentow pod adzenia oczyszczalbtiekow,

- roboty montaowe wykonania ruroggow, wraz z armatgroraz podjczeniami,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i odgaénia,

- wykonana izolacja,

- préby szczelnéxi przewodow,

Odbidr robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umlwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego pgsti robot.

Dlugos¢ odcinka robét liniowych poddana odbiorowi nie poma by mniejsza od 50 m oraz nie ¢ksza
niz 300m.

Dopuszcza sizwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym
ze powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowieniarogmia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoriathwje odbioru robot zanikgych.

Odbiory czsciowe mog tez by¢ przeprowadzane po zakezeniu realizacji elementéw robét stangeyich
zamkneta catcsc.

Odbidr czsciowy polega teé sprawdzeniu zgodldoi z dokumentagj projektowy i specyfikacy technicza,
uzycia wiaciwych materialdw, urgdzen/armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, praonebsci
monta&u, szczelnéci instalacji, w tym prawidtow&i wykonania pajczen, jakasci zastosowanego szczeliwa
przy pohczeniach i ewentualnie innymi wymaganiami dkeaymi dla danego rodzaju robot np.: spadki
przewoddw, trwalet mocowa przewoddw.



8.3.  Odbiér koncowy
Odbiér kaxcowy dokonywany jest po catkowitym zaiazeniu rob6t i na podstawie wynikdw pomiarow
i bada jakasciowych oraz po doprowadzeniu nie podlagej zmianie powierzchni terenu prowadzenia
robét do stanu pierwotnego i upedkowaniu terenu budowy.
Odbior rob6t musi znaké swoj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasawiji czsci wykonywanych
robot do odbioru winno liyzapisane w dzienniku budowy oraz podpisane prisgpnika budowy.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rramai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét. Przy czym w przypadku wprowadaehrej liczby zmian powodyggych,ze
projekt staje si mato czytelny, powinna léyprzedstawiona dokumentacjapowykonawcza,
- Dziennik budowy,
- Certyfikaty i inne dokumenty dotygee jakdci wbudowanych elementow i zamontowanych
urzadzen,
- Protokoty wszystkich odbioréw egciowych oraz odbioréw ugrizer wchodzcych w skiad
instalaciji i sieci,
- Protokoty z przeprowadzonych prob szczétmopomiaréw oporngi izolacji
itp.
Inwentaryzacja geodezyjna obiektéw wykonana przemwniory jednostk geodezyjn. Przy odbiorze
koncowym naley sprawdz:
Zgodna¢ wykonania z dokumentagcprojektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmiaodstpstw od
tej dokumentaciji.
Protokoly z odbioréw czciowych i realizacji postanowfe dot. usunjcia usterek. Protokoty badania
sciekdw oczyszczonych.
Odbiory czsciowe i kaacowe powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawidiélikonawcy.
Inspektora Nadzoru, Strony Zamawgiegj i Uzytkownika. Musz by¢ one potwierdzone wiaiwymi
protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okee sk, ze ktoré z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato
spetnione lub tez ujawnity sjakies usterki, naley ocent ich wptyw na stopig sprawndci dziatania danej
instalacji i w zalenosci od tego okréli¢ konieczne dalsze paegiowanie. Podjte ustalenia, w tym termin
usungcia ew. usterek powinien byiwzgkedniony w protokole odbioru.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw ptatngci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalonaradde przetargu oraz ocena
jakasci uzytych materiatoéw i jakéci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiardvada.
10. UWAGI KO NCOWE
Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, steamcym zahcznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.
Informacje o sankcjach za apenia, usterki, nienalgte wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy,
stanowjcym zahcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
Nie uwaa st za czynnik zakiocagy terminowy realizacg wptyw warunkéw atmosferycznych, ktore przy
sktadaniu ofert mugzby¢ normalnie brane pod uwagpoza katastrofami/.
Umowa nie przewiduje zmian cen.
Zasady cigtosci odpowiedzialnéci wykonawcy od chwili rozpoezia robét do ich odbioru przez
zamawiagcego oraz w okresie gwarancjiekojmi:
Wprowadza s zasad, iz wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny zanstdacu budowy oraz
wznoszonych obiektéw i wykonywanych rob6t, od dpieyjecia placu budowy @ do dnia odbioru
koncowego obiektow przez zamawjeggo.
Zabezpieczenie robot przed skutkami abnich temperatur w okresie obohych temperatur — ohyia
wykonawe.
Okres odpowiedzialrsoi za skutki ewentualnych wad obiektow i robot @& s¢ na okres gkojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkodiraty ktore spowodowat w czasie prac przy reajizac
zadania, ado przekazania go zamawjegmu.
Zasady usuwania usterek w ramach gwaragkgjmi:
Wykonane roboty budowlane podlegajchronie w okresie trwania ich eksploatacji, a @ary&wca jest
odpowiedzialny wzgldem zamawiajcego jeeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawnsie wady
zmniejszajce jego wartét lub wyteczndé ze wzgédu na cel okrdony w umowie. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutuekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istaieg w czasie dokonywania
czynndci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze leprzyczyn tkwjcych w przedmiocie umowy w
chwili odbioru.
Istnienie wady powinno lystwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscuedgin majcych na celu jej
stwierdzenie, naly zawiadomé wykonawe na pkmie na 2 dni przed terminem dokonaniagdgin. W
protokole musi b§ wyznaczony przez zamawiaapgo termin na usutie stwierdzonych wad. Strony mpg



uzgodné, ze wady usunie zamawigly w zas¢pstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegdtowych
postanowieniach umowy. Usgoie wad musi zostastwierdzone protokolarnie. Bieg terminu, po upkywi
ktérego wygasaj uprawnienia z tytutuekojmi rozpoczyna siw stosunku do Generalnego Wykonawcy w
dniu zakaczenia przez zamawigjego czynnéci odbioru. Jeeli zamawiagcy przed odbiorem przejmie
przedmiot umowy do eksploatacjiziikowania/, bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaprawnienia z
tytutu rekojmi rozpoczyna siw dniu przygcia przedmiotu umowy do eksploatacjiytkowania/.

Stwierdzenie przez strony umowy,lszkodzenia powstate w okresie trwarieoimi spowodowane zostaty
niewtasciwg eksploatag przez aytkownika spowodujeze uprawnienia z tytutiekojmi wygasag z dniem,

w ktorym tak okoliczng¢ strony stwierdzity. Wykonawcaghzie jednak do ustalonego termingkajmi
zobowpgzany szkod naprawt, za odebnym wynagrodzeniem.

Organ mae zlect na koszt sprawcy katastrofy spgaizenie ekspertyzy, eli jest to niezbdne do wydania
decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodee w sklad zadania inwestycyjnego gibjprzetargiem, wykonywanexdy sitami
Generalnego Wykonawcy. Zamawiey nie kzdzie prowadzit rob6t we wtasnym zakresie. a€ahikiem do
niniejszej specyfikacji technicznej przedmiary wszystkich robét.

Dla robét uzupetniagych (o ile zostan zlecone) — obowkuja te same specyfikacje, co dla robot
podstawowych - zgodnie z charakterem robdét (samdtaelektryczne, przygotowawcze, konstrukcyjne,
drogowe, itp.). Wszelkie roboty ¢ig w Specyfikacji Technicznej nalewykona w oparciu o obowizujace
normy i przepisy.

10.1. Przepisy zwhzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POK&J z dnia 8 wrzénia
2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstuwsgta normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483);

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. 2021 poz. 1213);

- Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy igch budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodngi (Dz. U. 2010, Nr 114, poz. 760);

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejkiglz dnia 8 wrzénia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobacholdanych (Dz.U. 2016, poz. 1570);

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oegogndci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. 2022
poz. 1854);

- ROZPORADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305211 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawaagpe zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotwhgw
budowlanych i uchylace dyrektyw¢ Rady 89/106/EWG, Dziennik Ugdowy Unii Europejskiej
4.4.2011PL, L 88/5;

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Morskiej Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych fladowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spent przy wprowadzaniu do wod lub do ziessiekdw, a take przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub dogdzer wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

10.2. Normy

1. PN-B-10736 :1999 Przewody podziemne. Roboty ziemifigmagania i badania przy odbiorze

2. PN-EN 476:2012 Wymagania ogoélne dope elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajizgch

4. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodow rurowych z myar sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropyl@PP) -- Czs¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

5. PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewoddw rurowychwarzyw sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemyegvadow rurowych o
sciankach strukturalnych z nieklasyfikowanego pdticku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- &% 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o
gtadkiej powierzchni wewgtrznej i profilowanej powierzchni zewtrznej oraz
systemu, typ B

6. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych zriysw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania ogolne.

7. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowgdiworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do @énhieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej eli€ylen
(PE) -- Cz5$¢ 2: Rury

8. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 systemy przewoddéw rurowgdiworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do énieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej eli€tylen
(PE) -- Czs¢ 3: Ksztaltki



9. PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych zrtyse sztucznych do przesytania wody
oraz do dinieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -oli€tylen (PE) --
Czs¢ 4: Armatura

10PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodow rurowych zrtyww sztucznych do przesytania wody
oraz do dinieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -oli€tylen (PE) --
Czes¢ 5: Przydatné& systemu do stosowania

11PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowgdworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do énieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -li€glen (PE)
-- Cz$¢ 2: Rury

12PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowychwarzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystdci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) weptnz konstrukcji
budynkoéw -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu)PYC-U) -- Czs¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

13PN-B-10729:1999  Kanalizacja - Studzienki kanalijaey

14PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowychmatyania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci

15PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niexolae z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widéknem stalowynrelbetowe

16.PN-EN 124:2000, Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badaihypu, znakowanie,
sterowanie jakéxia

17PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa. Badanmatury. Cgs¢ 1: Badania énieniowe,
procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymaganievgbzkowe

18 PN-M-74081:1998  Armatura przemystowa. Skrzynkczie stosowane w instalacjach wodnych i

gazowych
19.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne -- Wymaganiadaia przy odbiorze
20PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimey z wypelniaczami stosowane na
goraco
21 PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyad®we stosowane na zimno
22PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

23PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powigmmch przeznaczonych
do ruchu
10.3. Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczania przed kogoapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytethniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.

- Whytyczne eksploatacyjne do projektowania siecizadzen sieciowych, wodogigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopsdjt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - siefpi84 r.

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruiekihniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Waruekihniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych
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