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NAZWY I KODY CPV 

 

 
I - grupy 

robót 
 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
II - klasy 

robót 
  

 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

 45230000-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

III - kategorie 

robót 
  

 45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne 

 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

 45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

 45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 45232452-5 Roboty odwadniające, 
 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

 45233124-4 Drogi dojazdowe 

 45233140-2 Roboty drogowe 

 45233162-2 Ścieki rowerowe 

 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 45233221-4 Malowanie nawierzchni 

 45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

 45236000-0 Wyrównywanie terenu 
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1. DEFINICJE I SKRÓTY 

 
PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Droga – w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 

urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu 

drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym; w rozumieniu ustawy prawo, o ruchu drogowym: wydzielony pas 

terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem 

pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu 

pieszych, jady wierzchem lub pędzenia zwierząt. 

Droga rowerowa – w rozumieniu ustawy o drogach publicznych: droga przeznaczona do ruchu rowerów albo rowerów 

i pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem; w rozumieniu ustawy prawo o ruchu 

drogowym: droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, droga 

dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jedni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zamawiający (Inwestor) – Gmina Słubice, 69-100 Słubice, 

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i podmioty 

zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, 

konsultantów, itp. 

Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem budowlanym, które 

wykonają projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji i 

ukończenia budowy i oddania trasy rowerowej do użytku. 

Oferta – oznacza oferta przygotowana na formularzu ofertowym i złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której 

podpisana jest Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

Kontrakt – Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wykonanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie 

trasy rowerowej i oddanie jej do użytkowania. 

SIWZ – Specyfikacja lstotnych Warunków Zamówienia (Specyfikacja) – podstawowy dokument w procedurze 

przetargowej zawierający wymogi Zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia składający się m.in. z wymagań 

dla Wykonawców, sposobu przygotowania oferty, wzoru umowy,  Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Ogólnych 

Specyfikacji Technicznych. 

Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. STWiORB – Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Pas ruchu dla rowerów - w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym – część jezdni przeznaczona do ruchu 

rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. 

Trasa rowerowa – ciąg komunikacyjny przeznaczony do ruchu rowerów, który obejmuje: drogi dla rowerów, pasy dla 

rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, drogi o ruchu uspokojonym, drogi o małym natężeniu ruchu łączniki rowerowe. 
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MOR – Miejsca Obsługi Rowerzystów, miejsca przeznaczone do odpoczynku rowerzystów i wyposażone w różne 

elementy infrastruktury w postaci: altan, wiat, ławek, tablic informacyjnych, stojaków rowerowych, koszów na śmieci, 

samoobsługowej stacji naprawy rowerów itp. 

 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (dalej zarwany także jako ,,PFU") opracowano zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 

jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). Opracowanie ma za zadanie umożliwienie potencjalnemu Wykonawcy sporządzenia 

oferty a Zamawiającemu określenia wartości zamówienia. Ponadto program funkcjonalno-użytkowy jako dokument 

Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) a w dalszej części 

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 

2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

2.2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Województwo – lubuskie, 

Powiat – słubicki, Gmina – Słubice, 

Miejscowości – Słubice, Drzecin 

Długość inwestycji – ok. 3,002 km. 

 

Powiat Słubicki leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i graniczy odpowiednio: po stronie 

północnej z powiatem gorzowskim ziemskim, po stronie wschodniej z powiatem sulęcińskim, po stronie południowo-

wschodniej z powiatem krośnieńskim, a od strony zachodniej z Krajem Związkowym Brandenburgia w Republice 

Federalnej Niemiec.  

W skład powiatu wchodzi 5 gmin: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin i Słubice. Powiat obejmuje obszar o 

powierzchni niemal 1000 km2 i jest zamieszkiwany przez ok. 47 tys. osób. Siedziba Starostwa Powiatowego znajduje się 

w Słubicach.  

Pod względem komunikacyjnym powiat jest bardzo zróżnicowany. Istnieje tu dobrze rozbudowana infrastruktura 

komunikacji drogowej i kolejowej. Duże znaczenie komunikacyjne ma rzeka Odra, która na obszarze powiatu jest przez 

cały rok żeglowna.  

Fakt przygranicznego położenia nadaje charakter i kształtuje kierunki rozwoju gmin wchodzących w skład powiatu. 

Sąsiedztwo z Niemcami, właściwie rozwinięty handel i usługi, dobra sieć komunikacji, to czynniki mające wpływ na 
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działania gospodarcze. Graniczne przejścia w Świecku oraz Słubicach sprzyjają rozwojowi firm zajmujących się 

transportem, spedycją i obsługą celną.  

Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna o łącznej powierzchni 447 ha stwarza szerokie możliwości 

działania na terenie powiatu inwestorom krajowym i z państw Unii Europejskiej. Dzięki tym atutom Powiat Słubicki 

dąży do umocnienia swojej pozycji jako trzeciego centrum rozwoju gospodarczego w województwie lubuskim. Szansą 

na pozyskiwanie inwestorów, prezentację ofert inwestycyjnych oraz zawieranie kontaktów kooperacyjno - handlowych 

jest organizowane cyklicznie Lubuskie Forum Gospodarcze w Słubicach.  

Naturalne walory przyrodnicze powiatu - jeziora, lasy, zróżnicowany krajobraz oraz bogactwo fauny i flory stwarzają 

dobre warunki do wypoczynku, uprawiania sportu oraz turystyki pieszej i rowerowej. 

 

 

Rys.1. Położenie powiatu słubickiego na mapie województwa lubuskiego. 
 

 Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg gminnych oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Sportowej w m. 

Słubice poprzez m. Drzecin - ranczo. 

Całkowita długość budowanego odcinka drogi wewnętrznej i drogi rowerowej wyniesie ok. 3,002 km. 

Budowa drogi gminnej i drogi rowerowej będzie składa się z jednego odcinka: 

I odcinek– na terenie m. Słubice (wskazanym przez obręb geodezyjny) oraz na terenie wiejskim gminnym Gminy 

Słubice o długości ok. 3,002 km, 
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Rys 2. Lokalizacja planowanych dróg gminnych oraz drogi rowerowej 

(źródło: opracowanie własne} 

Projektowane drogi gminne wraz z drogą rowerową, które przeznaczone będą do ruchu kołowego i rowerowego 

przewiduje się poprowadzić po istniejącej drodze gruntowej w większości piaszczystej, a częściowo utwardzonej 

kruszywem łamanym oraz brukiem kamiennym. Szerokość korony szlaku wynosi średnio 3 – 4 m i miejscami jest 

porośnięty krzewami. Skarpy szlaku w  większości porośnięte są również drzewami i krzewami. W ciągu istniejącej drogi 

gruntowej po obu stronach znajdują się rowy, które w większości znajdują się w złym stanie technicznym (zarośnięte). 

Tereny przylegające do pasa istniejącej drogi gruntowej po obu stronach w większości stanowią pola uprawne, lasy i 

nieużytki.  
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Tab. 1    Zestawienie działek inwestycyjnych 

NR DZIAŁKI OBRĘB 
JEDNOSTKA 

 EWIDENCYJNA 
WŁAŚCICIEL 

46 0003 miasto Słubice 
080505_4 

 Słubice miasto 

Gmina Słubice, 
ul. Akademicka 1, 

69-100 Słubice 

283 0008 Kunowice 
080505_5 

 Słubice obszar wiejski 

Gmina Słubice, 
ul. Akademicka 1, 

69-100 Słubice 

312 0008 Kunowice 
080505_5 

 Słubice obszar wiejski 

Gmina Słubice, 
ul. Akademicka 1, 

69-100 Słubice 

348 0005 Drzecin 
080505_5 

 Słubice obszar wiejski 

Gmina Słubice, 
ul. Akademicka 1, 

69-100 Słubice 
 

2.2.2. Charakterystyka zadania inwestycyjnego 

Projektowane drogi gminne i droga rowerowa, która przeznaczone będą dla ruchu rowerowego i kołowego 

podzielone będą na dwa odcinki. Pierwszy odcinek będzie polegał na budowie drogi gminnej i drogi rowerowej na 

terenie miasta Słubice oraz na obszarze wiejskim gminy Słubice. W tym etapie zostanie wybudowana droga gminna i 

droga rowerowa o długości całkowitej ok. 3,002 km. W ciągu trasy rowerowej przewiduje się zlokalizowanie jednego 

stanowiska Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) w okolicach m. Drzecin – ranczo. 

 

2.2.3. Parametry techniczne 

Projektowane drogi gminne i droga rowerowa charakteryzować się będą następującymi parametrami: 

- klasa techniczna drogi:  droga rowerowa, drogi gminne, 

- całkowita długość drogi:  ok. 3,002 km,  ok. 3,002 km, 

- prędkość projektowa:  Vp = 30 km/h,  Vp = 40 km/h, 

- konstrukcja nawierzchni jezdni:    bitumiczna,  bitumiczna, 

- szerokość jezdni:  2,00 m  3,50 (5,0 m z mijankami) 

- szerokość pobocza:  min. 0,50 m każde, min. 0,75 m każde 

- pochylenie niwelety jezdni:   max 4,5 %,  max 4,5 %, 

- odwodnienie:                                                               powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne, 

- stopień trudności trasy:                                                               łatwa, dla wszystkich rowerzystów i rodzin z dziećmi. 
 

Nawierzchnię jezdni dróg gminnych oraz drogi rowerowej należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Projektowane warstwy konstrukcyjne należy posadowić na podłożu zakwalifikowanym do grupy nośności podłoża G1 

(odpornym na działanie mrozu) i charakteryzującym się nośnością wyrażoną poprzez wtórny moduł odkształcenia E2 = 

80 MPa. W przypadku gdy podłoże gruntowe nie będzie można doprowadzić do w/w parametru to należy przewidzieć 

jego wzmocnienie. 
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Na odcinku drogi gminnej przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 (WT-2 2014) - 5 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 (WT-2 2014) - 7 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 (WT-4 2010) - 20 cm 

• mieszanka cementowo-piaskowa C 1,5/2 – 15 cm 

• niewysadzinowe podłoże gruntowe doprowadzone do G1 o nośności E2= 80 MPa. 

 

Na odcinku drogi rowerowej przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70 (WT-2 2014) - 3 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8W 50/70 (WT-2 2014) - 3 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 (WT-4 2010) - 12 cm 

• mieszanka cementowo-piaskowa C 1,5/2 – 10 cm 

• niewysadzinowe podłoże gruntowe doprowadzone do G1 o nośności E2= 80 MPa.                                              

Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie innego typu mieszanek mineralno - asfaltowych. 

 

W miejscach gdzie przewiduje się przejazdy przez drogę rowerową należy wzmocnić jej konstrukcję stosując układ 

warstw konstrukcyjnych jak dla dróg gminnych lub w tych miejscach zaprojektować zjazdy. 

Zewnętrzne pobocza dróg gminnych należy wykonać z mieszanki nie związanej 0/31,5 mm o grubości 15 cm i 

szerokości 0,75 m, natomiast wewnętrzne (od strony drogi rowerowej) – z ziemi urodzajnej obsianej mieszanką traw o 

grubości 15 cm i łącznej szerokości 1,0 m. W poboczu tym należy wykonać nasadzenia krzewów lub drzew 

stanowiących naturalną barierę pomiędzy ruchem kołowym i rowerowym. 

Obramowanie jezdni drogi rowerowej przewiduje się poprzez obustronne obrzeża betonowe o wym. 8x30cm 

ustawione na ławie betonowej z betonu C12/15. Za obrzeżami należy wykonać pobocza gruntowe o szerokości min. 

0,50 m każde. Pobocza gruntowe przewiduje się wykonać z ziemi urodzajnej obsianej mieszanką traw o grubości 15 cm. 

 Wzdłuż projektowanych dróg gminnych i drogi rowerowej zlokalizowane są pojedyncze drzewa, szpalery drzew 

oraz grupy krzewów i podrostu. W zadrzewieniu dominują gatunki rodzime. W związku z planowaną budową 

koniecznym będzie usunięcie kolidującej roślinności (m.in. drzew i krzewów) i jeżeli  zajdzie   potrzeba, wykonania 

nasadzeń zastępczych. 

 W ciągu planowanej drogi rowerowej przewiduje się lokalizację jednego punktu (miejsca) obsługi rowerzystów 

(zwanego w skrócie MOR). Miejsca te przewiduje się zagospodarować w następujący sposób: 

- wyrównanie i utwardzenie terenu na powierzchni ok. 2,0 – 5,0 m2 mieszanką niezwiązaną 0/31,5 grubości 15 cm, 

- ustawienie jednej lampy hybrydowej (panel słoneczny wraz z niewielkim wiatrakiem) o wysokości słupa min. 5,0 m i 

źródle światła LED min. 20 W (min. 2200 lm), 

- ustawienie dwóch ławek wolnostojących, 
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- ustawienie dwóch drewnianych koszy na śmieci, 

- ustawienie samoobsługowej stacji naprawy rowerów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 10. Widok przykładowej stacji naprawy rowerów 

(źródło: http://rowery.rzeszow.pl/stacja-naprawy-rowerow/ 

 

Ponadto w ciągu drogi rowerowej przewiduje się zlokalizowanie pojedynczych ławek przeznaczonych na 

odpoczynek. Ławki przewiduje się zlokalizować pomiędzy miejscowością Słubice i Drzecinem (w dwóch miejscach po 2 

szt.). Dodatkowo przy każdej parze ławek przewiduje się ustawienie jednego drewnianego stojaka na rowery (5-cio 

stanowiskowego).  

Projektowane drogi gminne i drogę rowerową przewiduje się oznakować oznakowaniem pionowym i poziomym. 

Dodatkowo w miejscach gdzie droga rowerowa przebiegać będzie w większym nasypie (ponad 1,50 m) planuje się 

ustawienie zieleni izolacyjnej w postaci np. żywopłotów lub alternatywnie zastosowanie ogrodzeń łańcuchowych lub 

drewnianych (słupki z drewna iglastego impregnowanego w rozstawie co 2 m). 

 

Na etapie opracowywania ofert przez Wykonawców zaleca się aby dokonali oni wizji w terenie pod kątem 

założonego zakresu prac. Zakres prac i ich ilości podane w niniejszym punkcie są ilościami szacunkowymi i mogą ulec 

zmianie po opracowaniu ostatecznej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 

zwiększenie robót stanowią ryzyko potencjalnego Wykonawcy i nie będą traktowane przez Zamawiającego jako 

roboty dodatkowe. 

 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.3.1. Wymagania ogólne 

http://rowery.rzeszow.pl/stacja-naprawy-rowerow/
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Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania w stanie wolnym od 

usterek i wad, dróg gminnych oraz drogę rowerową (przeznaczoną do ruchu rowerowego) na odcinkach i w zakresie 

opisanym powyżej. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego na podstawie niniejszego PFU i dokumentów do których się odwołuje. Dokumentacja następnie 

wymagać będzie zaakceptowania przez Zamawiającego. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje 

Wykonawca pozyska własnym staraniem. Zamawiający w tym celu udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż dokumentacja jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję o pozwoleniu na  

budowę. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 

zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U 2017 

poz. 1332 z późn. zm.). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

I. Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-użytkowy: 

a) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych budowy dróg gminnych oraz drogi rowerowej wraz z 

zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przedłożenie Zamawiającemu 

do akceptacji, zawierającej opis techniczny oraz materiał graficzny (plan orientacyjny, plan sytuacyjny z opracowaną 

geometrią drogi rowerowej i koncepcją organizacji ruchu i lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

przekroje normalne projektowanych elementów drogi rowerowej, ocenę stanu technicznego istniejących warstw 

nawierzchniowych, koncepcję remontu lub przebudowy odwodnienia) – 2 egz. 

Wykonawca po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego wystąpi do stosownych zarządców sieci o wydanie 

warunków zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia kolidującego z budową drogi rowerowej (jeżeli zajdzie 

konieczność) a także uzgodni dokumentację z zarządcami dróg innych klas. 

b) wykonanie mapy do celów projektowych wersja papierową wraz zapisem na CD/DVD (*.dxf) – 1 egz. 

c) wykonanie projektów budowlanych dróg gminnych oraz drogi rowerowej wraz z MOR i infrastrukturą 

towarzyszącą (np. mała architektura), uwzględniających ewentualne zabezpieczenia lub usunięcia kolizji 

istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu – po 6 egz. 

d) wykonanie projektów wykonawczych drogi gminnej oraz drogi rowerowej wraz z MOR i infrastrukturą 

towarzyszącą (np. mała architektura), uwzględniających ewentualne zabezpieczenia lub usunięcia kolizji 

istniejącej sieci infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu – po 6 egz. 

e) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – 2 egz. 

f) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem – 2 egz. 

g) wykonanie projektu oznakowania dróg gminnych oraz drogi rowerowej oraz MOR – 2 egz. 
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h) wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej – 2 egz. 

i) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z drogami gminnymi oraz drogą rowerową i jej 

infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskanie decyzji na ich usunięcie (jeżeli zajdzie konieczność) – 2 egz. 

j) wykonanie inwentaryzacji istniejącego odwodnienia wzdłuż projektowanych dróg gminnych oraz drogi rowerowej 

(m.in. inwentaryzacja istniejących rowów) ze wskazaniem potrzebnych napraw, przebudów lub budowy nowych 

rowów odwadniających i przepustów – 2 egz. 

k) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz. 

l) opracowanie przedmiarów robót (wszystkie branże) uwzględniających powołanie się przy każdej pozycji na numer 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; przedmiar powinien zawierać szczegółowe wyliczenia ilości 

robót – 2 egz. 

m) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzględniającej wszystkie 

występujące branże – 2 egz. 

n) uzyskania akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o 

zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. 

o) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, warunków, decyzji, uzgodnień dokumentacji 

koniecznych do uzyskania zezwolenia na realizację robót (pozwolenie na budowę) wraz z uzyskaniem w imieniu 

Zamawiającego tego prawa. 

p) opracowanie karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko (jeżeli zajdzie konieczność) oraz uzyskanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia (jeżeli zajdzie  konieczność). 

q) opracowanie zgłoszeń i operatów wodno-prawnych (jeżeli zajdzie konieczność) na przebudowy lub budowę 

rowów i przepustów wraz z ich zatwierdzeniem przez właściwe jednostki terenowe Wód Polskich. 

r) uzyskania w imieniu Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

s) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz cyfrowej (na nośniku 

CD/DVD, całość w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dxf, *.dwg,*.rtf, *.doc, *.odt, *.ath) – 2 egz. 

 

II. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej: 

a) opracowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych. 

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu dla potrzeb 

realizacji robót budowlanych. 

c) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, 

d) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację, 

e) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót oraz odtworzenia trawników i terenów 

zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robot drogowych, 

f) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 
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g) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie 

papierowej. 

h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań podlegają 

akceptacji przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru, 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który zawierać 

powinien: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 

ubezpieczeniową, protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, badania 

materiałów, recepty, wyniki pomiarów i badan laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 

badania mieszanki mineralno-asfaltowej, sprawozdanie technicznej Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych 

kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 

 

III. Sprawowanie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o 

dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie obejmującym: 

a) wykonanie czynności nadzoru autorskiego określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.). 

b) uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w 

dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz 

wyjaśnienie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji. 

c) pilnowanie, aby zakres ewentualnie wprowadzanych zmian nie powodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę. 

d) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przebywanie na terenie budowy bądź do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w 

toku realizacji robót wątpliwości związanych z  rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę 

powinien nastąpić w terminie 3 dni od daty zawiadomienia (telefon, fax, mail) lub w innym umówionym z 

Zamawiającym terminem. 

e) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 

IV. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie. 

V. Przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formatach:  *.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc, *.odt, 

jak również w formacie *.pdf na nośniku CD/DVD. Ponadto przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej 

na otwarcie pliku w programie kosztorysowym NORMA (format *.ath). Dokumentacja w wersji elektronicznej 

powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne 

opinie i uzgodnienia. 

 

Wykonawca w ramach ustalonej ceny wykona dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego. W 

przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej odstępstw od 



„Budowa dróg gminnych nr 005203F (ul. Sportowa) i drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 46 
obręb nr 0003 Słubice miasto, 283, 287,312 obręb nr 0008 Kunowice i 348 obręb nr 0005 Drzecin w m. Słubice” 

BIURO DROGOWE „TRASA” Wojciech Przyłucki 
ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin      

 Strona nr 15 

obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od 

Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy  i  wyrazi zgodę na złożenie wniosku do właściwego Organu   

Administracji Architektoniczno- Budowlanej  w  tej  sprawie,  albo  Projektant  będzie  zobowiązany  poszukiwać innego 

rozwiązania projektowego. 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności konieczne do 

realizacji robót. Obejmować będą one m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych i 

obiektów inżynierskich w ich ciągach, dróg objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich niezbędnych 

zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to inaczej 

uregulowane. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika 

lub może wynikać z niniejszego PFU oraz jego załączników. Obejmie ona także  wszelkie opłaty i płatności, jakie 

Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp. w związku z 

realizacją zamówienia. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie promocja projektu w przypadku uzyskania w trakcie realizacji robót 

dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie otrzymania takiej dotacji. 

Promocja polegać będzie m.in. na informowaniu społeczności lokalnej o otrzymanym dofinansowaniu poprzez: 

a) wykonanie i ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych (na początku i na końcu realizowanych odcinków dróg 

gminnych i drogi rowerowej) o wymiarach min. 2,0 x 1,5 m. W okresie realizacji wykonawca jest zobowiązany do ich 

utrzymania, a po zakończeniu do demontażu; 

b) wykonanie i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych o wymiarach min. 2,0 z 1,5 m z materiałów trwałych (pięcioletni 

okres gwarancji) o treści i formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

c) wykonanie w chronologicznym układzie dokumentacji opisowo – fotograficznej w formie zapisu elektronicznego z 

postępu robót. 

 

Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako wzajemnie 

uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w rożnych dokumentach, 

jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki wymagania jako bardziej rygorystyczne. 

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań projektowych 

wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań 

projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań 

projektowych rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego 

wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w następującym zakresie: 

a) rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby jednostek 

podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii: 

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 

opracowań projektowych, 

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
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- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 
 

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmującego obowiązki 

Nadzoru autorskiego, 

c) edycję dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, a w przypadku wprowadzania istotnych 

zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbędnych zmian wydanych decyzji 

administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

d) wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz działań promocyjnych i 

informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

(m.in. w sieci Internet), 

e) wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych 

stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 

f) zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 

 

2.3.2. Aktualne wymagania wynikające z dokumentów planistycznych 

Teren inwestycyjny nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Na projektowane zamierzenie inwestycyjne, dla dróg gminnych i drogi rowerowej, Burmistrz Miasta i Gminy Słubice 

wyda decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

2.3.3. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Teren inwestycyjny znajduje się poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody. Najbliższe obszary chronione 

zlokalizowane w sąsiedztwie planowanych dróg gminnych oraz drogi rowerowej znajdują się w odległościach ok. 1 km 

od inwestycji.  

Najbliższe obszary chronione to Rezerwat Przyrody Łęgi koło Słubic położony jest w granicach dwóch obszarów 

sieci Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowej Odry” PLB080004 oraz specjalnego obszaru 

ochrony siedlisk „Łęgi Słubickie” PLH080013, które stanowią chronione obszary siedliskowe. 

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71) zalicza się do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie, znacząco oddziaływać na środowisko.  W  myśl  w/w  Rozporządzenia  do  

przedsięwzięć   mogących   potencjalnie   znacząco   oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. drogi o nawierzchni 

twardej o całkowitej długości powyżej 1 km. W związku z powyższym zadanie inwestycyjne, jakim jest budowa dróg 

gminnych i drogi rowerowej  na  długości  ok. 3,749 km, kwalifikuje się do takich przedsięwzięć i w związku z tym, 

przedmiotowa inwestycja zgodnie z ustawą z dnia  3  października  2008   r.   o   udostępnianiu   informacji   o   

środowisko   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obszar_specjalnej_ochrony_ptaków
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalny_obszar_ochrony_siedlisk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalny_obszar_ochrony_siedlisk
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uwarunkowaniach. Z uwagi na rozbieżne interpretacje powyższych zapisów przez rożne Organy zadaniem Wykonawcy 

będzie ostateczne ustalenie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w razie konieczności 

wystąpieniem z wnioskiem o jej wydanie. 

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z przepisów prawa 

oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania 

towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. 

 

2.3.4. Wymagania w zakresie ochrony wód 

W ciągu planowanych do budowy dróg gminnych oraz drogi rowerowej nie znajdują się cieki powierzchniowe. Na 

etapie prac projektowych należy przewidzieć inwentaryzację stanu istniejących urządzeń wodnych (rowów) oraz  ich  

ewentualny remont  lub przebudowę. Może zaistnieć konieczność wykonania nowych rowów odwadniających koronę 

dróg gminnych i drogi rowerowej. Na prace w obrębie urządzeń wodnych Wykonawca uzyska niezbędne decyzje i 

uzgodnienia. 

 

2.3.5. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Placu Budowy i  czasowej organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od jego przejęcia aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego Robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu (drogi gminne i powiatowe), 

Wykonawca wyraźnie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi i 

poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Na Placu Budowy Wykonawca 

oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BlOZ. Wjazdy i 

wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem 

mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w 

ten sposób, ze ewentualne zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. 

W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio 

czyszczone. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni 

jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Urządzenia te zostaną 

zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i 

w nocy urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy, do których 

dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem Robót. Dojazdy do 

działek zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas 

prowadzenia Robót. Wykonawca opracuje, uzgodni i  wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach publicznych na 
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czas przebudowy tych dróg (dotyczy miejsc gdzie droga rowerowa krzyżuje się z drogami publicznymi). Przed 

przystąpieniem do Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy (obejmujący m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi 

i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt czasowej 

organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany przez Wykonawcę. Każda zmiana zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarządzania ruchem drogowym i 

przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje 

Wykonawca, a odbiera je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi i policji, aby stwierdzić czy są zgodne z 

zatwierdzonym projektem. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących 

użytkowników dróg o ewentualnej zmianie organizacji ruchu. Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Robót 

dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robót tablice informacyjne budowy, przedstawiające 

informacje dotyczące Robót. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej 

sprawności technicznej istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, 

zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi etc.) na Placu Budowy, w okresie od dnia przejęcia Placu Budowy do 

dnia przekazania odcinka drogi wewnętrznej oraz drogi rowerowej w utrzymanie odpowiedniemu organowi 

administracji drogowej. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego utrzymania", 

polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za 

które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Ponadto na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na  terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

2.3.6. Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodności związanych z robotami 

Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z placu budowy do 

obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. W przypadku konieczności przewozu ewentualnych nienormatywnych ładunków 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od   właściwych władz i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony 

zarządców przed przystąpieniem do Robót Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego wszystkich dróg, 

przewidzianych do wykorzystania przez ciężki, nienormatywny transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w 

dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarządców dróg za zgodne ze stanem 

faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji 

będą zdjęcia przedstawiające obecny stan techniczny nawierzchni, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, 

co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób 

powodujący możliwie minimalne niedogodności dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia 

zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca 

przed rozpoczęciem Robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy 
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zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną 

częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich 

wykonania oraz  obiektu, który dokumentują. 

 

2.3.7. Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca  będzie  odpowiadał za  ochronę  znajdujących  się  w  rejonie  Placu  Budowy  sieci naziemnych, 

podziemnych i napowietrznych. Uzyska on od odpowiednich zarządców infrastruktury uzgodnienia planowanej 

inwestycji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania Robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji 

oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowanego właściciela sieci oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z 

nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi 

uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Zamawiający nie będą 

ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z Kontraktem. 

 

2.3.8. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać na terenie ewentualnych baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

 

2.3.9. Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

Wykonawca zobowiązany jest do niestosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia i są 

niedopuszczone do użycia. Wszelkie ewentualne materiały odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót będą miały 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21) do obowiązków 

Wykonawcy będzie należeć opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o 

jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem ewentualnych robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej program 
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gospodarki odpadami niebezpiecznymi, sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed 

rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o wypełnianiu 

powyższych obowiązków. 

 

2.3.10. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  

oraz działać zgodnie ze sporządzonym Planem BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

2.3.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do Robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 

drogowa lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu końcowego odbioru. W 

przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie prowadzenia robót 

utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. W przypadku prowadzenia Robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie 

wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie 

do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego 

uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 

 

2.3.12. Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także ich wchodzące w życie zmiany) 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla 

Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Ponadto Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem Robót. 

 

2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
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W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania dróg gminnych oraz drogi 

rowerowej (w dwóch odcinkach) o całkowitej długości ok 3,749 km. Planowane drogi gminne oraz droga rowerowa 

połączona będzie z ul. Sportową w m. Słubice oraz ul. Łąkową w m. Kunowice.  

Przewiduje się, że projektowana inwestycja podniesie atrakcyjność Gminy Słubice. Ogólne założenia planowanych 

dróg gminnych i drogi rowerowej przedstawiają się następująco: 

Projektowane drogi gminne i droga rowerowa charakteryzować się będzie następującymi parametrami: 

- rodzaj drogi:  droga rowerowa, droga gminna, 

- klasa techniczna drogi  -----------------  D (dojazdowa) 

- całkowita długość drogi:  ok. 3,002 km,  ok. 3,002 km, 

- prędkość projektowa:  Vp = 30 km/h,  Vp = 40 km/h, 

- konstrukcja nawierzchni jezdni:    bitumiczna,  bitumiczna, 

- szerokość jezdni:  2,00 m  3,50 m (5,0 m z mijankami)  

- szerokość pobocza:  min. 0,50 m każde, min. 0,75 m każde 

- pochylenie niwelety jezdni:   max 4,5%,  max 4,5%, 

- odwodnienie:                                                               powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne, 

- stopień trudności trasy:                                                               łatwa, dla wszystkich rowerzystów i rodzin z dziećmi. 

- skrajnia drogowa  zgodnie z rozporządzeniem dla dróg publicznych, 

 

- Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) – w miejscowości Drzecin (ranczo) 
 

Odstępstwa od w/w warunków są możliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych uwarunkowaniach terenowych i po 

uzgodnieniach z Zamawiającym. W przypadku negatywnej opinii Zamawiającego projektant będzie poszukiwał innych 

rozwiązań spełniających główne wymagania dla dróg gminnych i drogi rowerowej. 

 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1.1. Wymagania w zakresie dokumentacji 

3.1.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca, który zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 

poz. 1579 z późn. zm.) realizujący inwestycję w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" we własnym zakresie opracuje 

wszystkie niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy projekty i dokumenty. Zamawiający upoważni Wykonawcę, 

do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie 

projektowania i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed złożeniem dokumentacji w sprawie wydania decyzji 

o pozwoleniu na budowę należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, ze został on 
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sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany będzie 

opracować: 

• koncepcję planowanych rozwiązań, 

• mapę do celów projektowych, 

• dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia, 

• materiały projektowe i dokumentacje do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi (np. decyzja środowiskowa, zgłoszenia wodnoprawne, decyzje na 

wycinki drzew etc.) wraz z uzyskaniem tych decyzji, 

• projekty budowlane dla drogi gminnej i drogi rowerowej wraz z obiektem MOR i infrastrukturą 

towarzyszącą, które  uwzględniać  będą ewentualne zabezpieczenia lub likwidacje kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem terenu, 

• projekty wykonawcze dla drogi gminnej i drogi rowerowej wraz z obiektem MOR i infrastrukturą 

towarzyszącą, które będą rozszerzeniem projektów budowlanych i uwzględniać będą ewentualne 

zabezpieczenia lub likwidacje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

• projekty stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniami, 

• projekt oznakowania dróg gminnych i drogi rowerowej oraz MOR, 

• inwentaryzację kolidujących drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń zastępczych, 

• inwentaryzację istniejącego odwodnienia (rowy) zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych i drogi 

rowerowej, 

• przedmiar robót, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

• informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 

 

Projekt budowlany należy wykonać na mapie do celów projektowych w skali 1:500 przy czym za zgodą 

Zamawiającego dopuszcza się mapę w skali 1:1000. Mapa do celów projektowych powinna spełniać wymagania 

określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101) oraz w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju u zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U 1995 nr 25 poz. 133). Ponadto 

mapa do celów projektowych powinna posiadać klauzulę ośrodka dokumentacji geodezyjnej o przyjęciu jej do 

zasobów. W ramach zadania należy również pozyskać uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek inwestycyjnych 

oraz działek sąsiadujących bezpośrednio z nimi. 

W ramach prac projektowych należy wykonać dokumentację geotechniczną podłoża która jest niezbędna do 

rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, określenia grupy nośności podłoża i geotechnicznych warunków 

posadowienia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 
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Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. 

zm.). Projekt powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć. Ponadto na etapie opracowania projektu budowlanego należy uzyskać szereg decyzji i uzgodnień 

jak np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia czy też zgłoszenia wodnoprawne. 

Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz z uwzględnieniem 

wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124). Projekty 

wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji inwestycji występuje branża drogowa 

(budowa drogi rowerowej), branża konstrukcyjna (m.in. elementy zagospodarowania MOR), branża elektryczna 

(oświetlenie typu LED) oraz jeżeli zajdzie konieczność pozostałe branże związane z ewentualną przebudową sieci 

technicznych. 

Dokumentacja projektów organizacji ruchu powinny spełniać wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst 

jednolity Dz. U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jednolity Dz. U. 

2017 poz. 784), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U 

2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.). 

Przedmiar robót powinien zwierać dane wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). Przedmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznych ich wykonania ze 

szczegółowym opisem oraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Przedmiary należy upracować oddzielnie dla każdej z 

branż. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) powinny zawierać dane 

wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). Specyfikacje powinny obejmować wszystkie branże i uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 

W treści specyfikacji Wykonawca w pierwszej kolejności musi uwzględnić obligatoryjne warunki i  wymagania 

dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU. W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia 

STWiORB stanowić mają Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny 

Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 

uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżać wymagań dla materiałów i robót, obniżać 
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częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji odcinków próbnych, 

usuwać lub ograniczać treść zastrzeżeń, itp.). 

Opracowując specyfikacje techniczne na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego z 

projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne 

dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub 

wydania poprawionego powołanych w OST norm i przepisów. 

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu z 

Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych i 

instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi badań. Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące 

dokumenty, w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej dokumentacji 

(w szczególności STWiORB): 

• projekty technologiczne i organizacyjne robót, 

• harmonogramy wykonania poszczególnych robót, 

• projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów wraz z odprowadzeniem wody, 

• projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

• projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy, 

• projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót, 

• inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB lub obowiązujących 

przepisów prawa. 

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego, jakiego sporządzenie 

będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie z obowiązującym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

sporządzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiającemu. Wszystkie projekty muszą być 

sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe 

uprawnienia. 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

 
3.1.1.2. Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiałami wyjściowymi do wykonywania dokumentacji budowlanej stanowią: 

• niniejsze PFU, 

• dokumentacja fotograficzna, 

• kopia mapy zasadniczej w wersji dxf, 

• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
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Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przedłożonych 

dokumentów i zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

 

3.1.1.3. Pomiary, ekspertyzy, obliczenia i badania 

Wykonawca zobowiązany będzie stosować metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz 

metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Zamawiającego, 

obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

 

3.1.1.4. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania tylko takich materiałów do wykonania badań i prac projektowych 

które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu 

zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i 

innych prac projektowych. 

 

3.1.1.5. Tryb realizacji inwestycji 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z pózn. 

zm.) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Projekt budowlany stanowi opracowanie projektowe o charakterze 

szczegółowym którego zakres i forma określona została w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 poz. 462 z późn. zm.). 

 

3.1.1.6. Projekt docelowej organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu stałej (docelowej) organizacji ruchu. 

Ponadto przewiduje się wykonanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji. Projekty organizacji ruchu 

będą uwzględniały wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU oraz zostaną opracowane w szczególności na 

podstawie obowiązujących rozporządzeń i wytycznych dla dróg wewnętrznych oraz dróg rowerowych.  

Przy opracowywaniu projektów stałych organizacji ruchu Wykonawca w szczególności powinien pozyskać 

uzgodnienia i opinie: 

• zarządcy dróg gminnych oraz drogi rowerowej, 

• jednostek samorządu terytorialnego, 

• zarządców dróg publicznych krzyżujących się i oddziaływających na inwestycję, 

• organów sprawujących nadzór i zarządzających ruchem, 

• policji, 

• lokalnych organizacji turystycznych i stowarzyszeń cyklistów (jeżeli zajdzie potrzeba). 
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Wykonawca wykona docelowe oznakowanie trasy rowerowej na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu. 

Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w specyfikacjach i rozporządzeniach dla znaków drogowych 

(pionowych i poziomych) i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Słupki do znaków powinny być wykonane z rur stalowych 

ocynkowanych Ø 60,3 mm lub Ø 76,1 mm z kotwą uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3,2 mm. 

Ewentualne słupki i bariery przeszkodowe powinny być stalowe, ocynkowane, oklejone czerwoną folią 

odblaskową typu ll (np. bariery łańcuchowe i typu U-12a). W przypadku dużych tablic konstrukcję wsporczą 

należy dobrać indywidualnie. Oznakowanie poziome przewiduje się wykonać jako cienkowarstwowe. 

 

3.1.1.7. Zgodność opracowań projektowych z przepisami i umową 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 

Kontraktu i harmonogramem prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu 

wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Kontrakcie. 

W szczególności dokumentacja budowlana zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym 

wykonanie realizacji robót na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 

opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 

wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w 

ustawie Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 

projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające projekty budowlane powinny 

posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa, przez cały 

czas trwania Kontraktu. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń 

należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu 

odwoławczego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego odbioru i otrzymania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii rozwiązań 

projektowych. 

 

3.1.1.8. Szczegółowość opracowań projektowych 
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Wszystkie opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością. Odpowiednia 

dokładność dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład 

opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 

projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia ,,odpowiednia szczegółowość" 

w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe 

zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny 

przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym 

rozporządzenia w sprawie zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 

 
3.1.1.9. Szata graficzna 

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby byty opracowywane w języku polskim. 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń dotyczących zakresu i formy dokumentacji 

projektowej oraz projektu budowlanego, a w szczególności powinna: 

• zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, być zgodna z wymaganiami odpowiednich 

przepisów, norm i wytycznych oraz cześć opisowa powinna być napisana na komputerze, 

• wszystkie elementy dokumentacji i załączniki powinny być oprawiona w oprawę uniemożliwiającą ich 

dekompletację, wyposażone w kartę tytułową i spis treści, 

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierająca: nazwę i adres obiektu budowlanego, tytuł 

rysunku, jego skale, imię i nazwisko projektanta(-ów), sprawdzającego(- ych), datę i ich podpis(y), specjalność i 

numer uprawnień budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych 

opracowania projektowego; 

• rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

• liczba arkuszy rysunkowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. 

 

Dodatkowo wymaga się, aby całość dokumentacji projektowej została opracowana za pomocą oprogramowania 

komputerowego, a w szczególności: 

• części opisowe wykonane byty za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word i w 

formacie *.pdf, 

• obliczenia ilości podstawowych robót byty wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS 

Excel i w formacie *.pdf, przy czym w przypadku wykonywania obliczeń w innym programie wymagane jest 

przedstawienie ich przynajmniej w formacie*.pdf, 

• części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn, 

 

W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz wszystkie dokumenty 

powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania w zakresie promocji projektów objętych 
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danym programem pomocowym. W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany 

przez dany program. 

Tekst Dokumentacji należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem 

stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak 

wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru 

częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 

szatę graficzna opracowań projektowych. Każde opracowanie projektowe będzie posiadało w szczególności stronę 

tytułową odpowiadającej specyfice zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną w szczególności podpisy 

autorów i data opracowania. Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji 

drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczając ilości egzemplarzy 

niezbędnych do zorganizowania procesu projektowego za który odpowiada Wykonawca została określona w pkt. 2.3.1 

niniejszego PFU. Jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych 

egzemplarzy dokumentacji. 

 

3.1.1.10. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca zobowiązany będzie za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe 

otrzymane w trakcie prac projektowych. 

 

3.1.1.11. Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego w 

czasie realizacji prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o 

niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do: 

• opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie zgodności z 

wymaganiami całości dokumentacji, 

• niezwłoczne wykonywanie uzupełnień i poprawek w dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w Cenie 

Kontraktowej. 

 

3.1.1.12. Nadzór Zamawiającego nad procesem inwestycyjnym 

Nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami kontraktu wykonywany będzie przez 

Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego przewiduje się ze spotkania 

występować będą co najmniej raz w miesiącu przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego  w  którym  prezentowany  

będzie  przez  Wykonawcę  bieżący  postęp opracowywania dokumentacji, omawiane będą zagadnienia projektowe, 

wyjaśniane będą wszelkie wątpliwości. 

W procesie kontroli, weryfikacji i zatwierdzania sporządzanej dokumentacji Zamawiający będzie miał prawo do: 
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• sprawowania kontroli nad postępem prac projektowych, uzgodnień i uzyskiwania pozwoleń,  zezwoleń i decyzji 

administracyjnych, 

• bieżącej weryfikacji i ocen zgodności opracowań projektowych z wymaganiami stawianymi przez 

Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

• sprawdzania kompletności dokumentacji projektowo – budowlanej, wykonawczej i STWiORB, 

• zatwierdzania rozwiązań projektowych i akceptacji dokumentacji. 

 

3.1.1.13. Harmonogram praz projektowych 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i przedstawi go (oraz 

jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. W harmonogramie Wykonawca uwzględni: 

• poszczególne elementy opracowań projektowych, 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania projektowe lub ich części, 

• terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak m.in.: analiza 

materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe 

(opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, 

• prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowań projektowych przez 

Zamawiającego – w wybranych przypadkach także z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiającego, 

• rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

• dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać  Zamawiający. 

 

Wykonawca w harmonogramie powinien przewidzieć taki cykl prac projektowych, aby opracowania 

projektowe mogły być w miarę jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiającemu w ciągu całego okresu 

przeznaczonego na prace projektowe. 

 

3.1.1.14. Nadzór wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 

projektowych. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. 

Wymaga się, aby główny projektant uzyskał uzgodnienia od projektantów pozostałych branż uzgodnienia w celu 

eliminacji kolizji z innymi rozwiązaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia będzie podpis projektantów 

innych branż  złożony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać raporty o postępie pracy. Dopóki będą trwały prace projektowe w 

jego skład wchodzić będzie sprawozdanie z postępu tych prac. W ten formalny sposób,  niezależnie od kontaktów 
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roboczych i spotkań Zamawiający będzie informowany o przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiający 

będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 

 

3.1.1.15. Dokumenty Projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które dokumentują przebieg 

procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dokumenty Projektu to, w 

szczególności: 

• notatki i protokoły ze spotkań w sprawie opracowania dokumentacji projektowej, 

• korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 

• uzyskane dla dokumentacji wszelkie oceny, opinie, protokoły, sprawdzenia, raporty z audytów, raporty z 

kontroli wraz z ich analizą dokonań przez Wykonawcę, 

• uzyskane w trakcie procesu projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i 

pozwolenia, a także pisma i wnioski stanowiące wystąpienia o uzyskanie powyższych dokumentów, 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie na bieżąco przesyłać do Zamawiającego kopie wszystkich dokumentów 

projektu, a także oryginały decyzji lub postanowień do Zamawiającego, w celu ewentualnego skorzystania z 

możliwości wykorzystania trybu odwoławczego. Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy który 

będzie ponosi odpowiedzialność za nie. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

3.1.1.16. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą weryfikacji ze strony 

Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i niniejszym PFU. Wykonawca przekazywać 

będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do 

dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego 

zatwierdzeniem przez Zamawiającego. Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych 

i na bieżąco weryfikował, sprawdzał kompletność i oceniał zgodność opracowań projektowych z PFU i 

obowiązującymi przepisami prawa. Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy 

Zamawiający uznaje, ze zostało ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego niezgodność z 

Kontraktem. Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez Zamawiającego 

potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej. Wraz z zatwierdzeniem opracowań 

projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się za 

odebrane. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnień, 

opinii i zgłoszeń. 
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3.1.1.17. Płatności 

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne do zrealizowania inwestycji objętej niniejszym 

Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest w ramach Ceny Kontraktowej. Dopuszcza się podział dokumentacji na 

odcinki i pozyskanie dla nich odrębnych decyzji umożliwiających prowadzenie robót. Wynagrodzenie płatne będzie w 

dwóch częściach za wykonanie kompletnej dokumentacji dotyczącej odcinka proporcjonalnie do jego długości w trybie 

określonym w Umowie. 

 

3.1.2. Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB opracowanymi przez 

Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, 

jakie spełniać mają materiały użyte do robót, kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych 

oraz aktualnych norm i przepisów. Wszystkie materiały budowlane przeznaczone do wbudowania muszą posiadać 

aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dopuszczające je do wbudowania w nawierzchnię drogi wewnętrznej 

oraz drogi rowerowej. Ponadto wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 

spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, ze zostały 

one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji (określonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość stosowanych materiałów. 

Zamawiający jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na plac budowy. W przypadku, 

gdy materiały lub roboty budowlane nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB, to 

Zamawiający takie materiały odrzuci i zostaną one zastąpione właściwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach określonych w 

Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów. 

 

3.1.3. Wymagania w zakresie sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt używany do prac powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zweryfikowanym przez Zamawiającego. 
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Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie robót budowlanych, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie Wykonawcy. W 

przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający 

wszystkie wymagania, o wydajności gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Ponadto sprzęt i środki transportu muszą być sprawne 

technicznie i nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 
3.1.4. Wymagania w zakresie kontroli robót 

3.1.4.1. Zasady ogólne kontroli 

 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB i zatwierdzanym 

harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót budowlanych i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy Roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, z 

dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami 

Zamawiającego wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów obiektów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i wykonawczym, 

a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i 

normy (w tym powołane w PFU) a także doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby 

wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, 

pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich 

uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na 

etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości  

przedsięwzięcia.  Błędy  popełnione  przez Wykonawcę  w   wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego 

na własny koszt. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w 

szczególności poddane: 
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• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót 

budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 

do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

• sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i 

specyfikacjami technicznymi. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich 

parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

• jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

 

3.1.4.2. Harmonogram prac budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie później niż 2 tygodnie po dacie 

uprawomocnienia pozwolenia na budowę. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem zobowiązań 

Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości Wykonawcy, 

wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót budowlanych, 

• rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 

 

3.1.4.3. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować Program Zapewnienia Jakości (PZJ) i uzyskać dla niego akceptację 

Zamawiającego pod względem zgodności z niniejszym PFU oraz z obowiązującymi przepisami. W programie tym 

Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zaakceptowanym 

przez Zamawiającego harmonogramem robót i odpowiednimi przepisami prawa. PZJ uwzględniać będzie pracę sprzętu, 

kadry technicznej i zespołów roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone odrębnym 

dokumentem przez Zamawiającego. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

a) cześć ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  budowlanych, 
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• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót budowlanych, 

• sposób zapewnienia BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

budowlanych, 

• sposoby i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót budowlanych, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie  badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych. 

b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót budowlanych, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadający im wymaganiom, 

• sposób prowadzenia robót i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur. 

 

3.1.4.4. Zasady ogólne badań robót i materiałów 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte w STWiORB w oparciu o odpowiednie 

normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, przyjąć należy procedury, 

które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

3.1.5. Wymagania w zakresie odbiorów 

3.1.5.1.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w całym 

okresie prowadzenia robót budowlanych. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w języku polskim, w porządku chronologicznym, 
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bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

3.1.5.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót 

budowlanych. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do rejestru obmiarów 

dokumentując narastająco postęp rzeczowy prac. Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane przez 

Zamawiającego. 

 

3.1.5.3. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania Robót. 

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się    konieczny, będzie przeprowadzony według zasad ustalonych przez Wykonawcę i 

Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej 

kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym drugim wypadku: 

• obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

• obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

• obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich  zakryciem. 

 

3.1.5.4. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości (PZJ). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót budowlanych i powinny być udostępnione 

na każde życzenie Zamawiającego. 

 

3.1.5.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania placu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót budowlanych, 
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• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem budowlanym, w celu 

umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

 

3.1.5.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy w  miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu  na  życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

 

3.1.5.7. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 

wymagają badan atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót budowlanych. 

 

3.1.5.8. Rodzaje odbiorów robót budowlanych 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiory tego typu będą dokonywane w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi 

ustaleniami. 

• odbiory częściowe: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności 

Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru 
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częściowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego świadectwa przejęcia w zakresie części robót o 

ile Wykonawca jest  uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

• odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy (ostateczny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. Na etapie i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. Odbiór końcowy robót nastąpi 

w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, ze roboty zostały zakończone a dokumenty, o 

których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. 

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego ostatniego 

świadectwa przejęcia. Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium 

wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca 

poboru próbek. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań 

Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest 

zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty z wadami nie 

będą podlegały odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie 

robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym 

dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

• dokumentację powykonawczą: 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i 

rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 

stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę (tam, gdzie to uzasadnione także na 

rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację 

projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
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realizacji robót. Wymaga się przy tym,  żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 

naniesione zmiany byty łatwo rozpoznawalne, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• dziennik budowy, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• wyniki pomiarów i badań kontrolnych, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

• ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Zamawiającego, zawierającą m.in.: krótki opis 

przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, 

materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości 

dokumentacji technicznej itp. 

• rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

infrastruktury technicznej, 

• dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości co od dat wykonania fotografii 

oraz obiektów, które dokumentuje, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 

Po zakończeniu robót budowlanych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wszystkich 

obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej. Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. 

Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 

umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym 

egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

• d) odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót". 

 

3.1.5.9. Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu. 
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3.2. Cechy obiektu dotyczące rozliczań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych  

3.2.1. Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów dróg gminnych i drogi rowerowej określają 

wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. Zalecenia szczegółowe dla 

wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych (STWOiRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiającego. Wszystkie obiekty budowlane 

należy projektować i realizować tak, aby spełnione były wymagania określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane w 

zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

• usuwania wody opadowej i odpadów, 

• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

• ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 

• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

• poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w 

tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie  budowy. 

Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy szczegółowe. 

 

3.2.2. Wymagania dotyczące placu budowy 

Teren budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsce składowania 

ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych i rozbiórkowych, możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne 

szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy 

materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko uzgodnione z 

Zamawiającym. 

Przy projektowaniu i realizacji dróg gminnych i drogi rowerowej musi obowiązywać zasada ochrony jak największej 

ilości istniejącej zieleni jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do 

niezbędnego minimum. Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót budowlanych zgodnie z 
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projektem oraz STWiORB. Drzewa pozostające w granicach dziatek inwestycyjnych i te w najbliższym sąsiedztwie, 

nieprzeznaczone do wycinki, a które mogłyby zostać uszkodzone w trakcie prac powinny zostać zabezpieczone poprzez 

odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do Wykonawcy 

robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń na budowę i 

ewentualnych zgłoszeń. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren 

niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący 

terenem na którym inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania 

terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed 

dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla 

użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z 

zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznać teren w 

zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych 

w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego 

na własny koszt. 

 

3.2.3. Wskaźniki produktu 

Wskaźniki planowanych dróg gminnych: 

• długość dróg gminnych   ok. 3,002 km 

• konstrukcja nawierzchni jezdni  bitumiczna, 

• szerokość jezdni    3,5 m (5,0 m mijankami) 

• szerokość poboczy   min. 0,75 m, 

• oznakowanie    pionowe i poziome 

 

Wskaźniki planowanej drogi rowerowej: 

• długość drogi rowerowej   ok. 3,002 km 

• konstrukcja nawierzchni jezdni  bitumiczna, 

• szerokość jezdni    2,00, 

• szerokość poboczy   min. 0,50 m, 

• oznakowanie    pionowe i poziome, 

 

Wskaźniki Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) 

• wyrównanie i utwardzenie terenu na powierzchni ok. 2,5 – 5,0 m2 mieszanką niezwiązaną 0/31,5 grubości 15 

cm, 

• ustawienie jednej lamp hybrydowej (panel słoneczny wraz z niewielkim wiatrakiem) o wysokości słupa min. 

5,0 m i źródle światła LED min. 20 W (min. 2200 lm), 

• ustawienie 2 szt. stojaków drewnianych dla rowerów, każdy wyposażony w 5 stanowisk, 
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• ustawienie dwóch ławek wolnostojących, 

• ustawienie dwóch drewnianych koszy na śmieci, 

• ustawienie samoobsługowej stacji naprawy rowerów, 

 

Ponadto w ciągu drogi rowerowej przewiduje się zlokalizowanie pojedynczych ławek przeznaczonych na odpoczynek. 

Ławki przewiduje się zlokalizować pomiędzy m. Słubice (w dwóch miejscach po 2 szt.) a miejscowością  Drzecin (ranczo). 

Dodatkowo przy każdej  parze  ławek  przewiduje  się  ustawienie  jednego  drewnianego stojaka na rowery (5-cio 

stanowiskowego) oraz jednego drewnianego kosza na śmieci. 

 

3.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Budowę dróg gminnych i drogi rowerowej należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz.  U. 2016 poz. 124). W ramach zadania przewiduje się: 

• rozbiórkę warstw nawierzchni, 

• wycinkę drzew i krzewów, 

• usunięcie ziemi roślinnej i wykonanie koryta pod jezdnię dróg gminnych i drogi rowerowej, 

• wykonanie konstrukcji nawierzchni zaprojektowanej przy uwzględnieniu wymagań niniejszego PFU oraz 

zakładanej kategorii ruchu i panujących warunków gruntowo-wodnych (opinia geotechniczna po stronie 

Wykonawcy), przy czym warstwy z mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi powinny odpowiadać 

normom od PN-EN 14227-1 do PN-EN 14227-5 warstwy z mieszanek niezwiązanych powinny odpowiadać 

normie PN-EN 13285, natomiast warstwy bitumiczne powinny być zgodne z normą PN-EN 13108-1 oraz 

wytycznym WT2-2014. Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC5S 50/70 o grubości 3 cm 

na drodze rowerowej oraz AC11S 50/70 o grubości 5 cm na drogach gminnych, przy czym za zgodą 

Zamawiającego dopuszcza się inny typ mieszanki mineralno- asfaltowej. Warstwę wiążącą należy wykonać z 

betonu asfaltowego AC8S o grubości 3 cm na drodze rowerowej oraz AC16W o grubości 7 cm na drogach 

gminnych. Podbudowę należy wykonać na kruszywie mineralnym (nie dopuszcza się kruszywa z recyklingu) o 

uziarnieniu 0/31,5 grubości min. 20 cm na drogach gminnych oraz 12 cm na drodze rowerowej (ostateczna 

grubość podbudowy i wzmocnienia zależeć będzie od warunków gruntowo-wodnych rozpoznanych na 

podstawie badań geologicznych wykonanych przez Wykonawcę). Warstwy mieszanek związanych dopuszcza się do 

wbudowania jedynie z dowozu, tj. wytworzonych w wytwórniach mieszanek betonowych, wyprodukowanych na 

podstawie recepty zatwierdzonej przez Zamawiającego. Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy 

posadowić na podłożu zakwalifikowanym do grupy nośności podłoża G1 (odpornym na działanie mrozu) i 

charakteryzującym się nośnością wyrażoną poprzez wtórny moduł odkształcenia E2 = 80 MPa. W przypadku gdy 

podłoże gruntowe nie będzie można doprowadzić do w/w parametru to należy przewidzieć jego wzmocnienie. 

 

3.4. Wymagania dotyczące wykończenia 
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Prace wykończeniowe realizowane będą zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Ewentualne tereny zielone należy rozplantować czarnoziemem i 

obsiać trawą. Zewnętrzne pobocza dróg gminnych należy wykonać z mieszanki nie związanej 0/31,5 mm o grubości 15 

cm i szerokości 0,75 m, natomiast wewnętrzne (od strony drogi rowerowej) – z ziemi urodzajnej obsianej mieszanką 

traw o grubości 15 cm i łącznej szerokości 1,0 m. W poboczu tym należy wykonać nasadzenia krzewów lub drzew 

stanowiących naturalną barierę pomiędzy ruchem kołowym i rowerowym. 

Obramowanie jezdni drogi rowerowej przewiduje się poprzez obustronne obrzeża betonowe o wym. 8x30cm 

ustawione na ławie betonowej z betonu C12/15. Za obrzeżami należy wykonać pobocza gruntowe o szerokości min. 

0,50 m każde. Pobocza gruntowe przewiduje się wykonać z ziemi urodzajnej obsianej mieszanką traw o grubości 15 cm. 

Należy również przewidzieć odmulenie lub remont (ewentualnie przebudowę) istniejących urządzeń wodnych (rowy), bądź 

budowę nowych rowów oraz profilowanie i umocnienie istniejących skarp nasypów. 

 

3.5. Wymagania zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót naruszony 

teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą czarnoziemu i obsiać mieszankami traw 

niskich, odpornymi na czynniki występujące na drodze rowerowej, dostosować włączenia elementów nowo budowanych 

do istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni, elementów ulic, czy innych elementów 

architektonicznych. 
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Planowana inwestycja nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słubice. W miejscach gdzie brak jest obowiązujących planów Burmistrz m. Słubice wyda decyzję o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCI NA CELE BUDOWLANE 

 

Inwestor (Gmina Słubice) dla wszystkich działek których jest właścicielem posiada prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane. Zadaniem Wykonawcy będzie na etapie prac projektowych uzyskanie takiego 

prawa dla działek niebędących w posiadaniu Gminy Słubice. Zamawiający jeżeli zajdzie potrzeba, udzieli niezbędnej 

pomocy w pozyskaniu takiego prawa. 

 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe wymieniono 

poniżej. Poniżej wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) należy uznać za 

wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści 

zapisane w PFU, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych 

obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

 

USTAWY 

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 08.06.2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2020, poz. 1333 z późn. zm), 

1.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 

1643), 

1.2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie (Dz. U. 2010 nr 63 poz. 735 z 

późn. zm.), 

1.3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z dnia 

27.04.2012 r. z późn. zm.), 
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1.4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.), 

1.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133) 

1.6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), 

1.7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 

z dnia 10.07.2003 r.), 

1.8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, 

poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.), 

1.9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót 

budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 2010 nr 235 poz. 1539), 

2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 

23.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.), 

2.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1.08.2016 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016 poz. 1264), 

3. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszałka  

Sejmu RP z dnia 03.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2101), 

3.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10.06.2016 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia, Dz. U. 2016, poz. 1034 z późn. zm.), 

4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

RP z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 519 z późn. zm.), 

5. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 

dnia 08.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 142), 

6. ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu RP z dnia 22.06.2017 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 

1405 z późn.  zm.), 
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6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.12.2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016, poz. 71), 

7. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP 

z dnia 08.09.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2016, poz. 1570), 

7.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966), 

8. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 

8.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018 poz. 21), 

9. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 z późn. zm.), 

9.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie  

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), 

10. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, 

Dz. U. 2017, poz. 328 z późn. zm.), 

10.1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2016 r.  w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia, Dz. U. 2016, poz. 1757), 

11. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

RP z dnia 21.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 736 z późn. zm.), 

11.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), 

11.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117), 

12. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP 

z dnia 16.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 2126), 

12.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033), 

13. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 

2017, poz. 1073 z późn. zm.), 

14. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu RP z dnia 14.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 121), 
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15. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu RP z dnia 08.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 2187 

z późn. zm.), 

16. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 

dnia 11.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1023 z późn. zm.), 

17. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu  

RP z dnia 20.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm), 

17.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 

130 poz. 1389), 

17.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), 

17.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 10.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2013, poz. 1129), 

18. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu RP z dnia 8.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1257 

z późn. zm.), 

19. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP 

z dnia 08.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2017, poz. 1260 z późn. zm.), 

19.1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz., 1393 z późn. zm), 

19.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.), 

19.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Obwieszczenie 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Dz. U. 2017, poz. 784), 

20. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 

8.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2018, poz. 108 z późn. zm.), 

20.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac szczególnie 

uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8.12.2016 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016, poz. 2057), 
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20.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 

młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Obwieszczenie Prezesa  Rady Ministrów z 

dnia 29.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2016, poz. 1509), 

20.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 

1993 nr 96 poz. 437), 

20.4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287), 

20.5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

28.08.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Dz. U. 2003, nr 169 poz. 1650 z późn. 

zm.), 

20.6 rozporządzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30), 

20.7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492), 

20.8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313  z późn. zm.), 

20.9 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót  ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 z  późn. zm.), 

20.10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.), 

20.11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

21. Raport końcowy z prac nad projektem ,,Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza 

Zachodniego" opracowany przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

22. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowany przez 

Politechnikę Gdańską, 2012 r., 

23. Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013, IBDiM 

2013 r., 

24. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 

Mostów w Warszawie, 
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25. Wymagania Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno–asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych, 

26. Wymagania Techniczne WT-2 2014 – cześć l Mieszanki mineralno –asfaltowe, 

27. Wymagania Techniczne WT-2 2016 – cześć ll Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, 

28. Wymagania Techniczne WT-3 2009 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na 

drogach publicznych, 

29. Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, 

30. Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg 

krajowych, 

31. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów. Warunki techniczne 

wykonania, 

32. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

33. PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe, 

34. PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cześć 1: Zasady ogólne, 

35. PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cześć 2: Badania podłoża 

gruntowego, 

36. PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie próbek 

metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych. Cześć 1: Techniczne zasady wykonania, 

37. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

38. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 

39. PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej, 

40. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

41. PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia, 

42. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego, 

43. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 

44. PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie. 

45. PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Cześć 5 : 

oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

46. PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

47. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 4: oznaczanie kształtu 

ziaren. Wskaźnik kształtu, 
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48. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego, 

49. PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszywa na działanie 

czynników atmosferycznych. Cześć 1: oznaczanie mrozoodporności, 

50. PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 

51. PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

52. PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 

53. PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych, 

54. PN–EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych, 

55. PN–EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Cześć 1. Dozowanie i poprzeczny 

rozkład lepiszcza i kruszywa 

56. PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 

twardych, 

57. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego, 

58. PN-B-06250 Beton zwykły, 

59. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego, 

60. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, 

61. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

62. BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY, NIEZBĘDNE 

DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

4.1 Kopia mapy zasadniczej 
 

Kopie map zasadniczych na których został wrysowany orientacyjny przebieg drogi wewnętrznej i drogi 

rowerowej stanowi załącznik do PFU. 

 

4.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie 

budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Zamawiający nie dysponuje wynikami badań gruntowo-wodnych terenu inwestycyjnego. 
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4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zamawiający nie dysponuje zaleceniami konserwatorskimi konserwatora  zabytków. 

 

4.4 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zamawiający dysponuje inwentaryzacją zieleni na część obszaru objętego inwestycją. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycyjnego. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Plan orientacyjny planowanej inwestycji. Mapa zasadnicza. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

Koncepcja budowy drogi gminnej i drogi rowerowej opracowana na mapie zasadniczej. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Przekroje charakterystyczne. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

Profil podłużny drogi gminnej i rowerowej. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

Płyta CD. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycyjnego. 
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