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Spis zawartosci:

A. TOMI
Wstep

Przedmiotem zamodwienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
projektu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pielaszkowicach - realizacja
Projektu pn. Uporzadkowanie gospodarki wodno — sciekowej na terenie
gminy Udanin —etap II” .

Realizacja zakresu sktada sie z dwoch zadan inwestycyjnych i wymaga zaprojektowania,
i wykonania w miejscowosci Pielaszkowice sieci kanalizacyjnej z ttocznym przesytem do
systemu kanalizacji w Pichorowicach i sieci wodociggowej w Piekarach dla nastepujgcego
zakresu :

Zadanie 1.

e Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym PVC-U SN 8 @ 200 o
tgcznej dtugosci — 2 553,6 m,
« Budowa przytgczy kanalizacyjnych o dtugosci - PVC-U SN 8 & 160 — 968,8 m.

« Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie ttocznym HDPE @ 75 - & 110 o tgcznej
dtugosci— 1 151,3 m, w tym:

« HDPEO75-114,4m
« HDPE@110-1036,9m

e Przepompownia sciekéw — 2 kpl. Lgcznie w ramach projektu nalezy zaprojektowac
i wybudowac ok. 3 704,9 m sieci kanalizacyjnej z przytgczami.

. Zadanie 2.
e Budowa sieci wodociggowej PE & 110 o tgcznej dtugosci — 214,6 m,

e Budowa przytgczy wodociggowych PE & 63 -40 o tgcznej dlugosci — 81,95



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej - realizacja Projektu pn.
Uporzadkowanie gospodarki wodno — sciekowej na terenie gminy Udanin — etap II”
w ramach formuly ,,zaprojektuj i wybuduj”

Nazwy i kody CPV :

. 71322000-1 : Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

. 71320000-7 : Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

. 45000000-7 : Roboty budowlane,

. 45111200-0 : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
. 45232410-9 : Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej,

. 45255600-5 : Roboty w zakresie montazu rur w kanalizacji,

N OO OB~ WN -

. 45231300-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw,

8. 45450000-6 : Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate,

9. 45232100-3: Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow,

10. 45232460-4 : Roboty sanitarne,

11. 45330000-9 : Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa Nr 8/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. .

2. PF-U bedzie opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454),
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., 2458).

3. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym.



4. Kopia mapy zasadnicze;.

5. Wypis i wyrys z MPZP dla przedmiotowych dziatek objetych opracowaniem.
6. Obowigzujgce przepisy oraz normy branzowe.

Spis Zawartosci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego — TOM I:

I. Czesé opisowa:
Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Il. Czesé informacyjna Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

lll. Planowane koszty robét.



SPIS TRESCI 5

I. CZESC OPISOWA 10
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 10
1.1. Zakres robot 11
1.1.1. Formuta PFU -"Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW) 11
1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - ZAKRES PRZEDMIOTU 12
ZAMOWIENIA

1.2.1. Dokumenty Wykonawcy 12
1.2.1.1. Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy 12
1.2.1.2. Zakres Dokumentow Wykonawcy 13
1.2.1.3. Forma Dokumentow Wykonawcy 13
1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy 14
1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy 14
1.2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy 14
1.2.2. Wymagania Projektowe 14
1.3. ZESTAWIENIE DOKUMENTOW 15
1.3.1. Dokumentacja Zamawiajgcego 15
1.3.2. Badania i analizy uzupetniajgce 15
1.3.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 16
1.3.4. Materiaty do celéw projektowych 16
1.3.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 16
1.3.6. Wizytacja Terenu Budowy 16
1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT 16
1.4.1. Zakres Robot Budowlanych 16
1.4.2. Realizacja w drodze powiatowej 17
1.5. ROZPOCZECIE ROBOT 17

1.5.1. Zajecie terenu 17



1.5.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia 17
1.5.3. Charakterystyka gminy 18

1.5.4. Charakterystyka istniejgcego uktadu zaopatrzenia w wode i odprowadzania 19
Sciekow

1.5.5. Sie¢ wodociggowa 19
1.5.6. Sie¢ kanalizacyjna 19
1.5.7. Warunki gruntowo — wodne 20
1.5.8.2. Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamdwienia 20
1.6. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE 20
1.6.1. Sie¢ kanalizacyjna 20
1.6.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobdw. 20

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 21
ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 21
2.1.1. Technologia 21
2.2. RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIEGOWEJ 21
2.2.1. Potrzeby wody na cele przeciwpozarowe 21
2.2.2. Konieczna wydajno$é wodociggu 21
2.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE 22

22

2.3.1. Sie¢ wodociggowa rozdzielcza - opis rob6t i uzbrojenia

2.3.2. Przytgcza wodociggowe 22
2.4. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE 22
2.4.1. Zasuwy Kkotnierzowe

2.4.2. Skrzynki do zasuw 29
2.4.3. Obudowy teleskopowe do Zasow 23
2.4.4. Hydranty nadziemne 23
2.5. WYMAGANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE 23
2.5.1. Informacja ogélna 23
2.5.2. Materiaty 23

2.5.3. Malowanie i ochrona metalu 24



2.5.4. Rurarz

2.5.4.1. Wymagania ogélne

2.5.4.2. Rurociagi z PE

2.5.4.3. Zasuwy

2.6. RUROCIAGI KANALIZACYJNE

2.6.1. Rurociggi kanalizacyjne

2.6.2. Uzbrojenie

2.6.3. Wyposazenie przepompowni $ciekow
2.6.4. Szafa sterownicza

2.6.5. Zasilanie energetyczne przepompowni
2.6.6. monitoring przepompowni sciekow
2.6.7. Ogrodzenie przepompowni

2.6.8. Materiaty na podsypke i obsypie rurociggu
2.6.9. Sprzet

2.6.10. Transport

2.6.11. Sktadowanie

2.7. WYKONANIE ROBOT

2.7.1. Roboty ziemne

2.7.2. Roboty montazowe

2.7.3. Montaz rurociggéw

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
3.1. TABLICE INFORMACYJNE

3.1.1. Tablice informacyjne

3.2. CZESC OGOLNA

3.2.1. Wstep

3.2.1.1. Nazwa zamdwienia

3.2.1.2. Okreslenia podstawowe

3.2.2. Wymagania ogolne

24
24
25
25
26
26
26
28
28
29
29
31
32
32
32
33
33
33
34
34

35
35
35
36
36
36
36
36



3.2.21.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
3.2.24.
3.2.2.5.
3.2.2.6.
3.2.2.7.

Projektowanie przez Wykonawce

Dokumenty Wykonawcy

Zgodnosc¢ Robét z PFU i Dokumentami Wykonawcy
Btedy lub opuszczenia

Stosowanie przepiséw prawa i norm

Decyzje i postanowienia administracyjne

Zaplecze Wykonawcy

3.2.3. Materiaty

3.2.3.1.
3.2.3.2.

Wstep

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

3.2.4. Transport

3.2.5. Wykonanie robot wraz z projektowaniem

3.2.5.1.
3.2.5.2.
3.2.5.3.
3.2.54.
3.2.5.5.
3.2.5.6.
3.2.5.7.
3.2.5.8.
3.2.5.9.

Program Robot

Bezpieczenstwo projektowanych obiektéw w zakresie obcigzen

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Bezpieczenstwo pozarowe

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Zatrudnieni Pracownicy

3.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robdét

3.2.5.11. Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

3.2.5.12. Odwodnienia wykopow

3.2.6. Kontrola jakosci robét

3.2.6.1.
3.2.6.2.
3.2.6.3.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Zasady kontroli jakosci Robot

Badania i pomiary

36
37
37
37
37
38
38
39
39
40
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
44
45
45
45
45
45
46
46



3.2.6.4. Raporty z badan

3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
3.2.6.6. Deklaracje zgodnoéci, aprobaty techniczne materiatow i urzgdzen
3.2.6.7. Préby Koncowe

3.2.6.8. Pobieranie préb i analizy

3.2.6.9. Dokumenty Budowy

3.2.6.10 Dokumenty laboratoryjne

3.2.6.11. Pozostate dokumenty budowy

3.2.6.12. Przechowywanie dokumentéw budowy

3.2.6.13 Obmiar robét

3.2.7. Odbidr robot

3.2.7.1. Ogolne procedury Odbioru Robét

3.2.7.2. Odbiér Robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
3.2.7.3. Warunki Odbioru Robot

3.2.7.4. Dokumenty Odbioru Robét

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

2. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot

2.1. Kopia mapy zasadniczej z Projektem Budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej
w Pielaszkowicach z ttoczng siecig do Pichorowic.

2.2. Kopia mapy zasadniczej z Projektem Budowlanym sieci kanalizacji sanitarne;j
w Pielaszkowicach z ttoczng siecig do Pichorowic

3. Uwagi ogdlne

ll. PLANOWANE KOSZTY ROBOT

1. Zestawienie planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych

46
47
47
47
47
48
48
49
49
49
49
49
49
50
50

51
52

55

56
56



I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pielaszkowicach i sieci
wodociagowej w Piekarach - realizacja Projektu pn. Uporzadkowanie gospodarki
wodno - sciekowej na terenie gminy Udanin — etap II” w ramach formuly
»zaprojektuj i wybuduj”

w zakres, ktorej wchodzi:
Zadanie 1.
« Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym PVC-U SN 8 @ 200 o
tgcznej dtugosci — 2 553,6 m,
o Budowa przytgczy kanalizacyjnych o diugosci - PVC-U SN 8 & 160 — 968,8 m.

« Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie ttocznym HDPE @ 75 - & 110 o fgcznej
dtugosci— 1 151,3 m, w tym:

« HDPEQD75-1144 m
« HDPE@110-1036,9m

e Przepompownia sciekow — 2 kpl. tgcznie w ramach projektu nalezy zaprojektowac
i wybudowac ok. 3 704,9 m sieci kanalizacyjnej z przytgczami.

. Zadanie 2.
e Budowa sieci wodociggowej PE & 110 o tgcznej dtugosci — 214,6 m,
e Budowa przytgczy wodociggowych PE & 63 -40 o tgcznej dlugosci — 81,95

tacznie w ramach projektu nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac¢ ok. 3 704,9 m sieci
kanalizacyjnej z przytgczamii 296,55 mb sieci wodociggowej.

Zamawiajacy zastrzega, ze podane diugosci sieci, liczba przylaczy i liczba przepo-
mpowni sg wartosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie na etapie uzgodnien
z wlascicielami gruntéw, instytucjami i opracowania Projektu Budowlanego

PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa na opracowanie PFU.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).

3. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym.
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4. Kopia mapy zasadniczej.
5. Wypis i wyrys z MPZP dla przedmiotowych dziatek objetych opracowaniem.

6. Obowigzujgce przepisy oraz normy branzowe.
1.1. ZAKRES ROBOT

1.1.1. Zakres robét winien obejmowaé kompleksowe zaprojektowanie i budowe sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pielaszkowice z ttoczng siecig do systemu kanalii-
zacji sanitarnej w Pichorowicach i siecig wodociggowa w Piekarach. Zadanie realizowane
ramach budowy kanalizacji sanitarnej w potnocnej czesci Gminy Udanin.

1.1.1. Formuta PFU -"Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW)

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym definiuje
sie przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne. Szczegoétowe
warunki programu funkcjonalno-uzytkowego znajdujg sie w Rozporzgdzeniu Ministra PF-U
bedzie opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454),
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., 2458).

|. Faze projektowa

- opracowanie kompletnych projektow budowlanych dla zakresu obejmujgcego:
e PB sieci kanalizacji sanitarnej w Pielaszkowicach w systemie kanalizacji
grawitacyjno — ttocznym z przepompowniami i rurociggiem ttocznym do Pichorowic.
e PB sieci wodociggowej w Piekarach.

Il. Faze wykonawcza
- Budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami w Pielaszkowicach i sieci

wodociggowej w Piekarach.

Zgodnie z zakresem okreslonym na etapie fazy projektowej wraz z wszelkimi
uzgodnieniami na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego koncepciji funkcjonalno-
przestrzennej i wstepnego Projektu Budowlanego.

Zamawiajgcy ustalajgc warto$¢ zamdwienia opiera swojg kalkulacje finansowg o:
a) planowane koszty prac projektowych,
b) oraz planowane koszty rob6t budowlanych.
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¢) koncepcje kanalizacji.

Zasady opracowania obu powyzszych wyliczeh okresla rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., 2458).

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY — ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1. Dokumenty Wykonawcy

1.2.1.1. Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi dokumenty wedtug formuty Zaprojektuj i Wybuduj obejmujgce co
najmnie;j:

a.

Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym 2z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. RP z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609)

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu
o aktualng mape do celdw projektowych, wizje lokalng terenu budowy. Projekt
Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze.

b.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych
niezbednych uzgodnien o ile sg wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne

- dokonanie wszelkich uzgodnieh, uzyskanie w imieniu wiasnym lub Zamawia-
jacego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania
zakresu wskazanego w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym..

. Dokumentacje wykonawczg dla celow realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze

stanowi¢ bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczeg&towych wytycznych Zamawiajgcego.

Szczegdtowy harmonogram  rzeczowo-finansowo-terminowy  poszczegdélnych
elementoéw robot w rozbiciu miesiecznym.

Dokumentacje powykonawczg min. z:

- naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy,

- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci oraz jej uzbrojenia,
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- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytgczy do punktéw
statych w terenie.

g. Dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem robét oraz terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmo-
nizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg formuty , ZiW” muszg
obejmowac zakres objety w niniejszym PFU.

1.2.1.2. Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacyjnej
zakresu wskazanego w zatgcznikach graficznych i wynikajgcych z zapisow niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o materiaty i dokumenty uzyskane od
Inwestora oraz dokumenty wtasne w postaci inwentaryzacji mapy do celdéw projektowych.

1.2.1.3. Forma Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi ,Dokumenty ZiW” obejmujgce wszystkie niezbedne branze.
Projekty budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczegodlnych
branz powinny zawieraC uzgodnienia projektantow pozostatych branz. W szczegolnosSci
projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraty niezbedne elementy umozliwiajgce
okreslenie zakresu robét i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiatoéw i rozwigzan
konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierac:

e Opisy i obliczenia techniczne,

e plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach
do celéw projektowych,

o profile sieci,
e rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalaciji,
e niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia projektow.

Wykonawca zapewni spoéjnosé wszystkich ,Dokumentéw Wykonawcy”, tj. min.
ujednolicenie rozwigzanh projektowych, lokalizacji projektowanych elementéw pomiedzy
dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz oraz pomiedzy dokumentami
opracowywanymi przez roznych Projektantow.

Sporzagdzone przez Wykonawce robot ,,Dokumenty Wykonawcy” bedg zgodne z polskim
Prawem Budowlanym oraz Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 18 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ,Dokumenty Wykonawcy” posiadajgce wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. ostateczne pozwolenie na
budowe), w 6 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej.

1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rozwigzan. Wykonawca przedtozy Inwestorowi trzy egzemplarze
,Dokumentéw Wykonawcy” w wersji roboczej, przed ztozeniem ich do odpowiednich
instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajgce z uwag
Inwestora zostang naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie i na
jego koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych ,Dokumentow Wykonawcy” uwzgledniajgce w/w
poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne zostang przekazane Inwestorowi do uzyskania ostatecznego
zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie ,Dokumentéw
Wykonawcy” przez Inwestora nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw wykonania
Robot zgodnie z PFU. Za btedy w zatwierdzonych ,Dokumentach Wykonawcy” odpowiada
Wykonawca.

Rozpoczecie Robdét lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu
,Dokumentow Wykonawcy” lub ich czesci przez Inwestora.

1.2.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére ,Dokumenty Wykonawcy”
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Inwestora.

1.2.2. Wymagania Projektowe

Projektowane rozwigzania powinny zapewnia¢ odbiorcy ustug Zgodnie z art. 5 pkt. 2
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
niezawodne dziatanie posiadanych instalacji tj. przytaczy kanalizacyjnych (Dz. U. 2020
poz. 2028 Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw).
Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte tylko na materiatach
posiadajgcych aprobaty techniczne, jak réwniez uwzglednia¢ wymagania stawiane dla
projektowanych przytgczy kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢
interesy zarzadcy drogi, wiasciciela nieruchomosci gruntowej oraz wiasciciela sieci. Do
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opracowania projektu budowlano-wykonawczego przytgczy wymagane jest posiadanie
aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 lub
1:1000. Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego w skrécie PFU
Zamawiajgcy okresla warunki techniczne, ktore nalezy spetni¢ przy projektowaniu i
budowie. Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak
rowniez udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierac:

strone tytutowg oraz opis i obliczenia techniczne;

a.
b. zestawienie materiatéw;

o

zgody wtascicieli na wigczenie do ich przytgczy,

d. oswiadczenie projektanta o zaprojektowaniu przytgcza zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

e. odbitke kserograficzng zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do OIIB,
f. plan orientacyjny rejonu projektowanej inwestycji,
g. szczegoty rozwigzan kolizji przytgczy z innym uzbrojeniem.

Do uzgodnienia branzowego projektu, projektant przedktada min. 3 egz. dokumentacji, z
ktorych jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodptatnie w archiwum Zamawiajgcego.
Uzgodnienia branzowe dokumentacji przytgczy dokonywane sg nieodptatnie w terminie do
14 dni i dotyczg sprawdzenia :

a. zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

b. zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

c. zgodnosci zawartych w nim rozwigzah projektowych 2z wymaganiami
Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany
i wykonawczy wazny jest trzy lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawe
realizacji.

Nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu uzbrojenia kanalizacyjnego studnie umozliwiajgce
podtgczenia dla nieruchomosci zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy.

Zamawiajgcy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalnosci, nowoczesnosci
i bezpieczenstwa eksploatacji. Na cato$s¢ wykonanych prac oraz poszczegolne obiekty
wymagane jest udzielenie gwarancji.

1.3. ZESTAWIENIE DOKUMENTOW
1.3.1. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajgcy dostarczy nizej wymieniong dokumentacje i dokumenty:

e warunki techniczne wykonania podtgczen do budynkow,
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« warunki techniczne wigczenia projektowanych sieci do istniejgcych systemow.
1.3.2. Badania i analizy uzupetniajgce

Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia wykona dodatkowe badania i analizy, nie
wynikajgce wprost z PFU, ale niezbedne do prawidtowego wykonania i sporzgdzenia
,Dokumentow Wykonawcy”. Wykonawca ustali na wiasny koszt i ryzyko, tymczasowe
i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni oraz
zakres odwodnienia wykopow.

1.3.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu (o ile bedg wymagane).

1.3.4. Materialy do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wlasnym zakresie i na swoj koszt innych
niezbednych materiatéw do celéw projektowych na obszary objete PFU.

1.3.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporza-
dzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci, dziatek lub urzadzen.

1.3.6. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czyn-
nikbw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robot
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na
budowe.

1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
1.4.1. Zakres Rob6t Budowlanych

Nalezy wybudowac nowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednym uzbrojeniem oraz
wigczeniem do istniejgcej infrastruktury, jak réwniez podfgczenia budynkéw (wykonanie
przykanalikdw). Przewidziana projektem wielkos§¢ zamowienia :

1.4.1. Zakres Rob6t Budowlanych

Nalezy wybudowac nowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednym uzbrojeniem oraz
wigczeniem do istniejgcej infrastruktury, jak réwniez podfgczenia budynkow (wykonanie
przykanalikow). Przewidziana projektem wielkoS¢ zamowienia :
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Zadanie 1.

e Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym PVC-U SN 8 & 200 o
tgcznej dtugosci — 2 553,6 m,

e Budowa przytgczy kanalizacyjnych o dtugosci - PVC-U SN 8 & 160 — 968,8 m.

e Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie ttocznym HDPE @ 75 - @ 110 o tgcznej
dtugosci — 1 151,3 m, w tym:

e HDPEOJ75-114,4m
e HDPE @ 110-1036,9m

e Przepompownia sciekow — 2 kpl. Lgcznie w ramach projektu nalezy zaprojektowac
i wybudowac ok. 4 673,7 m sieci kanalizacyjnej z przytgczami.

e Nawierzchnie warstwy $cieralnej— ok. 6 350,00 m? .
. Zadanie 2.

e Budowa sieci wodociggowej PE @ 110 o tgcznej dlugosci — 214,6 m,
e Budowa przytgczy wodociggowych PE & 63 -40 o fgcznej dlugosci — 81,95
2.4.2. Realizacja w drodze powiatowe;.

Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Pielaszkowicach w czesci jezdni asfaltowej
w dziatkach nalezgcych do Powiatu Sredzkiego nalezy wykonaé w pierwszej kolejnosci
z odtworzeniem jezdni w pasie szerokosci drogi — 6 m szerokosci. Roboty budowlane
powinny zosta¢ wykonane w terminie do 30 maja 2023 r. i musi zosta¢ zsynchronizowana
z remontem drogi powiatowej w Pielaszkowicach realizowanej przez powiat sredzki.

1.5. ROZPOCZECIE ROBOT.

Warunkiem rozpoczecia rob6ét w ramach Zamowienia jest uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na budowe oraz wypetnienie wszystkich wymagan wynikajgcych z PFU,
ustaleniami z Inwestorem i umowy.

1.5.1. Zajecie terenu.

Podczas trwania robot objetych zakresem Zamowienia wystgpi koniecznosc¢ zajecia terenu
pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedg usytuowane:

e place na sktadowanie materiatéw i urzgdzen do wbudowania,

e miejsca do parkowania sprzetu i transportu budowlanego,
Koszty zwigzane za zajecie terenu ponosi wykonawca.
1.5.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren inwestycji powinien obejmowac dziatki wg wypiséw z ewidencji gruntdéw:
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Pielaszkowice obreb 0013:

Dziatki nr: 3, 4, 5, 7, 6/1, 8, 9, 44, 45/1, 141/5, 141/6, 142, 143/2, 143/4, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150/2, 151, 152, 154, 157/2, 158/1, 161/1, 161/2, 162, 163, 166, 168/1,
169, 170, 171/1, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 183, 184, 186, 226, 227, 228,
231, 232, 235, 248, 256/1, 262/2, 272/4, 272/5, 278, 286, 289, 290, 292, 299,

Piekary obreb 0012 dziatki nr: 2/2, 2/16, 504/2, 583, 584.

Wskazane dziatki nalezy zaliczy¢ do obiektéw nieucigzliwej produkcji zwigzanej z
infrastrukturg mieszkaniowa, rolniczg oraz dziatkami drogowymi. Planowane do budowy
obiekty i urzagdzenia budowane nie bedg miaty negatywnego wplywu na otoczenie i
srodowisko naturalne pod wzgledem ilosci, rodzaju i sktadu wydalanych zanieczyszczen
ptynnych, statych i gazowych, zaktécen elektrycznych, promieniowania i innych
ucigzliwosci.

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje mieszkancow w miejscowosciach:

- Pielaszkowice - 208 osoby,

1.5.3. Charakterystyka gminy

Pod wzgledem geograficznym teren gminy lezy w obrebie dwdch jednostek
morfologicznych. Srodkowa i wschodnia cze$é gminy lezy w granicach Wzgorz
Strzegomskich, bedgcych fragmentem Przedgodrza Sudeckiego. Siec hydrograficzna gminy
Udanin nalezy do systemu wodnego Odry. Obszar Gminy prawie w catosSci lezy w
dorzeczu rzeki Cichej Wody. Jedynie niewielki obszar potozony w zachodniej jej czesci
nalezy poprzez potok Wierzbiak do zlewni Kaczawy. Na terenie Gminy znajduje sie kilka
sztucznych zbiornikbw wodnych, powstatych w wyniku wypetnienia wodg nieczynnych
wyrobisk (najwieksze w rejonie Ujazdu Goérnego, Piekar i Pichorowic) o fgcznej
powierzchni ok. 29,0 ha.

W sktad gminy wchodzg nastepujgce sotectwa: Damianowo, Drogomitowice, Dziwigorz,
Goscistaw, Jarostaw, Jarostéw, Karnice, Konary, Lasek, Lusina, tagiewniki Sredzkie,
Pichorowice, Piekary, Pielaszkowice, Rézana, Sokolniki, Udanin, Ujazd Dolny, Ujazd
Goérny.

Gmina Udanin jest najmniej liczng gming w powiecie sredzkim. Sgsiaduje z gminami
Sroda Slgska i Kostomtoty — powiat $redzki, Strzegom i Zaréw — powiat $widnicki,
Msciwojéw i Wadroze Wielkie — powiat jaworski. Posiada dogodne powigzania
komunikacyjne z sagsiednimi gminami i miastami: Swidnicg, Jaworem i Strzegomiem
poprzez sie¢ drég wojewodzkich i powiatowych. Przez potnocng czes¢ gminy przebiega w
kierunku wschéd — zachdd autostrada A — 4 stwarzajgc dogodne potgczenie gminy z
Legnica i Wroctawiem. Udanin jest gming wiejskg o wiodgcym charakterze rolniczym. Lasy
i grunty leSne zajmujg zaledwie 4,1 % powierzchni, natomiast uzytki rolne zajmujg 86,8 %
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0ogolnej powierzchni gminy. Sie¢ osadniczg tworzg 23 wsie w 19 sotectwach. Gtéwnymi
osrodkami gminy sg: Udanin oraz Ujazd Gérny i Konary. W czesci srodkowej i wschodniej
teren gminy jest w wiekszosci rowninny przechodzac w czesci zachodniej w pofatdowany.
Najwieksze wzniesienia wystepujg w obrebie Wzgorz Strzegomskich (Jagodzina — 287 m
npm. i KosScielisko — 285 m npm.). Generalnie powierzchnia gminy opada w kierunku
potnocnym. Najnizszy punkt wystepuje w czesci potnocnej w Dolinie Cichej Wody — 145 m
npm.

1.5.4. Charakterystyka istniejgcego uktadu zaopatrzenia w wode i odprowadzania
sciekéow

1.5.5. Sie¢ wodociggowa

Wody podziemne sg podstawowym zrodiem zaopatrzenia ludnosci i przemystu w
wode. Dla zaopatrzenia Iludnosci gminy Udanin w wode pitno-gospodarczg
wykorzystywane sg czwartorzedowe i trzeciorzedowe wody podziemne. Zaopatrzenie w
wode poszczegdlnych miejscowosci odbywa sie na bazie wodociggdéw grupowych, ktdrych
ujecia znajdujg sie na obszarze gminy.

Na terenie Gminy eksploatowane sg 2 ujecia (wodocigg Lusina i wodocigg
Ujazd Gérny). Woda z wodociggu Lusina dostarczana jest do 14 miejscowosci za pomocg
uktadu pompowego z wiezg cisnien (2 zbiorniki o tgcznej pojemnosci 300m?), nastepnie
rozprowadzona jest grawitacyjnie. Woda z ujeC jest dobrej jakosci i nie wymaga
uzdatniania. Natomiast woda z wodociggu Ujazd Gérny zasila 5 miejscowosci z pomocg
uktadu hydroforowego pomp ttoczacych. Woda pobierana z ujeé nie jest najlepszej jakosci,
wobec czego wodocigg posiada stacje uzdatniania wody.

Gmina zwodociggowana jest w 99,5% i poza jednym przysiotkiem (Dabki)
wymagajgcym podtgczenia do sieci wodociggowej nie przewiduje sie inwestycji w tym
zakresie.

Gmina posiada sie¢ wodociggowg, a podmiotem zarzgdzajgcym siecig jest sama
gmina. Dtugos¢ sieci wynosi ok. 118 km. Istnieje tu 7 eksploatowanych podziemnych ujeé
wody, z tego 4 w Lusinie i 3 w Ujezdzie Gornym. W gminie nie ma uje¢ powierzchniowych.
Sumaryczna wydajnos¢ eksploatacyjna uje¢ wody wynosi 1600 m?3 dobe. Stacja
uzdatniania wody istnieje w Ujezdzie Gornym i Lusinie. Istniejgca siec liczy sobie 18-23
lat, wiec jest w $rednim stanie technicznym. Gtéwnymi odbiorcami wodociggéow sa
gospodarstwa domowe, znacznie mniejszg grupe stanowig odbiorcy komunalni i
przedsiebiorcy lub rzemiesinicy.

1.5.6. Sie¢ kanalizacyjna

W kanalizacje sanitarng wyposazone sg nastepujgce wsie: Piekary, Konary, Udanin,
Damianowo, Lusina, GosScistaw, Lasek oraz czesciowo Ujazd Goérny i osiedle w Karni-
cach w trakcie budowy jest system kanalizacji sanitarnej w Ujezdzie Goérnym i
Pichorowicach z ttoczng sieci a do systemu kanalizacji sanitarnej w Udaninie..

Odbiorcami kanalizacji sg przede wszystkim gospodarstwa domowe. Sie¢ kanalizacyjna
jest w trakcie rozbudowy. Planuje sie wykonanie projektu budowy sieci kanalizaciji
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sanitarnej w miejscowosci Ujazd Gorny — Il etap i Karnice. Obecnie oczyszczalnia Sciekdw
gminy znajduje sie w miejscowosci Piekary. Zostata ona zbudowana w 2001r. W roku
2015 zostata zmodernizowana. W ramach tego zadania zostat uruchomiony nowy cigg
technologiczny oczyszczania $ciekdéw. Ponadto zmodernizowano stacje odwadniania
osadow sciekow, zamontowano nowg prase do odwadniania osadow sciekowych, a takze
zakupiono nowe zbiorniki na osady i skratki.

1.5.7. Warunki gruntowo - wodne.

Z rozpoznania podfoza gruntowego wynika, ze w bezposrednim ptytkim podtozu terenu
inwestycji wystepujg trudne warunki gruntowe, ktére ocenia sie jako mato korzystne.
Bezposrednie poditoze po trasach projektowanej sieci zdefiniowane zostato jako trudne
do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych w stabo nosne grunty mineralne
rodzime spoiste i niespoiste z wystepowaniem wysokiego poziomu wdéd gruntowych. W
pasach drég wymagana jest wymiana gruntu z zageszczeniem i odtworzeniem
podbudowy. Przez miejscowos¢ Pielaszkowice w pasie drég gminnych i powiatowych
przebiegajg po obu stronach rowy melioracyjne czesciowo biegngce w umocnionych
korytach betonowych. Okoto 680 mb sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej jest w drodze
powiatowej gdzie wymagane jest odtworzenie jezdni z konstrukcja po wykopie i
wykonaniem odtworzenia nawierzchni asfaltowej po wczesniejszym jej sfrezowaniu w
pasie o szerokosci 6 m.

1.5.8. Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

e Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci kanalizacji sanitarnej),

e Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem
standardow europejskich,

e Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej).

1.6. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1. Sie¢ kanalizacyjna

Projektowane sieci wodociggowe i kanalizacyjne powinny spetnia¢c wymagania okreslone
w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac
bezawaryjny sposéb odbioru sciekow od dostawcy — uzytkownikow.

1.6.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobéw.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia nalezy zachowac ujednolicenie technologii
stosowanych materiatéw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wiasciwosci
spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich
aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobdw,

dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny
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by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadaé Atest Higieniczny
PZH oraz odpowiednio Deklaracje/Certyfikat Zgodnosci CNBOP.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMO-
WIENIA

2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

2.1.1. Technologia

Budowe nalezy zaprojektowac dla sieci wodociggowej, kanatu sanitarnego i przytgczy z
uzyskaniem na realizacje pozwolen na budowe lub skutecznego zgtoszenia robot. PB
musi rozwigzywacC /uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody budowy, przebudowy i doborem materiatow oraz sposobu prowadzenia
robét. Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU. W
przypadku wodociggéw doprowadzanych do obiektéw ttoczni /przepompowni $ciekdw
zastosowane materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty higieniczne.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod. - kan.

Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej sga metody
wykopowe poza koniecznymi przejSciami pod urzadzonymi nawierzchniami
asfaltowymi a w przypadku rurociggow ttocznych metoda przecisku sterowanego.

2.2. RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWE.

Parametry rurociggu kanalizacji grawitacyjnej (Srednica , spadek podtuzny) powinny by¢
tak dobrane, aby predkos$¢ przeptywu nie przekraczata 1,5 m/s.

W przypadku rurociggu ttocznego nalezy tak zaprojektowaé system aby byly spetnione
warunki samooczyszczania sie kanatu.

2.2.1. Potrzeby wody na cele p.poz.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 poz. 1030) konieczna ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla jednostek
osadniczych do 2000 mieszkancéw wynosi 5,0 dm/s lub réwnowazny zapas wody w
zbiorniku w wysokosci 50 m:. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektow budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzaca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m: i o
powierzchni wewnetrznej do 1000 m2z— 10 dm¥s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy
80 mm lub 100 m: zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Na terenie
Bartoszowin znajdujg sie wytgcznie budynki jednorodzinne, stgd konieczna ilos¢ wody na
potrzeby p.pozarowe wynosi 5,0 dms/s.
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2.2.2. Konieczna wydajnos¢ wodociagu.

Konieczng wydajno$¢ sieci wodociggowej na teren ttoczni/przepompowni $Sciekow
powinna zosta¢ ustalona w oparciu o nastepujgce zatozenia:

pozar, wowczas ogranicza sie potrzeby wodne na cele bytowo — gospodarcze do 15%
thax,

ilos¢ wody na potrzeby p.poz. 5 dm:/s=18,0 m+/h.

Stad konieczna wydajnos¢ wodociggu winna wynosic:

Q =2,24x0,15 + 18,0 = 18,34 mvh = 5,1 dm3s.

2.3. Projektowane rozwigzania techniczne.
2.3.1 Sie¢ wodociggowa rozdzielcza — opis robét i uzbrojenia.

Sie¢ wodociggowg o dtugosci ok. 296,55 m w obrebie Piekary nalezy zaprojektowac, z
rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 o S$rednicach @ 110 mm. Trasa sieci
wodociggowej powinna zosta¢ zaprojektowana w dziatkach gminnych i pasie drég. Siec
wodociggowag nalezy wykonac¢ gtownie metodg tradycyjna, tj. w wykopach otwartych.

2.4, Podstawowe wymagania techniczno — materiatowe.

2.4.1 Zasuwy kolnierzowe.

cisnienie nominalne PN 16,

dtugos¢ zabudowy F5,

korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

owiercenie kotnierzy wg PN,

przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
nisko-tarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka
czyszczgca oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewowa,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydows,
grubos¢ warstwy min. 25 ym,

kolor niebieski.

2.4.2. Skrzynki do zasuw.
korpus zeliwny,

pokrywa zeliwa szare GG-20,
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wkladka — stal nierdzewna,
Sruba — stal nierdzewna.

2.4.3 Obudowy teleskopowe do zasuw.
wrzeciono — stal ocynkowana,
rura ostonowa — HDPE,
kotpak — zeliwo GG-25.

2.4.4. Hydranty nadziemne.

Hydranty nadziemne DN 80 z podwdéjnym zamknieciem.

cisnienie nominalne 16 PN,

potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

korpus gorny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie
oznakowanie hydrantu okreslajgce producenta, srednice DN, ciSnienie nominalne, materiat
korpusu w postaci odlewu,

kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

uszczelnienie wrzeciona — podwajne o-ringi,

nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymato$ci,

odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach po-
Srednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne pokrycie zywicg
epoksydowa, grubos¢ warstwy min. 250 um lub emaliowane, cze$¢ zewnetrzna odporna
na promienie UV,

kolor czerwony,

z zabezpieczeniem w przypadku ztamania,

wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

2.5. WYMAGANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE
2.5.1. Informacja ogdina

W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu branzy sanitarnej oraz
standardy jakosci wykonania instalacji.

2.5.2. Materiaty

Wszystkie nakretki i sSruby zaopatrzone zostang w podkfadki umieszczone pomiedzy Srubg
a nakretkag, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z normg. Wszystkie Sruby dociskajace,
nakretki, podkfadki i mocowania uzyte zewnetrznie bgdz w innych miejscach narazonych
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na kontakt z wodg lub z wilgocig, wykonane zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie
Sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego w
Ssrodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub sciekami nalezy poddac¢ ocynkowaniu, a
wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac¢. Nalezy
dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajgce.

2.5.3. Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposob. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow
z wymogami dotyczgcymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych
przez nich produktach. Wszystkie potyskujace czesci metalowe, przed transportem muszg
zostaC pokryte odpowiednig warstwg ochronng i wtasciwie zabezpieczone na czas
transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone.
Roboty zwigzane z przygotowaniem powierzchni metalu nalezy prowadzi¢é wg
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego programu. Nie
wolno malowaé w czasie deszczu, mgty i innych opaddéw atmosferycznych.

2.5.4. Rurarz
2.5.4.1. Wymagania ogo6lne

Rury oraz wszelkie elementy fgczgce je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektéw i muszg zosta¢ tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonowac¢ w
warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i cisnienia. Instalacja musi by¢ ztozona z
uwzglednieniem pozniejszego fatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury
i innych urzadzen. Ztagcza kompensacyjne i roztgczniki muszg mieC postaC tulei z
podwojnym kotnierzem. Ztgczki muszg by¢ odporne na maksymalne cisnienie wystepujgce
w rurach i muszg by¢ wykonane z materiatu jak pozostata czes¢ rurociggu. Nalezy
zastosowac potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i urzgdzeniami w celu
tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznos¢ takiego wykonania
potgczen, aby pdzniejszy ich demontaz nie nastreczat probleméw. Konce rur uzytych do
potgczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie z
wymogami producenta potgczeh. Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy
potgczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na state przy pomocy srub. Wszystkie przewody
muszg byC¢ zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przej$ciach przez $ciany nalezy
zastosowaC przejscie mechaniczne. W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy
rurociggu, powierzchnia ta musi zostaC oczyszczona, osuszona i pomalowana
przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o grubosci
identycznej z oryginatem. Ksztattki przejsciowe nalezy zamontowaé na rurociggach
wszedzie tam, gdzie niezbedne jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu
kotnierzy, zawordéw i innych elementdw bez koniecznosci rozbierania catych sekciji
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instalacji. Koncowke wylotu rurociggu nalezy dopasowaé¢ do punktu witgczenia do
gtdbwnego rurociggu przesytowego sieci zewnetrzne;.

2.5.4.2. Rurociagi z PE

Rury oraz wszelkie elementy fgczgce je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektéw i muszg zosta¢ tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonowac¢ w
warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i ciSnienia. Instalacja musi by¢ ztozona z
uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury
i innych urzadzen. Ztagcza kompensacyjne i roztgczniki muszg mieC postaC tulei z
podwdjnym kotnierzem. Ztgczki muszg by¢ odporne na maksymailne cisnienie wystepujace
w rurach i muszg byC wykonane z materiatu jak pozostata czesc¢ rurociggu. Nalezy
zastosowac potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i urzgdzeniami w celu
tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznosc takiego wykonania
pofgczen, aby pdzniejszy ich demontaz nie nastreczat probleméw. Konce rur uzytych do
potgczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie z
wymogami producenta potaczen. Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy
potgczyC z kotnierzami zamocowanymi na state przy pomocy srub. Wszystkie przewody
muszg byC¢ zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przej$ciach przez $ciany nalezy
zastosowac przejscie mechaniczne. W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy
rurociggu, powierzchnia ta musi zosta¢ oczyszczona, osuszona i pomalowana
przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o grubosci
identycznej z oryginatem. Ksztaftki przejsciowe nalezy zamontowa¢ na rurociggach
wszedzie tam, gdzie niezbedne jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu
kotnierzy, zawordéw i innych elementéw bez koniecznosci rozkuwania w przypadku
wymiany wyeksploatowanych elementéw i koniecznosci rozbierania catych sekcji
instalacji. Koncowke wylotu rurociggu nalezy dopasowaé¢ do punktu witgczenia do
gtbwnego rurociggu przesytowego sieci zewnetrzne;.

2.5.4.3. Zasuwy

Nalezy uzyC zasuw odcinajgcych dwu kotnierzowych, zeliwnych typu klinowego
z miekkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego
proszkowo w kagpieli. Zasuwy muszg mie¢ gumowany Klin, trzpieh z gwintem wewnatrz
kadtuba oraz przelot umozliwiajgcy swobodny przeptyw medium. Uszczelnienia trzpienia
stanowi¢ bedg pierscienie dtawicowe z PTFE oraz podwojne uszczelki typu O-ring z NBR
zamontowane w sposOb zapewniajgcy ewentualny tatwy ich demontaz. Zasuwy muszg
by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi. Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi
muszg by¢ zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i
obudowane zeliwng skrzynkg uliczng do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw nalezy
stosowac odpowiednie do Srednicy zasuwy.
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Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego nalezy zabezpieczy¢ odksztatcalng
obudowg skrzynkowg z zeliwa z mozliwoscig maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa
skrzynkowa ma by¢ umieszczona na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o
grubosci 150 mm. Zasuwy majg posiadac¢ znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe.
Zasuwy zamontowane w instalacji majg byC opatrzone dodatkowymi tabliczkami z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby
po catkowitym otwarciu odstoniety byt petny przekrdj przewodu, do ktérego dana zasuwa
przylega. Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktéorymi bedg
wspotpracowaé. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje majg zostac
wyposazone w podktadki sprezynujgce lub ptytki zabezpieczajgce.

2.6. RUROCIAGI KANALIZACYJNE
2.6.1. Rurociagi kanalizacyjne

Kanaty grawitacyjne sciekéw nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U SN 8 z tworzywa
litego i wydtuzonym kielichem typu ciezkiego o srednicy tgczonych na uszczelki gumowe,
zgodnych z PN-EN 1401-1:2009.

a. Rurociggi ttoczne sciekéw nalezy wykonaé z rur min HDPE 100, tgczonych ztgczka-
mi zaciskowymi lub elektro-ztgczkami lub zgrzewanych doczotowo, zgodnych z
normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 122013:2004,

b. Materiaty uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne =z
odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana
z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, Srednicy
zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy.
Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypuktoci,

c. Rury ostonowe przy metodach bez wykopowych tj. przeciskach czy przewiertach w

tym sterowanych - nalezy stosowac¢ stalowe $r. min. 219,1 do 323,9mm , w
uzasadnionych przypadkach PEHD RC.

2.6.2. Uzbrojenie
Studzienki

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 ; PN-EN
476:2000 w technologii z kregow zelbetowych @1200-1000mm ,betonowych z betonu
klasy C35/45 Ilub z tworzyw sztucznych /niewtazowe/ Srednicy 315-425 oraz
@600,1000mm . Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000- klasy B125,C250
/wjazdy/ w pasie drogowym D400, przy studniach zelbetowych z ptytg nastudzienng -
wiazy z wypetnieniem betonowym.

Przepompownie/ttocznie sciekdéw nalezy wykona¢ w jednolitej technologii ze zbiornikiem
zelbetowym lub z tworzyw z pompami ze sterowaniem i zabezpieczeniami. Konstrukcja

pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku koniecznosci
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przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. Zastosowane pompy
muszg mieC parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia
przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci. Nalezy stosowaé pompy zatapialne
o konstrukcji minimalizujgcej mozliwos¢ zatykania wirnikow.

Wiazy zeliwne

Wiazy zeliwne wtazu samopoziomujgce ,ptywajgcego” nie przenoszgcego obcigzen na
trzon studni i jej potgczenia:

wtaz w klasie D 400 — ruch bardzo intensywny

materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne

wysokos¢ wtazu min. 140 mm

pierscien centrujgcy betonowy wysokosci min. H=60 mm o ciezarze min. 25 kg

Srednica pokrywy — min. 670 mm

pokrywa niewentylowana / wentylowana

pokrywa osadzana na przegubie kulowym w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 110°
blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa
samocentrowanie pokrywy w ramie

elastomerowy pierscien ttumigcy osadzony w ramie zabezpieczajgcy pokrywe przed
podrywaniem

rama okragta, cylindryczna — wolny prze$wit min. 610 mm, srednica zewnetrzna min. 830
mm

konstrukcja wlazu umozliwiajgca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i sptyw wody
opadowej do srodka studni przez otwor w przegubie

mozliwos¢ doszczelnienia wtazu przed wodg opadowg (w wersji niewentylowanej)

z mozliwoscig zamontowania zamka i wktadki antykradziezowej po zabudowie wiazu w
nawierzchni

montaz wlazu przy uzyciu szalunku montazowego dostarczonego razem z wtazem na
czas montazu

zgodnos¢ z normg PN — EN 124-2 z certyfikatem zgodnosci wydanym przez niezalezng
akredytowang jednostke certyfikujgcg

Przepompownie sciekéw sanitarnych

Z uwagi na niekorzystny spadek terenu i tym samym niemozno$¢ grawitacyjnego
prowadzenia sciekéw sanitarnych zaprojektowano 2 przepompownie $ciekow.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wplynie na zwiekszenie doptywu Sciekdéw
sanitarnych na projektowang oczyszczalnie sciekéw w Pekarach ktéra wraz z czescig
systemu kanalizacyjnego w Udaninie bedzie musiata zosta¢ przebudowana.
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Przepompownia to w petni zautomatyzowane urzgdzenie przystosowane do wbudowania
w instalacje kanalizacji grawitacyjno - cisnieniowej. Przepompownie nalezy wpigé do
systemu monitoringu na oczyszczalni Sciekow.

Ze wzgledu na dtugosé przesytdw i mozliwos¢ wystgpienia czesciowego zagniwania
Sciekow w na przesyle pomiedzy Pielaszkowicami a Pichorowicami nalezy zaprojektowac
urzgdzenie dozujgce Srodki zapobiegajgce zagniwaniu sciekow:

2.6.3. Wyposazenie przepompowni sciekéw

Parametry pompy ttoczni

Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ,na sucho” mogg by¢é wykonane w wersji
IP55 lub jako zatapialne z ptaszczem chtodzgcym o stopniu ochrony |IP68.

Wymagane wyposazenie przepompowni stanowig nastepujgce elementy:

- kolano sprzegajgce ze stopka

- tancuch,

- prowadnice,

- rurociagg ttoczny,

- zawory zwrotne i zawory odcinajgce.

Sterowanie pracg pomp w odbywacC sie bedzie przy pomocy ukfadu automatyki
umieszczonego w szafie metalowej z zamkiem. Szafa bedzie posadowiona na metalowym
cokole, ktory umozliwi montaz/demontaz wszystkich kabli zasilajgcych i sterowniczych a
takze zmagazynowanie zapasu tych kabli. Szafa posiada¢ bedzie dodatkowo daszek.
Szafa sterownicza moze by¢ umieszczona na pokrywie lub obok zbiornika na betonowym
fundamencie. Szafa sterownicza przeznaczona bedzie do sterowania pracg dwoch pomp.
Sterowanie moze odbywaé sie w trybie recznym Ilub automatycznym. W trybie
automatycznym pompy pracujg naprzemiennie

Nastawy parametrow pracy pomp (poziom zatgczenia, wytgczenia, alarmowy) odbywa sie
na panelu sterownika za pomocg klawiatury.

Awarie sygnalizowane bedg poprzez sygnalizator akustyczno - swietlny zamontowany na
daszku obudowy oraz przekaz jednokierunkowy - SMS do wybranych oséb o awariach lub
o zanikach prgdu (GMS).

2.6.4. Szafa sterownicza

A) Przepompowni - wyposazenie i funkcje:

1) Szafa sterownicza:
a) obudowa metalowa -cokoét metalowy wys. 300 mm
b) daszek metalowy

c) metalowe drzwi wewnetrzne na ktorych bedzie zainstalowany: sterownik PLC,
przetgczniki auto-reka, lampki pracy pomp, lampki awarii, przetgcznik zasilania siec-
agregat, gniazdo agregatu i gniazdo serwisowe

2) Wyposazenie elektryczne:
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a) sterownik PLC z wyswietlaczem i klawiaturg -wytgcznik rdznicowo-pragdowy
trojfazowy czujnik kolejnosci i zaniku faz -uktad grzejny 50W wraz z termostatem
zabezpieczenie przepieciowe klasy C przetgcznik ,O-sie¢-agregat”

b) gniazdo agregatu
c) gniazdo serwisowe 230V, 16A z zabezpieczeniem nadmiarowo-prgdowym

d)wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej z pomp przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

e) stycznik dla kazdej pompy (przy mocy pomp powyzej 5.5KW urzgdzenie tagodnego
rozruchu typu ,soft start"

f) przetgcznik trybu ,pracy reczna - 0 - automatyczna"

g) zabezpieczenie uktadu sterowania wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
h) zasilacz 24V/2A DC

i) sygnalizator akustyczno-swietlny

j) sonda hydrostatyczna + dwa wytgczniki ptywakowe lub cztery wytgczniki ptywakowe
w wersji bez sondy hydrostatycznej

k) modem SMS, GPRS.
2.6.5. Zasilanie energetyczne przepompowni

Zasilanie przepompowni sciekow nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami przytgczenia do
sieci elektro-energetycznej oraz projektem budowlanym. W kazdej przepompowni sciekow
nalezy zaprojektowa¢ mozliwos¢ wpiecia agregatu prgdotworczego.

5.6.6. Monitoring przepompowni sciekéw.
Opis systemu monitoringu i wizualizacji pompowni $ciekoéw
1. Specyfikacja szafy sterowniczej — przepompownie

a) Na rozdzielnice dla ttoczni nalezy dobra¢ obudowe zewnetrzng, z cokotem, oraz
podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65 Wnetrze rozdzielnicy wyposazy¢ nalezy w :
panel LCD, przetgczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, gn. 230VAC, gn.
agregatu, przetgcznik Sie¢-Agregat, przycisk spompowania ponizej suchobiegu, wytgcznik
sygnalizacji dzwiekowe;j

b) Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do szaf sterowniczych
» sterownik MT 101,
+ panel LCD XBTN200 (2 wierszowy),

+ ogranicznik przepiec czteropolowy C
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* wylgcznik réznicowoprgdowy
* sonda hydrostatyczna SG 25S
+ ptywaki Nivelco 2 szt.

* rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start

» zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania,

+ CKEF,

» wytgczniki silnikowe,

* ogrzewanie szafy 50W,

* gn. 230VAC,

* gn. Agregatu,

» zasilacz buforowy 24V/2A,

» akumulatory 1x5Ah,

» sygnalizator optyczno — dzwiekowy,

* wytgcznik krancowy szafy i komory pompowni.
Przepompownia sciekow.
Przepompownia zapewnia transport sciekow pomiedzy Pielaszkowicami a Pichorowicami.

Zasada dziatania przepompowni sciekow polega na cyklicznym, naprzemiennym
wystepowania dwoch faz pracy przepompowni, fazy napetniania i fazy ttoczenia.

Podczas fazy napetnienia $cieki doptywajg do zewnetrznego poziomego rurowego
zbiornika retencyjnego, skad przeptywajg poprzez komore naptywowg do zbiornikéw
roboczych przez otwarte zawory naptywowe. Zawor upustowy jest otwarty, aby mogto
uchodzi¢ powietrze zbiornikbw roboczych, zas wszystkie pozostate zawory pozostajg
zamkniete. Po wypetnieniu zbiornikdw roboczych Sciekami, scieki dalej gromadzg sie w
komorze naptywowej oraz w rurowym zbiorniku retencyjnym. Po osiggnieciu
odpowiedniego poziomu $ciekow w rurowym zbiorniku retencyjnym nastepuje zatgczenie
fazy ttoczenia Sciekdw, ktora trwa az do chwili osiggniecia poziomu wytgczenia.

Faza tloczenia rozpoczyna sie od zamkniecia zaworéw upustowych,. Zawoér kolankowy
naptywowy zamyka sie pod wptywem doprowadzonego powietrza sterujgcego do zbiornika
roboczego poprzez otwarcie zaworu sterujgcego. Po zamknieciu zaworu naptywowego
otwiera sie zawodr powietrza roboczego, ktorym wttaczane jest sprezone powietrze, w
efekcie czego otwiera sie zawor zwrotny kolankowy znajdujgcy sie na odptywie ze
zbiornikow roboczych, zas $cieki zostajg wypchniete sprezonym powietrzem ze zbiornika
roboczego i wttoczone do przewodu ttocznego.
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Ttoczenie $ciekdw trwa do chwili uptyniecia nastawionego czasu lub osiggniecia
odpowiedniego poziomu Sciekow w zbiorniku roboczym. Nastepnie otwiera sie zawor
upustowy i powietrze znajdujgce sie wewngtrz zbiornika roboczego zostaje rozprezone w
ttumiku, za ktérym znajduje sie biofiltr. Po zakonczeniu fazy ttoczenia uktad przechodzi w
faze napetnienia. Cykle powtarzajg sie, a powietrze jest wttaczane naprzemiennie do
zbiornikow roboczych, az poziom sSciekow w rurowym zbiorniku retencyjnym osiggnie
minimum.

2.6.7. Ogrodzenie przepompowni.

Nalezy zaprojektowaé ogrodzenie panelowe wokét terenu z elementéw umozliwiajgcym
szybki montaz na podmuréwce betonowej prefabrykowanej. Brama o szerokosci 2,5 m.

Opis szczegoétowy

Panel ogrodzeniowy wykonany z drutéw pionowych i poziomych o przekroju 5mm.
Usztywniony i przettaczany w poziome. Panele ogrodzeniowe posiada¢ powinny oczka
proste o przekroju 50x200mm oraz oczka profilowane 50x50mm. Szerokos¢ paneli
2500mm, wysokosci od 1600mm. Kompletny system ogrodzen panelowych winien
sktada¢ sie z paneli kratowych, stupkédw ogrodzeniowych z akcesoriami wraz z
podmurdwka prefabrykowana, bramg dwuskrzydtowg. Stupki wykonane z profili stalowych
0 przekroju 60x40mm zakonczonych daszkiem plastikowym. Wyposazone w obejmy ze
Srubami, podkfadkami, wkltadkami gumowymi oraz nakretkg zrywalng ze stali nierdzewne;.
Rozstaw fundamentowania stupow w osiach wynosi 2580-2600mm.

Utwardzenie placu ttoczni

Konstrukcja nawierzchni placu ttoczni i oczyszczalni sciekow:
Warstwa Scieralna — kostka betonowa szara gr. 8 cm, podsypka piaskowa - 3 cm,
podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o
uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie — 20 cm,

Odtworzenie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej

Odtworzenie konstrukcji drogowej bedzie polegato na wykonaniu warstwy scieralnej - AC
11 S 50/70 - 4 cm, zwigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilos¢
pozostatego asfaltu - 0,3 kg/m2), warstwa wigzgca - AC 11 S 50/70 - 6 cm, zwigzanie
miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2),
podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 o uziarnieniu
ciggtym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe
- podtoze stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm.

Odtworzenie nawierzchni betonowych i z polbruku

Konstrukcja nawierzchni drogi:
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Warstwa Scieralna — kostka granitowa z rozbidrki, podsypka piaskowa - 3 cm, podbudowa
zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym,
stabilizowanego mechanicznie — 20 cm, warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe -
podtoze stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm.

2.6.8. Materiaty na podsypke i obsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm. Obsypka rur musi
by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy
wykonaé¢ jg materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopieh zageszczenia
wynosi 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykonaé w sposéb
zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem
rodzimym.

2.6.9. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

* koparko- tadowarki,

* sprzet do zageszczania gruntu, przeciskow, przewiertow,

* samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

» spawarka, zgrzewarki do PE

* szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.6.10. Transport

Rury kanalizacyjne powinny by¢ pakowane w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi
i Sciggniete tasmg. Ksztattki pakowane w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢
unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na
ktorym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku. Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur
winny byC¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkfadkami. Przewoz rur powinien
odbywac sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca sie szczegdlng ostroznos¢
przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie temperatury obnizajg

odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztaftki
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kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy. Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé sie przy
wykorzystaniu srodkéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochoddéw
samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg
rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej
nalezy uzy¢ srodkoéw transportu do tego przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikéw (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki
betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami
technologicznymi.

2.6.11. Skladowanie

a) Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nieréwno-
Sci w pozycji poziomej do wysokos$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzac kielichow
i bosych koncowek rur.

b) Sktad materiatbw powinien by¢é zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajgcej 40 °C.

c) rury i ksztattki nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy
przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdéw w odkfadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.
2.7. WYKONANIE ROBOT
2.7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do robét
wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale
zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii IllI-IV nalezy wykona¢ mechanicznie

koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy

recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie wykopu a pozostaty

urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10cm

wiekszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg tj. 15 cm piasku.

Po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.30cm po
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zageszczeniu. Pozostatg gtebokosci wykopu zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok
wykopu w ten sposob, ze ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna
lub w przypadku drég utwardzonych grunt antropogeniczny nawieziony.

b) Zasypka. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego
wyznaczonym.

2.7.2. Roboty montazowe
Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonac¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopdéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana
jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wodociagi

Rure wodociggowa nalezy zabezpieczyC przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrocic¢
uwage na dokfadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych przewodow
wodociggowych z projektowang kanalizacjg rurocigg wodociggowy nalezy przetozyc.
Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego lub
stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza
brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony. Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem
smotowym oraz witdkning lub piankg poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opierac sie o
kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop
nalezy zasypac¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas
wykonywania skrzyzowan.

Projektowang sie¢ wodociggowgq z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
wszelkie prace nalezy wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzeh z zacho-
waniem wymagan okreslonych w odpowiednich normach.

2.7.3. Montaz rurociggow.

Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentow rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie trasami projektowanych
przewodow nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaty i przewody nalezy
wykonaé zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢
zgodne ze specyfikacjg techniczng. Rury montowaC na przygotowanym podtozu przy

temperaturze powietrza 0 — 30°C, jednak uwzgledniajgc elastyczno$¢ materiatu PVC
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w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej
niz + 5°C. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢
od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub
dwaoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury muszg
by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig
i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza catej swej dtugosci, na co najmniej Y
obwodu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie
linii i odpowiednich spadkéw. Podczas Robdét wykonawczych musi byé zwrécona
szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

Potaczenia rur kielichowych z PVC-U (kanatly grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach kielichowych
z pierécieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzednie;.
Nalezy pamietac¢, aby kierunek sptywu Sciekow kierowany byt w kielich rury. W celu
zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementéw, nalezy posmarowac bosy
koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

Potaczenia rur HDPE (rurociagi ttoczne)

Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkg po uprzednim ustawieniu parametrow
zgrzewania. Procedura zgrzewania musi by¢é zgodna z wytycznymi producenta rur
i ksztattek. Wszystkie potgczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich
szczelnos$¢ przy cisnieniu roboczym oraz prébnym. Pofgczone rurociggi utozy¢ na dnie
wykopu z zachowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku ttoczni.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
3.1. TABLICE INFORMACYJNE
3.1.1. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymacé dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robdét w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne nalezy ustawiC niezwtocznie po rozpoczeciu Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjne;.
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3.2. CZESC OGOLNA
3.2.1. Wstep

3.2.1.1. Nazwa zamowienia

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t odnoszg sie do zadania pn.: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Pielaszkowicach i sieci wodociggowej w Piekarach - realizacja
Projektu pn. Uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na terenie gminy Udanin —
etap II” w ramach formuty ,zaprojektuj i wybuduj”

3.2.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogolnej niniejszego PFU.
3.2.2. Wymagania ogodline

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaproje-
ktowania, zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami
Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy
Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny
Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania Roboét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod
budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takze projekty kazdej czesci sktadowej Urzgdzen i Materiatéw, jakie
bedg wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do
Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze. Podczas realizacji
Robo6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z
Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materialtowe oraz
techniczno -technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robdét objetych PFU.

3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robdét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.
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3.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegélniona niniejszym PFU nie jest wyczerpujaca i
stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach realizaciji
przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym
uzupetnienie Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi brakujgce dokumenty i
inne opracowania niezbedne do wiasciwego wykonania Robo6t na wtasny koszt w liczbie
egzemplarzy wymaganej przez Inwestora i uzyska ich zatwierdzenie w trybie opisanym w
czesci opisowej PFU.

3.2.2.3. Zgodnos¢ Robét z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywac elementow nie opisanych w PFU, ktérych na etapie
formutowania zapisOw nie mozna byto przewidzie¢ a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. W
przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okre$lone w zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci
docelowe. Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Zamawiajgcy dopuszcza do zastosowania materiaty
i urzgdzenia wytworzone w obrebie panstw Unii Europejskiej. Stosowane urzgdzenia i
produkty muszg mie¢ zapewniony funkcjonujgcy serwis na terenie Polski.

3.2.2.4. Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentow Wykonawcy i Robot wchodzgcych w zakres
przedmiotu zamowienia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtéw niezbednych
do opracowania Dokumentow Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
elementoéw nie opisanych w PFU, ktérych na etapie formutowania zapiséw nie mozna byto
przewidziec.

3.2.2.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania, realizacji i ukohczenia Robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do
prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzyé Roboty objete
PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmo-
nizowanych oraz krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych
PFU i do stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

37



Szczegdtowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

3.2.2.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac
od odnosnych wtadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

a) pozwolenie na budowe lub skuteczne zgtoszenie robot,
b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robot
zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publiczne;.

Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w
petni umozliwi¢ wikadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robét.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych,
co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajgcych z
przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do
uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa,
wedle, ktorego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego
rodzaju decyzji lub postanowieh na wykonanie Dokumentow Wykonawcy oraz Robét.
Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw,
jezeli bedzie to konieczne.

3.2.2.7. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany zorganizowac zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa, szczegoélnie w zakresie BHP,
zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie moze zaktocac
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw Iub modutéw
prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do
pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane z
terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez
caty czas trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac
rowniez zaplecze magazynowania materiatow.
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Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celédw budowlanych i konsumpcyjnych na
terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz
odprowadzenia sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przytgcza, za zgodg i na warunkach zarzgdzajgcego ,zrodtem” poboru tej
wody. Przylgcza bedg wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg utrzymywane w
odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza zostang
usuniete z zakohczeniem Robdt, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca
w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialno$¢ wystgpi oraz podpisze umowe
przytagczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swéj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przytgcza. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii
elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty poditgczenia do istniejgcych przewoddéw
gtdbwnych, przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki
zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytaczeniowej. Wykonawca za
zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie 2z warunkami umowy
przytgczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego prgdu bedzie prad
zmienny stuzgcy do tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a
takze za powziecie wszelkich Srodkdéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw
korzystajgcych z tego zrodta prgdu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma dokona¢ wszelkich
optat za zuzytg energie elektryczng jak réwniez usungc instalacje i wyréwnaé wszelkie
szkody po zakonczeniu Robot.

3.2.3. Materiaty
3.2.3.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw
stosowanych w realizacji Robot podano w czesci ogolnej PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia
jakosci. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot.
Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o
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dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty
lub deklaracje zgodnosci.

3.2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie spo-
wodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

3.2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych
materiatébw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

3.2.5. Wykonanie roboét wraz z projektowaniem
3.2.5.1. Program Robot

Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu Robét powinien uwzglednié nastepujgce
czynniki i warunki:

» Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapdéw projektowania
i realizacji robét,

» Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy,

» Wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robdt na danym obszarze.
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3.2.5.2. Bezpieczenstwo projektowanych obiektéw w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposéb, aby obcigzenia moggce na nie dziataC w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

» Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,
* Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

» Uszkodzenia czesci obiektow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementdw konstrukciji,

» Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekroczenie: stanow
granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w
catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa
konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

3.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamowienia az do zakonczenia i odbioru Robot, a w szczegolnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikbw i mediow
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior
Sciekow, Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich opfat
zwigzanych z korzystaniem z mediow w czasie trwania zamodwienia oraz kosztow
ewentualnych  likwidacji przytagczy po zakonczeniu przedmiotu zamdwienia.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.2.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca

powinien zapoznac¢ sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach”
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(Dz.U. z 2013 r.,, poz. 21, ze zm.) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktadanie
przydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgo-
dnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykonczania Robot
Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
3.2.5.5. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie warsztatbw, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w ma-szynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

3.2.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgadzong na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego odcinka
Robdt, na ktérym wystepujg wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw muszg byé
rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop oswietlic.
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Robotnicy zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajow Robdét muszg by¢é zapoznani z
branzowymi przepisami BHP. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ryczattowej brutto. W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r. poz. 401), Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
podczas wykonywania Robd6t budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdlnosci
wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

* warunkow uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

* utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
» sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

+ sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.2.5.7. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robat.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
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Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.

c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwiazanych z likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
3.2.5.8. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dotyczgcych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Roboét rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz
wiascicieli urzadzeh o zamiarze rozpoczecia Robdét. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych.

3.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy muszg uzywac
kaskow oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw.
Ubrania robocze majg by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby
ich obowigzkdéw. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale bgdz okresowo
oraz osoby wizytujgce muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy
w sposOb umozliwiajgcy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone
nastepujgce dane: nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujgcy muszg posiadac¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych
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3.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robo6t od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywacC Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty utrzymane w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

3.2.5.11. Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
3.2.5.12. Odwodnienia wykopéw

Odwodnienie wykopow i terenu Robot winno by¢ realizowane przez Wykonawce
w oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wiasnym zakresie i na wtasny
koszt, jeszcze przed przystgpieniem do Robdt). Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢é w
zakresie wyboru technologii odwodnieh wykopéw budowlanych. Projekt odwodnien winien
opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robét
odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje
konieczne do prowadzenia Robdt odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wiascicielami
rowow przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

3.2.6. Kontrola jakosci robét
3.2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

1) Czesc¢ ogdblng opisujaca:

- Organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,
- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robdt,

- System (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
Robat,
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- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym.

2) Czes¢ szczegobtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
3.2.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania
materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robo6t zgodnie z przedmiotem zamodwienia.

3.2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

3.2.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
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Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robét z PFU na podstawie
wynikéw badanh dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobieraé prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badahn wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i Robot z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.2.6.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty
techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.
W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg
wymagane wg PFU, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

3.2.6.7. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe.
Préby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
* préby przedodbiorowe,

* préby odbiorowe,

* eksploatacje proébng.
3.2.6.8. Pobieranie préb i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb
przed rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobrac i poddac¢ analizie
wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby bedg poddane analizom zgodnie z
Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Je$li zdaniem Zamawiajgcego wystgpit
znaczny btgd w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania w przypadku
ktorejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage
przy opracowaniu wynikéw badan.
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3.2.6.9. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robat,
3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

4. Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tra-
kcie wykonywania Robat,

5. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajgcego (w szczegodlnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdt,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie. Instrukcje Zamawiajgcego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

3.2.6.10. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnos$ci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.
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3.2.6.11. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

. Umowy cywilno-prawne,

. Protokoty odbioru Robét,

. Protokoty z narad i ustalen,

. Korespondencje na budowie.

N OO o0 A ODN

. Protokoty i Notatki z rad budowy.
3.2.6.12. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

3.2.6.13. Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej
pracy, wiec PFU nie zawiera postanowieh dotyczgcych obmiaru. W tym Swietle cena
umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktérg sktadac¢ sie bedg pozycje
wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym i kosztorysie ofertowym.

Rozliczenie zakreséw robét w przypadku zmiany ilosciowej wskaznikow miar
wskazanych w przedmiarze robé6t, nastapi na podstawie cen wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

3.2.7. Odbior robot

3.2.7.1. Ogodlne procedury Odbioru Robét

Przed odbiorem koncowym Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazéwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty
i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie Robo6t od wtasciwych wiadz lokalnych.

3.2.7.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
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postepu Robdét. Odbioru Roboét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowo$¢ danej czesci Robdét do
odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy
winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

3.2.7.3. Warunki Odbioru Roboét

Odbidr Robo6t nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robét, po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Préb Konhcowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

3.2.7.4. Dokumenty Odbioru Robét

Do odbioru kohncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.
2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych.
4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektdw.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwilaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych
ulegajacych zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.
7. Protokoty badan i sprawdzen.

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.
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9. Dokumentacja z inspekcji telewizyjnej sieci wodociggowych.
10. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Roboét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

10.Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w trzech
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot
zamowienia pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do
odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robo6t poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/ uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robo6t i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokdt Koncowego
Odbioru Robdt.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Nazwa Zamoéwienia:

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - realizacja Projektu pn.
Uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na terenie gminy Udanin — etap II”
w ramach formuly ,,zaprojektuj i wybuduj” w zakres, ktérej wchodzi:

W zakres, ktérej wchodzi:

Zadanie 1.

e Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym PVC-U SN 8 @ 200 o
tgcznej dtugosci — 2 553,6 m,

« Budowa przytgczy kanalizacyjnych o dtugosci - PVC-U SN 8 & 160 — 968,8 m.

o Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie ttocznym HDPE @ 75 - & 110 o tgcznej
dtugosci— 1 151,3 m, w tym:

« HDPEO75-114,4m
« HDPE @ 110-1036,9 m

e Przepompownia sciekéw — 2 kpl. Lgcznie w ramach projektu nalezy zaprojektowac
i wybudowac ok. 3 704,9 m sieci kanalizacyjnej z przytgczami.
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. Zadanie 2.
e Budowa sieci wodociggowej PE & 110 o tgcznej dtugosci — 214,6 m,

e Budowa przytgczy wodociggowych PE & 63 -40 o tgcznej dlugosci — 81,95
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia,
normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania
dokumentow oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich
zapisOw i wymagan w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy
opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych Normy
Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy prawa
Zamowien Publicznych — art. 30 Ustawy z dn. 29stycznia 2004 r. ze zm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 468 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 627 ze zm.),

> 0N

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 191 ze zm.),

6. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483),

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 139),

8. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 r. poz. 1985 ze zm.),

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2015r., poz. 1422 ze zm.),

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r., poz. 719),

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126),

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r., poz. 401),
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13.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., nr 96 poz. 437),

14.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2003 r., nr 5 poz. 58),

15.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz.
1278 ze zm.),

16.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych,
17.PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
18.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

19.PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

20.PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen

21.PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

22.PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
od-bioru. Wymagania podstawowe

23.PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.
Wymiary
24 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogolne

25.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyfania
wody.Rury

26.PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki

27.PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze

28.PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatno$¢ do stosowania w systemie
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29.PN-EN  1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz
konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czesé1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

30.PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogoine

31.PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc 2: Rury

32.PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztattki

33.PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 4: Armatura

34.PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania

35.PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

36.PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

37.BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

38.PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czesé¢ 3: Oznaczanie czasow
wigzania statosci objetosci

39.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

40.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnoSci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

41.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

42.PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdédw powszechnego uzytku

43.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL

44 .Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI
INSTAL

45.51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7
COBRTI INSTAL
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46.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji

47.Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK

48.Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, GUGIK

49. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK

50. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
51.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

52.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK

53. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
54. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK

55. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK

56.Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym
uzbrojeniem

terenu, GUGIK. a takze:

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét

2.1. Kopia mapy zasadniczej z projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej w
Pichorowicach. - zalgcznik nr do PFU.

2.2. Kopia mapy zasadniczej z projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej w
Ujezdzie Gérnym. - zatacznik nr do PFU.

3. Uwagi ogodine

1. Ztozona oferta ma zawierac cene ryczattowa.

2. Przedstawione rozwigzania techniczne oraz dobrany system oprogramowania muszg
by¢

przygotowane do wspotpracy z istniejacym i projektowanym systemem monitoringu.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest zapoznac sie z
zakresem prac w terenie.
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IIl. PLANOWANE KOSZTY ROBOT
1. Zestawienie planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych.

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - realizacja Projektu pn.
Uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na terenie gminy Udanin — etap II”
w ramach formuly ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Koszty inwestycji definiujg Kosztorysy Inwestorskie.
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