

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Zapolednik	05-20-1-06-155 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,03	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-155 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,39	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-157 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,29	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-157 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,16	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-163 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,61	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-163 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,43	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-181 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,77	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-181 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,78	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-238 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,95	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-239 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	3,32	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-240 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,98	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-250 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,06	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-250 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,93	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-252 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,93	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-254 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,53	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-264 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,78	124	CP-W
		Zapolednik	05-20-1-06-266 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,80	124	CP-W
	CW	Zapolednik	05-20-1-06-178 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,78	120	CW-W
		Zapolednik	05-20-1-06-188 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,06	120	CW-W
		Zapolednik	05-20-1-06-192 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,11	120	CW-W
		Zapolednik	05-20-1-06-202 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,76	120	CW-W
		Zapolednik	05-20-1-06-203 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,06	120	CW-W
		Zapolednik	05-20-1-06-215 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,24	120	CW-W
		Zapolednik	05-20-1-06-250 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,81	120	CW-W
		Zapolednik	05-20-1-06-250 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,07	120	CW-W
		Zapolednik	05-20-1-06-253 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,51	120	CW-W
		Zapolednik	05-20-1-06-263 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,09	120	CW-W
		Zapolednik	05-20-1-06-263 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,55	120	CW-W
		Zapolednik	05-20-1-06-264 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,87	120	CW-W
	MA-PORZ	Zapolednik	05-20-1-06-150 -j -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	4,00	27	OPR-PSPAL
		Zapolednik	05-20-1-06-150 -j -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	2,72	27	OPR-PSPAL
		Zapolednik	05-20-1-06-150 -j -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,72	23	PPOD N
		Zapolednik	05-20-1-06-150 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,72	19	WPOD-N
		Zapolednik	05-20-1-06-179 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,99	23	PPOD N
		Zapolednik	05-20-1-06-179 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,99	19	WPOD-N
		Zapolednik	05-20-1-06-190 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,26	23	PPOD N
		Zapolednik	05-20-1-06-190 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,26	19	WPOD-N
		Zapolednik	05-20-1-06-202 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,72	23	PPOD N
		Zapolednik	05-20-1-06-202 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,72	19	WPOD-N
		Zapolednik	05-20-1-06-236 -d -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,65	23	PPOD N
		Zapolednik	05-20-1-06-236 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,65	19	WPOD-N
		Zapolednik	05-20-1-06-240 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,98	23	PPOD N
		Zapolednik	05-20-1-06-240 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,98	19	WPOD-N
		Zapolednik	05-20-1-06-240 -h -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,63	23	PPOD N
		Zapolednik	05-20-1-06-240 -h -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,63	19	WPOD-N
		Zapolednik	05-20-1-06-251 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,26	23	PPOD N
		Zapolednik	05-20-1-06-251 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	3,26	19	WPOD-N
		Zapolednik	05-20-1-06-253 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,48	23	PPOD N
		Zapolednik	05-20-1-06-253 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,48	19	WPOD-N
		Zapolednik	05-20-1-06-263 -d -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,56	23	PPOD N
		Zapolednik	05-20-1-06-263 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,56	19	WPOD-N
		Zapolednik	05-20-1-06-263 -i -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,20	23	PPOD N
		Zapolednik	05-20-1-06-263 -i -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,20	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Zapolednik	05-20-1-06-156 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	12,10	80	WYK WAŁK
		Zapolednik	05-20-1-06-161 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,00	68	WYK-PASCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Zapolednik	05-20-1-06-161 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	20,10	80	WYK WAŁK
		Zapolednik	05-20-1-06-191 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,10	68	WYK-PASCZ
		Zapolednik	05-20-1-06-191 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,90	68	WYK-PASCZ
		Zapolednik	05-20-1-06-226 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,74	68	WYK-PASCZ
	ODN-ZRB	Zapolednik	05-20-1-06-192 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,00	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-192 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-192 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,00	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-192 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06-192 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Zapolednik	05-20-1-06-192 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	30,00	100	SADZ WIEL
		Zapolednik	05-20-1-06-201 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,00	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-201 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-201 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,50	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-201 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06-201 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Zapolednik	05-20-1-06-201 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,00	99	SADZ 1R
		Zapolednik	05-20-1-06-201 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,50	100	SADZ WIEL
		Zapolednik	05-20-1-06-204 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	29,00	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-204 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-204 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,50	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-204 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06-204 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Zapolednik	05-20-1-06-204 -d -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	136,00	101	SADZ SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-204 -d -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	29,00	101	SADZ SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-204 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	32,50	100	SADZ WIEL
		Zapolednik	05-20-1-06-215 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,80	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-215 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-215 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,30	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-215 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06-215 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Zapolednik	05-20-1-06-215 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	27,80	99	SADZ 1R
		Zapolednik	05-20-1-06-215 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,50	100	SADZ WIEL
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,60	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,60	99	SADZ 1R
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	100	SADZ WIEL
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	5,70	68	WYK-PASCZ
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	0,64	48	WYK-PASR
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,55	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,30	99	SADZ 1R
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,25	100	SADZ WIEL
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -f -01	SIEW-RCP	Siew ciagly.przerywany/kupkowy	1	KMTR	2,00	107	SIEW-RCP
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,80	68	WYK-PASCZ
		Zapolednik	05-20-1-06-265 -j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,50	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-265 -j -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06-265 -j -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Zapolednik	05-20-1-06-265 -j -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,50	99	SADZ 1R
		Zapolednik	05-20-1-06-265 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,00	100	SADZ WIEL
		Zapolednik	05-20-1-06-265 -j -01	SIEW-RCP	Siew ciagly.przerywany/kupkowy	1	KMTR	2,00	107	SIEW-RCP
		Zapolednik	05-20-1-06-265 -j -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	18,40	68	WYK-PASCZ
		Zapolednik	05-20-1-06-265 -j -01	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	0,64	48	WYK-PASR
		Zapolednik	05-20-1-06-266 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,50	111	DOW-SADZ
		Zapolednik	05-20-1-06-266 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Zapolechnik	05-20-1-06-266 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Zapolechnik	05-20-1-06-266 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	16,50	100	SADZ WIEL
		Zapolechnik	05-20-1-06-266 -c -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,80	68	WYK-PASCZ
		Zapolechnik	05-20-1-06-266 -c -01	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,64	48	WYK-PASR
		Zapolechnik	05-20-1-06-266 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,60	111	DOW-SADZ
		Zapolechnik	05-20-1-06-266 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,60	100	SADZ WIEL
		Zapolechnik	05-20-1-06-266 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,90	111	DOW-SADZ
		Zapolechnik	05-20-1-06-266 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Zapolechnik	05-20-1-06-266 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,90	100	SADZ WIEL
		Zapolechnik	05-20-1-06-266 -l -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	3,50	68	WYK-PASCZ
		Zapolechnik	05-20-1-06-266 -l -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,64	48	WYK-PASR
		Zapolechnik	05-20-1-06-275 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,60	111	DOW-SADZ
		Zapolechnik	05-20-1-06-275 -f -01	SAD-B>300	sadz. zakryty s.korz.brył pw300	2	TSZT	2,00	103	SAD-BRYŁ
		Zapolechnik	05-20-1-06-275 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	18,60	100	SADZ WIEL
		Zapolechnik	05-20-1-06-275 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,18	68	WYK-PASCZ
	PIEL	Zapolechnik	05-20-1-06-162 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,40	116	KOSZ UB
		Zapolechnik	05-20-1-06-163 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,10	115	KOSZ UA
		Zapolechnik	05-20-1-06-163 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	116	KOSZ UB
		Zapolechnik	05-20-1-06-180 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,56	117	KOSZ UC
		Zapolechnik	05-20-1-06-186 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,62	116	KOSZ UB
		Zapolechnik	05-20-1-06-189 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,90	116	KOSZ UB
		Zapolechnik	05-20-1-06-190 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,99	116	KOSZ UB
		Zapolechnik	05-20-1-06-201 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,15	116	KOSZ UB
		Zapolechnik	05-20-1-06-202 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,82	116	KOSZ UB
		Zapolechnik	05-20-1-06-206 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,90	116	KOSZ UB
		Zapolechnik	05-20-1-06-223 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,96	116	KOSZ UB
		Zapolechnik	05-20-1-06-236 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,36	116	KOSZ UB
		Zapolechnik	05-20-1-06-237 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,51	117	KOSZ UC
		Zapolechnik	05-20-1-06-238 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,25	116	KOSZ UB
		Zapolechnik	05-20-1-06-239 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,05	116	KOSZ UB
		Zapolechnik	05-20-1-06-252 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,42	116	KOSZ UB
		Zapolechnik	05-20-1-06-264 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,20	117	KOSZ UC
	POPR	Zapolechnik	05-20-1-06-163 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Zapolechnik	05-20-1-06-163 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	102	SADZ POP
		Zapolechnik	05-20-1-06-202 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Zapolechnik	05-20-1-06-202 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	102	SADZ POP
		Zapolechnik	05-20-1-06-202 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	5,00	59	PRZ-TALSA
		Zapolechnik	05-20-1-06-202 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	5,00	52	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Zapolechnik	05-20-1-06-192 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	149	GRODZ-SRN
		Zapolechnik	05-20-1-06-192 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	147	GRODZ-SN
		Zapolechnik	05-20-1-06-192 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,70	147	GRODZ-SN
		Zapolechnik	05-20-1-06-192 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	12,00	149	GRODZ-SRN
		Zapolechnik	05-20-1-06-192 -c -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	345,00	152	WYK-SLUPI
		Zapolechnik	05-20-1-06-192 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Zapolechnik	05-20-1-06-163 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Zapolechnik	05-20-1-06-163 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,56	153	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Zapolednik	05-20-1-06-180 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00	153	GRODZ-DEM
		Zapolednik	05-20-1-06-180 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,97	153	GRODZ-DEM
		Zapolednik	05-20-1-06-190 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00	153	GRODZ-DEM
		Zapolednik	05-20-1-06-190 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,60	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	35,00	154	K GRODZEŃ
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	15,00	155	PRZYB-1ŻU
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	5,00	155	PRZYB-1ŻU
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	350,00	152	WYK-SLUPI
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	1,00	151	WYK-SLUPL
	O-POZ	Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	396	GODZ RH8
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	398	GODZ RU8
	O-PROGND	Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNG	Zapolednik	05-20-1-06- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	30,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Zapolednik	05-20-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	24,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00	156	PORZ-SPAL
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00	157	PORZ-STOS
	O-SPAŁC	Zapolednik	05-20-1-06-220 -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Zapolednik	05-20-1-06-220 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	5,80	128	ZAB-MCHRN
		Zapolednik	05-20-1-06-250 -m -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Zapolednik	05-20-1-06-250 -m -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,80	128	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Zapolednik	05-20-1-06-192 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-192 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,60	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-204 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-204 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,80	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,85	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,12	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-266 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-266 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,44	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-266 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-266 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,53	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-275 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-275 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,66	125	ZAB-REPEL
		Zapolednik	05-20-1-06-192 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	3,00	139	PUL-RYJ
	O-ZWRYJK	Zapolednik	05-20-1-06-192 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	1 000,00	167	KONTR-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-192 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-201 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-201 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	800,00	167	KONTR-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-201 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	80,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-204 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-204 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	1 200,00	167	KONTR-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-204 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	120,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-215 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-215 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	1 500,00	167	KONTR-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-215 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	300,00	167	KONTR-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	139	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWRYJK	Zapolednik	05-20-1-06-216 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	400,00	167	KONTR-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-216 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-265 -j -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-265 -j -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	800,00	167	KONTR-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-265 -j -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	80,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-266 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-266 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	500,00	167	KONTR-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-266 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-266 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-266 -l -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	200,00	167	KONTR-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-266 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-275 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-275 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	600,00	167	KONTR-RYJ
		Zapolednik	05-20-1-06-275 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	139	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	5,00	168	US PDRZ U
OCHRP	P-INFO	Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	Zapolednik	05-20-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00	174	DOZ DOG
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
	P-PUNKTO	Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1 000,00	396	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Zapolednik	05-20-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Zapolednik	05-20-1-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	170,00	164	NAPR-BUD
POZ	IB	Zapolednik	05-20-1-06-179 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	847,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-179 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-179 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	847,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-179 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-188 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	867,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-188 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-188 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	867,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-188 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-190 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 194,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-190 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-190 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 194,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-190 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-202 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	802,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-202 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-202 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	802,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-202 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-236 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	516,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-236 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-236 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	516,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-236 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-240 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	515,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-240 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-240 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	515,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-240 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Zapolednik	05-20-1-06-240 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-240 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-240 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-240 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-251 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 081,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-251 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-251 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 081,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-251 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-253 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	712,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-253 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-253 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	712,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-253 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-263 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	716,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-263 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	716,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-263 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-263 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
	IIIAU	Zapolednik	05-20-1-06-150 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	294,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-150 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	294,00	2	CWD-D
	POZ-P	Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	397	GODZ PILA
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	396	GODZ RH8
	PR	Zapolednik	05-20-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	PTP	Zapolednik	05-20-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	765,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	765,00	2	CWD-D
	PTW	Zapolednik	05-20-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
	TPP	Zapolednik	05-20-1-06-157 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-157 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-157 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-157 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-177 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-177 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-177 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-177 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-178 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-178 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-178 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-178 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-205 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	363,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-205 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-205 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	363,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-205 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-205 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-205 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-205 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-219 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-219 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-220 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zapolednik	05-20-1-06-220 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-220 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-220 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-223 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-223 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-227 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	830,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-227 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-227 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	830,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-227 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-252 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-252 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
	TWP	Zapolednik	05-20-1-06-155 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-155 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-155 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-155 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-181 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-181 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-181 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-181 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-221 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-221 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-236 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-236 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-236 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-236 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-254 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-254 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-254 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-254 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-264 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-264 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-264 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Zapolednik	05-20-1-06-264 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.