

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Moskale	05-20-1-04-330 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29	124	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-330 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,18	124	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-361 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,13	124	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-363 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,78	124	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-368 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,17	124	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-368 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,69	124	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-368 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	3,07	124	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-374 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,58	124	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-375 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,10	124	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-375 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,90	124	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-378 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,57	124	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-393 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,78	124	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-399 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,17	124	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-399 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,50	124	CP-W
	CW	Moskale	05-20-1-04-361 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,24	120	CW-W
		Moskale	05-20-1-04-367 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,63	120	CW-W
		Moskale	05-20-1-04-368 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,51	120	CW-W
		Moskale	05-20-1-04-373 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,43	120	CW-W
		Moskale	05-20-1-04-382 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,99	120	CW-W
		Moskale	05-20-1-04-387 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	120	CW-W
		Moskale	05-20-1-04-387 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,04	120	CW-W
	MA-PORZ	Moskale	05-20-1-04-330 -d -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,25	23	PPOD N
		Moskale	05-20-1-04-330 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,25	19	WPOD-N
		Moskale	05-20-1-04-389 -b -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,23	23	PPOD N
		Moskale	05-20-1-04-389 -b -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,23	19	WPOD-N
		Moskale	05-20-1-04-389 -f -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,21	23	PPOD N
		Moskale	05-20-1-04-389 -f -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,21	19	WPOD-N
		Moskale	05-20-1-04-392 -b -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,08	23	PPOD N
		Moskale	05-20-1-04-392 -b -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,08	19	WPOD-N
		Moskale	05-20-1-04-398 -f -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,87	23	PPOD N
		Moskale	05-20-1-04-398 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,87	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Moskale	05-20-1-04-329 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	16,14	80	WYK WAŁK
		Moskale	05-20-1-04-346 -m -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	6,47	80	WYK WAŁK
		Moskale	05-20-1-04-349 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,25	68	WYK-PASCZ
		Moskale	05-20-1-04-349 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	1,40	80	WYK WAŁK
		Moskale	05-20-1-04-380 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,00	68	WYK-PASCZ
		Moskale	05-20-1-04-380 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	13,34	80	WYK WAŁK
		Moskale	05-20-1-04-388 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	11,34	80	WYK WAŁK
		Moskale	05-20-1-04-388 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	5,63	68	WYK-PASCZ
		Moskale	05-20-1-04-388 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	0,27	80	WYK WAŁK
	ODN-ZRB	Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,10	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,43	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,73	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	3	TSZT	11,10	99	SADZ 1R
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,63	100	SADZ WIEL
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,10	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,43	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,29	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,70	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,65	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,64	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	396	GODZ RH8
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	7,29	99	SADZ 1R
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	14,35	100	SADZ WIEL
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	7,29	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	11,70	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,65	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,40	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	6,12	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,52	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,22	103	SAD-BRYŁ
		Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	28,52	100	SADZ WIEL
		Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	22,40	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	6,12	111	DOW-SADZ
	PIEL	Moskale	05-20-1-04-331 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,60	116	KOSZ UB
		Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,49	115	KOSZ UA
		Moskale	05-20-1-04-344 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,32	116	KOSZ UB
		Moskale	05-20-1-04-344 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,68	116	KOSZ UB
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,81	116	KOSZ UB
		Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,32	115	KOSZ UA
		Moskale	05-20-1-04-365 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,30	115	KOSZ UA
		Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,45	115	KOSZ UA
		Moskale	05-20-1-04-373 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,47	115	KOSZ UA
		Moskale	05-20-1-04-381 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,06	115	KOSZ UA
		Moskale	05-20-1-04-382 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Moskale	05-20-1-04-383 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	115	KOSZ UA
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,51	115	KOSZ UA
	PL-CHOIN	Moskale	05-20-1-04-353 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Moskale	05-20-1-04-360 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	396	GODZ RH8
	POPR	Moskale	05-20-1-04-381 -b -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,63	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-381 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,63	111	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-381 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,63	102	SADZ POP
		Moskale	05-20-1-04-381 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,63	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Moskale	05-20-1-04- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,60	59	PRZ-TALSA
		Moskale	05-20-1-04- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,60	52	WYK-TAL40
ŁR	D-UPRL	Moskale	05-20-1-04- - -	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	4,55	198	ŁR-WYKLW
OCHRL	O-GRODZN	Moskale	05-20-1-04-330 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Moskale	05-20-1-04-330 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,82	149	GRODZ-SRN
		Moskale	05-20-1-04-330 -c -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	322,00	152	WYK-SLUI
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	9,06	149	GRODZ-SRN
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -01	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	322,00	152	WYK-SLUI
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,00	147	GRODZ-SN
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,15	149	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	249,00	152	WYK-SLUI
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Moskale	05-20-1-04-330 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-330 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,66	153	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-331 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-331 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,84	153	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-344 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-344 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,30	153	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-344 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-344 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,13	153	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-355 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-355 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,90	153	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-359 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-359 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,58	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Moskale	05-20-1-04- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	19,00	154	K GRODZEŃ
		Moskale	05-20-1-04- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	396	GODZ RH8
		Moskale	05-20-1-04- - - -	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	33,00	155	PRZYB-1ŻU
		Moskale	05-20-1-04- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	450,00	154	K GRODZEŃ
		Moskale	05-20-1-04- - - -	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	10,00	155	PRZYB-1ŻU
		Moskale	05-20-1-04- - - -	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	680,00	152	WYK-SLUI
	O-KONTRU	Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	1 969,00	167	KONTR-RYJ
	O-POZ	Moskale	05-20-1-04- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	132,00	403	GODZ MH8
		Moskale	05-20-1-04- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	396	GODZ RH8
	O-PROGND	Moskale	05-20-1-04- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	42,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNG	Moskale	05-20-1-04- - - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	30,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Moskale	05-20-1-04- - - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podopak	2	SZT	28,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Moskale	05-20-1-04- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Moskale	05-20-1-04- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Moskale	05-20-1-04- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Moskale	05-20-1-04- - - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00	156	PORZ-SPAL
		Moskale	05-20-1-04- - - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	80,00	157	PORZ-STOS
	O-SPALC	Moskale	05-20-1-04-328 -j -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50	128	ZAB-MCHRN
		Moskale	05-20-1-04-328 -j -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,90	128	ZAB-MCHRN
		Moskale	05-20-1-04-340 -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50	128	ZAB-MCHRN
		Moskale	05-20-1-04-340 -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,60	128	ZAB-MCHRN
		Moskale	05-20-1-04-350 -n -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50	128	ZAB-MCHRN
		Moskale	05-20-1-04-350 -n -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,60	128	ZAB-MCHRN
		Moskale	05-20-1-04-366 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Moskale	05-20-1-04-366 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	5,70	128	ZAB-MCHRN
		Moskale	05-20-1-04-398 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Moskale	05-20-1-04-398 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,36	128	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Moskale	05-20-1-04-365 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Moskale	05-20-1-04-365 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,93	125	ZAB-REPEL
		Moskale	05-20-1-04-383 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Moskale	05-20-1-04-383 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,89	125	ZAB-REPEL
		Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,24	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Moskale	05-20-1-04-328 -d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	40,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Moskale	05-20-1-04-339 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	60,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Moskale	05-20-1-04-376 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	40,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Moskale	05-20-1-04-392 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	30,00	166	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWRYJK	Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Moskale	05-20-1-04-397 -h -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	179,00	139	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Moskale	05-20-1-04- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Moskale	05-20-1-04- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	45,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWRYJM	Moskale	05-20-1-04- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	5,00	168	US PDRZ U
OCHRP	P-INFO	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Moskale	05-20-1-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,48	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Moskale	05-20-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	40,00	174	DOZ DOG
		Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	11,00	403	GODZ MH8
		Moskale	05-20-1-04- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	100,00	399	GODZNOC
	UT-WODA	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Moskale	05-20-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Moskale	05-20-1-04- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	230,00	164	NAPR-BUD
POZ	CP-P	Moskale	05-20-1-04-390 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	IB	Moskale	05-20-1-04-330 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	717,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-330 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-330 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	717,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-330 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-355 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	622,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-355 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-355 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	622,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-355 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	379,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	379,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	403,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	403,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-392 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	688,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-392 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-392 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	688,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-392 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-398 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	772,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-398 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-398 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	772,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-398 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	POZ-P	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	120,00	403	GODZ MH8
		Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	397	GODZ PILA
		Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	151,00	396	GODZ RH8
	PR	Moskale	05-20-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
	PTP	Moskale	05-20-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	2	CWD-D
	PTW	Moskale	05-20-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	TPP	Moskale	05-20-1-04-339 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-339 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-354 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Moskale	05-20-1-04-354 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-355 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-355 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-355 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-355 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-359 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-359 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-359 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-359 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-359 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-359 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-359 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-359 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-359 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-359 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-366 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	238,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-366 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-366 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	238,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-366 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-376 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	660,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-376 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-376 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	660,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-376 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-378 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	268,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-378 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	268,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-378 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-378 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-378 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-378 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-380 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-380 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-389 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Moskale	05-20-1-04-390 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-391 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	486,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-391 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-391 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	486,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-391 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-392 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-392 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-395 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-395 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-395 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-395 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-395 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-395 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-398 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-398 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
	TWP	Moskale	05-20-1-04-328 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-328 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-332 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-332 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-339 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-339 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-339 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-339 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-339 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-339 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-390 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-391 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Moskale	05-20-1-04-391 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-391 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-391 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-392 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-392 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-392 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Moskale	05-20-1-04-392 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.