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Remont dachu budynku przedszkola miejskiego wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach-roboty budo-
wlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Podst Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont dachu

KNR 4-01
0535-04

1
d.1

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku ze złoże-
niem we wskazanym miejscu

m

<dach do wymiany>18+25+41+24 m 108.00
RAZEM 108.00

KNR 4-01
0535-06

2
d.1

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
ze złożeniem we wskazanym miejscu

m

<dach do wymiany>5.0+10.0+20.0+15.0 m 50.00
RAZEM 50.00

KNR 4-01
0535-08

3
d.1

Rozebranie  obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do
użytku ze złożeniem we wskazanym miejscu

m2

dach do wymiany
<pas podrynnowy>0.40*[10.0+21.0+28.0+24] m2 33.20
<obróbki szczytów dachu>0.20*[23.0+27.0+20.0+23.0]+<blacha
powlekana na ścianie szczytowej>3.0+7.0+<obróbka styku da-
chu ze ścianą szczytową>0.20*[30.0+4.0+12.0+24]

m2 42.60

<gąsior na kalenicy>0.40*[10.0+12.0+20.0+24.0] m2 26.40
RAZEM 102.20

KNR-W 4-02
0233-11

4
d.1

Demontaż wywiewek kanalizacyjnych szt.

<dach do wymiany>1+2+3+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00

KNR-W 4-02
40206-01

5
d.1

Demontaż kominków wentylacyjnych o śr. 250, 200 i 160 mm z
rurami pryłącznymi

szt.

<dach bez wymiany pokrycia>23 szt. 23.00
<dach do wymiany>9+6+8+8 szt. 31.00

RAZEM 54.00
KNR-W 4-02
40203-04

6
d.1

Demontaż kratek wentylacyjnych ze stropów szt.

#p5 szt. 54.00
RAZEM 54.00

KNR 4-01
0535-01
analogia

7
d.1

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej  T35 m2

<dach do wymiany>116+190+300+271 m2 877.00
RAZEM 877.00

KNR 0-15II
0517-01
wsp. do R-0,
3
analogia

8
d.1

Rozebranie paroizolacji  z folii m2

#p7 m2 877.00
RAZEM 877.00

KNR 4-01
0430-05

9
d.1

Rozebranie listew (łat) mocujacych folię ze złożeniem materia-
łów z rozbiórki we wskazanym miejscu

m2

#p7 m2 877.0
RAZEM 877.0

KNR 4-01
0426-03

10
d.1

Rozebranie podbitki  i deskowania ścian z desek celem renowa-
cji

m2

dach do wymiany
<podbitka drewniana-okap>11+22+28+24 m2 85.00
<ściany szczytowe>10+29+20+70 m2 129.00
 

RAZEM 214.00
KNR 4-01
0334-08

11
d.1

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej dla kanałów wentylacyjnych

szt.

<otwór 25x60cm>1+<30x100cm>1+<20x100 cm>1+<25x25 cm>
1

szt. 4.00

RAZEM 4.00
KNR 4-01
0429-04

12
d.1

Rozebranie elementów stropów  - podsufitek z desek otrzcinowa-
nych i otynkowanych-przyjęto 30% pow.

m2

[454.4+150.1+234.0+220]*0.30 m2 317.55
RAZEM 317.55

KNR 4-01
0420-02
analogia

13
d.1

Wykonanie poziomych pomostów z desek ułożonych na dolnym
pasie wiązarów dachowych dla wykonania wymiany izolacji stro-
pu nad parterem (usunięcie warstwy trocin z wapnem gr. 15cm i
starej wełny gr.8cm a ułożenie dwóch warstw wełny mineralnej o
łacznej gr. 25cm)

m2

1.00*[16.00*4+9.60*3+12.0*3+6.4*3] m2 148.00
1.00*[12.0*3+5.3*3] m2 51.90
1.00*[12.0*3+6.8*3+7.40*3] m2 78.60
1.00*24.0*3 m2 72.00

RAZEM 350.50
KNR 4-01
0429-02

14
d.1

Rozebranie izolacji pasa dolnego wiązarów  - warstwa trocin z
wapnem gr. 15cm

m2

522+175+270+253 m2 1220.00
RAZEM 1220.00
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Remont dachu budynku przedszkola miejskiego wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach-roboty budo-
wlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Podst Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KNR 2-02
0613-03-
wsp. do R,
S-0,3
analogia

15
d.1

Usunięcie izolacji pasa dolnego wiązarów z  wełny mineralnej gr.
8cm

m2

#p14 m2 1220.00
RAZEM 1220.00

cena zakła-
dowa Zakła-
du Oczysz-
czania

16
d.1

Podstawienie kontenerów, załadunek i wywóz  gruzu i materia-
łów z rozbiórek na wysypisko wraz z kosztami utylizacji

szt

<blacha>[#p1*3.14*0.15*0.5+#p2*3.14*0.12+#p3+#p7]*0.006 6.14
<łaty, deski>0.01*#p9+#p12*0.04 21.47
<polepa>#p14*0.15 183.00
<cegła>0.4*[0.25*0.6+0.3*1.0+0.2*1.0+0.25*0.25] 0.29
< wywiewki, kominki went, elementy z poddasza>1.2+0.5+0.5+
0.5

2.70

A  (obliczenia pomocnicze) =========
213.60

<przyjęto kontenery o poj. 10m3>17 szt 17.00
RAZEM 17.00

cena zakła-
dowa Zakła-
du Oczysz-
czania

17
d.1

Wywóz wraz z utylizacją wełny mineralnej m3

#p15*0.08 m3 97.60
RAZEM 97.60

TZKNBK VI-
130

18
d.1

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z folii osło-
nowej  wraz z rozebraniem zabezpieczenia

m2

<otwory po zdemontowanych wentylatorach dachowych>23 m2 23.00
<dach do wymiany>6+6+6 m2 18.00

RAZEM 41.00
KNR 2-02
0410-01

19
d.1

Uzupełnienie deskowania polaci dachowych  z tarcicy nasyc. kl.
C24, po zdemontowanych kominach wentylacyjnych

m2

<dach bez wymiany>23 m2 23.00
<dach do wymiany>11+6+6+6 m2 29.00

RAZEM 52.00
KNR 2-02
0409-03

20
d.1

Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu, wiązarów - nadbitki
o wym.3x16 cm  z tarcicy nasyc. wg PT konstrukcji

m3

<wiązar typ 2>0.16*0.03*[2.23+2.0*2+1.78+1.56]*15 m3 0.69
<wiązar typ 1>0.16*0.03*[2.42+2.0+1.78]*28 m3 0.83
<wiązar typ 1 i 3>0.16*0.03*[2.42+2.0+1.78]*[20+30] m3 1.49
<wiązar typ 1>0.16*0.03*[2.42+2.0+1.78]*12 m3 0.36

RAZEM 3.37
KNR 4-01
0610-02

21
d.1

Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek sta-
lowych 

m2

<deskowanie>[116+190+300+271]*2 m2 1754.00
<wiązar typ 2>[0.56*16.33+0.48*16.7+0.56*[1.93+2*[1.68+1.43+
1.18+0.93+0.68+0.43]]+0.40*[2.23+2*[1.78+1.56*2+1.34]+1.14]]
*15

m2 475.07

<wiązar typ 1>[0.56*10.65+0.48*11.1+0.56*[1.93+1.61+1.68+
1.43+1.18+0.93+0.68+0.43]+0.40*[2.42+2.0+1.78+1.56*2+1.34+
1.12]]*28

m2 602.87

<wiązar typ 1 i 3>[0.56*10.65+0.48*11.1+0.56*[1.93+1.61+1.68+
1.43+1.18+0.93+0.68+0.43]+0.40*[2.42+2.0+1.78+1.56*2+1.34+
1.12]]*20

m2 430.62

<wiązar typ 1 i 3>[0.56*10.65+0.48*11.1+0.56*[1.93+1.61+1.68+
1.43+1.18+0.93+0.68+0.43]+0.40*[2.42+2.0+1.78+1.56*2+1.34+
1.12]]*30

m2 645.94

<wiązar typ 1>[0.56*10.65+0.48*11.1+0.56*[1.93+1.61+1.68+
1.43+1.18+0.93+0.68+0.43]+0.40*[2.42+2.0+1.78+1.56*2+1.34+
1.12]]*12

m2 258.37

RAZEM 4166.87
KNR 4-01
0627-06 

22
d.1

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna desek, bali
i krawędziaków metodą smarowania -  elementy drewniane więż-
by dachowej nie podlegające wymianie

m2

#p21 m2 4166.87
RAZEM 4166.87

KNR 0-15II
0517-01

23
d.1

Ułożenie na deskowaniu  lub krokwiach ekranu zabezpieczające-
go z folii wysokoparoprzepuszczalnej

m2

<dach bez wymiany>23 m2 23.00
<dach do wymiany>116+190+300+271 m2 877.00

RAZEM 900.00
KNR 0-15II
0517-02

24
d.1

Przycięcie i przybicie łat- drewno C24 m2

#p23 m2 900.00
RAZEM 900.00
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Remont dachu budynku przedszkola miejskiego wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach-roboty budo-
wlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Podst Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
NNRNKB
202 0537-02

25
d.1

Pokrycie dachów  blachą powlekaną trapezową T35 w kolorze
szarym, RAL 7005

m2

#p23 m2 900.00
RAZEM 900.00

NNRNKB
202 0539-01

26
d.1

Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową - montaż gąsio-
rów

m

10.0+12.0+20.0+24 m 66.00
RAZEM 66.00

NNRNKB
202 0541-02

27
d.1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

<pas rynnowy>0.40*[10.0+21.0+28.0+24.0] m2 33.20
<ściana szczytowa>3.0+7.0 m2 10.00

RAZEM 43.20
NNRNKB
202 0541-01

28
d.1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do
25 cm

m2

<obróbki szczytów dachu>0.20*[23.0+27.0+20.0+23.0]+<obrób-
ka styku dachu ze ścianą szczytowa>0.20*[30.0+4.0+12.0+24]

m2 32.60

RAZEM 32.60
KNR 2-15
0216-04

29
d.1

Montaż wywiewek kanalizacyjnych odpowietrzających o śr.nom.
100 mm z uszczelnieniem 

szt.

1+2+3+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00

TZKNBK XV
0429-01

30
d.1

Czyszczenie  deskowania z farby miejscami  mocno złuszczonej
metodą mechaniczną (szlifierki, cykliny)- podbitka i okładziny
ścian

m2

<podbitka>11+22+28+24 m2 85.00
<ściany szczytowe>10+29+20+70 m2 129.00

RAZEM 214.00
KNR 4-01
0627-05 +
KNR 4-01
0631-01

31
d.1

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna desek me-
todą smarowania

m2

#p30 m2 214.00
RAZEM 214.00

KNR 0-15II
0517-01

32
d.1

Ułożenie izolacji z folii wysokoparoprzepuszczalnej na ścianach
pod deskowanie

m2

10+29+20+70 m2 129.00
RAZEM 129.00

KNR-W 2-02
1036-02  

33
d.1

Montaż podbitki  i deskowania ścian szczytowych z desek podda-
nych renowacji z wymianą zniszczonych desek na nowe ( przyję-
to 10% desek nowych)

m2

#p30 m2 214.00
RAZEM 214.00

KNR 4-01
1209-06

34
d.1

Dwukrotne malowanie elementów drewnianych farbami wodood-
pornymi dla elementów zewnętrznych z zagruntowaniem

m2

#p10 m2 214.00
RAZEM 214.00

NNRNKB
202 0517-04

35
d.1

Montaż rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o
śr. 15 cm

m

18+25+41+24 m 108.00
RAZEM 108.00

NNRNKB
202 0517-09

36
d.1

Montaż lejów spustowych przy rynnach z blachy powlekanej
150/120mm

szt.

1+2+4+3 szt. 10.00
RAZEM 10.00

NNRNKB
202 0519-03

37
d.1

Montaż rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12
cm

m

5+10.0+20+15 m 50.00
RAZEM 50.00

KNR-W 2-02
1609-01

38
d.1

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2

[18+25+41+24]*5 m2 540.00
RAZEM 540.00

39
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1 r-g

RAZEM 0.00
KNR 2-02
0613-03

40
d.1

Docieplenie stropodachu- izolacja termiczna  z wełny mineralnej
o łącznej gr. 25cm- dwie warstwy ( warstwa gr. 20cm + warstwa
gr.  5 cm)
Krotność = 2

m2

522+175+270+253 m2 1220.00
RAZEM 1220.00

KNR 2-02
0607-02

41
d.1

Docieplenie stropodachu- ułożenie folii paroizolacyjnej m2

#p40 m2 1220.00
RAZEM 1220.00

- 4 -
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Remont dachu budynku przedszkola miejskiego wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w Lipianach-roboty budo-
wlane

PRZEDMIAR ROBÓT

Podst Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KNR 0-14
2012-02

42
d.1

Sufit podwieszony- okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi  ognioochronnymi  gr. 12,5mm na profilach metalowych sy-
stemowych 

m2

#p12 m2 317.55
RAZEM 317.55

KNR 0-15
0526-02

43
d.1

Osadzenie wyłazu strychowego szt

1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00

KNR 0-14
2011-01

44
d.1

Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo - kartonowy-
mi GKF gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych, jed-
nowarstwowa 

m2

15+15 m2 30.00
RAZEM 30.00

KNNR 2
1402-05
analogia

45
d.1

Malowanie farbą wewn. zmywalną odporną na szorowanie dwu-
krotnie z gruntowaniem sufitów

m2

454.4+150.1+234+220 m2 1058.50
RAZEM 1058.50

KNNR 2
1402-05
analogia

46
d.1

Malowanie farbą wewn. zmywalną odporną na szorowanie dwu-
krotnie z gruntowaniem ścian- w miejscach napraw po przebi-
ciach

m2

<przyjęto>20.0*4 m2 80.00
RAZEM 80.00

- 5 -
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