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RZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ia
2nia jest zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii,
h, pozwelen, decyzji administracyjnych w tym : decyzji Srodowiskowej, pozwolenia
vzjifZRID oraz wybudowanie drég gminnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
DOBROMIERZU, PRZY UL. PODGORNEJ, WIDOKOWEJ | ZIELONEJ"

zany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania dokumentacii
zyskania | dokumentow potwierdzajacych zdolnos¢ uzytkowa wybudowanych obiektéw

3



budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane .
Dokumentacje projektowa i optymalizacje rozwigzan projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa i
wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU.

Dopuszcza sie zmiany projektowe pod warunkiem, Ze bedg one zgodne z wymaganiami niniejszego PFU.

Realizacje zadania inwestycyjnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w nin.
PFU.

Uznaje sie, ze pojecia, ktdrymi postuzono sie w niniejszym PFU i innych dokumentach sktadajacych sie na Kontrakt
takie jak : nalezy, winien , powinien lub wymaga sie sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty w ktorych
zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy objete Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa.

1.2. Kod wg CPV

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221100- 3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45316000-5 Instalowanie systemow os$wietlenia i sygnalizacyjnych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie Srodowiska naturalnego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71351910-5 Ustugi geologiczne

71351914-3 Ustugi archeologiczne

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

90523100-0 Ustugi usuwania broni oraz amunicji

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢é obiektu i zakres rob6t budowlanych przewidzianych
do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

1.3.1. Ogdlna charakterystyka inwestycji
Budowa drog realizowana bedzie na facznej dtugosci (256,72 + 640,60 +297,25) 1 194,57 m.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje réwniez przebudowe istniejacej sieci drog w niezbednym zakresie wynikajacym
z  koniecznoSci  dostosowania  sytuacyjno -  wysokosciowego  krzyzujacych  sie  drdg
oraz poprawy ich geometrii w planie i profilu do obowigzujacych przepisow.

Korzysci bezpo$rednie wynikajace z funkcjonowania drogi:
- zapewnienie komfortu jazdy,

- zmniejszenie ryzyka wypadkow,

- przy$pieszenie rozwoju przylegtych terenéw,

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i ciektych, hatas zwigzany z
pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie
powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktocic tryb zycia mieszkafncow pobliskich budynkéow
oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnig ziemi oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wiasciwa organizacja Robo6t oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.




Funkcjonowanie budowy istniejacego uktadu komunikacyjnego wptynie pozytywnie na Srodowisko poprzez
przejecie znacznej czesci ruchu rowerowego. Spowoduje to poprawe bezpieczenstwa ruchu. Zastosowanie
nowoczesnych materiatow i technologii, w tym wysokiej jakosci nawierzchni, systemow odwodnienia, systemow
bezpieczenstwa ruchu drogowego przyczyni sie do polepszenia warunkdw bezpieczenstwa zaréwno dla pieszych
jak i dla ruchu samochodowego.

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszym PFU, Dokumentami
Zamawiajgcego bedacymi zatacznikami do PFU oraz Warunkami Kontraktu.

Inwestycja obejmuje roboty wielobranzowe drogowe, odwodnienia drogowego (rowy i kanalizacje deszczowa),
budowe obiektdéw inzynierskich, budowe przepustdw, przebudowe i budowe infrastruktury podziemnej i naziemnej.

1.3.2. Charakterystyczne parametry i cechy okreslajace wielko$¢ inwestycji
Planowany do przebudowy i budowy odcinki drog gminnych wraz z towarzyszacq infrastrukturg techniczng nalezy
zaprojektowac i wybudowac zgodnie z przepisami prawa i warunkami okreslonymi w nin. PFU. Projekt budowlany
i techniczny nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych elementdw, ktére powinny sie znalez¢ w pasie
drogowym:
1) droga o szerokosci 3,50 — 5,30 m i nawierzchni z kostki betonowej, kostki granitowej (jezdnia o szerokosci
3,50 m+ chodnik o szerokosci 1,80 m)
2) droga o szerokosci 5,00 m i nawierzchni z betonu asfaltowego,
3) Zzjazdy o szerokosci jezdni 4,5 m i nawierzchni z kostki betonowej, w ciagu drdg gminnych,
4) obiekty inzynierskie w tym mur oporowy z prefabrykowanych elementéw betonowych typu ,L”,
5) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD)
o balustrady U - 113,
o bariery U-14a
6) oznakowanie poziome i pionowe
7) odwodnienie drogi — kanalizacje deszczowg
8) owietlenie drogi — o$wietlenie uliczne,
9) likwidacja kolizji realizowanej inwestycji z istniejacq infrastruktura niezwigzanag z drogami gminnymi.
Zestawienie kolizji z istniejaca infrastrukturg niezwigzang z dro

Rodzaj sieci Oznaczenie Srednica

1 | Wodociggowa W D-32 - D100
2 | Sanitarna Ks D160 - D200
3 | Deszczowa Kd D400

4 | Telekomunikacyjna tD -

5 | Energetyczna eND

6 | Telekomunikacyjna 1T

1.3.3. Zakres robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac i robét koniecznych do wybudowania i
prawidtowego funkcjonowania drogi dla ruchu pieszych i roweréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
przywotanymi w PFU zarzadzeniami. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyskac
wszelkie opinie, warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, zgody i decyzje na rzecz Gminy
Dobromierz (Wéjta Gminy Dobromierz) , w imieniu ktérego dziata Zamawiajacy, konieczne dla wykonania Kontraktu
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz zbudowac obiekty i uzyska¢ na rzecz Gminy Dobromierz (Wéjta
Gminy Dobromierz), wimieniu ktérego dziata Zamawiajacy, dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ uzytkowg
wybudowanych obiektéw budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy w trybie
art. 54 ustawy Prawo budowlane.

Szczegbtowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) Dokumenty zawarte w niniejszym PFU
stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
Rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.3.3.1. Dokumenty pogladowe (pomocnicze) dla Wykonawcy
1. Projekt zagospodarowania terenu,
2. Opinia geotechniczna.



Wyzej wymienione materiaty, dotaczone do SIWZ, nie stanowig opisu przedmiotu zamdwienia poza zakresem
wskazanym w PFU jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je
wykorzysta¢ oraz interpretowac na wiasne ryzyko.

1.3.3.2. Parametry inwestycji i inne elementy Dokumentacji projektowej udostepnionej Wykonawcy
obowigzujace do zastosowania (wigzace dla Wykonawcy)

Zamawiajacy okresla ponizej parametry i elementy rozwigzan projektowych zawarte w Dokumentaciji projektowej
udostepnionej Wykonawcy jako obowigzujace (wigzace) do zastosowania :
—  parametry techniczne drogi takie jak : kategoria ruchu KR1 (drogi, chodnik) szerokos¢ drog 3,5, 5,0 m,
szeroko$¢ chodnika 1,80 m, szerokos¢ zjazdéw 4,5 m, szeroko$¢ poboczy min. 0,50 m,

1.3.3.3. Zakres zasadniczych robét do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestyc;ji

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w

PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegoInosci :

e odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i dtugo$ci ok.: 256,72 m,

odcinki drég gminnych o nawierzchni kostki betonowej i dtugosci ok.: 863,89 m,

odcinki drég gminnych o nawierzchni kostki granitowej i dtugosci ok.: 73,96 m,

przebudowe istniejacych drog w zakresie kolizji z drogami do nowego uktadu komunikacyjnego,

zZjazdy,

przepusty do celow odwodnienia drogi i ew. do celéw ekologicznych,

system odwodnienia w tym: $cieki, kanalizacje deszczowa, urzadzenia do oczyszczania wod opadowych,

drenaze i inne prace niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania systemu odwodnienia,

e przebudowe/zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z drogami

gminnymi w tym: sieci energetycznych, gazowych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej, urzadzen

melioracyjnych,

oznakowanie poziome i pionowe drogi gminnej i drog zwigzanych ,

urzadzenia BRD m.in.: bariery ochronne stalowe , balustrady , stupki prowadzace itp.

wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja,

rekultywacje terenéw zajetych pod zaplecza techniczne i socjalne, teren Budowy, drogi dojazdowe i

wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce,

wyniesienie i stabilizacje granic pasa drogowego,

e roboty wynikajgce z koniecznosci podtaczenia odcinka do istniejacego uktadu komunikacyjnego wraz z jego
ewentualng przebudowg uzgodniong z zarzadcami drég publicznych w zakresie wywotanym budowg drogi
powiatowg i zmiang organizacji ruchu wynikajacg z przyjetych rozwigzan,

e wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drdg, nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce lub
budynkoéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz przed
rozpoczeciem budowy,

e wzmocnienie podtoza gruntowego i zapewnienie stateczno$ci skarp wykopdw i nasypéw zakresie
dostosowanym do warunkéw gruntowo-wodnych .

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1. Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Przygotowanie i realizacje inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzic w szczegélnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzn. zm.), z Ustawg
Prawo Budowlane , oraz Ustawa o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w Projekcie powinny by¢ zgodne z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735, z p6zn. zm.). Nalezy przyja¢,



Ze materiat przekazany jako pomocniczy moze zostaé wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawce
na wiasne ryzyko Wykonawcy.

Podczas projektowania Wykonawca bedzie przyjmowat, jako wigzace i niezmienne parametry
i elementy, ktére wskazano w punkcie 1.3.3.2 nin. PFU.

Opracowang cze$¢ rysunkowg bedacq w dyspozycji Zamawiajacego i zataczong do niniejszego PFU z
wylgczeniem zakresu wigzacego nalezy traktowaé, jako dokumentacje przedstawiong do celéw pogladowych.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca powinien, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zapewnic :
e nadzér autorski nad realizacjq inwestycji w zakresie wynikajacym z przepisdw prawa,
e nadzér gestoréw sieci wymagajacych przebudowy/zabezpieczenia ,

e  obstuge geodezyjng budowy,
e nadzor Srodowiskowy nad realizacjq inwestycji , w tym :
v’ nadzér ornitologiczny,
v" nadzér botanika,
v nadzér dendrologiczny,
v'inspektora nadzoru terendw zieleni,
e nadzér archeologiczny,
e nadzér saperski,
e brakarza.

Wykonawca powinien opracowa¢ i dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodny z wymaganiami stosownych przepisow, nie pdzniej niz 7 dni przed datg rozpoczecia Robot

Wykonawca jest zobowigzany wkasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do Placu Budowy, a nastepnie
ponosi¢ koszty zuzycia elektryczno$ci, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy medidw lub innych ustug.

Program i przeprowadzenie Robdt Wykonawca powinien zorganizowaé w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzgledni koszty zwigzane z opracowaniem projektu i
realizacjq zmian oznakowania kierunkowego poza zakresem inwestycji, a wynikajgcym z oddania do uzytkowania
przedmiotowego odcinka drogi gminne;.

Wykonawca powinien opracowa¢ projekt porozumienia z wtadciwymi jednostkami samorzadu terytorialnego lub
dziatajagcymi w ich imieniu witasciwymi zarzadcami drdg, (dalej jst) okreSlajacy warunki przejecia drdg
obstugujacych przyleglty teren i przebudowywanych, ktéry przediozy Zamawiajacemu do zaakceptowania. W
przypadku akceptacji przez jst warunkéw przejecia ww. drdg Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisany
(przez jst) projekt ww. porozumienia.

2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0séb trzecich i wymaganiami decyzji Srodowiskowej. Drogi dojazdowe
do obstugi placu budowy nalezy wytyczy¢ w miare mozliwosci w oparciu oistniejgcq sie¢ szlakow
komunikacyjnych. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady materiatow budowlanych, mas ziemnych i bazy transportowe nalezy lokalizowaé poza obszarami
zabudowy mieszkaniowej, strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek w bezpiecznej
odlegtosci od innych ciekdw i miejsc podmoktych.



Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-$ciekowe;.
Miejsca wyznaczone do skladowania substancji podatnych na migracie wodng, terenowe stacjie obstugi
samochoddw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu zakonczenia etapu budowy) wytozy¢
materiatami izolacyjnymi. W jego poblizu powinno znajdowac¢ sie stanowisko z sorbentem stuzacym do likwidacii
powstatych wyciekéw i wylewdw substancji ropopochodnych. Place postojowe powinny zostaé tak zlokalizowane,
by zapewnic¢ dostep stuzb serwisowych, a bez dostepu 0sob trzecich. W przypadku awaryjnego wycieku substancji
ropopochodnych lub innych materiatéw eksploatacyjnych do gruntu, nalezy zebraé zanieczyszczony grunt i
przekazac go do unieszkodliwienia.

Nalezy stosowa¢ wytacznie sprawne technicznie Srodki transportu i urzadzenia z atestami w celu zmniejszenia
emisji substancji gazowych i pytowych do powietrza atmosferycznego.

Wytaczaé silniki urzadzen budowlanych w czasie przerw w pracy. W celu zapobiegania wtornej emisji pytlu w
okresach suchych nalezy utrzymywac drogi i place w nalezytym stanie oraz w miare mozliwosci teren budowy
zrasza¢ woda. Sypkie materiaty budowlane powinny by¢ transportowane iprzechowywane w sposob
uniemozliwiajacy ich pylenie (np. pod przykryciem).

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i
wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowaé i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie
pojawi¢ w ramach Robot budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zminimalizowaé ilos¢ wytwarzanych odpadéw oraz
ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Wytworzone odpady powinny by¢ w
pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy -
unieszkodliwianiu.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa znajdujace si¢ w obrebie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z
wymaganiami decyzji $rodowiskowej oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow. W przypadku zaistnienia
koniecznosci dokonania wycinki pojedynczych drzew poza tym okresem, mozliwe jest wykonanie prac jedynie w
przypadku potwierdzenia przez ornitologa, ze drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce
gniazdowania. Wycinke drzew starych, dziuplastych, a takze o $rednicy wigkszej niz 50 cm prowadzi¢ przy udziale
specjalistow chiropterologa i entomologa, ktdrzy przed wycinkg dokonajg ogledzin pod katem obecno$ci nietoperzy
i bezkregowcdw, a w przypadku potwierdzenia ich wystepowania wskazg dopuszczalne terminy isposoby
prowadzenia wycinki.

W przypadku stwierdzenia na terenie budowy miejsc migracji ptazéw, odcinki takie ogrodzi¢ siatkg o wysokosci 0,5
m i oczkach nie wigkszych niz 0,5 x 0,5 cm. Siatka powinna by¢ wkopana w grunt na gtebokos$¢ nie mniejsza niz 15
cm. Teren budowy w obrebie tych odcinkéw winien by¢ ogrodzony przez caty okres prowadzenia prac. Ogrodzenie
nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem szczelnosci, a wszelkie uszkodzenia - niezwtocznie usuwac. Prace te
wykonywa¢ pod nadzorem herpetologa.

Warstwe gleby zdjetg z pasa Robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat ponownie
wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢
zagniezdzenie si¢ ptakow w skarpach.

Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze zaktocaé
stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkdéw i predko$ci przeptywéw wad.



Ograniczy¢ do niezbednego minimum szeroko$¢ i gteboko$¢ wykopdw, a prace na etapie otwartych wykopow
skréci¢ do niezbednego minimum. Wykopy odwadniaé bezposrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Czas
trwania obnizenia poziomu wod gruntowych ograniczy¢ do minimum. Wskazanym jest, aby prace zwigzane z
obnizeniem poziomu zwierciadta wod gruntowych wykonywaé poza sezonem wegetacyjnym.

Nie rzadziej, niz co dwa dni kontrolowa¢ wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowi¢ putapki dla
zwierzat, a znajdujace sie w nich zwierzeta niezwlocznie odtawia¢ przy pomocy siatek lub podbierakow i
wypuszczaé poza obszar inwestycji, przy czym ostatnig kontrole obecno$ci zwierzat w wykopach przeprowadzi¢
bezposrednio przed zasypaniem wykopow, w przypadku zwierzat niebezpiecznych w/w czynno$ci powinien
wykona¢ do$wiadczony zoolog.

W trakcie prowadzenia Robot ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzor archeologiczny.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do przeprowadzenia rozpoznania
saperskiego.

Zrekultywowac tereny po tymczasowych bazach, sktadowiskach i drogach dojazdowych. Po zdjeciu nawierzchni
placow i drég, teren zaora¢, zbronowac i przykry¢ warstwg humusu o grubosci 10 - 25 ¢cm lub zastosowac inny
aktywator wzrostu ro$linnosci, np. kompost, torf. Wprowadzi¢ rodzime gatunki roslinnosci zielnej przystosowane do
lokalnych warunkdw siedliskowych.

2.3. Czasowa organizacja ruchu

Podstawowym zatozeniem planowanej organizaciji ruchu na czas wykonywania Robét jest minimalizacja utrudnien i
zagrozen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczeciem Robot nalezy oznakowaC rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania Projektu czasowej
organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Projekt w przypadku potrzeby Wykonawca powinien aktualizowa¢ na biezaco.
Rozwigzania projektowe nalezy przedstawia¢ na podktadach z istniejacq organizacjg ruchu. Nalezy zawiadomi¢
Inzyniera i zainteresowane strony na 7 dni przed wdrozeniem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca wyniesie w
teren Projekt czasowej organizaciji ruchu , bedzie dokonywat aktualizacji oznakowania czasowego w razie

potrzeby, bedzie utrzymywat oznakowanie czasowe w czasie wykonywania rob6t oraz dokona jego demontazu po
zakonczeniu budowy.

Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu :

- zabezpieczy¢ prowadzenie robot w obrebie skrzyzowan drogi gminnej z innymi drogami,

- prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami z uwzglednieniem prowadzenia ruchu co najmnie
po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku,

- w przypadku koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy zastosowac
sterowanie sygnalizacjg Swietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikéw
posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadtowego maksymalna dtugo$¢ odcinka,
gdzie prowadzone sg prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni, wynosi 100 m. Nalezy zapewni¢ obstuge
sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujacy sygnalizacje Swietlng powinni posiadaé
uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym -
Srednica soczewki 300 mm — sygnalizacja trzykomorowa,

- zastosowa¢ do oznakowania Robot, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielko$ci duzej (D)
z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,

- na poczatkowych odcinkach prowadzenia Rob6t nalezy zastosowac tablice prowadzace wraz ze $wiattami
ostrzegawczymi koloru zéttego z efektem fali $wietlnej,

- w przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia, nalezy zastosowac
bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowaé zapory drogowe U-20,
wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie
dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapér badz barier. Przy prowadzeniu Robét zwigzanych z



uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujacych U-21, zamiast zapér drogowych
U-20,

- do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce U-21,

- wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach
Scieralnych nie dopuszcza si¢ wykonania oznakowania farbg — oznakowanie na tych nawierzchniach
nalezy wykona¢ z tasm samoprzylepnych do oznakowania czasowego. Oznakowanie czasowe powinno
by¢ koloru zottego,

- wykona¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn.
zm.),

- proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ z zarzadcami tych drog. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen wynikajacych z
wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawg, lezg po stronie
Wykonawcy,

- w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejacej sieci drogowej jako objazdu, wykonaé
nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robdt na przebudowywanych ciggach drég najbardziej
obcigzonych ruchem, tj. drogach wojewddzkich, nie moze obnizy¢ komfortu uzytkowania drogi.

2.4. Wyniesienie i stabilizacja punktéw granicznych pasa drogi

Whyniesienie i stabilizacje punktéw granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien wykona¢

zgodnie z przepisami:

e ustawg z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 520 z pézn.
zm.),

e ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 782 z
pozn. zm.),

Whyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Stupki graniczne nalezy zamontowaC na wszystkich zatamaniach granicy pasa drogowego oraz
w miejscach przeciecia si¢ granicy pasa drogowego z granicg pomiedzy dziatkami przylegajagcymi do pasa
drogowego. Na odcinkach pozbawionych zataman odcinki proste o diugosci powyzej 100 m stabilizowaé
dodatkowo znakami PD ($wiadek punktu granicznego), w ten sposdb, aby odcinki miedzy znakami nie byty diuzsze
niz 100 m.

Granice zewnetrzne pasa drogowego nalezy zastabilizowa¢ trwale stupkami betonowymi zbieznymi zbrojonymi
pretem @ 8mm o wymiarach: géra — 10cm x 10cm, dét — 14cm x 14cm, wysokos¢ — 40cm  z podcentrem z plytki
betonowej o wymiarach — 16cm x 16¢cm x 8cm na kazdej odchodzacej granicy dziatek przylegtych. W przypadku
braku mozliwosci stabilizacji trwatej, punkty graniczne nalezy zastabilizowaé rurkg lub bolcem zelaznym.

Na odcinkach poza terenem zabudowanym stabilizacja pasa dodatkowo stupami betonowymi koloru
pomaranczowego z wyttoczonym, czarnym napisem ,PAS DROGOWY” (opis stupa i przekréj w zataczeniu). Stup
nalezy stabilizowa¢ na jednym z bokdw w odlegto$ci ok. 1m od znaku granicznego na linii biegnacej do nastepnego
punktu granicznego w odlegtosci nie wiekszej niz 100m tak, aby zachowana byta widocznos¢. Przed stabilizacjg
stupami z napisem ,PAS DROGOWY” nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu szkic rozmieszczenia w/w stupow na
podktadzie mapy z pomiaru powykonawczego.

Doprowadzenie do zmiany w ewidencji gruntow uzytkébw gruntowych, nalezy wykona¢ zgodnie ze stanem
istniejgcym w terenie w granicach pasa drogowego.

Materiaty wynikowe dla Zamawiajgcego:
1. Szkice polowe ze wznowienia znakow granicznych (kopie potwierdzone przez PODGIK).

2. Kopie protokotéw granicznych (potwierdzone przez PODGIK).

3. Opisy topograficzne stupéw betonowych (drogowych) z podaniem kilometraza oraz odlegtosci od krawedzi
jezani.
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Wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. zmiany uzytkéw (potwierdzone przez PODGIK).

Wykazy wspotrzednych punktéw granicznych w formie papierowej i elektronicznej.

Wykazy wspotrzednych stupdw betonowych (drogowych) w formie papierowej i elektroniczne;.

Tabelaryczne wykazy dziatek znajdujacych sie w pasie drogowym drogi wojewodzkiej wraz z wypisami z
ewidencji gruntow.

Tabelaryczny wykaz dziatek znajdujacych sie w pasie drogowym drogi gminnej wymagajacych uregulowania
stanu prawnego wraz z wypisami z ewidencji gruntow.

Aktualne mapy ewidencyjne obejmujace zakres opracowania z wprowadzonymi zmianami.

Wyciagi z KW potwierdzajace wprowadzenie zmian.

2.5. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzglednic koszty zwigzane z:

z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych w terenie zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,

opracowaniem, zatwierdzeniem i wyniesieniem w terenie Projektu czasowej organizacji ruchu,

aktualizacjg czasowej organizacji ruch w razie potrzeb,

zainstalowaniem tablic informacyjnych wymaganych Prawem Budowlanym, ukazujgcych informacje dotyczace
inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robét,

przygotowaniem i ustawieniem, po podpisaniu przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie, tablic
informacyjnych zgodnie z aktualnymi zasadami promocji projektow wspdtfinansowanych przez Unie Europejska.
czasowym zajeciem nieruchomosci objetych decyzjg ZRID:

a. oznaczeniem w terenie czasowych zajeC i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem wiascicieli oraz spisaniem protokotéw z Wiascicielami zaréwno o rozpoczeciu czasowych
zajeC jak i ich zakoriczeniu

b. ustaleniem, w uzgodnieniu z wiascicielami, wysoko$ci odszkodowan z tytutu czasowego korzystania z ich
nieruchomo$ci oraz zawarcie z nimi umow z tego tytutu.

c. zaptatg odszkodowan wiascicielem czasowo zajmowanych nieruchomosci w wysokosSci ustalonej w
umowach jw.

czasowym zajeciem nieruchomo$ci nie objetych decyzjag ZRID, ale niezbednym Wykonawcy
do przeprowadzenia robdt z uwzglednieniem powyzszych dziatan,

przygotowaniem i przekazaniem Inzynierowi Kontraktu dokumentacji zwigzanej z czasowymi zajeciami w
sktadzie : geodezyjne oznaczenie nieruchomosci, inwentaryzacja nieruchomosci,  wyszczegodlnienie
wykonanych prac (lub informacja o ich zaniechaniu), umowy zawarte z Wtascicielami nieruchomosci, kwoty
wyptaconych odszkodowan, komplet potwierdzen dokonania poszczegoinych wyptat odszkodowan, podpisany
przez Wtasciciela Protokét zwrotny przekazania terenu na czas prowadzenia robét, bez roszczen Wiasciciela
nieruchomosci,

uzgodnieniem z zarzadca infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zakresu, warunkow i terminéw zajecia terenu, w przypadku gdy
inwestycja wymaga przejscia przez tereny wod plynacych badz tereny linii kolejowej oraz opracowaniem
projektu/éw porozumienia/i, o ktérym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych zwanej dalej ,SpecU”,
a takze pokryciem kosztow, o ktérych mowa w art. 20a ust. 4 SpecU;

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania dziatki na rzecz
nowego zarzadcy (np. przy przetozeniu odcinka rzeki — wody ptynacej) oraz udziatem w przygotowaniu umowy,
regulujgcej sposéb, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcey

sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementéw infrastruktury drogowej do umieszczenia na dziatkach
stanowigcych tereny wod plynacych badz tereny linii kolejowych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia
przez Zamawiajgacego umowy sankcjonujgcej usytuowanie elementow infrastruktury drogowej na tych dziatkach,
wycinkg drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg wraz z karczowaniem pni po wycince
i utylizacjg pozostato$ci po wycince i karczowaniu; drewno pochodzace z wycinki drzew stanowi wlasnosé
Zamawiajgcego,

zapewnieniem miejsca sktadowania drewna pochodzacego z wycinki drzew kolidujacych z inwestycjg wraz z
dowozem drewna na miejsce sktadowania oraz zabezpieczeniem pozyskanego drewna z wycinki drzew do
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czasu wskazania przez Zamawiajacego docelowego miejsca odwozu drewna tj. najp6zniej do dnia wydania
Swiadectwa Przejecia oraz transportem docelowym drewna do 30 km wraz z roztadunkiem.

przygotowaniem drewna do sprzedazy w docelowym miejscu sktadowania wraz z zapewnieniem wyceny
brakarskiej drewna pochodzacego z wycinki drzew,

usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem
go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypdw, wykopdw i rowdw;
nadmiar humusu Wykonawca wtasnym staraniem i na wlasny koszt powinien zagospodarowaé¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

zapewnieniem statego nadzoru saperskiego w czasie prowadzenia robot wraz z wykonaniem wszelkich dziatan
wynikajacych z nadzoru. W przypadku natrafienia na niewypaty i niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
wezwania odpowiednich stuzb i zawiadomienia Inzyniera oraz Zamawiajgcego. Wykonawca nadzoru
saperskiego jest zobowigzany przekaza¢, osobom prowadzgcym nadzér archeologiczny, przedmioty
odnalezione w trakcie nadzoru saperskiego (ze wskazaniem miejsca ich pozyskania), ktore nie sg
niewypatami/niewybuchami w celu weryfikacji, czy nie wykazujg cech zabytkowych

wykonaniem rozpoznania saperskiego przed rozpoczeciem robot

zapewnieniem statego nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia Robét ziemnych wraz z
przeprowadzeniem badan sondazowych. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie, przy uzyciu dostepnych
$rodkdw, miejsca i przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem (zgodnie z art. 3 pkt
1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ). Do obowigzkéw nadzoru archeologicznego
nalezy rowniez eksploracja wraz z opracowaniem dokumentacji, odkry¢ o niewielkiej skali. Przez odkrycia o
niewielkiej skali nalezy rozumie¢ wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia archeologiczne
(obiekty, warstwy) kazdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru na powierzchni do dwoch ardw
(tacznie nie wiecej niz 10 ardw),

wspotpracg z Wykonawcami badan archeologicznych (wykopaliskowych) i ewentualnych prac ekshumacyjnych
polegajacg na umozliwieniu im wstepu na plac budowy oraz dostosowaniu harmonogramu i zakresu robét do
termindw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych

zapewnieniem nadzoru $rodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robét, wraz z
wykonaniem dziatan wynikajacych z nadzoru,

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Terenie Budowy i w sasiedztwie Terenu Budowy zgodnie z
decyzja srodowiskowa i instrukcjg Zamawiajacego,

wykonaniem tymczasowego ogrodzenia w przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejgcego
ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia
nieruchomosci. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu
nieruchomo$ci zatwierdzonego decyzjq o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Nieruchomos¢ musi byé
zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez caty okres trwania rob6t,

uzgodnieniem, przed przystapieniem do robdt, z zarzadcami drog ,korytarzy” dla transportow materiatow
wykonywanych na potrzeby budowy,

wykonaniem inwentaryzaciji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz
dokonaniem, z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy, gestoréw i zarzadcéw, inwentaryzaciji drdg, tras
dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow, drog i urzadzen w trakcie
wykonywania Robot budowlanych, Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do
stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen
wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow, drog i urzadzen.

W szczegolnosci:

a. Wykonawca sporzadzi dokumentacije stanu technicznego wraz z dokumentacjg fotograficzng planowanych
do wykorzystania istniejacych drég przed rozpoczeciem robot budowlanych,

b. transport materiatow budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni pojazdami o
dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczajacej 8 t,

c. Wykonawca uzyska zgode od wiasciwego Zarzadcy na korzystanie z planowanych do wykorzystania
istniejacych drog,

d. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawy i remonty drog, ktére moga by¢ wymagane do uzywania
przez niego jako trasy dostepu,
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e. Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu iuzyska takze
ewentualnie wymagane pozwolenie wiasciwych wiladz na uzytkowanie takich tras, znakow i
drogowskazoéw,

f.  Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie jakichkolwiek roszczen Wykonawcy lub osob

trzecich, ktore moga ewentualnie wynikng¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do terenu budowy lub

dotyczy€ jej w inny sposab,

Zamawiajacy nie gwarantuje przydatno$ci ani dostepnos$ci zadnej konkretnej trasy dostepu,

koszty wynikle z nieprzydatno$ci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez

Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce,

i. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych przywrdci stan uzytkowanych drog do stanu
uzgodnionego w porozumieniu z poszczegdlnymi Zarzadcami drég,

j- w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na terenie placu budowy
badz poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami bedzie on odpowiedzialny za jej
likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich,

k. o terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wiasciwego zarzadce drogi co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem,

[.  Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byly poprzednio istniejgce, badz stworzone w
zamian, ciggi komunikacyjne,

m. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzgledni koszty biezgcego oraz zimowego
utrzymania drég i ulic bedacych w obrebie terenu objetego realizowang inwestycja,

n. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposdb, aby zapewni¢ prawidtowe powigzanie
realizowanej inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym, w tym celu rowniez w razie potrzeby
poniesie we wtasnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacii
ruchu na drogach bedacych poza zakresem opracowania,

0. Wykonawca na sw6j koszt uzyska wszelkie  dodatkowe  zezwolenia  wymagane
w celu prowadzenia robot.

spetnieniem  warunkéw i wymagan  wynikajgcych z  aktualnych  warunkéw  technicznych
i uzgodnien wydanych przez gestorow infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja,
oczyszczeniem i udroznieniem istniejacych urzadzen melioracyjnych i odbiornikow dla skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego. W razie gdy zajdzie taka potrzeba, w celu prawidtowego odwodnienia
terenu budowy w trakcie prowadzenia rob6t, Wykonawca w porozumieniu z whascicielami urzadzen wodnych
dokona ich konserwacji tak, aby nie dopusci¢ do zalania terenu budowy oraz terenéw przylegtych. W razie
koniecznosci uzyska tez wszelkie niezbedne decyzje i pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody
wiascicieli na czasowe zajecie nieruchomosci. Koszt konserwacji i czasowych zaje¢ pokrywa Wykonawca

z wykonaniem rob6t rozbiérkowych oraz :

a. transportem materiatéw nadajgcych sie do ponownego wykorzystania i stanowigcych wiasno$¢
Zamawiajacego na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego badz do punktu skupu ztomu za
zgodg Zamawiajacego,

b. transportem materiatow stanowigcych wiasnos$¢ innych wiascicieli np. gestoréw sieci na miejsce
sktadowania przez nich wskazane lub ich utylizacjg za zgoda wtascicieli,

C. zagospodarowaniem , zgodnie z obowigzujacymi przepisami , odpadéw powstatych w trakcie realizaciji
inwestycii.

prowadzeniem robdt w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych

oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.

Zamknigcie ruchu na drogach moze nastapi¢ wytacznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy

drogi na ich czasowe zamkniecie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,

przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacjg zaplecza budowy,

przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacjg zaplecza dla Zamawiajacego.

i innymi nie wymienionymi powyzej Robotami i pracami koniecznymi do zrealizowania inwestycji opisanymi w

nin. PFU

J @

2.6. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na zapleczu budowy oraz na terenach przylegtych do zaplecza budowy, m. in. poprzez spetnienie
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wymogow decyzji Srodowiskowej. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasnosci
spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robot.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczeg6lny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, placéw postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu;

—  zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwosciq powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekow substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

—  zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowych
stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

—  przy wyjazdach z terenu budowy i z zaplecza budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut prawny lub pisemng
zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢
nastepujace rejony:

— odcinki zadrzewione z uwagi na hatas, zwigkszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia roslinnosci;

—  obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

—  tereny w poblizu rzek, ciekéw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi na potencjalne
zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

Zaplecze najlepiej lokalizowa¢ na nieuzytkach, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

— organizowanie Robot w taki sposob, by minimalizowac ilo$¢ powstajgcych odpadow budowlanych;

—  ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

—  przygotowanie pomieszczei sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci podigczenia
ww. urzgdzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposaZenie go w przeno$ne Sanitariaty, reqularnie
oprozniane lub odprowadzanie $ciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie
ich wywoZenie do oczyszczalni $ciekéw, zapewnienie pojemnikdw na odpady Stafe;

—  zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz kontenerow na odpadki;

—  tankowanie maszyn i urzadzen paliwem pfynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu
budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest wykorzystanie
istnigjgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

Na czas Robo6t Budowlanych Wykonawca zapewni zaplecze budowy dla Zamawiajacego, na ktore sktadac sie
bedzie 1 pomieszczenia o powierzchni min. 10 m? oraz dostep do pomieszczen sanitarnych i sali konferencyjnej
oraz do urzadzenia kopiujaco/drukujaco/skanujacego. Pomieszczenie dla Zamawiajacego powinno posiadac
szerokopasmowy dostep do sieci Internet, dostep do sieci elektrycznej oraz naturalnego oswietlenia, oraz by¢
wyposazone w: sztuczne o$wietlenie, stdt, 6 krzeset, szafe na dokumenty, system ogrzewania, wieszak na odziez.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ sprawne i pozwala¢ na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach , a w szczegoinosci zapewni¢ selektywne
zbieranie i magazynowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty, legitymujace sie wymaganymi
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalnosci. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach
Robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i innych niz niebezpieczne, celem wywozu przez
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specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie gospodarowaniem odpadami, legitymujace sie wymaganymi
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalnoSci.

2.7. Wymagania Zamawiajacego w zakresie robét rozbiérkowych.

1. Wykonawca odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Przez gospodarowanie odpadami
rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie, w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadow w trakcie trwania Kontraktu zostang poniesione przez
Wykonawce.

2. Materiat z rozbiérki , ktory nie nadaje sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest
usungé i zutylizowaé w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz przedtozy¢ Inzynierowi i
Zamawiajgcemu stosowne dokumenty potwierdzajace nalezyte zutylizowanie.

3. Materiaty rozbiérkowe nadajace sie do ponownego wykorzystania (wg oceny Inspektora Nadzoru przy
udziale Przedstawiciela Zamawiajacego ) np. kostka kamienna , oporniki kamienne , krawezniki kamienne,
bariery, balustrady , tablice i stupki znakéw drogowych, stupki hektometrowe , elementy ogrodzen itp.
stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do ich zatadunku , transportu na teren
wskazany przez Zmawiajacego ich roztadunku.

4. Ztom z materiatow nie nadajacych sie do ponownego wbudowania — m.in. bariery, balustrady, tablice i

stupki znakéw drogowych, elementy ogrodzen - stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do zatadunku ztomu, jego transportu do punktu ztomu i roztadunku. Ztom nalezy zlozy¢
do punktu skupu ztomu, ktéry jest zlokalizowany najblizej Placu Budowy . Otrzymany Dokument WZ
(dowdd magazynowy), ktéry dokumentuje ztozenie materiatéw z terenu budowy do punktu skupu ztomu
Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Przy zawiezieniu ztomu do punktu skupu powinna zosta¢ wystawiona Karta przekazania odpadu (KPO).
Wystawia jq Wytworca odpadu w systemie BDO (http:/https://bdo.mos.gov.pl/). Z takg kartg wystawiong
w systemie BDO powinien zosta¢ zawieziony ztom, gdyz przyjecie ztomu wigze sie z odnotowaniem w
wystawionej Karcie przekazania odpadu (KPO) m. in. masy odpadu oraz faktu przyjecia do punktu skupu.

5. Zdemontowane znaki drogowe na drogach powiatowych i gminnych i inne elementy drogowe sg
wiasnoscig ich Zarzadcow. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy je do ustalonej z Zarzadcq lokalizacii
lub za zgodg Zarzadcy zutylizuje.

6. Materiaty np. reklamy , ogrodzenia itp. ktdre sg wiasnoscig innych podmiotow Wykonawca powinien
dostarczy¢ na wtasny koszt wkascicielowi lub za zgodg wiasciciela zutylizowaé

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, obejmujacy warunki
projektowania i wykonania poszczegélnych obiektéw budowlanych odniesione do
charakterystycznych elementéw

Przygotowanie i realizacje inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzié w szczegoinosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych , z Ustawa Prawo Budowlane , oraz Ustawg o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko

Wszystkie parametry geometryczne zastosowane w Projekcie powinny by¢ zgodne z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie . Nalezy przyja¢, ze materiat przekazany jako
pomocniczy moze zosta¢ wykorzystany oraz interpretowany przez Wykonawce na wiasne ryzyko Wykonawcy

Podczas projektowania Wykonawca bedzie przyjmowat, jako wigzace i niezmienne elementy, ktére wskazano w
punkcie 1.3.3.2 nin. PFU. Opracowang dokumentacije projektowa bedaca w dyspozycji Zamawiajacego i zataczong
do niniejszego PFU nalezy traktowaé, jako dokumentacje przedstawiong do celow pogladowych
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3.1. Architektura i zagospodarowanie terenu
3.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé / przebudowaé / usung¢ kolizje /
zabezpieczy¢ sieci wraz z przytaczami, w zakresie sieci:
- energetycznych,
teletechnicznych,
kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej,
melioracyjnej.

Wszystkie urzadzenia ww. sieci nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych projektowanej drogi  z
uwzglednieniem terenu zaje¢ czasowych. Odstepstwo od powyzszej zasady musi zosta¢ uzasadnione, w
szczegdlnosci przepisami techniczno—-budowlanymi.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej, do spetnienia warunkéw i wymagan
okreslonych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez gestoréw infrastruktury jw. a koniecznych
do zrealizowania usuniecia kolizji z inwestycja.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej kwoty kontraktowej , do opracowania harmonogramow
wylgczen czasowych i statych sieci i pokrycia kosztéw tych wytaczen.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do przediozenia Zamawiajacemu
projektow umédw/porozumieni, regulujacych wzajemne zobowigzania Zamawiajacego i gestorow infrastruktury
technicznej, po uprzednim ich sprawdzeniu w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami prawa oraz do
przygotowania wszystkich dokumentéw koniecznych do zawarcia umowy/porozumienia jw.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztéw zwigzanych z czasowym zajeciem nieruchomosci z tytutu
prowadzenia robot budowlanych.

Kanalizacie deszczowa nalezy zaprojektowaC w miejscach, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego.

Nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ budowe lub przebudowe lub remont urzadzern melioracji wodnych, ktére
dotyczg dostosowania istniejacych urzadzen melioracyjnych do projektowanej drogi gminnej. W efekcie powinien
powstac spojny sprawny system melioracyjny.

3.1.2. Zielen

W ramach opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej nasadzen zieleni nalezy rozwazyé rozwigzania
minimalizujace w przysztosci koszty utrzymania nasadzen niskich i wysokich.

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki roslin powinny stanowié¢ gatunki rodzime dostosowane do lokalnych
warunkow siedliskowych. Zaleca sie aby cechowaly je ponadto niewielkie wymagania Srodowiskowe, w tym wysoka
tolerancja na mroz i susze, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczegoinosci na zasolenie, przy zatozeniu
niskich kosztéw utrzymania. Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widoczno$ci uzytkownikom drogi i nie powinny
stwarza¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. W przypadku zniszczenia szaty roslinnej
podczas prowadzenia Robot, przed nasadzeniami drzew i krzewdw oraz przed obsiewem ftrawg, nalezy
odpowiednio odtworzy¢ warstwy glebowe.

Materiat szkotkarski powinien zosta¢ wyprodukowany zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Materiat
powinien by¢ jednorodny pod wzgledem wielkosci i ksztattu, w | wyborze. Ro$liny muszg posiadac etykietowanie.
Bryla korzeniowa powinna by¢ o odpowiedniej dla obwodu pnia $rednicy a system korzeniowy skupiony i
prawidtowo rozwiniety. Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Wszystkie drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Przy sadzeniu wielko$¢ dotu powinna by¢ Srednio
2-3-krotnie szersza od bryly korzeniowej sadzonej ro$liny. Sadzenie nalezy wykona¢ z catkowitg zaprawg dotow
ziemig urodzajng o pH odpowiednim dla danego gatunku drzewa. Ziemia powinna by¢ wolna od chwastow, kamieni
i innych zanieczyszczen. Ro$liny nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokoSci, jak ta, na ktdrej rosty w szkotce
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(ewentualnie nieco ptycej), niedopuszczalne jest umiejscowienie szyi korzeniowej ponizej poziomu terenu.

Drzewa po posadzeniu, nalezy zabezpieczy¢ 3 palikami o przekroju min. 6 cm (& 60) oraz 12 ryglami
poprzecznymi (potwatkami) w odpowiednich rozmiarach umieszczonych w dolnej czesci systemu palikowania. Pnie
umocowa¢ do palikéw wigzaniem migkkim. Palikowanie musi by¢ dostosowane do wysokoSci pnia i miejsca
osadzenia korony. Po posadzeniu, wokét drzew nalezy uformowa¢ misg ziemng. Powierzchnie wokét drzew (koto o
$rednicy ok. 1,5 m) nalezy wymulczowa¢ warstwg 8-10 cm przekompostowanej Sredniomielonej kory ogrodnicze;.
Po posadzeniu ro$liny nalezy intensywnie podlac.

Drzewa powinny mie¢ korone uksztattowang na wysokosci ok. 2 m, sadzonki krzewoéw powinny by¢ rozkrzewione
na 4-5 pedow o wysokosci ok. 0,5 m.

Zielen podlega pielegnacji przez okres 3 lat od dokonania nasadzen. Pielegnacja drzew polega¢ bedzie na
podlewaniu w okresie intensywnej suszy, nawozeniu w niezbednym zakresie, stosowaniu $rodkéw ochrony
chemicznej roslin w razie potrzeby, poprawianiu palikowania, uzupetnianiu kory w misach — min. 1 raz w roku, w
okresie wiosennym.

Wszystkie krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Pod nasadzenia krzewow nalezy zastosowac
ochrong przeciw chwastom (geowtoknine, agrowtdkning) i Scidtkowanie warstwgq przekompostowane;,
Sredniomielonej kory - grubosci 8-10 cm, na catej szeroko$ci sadzonych krzewéw. Pomiedzy nasadzeniami a
krawedziami jezdni musi pozosta¢ wolny pas szerokosci 40 cm wysciotkowany kora.

Pielegnacja krzewow polega¢ bedzie na podlewaniu w okresie intensywnej suszy, nawozeniu w niezbednym
zakresie, stosowaniu $rodkéw ochrony chemicznej roélin w razie potrzeby, uzupetnianiu $cidtkowania korg na
klombach — min. 1 raz w roku (w okresie wiosennym) oraz poprawianiu montazu geowtokniny — min. 1 raz w roku.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew i krzewéw na Terenie Budowy i w sasiedztwie Terenu Budowy nalezy
wykona¢ zgodnie z ustaleniami decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach
i wytycznymi Zamawiajgcego.

3.1.3. Konstrukcja nawierzchni drogi, chodnika, zjazdow

Wykonawca przed przystapieniem do projektowania powinien wykona¢ wtasne badania podtoza gruntowego, w
celu prawidtowego zaprojektowania konstrukcji jezdni, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé na okresy eksploatacji przewidziane
w ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

3.1.4. Jezdnia

W dokumentacji projektowej bedacej w dyspozycji Zamawiajacego zaprojektowane zostaty nizej przedstawione
grubo$ci warstw konstrukcyjnych .

Przyjeto nastepujacg konstrukcje (KR1):

Grubos¢
Rodzaj warstwy warstwy (cm)
1 | Warstwa Scieralna — kostka betonowa, 8
2 | Podsypka — podsypka piaskowa (miat kamienny 0/5) 3
3 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-zwigzanej 0/31,5 Coo3, CBR = 80% 20
4 | Warstwa ulepszonego podtoza/ mieszanka stabilizowana srodkami hydraulicznymi, C1 5 30
5 | Podtoze gruntowe o grupie no$nosci G4 0
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Przyjeto nastepujgca konstrukcje (KR1):

Grubos¢
Rodzaj warstwy warstwy (cm)
1 | Warstwa $cieralna — kostka granitowa 15/17 (rozbiérkowa) 16
2 | Podsypka — podsypka piaskowa (miat kamienny 0/5) 3
3 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-zwigzanej 0/31,5 Cgo3, CBR = 80% 20
4 | Warstwa ulepszonego podioza/ mieszanka stabilizowana $rodkami hydraulicznymi, C15 30
5 | Podtoze gruntowe o grupie no$nosci G4 0
Przyjeto nastepujaca konstrukcje (KR1):
Grubos¢
Rodzaj warstwy warstwy (cm)
1 | Warstwo $cieralna AC 11'S 4
2 | Warstwa wigzaca AC 16 W 5
3 | Istniejaca nawierzchnia po frezowaniu 0

3.1.5. Zjazdy

W celu realizacji obowigzku Inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséw osob trzecich i w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby nalezy przewidzie¢ przebudowe/budowe zjazdéw z drég gminnych w
niezbednym zakresie. Nalezy rowniez zaprojektowaé i wybudowaé zjazdy, jesli nieruchomoséci zostaty odciete od
drogi publicznej, ktéra zostata przebudowana (zlikwidowana na danym odcinku), poniewaz kolidowata. Powyzsze
dotyczy tylko likwidowanych zjazdow legalnych czyli znajdujacych sie w ewidenciji zarzadcy drogi lub na mapach do
celéw projektowych. Zjazdy nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z
ich usytuowania i przeznaczenia (okre$lonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku
planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazdow, dla ktérych bedg przeznaczone,
wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie zjazdu oraz w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami.
Konstrukcie zjazdéw nalezy uzaleznic w kazdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu
(samochody ciezarowe, autobusy).

Przyjeto nastepujacg konstrukcje (KR1):

Grubos¢
Rodzaj warstwy warstwy (cm)
1 | Warstwa Scieralna — kostka betonowa, 8
2 | Podsypka — podsypka piaskowa (miat kamienny 0/5) 3
3 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nie-zwigzanej 0/31,5 Cgo3, CBR = 80% 20
4 | Warstwa ulepszonego podtoza/ mieszanka stabilizowana srodkami hydraulicznymi, C1 5 30
5 | Podtoze gruntowe o grupie no$nosci G4 0

3.1.6. Skrzyzowania

Skrzyzowania wraz z przebudowg droég bocznych w niezbednym zakresie, nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci rozporzadzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518).

Skrzyzowania nalezy zaprojektowa¢ w oparciu 0 materiaty wyj$ciowe, optymainie pod wzgledem BRD pod katem
przejezdno$ci i przepustowosci oraz uzyska¢ akceptacje wtasciwych organdw. Budowa skrzyzowan musi by¢
wykonana w zakresie umozliwiajagcym sprawne odprowadzenie wod opadowych z rejonu skrzyzowania.

3.1.7. Odwodnienie drég

3.1.7.1. Wymagania ogdlne

Nalezy zaprojektowaC i wykona¢ system odwodnienia pasa drég gminnych na podstawie wykonanej w ramach
zamdwienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia powinien spetnia¢é wymagania
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wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych i przepisow prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogi gminnej na etapie realizacji oraz eksploatacji.

System odwodnienia pasa drog gminnych nalezy projektowac dla docelowego przekroju poprzecznego drog.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasow drogowych nalezy przeanalizowaé i uwzgledni¢c w
dokumentacji projektowej mozliwo$ci techniczne odbiornikéw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wod z wiascicielem
odbiornika.

System odwodnienia drég powinien opiera¢ sie na kanalizacji deszczowe;.

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane podczas
robdt, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus drogowy w sposéb niezaktdcajacy przeptywu wody. Gdy
bedzie to niemozliwe, nalezy je wtaczy¢ do alternatywnego systemu odwodnienia.

W ramach realizacji umowy nalezy uzyska¢ pozwolenia wodnoprawne zgodnie z obowigzujacymi przepisami na:

— przebudowe/budowe rowdw polegajacg na ich przesunieciu ze wzgledu na geometrie projektowanego
ukfadu drogowego,

— przebudowe/budowe wylotéw do wod i ziemi,

— przebudowe/likwidacje przepustow pod istnigjgcymi drogami ze wzgledu na geometrie projektowanego
ukfadu drogowego,

— budowe obiektéw inzynierskich,

— wykonanie wylotow projektowanej kanalizacji deszczowey,

— wprowadzenie wdd opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia drogi poprzez projektowane
wyloty,

— budowe urzadzen.

3.1.7.2. Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ zrealizowane poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkéw podtuznych (min. 0,3%) i spadkéw poprzecznych (min. 2,0%) umozliwiajacych sptyw wody do urzadzen
odwadniajacych (np. Scieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty).

Dla nasypéw o wysoko$ci h>2m oraz w miejscach gdzie wzdtuz krawedzi jezdni brak rowdw nalezy zastosowaé
Scieki przy zewnetrznych krawedziach jezdni, z ktorych woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana bedzie
do odbiornikow.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej do ochrony przed wptywem warunkow
atmosferycznych oraz wod opadowych wykonanych powierzchni Robét ziemnych oraz wykonanych skarp nasypow
i wykopow.

3.1.7.3. Odwodnienie wgtebne

W przypadkach wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych oraz braku mozliwosci podniesienia niwelety
nalezy zaprojektowac i wybudowa¢, oprécz odwodnienia powierzchniowego, odwodnienie wgtebne, pozwalajace
obnizy¢ poziom wody do 1,0 m ponizej spodu konstrukciji nawierzchni.

Niezaleznie od powyzszego nalezy odwodni¢ przylegty do drogi gminnej teren w przypadku naptywu wod
gruntowych oraz ewentualnosci wystapienia zjawisk osuwiskowych.

Nalezy odwodni¢ skarpy nasypéw drogowych wigcznie z przesigkami z drenazu drogi do systemu odwodnienia

drogi. Systemy drenowania saczkowego drogi wyposazone bedg w studnie rewizyjne, umozliwiajace ich
prawidtowg konserwacje.

Odwodnienie to nalezy projektowa¢ zgodnie z istniejacymi warunkami gruntowo-wodnymi, —obowigzujgcymi
warunkami techniczno-budowlanymi.

3.1.7.4. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowq nalezy zaprojektowac i wybudowaC w miejscach, gdzie nie jest mozliwe odwodnienie

powierzchniowe, w szczegoInosci:

— dla zabezpieczenia odbiornikéw zewnetrznych przed doptywem $ciekdw nieoczyszczonych (przy obiektach
mostowych);
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— na odcinkach wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych, gdzie nie ma mozliwosci prawidtowego
odprowadzenia sciekdw rowami drogowymi;

—  w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wod opadowych rowami do odbiornikow naturalnych;

— naterenach wrazliwych,

Sie¢ kanalizacji deszczowej powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

Kanaly
Kanaty gtéwne wykonaé z rur PVC litych SN8 Kanaty nalezy uktadaé na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm.

Sptyw wéd deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke siegajaca gornej krawedzi
rury zageszczac warstwami grubo$ci 10 - 30 cm. Jezeli do zageszczenia gruntu uzywane bedg urzadzenia
mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od gdrnej krawedzi rury. Kazda
rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie
do osi. Nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przejscia rur przez
Sciane betonowg komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne),
zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Wpust
Za%rojgktowano studzienki $ciekowe o Srednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H =500mm.
Projektuje sie wpusty z pierscieniem wyréwnujgcym zwiericzone wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach
400x600mm. Krate wpustu z petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujaca grubosci H=115 mm. W
miejscach wigczenia kanatow nalezy osadzi¢ przejscia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany
system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm warstwie podsypki.

Studzienki $ciekowe nalezy wykonac¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych
- ptyta fundamentowa gr. 15¢m z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o Srednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierScien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych
zanieczyszczen.
Uwaga. Wpust Wp5 nalezy wykonac jako kraweznikowy.

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe @1000 ( jedynie studnie na przepustach oraz studnia wigczeniowa do
istniejacej sieci o $rednicy @1200) z betonu min. C35/45, nasigkliwosci <5%, wodoszczelno$¢ 50kPa z
prefabrykowang dolng czescig studni z gotowg kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz
PN-EN 476:2001, ze stopniami wtazowymi w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub z drabinkg
zgodng z PN-EN 14396:2006. Zwieficzenie studni stanowi zwezka lub ptyta nastudzienna oraz wiaz Zeliwny z
wypetnieniem betonowym, z wktadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe, z wentylacjg, @ 600 klasy D400 zgodne
z PN-EN 124:2000.

3.1.7.5. Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych

Przed odptywem wdd opadowych do odbiornikdw, w zalezno$ci od wielko$ci zlewni, warunkéw gruntowo-wodnych
oraz potrzeb w tym zakresie nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé nizej wymienione urzadzenia do oczyszczenia wéd
opadowych, zapewniajace wymagany stopien redukcji zanieczyszczen, tj. ponizej stezer dopuszczalnych:

- separatory zwigzkdw ropopochodnych, z zamknieciem odptywu na wypadek awarii;

- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejéw i benzyn (piaskowniki i osadniki);

- rowy trawiaste;

- zbiorniki retencyjne i odparowujace.
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Do wszystkich urzadzen do oczyszczania wod opadowych nalezy zaprojektowaé i wykonaé dojazd z drog
publicznych dla sprzetu do obstugi. Lokalizacja urzadzen do oczyszczania wéd opadowych nie powinna kolidowaé
ze szlakiem migracyjnym zwierzat.

3.1.7.6. Sie¢ drenarska
Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi rozpoznanie w pasie zajetego terenu pod droge w celu okreslania
wystepowania sieci drenarskiej w gruntach rolnych.
Praca ciezkiego sprzetu transportowego, a zwlaszcza zageszczanie gruntu sprzetem wibracyjnym w pasie
projektowanej drogi moze powodowac uszkodzenie sieci drenarskiej. Do uszkodzenia sieci bedzie tez dochodzié
przy wykonywaniu rowéw przydroznych.
Nalezy przewidzie¢ nastepujace dziatania:
— W trakcie ustalania z wiaScicielami gruntow warunkow wejscia na ich teren, przeprowadzic wywiad o
zdrenowanych polach;
—  Wykonac wykop kontrolowany o gfebokoSci ok. 1 m w pasie drogowym terenu od strony stoku, celem
rozpoznania czy wystepuje siec drenarska
— Zinwentaryzowac rozpoznane sgczki drenarskie;
— Powiadomi¢ o istnieniu sieci drenarskiej Urzedy Gminy, Spotki Wodne, Polskie Wody
oraz zainteresowanych wiascicieli gruntow;
—  Uzgodni¢ sposob odprowadzenia wéd z przerwanej sieci drenarskiej z w/w stronami.

3.1.7.7. Zestawienie materiatow

Celem wtasciwego odwodnienia, projektowany system kanalizacji deszczowej dla projektowanych drég gminnych
powinna zawieraC nastepujace elementy:

e (3200 PVC SN8 237,8 m
e (3250 PVC SN8 172,4 m
o (J315PVC SN8 379,3m
e (3400 PVC SN8 48 m

e (3500 PVC SN8 21,85m

o  Studnie betonowe @1200 3 szt.

e  Studnie betonowe @1000 20 szt.

o studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 20 szt.
o wylot prefabrykowany 4 szt.

3.1.7.8. Uwagi koncowe

- teren prowadzenia rob6t zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

- przed zasypaniem wykopow wykona¢ domiar geodezyjny wykonanych sieci.

- cato$¢ robot wykonac zgodnie z :

1.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wydanych w 2003 roku
2.Wykopy i prace ziemne cz. | , oraz PN-B-10736

3.1.8. Oswietlenie drogowe

3.1.8.1 Opis ogdlny przedmiotu inwestycji

Budowa o$wietlenia ulicznego we miejscowo$ci Dobromierz w zakresie obejmujacym wydzielone drogi gminne
polega na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z budowa sieci kablowej oswietlenia drogowego w zakresie
o$wietlenia jezdni .

Zgodnie z zasadq efektywnosci Gmina Dobromierz planuje udzieli¢ zamowienie w sposéb zapewniajacy:
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a) najlepsza jakos¢ robdt budowlanych, dostaw i ustug uzasadniong charakterem zaméwienia, w ramach
$rodkdw, ktdre zamawiajacy moze przeznaczyé na jego realizacje
b) uzyskanie najlepszych efektéw, w tym efektéw Srodowiskowych i gospodarczych zamowienia.
Efektem powyzszych dziatan bedzie:

a) poprawa jakosci zycia mieszkancow,
) poprawa bezpieczenstwa pieszego, rowerowego i samochodowego,
) poprawa bezpieczenistwa publicznego,
)
)

o O T

zastosowanie nowoczesnych technologii,
redukcja zuzycia energii i optymalizacja czasu pracy urzadzen,
f) poprawa Srodowiska poprzez ograniczenie emisji dwutlenku wegla CO2.

D

Istotnym efektem zrealizowania inwestycji zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)
bedzie znaczne obnizenie energochtonnosci systemu o$wietlenia ulicznego, poprzez wdrozenie
energooszczednego sprzetu oswietleniowego. Jednoczesnie osiagniecie powyzszego celu pozwoli na uzyskanie
znaczacych efektow ekologicznych zwigzanych z ograniczeniem emisji dwutlenku wegla CO, do atmosfery oraz
efektow ekonomicznych, zwigzanych ze zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i obnizeniem kosztow
eksploataciji systemu o$wietlenia ulicznego.
Przedmiotowa inwestycja w zakresie objetym niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) pozwoli na:
a) budowe sieci o$wietlenia drogowego z oprawami energooszczednymi LED na terenie wyznaczonych drdg
gminnych.
b) podniesienie jakosci jego funkcjonowania, standaryzacje rozwigzan technicznych, zapewniajac
uzytkownikom drdg - kierowcom oraz pieszym bezpieczne i wygodne poruszanie sie,
c) zastosowanie nowoczesnych, kompleksowych rozwigzan techniczno-technologicznych w  zakresie
osprzetu oswietleniowego w oparciu o inteligentny system sterowania i zarzadzania,
d) redukcje zuzycia energii elektrycznej, optymalizacje czasu pracy urzadzen i zmniejszenie kosztow
utrzymania systemu o$wietlenia ulicznego,
e) ujednolicenie wzomictwa i rozwigzan w zakresie infrastruktury drogowej ciagle poprawiajacego sie
standardu i wygladu drog miejskich.
Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stanowi podstawe do sporzadzenia oferty cenowej Wykonawcy na
realizacje zadania pn.: ,,Budowa drég w Dobromierzu ul. Podgérna, Widokowa, Zielona” z zastosowaniem
opraw LED obejmujacego:
a) opracowanie dokumentaciji projektowej zgodnej z obowigzujacymi przepisami i normami,
b) realizacje robot budowlano — montazowych.

Zakres informacji przedstawionych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) zostat okre$lony na podstawie
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Program ma na celu okre$lenie zakresu i kierunkdw dziatania w procesie rozbudowy o$wietlenia ulicznego dla
osiggniecia normatywnego oswietlenia przy minimainej mocy zainstalowanej urzadzen o$wietleniowych.

3.1.8.2 Zakres inwestyc;ji

W zakres objety niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) wchodza nastepujace zadania
realizacyjne:
a) budowa elektroenergetyczne;j sieci kablowej o$wietlenia drogowego z oprawami typu LED

b) wykonanie wymaganej dokumentacji dla nowej infrastruktury o$wietlenia ulicznego wraz z uzyskaniem

wymaganych: uzgodnien; pozwolen; decyzji; dokonania zgtoszen.
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Budowa oswietlenia ulicznego.

Zakres etapu robot obejmuje wykonanie nowej sieci kablowej oSwietlenia drogowego na drogach gminnych w
Dobromierzu w zakresie opisanym dokumentaciji przetargowej. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykonaé
dokumentacje projektowa oraz uzyska¢ wymagane zgody lub zezwolenia na budowe nowej sieci o$wietlenia
drogowego.

Przeznaczone do budowy o$wietlenie drogowe na drogach gminnych stanowig dziatki o numerach ewidencyjnych:
1117, 12/4,12/1, 376, 380, 91/60, 91/62, 91/9, 93/4, 8/18, 82/6 obreb 0004 Dobromierz

Realizacje inwestycji wykona¢ etapami konsolidujac ze sobg dziatki znajdujace sie w sasiedztwie jako inwestycja
wspoélna lub w trybie ustalonym przez Inwestora Gmine Dobromierz.

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na budowie:

v" Linii kablowej o$wietlenia drogowego wykonanej aluminiowym czterozylowym kablem doziemnym w
izolacji i powtoce polwinitowej wzmocnionej i przekroju kazdej zyly 35mm2 o sumarycznej dtugosci okoto
823,0m.

v" Stupdw aluminiowych zabudowanych na prefabrykowanym fundamencie betonowym

prosty o wysokoéci : 5,0m - 4 szt, 6,0m z wysiegnikiem o dtugosci 0,5m 23szt,

Zabudowa opraw o$wietleniowych oswietlenia drogowego typu LED zabudowanych bezposrednio na szpicy
stupa 4 szt. i 23szt na wysiegniku.

v’ Podiaczenie do elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia drogowego nowych obwodéw
oSwietleniowych wraz z niezbednym wyposazeniem.

v Wykonanie badan, pomiaréw i obliczern fotometrycznych dla nowo wybudowanych odcinkéw linii
oSwietlenia drogowego.

v Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla opraw i stupéw poprzez dostarczenie inwentaryzacii
powykonawczej,

Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:
e opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
e oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas robét,
e organizacja zaplecza budowy,
e organizacja dojs¢ i dojazdow do poses;ji w trakcie prowadzenia robdt,
o wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robdt w wers;i
papierowe;j i elektronicznej mozliwej do edycji ( 3 egz. w formie papierowej, 1egz w formie cyfrowej).
o biezacy wywdz materiatdw nieuzytecznych z terenu budowy,
e wykonanie robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji robét
ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych.
Sredni strumien $wietiny opraw i wktadéw LED musi byé wigkszy niz 130,00 [Im/W]
Catkowita moc wszystkich nowych opraw objetych opracowaniem nie moze by¢ wieksza niz 800[W].

Systemu sterowania i zarzadzania o$wietleniem ulicznym.
a) Zasilanie i sterowanie nowo wybudowanego o$wietlenia nalezy podtaczy¢ w nowoprojektowanej szafki
o$wietlenia drogowego. Proponowang lokalizacje pokazano na planszy zagospodarowania terenu.
b) W rozwigzaniu projektowym nalezy wystapi¢ o warunki przytaczenia do Tauron Dystrybucja S.A w celu
zasilenia przedmiotowej szafki SOU4 - nowa

Pozostaty zakres

Ponadto zakres zamoéwienia obejmuije:
a) opracowanie planu robét,
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b) uzyskanie niezbednych dla realizacji inwestycji uzgodnien i zgtoszen, pozwoler od odpowiednich
instytucji i podmiotow, a w szczegolnosci z:

Urzedem Gminy Dobromierz w zakresie zgodnosci dokumentacji projektowej z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zajecia pasa drogowego drogi gminnej oraz utrudnien w ruchu
mogacych powsta¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia,
podmiotem (wtascicielem, dysponentem, uzytkownikiem) wiasciwym z punktu widzenia przepisow
obowigzujacego prawa dla danego przytacza — w przypadku podtaczenia do istniejacej sieci energetycznej
niskiego / gdy jest wymagane /,
Wojewddzkim konserwatorem zabytkdw / gdy jest wymagane/
wiascicielami dziatek, przez ktére przebiegac beda linie o$wietleniowe do przytacza sieci energetycznej z
wytaczeniem pasa drogowego / gdy wymagane /,

€) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw,

d) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej / gdy wymagane /,

e) opracowanie technicznej dokumentacji powykonawczej / gdy wymagane /,

f)  przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty zajecia pasa drogowego na potrzeby realizacji inwestycji ponosi Wykonawca.
Wykonawca sporzadzi, zatwierdzi i wprowadzi czasowg organizacje ruchu na potrzeby wykonania modernizacji/
rozbudowy o$wietlenia.

Kazdorazowo dla nowej lokalizacji oswietlenia ulicznego Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do Tauron
Dystrybucja S.A o wydanie warunkdw przytaczenia/ gdy jest wymagane/ lub Tauron Nowe Technologie o wydanie
warunkow rozbudowy.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z Umowa, PFU, obowigzujacymi przepisami,
warunkami wydanymi przez zarzadcow drég, warunkami technicznymi przytaczenia urzadzen
elektroenergetycznych do instalacji oswietleniowe;.

Zmiany iloci lub parametréw, zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), jakie moga wystapi¢ w
trakcie opracowywania przez \Wykonawce projektu budowlanego i projektu wykonawczego, z uwzglednieniem
postanowien zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), nie bedg powodowaty zmiany
kwoty za wykonanie zadania oraz przedtuZenia czasu jego zakorczenia.

3.1.8.3 Uwarunkowania zwigzane z wykorzystaniem terenu
Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

a) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu, na ktorym beda odbywaty sie prace, w celu
zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno pracownikom jak i osobom trzecim znajdujacym sie na terenie
budowy, gdyz realizacja zadania bedzie odbywac¢ sie przy ruchu drogowym,

b) Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robét powinien wystapi¢ do wtasciwego zarzadcy drogi o
decyzje na zajecie pasa drogowego. W razie konieczno$ci powinien wykonac projekt organizaciji ruchu i
uzgodni¢ z wymaganymi organami,

c) przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy,

d) Wykonawca jest zobowigzany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania materiatow, na terenie
obiektu, tak aby nie powodowa¢ trudno$ci komunikacyjnych.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
a) place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkow
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw osob trzecich,
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w czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cenie umownej,

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi takich jak rurociagi,
kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
w czasie trwania robét,

za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze
odpowiada¢ bedzie Wykonawca. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania rob6t lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét
Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan
do ksztattu sprzed awarii,

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy,

podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy a w szczegolno$ci dbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Ochrona srodowiska i utylizacja zrédet Swiatta i opraw
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie:

a)
b)

utrzymywat teren prac i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

podejmowat wszelkie uzasadnione dziatania majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu robot,

unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

segregowat i magazynowat powstajace w trakcie robot budowlanych odpady w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbi6r przez uprawnione podmioty,

segregowat i oddzielat od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, odpady niebezpieczne jakie mogq sie
pojawi¢ w ramach robo6t budowlanych celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace
sie ich unieszkodliwianiem.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

a)
b)

0)

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,

$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwosci powstania pozaru.

Uwarunkowania zwiazane z realizacja przedmiotu inwestycji
Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych dla prawidtowej realizacji inwestycji nalezy:

a)

uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
zamdwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
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b) uzyska¢ warunki techniczne, uzgodnienia i pozwolenia wytaczen/wigczen u odpowiednich gestorow sieci
energetycznych, / gdy wymagane /,

c) opracowac, uzgodni¢ i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych,

d) roboty budowlane wykonywa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z
projektowang inwestycja,

e) w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej zaprojektowaé i wykonaé ich
przebudowe lub zabezpieczenie,

f)  wykonac roboty przytaczeniowe do istniejacej sieci oswietlenia ulicznego pod nadzorem i po uzgodnieniu z
wiascicielem o$wietlenia,

g) zabezpieczy¢ niezbedng ilos¢ humusu do zagospodarowania terenéw zieleni drogowej oraz zabezpieczyé¢
przed uszkodzeniami drzewa na placu budowy i w jego sasiedztwie,

h) Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania rob6t
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sig maszyn,

o warunkdw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,

e utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

e przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czysto$ci,

e organizacji pracy na budowie, sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych
dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wytyczne dla opracowania dokumentacji projektowej (gdy wymagana)
Oswietlenie uliczne nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o:

PN-EN 13201-1:2016, Tytut: O$wietlenie drog - Czes¢ 1: Wybér klas oswietleniowych,

PN-EN 13201-2:2016, Tytut: O$wietlenie drdg - Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe,

PN-EN 13201-3:2016, Tytut: O$wietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczanie parametréw o$wietleniowych

PN-EN 13201-4:2016, Tytut: O$wietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia.

PN-EN 13201-5:2016, Tytut: OSwietlenie drég — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
lub rozwigzania rownowaznego, za ktore uwazac sie bedzie spetniajace wszystkie wymagania przywotanych norm
w przedmiotowym zakresie.
W oparciu 0 powyzsze normy lub rozwigzania réwnowazne nalezy wykonaé obliczenia o$wietleniowe,
uzasadniajace przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia parametrow oswietleniowych przynaleznych dla
dobranych klas o$wietleniowych w wyniku wieloetapowego procesu w odniesieniu, przede wszystkim do
parametréw projektowanej drogi. O$wietlenie ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie si¢ Uzytkownikom
drég przy wykorzystaniu nowoczesnych zrodet $wiatta i opraw oswietleniowych, a jednocze$nie
energooszczednych, spetiajacych warunek niskich kosztéw eksploatacji. Oprawy o$wietlenia ulicznego LED
muszg wspotpracowac z systemem sterowania i zarzadzania.
Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztéw pdzniejszego
utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji o$wietlenia.
W przypadku stwierdzenia na etapie prac przedprojektowych konieczno$ci zwiekszenia lub zmniejszenia przydziatu
mocy dla rozbudowywanych sieci o$wietlenia ulicznego, Wykonawca wystapi do Tauron Dystrybucja S.A, o
zwigkszenie lub zmniejszenie przydziatu mocy i po opracowaniu dokumentacji uzyska stosowne uzgodnienia.
Wykonawca przeniesie w catosci prawa autorskie do przekazanej dokumentacji na Zamawiajacego. Cena umowna
zawiera odptatno$¢ za przeniesienie prawa autorskiego dokumentaciji projektowej na Zamawiajacego.
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Zatozenia projektowe muszg gwarantowac spojno$¢ rozwigzan technicznych i technologicznych, zapewniajacq
kompatybilno$¢ i poprawne funkcjonowanie zaréwno na poziomie poszczegélnych czesci jak i catych systeméw.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
a) opis techniczny zawierajacy:
— charakterystyke funkcjonalng i energetyczna obiektu,
— charakterystyke odbiornikow energii elektrycznej,
— uktad zasilania obiektu (podanie uktadu zasilania obiektu ze stacji transformatorowej z uwzglednieniem
wymogdw dotyczacych zasilania oraz opis urzadzen prefabrykowanych),
— specyfikacje typéw opraw zastosowanych do o$wietlenia ulicy, zrodet Swiatta oraz sposéb sterowania i
zarzadzania o$wietleniem,
—  opis systemu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
— sposdb wykonania instalacji oraz zalecenia i kryteria dotyczace konieczno$ci wykonania pomiaréw
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej po wykonaniu instalacji,

b) czeS¢ rysunkowg zawierajaca;
— projekt zagospodarowania terenu,

c) czest obliczeniowq zawierajaca;

- wyniki doboru typu oraz przekrojow zyt przewodéw i kabli zasilajacych oprawy o$wietleniowe i zlgcze
pomiarowe,

- dobrane typy zabezpieczen,

- obliczenia stuzace do oceny skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony,

d) zestawienie materiatdw, w ktorym nalezy poda¢ w formie tabelarycznej wszystkie zastosowane przewody,
kable i urzadzenia w zakresie ilosciowym oraz w zakresie dotyczacym parametréw technicznych.

Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegdinych opracowarn projektowych, jaka jest potrzebna do
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa na dzief opracowania.
Wszystkie materiaty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy
udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Wykonawca dotaczy do opracowanej dokumentacji projektowej oéwiadczenie, iz jest ona wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy.
Kompletna dokumentacja przed rozpoczeciem prac budowlanych musi byé zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona w szczegdinosci z nastepujacymi podmiotami:

a) Wydziatem Inwestycji Gminy Dobromierz — w zakresie zajecia pasa drogowego drdg gminnych oraz

utrudnien w ruchu mogacych powsta¢ w zwigzku z realizacjg zaméwienia,

) Tauron Dystrybucja S.A. - w zakresie przytaczenia do sieci energetycznej,
) Tauron Nowe technologie S.A w zakresie rozbudowy sieci o$wietlenia drogowego
) Wojewddzkim konserwatorem zabytkow

e) Stuzba Drogowa Powiatu Swidnickiego
Uzyskanie wszystkich uzgodnien i pozwolen koniecznych dla realizacji inwestycji, a takze zgtoszenie robét do
odpowiedniego organu administracji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Zmiana lokalizacji nie jest zmiang zakresu robét i nie moze by¢ podstawg do zadania przez Wykonawce
dodatkowego wynagrodzenia. Kazdorazowa zmiana wskazanych przez Zamawiajacego lokalizacji wymaga
powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej.

o O T

Wytyczne w stosunku do realizacji przedmiotu inwestycji
W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac dla prawidtowego funkcjonowania
o$wietlenia ulicznego oraz systemu sterowania i zarzadzania o$wietleniem ulicznym zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami prawa oraz normami. Szczego6towy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treSci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowig integralng czes¢ opisu przedmiotu
zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-Uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.).
Dokumentacja projektowa, realizacja i wykonanie robdt musza by¢ zgodne z polskim prawem, przepisami
wydanymi przez wtadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dotyczacymi budowy i ochrony $rodowiska
majacymi zastosowanie do niniejszego przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z zakresem przedmiotu zamdwienia opisanym w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) a normami, wazne sg te
szczegdtowe ustalenia, ktére zapewniajg najbardziej poprawne wykonanie petnego zakresu dostaw i rob6t
odnosnie bezpieczenstwa, wydajnosci i ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien na pismie zgtosi¢
takie rozbieznosci Zamawiajacemu i $cisle przestrzega¢ jego zalecen.
Przewiduje sie nastepujacy zakres robét do wykonania:

a) montaz typowych fundamentdw prefabrykowanych do stupéw wg zalecen producenta,
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stupa i fundamentu,
montaz uziomu poziomego,
montaz rur ostonowych kabla zasilacego.
utozenie kabla w rurze ostonowe;j
montaz stupow
wykonanie wigezow zasilajacych poszczeg6lne oprawy oswietleniowe,
montaz tabliczek bezpiecznikowych i montaz palczatek termokurczliwych,
montaz sterownika na oprawach o$wietleniowych,
przytaczenie o$wietlenia ulicznego do projektowanych lub istniejacych obwoddw zasilajacych,
zabudowa nowych opraw LED wraz z osprzetem sieciowym
[)  wykonanie pomiaréw i badan ochronnych,
m) wykonanie aktualizacji schematéw jednokreskowych,
n) inne roboty wymagane w celu realizacji przedmiotu umowy.
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Wszystkie prace zwigzane z podigczeniem do sieci oswietlenia ulicznego nalezy realizowaé zgodnie z aktualnymi
warunkami technicznymi. Po wykonaniu inwestycji nalezy wykonac petng dokumentacje powykonawczg wraz z
deklaracjami uzytych materiatéw. Wszystkie stosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania oraz musza by¢ opisane przez uprawnionego kierownika budowy ,Materiat
wbudowano w o$wietlenie uliczne miejscowo$ci Dobromierz” data + podpis.

3.1.8.4 Wymagania ogoélne.

Wszystkie nowo projektowane urzadzenia nalezy lokalizowac w liniach rozgraniczajacych istniejgcy pas drogowy
drég publicznych i wewnetrznych (o ile dotyczy).
Ogolne wymagania techniczno-funkcjonaine:

a) budowe nowych kablowych linii zasilajacych nn 0,4kV /o ile konieczne / wykona¢ w sposéb nie kolidujacy z
istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowujgc przepisowe odlegto$ci i normy, a w
szczegdlnosci:

— PN-EN 13201-1:2016

— N-SEP-001,

— SEP-E-004.
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caly osprzet oSwietleniowy - zrodto Swiatta, oprawa oSwietleniowa, uktad zasilajacy, uktad kontrolno-
sterujgcy musi spetnia¢ wymogi miedzy innymi:

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnos$ci energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 264 ze zm.).
Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr
2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz.U. 2016 poz. 806)

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z pozn.
zm.),

oprawy o$wietleniowe powinny spetniac norme bezpieczenstwa fotobiologicznego EN 62471 lub
réwnowaznej,

normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwigzania rbwnowaznego, za ktore uwaza¢ si¢ bedzie
spetniajagce wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych
poziomow emisji do sieci elekiroenergetycznej wyzszych harmonicznych,

wspotczynnik mocy okre$lajacy kat (@) pomigdzy wektorem napigcia elekirycznego i natezenia
pobieranego pradu elektrycznego nie moze przekraczaé okre$lonej wartosci dla opraw wysterowanych na
100% nominalnego $wiecenia. Wymaga sig, aby wartos¢ funkciji tg fi nie przekraczata 0,4 dla kazdej klasy
o$wietleniowej, na ustawienie ktdrej pozwala system sterowania (przynajmniej 3 klasy oswietleniowe w dot
od projektowanej); w razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ rozwigzania kompensujace odpowiednio moc
bierng,

oprawy o$wietleniowe muszg posiada¢ dostepne dane fotometryczne pozwalajgce na wykonanie obliczen
parametrow o$wietleniowych w programie komputerowym,

caly osprzet owietleniowy (zrodto Swiatta, oprawa o$wietleniowa, uktad zasilajacy, uktad kontrolno-
sterujacy) musi posiadaé wazne, certyfikaty, petne karty katalogowe zawierajace wszelkie informacje
techniczne o produkcie i inne dokumenty potwierdzajace parametry oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
normami,

caly osprzet o$wietleniowy (zrédto $wiatta, oprawa oswietleniowa, ukfad zasilajacy, uktad kontrolno-
sterujacy) musi posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE oraz spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm
i przepisdw, w szczegolno$ci wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

wszystkie dokumenty musza by¢ w jezyku polskim,

oprawy o$wietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi:

minimalizacjg kosztow eksploatacii i utrzymania,

trwato$cig korpusu i uktadéw zasilajacych przynajmniej na poziomie 10 lat,

odpornoscig na czynniki atmosferyczne,

nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe LED oraz system sterowania opisany w niniejszym PFU,

zaleca sig, na sasiednich odcinkach realizowanych jako samodzielne zadania, zastosowanie opraw o tych
samych temperaturach barwowych, chyba Zze wzgledy prowadzenia wzrokowego wymuszg inne
rozwigzanie,

w przypadku uktadéw optycznych zastosowanych w oprawach o$wietleniowych zaleca si¢ rozwigzania
zaawansowane technologicznie i efektywnie wykorzystujace strumien $wietlny zrédet $wiatta w oprawie
oSwietleniowe;.

3.1.8.5 Wymagania dla opraw oswietleniowych i wktadéw LED

Oprawy o$wietleniowe musza by¢ wykonane jako oprawy o$wietlenia zewnetrznego zgodnie z opisami podanymi

ponizej

Wymagania dotyczace opraw oswietleniowych oswietlenia ulicznego

L.p.

Dowéd spetnienia

Dane techniczne Wymagana warto$¢ parametru .
wymagania
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Konstrukcja oprawy

Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo
na kolor szary. Obudowa bez uzebrowan i przettoczen.
Zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni radiatora
umozliwiajgce samooczyszczenie podczas opadow deszczu.
Kazdy element obudowy oprawy zabezpieczony antykorozyjnie.
Korpus dwukomorowy, termiczne oddzielenie komory zasilacza
od komory optycznej. Komora zasilacza powinna by¢ otwierana
bez narzedziowo, bez zdejmowania oprawy ze stupa, wymagane
minimum dwa zatrzaski/klipsy po bokach korpusu oprawy.
Niedopuszczalne stosowanie wkrecanych $rub lub  $rub
motylkowych. Klipsy wykonane z materialu tozsamego z
korpusem i w tym samym kolorze. Klips licujacy sie z ksztattem
korpusu. Oprawa powinna posiada¢ 3-polowy roztacznik napiecia
po otwarciu komory zasilacza.

Karta  techniczna,
raport testéw korozji
opraw w sztucznych
warunkach
atmosferycznych dla
ekspozycji min. 500
h zgodnie z normg,
PN-EN ISO
9227:2017-06

2. Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkfo Karta techniczna
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na stupie Karta techniczna
3. Montaz oprawy lub do wysiegnika. Przy montazu na wysiegniku o srednicach ¢ | ;i Ay
. A ja montazu
48 - 60 mm - regulacja w zakresie minimum -15 do + 15 ze
stopniem 5°.
System optyczny zapewniajgcy peine ograniczenie emisji $wiatta
w gbrng potprzestrzenn zgodnie z rozporzadzeniem Komisji
Europejskiej nr 245/2009. Oprawa musi spetnia¢ norme o
4 Optyka bezpieczehgtwie fotobiollogicznym. Zrodlo $wiatta powinnq by¢ w Karta techniczna
petni wymienialnym zintegrowanym panelem/panelami LED.
Mozliwo$¢ wymiany zrodta LED przy uzyciu podstawowych
narzedzi (brak potaczen lutowanych). Uszkodzenie pojedynczego
chipa LED, nie moze spowodowa¢ zmiany ksztattu rozsytu
Swiatta.
5. Klasa ochrony | Wykonanie w Klasie Il ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN | yara techniczna
przeciwporazeniowe; 60529],
(izolacji)
Raport z badania
trwatosci Zrodia
Swiatta opraw wg
metody LM-80-08 w
5 SthLk;'lg‘r’:’Z”y s?\zzjtfak Minimum L90 dla 100 000 godzin w temperaturach 55 C i 85° C tempefaturach 550
Trwalost. (zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznego TM-21-11) C, 850 C i trzeciej
dowolnej
temperaturze, wraz
z projekcjg zgodna z
TM-21-11 dla czasu
minimum 100 000 h.
7. Stopien szczelnosci | Min. IP66 Karta techniczna
oprawy
8. Stoplen. odpornosci N2 1 Min. 1K09 Karta techniczna
uderzenia  (korpus i
klosz)
Napiecie nominalne 230 V - 50Hz, THD < 8 dla znamionowej
9. Zasilanie mocy zasilacza, wspotczynnik tetnienia <4%. Wymagana | Karta techniczna
zywotno$¢ zasilacza nie mniejsza niz 100 000 godzin
Ochrona przeciw | Ochrona przepie¢ minimum 10kV/5kA realizowana przez
10. | przepieciowa i | dodatkowy ochronnik. Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Karta techniczna
temperaturowa oprawy.
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11. | Temperatura  barwowa | Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z diodami 0 | karq techniczna

Zrédet Swiatta emitowanej barwie $wiatta 4000 K lub 3000K +/- 280 K (w
zalezno$ci od lokalizacii).
12. | Wskaznik oddawania | CRI =70 Karta techniczna
barw

Oprawy muszg by¢ wyposazone w zasilacz umozliwiajacy
13. | Sterowanie oprawa integracje systemu indywidualnego zarzadzania pracg kazde;
oprawy sterowany cyfrowo sygnatem DALI lub 1-10V lub 0-10V.
Konstrukcja oprawy i wyposazenie musi zapewni¢ mozliwosé
podtaczenia oprawy do zdalnego systemu sterowania.

Karta techniczna

14. | Zakres temperatury | Min: -40°C do +45°C Karta techniczna
pracy

15. | Wspdtczynnik mocy PF/ | > 0,95 dla mocy znamionowej oprawy Karta techniczna
Cos ¢

Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE, certyfikat ENEC lub | Deklaracja CE,
rownowazny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny certyfikat ENEC,
certyfikat ENEC+

16. | Certyfikaty

Okres gwarancji systemu musi by¢ zgodny z okresem gwarancji przedstawionym przez Wykonawce w formularzu
ofertowym. Minimalny zakres gwarancji w okresie gwarancji obejmuje: urzadzenia, zdalng aktualizacje
oprogramowania, utrzymanie systemu w pracy, dostep do oprogramowania systemu, szkolenie do 6 pracownikow
Zamawiajacego przy uruchomieniu SYSTEMU (minimum 6 godzin), na zadanie Zamawiajgcego do 5 dodatkowych
szkolen (minimum 4 godziny) do 6 pracownikéw Zamawiajacego obecnych w trakcie szkolenia, zdalne wsparcie
serwisowe, ustawienie programow Swiecenia, szablonow raportéw, analiz, alarméw zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego do 5 razy w okresie gwarancji, optate za transmisje danych w catym okresie gwaranciji.

Wymagania dla stupéw oswietleniowych.

Konstrukcje wsporcze o$wietlenia ulicznego wymagania techniczno-funkcjonalne:
a) dlawykonania o$wietlenia ulicznego nalezy stosowac typowe: stupy o$wietleniowe i fundamenty,

b) stupy o$wietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia bezpieczenstwa ruchu,
nie ograniczaty ruchu pojazdéw silnikowych, oraz nie ograniczaty widocznosci,

c) konstrukcje wsporcze o$wietlenia ulicznego muszg spetnia¢ przede wszystkim wszelkie postanowienia
obowigzujacych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujacg w danym terenie
strefe wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej,

d) konstrukcje wsporcze powinny by¢ zabezpieczone dodatkowg powitoka malarska, chemiczng lub
rownowazng w celu zwiekszeniach trwatoSci na obszarze bezposredniego oddziatywania Srodkow
wykorzystywanych do utrzymania drdg i ekskrementow,

e) w przypadku zastosowania stupéw, stalowych powinny by¢ dwustronnie ocynkowane ogniowo,

f)  wneki powinny byé przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadajacej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wktadek bezpiecznikowych topikowych i listwe
zaciskowg, posiadajacq odpowiednig ilos¢ zaciskow do podtaczenia trzech zyt kabla o przekroju do 35
mm2 pod jeden zacisk lub izolacyjne ztacze stupowe do podtgczenia czterech zyt kabla o przekroju do 50
mm2 pod jeden zacisk,

g) zabezpieczenie wnek przed dostepem osdb postronnych,

h) na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkciji, nazwg

producenta oraz tabliczka ostrzegawcza,
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i) wszystkie stupy metalowe muszg by¢ montowane na fundamentach prefabrykowanych,

j)  stupy stalowe przeznaczone do montazu na fundamencie prefabrykowanym muszg przenie$¢ obcigzenia
wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla wystepujacej lokalnie strefy wiatrowe;j,

k) elementy stupéw powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w odpowiednie;
normie,

[) metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupdw muszg by¢ wyposazone w zacisk do przytaczenia
przewodu ochronnego,

m) tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 16A (E-14) oraz trzy/pigé
zaciskdw przystosowanych do podigczenia trzech zyt kabla o odpowiednim przekroju,

n) stupy i inne elementy wykonane ze stali musza by¢ ocynkowane obustronnie ogniowo,

0) spoiny nie mogg wykazywa¢ peknie¢, a otwory na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych

krawedzi.

Wymagania dotyczace gwaranc;ji

Na oprawy o$wietleniowe w technologii LED wymagana jest gwarancja na catg oprawe (ze wszystkimi
podzespotami) tgcznie z gwarancjg zachowania strumienia $wietinego na poziomie minimum 90 % wartosci
poczatkowej w ostatnich 12 miesigcach okresu gwarancii,

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ warunki gwarancyjne dla opraw LED. Parametr ten podlegat bedzie
ocenie przez Zamawiajacego.

3.1.8.6 Wykonanie prac

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zamowienia zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi jak rowniez aktualnym stanem wiedzy
technicznej.

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji technicznej, zgodnie ze
sztuka i wiedzg budowlana.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy bhp zwigzane z prowadzeniem robét w miejscach o duzym
natezeniu ruchu drogowego i pieszego oraz w bezpo$rednim sgsiedztwie ulic 0 duzym natezeniu ruchu kotowego.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczenfstwo ludzi pracujgcych w rejonie intensywnego ruchu pieszego i
kotowego oraz na bezpieczenstwo bezposrednich uczestnikdw tego ruchu.

Za szkody powstate w zwigzku z prowadzong inwestycja, wynikajace z zaniedban organizacyjnych lub innych
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ponosi on petng odpowiedzialno$¢.

W trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) zorganizowanie zaplecza budowy we wiasnym zakresie. Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy
Wykonawca wskaze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

b) zmniejszenie do niezbednego minimum ucigzliwego wplywu prowadzonych prac na otaczajace
Srodowisko, a w szczegoInosci: wiasciwg organizacje prac budowlanych z optymalnym
wykorzystaniem maszyn i unikaniem w miare mozliwosci jednoczesnej pracy najciezszego sprzetu lub
stosowanie zabezpieczen antywibracyjnych,

C) ograniczenie czasu pracy sprzetu, zwtaszcza w obszarze zabudowy mieszkaniowej, do wczesnych godzin
wieczornych lub stosowanie zabezpieczen antywibracyjnych,

d) zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej,

e) wylaczne stosowanie do robot budowlano - montazowych materiatéw najwyzszej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane,

f)  wykonanie wszystkich robét i prac zgodnie z zaleceniami niniejszego opracowania,
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g) rozliczanie sie z dostawcami za energie elektryczng i wode,

h) usuwanie usterek wskazanych przez Zamawiajacego,

i) udziat w odbiorach technicznych rob6t budowlanych oraz w odbiorze ostatecznym przedmiotu
zamobwienia,

i) przywrécenie po zakoriczeniu robot do stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy.

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) wielkoSci i miary sg parametrami
szacunkowymi. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogélnym przedmiotu zaméwienia, jakie mogg
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu wykonawczego nie bedg powodowaty zmiany
wynagrodzenia umownego oraz przedtuzenia terminu realizacji umowy.

Koncepcja Zamawiajacego przedstawiona w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) ma charakter
wylgcznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zakreséw realizacyjnych
wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

Materiaty i sprzet
Przed przystapieniem do prac Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegétowy
wykaz materiatow, ktorych zamierza uzy¢, wraz z wszelkimi Swiadectwami badan oraz probkami materiatowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow, przedstawiania Swiadectw, atestéw i aprobat
technicznych w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg
wymagania norm polskich i norm branzowych. Materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Dokumentem
potwierdzajacym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna dopuszczajaca do stosowania.
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakosc¢ i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zamawiajacy zasadniczo nie dopuszcza stosowania materiatow juz uzytkowanych z wyjatkiem materiatow
koniecznych do odtworzenia istniejacej nawierzchni (np. z kostki brukowej) w rejonie prowadzonych rob6t.
Stosowanie materiatéw juz uzytkowanych musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
Wykonawca na wlasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie koniecznym do wykonania
cato$ci robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet winien spetnia¢ wszystkie przepisy i wymagania dotyczace ochrony
Srodowiska i sposobu jego uzywania.
Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazaé¢
odpowiednimi zaswiadczeniami. Sprzet i narzedzia musza posiada¢ wazne konieczne atesty i Swiadectwa.
Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okazaé swiadectwa i atesty.
Nieokazanie $wiadectwa, jego brak lub nieaktualnos¢ jest wystarczajacym powodem do wydania polecenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do natychmiastowego wstrzymania Uzytkowania przedmiotowego sprzetu i
usuniecia z placu budowy.
Sprzet lub narzedzia mogg zostaé zwolnione do ponownego Uzytkowania po przedstawieniu waznych $wiadectw
czy atestow. Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach niniejszego zaméwienia bedg
wiasnoscig lub w wytacznej i niczym nieobcigzonej dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zamdéwienia winien posiada¢ nastepujace maszyny i sprzet gwarantujacy
wiasciwg jakos¢ robét:

a) dzwig samochodowy,

b) samochdd z platforma i balkonem,

c) samochod skrzyniowy,
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d) samochod dostawczy,

e) zespdt pradotwdrczy,

f)  urzadzenia pomiarowe (mierniki),

g) urzadzenia przyciskowe (do przeciskania rur ochronnych).

Transport

Transport nowych materiatow i urzagdzen niezbednych do wymiany opraw o$wietleniowych oraz wykonania
przebudowy, rozbudowy elementéw infrastruktury oswietlenia ulicznego zapewnia Wykonawca.

Materiaty i urzagdzenia winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uszkodzenia i zabrudzenia w transporcie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot. Koszty transportu i skladowania materiatéw ponosi Wykonawca i winien ujgé je w
ofercie. Zamawiajacy nie zapewnia miejsca na sktadowanie materiatéw do budowy.

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatow w
taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w programie. Nie moga one
wptywac niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Obmiar robét
Dla poszczegdlnych zakresdw realizacyjnych jednostkami obmiarowymi sa;
a) 1 szt. zamontowanej nowej oprawy o$wietleniowej lub wktadu LED,
b) 1 szt. zamontowanego sterownika do komunikacji radiowej systemu,
c) 1 szt. zamontowanego stupa oswietlenia ulicznego wraz z osprzetem i prefabrykowanym fundamentem,

Przez przytaczenie do sieci energetycznej nalezy rozumie¢ wykonanie wszelkich prac zwigzanych z
doprowadzeniem zasilania do nowych opraw o$wietleniowych.

Obmiaru rob6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy. Dokonane obmiary nalezy wpisac do ksigzki obmiarow.

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU) wielkosci i miary sg parametrami
szacunkowymi. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogélnym przedmiotu zaméwienia, jakie mogg
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu wykonawczego nie bedg powodowaty zmiany
wynagrodzenia umownego oraz przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy ma
charakter ryczattowy nie podlega rozliczeniu na podstawie obmiaréw i kosztéw jednostkowych — kosztorysem
powykonawczym.

Wielkos$ci mozliwych przekroczen
Na obecnym etapie Zamawiajacy nie przewiduje odstepstw od przyjetych parametréw technicznych a tak ze
zakresu rzeczowego dotyczacego rozbudowy, o$wietlenia ulicznego na terenie wsi Tomkowa

Odbiory rohot
Wymaga sig, aby odbiory rob6t dokumentowane byty odpowiednimi protokotami odbioru. Wzory protokotow odbioru
robét dostarczy Wykonawcy Zamawiajacy. Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy robot,
c) odbiér koncowy robot,
d) odbiér pogwarancyjny.

Odbiér robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu /gdy wystepuja/
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Polega na finalnej ocenie ilosci i jakoci wykonanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Warunki odbioru:

a) W imieniu Zamawiajacego odbiorow robét zanikajacych bedzie wykonywac inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu kosztorys powykonawczy
wykonanych elementdw rob6t budowlanych, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

c) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajacych inwentaryzacji musi by¢ poprzedzony
dokonaniem inwentaryzacji geodezyjnej,

d) z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Odbior czesciowy robot

Dopuszcza sie odbi6r czesciowy robot, ktory polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia, w danym okresie rozliczeniowym.

Odbidr czesciowy rob6t moze dotyczy¢ petnego zakresu robot zrealizowanych na podstawie harmonogramu prac
lub ustalen z Zamawiajacym.

Warunki odbioru:

a) Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego
robdt, przystapi do odbioru czeSciowego robot zgodnie z zapisami projektowanych postanowien
umowy.

b) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowo$ci do odbioru czesciowego robdt jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementow robot
budowlanych, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

c) z czynno$ci odbiorowych spisany zostanie protokét czesciowego odbioru elementéw robot budowlanych
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Odbior koricowy rohét
Odbidr koricowy rob6t polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robét budowlanych, po zakorczeniu
robét. Powinien on by¢ poprzedzony odbiorem wewnetrznym Wykonawcy. Warunki odbioru:

a) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
robdt, przystapi do odbioru koricowego robét zgodnie z zapisami projektowanych postanowier
umowy.

b) Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowo$ci do odbioru koricowego robét jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajacemu:

o cafosciowy kosztorys powykonawczy wykonanych rob6t budowlanych,

o oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

o oSwiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze (w razie korzystania) ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o protokoty odbioréw czesciowych,

o wykaz usterek wystepujacych przy odbiorze cze$ciowym i protokoty z ich usuniecia.

c) warunkiem przystapienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego robot jest zakonczenie wszystkich
robdt budowlanych objetych umowg oraz uporzadkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru
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koricowego robdt, zaakceptowanie przez Zamawiajgcego przediozonych przez Wykonawce
kosztorysow, o ktdrych mowa powyzej, jak réwniez kompletno$¢ wymaganych dokumentéw,

d) odbiér koricowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajacy) oraz Wykonawcy,
e) zczynno$ci odbiorowych spisany zostanie protokdt koncowego odbioru robét budowlanych,
f) jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
g) za dzien odbioru kohncowego rob6t budowlanych uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koricowego robdt budowlanych przez Zamawiajacego.
Odbiér pogwarancyjny
Polega na ocenie robot, ktére wykonano w zwigzku z konieczno$cig usuniecia wad, ktore powstaty w okresie
gwarancyjnym.
3.1.8.7 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ zmiany przepisdw zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
niniejszego zamierzenia budowlanego (w szczegoinosci dotyczy to opracowania dokumentacji projektowej oraz
prowadzenia poszczegolnych robot).

Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --

Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

2. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania

podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

3. PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla

zapewnienia  bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.
4. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajacymi  wskutek zwarc
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

5. PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

6. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Postanowienia
ogblne.

7. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

8. PN-EN 13201-1:2016 Oswietlenie drog - Czes¢ 1 -5:

9. N SEP-E-0003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacii
elektrycznych wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne” Kod CPV 45111200.

Katalogi i karty materiatowe producentéw.
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Rozwiazania rownowazne

Opis ogolny rozwigzan rownowaznych

1. W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zaméwienia norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencii technicznych o ktdrych mowa w art. 101 ust 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
Wykonawca powinien przyjag¢, ze odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazne".

2. W przypadku uzycia w dokumentaciji projektowej odniesien do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referenciji technicznych Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc dokumentacje projektowg powinien zatozyé, ze kazdemu
odniesieniu uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,lub réwnowazne".

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji warunkéw zamdwienia zostaty uzyte znaki
towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okre$lajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia rownowazne, lecz o
parametrach technicznych i jako$ciowych podobnych lub lepszych, ktdérych zastosowanie w zaden sposdb nie
wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca,
ktdry zastosuje urzadzenia lub materiaty rbwnowazne bedzie obowigzany wykazaé, ze zastosowane przez niego
urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

4, Uzycie w dokumentaciji projektowej etykiety oznacza, ze Zamawiajacy akceptuje wszystkie etykiety
potwierdzajace, Ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg rownowazne wymagania okre$lonej przez
zamawiajgcego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyskac
okre$lonej przez zamawiajacego etykiety lub rownowaznej etykiety, zamawiajacy, w terminie, przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe Srodki dowodowe, w szczegoinosci dokumentacje
techniczna producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg
zostac przez niego wykonane, spetniajg wymagania okreslonej etykiety lub okre$lone wymagania wskazane przez
Zamawiajgcego.

5. Uzycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke oceniajacq
zgodno$¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako $rodka dowodowego
potwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zaméwienia, kryteriach
oceny ofert lub warunkach realizacji zaméwienia oznacza, ze zamawiajacy akceptuje réwniez certyfikaty wydane
przez inne rownowazne jednostki oceniajace zgodno$¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie $rodki
dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacije techniczng producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani
dostepu do certyfikatow lub sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten
brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu Wykonawcy oraz pod warunkiem Zze dany Wykonawca udowodni,
ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg wymogi lub kryteria okre$lone w opisie
przedmiotu zaméwienia, kryteria oceny ofert lub wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia.

6. Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR wskazujacy na
koniecznos¢ wykorzystywania przy realizacji zamowienia konkretnego sprzetu o konkretnych parametrach
Zamawiajacy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiagniecie zaktadanych parametréw
projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodno$ci wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

Opis szczegotowy rozwigzan rownowaznych

1. Celem niniejszego postepowania jest wykonanie robét budowlanych o okreslonej w SWZ jakosci. Z tych
wzgledow Zamawiajacy dotozyt nalezytej starannosci, aby przedmiot zamoéwienia nie zostat opisany przez
wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegoinego procesu, ktére mogtoby
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktow. Jezeli, pomimo tego,
okaze sie, ze w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w zatacznikach do niej wystepujq takie wskazania, nie nalezy ich
traktowac jako wymagan odnoszacych sie do przedmiotu zaméwienia, a nalezy je rozpatrywac wytacznie w
kategoriach wskazan o charakterze informacyjnym (niewigzacych dla Wykonawcéw). Z tych wzgledéw, oferta, ktdra
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nie bedzie odpowiadata takim wskazaniom nie bedzie uznawana za niezgodna z trescig SWZ i nie zostanie z tych
powoddw odrzucona.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania materiatdw i urzadzen rownowaznych w stosunku do
okreslonych w dokumentaciji projektowej, przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktérym charakteryzujg sie produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego
wykonawce. Przez oferte rownowazng nalezy rozumie¢ oferte o parametrach technicznych wytrzymatosciowych,
jako$ciowych, wydajno$ciowych réwnowaznych z opisem wskazanym przez Zamawiajacego. Pod pojeciem
,parametry” rozumie sie funkcjonalnos¢, przeznaczenie, strukture, materiaty, ksztatt, wielkos¢, bezpieczenstwo i
wytrzymatos¢ itp. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania produktéw,
materiatow o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych wiasciwosciach i
funkcjonalnosci niz okre$lone w dokumentacji techniczne;.

3. Jesli specyfikacja badz dokumentacja projektowa nie okre$la takich parametréw, za rozwigzania
réwnowazne przyjmuje sie rozwigzania spetniajgce wymagania okreslone przez Zamawiajgcego przy przyjeciu
parametrow rozwigzan zastosowanych w projekcie technicznym przy zachowaniu zgodnosci, przez odniesienie si¢
w kolejnosci preferencii do:

1) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie;

2) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy
europejskie;

3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu

budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w
rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm),

4) wspdinych specyfikaciji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw
teleinformatycznych okre$lone zgodnie z art 13 i art 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy Rady
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE,
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady
87/95/[EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str.

12);
9) norm miedzynarodowych;
6) specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje

normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa; innych systemow referenci technicznych ustanowionych
przez europejskie organizacje normalizacyjne

4. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen
technicznych, specyfikaciji technicznych i systemdw referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zaméwienia
uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych oraz
wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub

krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t].
Dz. U.z 2020 r. poz. 215 ze zm.

5. Zaproponowane rozwigzania rownowazne nie mogg powodowac¢ koniecznosci przeprojektowania
zataczonej do SWZ dokumentacii projektowej /o ile jest zataczonal.
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6. Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania rownowazne stosownie do dyspozyciji art 30 ust. 5 ustawy
musi wykaza¢, ze oferowane materiaty spetiajg warunki okre$lone przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaoferowania rozwigzan réwnowaznych dokumenty dotaczone do oferty na potwierdzenie
réwnowaznosci bedg podlegaty ocenie przez autora dokumentacii, ktory sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta
bedzie podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nie
rownowaznosci zaproponowanych rozwigzan rownowaznych.

3.1.9. Drogowe obiekty inzynierskie
3.1.9.1. Mur oporowy

W uwagi na znaczace réznice terenu w obrebie dz. nr 91/61 (storna prawa) zakres zamowienia obejmuije
réwniez budowe $ciany oporowej katowa, zelbetowa. Ze wzgledu na dtugo$é muru konieczne byto wprowadzenie
dylatacji pomiedzy jego segmentami. Obiekt posadowiono w pierwszej warstwie ponizej poziomu przemarzani (min.
1,0m od istniejacego terenu). Posadowienie muru w gruncie nie bedacym czescig skarpy — u jej podstawy,
wymusza statg wysoko$¢ Sciany (brak mozliwosci stopniowania poziomu posadowienia — ktéry jednoznacznie
okre$la spod skarpy).

W celu wykonania wymiany nalezy odcinkowo prowadzi¢ prace rozkopowe i bezpo$rednio po nich
zalewa¢ wykop betonem. Konstrukcja wskazuje sie jako $ciana katowa zelbetowa. Obiekt jest zdylatowany w
srodku rozpietoSci.

Przyjeto posadowienie bezposrednie Sciany oporowej. Ze wzgledu na mozliwe saczenia wymiane gruntu
~0,5m wykonywa¢ odcinkowo. Grunt w wykopie wyréwnac. W zwigzku z nawierconym ustabilizowanym
zwierciadtem wody bezposrednio po wykonaniu wykopu wypetni¢ mieszanka.

Przyjeto ciane oporowa o statej grubosci korpusu 0,30m i wysokosci 2,00m, oraz tawe fundamentowa o
zmiennej wysokosci 0,30-0,50m i szerokosci 3,00m. Catkowita wysoko$¢ $ciany to 2,50m. Wykonaé ostroge
0,30x0,30m monolitycznie potaczong z tawg. Na zakoriczeniu $cian wykona¢ zebera o wymiarach 0,4x0,8m.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania rownowaznego rozwigzania projektowego w stosunku
do okreslonego powyze;.

3.1.10. Stata Organizacja ruchu
Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania aktualizacji Projektu

docelowej organizaciji ruchu oraz do uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii wraz z zatwierdzeniem zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego podanymi ponizej i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pézn. zm.). Zastosowane w Projekcie docelowej organizacji ruchu
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wytyczne dla oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome na skrzyzowaniu nalezy wykonac jako grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej

lub termoplastycznej. Najechanie na linie krawedziowe powinno powodowa¢ powstanie efektu akustycznego i
wibracji. Ponadto linie krawedziowe nie powinny uniemozliwia¢é sprawnego odwodnienia powierzchniowego.
Pozostate linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalne;.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widoczno$cig w ciggu catej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotno$ci,

- odpowiednig szorstko$cig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej zostang naniesione,

- zawarto$cig mikrokulek szklanych w catej masie,

- trwato$cig w okresie gwarancyjnym,

- odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie.
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Sposéb oznakowania drég nizszej klasy, poza zakresem wlotdw skrzyzowan znajdujacych sie w granicach pasa
drogowego drog krajowej, powiatowej i gminnej, nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami tych drdg.

Wytyczne dla oznakowania pionowego
Parametry znakéw pionowych :

- dobra widoczno$¢ w ciggu catej doby,

- lica znakow drogowych usytuowanych na drodze krajowej, powiatowej i gminnej nalezy wykona¢ z
folii odblaskowej typu 2 mikropryzmatycznej PN EN 12899 o gwarancji 5 letniej z minimalnym
wspotczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej na poziomie 250 cg/Lux/m? - wykonanej z jednego
kawatka folii, z wyjatkiem znakéw A-7, B-2, B-20, D-6a i D-6b, dla ktorych nalezy zastosowac folig
odblaskowg typu 3. Symbole znaku nalezy wykona¢ metodg technologii druku o trwatosci i
odporno$ci na promieniowanie UV odpowiednich dla typu i rodzaju foli,

- lica znakow drogowych usytuowanych nad jezdnig na konstrukcjach wsporczych nalezy wykona¢ z
folii odblaskowej pryzmatyczne;j,

- znaki pionowe jezdni gtéwnej drogi krajowej - grupa duze (D),

- na drodze dla roweréw i pieszych znaki z grupy wielkosci "M" (mate),

- na drogach powiatowych: znaki - grupa $rednia (S) - nalezy wykonac z folii odblaskowej uzgodnionej
z wtasciwym zarzadca drogi,

- na drogach gminnych: znaki-grupa mata (M)- nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 1,

- wszystkie znaki pionowe bedg posiadaly folie antyroszeniowa;

- stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1 mm z kotwg
uniemozliwiajacg jego obrocenie, grubos¢ Scianki min. 3,2 mm;

- stupki przeszkodowe stalowe, ocynkowane oklejone czerwong folig odblaskowa typu I.

Zaleca sie stosowanie konstrukcji wsporczych spetniajacych standardy bezpieczenstwa biernego dla tablic i
znakdw drogowych umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi.

Na zaprojektowanym odcinku drogi wojewodzkiej nalezy ponadto zastosowaC m.in. urzadzenia optycznego
prowadzenia ruchu, w tym stupki prowadzace z naniesionymi znakami wskazujacymi pikietaz i numer drogi
(pikietaz powinien by¢ kontynuacijg globalnego pikietazu drogi wojewodzkiej) oraz punktowe elementy odblaskowe
(kraweznikowe i nawierzchniowe) na dojazdach do skrzyzowan.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejacych znakéw i tablic drogowych oraz
montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego Projektu. Do montazu oznakowania w ramach
oznakowania docelowego nalezy uzywa¢ wytacznie znakéw nowych, nie dopuszcza si¢ stosowania znakéw i
innych materiatow uprzednio zdemontowanych

3.1.11. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy zastosowa¢ urzadzenia organizaciji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg warunki techniczne zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

Wykonawca powinien zastosowac urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w tym m.in. :
o bariery energochtonne, U-14a
e balustrady U - 11a,
e iinne przewidziane w dokumentaciji projektowe;j.
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3.2. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacji projektowe;
wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
Projektu i Dokumentaciji projektowej, polegajacych na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacii projektowe;.

3.3. Dokumenty Wykonawcy

3.3.1. Sktad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu nalezy wykona¢ wszelkie
opracowania, jakie mogaq okaza¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych
w skfad przedmiotu zaméwienia. W szczegolnosci nalezy opracowac/uzyska¢ nizej wymienione projekty i
dokumenty ( uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia i decyzje itp.):

1. Aktualng mape sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500

2. Inwentaryzacje przyrodniczg

3. Karte informacyjng przedsiewziecia (KIP) (w razie potrzeby)

4. Raport oddziatywania inwestycji na Srodowisko (w razie potrzeby)

5. Materiaty do  wniosku 0 uzyskanie decyzji o  $rodowiskowych  uwarunkowaniach
wraz z wnioskiem (w razie potrzeby)

6. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby)

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

8. Projekt robdt geologicznych wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby)

9. Dokumentacje geologiczno-inzynierska wraz z zatwierdzeniem (w razie potrzeby)

10. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolern wymaganych przepisami szczegolnymi i

wszelkich innych opinii , warunkow technicznych, pozwolen koniecznych
do realizacji kontraktu

11. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wymagane przepisami szczegdlnymi i wszelkie inne opinie ,
warunki techniczne, pozwolenia konieczne do realizacji kontraktu

12. Inwentaryzacje zieleni

13. Projekt zieleni

14. Operaty wodnoprawne i decyzje wodnoprawne

15. Projekt budowlany uwzgledniajacy wszystkie niezbedne branze do realizaciji rob6t

16. Projekt techniczny dla wszystkich branz koniecznych do realizacji kontraktu

17. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom Projektu
budowlanego i Projektu technicznego

18. Projekt statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem

19. Materialy do  wniosku o0 zezwolenie na realizacje  inwestycji  drogowej  (ZRID)
wraz z wnioskiem

20. Decyzje ZRID

21. Dokumentacje niezbedng do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic paséw drogowych znajdujacych sie
liniach rozgraniczajacych ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu granic paséw drogowych
dla drég wybudowanych W ramach inwestycj,
z uwzglednieniem ich projektowanych kategorii

22. Dokumentacje niezbedng do wznowienia/ustalenia pozostatych granic projektowanego pasa drogowego
(poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i szkic przebiegu granic catego pasa
drogowego.

23. Dokumentacje fotograficzng i opisowa terenu objetego budowa, w szczegolnosci istnigjacych drég i
zjazdow, ogrodzen i budynkéw sasiadujacych bezposrednio z inwestycijg

24. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

25. Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem

26. Projekty statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem
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27. Programy Zapewnienia Jako$ci

28. Projekty technologiczne

29. Dokumentacje powykonawczg i uzyskanie jej przyjecia do wiasciwego zasobu geodezyjnego.
Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej
oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn) z wykorzystaniem map do celow projektowych w skali 1:500
uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej

30. Mape powykonawczg (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, wektorowej w formie zapisu *dwg lub
*dgn. Powierzchnie elementdéw zagospodarowania pasa drogowego przedstawione na mapie w wersji
elektronicznej powinny posiada¢ wypetnienia,

31. Instrukcje eksploatacii i utrzymania;

32. Rozliczenie kofcowe robot i operat kolaudacyjny, ktéry powinien zawiera¢é w szczegélno$ci: umowe,
oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,
protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania
placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych
dla stosowanych materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikow badan, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu przez ich wiascicieli lub administratorow, o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot
zgodnie z przepisami

33. Wycene brakarskg drewna pochodzacego z wycinki drzew

34. Wniosek o uzyskanie dokumentéw potwierdzajacych zdolnos¢ uzytkowg wybudowanych obiektéw
budowlanych

35. Dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ uzytkowa wybudowanych obiektow budowlanych (decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub/i zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo
budowlane

36. Dokumenty ewidencyjne obiektow inzynierskich opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustdw i promdw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i
tunelom
— wykazy obiektow mostowych , przepustow (rowniez dla przepustéw o Swietle mniejszym niz 150 cm)

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych , obiektdw mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku Wykonawcy przygotowania innych Dokumentow Wykonawcy
niezbednych dla zaprojektowania, budowy [ uzytkowania obiektow wchodzacych
w sktad przedmiotu zamowienia.

3.3.2. Og6lne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy —wspotpracowaé z organami administracyjnymi  w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegolno$ci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedktadaé
wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych termindw.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegoinoSci przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i
standardy wymienione w cze$ci Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego na kazdym etapie prac
. w szczegblnosci na etapie opracowywania dokumentéw do uzyskania decyzji Srodowiskowej,
na etapie opracowywania: dokumentéw geologicznych, operatu wodnoprawnego, Projektu budowlanego, Projektu
technicznego, STWIORB, Projektu statej organizacji ruchu, Projektu czasowej organizacji ruchu , wniosku o ZRID i
innych wymienionych w nin. PFU.

Przystepujac do opracowania kazdego z Dokumentéw Wykonawcy, a takze wszelkich innych dokumentéw
niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia, nalezy uzgodni¢ z Inzynierem sposdb przeprowadzenia
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przegladéw i uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i
akceptacja tych dokumentéw.

W  szczegblnosci  nalezy uwzglednic w  programie  prac  projektowych  terminy  niezbedne
na przeprowadzenie przegladéw i akceptacji, a w tym na procedury zatwierdzenia Dokumentacji projektowej
obowigzujace w ramach procedur Zamawiajacego oraz terminy na uzyskanie opinii, uzgodnien, zezwolen i decyziji
wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wykonawca opracuje projekt porozumienia z wtasciwymi jednostkami samorzadu terytorialnego lub dziatajacymi w
ich imieniu wiasciwymi zarzadcami drdg, (dalej jst) okreslajacy warunki przejecia drog obstugujacych przylegty
teren i przebudowywanych (zakres, termin i tryb), ktéry przedtozy Zamawiajacemu do zaakceptowania. Wykonawca
jest zobowigzany do przediozenia jst ww. opracowan i projektu porozumienia w trakcie przeprowadzania
uzgodniert dokumentacji projektowej. W przypadku akceptacji przez jst warunkéw przejecia ww. drdég Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu podpisany (przez jst) projekt ww. porozumienia.

Po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca, w celu geodezyjnego wydzielenia drog, opracuje dokumentacje dla
dodatkowego podziatu nieruchomo$ci zgodnego z uzgodnieniami podjetymi z jst oraz uzyska decyzje
administracyjne zatwierdzajace podziat. Uzyskane decyzje Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekazac
Zamawiajgcemu.

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie / uzgodnienia Zamawiajacego oraz
inne niezbedne opinie / uzgodnienia.

W terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu
harmonogram prac projektowych, rob6t i ptatnosci.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji
poprzez udzielanie wyjasnier i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetniefi w opracowaniach projektowych.
Wykonawca dziatajagc z upowaznienia Gminy Dobromierz (Wojta Gminy Dobromierz) zobowigzany jest do
uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na realizowanie inwestycji w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamdwienia i niezwtoczne przekazanie ich Inwestorowi.

Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiatow niezbednych do
uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, Wykonawca pozyska wtasnym kosztem i
staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty musza uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do Projektu budowlanego i technicznego zestawienie wszystkich opinii i
decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczacymi realizacji, wraz z podaniem numeru strony Projektu
budowlanego/technicznego, na ktorej sie znajduja.

Wykonawca dotgczy do Projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kompletny Projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o ZRID musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z procedurg
okreslong w Prawie Budowlanym oraz do uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnosciach
zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca powinien przygotowac taka ilos¢ egzemplarzy Dokumentoéw Wykonawcy, ktéra pozwoli na prawidtowe
przygotowanie inwestycji ti. w szczegolnosci uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii,
warunkdéw technicznych, pozwolen, decyzji administracyjnych w tym decyzji Srodowiskowej i decyzji ZRID oraz
wybudowanie i uzyskanie dokumentéw potwierdzajacych zdolno$¢ uzytkowg wybudowanych obiektow
budowlanych.
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Wykonawca, w ramach Zaakceptowanej ceny kontraktowej, powinien réwniez uwzgledni¢ przygotowanie i
przekazanie Zamawiajacemu finalnych Dokumentéw Wykonawcy w iloci po 1 egz. kazdy Dokument.

Nie nalezy wlicza¢ do tej iloSci egzemplarzy, ktére Wykonawca bedzie przekazywat do Zamawiajacego i Inzyniera
w celach opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w formie papierowej w ilosci jak wyzej oraz w wersji cyfrowej na
ptytach CD/DVD (szt. 3) tj. :

— edytowalnej (czes$¢ tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf, .dwg/*.dgn)

— w formacie plikéw *.pdf

3.3.3. Specyfikacje na projektowanie

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéw Wykonawcy i ich odbioru sg okreslone w Specyfikacii
SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace
projektowe.

Ponizsze specyfikacie na projektowanie stanowigce czes¢ niniejszego PFU, okre$lajg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Dokumentow Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

SP. 00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy

SP. 10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami szczegoinymi, Projekt techniczny, Instrukcja obstugi i konserwacii

SP. 30.10.00 - Mapa do celéw projektowania drég.

SP. 40.20.00 - Projekt Robot geologicznych

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

3.3.4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca powinien opracowac Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla kazdego
rodzaju robot budowlanych wynikajacych z Projektu budowlanego i Projektu technicznego, opracowanych przez
Wykonawce w ramach nin. zaméwienia, w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane
przez Branzowy Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad.

Opracowane przez Wykonawce STWIORB powinny zawiera¢ wszystkie wymagania w zakresie materiatow i ich
jakosci, sprzetu, Srodkéw transportowych, wykonania Robét, kontroli jakosci Robét, odbioru Robét okreslone w
OST i wymagania te nie moga by¢ nizsze niz te zawarte w OST i nin. PFU.

Opracowane przez Wykonawce STWIORB podlegajq zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Zatwierdzone przez Inzyniera STWIORB bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

ROZDZIAL Il - AKTY PRAWNE i INNE NORMY

1. PRZEPISY PRAWA

1.1. Wykaz aktow prawa

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zaméwienia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony ponizej wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz
aktow prawa nie wytacza koniecznoSci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie
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realizacji zamowienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania
przepiséw, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert.
Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okre$lajacych realizacje przedmiotu
zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (.. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z pdzn. zm.);
2. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.)

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

4, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z
pdzn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrze$nia 1998r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe [ ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151, poz. 987, z p6zn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 33, poz. 144, z pdzn. zm.);

7. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogoinych kierunkéw wspdtpracy
spotki z administracjg drogowa, Policja, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego
(Dz. U. Nr 6, poz. 35);

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6z. zmianami);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278);

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2005.219.1864 z
pdzn. zmianami);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtoSci
i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonania robét
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 z p6zn. zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z
pdzn. zm.);

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pdzn.
zm.);

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeraciji i ewidencji
drég publicznych, obiektéow mostowych, tuneli, przepustdw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z p6zn. zm.);

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.);
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20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013, poz. 640 z pdzn. zm.);

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploataciji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r.
Nr 2, poz. 6);

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883);

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z
pdzn. zm.);

24, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 z p6z. zm.);
25. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

26. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247);
27. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie

standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikdw tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,

poz. 1572);

28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z pdzn.
zmianami);

29. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (t]. Dz. U.z 2016 r. poz. 71).

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 2014r., poz. 112 z pdzn. zm.);

31. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie

prowadzenia pomiaréw poziomdw substanciji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z pézn. zm.);

32. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031);

33. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomoéw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1032);

34. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);

35. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz
standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);

36. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
z pdzn. zm.).

37. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegdtowych sposobéw i form
sktadania informacji 0 kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402);

38. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdzierika 2014r. r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. z 2014r. poz. 1409);

39. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu
wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896);

40. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z dn. 2015r. poz. 782 z pdzn. zm.);
41. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

42. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196, z pdzn. zm.);
43. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596);

44, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych wymagan

dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robét ktdrych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr
288, poz. 1696 z p6zn. zm.);
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45, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania
obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz proébek organom administracji geologicznej przez
wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781);

46. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

47. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm.).

48. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800),

49. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z p6zn. zm.);

50. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty a takze kryteribw wyboru obszaréw kwalifikujacych
sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014r., poz. 1713);

51. Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z pdzn. zm.).

52. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

53. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.).

54. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
poz. 1923);

95. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347 z pdzn. zm.);
6. z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore posiadacz odpaddéw moze

przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsigbiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. nr 75 poz. 527 z pdzn. zm.);

57. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1789 z pdzn. zmianami);

58. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
2067).

59. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z pézn. zm.).
60. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

61. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 .
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.);

62. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw

technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.);

63. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkéw organéw administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z
pdzn. zm.);

64. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t,. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z p6zn. zm.);

65. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z pdzn. zm.).
66. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw
kierujacego dziataniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);

67. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

68. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegdtowych zasad organizaciji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);

69. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pozn.
zm.);

70. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z p6zn. zm.);

1. Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Paristwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013r., poz. 757, z
pdzn. zm.);
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72. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z pdzn.
zm.);

73. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012, poz.651 z pdzn. zm.);

74. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn.
zm.).

75. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r.
ggz ’1 94fJ)étawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
%p.'ozn. Z{Jné?[éwa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z
gg.zn. ZmL.};stawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p6ézn. zm.).

79. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

(Dz.U.z2015r. Nr 139);

80. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdzn. zm.);

81. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z pdzn.
zm.);

82. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym
(Dz. U. Nr 16, poz. 156, z pdzn. zm.);

83. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1483);

84. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z pdzn. zm.);
85. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024, z pdzn. zm.);

86. Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782, z p6zn.
zm.);

87. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z pdzn. zm.);
88. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. nr 159, poz. 948);

89. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z pézn zm.);

90. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogq elektroniczng (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z

pozn. zm.);

91. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551. z pdzn. zm.);
92. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631 z pdzn.
zm.);

93. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i preparatéow chemicznych
(Dz. U. z 2015r., poz. 208);

94. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370);

95. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

96. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie wojewddzkich sztabow
wojskowych i wojskowych komend uzupetnien (Dz. U. z 2014r., poz. 1433 z p6zn. zm.);

97. Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow

i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne paristwa, a takze jego ochrony w czasie
wojny, oraz wiasciwosci organow w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294, z pdzn. zm.);

98. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 880 z
pozn. zm.);

99. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z pdzn. zm.).

100.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidenciji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2015r., poz. 542);
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101.  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);
102.  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegGtowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);

103.  Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace szczegdtowe zasady
wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz.U.UE.L.2006.371.1);

104.  Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajace przepisy ogdlne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci
i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.25);

105.  Rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999
(Dz.U.UE.L.2006.210.1);

106.  Rozporzadzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.12);
107.  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspotpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz.
1390, z pézn. zm.);

108.  Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie miedzynarodowe, zwiaszcza jako
Srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz.
24);

109.  Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn w dniu 23 czerwca
1979r. (Dz. U. 22003 r., Nr 2, poz. 17);

110.  Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporzadzona w Bernie
w dniu 19 wrze$nia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263);

111.  Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089)
112.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r., 0 przewozie towaroéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z
pdzniejszymi zmianami);

113.  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1789 z pdzniejszymi zmianami);

114.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r., w sprawie ogdlnych warunkéw prowadzenia
ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 360 z pozniejszymi zmianami);

115.  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobow i trybu dokonywania
podziatow nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

116.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikdw tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz. 1572);

117.  Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 352);

118.  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomdw substanciji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z pézn. zm.);

119.  Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie wyznaczania
wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych w ciggach drég publicznych (Dz. Urz. Ml z
2010 r. Nr 13, poz. 37);

120.  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrozenia wymagan
techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne parnstwa (Dz. Urz. M|
z2008r., Nr 3, poz. 10).

121.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2005 r. w sprawie wymagan, ktérym powinny
odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu, oraz szczegétowego zakresu badan i sprawdzan
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 188,poz
1345).
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1.2. Inne

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamowienia zgodnie z ponizszym wykazem.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace
zakresu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany wypemi¢ wszelkie wymagania okre$lone w ponizszych
dokumentach, a w szczegdlnoSci wymagania dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

1.

2.

>

S0 NoO

- O

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych stanowiacy zatacznik do Zarzadzenia nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych stanowigcy zatacznik do Zarzadzenie nr
31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.,

Instrukcje techniczne obowigzujace w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii (GUGIK) i Gtownego Geodete Kraju;

PRENORMA SEP sygn. SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

PN-85/S-10030: Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-91/5-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie;
PN-99/S-10040: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe Zzelbetowe i sprezone. Wymagania i badania;
PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow;

PN-81/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-83/B-03010: Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-88/B-06250: Beton zwykly w zakresie oceny wytrzymatosci gwarantowanej betonu i zwigzanej z nig klasy
betonu;

PN-EN 206-1:2003: Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$e¢;

PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykornczenia;

Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNIL 1996;

WTWO-H2 Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien;

WTWO-H3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru drenazy i filtrow odwrotnych;

Praca zbiorowa: Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. Zatacznik do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia
27 listopada 1998 roku. IBDIM, Zmigrod 1998r.;

Zatacznik do zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrze$nia 2003
r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Katalogu Zabezpieczer Powierzchniowych Drogowych Obiektow
Inzynierskich. Cze$¢ | — wymagania”;

Katalog detali mostowych opracowany przez GDDKiA Warszawa — wydanie |1 z 2002 r.;

Zarzadzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia
JInstrukcji Badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych" (,Instrukcja Badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP Warszawa 1998);

Zarzadzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2008 r.
zmieniajacym zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecent dotyczacych doboru mostowych urzadzen
dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru;

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

Zatacznik do Zarzadzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r.
,Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow
inzynierskich — nowelizacja w 2006.” GDDKIA IBDiM Warszawa 2006.;

Zatacznik do zarzadzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011r.
dotyczacego wykonywania badan pod prébnym obcigzeniem drogowych obiektow mostowych;

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ | i Il. GDDP, Warszawa 2001 r.;

Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.;

Katalog drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDKIA, Warszawa 2002 r.;

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1i 2. GDDP Warszawa 1998r.;
Ogolne specyfikacje techniczne OST — aktualne wydania GDDKIA;

Wymagania techniczne Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad

WT-1(2014),

WT-2 (2014) zatacznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
18.11.2014 r.,
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33. WT-4 (2010),

34. WT-5(2010).

35. Swiatta mostow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadam. GDDP, Warszawa 2000.

36. Wytyczne obliczania $wiatta mostow i przepustow. Materiaty z konferencji naukowo-technicznej ,Powédz'97”

37. Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewzieé
wspodtfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego.
Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pézn.zm.), §7.1i2
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U.
2023, poz. 633), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla potrzeb przebudowy drog

w miejscowosci Dobromierz przy ul. Podgornej, Widokowej i Zielonej (zat. nr 2/1, 2/2).

Stosownie do obowigzujgcych przepisbw, opracowanie zawiera dane
0 gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 10 otworéw
geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworow

geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku nr 3.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, Instrukcjg badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych -
Instytutu Badawczego Drdog i Mostow, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunkow

wodnych.

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodag

domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do punktow statych w terenie (zat. nr 2/1, 2/2).
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Kameralnie sporzgdzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki

graficzne.

Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest miejscowosci Dobromierz, dz. nr geod.
11/7, 12/4, 12/1, 376, 380, 91/62, 91/60, 91/9, 93/4, 81/8, 82/6. Aktualnie obszar
badan stanowig drogi gruntowe.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest
w strefie marginalnej Obnizenia Podsudeckiego i Pogoérza Watbrzyskiego. Pod
wzgledem geologicznym jest to obszar Sudetéw. W budowie geologicznej udziat
bierze zwietrzelina skat permu (fanglomeraty i piaskowce). W strefie powierzchniowej
wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci okoto 0,2 — 0,8 m, badz

lokalnie warstwa humusu.

. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-

04452, kryteria geologiczne wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: kruszywo,

glina;

Warstwa Ib - poziom préchniczy — gleba ze zwirem o migzszosci okoto 0,3m.

Utwory zwietrzelinowe

Warstwa lla — to zwietrzelina wyksztatcona jako glina ze zwirem, barwy
bordowej, wilgotna, konsystencji plastycznej, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci 1.™M=0,30. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-
81/B-03020. Grunty wysadzinowe. Utwory poétprzepuszczalne dla
waéd gruntowych - wspotczynnik filtracji k = (5,8 — 0,01)*108 m/s =
0,005 — 0,0000086 m/d.
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Warstwa llb — to zwietrzelina wyksztatcona jako glina ze zwirem, glina, glina z
kamieniami, barwy bordowej, mato wilgotna, konsystencji
twardoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I.(M=0,10.
Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty wysadzinowe.
Utwory potprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspotczynnik
filtracji k = (5,8 — 0,01)*10® m/s = 0,005 — 0,0000086 m/d.

Warstwa llc — to zwietrzelina wyksztatcona jako glina z kamieniami, barwy
bordowej, mato wilgotna, konsystencji pétzwartej, o uogélnionym
stopniu plastycznosci 1.™=0,00. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-
81/B-03020. Grunty wysadzinowe. Utwory pétprzepuszczalne dla
wadd gruntowych - wspotczynnik filtracji k = (5,8 — 0,01)*108 m/s =
0,005 — 0,0000086 m/d.

Warstwa Ild — to zwietrzelina wyksztatcona jako pyt i pyt ze Zzwirem, barwy
bordowej i zottej, mato wilgotna, konsystencji zwartej,
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci 1L™<0,00. Grunty typu ,B”
wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty wysadzinowe. Utwory
potprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspétczynnik filtracji
k = (5,8 —0,01)*10® m/s = 0,005 — 0,0000086 m/d.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr | — zatacznik nr 4.

b. WARUNKI WODNE

Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w otworach geotechnicznych
0-6, O-7 i O-8 w postaci sgczeh wdd gruntowych w obrebie gruntow spoistych. W dniu
07.03.2023 r. zwierciadto wody gruntowej w wykonanych otworach geotechnicznych
stabilizowato sie 1,0 — 2,0 m ppt tj. na rzednych wysokosciowych 287,4 — 299,6 m
npm.

W odlegtosci min. 180 m od terenu badan w kierunku S przeptywa rzeka

Strzegomka oraz znajduje sie zbiornik wodny.
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V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa la — antropogeniczny nasyp niekontrolowany
e Warstwa Ib — humus

e Warstwa lla — to zwietrzelina wyksztatcona jako glina ze Zzwirem o uogdlnionym
1LM=0,30

e Warstwa IIb — to zwietrzelina wyksztatcona jako glina ze zwirem, glina, glina

z kamieniami o uogolnionym I.(™M=0,10

e Warstwa llc — to zwietrzelina wyksztatlcona jako glina z kamieniami

0 uogolnionym I.(M=0,00

e Warstwa Ild — to zwietrzelina wyksztatcona jako pyt i pyt ze Zzwirem

0 uogolnionym 1.(M<0,00

2. W podtozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie bezposrednio pod

warstwg nasypow niekontrolowanych wystepujg grunty wysadzinowe — gliny i pyty.

3. Szczegotowg charakterystyke warunkéw geotechnicznych przedstawiajg karty
dokumentacyjne otwordw - zatgcznik nr 3, oraz tabela parametréw geotechnicznych —

zatgcznik nr 4.

4. W projekcie robét drogowych zaleca sie przyjecie CBR < 3% i kategorie nosSnosci
G4. Podiloze gruntowe wysadzinowe proponuje sie ulepszy¢ poprzez wbudowanie
warstwy wzmacniajgcej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa, lub wykonaé czesciowg
wymiane gruntow ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni  drogowych
i doprowadzenie podioza do grupy G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania

gruntow 1,0 m p.p.t.

5. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie

| kategorii geotechnicznej.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr:3

otwor numer O-1

Wiertnica: H16S

Miejscowos$é: Dobromierz
Gmina: Dobromierz

Powiat: swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Dozér

Obiekt: droga
Wiercenie: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.

geologiczny: mgr . Grzeskowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 330.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor numer O-3
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10 / zwietrzelina (glina, bordowa z domieszka zwiru) KW (G+Z) 171 | tpl IL=0,10 b

~ -~ 1,50

Czwartorzed
Czwartorzed
T

spiralne fi 90 mm

zwietrzelina (pyt, bordowy z domieszkg zwiru) KW (r1+2) (-) | zw IL<0,00 Iid

3.0 3,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PRACOWNIA GEOLOGICZNA | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zainr: 3

ASPIS s.c. .
JASPIS s.c Otwoér numer O-9 Wiertnica: H16S
Miejscowosc: Dobromierz Obiekt: droga System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Dobromierz Wiercenie: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
e . . . . . Rzedna: 299,50 m n.p.m.

Powiat: swidnicki Dozor geologiczny: mgr t. Grzeskowicz

Wojewoddztwo: dolnoslgskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 07.03.2024
22 2 Gl =
ST Profil 5| 3 €| o ¢
ST 8 Przelot 5 e g 270

2 %.@ Z| o litologiczny Opis litologiczny > % §ﬁ % ’2‘;" 2 2&
8l F£39 [24 8 o | =9 c © = z 3
Sl ORs| 2 = = 2 Il 0} o
= [Impptl| @ | [m] [m] @

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
—_ nasyp niekontrolowany (kruszywo) nN antropog la
/ 0,20
i zwietrzelina (glina, bordowa) KW(G|) 11 | tpl IL=0,10 lIb
g —1,0 /

S 8 il andiiiand 1,00
E E ~ ~

3 = Y [~

= c |22 ~ mw Qp
o o |8 ~ ™

sl 88 I~

.g %‘ —2,0 T zwietrzelina (pyt, zotty) KW (11)) (-) | zw IL<0,00 Iid
73 S ~ o~

;‘ | ~ ~
] I~ ~
3.0 3,00
Otwor numer O-10 Rzedna: 304,50 m n.p.m.
—_— nasyp niekontrolowany (kruszywo) nN antropog la
/ 0,20
i zwietrzelina (glina, bordowa) KW (G)) 171 | tpl IL=0,10 b
o
e L,
E| © 10 === 1,00
E 9 ~ ~ !

S| & 3y [T~~~
= c s|sf -~
ol o |§§ ~ mw Qp
£| € ]| & ~ o~
© - o| o PR
a '8 F2,0 |~ ~ zwietrzelina (pyt, zotty) KW (11)) (-) | zw IL<0,00 Iid
»n S ~ o~

B- NNNI'\
N [~ (P~ ~
3.0 3,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




TAB NR1

" Tabela parametréw geotechnicznych

Wilgotnosc¢ Gestosc Gestos¢ Spojnos¢ | Kat tarcia | Modut odksztatcenia | Modut Scisliwosci

Nr naturalna | objetosciowa | objetosciowa Cu® wewn. O™ pierwotnego Eo™ pierwotnej Mo™ Stan Typ
warstwy | Wn(%) p™ (tm?3) p™ (KN/m3) (kPa) ) (kPa) (kPa) gruntu I/lp | gruntu| Rodzaj gruntu

la NASYP NIEKONTROLOWANY nN

Ib HUMUS H

lla 19 2,08 20,40 28 16,5° 22000 29000 I.=0,30 B KW(G+2)

KW(G+K, G+Z,

lIb 16 2,15 21,09 36 20,0° 37000 47000 I.=0,10 B G)

lic 14 2,18 21,39 40 22,0° 50000 65000 Il.=0,00 B KW(G+K)

e} 18 2,10 20,60 40 22,0° 50000 65000 IL <0,00 B KW(r, n+2)

2ym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90
*! parametry geotechniczne wyznaczono metoda B — wg. PN-81/B-03020;
*2 ym — wspolczynnik materiatlowy:;
PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Opinia geotechniczna
dla potrzeb przebudowy drog
w miejscowosci Dobromierz
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Opracowata| mgr Anna Pietruch )
Nrupr. |V-1777 frednech
Zatacznik nr 4




