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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01. Roboty budowlane CPV 45000000-7
ST 00.02. Instalowanie przegrod CPV 45421141-4
ST 00.03. Tynkowanie CPV 45410000-4
ST 00.04. Roboty malarski CPV 45442100-8
ST 00.05. Kadzenie glazury CPV 45431200-9
ST 00.06. Kadzenie terakoty CPV 45431110-8
ST 00.07. Wyréwnywanie podtog - potozenie wyktadziny CPV 45262321-7
ST 00.08. Roboty elewacyjne CPV 45433000-4
ST 00.08. Roboty elewacyjne CPV 45433000-4
ST 00.09. Wznoszenie rusztowan CPV 45262100-2

Il. ROBOTY INSTALACYJNE
ST 02.01. Roboty instalacyjne wod. - kan. CPV 45322000-3
ST 02.02. Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3



ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE
(CPV4500000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogélne" zawiera informacje
oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robdét, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania: ,Adaptacja pomieszczen budynku przy ul Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibe
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”

Zakres robdét do wykonania:

I. PIWNICE

1. Demontaz i montaz nowych okien

-0 wym h=110cm s=103cm — 9 szt

-0 wym. h=100 cm s=80cm — 3 szt

2. Remont pom. -1/03; -1/04. w zakresie.
- tynki i przecieranie sufitow i $cian

- izolacja posadzki styropianem

- izolacja pozioma folig

- podktad betonowy

- posadzki gres

3. Pomieszczenia piwnic.

-skucie i uzupetnienie tynku

- przecieranie z zeskrobaniem starej farby
- gruntowanie srodkiem grzybobdjczym

- malowanie farbg emulsyjng

Il. DRUGIE PIETRO

1. Gtadzie na Scianach i sufitach.

2. Sufity podwieszane 3x12 mm G-KF.

3. Malowanie farbami emulsyjnymi.

4. Podtogi

- utozenie na podiodze ptyty OSB gr 12 mm

- utozenie ptyty farmacel gr 15 mm /dotyczy stropdw drewnianych/
- w pomieszczeniach biurowych utozyé wyktadzine PCV /NRO/

- w pom. socjalnym utozy¢ wyktadzine PCV /NRO/

- na korytarzach wykfadzina PCV /NRO/

5. Remont WC /przystosowanie dla potrzeb niepetnosprawnych/  pom. 2/ 208
- demontaz muszli ustepowych

- rozbidrka Scinki dziatowej murowanej

- rozbidrka posadzki i oktadzin Sciennych

- wykonanie $cianki dziatowej z G-K , zamontowanie oscieznicy MDF i zatozenie skrzydta drzwiowego
- utozenie ptyty OSB gr18 mm

- wykonanie izolacji przeciw wodnej

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

- utozenie glazury na scianach

- zamontowanie pojemnosciowego podgrzewacza wody - 30l

- zamontowanie muszli ustepowej Geberit dla niepetnosprawnych
- zamontowanie umywalki i baterii umywalkowe;j

- montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych

6. Remont pomieszczenia. socjalnego - pom. 2/216
- utozyé wyktadziny PCV /NRO/

- utozy¢ na jednej Scianie ptytki Scienne

- montaz podgrzewacza wody 30l



-montaz zlewozmywaka z blachy nierdzewnej
- montaz baterii — umywalkowej
- montaz instalacji wod-kan.

lll. TRZECIE PIETRO

1. Gtadzie na Scianach

2. Obudowa konstrukcji wiezby dachowej ptytami G-KF 2x12 mm
3. Demontaz istniejgcych drewnianych schodéw na strych

4. Montaz schodéw sktadanych /EI30/

5. Malowanie farbami emulsyjnymi.

6. Podtogi

- utozenie na podiodze ptyty OSB gr 12 mm

- utozenie ptyty farmacel gr 15 mm /dotyczy stropédw drewnianych/
- w pomieszczeniach biurowych utozyé wyktadzine PCV /NRO/

- w pom. socjalnym utozy¢ wyktadzine PCV /NRO/

- na korytarzach wyktadzina PCV /NRO/

7. Remont WC pom. 3/09A

- wykonanie $cianki dziatlowej z G-K , zamontowanie oscieznicy MDF i zatoZzenie skrzydta drzwiowego ,80”
- utozenie na podtodze ptyty OSB gr18 mm

- wykonanie izolacji przeciw wodnej

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

- utozenie glazury na scianach

- zamontowanie pojemnosciowego podgrzewacza wody - 30l

- zamontowanie muszli ustepowej Geberit

- zamontowanie umywalki i baterii umywalkowe

- montaz instalacji wod-kan.

IV. KLATKA SCHODOWA.

- gtadzie na Scianach i biegach schodowych

- na $cianach tynk mozaikowy na wysokos¢ 1,5m

- na biegach schodowych spocznikach ptytki gress antyposlizgowe
- na biegach schodowych spocznikach cokoliki

- na stopniach zamontowac listwy antyposlizgowej

- wymiana poreczy

- wymiana balustrady na ostatniej kondygnacji

V.WENTYLACJE: pom. nr2/; 2/19A; 3/09A

- wyprowadzi¢ rury wentylacyjne o $r 150 mm ponad dach

- rury wentylacyjne obudowac ptytami G-K lub OSB.

- w strefie zimnej /na poddaszu/ rury wentylacyjne ociepli¢ wetng mineralng
- na potaci dachu zamontowac¢ kominki wentylacyjne

VI. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Il PIETRO.
1. Wykonanie nowej instalacji gniazdowe;j.
2. Wymiana tablicy elektrycznej podtynkowe;j
3. Demontaz i montaz nowego osprzetu elektrycznego.
- gniazd wtyczkowych z stykiem ochronnym
- facznikéw
- lamp oswietleniowych

VII. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Ill PIETRO.
. Wykonanie nowej instalacji gniazdowe;j.
. Wykonanie nowej instalacji oSwietleniowej.
. Wymiana tablicy elektrycznej podtynkowej
. Demontaz i montaz nowego osprzetu elektrycznego.
- gniazd wtyczkowych z stykiem ochronnym
- facznikéw
- lamp oswietleniowych
. Przebudowa rozdzielnicy na Il pietrze — nowa 4x18
. Przebudowa rozdzielnicy na Il pietrze — nowa 4x18
. Zasilanie rozdzielnicy na Il pietrze przewodem 5x10 mm? z rozdzielnicy z piwnicy
. Zasilanie rozdzielnicy na Il pietrze przewodem 5x16 mm? z rozdzielnicy na Il pietrze

WNN -

~N O Ovh



VIIl. PRACE W BUDYNKU ZWIAZANE Z BUDOWA SZYBU WINDOWEGO.
1. Parter:

- wykonanie scianki dziatowej w pom. 0/20 i 0/20A

- odtworzenie otworzenie otworu drzwiowego

- zamontowanie drzwi 90 EI30

2. Rozbidrka Scianki dziatowej

- na Il pietrze pom. 2/19

- na | pietrze pom. 3/21

IX. SIEC KOMPUTEROWA NA Il IETRZE

1. Wykonanie sieci komputerowe;j.

2. MontaZ szafy RACK 19" 32U 800x800 z wyposazeniem:
- listwa zasilajgca rak 19" 9 gniazdek - 2szt.

- pélka do szafy RACK 19" 2U 450 mm -1 szt

- patchpanel pusty z pétkg -3szt

- modut Keystone beznarzedziowy kat. 6 - 150 szt.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt (w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.
1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Roboét nalezy
traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowac¢ w nastepujgce;j
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa /przedmiar robét/.

3) Specyfikacja Techniczna.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Zakres robo6t do wykonania

Zakres robot wynika z przedmiaru robot i jest opisany w Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét wg zawartosci opracowania na str. 2

Jezeli z przedmiaru robot wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to
Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych
Robat ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe
z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodno$ci realizaciji
Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania
jegainteresdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.



1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci
Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie
rob6ot na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zarowno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okoliczno$ci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne Ilub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robo6t Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Rob6t Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt
Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robé6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robdt.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia
Zamowienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej
formie, na wykonanie Robdét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okre$lonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostac
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos$¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub catosci Robot.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw
produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw zakupu i
zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.25. Umowal/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej
integralny skfadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robo6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i korczgcy o poétnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakohczenie catosci lub czesci
Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczgé Roboty
Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé lub
czes¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna.



1.4.33. Rysunki - rysunki Robé6t zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Technicznal/ ST - oznacza
dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robo6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzagcych w toku wykonywania robdt, wydawany odpfatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o
pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbiér zarowno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbior Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonhczenia.

1.4.40. Odbioér Roboét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu - odbidér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
geodezyjng inwentaryzacjg Robo6t oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, kiérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgc jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robo6t Budowlanych.
1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyréb,
proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
obiektéw placu budowy;
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sklada sie z:

- Przedmiaru Robdt,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce



Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej
cato$ci wykonanych Robot.

1.5.3 Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawa wykonania Robét bedzie Projekt budowlany.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreSlonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne 2z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile
dotyczy Dokumentaciji Projektowe;j.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedag w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robot,
a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowag
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robé6t poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy / skladowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do
pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejow, chemikalii oraz innych szkodliwych
substancji,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw  wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasno$é. Stan naprawionej wiasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.
1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.
1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostaé
sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobiste;,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robat.
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakohczenia Robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu
Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Kohcowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne odnosne dokumenty.
1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o Dacie Rozpoczecia Robd6t oraz o Dacie Zakonczenia.
Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg zazgodng z



wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym
do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej. Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow czionkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczehstwa B sg
dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone
w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Roboét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Roboét i by¢ zawsze dostepne
do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢é do uzycia materiaty
posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Norma ,

-z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
WSZELKIE_NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW _TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych witasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)

zwlaszcza co do elementédw wykonhczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla

zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.
2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
Z jakiegokolwiek zrodia.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.
Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodno$ci i Deklaracje Zgodnosci.
W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatbw przedstawionych przez Wykonawce Ilub
przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajgcy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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Nie dotyczy. Wszystkie materialy budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢é zgodny z Ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie
Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0Ogédlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg , oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowag , wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementéw Robdét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdét, kolejnosé Robét oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Nie dotyczy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz nie sg wymagane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne
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6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowienr. Dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajacego stanowi jego wlasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako
dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich
praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych
z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowaé¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektdéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$é w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$é. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja Robét Budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
,odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kito wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposéb
odbiegajgcy od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz
istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawaé polecen wykonywania Robét
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone
w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét.

Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposéb cigglty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robat.

Zmiany te nalezy rejestrowaé w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robo6t dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.
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6.5.5 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu
przeprowadza sie w czasie wykonywania Roboét, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje Odbioréow Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbidr Koncowy,

4) Odbioér Pogwarancyjny.
8.1.1 Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robdét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezel
zostat powotany).
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.2 Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
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a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu
(lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakos$¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przediozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.4. Odbiér Koncowy
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Roboét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.2.b
-Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,
-Specyfikacje Techniczne,
-Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,
-Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Robdt Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie
odbiory wystepowaty
-Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i zalecen
zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile takie roboty
wystepowaty,
-Odbiér Kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
jezeli taki zostat powotany. Odbiér Kocowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakohczenia Robét
i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku
gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakosé wykonywanych Robot znacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Roboét nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcerr wartosci
Robdt, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Roboét jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych
uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robdét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie
z wykonaniem zaleceh Odbioru Koricowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony
zostanie protokot, w ktorym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowo$ci wykonania Robét wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robd6t wptywajgce na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia
przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzah gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do
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obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé w szczegdlnosci:

Koszt dostosowania sie do wymagahn Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong
w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdét.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane
z prowadzeniem Robdt:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowacC jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, sScisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét
oraz do stosowania ich postanowiern na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéow prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690).

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

ST 01.02 — INSTALOWANIE PRZEGROD (SCIANEK DZIALOWYCH)
(CPV 45421141-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cianek dzialowych

z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszag Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Adaptacja pomieszczen budynku przy ul Starojaworskiej 7 w Jaworze
na siedzibe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy instalacji Scianek dziatowych
obejmujacych:

- wykonanie $cianki dziatowej z ptyt gipso-kartonowych na ruszcie stalowym,
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Plyty gipso-kartonowe

W pomieszczeniu WC stosowac piyty gipso-kartonowe wodoodporne GKBI gr. 12,5 mm (kolor kartonu
jasnozielony) spetniajgce wymagania PN-B-79405:1997
2.2, Konstrukcja szkieletowa
Ksztattowniki zimnogiete z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm poziome U100 (wg AT/97-05-0057)
mocowane do Sciany. Nalezy tak rozmiesci¢ ruszt, aby nie kolidowat z instalacjg kanalizacji sanitarnej
i instalacjg wodociggowa.
2.3. Mocowanie ptyt gipso-kartonowych do rusztu
Mocowanie ptyt gipso-kartonowych do ksztattownikbw nosnych systemowymi wkretami w rozstawie
okreslonym przez producenta systemu. Podczas przykrecania ptyt uwazaé, aby ich nie uszkodzié. Wkrety
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2.4. Masy szpachlowe i tasmy spoinowe
Do wykonania potgczen pomiedzy ptytami gipso-kartonowymi stosowac gipsowe masy szpachlowe. Masy
szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipso-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie obudowy
stosowac tasmy spoinowe z widkna szklanego, tasmy papierowe z wkfadkg aluminiowg lub inne.

3. SPRZET
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Ogoélne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania obudowy instalacji z ptyt gipso-kartonowych powinien posiada¢ odpowiednie
sprawne technicznie elektronarzedzia (wiertarka, wiertarko-wkretarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka
otworéw itp.) niezbedne do wykonania tych prac w sposob odpowiadajgcy wymaganej jakosci
i prawidtowosci wykonania robét oraz odpowiadajgcym standardom technologii prowadzenia takich robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;j.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

- Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili Sciennych potgczonych ze $ciang za pomocg wkretéw
i kotkéw rozporowych

- Montaz ptyt gipso-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym.

- Wykonanie pofgczen stykéw ptyta-ptyta, ptyta-istniejgca Sciana.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipso-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 —
Wymagania dla ptyt gipso-kartonowych.
W szczegodlnosci nalezy skontrolowad:

a) jakos¢ plyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: rownosé powierzchni, narozniki i

krawedzie (brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),
b) prawidtowosé wykonania rusztu, jakos¢ i wytrzymatos¢ umocowania do podtoza,
c) prawidtowosé, jakosc i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipso-kartonowych,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robo6t jest — m2.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér powinien sie odby¢ przed rozpoczeciem robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe.

Szczegotowe wymagania przy odbiorze:

a) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie
przeciecia ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin skosnych pod
katem zatozonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni
i krawedzi przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o diug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni
i w naroznikach i na krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych
i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny byé szczelne
i gtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej obudowie.

c) Okfadziny z piyt gipso-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 10.
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1) PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych .

ST 01.03 - TYNKOWANIE
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym:.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Adaptacja pomieszczen budynku przy ul Starojaworskiej 7 w Jaworze
na siedzibe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanki tynkarskie - podziat:
1. Tynk cem. -wapienny.
2. Tynk gipsowe zawierajgce gips:

- tynk gipsowy,

- tynk gipsowo-wapienny,

- tynk gipsowy cieptochronny.
3. Inne spoiwa:

- masy tynkarskie zywiczne (akrylowe),

- masy krzemianowe (sylikatowe),

- masy tynkarskie silikonowe.
Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne
i trwate potaczenie.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie waod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)
Gips naturalny z domieszka $srodkéw modyfikujgcych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:
- szpachelka,
szczotka druciana,
miotek murarski,
tasma malarska,
folia malarska,
watek,

pedzel malarski.
Do przygotowania masy:
- elastyczne wiadro,

— wiertarka z mieszadtem.
Do wykonania i obrébki gtadzi:
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- dtuga i krotka paca stalowa,

- szpachelka katowa,

- przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem Sciernym,
- okulary i maska przeciwpytowa.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydzielaC pytu. Przy zatadunku
i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

-Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢é zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

-Szpachléwke gipsowg nalezy ktas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu (tynku cem.-wap.). Mase
nalezy potozy¢ na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrze¢ packg metalowg. Po 40 min. mozna potozy¢ drugg
warstwe gipsu gr. 1 -2 mm i zatrze¢ packg. W trakcie wigzania masy nalezy powierzchnie zatrze¢ 2 -
4 krotnie.

-Pierwsze zacieranie wykonac bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pedzlem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 8

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z wymaganiami w pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 10.
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych iwytrzymatosciowych.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

ST 01.04 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszag Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Adaptacja pomieszczen budynku przy ul Starojaworskiej 7 w Jaworze
na siedzibe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”
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Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t malarskich.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowag i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

21.1. Farby akrylowe do wnetrz

Na tynkach nalezy stosowaé farby dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornosc
na szorowanie na mokro — klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002). Kolor nalezy
uzgodni¢ z inwestorem.

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powfoki malarskie;.

Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.3. Rozcienczalniki

Dla farb akrylowych rozcienczalnikiem jest woda.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- pedzle i watki,

- kuwety malarskie,

- drabiny.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢
w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem
ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢é ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po catkowitym ukonczeniu:
- robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na tynkach.

Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu
i po zagruntowaniu, malowac 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po zagruntowaniu malowa¢ 2-
krotnie farbami akrylowymi. Stosowa¢ farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podiozy

Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usung¢ i uzupetni¢ szpachlg gipsowa. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw szpachlg

20



gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powfoki malarskie;.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb powinny:

-réwnomiernie pokrywaé podioza, bez zaciekéw, smug, przeswitdow, plam, pecherzy, odpryskow i Sladéw
pedzla,

-by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowa,

-nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwo$ci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wczes$niej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- réwnomiernosci roziozenia farby,

jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

braku przeswitow,

- braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkow powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekéw, widocznych Sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robét jest m”.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru weditug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow odpowiednig szpachléwkg. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

-Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

21



- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

-Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 10.
1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

ST 01.05 - KLADZENIE GLAZURY
(CPV 45431200-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu
oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Adaptacja pomieszczen budynku przy ul Starojaworskiej 7 w Jaworze
na siedzibe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajacych na wykonaniu
okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z
ptytek ceramicznych. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne". Wykonawca Robdt jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt 2.

2.1. Materialy do wykonywania oktadzin ceramicznych

Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Oktadziny Scienne z glazury w kolorze i formacie nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

2.2. Zaprawa klejowa i spoinowa

Do montazu ptytek okfadzin Sciennych i posadzkowych stosowaé nalezy zaprawy klejowe elastyczne wg
Dokumentaciji Projektowej. Do spoinowania stosowaé zaprawy spoinujgce wg Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Do przygotowania zaprawy:

- elastyczne wiadro,

— wiertarka z mieszadtem.

Do montazu ptytek ceramicznych:

- diuga i krotka paca stalowa,

- szpachelka katowa,

- przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych,

- diamentowa pita wodna,
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- poziomnica,

- obcegi,

- okragty pilnik,

- miotek gumowy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegacC przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Wykonywanie posadzek i oktadzin sciennych
5.2.1. Warunki przystapienia do robét oktadzinowych ceramicznych ($ciany)
Wewnatrz budynku roboty okfadzinowe mozna wykonywac po:
- zakonczeniu robét tynkarskich,
- calkowitym zakonczeniu roboét instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzadzen sanitarnych oraz
montazem armatury oswietleniowej.
Roboty okfadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
W pomieszczeniach w ktérych Scian nie okfada sie na petng wysokos¢é pomieszczen ptytki oktadzinowe
rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczgwszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar
modularny a docinaniu podlega jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin
pionowych na $cianach, tj. uktadania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjg
w poszczegolnych rzedach, tgcznie z najnizszym.
5.2.2. Podloza pod oktadziny scienne
- Podtoze moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz $ciany betonowe.
- Podtoze powinno by¢ réwne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zatluszczen i sladow
bitumow.
Uszkodzone podtoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi masami
naprawczymi.
5.2.3. Wykonanie oktadzin sciennych
Podtoze powinno byé réwne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykona¢ mocny podkfad tak jak dla
okfadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podkfadzie lub rownych podtozach
betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkéw 6-8 mm (zaleznie od
wielkosci elementu ceramicznego) zaprawe klejgcg i nastepnie przytozy¢ i docisngé mocowany element.
Przy mocowaniu elementow za pomocg zapraw klejgcych nie wolno moczy¢ piytek, a przygotowujgc
zaprawe klejgcg, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
Szerokos$é spoiny powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej, a dla jej uzyskania stosuje sie
odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.
5.2.4. Spoinowanie
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczyscié i wypetni¢ zaprawg do
spoinowania, tzw. fugg. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Szerokosé, ksztatt i kolor spoin wg Dokumentaciji Projektowe;.
Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokosc¢ spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Prawidtowosé wykonania robét oraz ich zgodnos¢ sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub
jego czesci. Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatdéw, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajagce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegdinych rodzajow podtag.
6.2. Kontrola jakosci materiatow
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Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.
6.3. Kontrola wykonania okladzin z plytek ceramicznych

Kontrola wykonanych okfadzin powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowg, poréwnujgc zgodno$¢ z projektem
przez ogledziny i pomiary (w tym wielkosS¢ i kierunek spadkéw itp.), sprawdzenie prawidtowos$ci
utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzié¢ wizualnie i poréwnaé
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem ptytek,

- stan podtozy na podstawie protokotéw badarn miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatbw zgodnosci, atestow
przedtozonych przez dostawcéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiaru jest m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".

8.2. Ustalenia szczegé6towe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materialtdw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé
i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

ST 01.06 — KLADZENIE TERAKOTY
(CPV 45431100-8)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczen budynku przy ul
Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykohczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje
sie posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukc;ji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
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— posadzek z ptytek podtogowych

— izolacji przeciwwilgociowej

— wyroéwnania posadzek po rozbiorce istniejgcych,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw do wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
Symagania ogolne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Ptytki do kuchni /gres techniczny o wym 30x30cm/,

- odpornos$¢ na scieranie (PEI 5)

- odpornos¢ na plamienie (PEI 3,00)

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%

Plytki do WC
-- odporno$¢ na scieranie (PEI 5)
- odpornos$¢ na plamienie (PEI 3,00)
- nasigkliwos¢ wodna E — 3%
Ptytki na schody. / stponice ryflowane/
-- odpornos¢ na scieranie (PEI 5)
- odpornos$¢ na plamienie (PEI 3,00)
- nasigkliwos¢ wodna E — 3%
Kolory i formaty plytek nalezy uzqgodnié z inwestorem. plytek nalezy uzqodnié z inwestorem
Klej do ptytek
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepno$ci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 CI1T
- Przyczepno$¢ poczatkowa 20,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak plytek )

Folia w plynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkdéw nasigkliwych i porowatych
podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgcg bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powloki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach
narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie
mozna stosowac¢ na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury
ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty
gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

— Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C

— Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

— Czas schnigcia pierwszej warstwy: min. 6 h

— Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

— Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

— Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

— Sptyw z powierzchni pionowej: brak

— Wodoszczelnosc¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

— Przyczepnosc¢ do podtoza: > 0,5 MPa

— Konsystencja: ciekta masa

— Kolor: szary

— Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

— Odpornos¢ na wilgo¢: okresowo odporna

— Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

— Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

— Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C
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/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza
+ 20°C/

Zuzycie folii w p+yn|e przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygotowanym podfozu wynosi od
1,3do 2,0 kg/m

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogédine
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wykiadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejgcych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomice

— wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny,

— miotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek.

— jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

— Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1 m? ptytek.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

— Ptytki skladowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

—  Woysoko$¢ sktadowania do 1,8m.

— Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2m? paneli.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

— Parkiet skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

—  Woysokosé sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materiatéw

— Ptytki i klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

— Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5cm.

— Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang wytrzymato$é i grubosc
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podioze, na ktéorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczenh oraz nasycone wodg.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.
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Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mieé konsystencje gestg — 5—
7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona
do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynng substancije folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2

warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza

i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

na wilgotne podtoze,

na podtoze smotowe,

w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrédta zaptonu.

5.3. Posadzki z plytek

Zalecenia ogolne:

— Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +50C i nie wiecej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

— Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

— Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczeh bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

— Plytki nalezy uktadac¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawierac¢ pustych miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podioza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usungc¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy malarskie, piaszczgce i
tuszczgce sie warstwy zaprawy.

— Podtoze powinno byé nosne a wytrzymato$¢é na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

— Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin

— Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

— Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach —
reperach. Prawidlowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do pasow
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie roboét

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.
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Wyniki badah materiatow powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene

wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:

— stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania okfadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego dzwieku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na catej dt.
taty),

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1Tmm.

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidtowosci wykonania wykfadzin przez sprawdzenie:

— pfaszczyzny poziomej lub spadkéw,

— nieréwnos$ci powierzchni mierzonych jako prze$wity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny byc¢
wieksze niz 3 mm na catej dlugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na dtugosci taty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
Jednostkg obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy [mz].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna byc¢

odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z rozwigzanh:

— oktadzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehAstwu uzytkowania i trwatosci okfadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizyé warto$¢ wykonanych robdét,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc oktadzine i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Jezeli odbidr podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc¢

wodag.

8.3. Odbiér oktadzin i wyktadzin z ptytek

Odbidér gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamodwieniem, ktérego

przedmiot okres$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie

poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w

pozostatych punktach. Oktadziny powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badar kontrolnych sag

pozytywne.

Odbiér powinien obejmowacé sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza

— prawidiowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

— szeroko$ci i prostoliniowo$ci spoin,

Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
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ocene wynikow badan
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usuniecia.
— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z ptytek obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie posadzki z ptytek,

— uporzgadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

ST 01.07.— Wyréwnywanie podidég-potozenie wyktadziny
(CPV 45262321-7)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanym z
potozenim wyktadziny PCV NRO wraz z wyréwnaniem podtoza na zdaniu ,, Adaptacja pomieszczen
budynku przy ul Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét:

- wykonanie podkfadu podposadzkowego,

- klejenie wyktadziny PCV NRO do podtoza oraz spawanie.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnosc¢ ich wykonania z umowa,
przedmiarem i SST. Posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty i
dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajagcej wykonanie zamdwienia; Nie podlega
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia (Art. 24 ust. 1i 2 Ustawy).

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery musza posiadaé atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publicznej.

3. SPRZET

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac
przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczenstwa.
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4. TRANSPORT

Dostawa materiatow i wywdz materiatédw z rozbiorki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodno$s¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacji lub odrzucenia
materiatéow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , a
takze w normach i wytycznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektéw i ustalié z
Inspektorem Nadzoru sposéb wykonania i rodzaj zastosowanych materiatow.

Przy wykonaniu robdt remontowych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzi¢ elementéw
wyposazenia korytarza nie podlegajacych remontowi. Przed wykonaniem robdt remontowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac obszar robdt remontowych.

Wyktadzina z tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie (Norma 43 , lub
rownowazna) Wyktadzina musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panistwowego Zaktadu Higieny

e w jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

e kolor i strukture ustali¢ z uzytkownikiem

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad pod wyktadzine sktada sie z nastepujgcych warstw:

* wylewka samopoziomujgca o grubosci 5mm

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien
by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczng oraz réwng i gtadka
powierzchnie. Przed wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢ pofozenie goérnej powierzchni posadzki na
wysokosci ustalonej z Inspektorem Nadzoru

¢ podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.

¢ podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.

¢ wilgotnos$¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

Utozenie posadzki z wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych homogenicznie
wraz z czynnosciami wykonczenia i cokolikiem

Zasady wykonywania robdt: Temp. pomieszczen > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowaé sie w
pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna
aklimatyzowac sie w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii
produkcyijne;j.

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piszczace i
ttuszczace sie warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢
zgodnie z

PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Stosowac klej zalecany przez producenta. llo$¢ kleju ok. 300-350
g/m2. Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencje.

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.

Po przyklejeniu spawanie potgczern moze nastgpic¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy
pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i
spawanie narozy i ztgczy nalezy wykonaé po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koficowka
do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich ztgcz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze
stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowad przy pomocy frezarki elektryczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robot remontowych.
-jakosci zastosowanych materiatow.

-zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robét okresla sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robdt zanikajacych (linie kablowe, itp.) nalezy dokonac ich czesciowego
odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po dokonaniu
odbioru koicowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robét stanowi wartos$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokosci, od poziomu podtogi lub terenu,

-zabezpieczenie podtdg i elementéw mogacych ulec uszkodzeniu.

-wykonanie prac instalacyjnych,

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
-oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie miejsc wykonywania robaét,
-likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzadzen
podnosnikowych niezbednych do wykonania robdt na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét rozbidrkowych musi byé zgodne z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844)

- PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat,
- Aprobaty techniczne
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

ST 01.08 — Roboty elewacyjne.
(CPV 4543000-4)

1.1 Okreslenie przedmiotu specyfikacji

Zakres przedmiotowy specyfikacji technicznej obejmuje opis robét i wymagan technicznych dla wykonania
elewacji na zadaniu pn: ,Adaptacja pomieszczen budynku przy ul Starojaworskiej 7 w Jaworze na
siedzibe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”

1.2 Podstawowy zakres robét obejmuje:

a) Czesciowe odbicie tynku

b) Wykonanie obrébek blacharskich na gzymsach i parapetach

¢) Uzupetnienie tynkow
e) Cokét obtozy¢ tynkiem renowacyjny

f) Rozebranie rur spustowych
g) Zmycie mechaniczne elewaciji
h) Malowanie farba silikatowg elewacii, kolor zgodnie z dokumentacjg
i) Opaska zwirowa.

1.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng
Wykonawca robét jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej specyfikacji
technicznej.

2. Prowadzenie roboét

2.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatdbw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia  inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.
2.2Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy stanowi budynek wraz z jego otoczeniem przy ul. Fabrycznej 3 w Renskiej Wsi.

Zatadunek i wywo6z gruzu jest ujety w przedmiarze robét . Planuje sie wywdéz gruzu na odlegtos¢ do 1 km .
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona zaplecze socjalne dla pracownikéw, zatozy podlicznik na
pobdr wody i energii elektryczne;.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy .
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
- dokumentacje techniczng okres$lajgca kolorystyke elewacii
- kopie zgtoszenia robot
223 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze
on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca umiesci, w miejscu widocznym tablice informacyjng budowy zgodnie z rozporzgdzeniem
z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

224 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

2.2. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i
normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatar szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.21. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednig odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cenge umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz administracji paristwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skitad projektu organizacji roboét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inspektorowi nadzoru do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

szczegotowy harmonogram robot
plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
program zapewnienia jakosci.
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2 .3.2. Szczego6towy harmonogram robét i finansowania
Na podstawie zaproponowanego w umowie harmonogramu robot wykonawca  przedstawi inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia szczego6towy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gtdwnych robdot.

Proponowany harmonogram realizacji jest zamieszczony w SIWZ

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.3.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czesé ogoing opisujaca:

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw

badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych

wnioskéw zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;
b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robdét:
- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do
magazynowania i zatadunku materiatéw.
- sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzeh przed utratg ich
wtasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan,
pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

Dokumenty budowy
241 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

24.2 Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdét robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

243 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraj g tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Zgtoszenie robdt;
¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;
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e) Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

244 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglagdu inspektora nadzoru
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane nastepujgco:

a) Gmina Msciwojow — Remont budynku swietlicy wiejskiej w Snowidzy

Przedkladane dane winny byé na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie
beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przediozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor
nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej konieczno$ci ponownego
skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po 2 egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, kidre nie mogag byc¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy 2 kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane inspektorowi nadzoru w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 7 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzgdzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w
taki sposdb, aby inspektor nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo
przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

)] Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element .
Data przekazania
O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb,
ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami
umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor
nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.
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2,53 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w termie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia
szczego6towy harmonogram robét finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu rob6t moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkifada¢ inspektorowi nadzoru
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowi nadzoru

3. Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie Kkontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

4. 1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 7 dni przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przediozy szczegotowg
informacje o zrdédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badah laboratoryjnych i prébek do akceptacji inspektora nadzoru.
Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatléw, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy -prawo zamoéwien
publicznych.
Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé¢ materialy czy urzadzenia rownowazna pod warunkiem,
ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane
parametry techniczne i jakosciowe. W tej sytuacji nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz
nazwe oferowanego materiatlu czy urzadzenia i udokumentowaé jego jakos¢, celem poréwnania. Do
oferty nalezy =zataczyé dokumentacje dopuszczajaca proponowane rozwigzania materiatowo-
techniczne do stosowania w budownictwie.

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczego6towej
specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji inspektora
nadzoru.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty ,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnoséci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogag podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Inspektor nadzoru jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i
urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzeh przez inspektora nadzoru, wykonawca
ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
W trakcie badania, inspektorowi nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.
4.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
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atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, inspektor nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z
warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢é badane przez
inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ witasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczego6towych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

44 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez inspektora nadzoru za nie zgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli inspektor
nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo skfadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzgdzeh beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej inspektora nadzoru na 1 tydzieh przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzagdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
inspektora nadzoru. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Na placu budowy nalezy poruszac¢ sie zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

Liczba i rodzaje $rodkdéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczego6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzoru, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
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transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez wykonawce usuniete z terenu budowy na polecenie
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét
7.1  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jakos¢ wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiom zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach techniczny ¢ Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku
gdy brak; jest wyraznych przepisdw inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa stwierdzajgce ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan

Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowych badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane; materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i
uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikow badan.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robo6t z projektem wykonawczym i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
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wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wechodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane
do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemne;j instrukgcji inspektora nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m , jako diugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one byc¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig raz w tygodniu

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okreslajg szczegdtowe specyfikacje techniczne oraz
umowa.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, ogdélnej i
szczegotowej specyfikacji technicznej odebranymi przez Inspektora nadzoru, mierzonymi w jednostkach
podanych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru lub kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego powinny

obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w

wymaganym terminie, wtgczajgc w to :

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét obejmujgce pface
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji kosztorysu

ofertowego, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze na miejsca sktadowania na placu budowy,
- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego
wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujgce réwniez koszty
sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot,

b) koszty ogdéine budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczeh spotecznych i podatki od wynagrodzen wynagrodzenia
bezosobowe, ktdre wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze Zzrédia ciepta do ogrzewania obiektéw tymczasowych
urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego
typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontoéw lekkiego sprzetu, przedmiotoéw i narzedzi kwalifikowanych jako
srodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
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- koszty podrdozy stuzbowych personelu budowy,
- koszty badan jakosci materiatéw, robdt i préob odbiorowych przewidzianych w  specyfikacjach
technicznych, z wytgczeniem badan i prob wykonywanych na dodatkowe Zzgdanie zamawiajgcego,
- koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,
- koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robdét,
- optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,
- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy , ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robdét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi,
¢) ogdlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce ryzyko obcigzajgce wykonawce i
kalkulowany przez wykonawce zysk;
wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robat,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci
rysunkow, specyfikaciji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robot
budowlanych.
d/ Przedmiar robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi i rysunkami.
e/ Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce
wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty
ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:

-specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych,

-rysunkoéw i wykazéw, zawartych w dokumentaciji projektowej,

-wiedzy technicznej,

-wskazowek zamawiajgcego lub jego przedstawiciela: tj inspektora nadzoru inwestorskiego

Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robét, wykonawca powinien zapozna¢ sie

z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.
f/ Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru rob6t musza obejmowaé koszty
wszystkich  nastepujacych po sobie faz operacyjnych niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robdét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a
takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie
uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robdt, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach kosztorysu ofertowego.
g/ W szczegdlnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$é, wykonywania montazu i demontazu rusztowan, czas
pracy rusztowan, wykonanie i montaz prowadnic, pielegnowania tynkéw i wykonywania wszelkich innych
prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli takie nie zostaty wymienione w
przedmiarze robot, a sg niezbedne dla wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang

Podstawg ptatnosci bedzie ryczait .

Ptatno$é zgodnie z umowa.
Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot
zostaty okreslone projekcie wykonawczym i szczegotowej specyfikacji technicznej.
10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore s jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz,414) wraz p6z. zm.
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ST 01.09 — Wznoszenie rusztowan (CPV-45262120-8)
RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE

l. Wstep

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dla robot
zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac elewacyjnych na
zadaniu pn.; ,Adaptacja pomieszczen budynku przy ul Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibe
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”

2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni byé przeszkoleni przy wykonywaniu
tego rodzaju prac i powinni posiadac certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do wykonywania montazu
rusztowan budowlanych.

3. Rusztowanie moze byé uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania.

4.Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany rodzaj
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z
przepisami.

5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawierac¢ :

e nazwe producenta z danymi adresowymi ,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ) ,

e zakres stosowania rusztowania ze szczegdélnym uwzglednieniem podziatu rusztowah na typowe i
nietypowe , w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

e spos6b montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego ( wciggarki ) ,

e informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowanh typowych , sposoby postepowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktére nalezg do danego systemu rusztowania , sposéb
kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e wzor protokétu odbioru

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

o certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczehstwa
), okreslajgcy zgodnos$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacjg rusztowania,
oznakowaniem , wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestéw, statecznosci rusztowania , urzadzenia
piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzgdzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem os6b
i przedmiotow z wysokosci , wysitek fizyczny przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu ,
zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

6. Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentaciji
rusztowania.

7. Ze wzgledu na sposéb uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

8.. Ze wzgledu na sposéb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg : wolnostojgce, przyscienne i
wiszgce.

Il. Materiaty

1.Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na
wysokos$ci , stuzgca do utrzymywania oséb ,materiatdow i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja
budowlana ,tymczasowa ,stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi

i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktérej wymiary siatki
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéow rusztowania , stuzg do utrzymywania
0s0b.

2. Rusztowania nalezy wykonywacé tylko z materiatébw wchodzgcych w sktad danego systemu rusztowania ,
stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:
e wysokos¢ rusztowania ,

e wysokos¢ przesta,

e dtugosc przesta,
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e szerokosc przesta ,

4. Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania s3 :

e stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe z wtazami,
sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz inne elementy
uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

e stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezeh i sztywne potgczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ) ,

e stupki poreczowe ( rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji
rusztowania ) ,

e stezenie wspornikéw ( rura zakonczona fgcznikami , stuzgca do podparcia wspornikow rozszerzajgcych
rusztowanie , w razie potrzeby ),

e wezet — miejsce roztgcznego potgczenia 2-6ch lub wiecej elementow rurowych ,

e stezenie wzdiuzne ,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

e odcigg-element tgczgcy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzgcy do uktadania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych ,

e podstawki ( sztywna ptyta , stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie ) ,

e fundament rusztowania , dZzwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
sktadajgcy sie z 2-6ch podtuznic potgczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, skladajgcy
sie z 2-6¢h stojakéw potgczonych poprzeczkami ,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotéw i materiatéw budowlanych ,

e porecz gtéwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki sSrubowe, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).

lll. Sprzet :
1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogolne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

IV. Transport :
1. Wymagania ogdlne dla transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Wykonanie robot

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploataciji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentaciji
projektowej . Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktéore sg montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentaciji projektowej. Rusztowanie rurowozigczkowe
nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca sie stosowanie przy remoncie Patacu rusztowanie systemowe , ktérego montaz , demontaz

i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni
zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania .

3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusztowania oraz
jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglagdu technicznego jest protokdlarne przekazanie
rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

4. Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania posiadajgce atest i
certyfikat na znak bezpieczenstwa..

5.Po zakonczeniu robét ( eksploataciji rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu , dokonujgc wpisu

w dzienniku budowy.

6. Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac¢ przepisow bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :
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e w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznosg,

e W czasie gestej mgty , opadow deszczu , $niegu , gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru ,

e w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewoddw jest
mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyzej 30 kV.(
jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowac lub wytgczy¢ spod napiecia ).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw.

9 W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokoséci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

VI. Kontrola jakosci robét :

1. Przed odbiorem nalezy poddaé rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem objg¢ nalezy :
e stan podioza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania ,

e posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiarbw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek ,

e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania ,

e pomosty robocze i zabezpieczajgce ,czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania ,

e komunikacje , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzgdzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania i czy
zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

VII. Obmiar robét

1. Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne
poziomg , o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowan wg ilosci
roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.

VIII. Odbiér robét

1.0dbidr robdét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy
przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywaé¢ codziennie przed rozpoczeciem
pracy , sprawdzajac :

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

e czy jest prawidlowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wkasciwy ( czyste, nie Sliskie, stabilne ),
e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

e czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania .

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik budowy
lub konserwator , ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian , ktore
mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dluzszej przerwie w pracy niz 2
tygodnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynnosci
sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze technicznym , przeglgdzie codziennym i dekadowym . Przeglady
wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne byé w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z potwierdzeniem ich
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokdt pokontrolny.

IX. Warunki ptatnosci :

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie
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z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

X. Przepisy zwigzane :

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogdine wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Zigcza , Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na
placubudowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementdw prefabrykowanych .
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Il. ROBOTY INSTALACYJNE
ST 02.01 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
(CPV 45332000-3)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z modernizacjg instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej , cieptej wody uzytkowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejszag Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Adaptacja pomieszczen budynku przy ul Starojaworskiej 7 w Jaworze
na siedzibe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na modernizacji /
przebudowie instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i cieptej wody uzytkowe;.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z montazem instalacji wodociggowe;j
i kanalizacyjnej. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczna.
Zakres robot obejmuje:

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody cieptej

— instalacje kanalizacji sanitarnej

— montaz umywalek
montaz zlewozmywaka z blachy nierdzewnej
montaz baterii umywalkowych na szafce

— montaz muszli ustepowych typu Geberit.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowag i ST.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktoérych
wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN Ilub
odpowiednig aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
2.1. Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur polipropylenowych lub miedzianych o potgczeniach
zgrzewanych, zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury powinny byé
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierscieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.
2.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o srednim
standardzie:

— baterie umywalkowe

— umywalki

— zlewozmywak na szafce
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— muszla ustepowa typu Geberit
—  przeptywowy podgrzewacze wody uzytkowej o mocy 15 kW
— elektryczne przeptywowy podgrzewacze wody uzytkowej o mocy 8-20 kW

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robaot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatdw. Sprzet i maszyny powinny
posiada¢ odpowiednie parametry techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Rury
w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢ wykonywania robét
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykucie przejécia przez sciany,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen,
- wykonanie przej$cia w Scianie,
- montaz armatury.
5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"” pkt 5.
Instalacje nalezy wykona¢é z godnie z Dokumentacjg Projektowa. Przybory sanitarne i armatura
wodociggowa powinna odpowiada¢ jako$ci zaprojektowanej. Elementy uszkodzone nalezy bezwzglednie
usung¢ z instalacji i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig powtérnego uzycia.
Przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu $cian nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg zaciskowych
uchwytéw i obejm wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanych, systemowych np. HILTI z wkfadka
gumowa.
Przewody kanalizacyjne poziome nalezy mocowaé za pomocg uchwytow z opaskg zaciskowg z wkiadkg
dzwigkochtonng, odlegtos¢ pomiedzy podporami poziomow kanalizacyjnych nie powinna przekracza¢ 2,0 m.
W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywacé zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci
Sciany lub stropu.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.3. Préby szczelnosci
Préby szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie koniecznosci
zakrycia przewodéw mozna wykonaé czesciowg probe szczelnosci. Do préby szczelnosci wszystkie otwory
nalezy zakorkowa¢ a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole
wszystkich potgczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potgczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5
ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji i armatury.
Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkéw cisnienia. Proby
szczelnosci instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz napetniajgc instalacje
zimng wodg do min. 10 atm. a drugi raz wodg o temp. Min. 55°C.
Proby szczelnosci kanalizacji sanitarne;:

— piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,

- poziomy napetni¢ powyzej kolan i sprawdzac poprzez ogledziny.
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Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l -
Instalacje sanitarne i przemysfowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw musi by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy dang faze uznaé
za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00 01 ,Wymagania ogoéine" pkt 7. Jednostkg
obmiaru jest:

- mb dla rurociggdw poszczegdlnych srednic,

- szt./komplet dla zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 8.

Wykonanie Robdét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é
wiadciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zataczonych
zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

47



ST 02.02 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
(CPV 45310000-3)
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW
ELEKTRYCZNYCH
( CPV 45311000-0)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
instalacji elektrycznych i opraw oswietleniowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania Adaptacja pomieszczen budynku przy ul Starojaworskiej 7 w Jaworze
na siedzibe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt polegajgcych na montazu
instalacji elektrycznych.
1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku.
Zakres robot obejmuje:

a) zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,

b) instalacje sitowe,

c) instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

d) montaz lamp LED wzér do uzgodnienia z inwestorem

e) instalacje ochrony od porazen.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowag i ST.
Rodzaje aparatury, opraw o$wietleniowych, tablic i osprzetu oraz materiatdw pomocniczych zastosowanych
do budowy instalacji powinny byé zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych
rodzajoéw opraw, aparatury i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, ktére bedg uzgodnione w obowigzujgcym trybie
z Projektantem i Zamawiajgcym, i ktére nie pogorszg parametréow technicznych przyjetych rozwigzan.
Szczegolnie dotyczy to ochrony przed porazeniem pradem i natezenia oswietlenia w pomieszczeniach oraz
w komunikaciji.

2. MATERIALY
2.1 Parametry techniczne materiatéow i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub
BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy urzgdzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla
ktérych wymaga sie $wiadectw, jakosci, np.: aparaty, kable, urzgdzenia prefabrykowane, itp., nalezy
dostarcza¢ ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokétami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzen prefabrykowanych).
2.2 Odbioér materiatéw na budowie:
- materiaty takie jak: tablice rozdzielcze gtéwne i pomocnicze, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego,
- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy,
- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - poddac¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robét
2.3 Sktadowanie materialéw na budowie:
Sktadowanie materiatdw na budowie powinno odbywaé sie zgodnie z =zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych
na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych Ilub fizykochemicznych, nalezy zachowaé wymagania
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wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci oraz wytrzymatosci. Urzgdzenia i sprzet
zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzgdzenia
i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajgce do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane w sposOb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zaleceh wytwércéw. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukciji
oraz aparatéw bezposrednio przed montazem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaC bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami.
Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalaciji, jako
szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podioza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w korytkach wraz z zatozeniem pokryw.
5.2 Wprowadzenie przewodoéw i kabli
Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidtowos¢ mocowania i ustawienia aparatéw oraz
odbiornikéw. Wprowadzenie przewoddéw do urzgdzen (aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) nalezy wykonaé
zgodnie ze wskazdéwkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajgc nastepujgce warunki:
- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszg byc¢
chronione,
- przewody odbiornikéw i aparatdéw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien
mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze,
- zewnetrze warstwy ochronne przytgczonych przewoddw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu,
ktére po podtgczeniu bedg niedostepne,
- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest
zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd zgodnie z warunkami wykonania instalacji szczelnych,
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.
5.3 Przylaczenie przewodow i kabli
Miejsce potgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi byé wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Ponadto nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:
- zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na diugosci niezbednej dla prawidiowego
pofgczenia z zaciskiem,
- koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig oddzielenia sie poszczegdlnych
drutéw lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowana tulejke (dopuszcza sie zakonczenia z dobrze
ocynowanym koncem w przypadku przewodéw z zytami Cu),
- dtugosé¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytgczenie ich
do dowolnego zacisku,
- kohce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych nalezy izolowac
i unieruchomic,
- na zyty nalezy zatozyé oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego,
- kolory zyt w tym zyty ochronnej powinny byé oznaczone zgodnie z Polska Norma
5.3 Przylaczenia odbiornikéw
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
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potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potgczenia mogg by¢ wykonane, jako sztywne
lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne
nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikéw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duze;j
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.4 Cechowanie odbiornikow i aparatéw

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem.

5.5 Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- proby funkcjonalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie i odbiér robét powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami pkt. 10.0.

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

- wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktéw swietlnych zgodnie
z zatozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach badawczych i pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 8.
Wykonanie Robdét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".
8.1 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien byé przeprowadzony
komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzic¢
protokot podajgc rowniez ocene jakosci robot.
Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg fragmenty instalacji, ktére
beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.
8.2 Odbiér koncowy
Odbidr koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu
o0golnych zasad odbioru obiektéw.
8.2.1 Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robét jest zobowigzany do:
- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny robét bedacych przedmiotem odbioru,
aw szczegolnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow
i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych, aktualng dokumentacje powykonawcza, instrukcje
eksploatacji urzadzen
- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru
8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru konncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokdtami  prob
montazowych, sprawdzajacych przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokdle prob
i odbioréw.
Z odbioru kohcowego powinien byC spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora i oddajgcego wykonane roboty i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokot
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia.
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Odbiorowi koncowe podlegaja:
- instalacje elektryczne w pomieszczeniach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
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