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Wymagania ogolne

1.

Nazwa zadania inwestycyjnego

" Dostosowanie budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze do potrzeb 0sob niepetnosprawnych
poprzez budoweg windy zewnetrznej "

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt branzy budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz instalacyjnych (instalacje
elektryczne) w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Roboty stanu zerowego:

- roboty ziemne

- fundamenty zelbetowe

- $ciany fundamentowe

- izolacje przeciwwodne

Roboty stanu surowego:

- $ciany no$ne nadziemia

- trzpienie i belki zelbetowe

- stropy, stropodach

- dach - pokrycie,

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- Zzestawy szklane, okna i drzwi zewngtrzne

Roboty stanu wykonczeniowego — wewnetrzne:

- tynki

- oblicowania

- roboty malarskie

- podioza

- podtogi i posadzki

- winda osobowa

Roboty stanu wykonczeniowego — zewnetrzne:

- izolacje cieplne i przeciwwilgociowe

- Systemowa stolarka ostonowa

- oktadziny elewacji

Roboty zewnetrzne rézne, uksztattowanie terenu:

- plantowanie gruntu rodzimego

- rozplantowanie ziemi z odktadu

- Zzasypanie lokalnych nier6wnosci

Roboty zwigzane z wykonanie instalacji elektrycznych:
- instalacje elektryczne w budynku — zasilanie dzwigu
- o$wietlenie szybu windowego

- instalacja ogrzewania rynien




W zakres robot podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robot objetych projektem
budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty
towarzyszace i tymczasowe. W zakres robot podstawowych obciazajacych wykonawce wchodza, w
szczego6lnosci, nastgpujgce rodzaje robot towarzyszacych i tymczasowych:

- Ogrodzenie 1 zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszkow
zabezpieczajacych i ktadek,

- Zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

- Zapewnienie obstugi kominiarskiej wraz z protokotem ostatecznego odbioru przewodow
kominowych,

Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane:

Sciany zewnetrzne:

- Sciany nosne wykonane z bloczkéw betonowych,

- Tynk cienkowarstwowy,

- Tynk mozaikowy,

- Slusarka aluminiowa,

- Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.
Dach:

- przewiduje si¢ dach ptaski, pokryty membrang papa
Prace §lusarskie i stolarskie:

- obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.
Posadzki:

- posadzki w przedsionku z ptytek gresowych
Wyposazenie:

- dzwig osobowy katowy 900kg

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury:

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tawki, $mietniki,

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z
gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ rozbudowg obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji,

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place pod $mietniki,
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- terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- pozwoleniu na budow¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

- wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkows.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie o
samorzadzie zawodowym architektow i inzynier6w budownictwa.

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét,

- materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacija projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych,

- czgséci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii,



- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzor nad budowsg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Zamawiajacego na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilo$ci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu,

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ Iub wspotzalezno$¢ czynnosci
obstlugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego,

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

- normach europejskich — oznaczaja normy przyje¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji,

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych,

- Wspolnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych,

- Przedstawiciel Zamawiajgcego — jest to osoba fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umows.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czgs¢ graficzng i inne dokumenty.

Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkos$ci okreslone w dokumentacji
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projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody uzytkownikow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w cene umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i Uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.




Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umowneyj.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowe;j, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Materialy

Zrodia uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciaglych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostate
materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilo$ciowych i jako§ciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i
miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniatl normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
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w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakoS$ci robét

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
rob6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodia ich wytwarzania. Dla umozliwienia
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta
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materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST, na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru
koncowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych obioréw robot,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza si¢, w szczegdlnosci:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokot przekazania terenu budowy,

C) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego robo6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i robot
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poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe begda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Przepisy zwiazane

Ustawy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.).

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., 2164 ze
zm.).

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze
zm.).

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze
zm.).

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 ze. zm.).
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze
zm.).

Rozporzadzenia:

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr
120, poz. 1126).
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Inne instrukcie:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, II, IIL, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny OS$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Il.  Przygotowanie terenu pod budowe - kod CPV 45112700-2

1. Podstawowe elementy zagospodarowania terenu budowy
Podstawowymi elementami  zagospodarowania terenu budowy sg $rodki wyposazenia
technologicznego budowy, niezbedne do sprawnej realizacji poszczegélnych proceséw
budowlanych. Zalicza sie do nich:
- drogi na terenie budowy,
- place sktadowe (odkryte i ostonigte dachem) oraz magazyny zamknigte,
- urzadzenia produkcyjne (np. wytwornie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie),
- urzadzenia i instalacje ogolne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wodg, energie elektryczna, energig
cieplng, sprgzone powietrze itp.,
- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne,
- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urzadzenia ochrony.
Zagospodarowanie placu budowy moze zmienia¢ si¢ w poszczegdlnych fazach realizacji budowy i
w takim przypadku powinno przygotowac si¢ plany zagospodarowania placu dla kazdej z tych faz.
Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania czynnosci bezposrednio
zwigzanych z wznoszeniem okre$lonego obiektu budowlanego lub zespolu obiektow. Wielkos¢
placu budowy trzeba kazdorazowo ustali¢ indywidualnie z uwzglednieniem warunkéw
miejscowych. Przy nieograniczonych mozliwo$ciach terenowych wielko$¢ placu budowy mozna
przedstawi¢ jako sume:
P = pz+pa+ps+pp+pd
gdzie:
pz — powierzchnia zabudowy wznoszonego obiektu lub zespotu obiektow,
pa — powierzchnia zabudowy obiektow administracyjnych, socjalnych i higieniczno-sanitarnych,
ps — powierzchnia magazynéw i placow sktadowych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych,
pp — powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytworni pomocniczych (powierzchnia zajeta przez
maszyny budowlane),
pd - powierzchnia drog wewnetrznych, placow manewrowych i przejsé.
Proporcje pomigdzy poszczegdlnymi powierzchniami wystepujacymi we wzorze sa rozne i
uzaleznione od charakteru budowy i warunkow lokalnych.

2. Projektowanie zagospodarowania placu budowy
Podstawa do projektowania zagospodarowania placu budowy sg harmonogramy przebiegu
realizacji robot.
Z harmonogramow tych wynikaja:
- kolejno$¢ wykonania poszczegdlnych proceséw budowlanych,
- czas wykonania tych proceséw oraz wielko$¢ produkcji dzienne;.
Na tej podstawie ustala sig:
- terminy przygotowania poszczegdlnych elementow zagospodarowania placu budowy,
- zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng, parg, sprezone powietrze i wodg, co jest podstawg
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projektowania tymczasowych instalacji budowy.

Na podstawie harmonogramow zapotrzebowania na materiaty ustala si¢ niezbedne powierzchnie
sktadowisk i magazynoéw. Harmonogramy zatrudnienia sg podstawa do okreslenia wielkosci
tymczasowych budynkéw administracyjnych i socjalnych, a harmonogramy pracy maszyn
okreslaja dla przyjetych rodzajéw maszyn ich liczbe, terminy, czas pracy na budowie oraz
niezbedne drogi dojazdowe, manewrowe i place postojowe. Przy projektowaniu zagospodarowania
placu budowy nalezy zachowa¢ wiasciwa kolejnos¢ rozmieszczania jego elementéw. Zalecana tu
kolejno$¢ jest nastepujaca:

1. Drogi na placu budowy obejmujace dojazdy do placu budowy od najblizszej drogi publiczne;.
2. Place sktadowe materiatow i elementow konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z urzgdzeniami
zatadunkowo-wytadunkowymi.

3. Urzadzenie do wytwarzania potfabrykatéw (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.),
urzadzenia wytwarzajgce prefabrykaty (betonowe, zelbetowe lub metalowe), urzadzenia ustugowe
(bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materiatowe).

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu budowy dla
robotnikow i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze socjalno-bytowe).

5. Urzadzenia i instalacje ogolne budowy zapewniajace zaopatrzenie w wode, energi¢ elektryczna,
sprezone powietrze, pare, urzadzenia przeciwpozarowe itp.

Kolejnos¢ realizacji elementéw zagospodarowania placu budowy jest nastepujaca:

1. wyznaczanie w terenie granic dzialki (terenu budowy),

2. ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna,

3. pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone rownoczesnie
z nimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb pracownikow. Budowe tras
komunikacyjnych nalezy rozpocza¢ od drogi dojazdowej, a etapowanie budowy drog
wewnetrznych powinno by¢ zsynchronizowane ze wznoszeniem wymienionych wyzej obiektow.
Wykonanie poszczegélnych obiektow produkcyjno-ustugowych jest uwarunkowane terminami
rozpoczecia poszezegolnych robot budowlanych.

Zwykle kolejnos¢ wykonania obiektow zaplecza produkcyjnego jest nastepujaca:

1. magazyny,

2. warsztaty,

3. bazy transportowe,

4. obiekty socjalno-bytowe.

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego doprowadzenia
wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp.

Elementy zagospodarowania placu budowy

3.1. Drogi na placu budowy

Projektujgc uktad drog na placu budowy nalezy uwzglednié: istniejaca sie¢ drog publicznych, drogi
dojazdowe laczace budowe z siecig drog publicznych, drogi wewnetrzne usytuowane na placu
budowy. Projektowanie drog na placu budowy polega na ustaleniu nastepujacych elementow:

- schematu przeptywu tadunkow,

- wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnetrznego po wewngtrznych drogach budowy,
- odpowiednich frontoéw wytadunkowych,

- odpowiednich podtozy i nawierzchni drog,

- wlasciwych sposobdw zatadunku i roztadunku.

Uktad drog wewnetrznych na placu budowy powinien zapewniaé, aby:

- $srodki transportowe mogty dojechac blisko miejsca przeznaczenia,

- drogi dowozu znajdowaty si¢ w zasiggu urzadzen podnosnych,

- w przypadku drogi przebiegajacej wzdtuz budowanego obiektu pozostal miedzy obiektem a droga
teren do skladowania materiatbw i wyrobow budowlanych oraz do wykonywania robot
pomocniczych,

- zachowana byla bezpieczna odleglos¢ drogi od zlokalizowanych na terenie budowy maszyn,
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rusztowan, budynkéw pomocniczych i wykopow.

Dla zapewnienia mozliwosci wykonania manewru skretu na koncu kazdej galezi drogi nalezy
wykonac koto skretu. Srednica kota skretu D uzalezniona jest od konstrukcji srodka transportowego
1 jego tadownosci. Wielkos¢ te mozna przyjmowac wg ponizszego zestawienia:

Rodzaj i tadownos¢ srodka transportu Srednica D [m]
Samochod 3 do 4 t 14 -15
Samochod 6 do 7 t 15-17
Samochod 8 t 18-21
Samochody wywrotki 16-21
Samochody trojosiowe bez przyczep D>=15
Samochody z przyczepami D>=20-24

Szerokos$¢ drogi w obrebie kota skretu nie powinna by¢ mniejsza niz 6,0 m.

Szerokos¢ drogi jednokierunkowej powinna wynosi¢ 3,0 + 4,0 m, a szeroko$¢ drog
dwukierunkowych 6,0 + 8,0 m. Poszerzenie drég przy placach wytadunkowych nie powinno by¢
mniejsze niz 3,5 m. Spadek podluzny drogi nie powinien by¢ wigkszy niz 6%. Spadki podtuzne ze
wzgledu na odprowadzenie wod opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki poprzeczne jezdni: 2,0 + 3,0 %,
a poboczy 5 %. Promien tukéw wewnetrznych drog na placu budowy nie moze by¢ mniejszy niz
20,0 m. Na tuku jezdnia powinna by¢ poszerzona po stronie wewngtrznej. Przy matej intensywnosci
ruchu i stosowaniu lekkich §rodkéw transportowych mozna na placu budowy stosowac:

1. Drogi gruntowe, ktore moga byc¢:

- naturalne, czyli wydzielone pasma, ktore moga by¢ profilowane i ubite walcami o obcigzeniu 30 +
60 kN; oraz stuzy¢ dla ruchu o intensywnosci nieprzekraczajacej 5000 kN/dobe,

- ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczng stabilizacj¢ gruntu
(dodanie materiatdéw wigzacych: cementu, wapna, smoty, asfaltu), polepszenie uziarnienia gruntu i
mechaniczne zageszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowej ulepszonej moze wynosic¢ ok.
8000 kN/dobe.

2. Drogi zwirowe tymczasowe, wykonywane na podtozu piaskowym, gdy trasa drogi przebiega po
gruntach nieprzepuszczalnych lub bezposrednio na gruncie przepuszczalnym (odmiang takiej
nawierzchni sg tez drogi wykonywane ze zwiru lub gruzu). Nasilenie ruchu, jakie moze przenies¢
taka droga, nie powinno przekracza¢ 1000 kN/dobg.

3. Drogi z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Dla pojazdow o nosnosci powyzej 6 t nalezy
wykonywa¢ drogi z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Drogi takie mozna uktadac¢
bezposrednio na gruntach piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach $rednio
przepuszczalnych. Grunty mato przepuszczalne wymagaja podtoza z thucznia lub gruboziarnistego
zwiru. Najcze$ciej sg stosowane plyty zelbetowe prostokatne o wymiarach 100x300x20 cm oraz
masie 1,5 t. Mozna je uktada¢ poprzecznie w stosunku do osi drogi. Otrzymuje si¢ wtedy pelng
powierzchni¢ lub wzdtuz osi drogi, tworzac tylko pasma pod kota pojazdéow. Przy tym drugim
sposobie uktadania na zakretach trzeba jednak pokrywac ptytami calg powierzchni¢ jezdni.

3.1. Sktadowiska i magazyny

Sposoby przewozenia i sktadowania materiatow sg okre$§lone w normach lub dokumentach
dopuszczajacych materiat do powszechnego stosowania. Place sktadowe powinny by¢ wyrownane i
odwodnione. Nawierzchnie placow sktadowych wykonuje si¢ z tych samych materiatéw co drogi
tymczasowe na placu budowy. Wiaty moga mie¢ konstrukcje drewniang lub metalowa
wielokrotnego uzycia. Przechowuje si¢ pod nimi materialy wrazliwe na opady.

W magazynach zamknigtych przechowuje si¢ materialy budowlane wrazliwe na czynniki
atmosferyczne oraz narzedzia, czgéci maszyn, artykuty elektroniczne, sanitarne, armatury itp.
Magazyny powinny by¢é wyposazone w przegrody, stojaki, potki oraz lekkie wozki reczne do
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lokalnego transportu oraz drabinki. Wiaty i magazyny zamkniete zaleca si¢ sytuowaé w poblizu
budynku kierownictwa budowy, utatwia to bowiem kontrole gospodarki materiatowej. Sktadowiska
materiatbw masowych i cigzkich nalezy sytuowa¢ wzdluz drég i jak najblizej wznoszonych
budowli. Materialy do wytwarzania potfabrykatoéw, jak np. kruszywo, cement, stal zbrojeniowa,
drewno tarte, nalezy sktadowaé przy miejscach wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw,
zbrojen, deskowan itp. Konstrukcja tymczasowych budynkéw magazynowych musi
charakteryzowac si¢ tatwoscia montazu, demontazu i transportu. Istnieja wytwornie produkujace
prefabrykowane budynki zagospodarowania placu budowy. Budynki te projektowane sg zwykle w
konstrukcji stalowej, z tym ze wystepuja tu gldéwnie dwa typy: budynki montowane z ptaskich
elementow prefabrykowanych oraz budynki skladane z elementow przestrzennych, tzw.
konteneréw. Okreslenie odpowiedniego ksztattu sktadowiska polega na ustaleniu minimalnej
potrzebnej dlugosci frontu wytadunkowo-roztadunkowego oraz zapewnieniu optymalnej
glebokosci sktadowiska. Diugos¢ frontu zatadunkowo-wytadunkowego jest to wielkos¢ dtugosci
sktadowiska niezb¢dna do roztadowania lub zatadowania jednocze$nie przybywajacych srodkow
transportowych.

3.2. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne

Budynki administracyjne wznosi si¢ zazwyczaj w poblizu gtownego wejscia na budowe. Obejmuja
one zazwyczaj pomieszCzenia biurowe kierownictwa robot i administracyjnych pracownikow
budowy. Budynki socjalne i higieniczno-sanitarne mieszczg zazwyczaj szatnie, umywalnie, ustgpy,
swietlice 1 punkty opatrunkowe. Wielko$¢ budynkow zalezy od liczby zatrudnionych na budowie.
Powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajow budynkow oblicza si¢ na podstawie opracowanych w tym
celu wskaznikéw. Ogolnie przyjmuje si¢, ze wzrost liczby zatrudnionych wptywa na zmniejszenie
wskaznikow niezbednej powierzchni przypadajacej na jednego pracownika fizycznego lub
umystowego, ale nie mogg one by¢ sprzeczne z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami.
Dlatego, projektujac obiekty administracyjne i socjalne przy wykorzystaniu tablic i wskaznikow
zamieszczonych w podrecznikach i poradnikach, trzeba zawsze sprawdzi¢, czy otrzymane
powierzchnie spelniaja wymagania aktualnie obowigzujacych przepisow. Powierzchnia
przeznaczona na komunikacj¢ w budynkach administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a
powierzchnia zajmowana przez konstrukcje¢ 7% powierzchni ogolnej. Pod wzgledem
konstrukcyjnym budynki administracyjne 1 socjalne powinny by¢é z reguly typowe,
rozbieralno-przestawne lub przewozne. Moga to by¢ obiekty: - rozbieralne, stawiane z
inwentaryzowanych elementow ptaskich,

- przewozne w cato$ci na wtasnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na zestawach
jezdnych,

- typu kontenerowego skladane z elementéw przestrzennych przewozonych na specjalnych
podwoziach,

- potstate, ktore ze wzgledow ekonomicznych powinny by¢ stosowane jak najrzadzie;j.
Konstrukcja takich elementéw jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych. Powinna by¢
lekka, fatwa w montazu i demontazu oraz dogodna do transportu.

Na budowie, ktorej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do gotowania napojow,
suszarni¢ odziezy, umywalni¢ i ustepy.

Na budowach wieloletnich nalezy urzadzi¢ dla pracownikéw szatni¢ na odziez czystg i brudna,
jadalnie, suszarni¢ odziezy, umywalni¢, natryski, pomieszczenie do gotowania napojow, kabiny
higieny osobistej dla kobiet i ustgpy. Powierzchnia uzytkowa szatni odziezy czystej powinna
wynosi¢ 0,65 m®, a odziezy brudnej - 0,5 m* na jednego pracownika. Szatnia odziezy czystej i
szatnia odziezy brudnej powinny znajdowaé si¢ w odrebnych pomieszczeniach. Pomieszczenie
szatni nalezy wyposazy¢ w wentylowane szafki ubraniowe i taborety w liczbie odpowiadajacej
wielko$ci zatrudnienia. Odleglo$¢ szatni od stanowiska pracy nie powinna przekracza¢ 500 m.
Powierzchnia jadalni nie moze wynosié¢ mniej niz 0,70 m® na jednego pracownika najliczniejszej
zmiany. Pomieszczenie jadalni powinno by¢ wyposazone w stoty i taborety. Odleglos¢ jadalni od
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stanowiska pracy nie powinna przekracza¢ 200 m. Jezeli jadalnia nie sgsiaduje z umywalnia, nalezy
obok jadalni wydzieli¢ punkt mycia rak (I zawdr na 20 osdb). W suszarni odziezy powinno
przypadaé co najmniej 0,40 m’ na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna
znajdowac si¢ obok szatni. Bezposrednie potaczenie z szatniami powinny mie¢ tez umywalnie, w
ktorych na kazdych 7 pracownikéw najliczniejszej zmiany powinno przypada¢ jedno stanowisko do
mycia. Ciepta woda powinna by¢ doprowadzona do co najmniej 60% zainstalowanych umywalek.
Przy zatrudnieniu na budowie wigcej niz pigciu kobiet nalezy dla nich urzadzi¢ kabing higieny
osobistej 0 powierzchni przynajmniej 1,5 m? i wyposazonej w bidet i umywalke z ciepta i zimna
woda. Jedna kabina powinna przypada¢ najwyzej na 200 kobiet.

Ustep powinien posiada¢ co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Powszechnie stosuje si¢
kabiny ustepowe dostarczane, oprdzniane i dezynfekowane przez specjalistyczne przedsigbiorstwa
ustugowe. Umozliwia to umieszczanie ich w niewielkiej odlegtosci od miejsca pracy i chroni
srodowisko. Budowa powinna roéwniez posiada¢ punkt opatrunkowy. Na budowach
zatrudniajagcych do 150 pracownikéw punkt opatrunkowy nalezy umieszcza¢ w budynku
administracyjnym kierownictwa budowy. Jest on wtedy obstugiwany przez jednego z pracownikow
umystowych, przeszkolonego na kursie pomocy w naglych wypadkach. Na duzych budowach
punkt opatrunkowy sytuuje si¢ w budynkach socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obstugi
zatrudnienie pracownika ze $rednim wyksztatceniem medycznym.

3.3. Urzadzenia ogolne na placu budowy

Do urzadzen ogoélnych na placu budowy zalicza si¢ elementy techniczne stuzace do zaopatrzenia
budowy w wodg, energi¢ elektryczng, cieplo, sprezone powietrze itp. Sie¢ wodociggowa na placu
budowy moze by¢ zaprojektowana jako jednokierunkowa lub obiegowa. Sieci jednokierunkowe
stosuje si¢ na matych budowach lub w przypadku wydtuzonego placu budowy. Wada takich sieci
jest przerwanie doplywu wody w miejscach jej poboru potozonych za powstaniem uszkodzenia.
Jednak uktad ten jest stosunkowo najtanszy. Sieci obiegowe stosuje si¢ na budowach wigkszych.
Posiadaja one duza pewnos$¢ dziatania, gdyz w przypadku awarii sieci z jednej strony moze by¢ ona
zasilana z drugiej strony. Mogg réwniez wystepowaé sieci mieszane, to znaczy zbudowane z
elementow obu opisanych rozwigzan. Przewody wodociagowe uktada sie w gruncie na glgbokosci
1,0 - 1,4 m, najczgsciej wzdtuz drog placu budowy w odleglosci ok. 1,0 m do ich krawedzi. W celu
zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy sie¢ wodociggowa musi by¢ zaopatrzona w
hydranty. Odlegto$¢ pomiedzy hydrantami nie powinna przekracza¢ 80 m, a odlegto§¢ hydrantow
od wznoszonych obiektow lub budynkéw tymczasowych nie moze by¢é mniejsza niz 10 m i nie
wigksza niz 25 m.

3.4. Zaopatrzenie placu budowy w energie elektryczng

Budowa moze by¢ zaopatrywana w energie elektryczng z:

- sieci miejskiej, z ktorej pobiera si¢ energi¢ o napig¢ciu uzytkowym. Pobor jest tu mozliwy, jezeli
stacja transformatorowa, na terenie ktorej znajduje si¢ budowa, ma rezerwe mocy,

- sieci energetycznej wysokiego napiecia, z ktorej pobierana energia jest transformowana przez
zainstalowany na budowie transformator. Jesli budowa pobiera energi¢ -elektryczna z
transformatora, to powinien on by¢ usytuowany mozliwie centralnie w stosunku do punktow
zapotrzebowania mocy. Przyjmuje si¢, ze najkorzystniejszy promien obstugi transformatorow
obnizajacych napigcie do 380/220 V wynosi 300-400 m, a maksymalny dopuszczalny wynosi 700
m. Sie¢ elektryczna placu budowy sktada si¢ z linii gtéwnych i linii bocznych rozprowadzajacych
oraz linii odgat¢znych sitowych i o§wietleniowych. Duze budowy powinny mie¢ oddzielne obwody
dla sity i $wiatla. Ich przewody powinny by¢ zawieszone na wspolnych podporach, a kable
uktadane we wspolnych wykopach. Linie napowietrzne mozna stosowac tylko w tych czesciach
budowy, na ktorych nie beda pracowaé maszyny z wysiegnikami. Na pozostatym terenie energi¢
elektryczng rozprowadza si¢ kablami. Trasy kabli powinny by¢ zaznaczone w terenie np.
czerwonymi choragiewkami, tak by przy robotach ziemnych nie zostaty uszkodzone. Nieizolowane
przewody elektryczne muszg by¢ prowadzone na wysokos$ci wigkszej niz 5 m nad poziomem terenu
1 co najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi stanowiskami pracy robotnikow. Sieci
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elektryczne na placu budowy powinny by¢ projektowane i wykonywane pod nadzorem
uprawnionych inzynieréw elektrykow. Pozostalymi elementami zagospodarowania placu budowy
sg: ogrodzenia, urzadzenia produkcyjne, systemy tacznosci. Ogrodzenia placow budoéw wykonuje
si¢ z inwentaryzowanych elementow. Dominujg obecnie ogrodzenia metalowe w postaci ram z
katownikow z wypekieniem; blacha trapezowsa, siatka metalowa lub rzadziej materialami
drewnopochodnymi. Takie ptyty ogrodzeniowe mocuje si¢ do stupkow stalowych, ktorych rozstaw
dostosowany jest do wymiarow ptyt i waha si¢ w granicach 2,0 do 3,0 m. Stupki sg wkopywane w
ziemi¢ lub mocowane do specjalnych blokow betonowych ustawionych bezposrednio na
powierzchni terenu (to drugie rozwigzanie stosuje si¢ zwykle w duzych miastach, gdy ogrodzenie
przebiega po powierzchni utwardzonej, np. po jezdni lub chodniku).

Drugim typem powszechnie stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z arkuszy blach
trapezowych mocowanych bezposrednio do metalowych stupkow. Rozstaw stupkéw w takim
przypadku jest uzalezniony od dtugosci stosowanych blach. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wysokos$¢ ogrodzenia nie moze by¢ mniejsza niz 150 cm. Zwykle wynosi ona 180 cm.

I11. Roboty ziemne - kod CPV: 45216112-2, 45100000-8

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot zwigzanych z wykonaniem
rob6t ziemnych przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
Warstwa Ib — plejstocenskie piaski drobne w stanie srednio zageszczonym,
Warstwa lla — plejstocenskie piaski $rednie w stanie zageszczonym,
Warstwa B1 — plejstocenskie gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste zwigzte
Warstwa B2a — plejstocenskie gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste
Warstwa B2b — plejstocenskie gliny w stanie twardoplastycznym,
Warstwa NN — antropogeniczne nasypy niekontrolowane
Warstwa O — holocenska gleba w skladzie ktorej dominuje materia organiczna.
Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzgtu zageszczajacego.

Transport
Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

‘Wykonanie robot

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze budowlane charakteryzuje si¢
wystepowaniem gruntéw rodzimych o jednakowej genezie. Wystepuja tu gtdwnie utwory spoiste 1
niespoiste pochodzenia lodowcowego. Do glebokosci 4,0 m ppt nie udokumentowano wody
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podziemnej a jedynie niewielkie saczenia wody w otworze O2 na glebokosci 2,7 m ppt., a wiec
powyzej glebokosci przemarzania gruntu. W podlozu wystepuja dobre warunki wodne.
Klasyfikacje gruntow i ich przydatnos$¢ do budowy podano na podstawie genezy, uziarnienia i cech
fizyczno — mechanicznych (Witun 1987). Udokumentowane warstwy geotechniczne niespoistych
gruntoéw rodzimych warstwy Ib, Ila reprezentowane przez §rednio zageszczone piaski drobne oraz
zageszczone piaski Srednie, zaliczy¢é mozna do gruntow o dobrej przydatnosci jako podtoze
budowlane. Posiadajg one korzystne parametry geotechniczne, a ponadto charakteryzuja si¢ dobra
no$noscia i niska odksztalcalnoscig. Grunty te zaliczono do grupy no$nosci podtoza nawierzchni
G1. Po zdjeciu nadktadu warstwy moga si¢ rozgesci¢ na skutek odprezenia. Ponadto sg to grunty
niewysadzinowe. Warstwy gruntow zwiezto spoistych i $rednio spoistych Bl zbudowane ze
zwartych glin pylastych zwieztych, glin i glin piaszczystych oraz twardoplastycznych gruntow
mato spoistych i $rednio spoistych warstw B2a i B2b wyksztatconych jako gliny, gliny piaszczyste
1 piaski gliniaste cechuja si¢ dostateczna przydatnoscia do budowy. Grunty te zaliczono do grupy
nos$nosci podtoza nawierzchni G2-G3. Nalezy ponadto pamigtac, ze wszystkie udokumentowane
grunty spoiste sa gruntami wysadzinowymi, wrazliwymi na dodatkowe zawilgocenie. Przy
zawodnieniu oraz ewentualnie wystepujacych drganiach pochodzacych np. od mechanicznego
sprzetu budowlanego, moga ulec uplastycznieniu, pogarszajac swoje pierwotne parametry
wytrzymato$ciowe. Dlatego tez, grunty te

wymagajg szczegbdlnego z nimi postepowania i ochrony przed niekorzystnymi czynnikami. W
przypadku wykonywania podsypek piaszczystych pod fundamenty nie nalezy ich zageszczad
metodg wibracyjng. Nie nalezy rowniez dopuscic¢ do zalania np. woda opadowa wykopu. Zaleca si¢
wykonanie wykopow bezposrednio przed fundamentowaniem. Jezeli nie jest to mozliwe to nalezy
zabezpieczy¢ dno wykopu przez pozostawienie co najmniej 0,3 m warstwy gruntu, ktora zostanie
zdjeta dopiero przed rozpoczeciem prac fundamentowych. Grunty antropogeniczne,
sklasyfikowane w warstwie geotechnicznej NN oraz glebe warstwy O, nalezy zaliczy¢ do
stabonosnych, nie nadajacych si¢ do posadowienia obiektow budowlanych ze wzgledu na
zawarto$¢ substancji organicznej (gleby), a takze duze zréznicowanie materiatu budujacego w tym
odpadow, wysoka odksztalcalno$¢ i osiadanie pod wpltywem przytozonego obcigzenia. Nalezy je
bezwzglednie usunac.

Podziat geotechniczny przedstawia si¢ nastepujaco:

Warstwa Ib — plejstocenskie piaski drobne w stanie $rednio zaggszczonym, suche, o $rednim
stopniu zageszczenia 0,50, grupa nosnosci G1,

Warstwa lla — plejstocenskie piaski §rednie w stanie zageszczonym, mato wilgotne, o $rednim
stopniu zageszczenia 0,69, grupa nosnosci G1,

Warstwa B1 — plejstocenskie gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste zwigzte w stanie potzwartym,
malo wilgotne, o $rednim stopniu plastycznosci 0,00 i $rednim wskazniku konsystencji 1,00,
wytrzymato$¢ na Sciskanie penetrometru tloczkowego >3,5 kg/cm?2, grupa no$nosci G2-G3,
Warstwa B2a - plejstocenskie gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym, mato wilgotne, o $rednim stopniu plastycznosci 0,05 i1 $rednim wskazniku
konsystencji 0,95, wytrzymato$¢ na $ciskanie penetrometru ttoczkowego 2,5-3,5 kg/cm2, grupa
nosnosci G2-G3,

Warstwa B2b — plejstocenskie gliny w stanie twardoplastycznym, mato wilgotne, o srednim stopniu
plastycznos$ci 0,15 i srednim wskazniku konsystencji 0,85, wytrzymatos¢ na $ciskanie penetrometru
tloczkowego 2,0 kg/cm2, grupa nosnosci G3,

Warstwa NN — antropogeniczne nasypy niekontrolowane w sktadzie ktoérych wyrozniono glownie
piaski, z domieszkg gleby i gruzu. Ze wzglgdu na niekontrolowany charakter oraz zr6znicowany
sktad nie zostaly w niej okre$lone parametry geotechniczne. Grunty te powinny zosta¢ usunigte z
wykopow budowalnych przed budowa. Grunty antropogeniczne zostaly zaklasyfikowane do 1
grupy wg Dragowskiego

Warstwa O — holocenska gleba w sktadzie ktorej dominuje materia organiczna. Ze wzgledu duza
zawarto$¢ czesci organicznych nie zostaly w niej okreslone parametry geotechniczne. Grunty te
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powinny zosta¢ catkowicie usuniete z wykopow budowalnych przed budowa.
W zwiazku z koniecznos$cig zapewnienia odpowiedniego posadowienia budynku oraz elementow
zagospodarowania terenu w tym drég wewngtrznych, parkingéw projektuje sie nasyp budowlany.
Pracy przy nasypie polegaja na wybraniu z wykopu nieno$nego gruntu i wypehieniu go
réznoziarnistym piaskiem, zageszczanym warstwami do ID>0,6. Przed uktadaniem piasku,
geotechnik musi sprawdzi¢, czy grunty slabe zostaly catkowicie wybrane. Piasek uktada si¢
warstwami - ich grubos$¢ zalezy od wydajnosci o grubosci do 30 cm. Po zakonczeniu prac, nalezy
skontrolowa¢ poprawno$¢ ich wykonania. Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ wod stosujac np. igtofiltry.
Parametry techniczne:

Stopien zageszczenia wymienionego gruntu 1d>0,6
Grubos¢ warstw zaggszczanych max. 30cm

Kontrola jako$ci robot
Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:
- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
Obmiar robét
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
Odbidr koncowy polega na:
-sprawdzeniu protokolow z odbiorow czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich
postanowien,
-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzglgdniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
Normy
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

V. Roboty budowlane
1. Fundamenty - kod CPV: 45111200-0

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem fundamentoéw przy budowie przedmiotowego obiektu. Podczas
realizacji prac z tym zwigzanych nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na warunki gruntowo-wodne.
Posadowienie i konstrukcje fundamentow wykonaé¢ wg projektu budowlanego.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).
Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentéow musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
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wlasciwie oznakowane.

- Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, materiat konstrukcyjny na fundamenty,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow odpowiadajacych
Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwoérni betonow gotowa,
sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania
szczegotowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych tom. I, cze$¢1, wykonaé¢ z nw. materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow,
- kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i
jednorodnos$cig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wtasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,

- stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa, gatunek i
srednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jako$ciowe: powierzchnie pretow powinny
by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa
pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢
proste. Dopuszczalne wady okre$la norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem.

- papa termozgrzewalna V60 S4 lub rownowazny,

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentow powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki, deskowania systemowego,

- innego sprz¢tu umozliwiajacego wykonanie robot.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci.
Transport

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktoére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okres§long w wymaganiach technologicznych.
Materialy powinny by¢ przechowywane w migjscach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.
Technologia wykonania

Projektuje si¢ miejscowe usuwania warstwy piaskOw Ww poziomie posadowienia tawy
fundamentowej. Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na zelbetowych tawach
fundamentowych z betonu C25/30 [B30] W6, zbrojone pretami @12 ze stali AITIIN, o szeroko$ci 80
do 170cm o grubosci 40cm, pod kazdym fundamentem wykonaé podlewki z chudego betonu
C12/15 [B15] o grubosci 10cm oraz wymieni¢ grunt na glebokosci min 50cm. Z lawy
fundamentowej wypuscic startery do polaczenia taw z filarami, trzpieniami i shupami Zzelbetowymi.
Uziom fundamentowy wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej. W wyniku
przeprowadzonych obliczen oszacowano dopuszczalne naprezenia w gruncie: qult=261,66kN/m2.
Ostatnie 10cm wykopow nalezy wykona¢ rgeznie lub gladka tyzka, tak aby nie nastgpito
rozluznienie gruntu wystepujacego na dnie. Skarpy wykopdéw wykonac o nachyleniu 1:1 do 1:1,5.
Wykopy nalezy zasypywac gruntem piaszczystym zageszczonym warstwami do [s=0,98. Do
poziomu +0,00 nasyp wykona¢ za podbudowy o nastepujacych parametrach:

- Zasadnicza podbudowa (min. 35cm) nB[Ps/Pr/Po] E2>80MPa; 10<2,3, 1s>0,98

- Zasadnicza pomocnicza(min. 35cm) nB[Ps/Pr/Po] E2>60MPa; lo<2,5, 1s>0,96

grunt rodzimy pod nasypem zaggsci¢ powierzchniowo:

- dla podtoza spoistego: E2>20MPa, 10<3,5

- dla podtoza niespoistego: E2>30MPa, L0<3,0.
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W przypadku wystgpienia na poziomie posadowienia taw fundamentowych gruntow stabonosnych
lub nasypowych, nalezy je wymieni¢ stosujac podbudowe nB[Ps/Pr/Po] E2>80MPa; [0<2,3,
[s>0,98 do poziomu gruntu nosnego. Przewidywana lokalizacja gruntéw nasypowych i
stabonos$nych wg dokumentacji geotechnicznej dotaczonej do projektu wykonawczego konstrukeji.

Informacje dotyczace stali zbrojeniowe;:

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Wtasnosci
mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w ponizej tabeli.

Srednica Granica Wytrzymalo$é Wydluzenie Zginanie
Gatunek stali preta plastycznoSci na rozciaganie trzpienia a— $rednica
[mm] [MPa] [MPa] [%0] d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a (180)
St3SX-b
18G2-b 6-32355 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigé,
naderwan i rozwarstwien. Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;j, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne golym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszcza sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i1 pretdow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

srednice nominalng,

— gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wiazek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien
by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdOw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkow.

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zas§wiadczenia jakoS$ci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci, co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gigciu.

24



Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

Czystosc¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wiagza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé
do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej grubos$ci otulenia.

Informacje dotyczace mieszanki betonowej:

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw i gotowa do wbudowania, dostarczana na
plac budowy o recepturze, ktdra zapewni beton wysokowartosciowy (BWW).

Dobor sktadnikow:

Cement - zaleca si¢ zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej jakosci, klasy
42,51 52,50.

Kruszywo — zalecane jest kruszywo wysokiej jakosci, charakteryzujace si¢ wysoka wytrzymatoscia
i modutem sprezystosci oraz dobra przyczepnoscig zaprawy. Wielko$¢ najwigkszych ziaren
kruszywa grubego powinna by¢ ograniczona do minimum. Dla betonéw o wytrzymatosci do 75
MPa do 10-28 mm, przy wytrzymatosci 100 MPa do 10-20 mm a dla wytrzymatosci 150 MPa do
10-14 mm.

Uziarnienie piasku powinno by¢ zwigkszane proporcjonalnie do zamierzonej wytrzymatosci i ilosci
cementu. Aby zapewni¢ udziat grubszych frakeji piasku, nalezy przyjmowac jako miare wskaznik
uziarnienia piasku zawierajacy si¢ w przedziale 2,7-3,0.

Uzupehliajace materialy wiazace — stosowa¢ superplastyfikatory 1lacznie z pylami
krzemionkowymi. Ilo$¢ dodanego superplastyfikatora powinna wynosi¢ 0,5-2,0% masy cementu.
Rodzaj plastyfikatora musi by¢ kompatybilny z zastosowanym cementem portlandzkim.
Wykonawca, dla kazdej partii  mieszanki betonowej dostarczanej na budowe, przed
wbudowaniem, przestawi Inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003. Probki do badania pobierane beda w obecnosci Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzié¢, przechowywac i okazywac Inspektorowi nadzoru uzyskane wyniki
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 1,00 m od powierzchni, na ktora
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spada. W przypadku, gdy wysokos$c¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40
cm, zaggszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm,
zbrojonych gora i dotem, nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej,

- zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej, niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajagcego prawidlowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne podczas uktadania mieszanki betonowej i wigzania betonu:

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
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wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie
wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C, w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne, pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcii.

Pielggnacja betonu

Pielegnacje betonu (BWW) rozpoczaé bezposrednio po utozeniu i zaggszczeniu.

W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowa¢ metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywa¢ zwilzonymi matami lub geowldkning i zabezpieczaé
powloka polietylenows. Taka pielggnacja powinna by¢ prowadzona przez 7 dni, pozniej nie jest juz
potrzebna.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Rownosc powierzchni i tolerancyi.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, rowno$¢é gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajagce nierownosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢
betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé réwna i jednorodng powierzchni¢ bez
dotkow 1 poréw, wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci
zalozonej w dokumentacji projektowej. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton
winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg dokumentacji projektowe;j.

Kontrola jakoSci robét

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakos$ci obejmuje:

- Kontrole robdt ziemnych i podloza gruntowego, co polega na sprawdzeniu wiasciwego
wytyczenia i wykonania wykopow, w ktorych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyltki od projektowanych wymiaréw
wynosza: poziom spodu fundamentéow +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary boczne sprawdzane
fata o dlugosci 2 m dla fundamentéw betonowych bezpos$rednio w wykopie +40 mm, dla
fundamentow betonowych w szalunkach +10 mm. Roznica wymiarow odpowiednich dlugosci w
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rzucie, tzn. bokéw prostokatow i przekatnych nie moga przekracza¢ 20 mm. Oprocz wymiarow
sprawdzi¢ nalezy sposob przygotowania podtoza, a zgodno$¢ parametrow gruntu z zatozonymi w
projekcie, klas¢ betonu i faktycznie osiggnicta wytrzymatos¢ betonu w fundamencie, wtasciwa
pielegnacje betonu. Klas¢ betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek
wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
betonowanych fundamentow.

- Inne, ktoére komisja uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych robot.

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow czesciowych
poszczegdlnych robot.

Badania i pomiary w czasie wykonania robot ziemnych:

Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzgledniac:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego:

Lp. | Badana cecha Sposob badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego . ,
: P Pomiar taSma, szablonem, tatg o
2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu . s L
: : : . dtugosci 3m i poziomica lub
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego .
: - niwelatorem, w odstepach co 10m,
4 Pomiar pochylenia skarp NN
S e . . w narozach i miejscach budzacych
5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu S
S e watpliwosci
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar niwelatorem rzgdnych w
Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu odstepach co 10m oraz w punktach
watpliwych

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy i roboty nie speiniajagce wymagan podanych projekcie budowlanym i w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materiaty, nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wpltywu na jakosc¢ robot i ustali zakres 1 wielkos$¢ potracen za obnizong jakos¢.
Odbioér robadt

Odbiodr materiatow

Odbidr materiatow, tj. badanie sktadnikow betonu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robodt
betonowych. Odbioér stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem powinien by¢
dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior powinien obejmowac sprawdzenie
ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
atestow z okre§leniem znaku wytworcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy
dostarczonej mieszanki betonowej, skladu mieszanki betonowej, ksztaltu gotowego elementu,
dopuszczalnych odchylek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozja, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢
potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz certyfikatem zgodnosci lub
deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).
Odbiér fundamentow

Odbior podtoza

1. Rozpoczgcie robot fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza.
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2. Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéow, aby w okresie
migdzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mdgl si¢ zmieni¢ stan gruntoéw w
podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
3. Odbior podioza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z
danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikow badan przydatnos$ci gruntow (z
danymi dokumentacji technicznej).
4. Odbioru podtoza nalezy dokonywaé¢ komisyjnie.
5. Do robot fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno
by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robot.
Odbidr innych robot
1. Odbidr robot towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza si¢ zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru tych robdt, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzié, czy roboty te nie wywarly
ujemnego wptywu na fundamentowanie danej budowli.
2. Odbidr zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje si¢ na podstawie wynikéw doraznych
badan jej zageszczenia.
3. Odbiér robot fundamentowych powinien obejmowac wydzielone fazy robdt i powinien nastapic
po odbiorze podtoza pod fundamenty.
Odbior robdt fundamentowych powinien obejmowac nastepujace fazy robot:
- odbidr podtoza przed wykonaniem fundamentéw-komisyjny, w tym przydatnosci gruntéw i ich
stopnia zageszczenia oraz warunkow gruntowo-wodnych,
- odbidr warstwy wyréwnawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,
- sprawdzenia prawidlowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,
- prawidtowosci wykonania deskowan oraz doktadno$¢ ich wykonania,
- prawidtowos$¢ i doktadnos¢ wykonania betonowania,
- prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania konstruke;ji,
- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wplyw na stateczno$¢
konstrukcji,
- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu
konstrukcji(maksymalnie 2 cm).
Odbior koncowy robot obejmuje:
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakosci i prawidlowos$ci uzytych materiatow.
Normy
PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartoSci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $§niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypehiaczy stosowane na goraco
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
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2.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje przeciwwilgociowe - kod CPV: 45320000-6

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbior robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji fundamentéw, $cian i innych elementoéw stykajacych si¢ z poditozem
gruntowym.

Jest to:

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujagca wykonana na bazie
asfaltu i kauczuka syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + ptyty z polistyrenu
ekstradowanego,

- izolacja ptyty fundamentowej — papa termozgrzewalna.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Material

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujgca wykonana na bazie
asfaltu i kauczuku syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + ptyty z polistyrenu
ekstradowanego,

- izolacja ptyty fundamentowej — papa termozgrzewalna.

Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jako$ci.

Transport

Przew6z materiatéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore
powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem. Materialy powinny byc¢
przechowywane w miejscach poétotwartych Iub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej

Izolacje pionowg $cian wykona¢ dwukrotnie — wysokoplastyczng masg na bazie tworzyw
sztucznych i mas bitumicznych, niezawierajacg rozpuszczalnikow, odporng na wode i
wystepujace w gruncie substancje agresywne.

Przed natozeniem masy nalezy $ciany betonowe dokladnie oczySci¢ z zanieczyszczen i
nier6wnosci a nastepnie zagruntowac emulsjg bitumiczng (bez rozpuszczalnikow). Do gruntowania
przygotowac roztwor rozcienczony wodg w stosunku 1:10. Ocieplenie $cian wykona¢ z ptyt z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS), grubosci 10 cm. Dolng plyte izolacji termicznej oprze¢ na
odsadzce ptyty fundamentowej. Krawedzie plyt taczone sg na styk. Ptyty mocowa¢ do podioza
bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym naktadanym punktowo (21 masy na 1 m? plyty) i
dodatkowo tacznikami mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci 4 sztuk na ptyte. Na plyty
izolacyjne powyzej poziomu gruntu nanies¢ mas¢ szpachlowa (zaprawe klejaca) ulepszona
tworzywem sztucznym. Prace izolacyjne z uwagi na zastosowane materiaty nalezy prowadzi¢ w
odpowiednich warunkach atmosferycznych 1 temperaturowych. Izolacje¢ poziomag plyty
fundamentowej wykona¢ z papy termozgrzewalnej V 60 S4 lub rownowaznej utozonej na warstwie
podbetonu i wywinigtej na boki ptyty fundamentowej. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do
izolowanego podktadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen.

Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odr¢gbnego rodzaju pod wzgledem
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materialowym oraz rdznej klasy odpornosci. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne
wszelkich przewodoéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w
sposob wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.
Izolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacje. Podczas
robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz
mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

Dane techniczne:

Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana
tworzywem sztucznym
Sktad Tworzywa sztuczne, bitum, wypelniacze

Rozpuszczalniki

Brak

Konsystencja po wymieszaniu Pasta

Kolor Czarny

Gestos¢ gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm?
Czas mozliwej obrobki w temp. +20C 1 do 2 godzin
Temperatura powietrza i obiektu w trakcie | +1C do +35C
stosowania

Temperatura materiatu w trakcie +3C do +30C
stosowania

Zuzycie 3,5-4,51/m®
Szczelnosc 70m st. Wody (7bar)
Czas schniecia ok. 3 dni

Sucha pozostato$¢ ok. 90% objetosci
Grubos¢ naktadanej warstwy 1,1mm
Temperatura mi¢knienia ok. +130C

Podtoze

Podloze musi by¢ niezmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakoéw i rozwartych rys, zadzioréw
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac), za§ wyoblenia
odpowiednio zaokraglic.

W przypadku wody pod ci$nieniem, zelbet musi spelnia¢ norm¢ DIN 1045. Mur i inne podtoza nie
powinny posiada¢ przy wodzie dziatajacej pod ciSnieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm. Mozna
stosowac¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas
twardnienia.

Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne, np. stare, kryjace
(naktadane na zimno lub goraco) powtoki nadaja si¢ jako podtoze o ile wykazuja wystarczajaca
wytrzymato$¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajgcej. Migkkie, grubowarstwowe powtoki, np.
z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajacych nie nadaja
si¢ na podtoze.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czgsci
fundamentow nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowito$cig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z calej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzedzi, np. recznej szlifierki diamentowej. Do komponentu ptynnego, dodaje si¢
komponent proszkowy i miesza za pomoca wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania
jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo.
Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas
stosowania zmieszanego materialu wynosi 1 do 2 godzin. Jako powtoke gruntujaca nanosi si¢
szczotka lub szerokim pedzlem, rozcienczony woda w stosunku 1:10. Podtoza, ktére wymagaja
wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczace si¢), nalezy zagruntowac. Po wyschnigciu
powloki gruntujacej nastepuje nanoszenie materiatu za pomoca gtadkiej kielni.

Zeby zapobiec tworzeniu si¢ pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na
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bloczkach profilowanych powierzchniowo, konieczne jest szpachlowanie wypelniajace
(szpachlowanie drapane). Szpachla wypetiajaca musi wyschna¢, zanim bedzie mozna rozpoczaé
nastgpny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarach nalezy
zamkna¢ spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypehiajace.. Przy
rozwarto§ci powyzej] 5 mm nalezy je zamknaé poprzez szpachlowanie wypetniajace, np.
kompensujaca skurcz, nieprzepuszczajaca wody, wyrownawcza masa szpachlowa. Nakladanie
uszczelnienia z materiatu nastgpuje zgodnie z normg DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogdlnymi
wytycznymi wykonywania powtok grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach roboczych.
Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie
uszkodzi¢ warstwy polozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia
spigtrzona (napierajaca) woda przesaczajaca si¢ i woda gruntowa przed drugim procesem roboczym
nalezy zatopi¢ wkladke wzmacniajaca z tkaniny lub z wldkniny, osiaga swoje ostateczne
wlasciwosci po pelnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero po tym mozna przystapi¢ do przyklejania
ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym
wykonaniem drenazu. Nalezy uwaza¢, aby pod warstwe izolacyjna nie podeszta woda deszczowa.
Nie powinna ona rowniez pozosta¢ na zimg bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypac bezposrednio
na stwardnialg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego
nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki tynkarskiej,
wykonywaé wczesnym ranem lub p6znym wieczorem albo stosowac zacienienia.

Kontrola jako$ci robot
Kontrola jakos$ci rob6dt obejmuje:
- sprawdzenie podktadu
Podktad pod izolacje powinien spetniac nastepujgce wymagania:
1) musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obcigzenia.
2) powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ rowna, czysta, odttuszczona i
odpylona,
- sprawdzenie prawidlowosci potozenia izolacji.

Sprawdzenie rowno$ci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktadéw papy nalezy
dokonywa¢ w trakcie odbioréw czg¢sciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow,
doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ 2 cm.

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow

cze$ciowych poszczegolnych robot.

Kontrola wg specyfikacji producenta:

- Grubosci naktadanej warstwy

Kontrola grubo$ci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nastgpuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubo$ci wilgotnej powtoki.

Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3
wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazde 100 m?
przekatnie podzielonej, uszczelnianej powierzchni.

Kontrola wyschnigcia

- Stopnia wyschnigcia uszczelnienia przeprowadzamy metoda niszczaca na probee referencyjnej
poprzez jej wycigcie. Probka referencyjna pobierana jest wraz z istniejacym podtozem np. murem
ceglanym i sktadowana jest w wykopie.
Odbiér robot

Odbidr materiatow

Odbior materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jakos¢
materialdow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
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techniczna, itp.). Materialy dostarczone na budowg musza by¢ wilasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na termin
przydatnosci.
Odbior robot
Odbior izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:
1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja, itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiard6w oraz na podstawie protokotéw odbiordéw
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
2) sprawdzenie jakosci i prawidtowos$ci uzytych materiatow,
3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych robot na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
4) sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.
Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu.
Normy
PN-77/B-27604  Materialy izolacji przeciwwilgociowe;.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.
PN-82/B-02003  Obciagzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177  Lepiki asfaltowe bez wypelniaczy stosowane na goraco
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

3. Sciany nosne - kod CPV: 45262522-6
Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robot murowych i
konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem $cian nadziemnych przy budowie
przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robdt, opisanych w niniejszym
punkcie powinny spelia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:
- bloczki betonowe klasy 20MPa
- Zaprawa systemowa,
- odchylenie krawedzi cegly od linii prostej max +-3mm,
- nieprostopadtoscienno$¢ cegly max+-3mm,
- nasigkliwos$¢ cegly powinna by¢ zgodna z PN-75/B-06250.
Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem dobrej jakosci.
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Transport
Przew6z materiatbw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktéore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pdtotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Technologia wykonania muréw z bloczkéw wapienno-piaskowych powinna by¢ zgodna z
instrukcja podana na stronie producenta. Sciany obiektu zaprojektowano jako murowane z
bloczkéw betonowych. Do murowania $cian zastosowac zaprawe klasy M15.
Przed przystgpieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan §cian fundamentowych. Na nich rozprowadza si¢ grubsza warstwe zwyklej
zaprawy, aby zniwelowa¢ ewentualne nieréwno$ci podtoza i otrzymac idealnie réwna i
wypoziomowang, gorng powierzchni¢ warstwy. Dokladno$¢ potozenia pierwszych
elementow sprawdza si¢ dodatkowo poziomnica. Mury nalezy wznosi¢ w miare
rownomiernie na catej ich dlugosci, murowanie rozpoczyna si¢ od naroznikow.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Mury nalezy wykonywac warstwami,
z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci, do pionu i sznura.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Grubo$¢ spoin poziomych w
murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos¢ spoin pionowych -10 mm.

Kontrola jakoSci robot
Przed przystapieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian. Stosowac zasady kontroli wg og6lnych ST.
Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:
)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Odbiér robadt
Odbioér materiatow
Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbiér materialtdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczegdlng uwagge nalezy zwrocic¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy: typ, klasg, marke, itp. dostarczonego materiatu.
Odbidr robot
Odbior czesciowy 1 miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii
wykonania rob6t murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
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wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy dokonac
przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek,
wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
murowanych $cian.

Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczna,

- sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betonéw komoérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

4. Nadproza i wience - kod CPV: 45262300-4

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych przy budowie przedmiotowego obiektu, takich jak
nadproza, wience, podciagi, trzpienie itp.

Szczegbdlowy sposob wykonania tych elementéw konstrukeyjnych podano w czesci konstrukcyjnej
projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegdly wykonania wg rysunkéw konstrukcyjnych
projektu budowlanego.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty) oraz BN-78/6736-02
(Beton zwykly. Beton towarowy)

Stosowana stal musi odpowiada¢ normie PN-82/H-93215 (Walcowka i prety stalowe do zbrojenia
betonu)

- Beton konstrukcyjny C25/30 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka
powinna by¢ dostarczona na budowe z wytworni betonéw gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna
z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegétowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji  zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych tom. I, cze$¢1. Beton wykonaé z nw. materialow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow,
- kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowacé si¢ statoScig cech fizycznych i
jednorodnos$cig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wtasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,

- nadproza typowe prefabrykowane L19,
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- stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315,
PN-89/H-84023-06). Klasa, gatunek i $rednice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania
jako$ciowe: powierzchnie pretow powinny by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

- betoniarki,

- deskowania systemowego,

- innego sprzetu umozliwiajacego wykonanie robot.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakoS$ci.
Transport

Przew6z materiatéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu, ktore
powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.
Technologia wykonania

- belki nadprozowe typu L19 — po 2 sztuki na kazdy otwor lub zespolone sprezone prefabrykowane
dostosowane do szerokos$ci otworu. Nad wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢
nadproza z elementéw prefabrykowanych, belki nadprozowe typu L-19 — po 2 sztuki na kazdy
otwor lub podciag zelbetowy prefabrykowany. Podciagi wykonaé jako zelbetowe wylewane z
betonu C25/30 zbrojone stalg A IIIN oraz strzemionami @8 (ST0S). W $ciankach dziatowych
wykona¢ nadproza zelbetowe prefabrykowane dostosowane do szerokosci otworu.

Dla elementéw zelbetowych grubo$¢ otulenia zbrojenia musi by¢ rowna co najmniej grubosci
otulanego preta oraz min. 2,5 cm dla ptyt i 3,0 cm dla podciagow i zeber.

Dostarczone na budoweg zbrojenie powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy). Na
powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen.

Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastyczne;j.
Kontrola jako$ci robot

Jako$¢ materialdéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwigksze
dopuszczalne odchytki wykonanych nadprozy nie mogg przekracza¢ wartosci okreslonych w
ponizszej tabeli.

Lp. | Rodzaj odchytek Dopuszczalne
odchylki(mm)
1. | Odchylenia wymiaréw dtugosci oparcia belek na murze -10, +50
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla
5 otworéw o wymiarach do 100 cm: +6,-3
" | -szeroko$¢ +15,-10
-wysokos¢
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Odchylenia wymiarow otworow w $wietle osciezy dla
3 otworéw o wymiarach powyzej 100 cm: +10,-5
" | -szeroko$¢ +15,-10
-wysokos$¢

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiordw cze$ciowych
poszczegdlnych robot.

Odbior robot

Odbidr materiatow

Odbioér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke, itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr robot

Odbior robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i otworow.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru nalezy
dokona¢ przez ogledziny.

Odbidr wykonania otworéw okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiaréw, pionu i
poziomu oraz rownosci powierzchni wykonanych otworow. Najwigksze dopuszczalne odchytki
wykonanych otworéw nie mogg przekracza¢ 40 mm.

Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie odbiorow czesciowych i miedzyfazowych,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie prawidlowosci i jako$ci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

5. Pokrycie dachu - kod CPV : 45261210-9
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu przy budowie przedmiotowego budynku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji

37



robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

- papa termozgrzewalna

- do wykonania obrobek blacharskich tj. np : pasy nadrymowe i podrynnowe , okapy , obrobki
kominéw , wytazu dachowego , blacha ptaska tytanowo — cynkowa.

- do wykonania rynien i rur spustowych blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.
- uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo — cynkowej.

- tasma dylatacyjna

- ta§my do uszczelniania rabkow.

- klej do blachy

- zabki i tapki do mocowania blach

Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem dobrej jakosci.

Transport

Transport elementoéw powinien si¢ odbywac¢ srodkami zapewniajacymi przewiezienie elementéw w
sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Elementy takie jak dachowka, blachy, ptotki $niegowe,
itp. przewiezione na teren budowy nalezy przechowywaé¢ w miejscu bezpiecznym, zabezpieczonym
przed przypadkowym uszkodzeniem.

Technologia wykonania

Pokrycie z papy

Przygotowanie dachu.

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia podtoza a tata kontrolna
o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ ukiem o promieniu nie mniejszym
niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym. Przed murami
kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej. Wymagania
ogo6lne — dla wykonania podtozy np.:

- z plyt zelbetowych,

- 7 plyt styropianowych,

- z gladzi cementowe;j,

- Z plyt twardych z welny mineralne;j,

- z desek oraz dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnos$ci podtoza — podane sg
w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementdéw konstrukcyjnych obiektow.
Uktadanie papy

Przed ulozeniem, papa powinna zosta¢ rozwinigta na potaci dachowej i pozostawiona do
wyprostowania. Nie wolno usuwac¢ folii, ktéra zabezpiecza materiat w rolce przed sklejeniem.
Zostanie ona stopiona podczas zgrzewania. Rolke rozwijamy w miejscu docelowym, przymierzamy i
ewentualnie docinamy. Nastgpnie zwijamy z jednej strony do polowy, mocujemy, zwijamy z drugiej
strony i réwniez mocujemy. Pape podktadowa najczes$ciej mocuje si¢ do podloza za pomoca
tacznikow mechanicznych i zgrzewa zaktady podtuzne oraz poprzeczne. Pape wierzchniego krycia
mocuje si¢ tylko za pomocg zgrzewania. Do zgrzewania wykorzystujemy palnik gazowy z wezem i
reduktorem. Pasy papy taczymy na zaklady: podtuzne wynoszace 9 cm oraz poprzeczne — 10 - 20
cm. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, nozem do cigcia papy przycinamy pod katem 45°
narozniki paséw znajdujacych si¢ na spodzie. Pasy papy w kolejnych warstwach powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki, przy czym zaktady nie moga zachodzi¢ na
siebie.

Zgrzewanie papy.
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Zgrzewanie jest zasadniczym etapem prac, od ktorego zalezy szczelno$¢ i trwatos¢ pokrycia.
Zgrzewy powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i najczgéciej wystepujacych
wiatrow. Praca polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy w celu stopienia
folii znajdujacej na spodzie. Podczas zgrzewania papy podktadowej topimy rowniez warstwe
zewnetrzng z posypka kwarcowa, na szerokosci ok. 10 cm, za$ podczas zgrzewania papy wierzchniej
— foli¢ na pasku zaktadu wzdluznego. Papg¢ nalezy podgrzewac¢ do momentu pojawienia si¢ wyplywu
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1 cm. Rownoczeénie z podgrzewaniem papy rozwijamy rolke za
pomoca rozwijaka. Caly czas powinni$my znajdowac si¢ na niepokrytej powierzchni, gdyz nie wolno
chodzi¢ po $wiezo wykonanym pokryciu z papy. Jezeli wyptyw masy asfaltowej jest za maly,
dociskamy pasy papy rolka silikonowa. Asfalt, ktory wyptynie, pokrywamy posypka w kolorze papy
(wciskajac ja szpachelka) co chroni go przed niszczacym promieniowaniem UV oraz zwigksza
estetyke pokrycia. Po zgrzaniu kilku rolek papy i ich ostygnieciu sprawdzamy prawidtowosé
wykonania zgrzewow. W miejscach Zle zgrzanych material delikatnie odginamy, podgrzewamy i
ponownie sklejamy.

Migjsca szczeg6lne

Podczas krycia dachu ptaskiego papa nalezy szczegdlng uwage zwrocic¢ na obrobke okapu, komina i
oghiomuru.

Obrobke mozemy wykonac z uzyciem klindw styropianowych lub bez nich. W pierwszym przypadku
w narozu komina montujemy klin oklejony (lub przykryty) papa podktadowa. Nastepnie zgrzewamy
pas papy podktadowej na potaci dachowej oraz drugi pas, zachodzacy na Sciang. Zaktad papy
podktadowej (poza klinem) na potaci i na $cianie powinien wynosi¢ 12-15 cm. Jesli wykonujemy
obrobke bez klina, najwigksza trudno$¢ sprawi wyprowadzenie narozy — begdziemy potrzebowali
specjalnie nacigtych paséw papy, ktore ,,ztozymy”, jak pudetko. W taki sam sposob zgrzewamy w
tym miejscu papg wierzchniego krycia.

Obrobka z papy podktadowej musi by¢ wyprowadzona co najmniej na 20 cm ponad poziom dachu,
za$ z papy wierzchniego krycia okolo 10 cm wyzej. Obrobke wykanczamy nierdzewna listwa
dociskowa i uszczelniamy trwale plastycznym kitem.

W przypadku niewielkich obiektow najczgséciej wykonuje si¢ zewngtrzny system rynnowy, ktory jest
tanszy od systemu wewngtrznego.

Szczegodlnie starannie nalezy umocowaé pape w pasie przyokapowym, aby unikna¢ ewentualnych
nieszczelnosci. W tym celu, oprocz papy podktadowej i wierzchniego krycia, uktada si¢ takze pas
papy odcinajacej obrobke blacharska okapu.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, ewentualnie do
szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe. Rynny
wsung¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska si¢ przez
umieszczenie pod katem hakow. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy
rozciggnac linke.

Zaktadanie tgcznika na potaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylna cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep
tacznika w dot 1 obrocic¢ go do rynny oraz zamknac tacznik mata klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy
od odleglo$ci pomiedzy $ciang a rynng. Nastgpnie nalezy zamocowac obejme odpowiednig do
materiatu §ciany. Sg dwa typy obejm: dla Scian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe
nalezy zamontowac¢ po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dlugo$ci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsunigte na okoto 50 mm. Obejma
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powinna znajdowac¢ si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementow pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i
musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementow pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw, wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ (poza okreslonymi wyjatkami)
zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed
rozpoczgciem napraw i zamdowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca
powinien ja przedstawi¢ i przekonsultowac z przedstawicielem producenta stosowanych materiatow
oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed
przystapieniem do prac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.

Kontrola jako$ci robot
Jako$¢ materiatlow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
1 certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie pokrycia dachowego oraz obrobek blacharskich.
Sprawdzeniu nalezy podda¢ rozstaw tat, szczelnos¢ pokrycia oraz szczelno$¢ obrobek blacharskich.
Odbiér robdt
Odbioér materiatow
Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania
1 sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
Odbidr robot
Odbiodr robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementow dostarczonych
na plac budowy. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardéw, pionu i
poziomu.
Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc wbudowania elementéw, w przypadku wystapienia
niezgodnos$ci z projektem nalezy ww. miejsca doprowadzi¢ do stanu projektowanego. Odbioru
nalezy dokona¢ przez ogledziny.
Odbior koncowy obejmuje:
- sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
- sprawdzenie odbioru materiatow,
- sprawdzenie odbiorow cze$ciowych i miedzyfazowych,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczna,
- sprawdzenie prawidlowosci i jako$ci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyzej.
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Normy, przepisy i opracowania przemystowe

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

6. Roboty wykonczeniowe — kod CPV : 45400000-1

Tynki §cian i sufitow

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem tynkéw wewnetrznych przy budowie przedmiotowego budynku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
- gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewnetrznych jednowarstwowych tynkow
gipsowych na sufitach i $cianach za pomoca agregatu tynkarskiego, charakteryzujacy sig
zwigkszong wydajnoscia i przyczepnoscia,
- emulsja gruntujaca,
- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,
- sufity podwieszane.

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.

Transport
Przew6z materialow powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu, ktore
powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzgtem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
W zakres robo6t wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podioza,
- osadzenie listew naroznikowych,
- zabezpieczenie folig i tasmg powierzchni narazonych na zabrudzenie,
- przygotowanie zaprawy i wykonanie tynku.
Na $cianach i sufitach wszystkich pomieszczen potozy¢ tynk gipsowy maszynowy grub. 0,5 cm.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0° C.
Przyczepnosc¢ tynku zalezy w duzej mierze od prawidlowego przygotowania podtoza. Musi by¢ ono
nos$ne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo przylegajacych kawatkow, a
takze zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnos¢. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy zwilzy¢ czysta woda, a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢ s$rodkiem gruntujacym
odpowiednio dobranym do podtoza.
Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowaé podloze w zaleznosci od rodzaju podtoza.
Nalezy usungé wszelkie zwisy zaprawy, wypeli¢ ubytki zaprawag gipsowag o skladzie: gips
budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji 7-8 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Gdy
tynkowane bg¢da podtoza gipsowe, §ciany nalezy zarysowac ostrym dlutem w gesta, skos$ng siatke,
tak aby glebokos¢ rys wynosita okoto 3 mm. Przed przystapieniem do tynkowania ptyt
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wiorowo-cementowych ich styki trzeba pokry¢ pasami z siatki metalowej (zabezpieczonej przed
korozja). Zaprawe tynkarska otrzymuje si¢ przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednia
ilosciag wody.
Tak przygotowang zaprawe¢ narzuca si¢ rownomiernie kielniag lub maszynowo — agregatem
tynkarskim. Jej nadmiar zbiera si¢ drewniang lub metalowa tata, a podczas uktadania ostatniej
wykonczeniowej warstwy tynku — pacg. Bardzo wazny jest moment rozpoczgcia tej czynnosci. Jesli
zacznie si¢ zaciera¢ tynk zbyt p6zno, moze dojs¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy
powierzchniowej, a wtedy uzyskanie oczekiwanego efektu moze si¢ okaza¢ niemozliwe. Tynk
mozna zaciera¢ na ostro lub na gladko.
Zaprawe z gipsu nalezy przygotowac¢ bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Do gipsu
tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowal zadnych opoOzniaczy wigzania gipsu ani
plastyfikatorow. Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna
wynosi¢ 7 c¢m zanurzenia stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspotczynnik
wodno-gipsowy wg = 0,45-0,48. Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krotszy niz 60 min. od
chwili zarobienia gipsu tynkarskiego woda.
Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od géry poziomymi pasami, posuwajac si¢ ku dotowi.
Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.
Spoiny migdzy ptytami stropowymi szpachlowane na siatce z wildkna szklanego. Przy
wykonywaniu tynkow nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na doktadng recepture i kazdorazowo
sprawdza¢ parti¢ sktadnikoéw, szczegolnie ich wilgotnosc.
Kontrola jako$ci robot
Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych dotycza sprawdzenia:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych
- prawidtowosci przygotowania podtozy
- przyczepnosci tynku do podtoza
- grubosci tynku
- wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynku
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
- wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow czesciowych
poszczegdlnych robot.

Odbioér robadt

Odbior materiatow

Odbior powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien
obejmowac sprawdzenie ich wiasciwos$ci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Odbidr robot

Odbioér miedzyfazowy robot powinien obejmowac wydzielone fazy prac remontowych:

- sprawdzenie przygotowania podtoza Scian w tym: czystosci, gtadko$ci, wytrzymato$ci, rownosci i
stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi
od linii prostej,

- dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci faty
kontrolnej 2 metrowe;j,

dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m, sprawdzenie odchylenia
powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego dla tynku kategorii 111
nie wigksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.),
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dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na | m i ogdétem nie wiecej niz 10 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
- sprawdzenie wykonania grubo$ci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,
Z wszystkich czynno$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot.
Odbior koncowy robot tynkarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows, umows, mniejszg specyfikacja
itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych i1 zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jako$ci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materialow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
- sprawdzenia prawidlowos$ci wykonania podktadéow 1 warstw technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.
Sprawdzenia prawidlowosci wykonania tynkéw nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez powierzchnie
peych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

7. Podloza i posadzki — kod CPV: 45262522-6

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior podtozy i plytek gres przy
budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
- plyty styropianowe
- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,
- jastrych cementowy, podktad cementowy, cienkowarstwowy, do uktadania agregatem
pompujgcym lub recznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach, paroprzepuszczalny, do stosowania
wewnatrz budynkow, szybkosprawny, o bardzo dobrej przyczepnosci do podloza, nie
wymagajacy stosowania membran pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i $rodowiska
naturalnego,
- siatka do zbrojenia podtoza @ 3 mm co 10 cm,
-ptynna folia uszczelniajagca: masa uszczelniajgca, ktora wigzac wytwarza elastycznag,
nieprzepuszczalng dla wody, folie z tworzywa sztucznego, ktéra nie zawiera
rozpuszczalnikow; gestosé folii wynosi ok. 1,5 kg/dm?,
-ptytki gres, mrozoodporne; plytki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania: nasigkliwose
<3%; wytrzymato$¢ na zginanie >270 MPa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa)>9;
odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad,
-zaprawa klejowa, przyczepno$é min. 0,5 MPa, odporna na temperature od-20°C do +60°C,
elastyczna,
-zaprawa do fugowania: odporna na temperature 0d-20°C do +100°C, odporna na kwasy,
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Sprzet

zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna,
- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- papa termozgrzewalna izolacyjna,

- przepona uszczelniajgca

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprz¢tem podanym dobrej jakos$ci.

Transport

Przew6z materiatbw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu s$rodkami
transportu, ktéore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym

w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

W przedsionku projektuje si¢ plytki gres barwiony w masie w kolorze betonu
architektonicznego, rektyfikowane o wymiarach zgodnie z projektem, antyposlizgowe min.
R10, o klasie twardosci min. 7, o parametrze $cieralnosci wgtebnej <175 mm3, z cokotem
wywinietym na $ciang na wysokos¢ min. 15cm zlicowane z ptaszczyzna $ciany.
Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania posadzki

Podloze powinno by¢ zatarte, mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowiacg plaszczyzne pozioma.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2 m nie powinno wykazywac
przeswitoéw wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia
nie powinno przekracza¢ 0,2 % i 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W
podtozu nie moze by¢ zadnych pgknig¢ ani wykruszen. Na tak przygotowanym podtozu
ukladamy izolacje: w tazienkach folie izolacyjna PE i styropian. Warstwa izolacji powinna
by¢ ciagla i jednolita. Na tak przygotowanym podiozu kladziemy jastrych cementowy ze
zbrojeniem i na to posadzki. Ptytki uktada¢ za pomoca zaprawy klejowej. Spoiny migdzy
ptytkami o szeroko$ci 4 mm nalezy wypetni¢ zaprawa do fugowania. Po obwodzie posadzki,
na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 12,5 cm z ptytek tego samego rodzaju jak
na posadzce. Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi, metalowymi profilami.

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
stanu surowego i robot wykonczeniowych, z wyjatkiem tapetowania, oraz po zakonczeniu
wszystkich roboét instalacyjnych, tgcznie z probami cisnieniowymi.

Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze podloze jest rowne, mocne,
pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza nie moze przekroczy¢ 2%.

Kontrola jako$ci robot

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umows, poréwnujac ptytki gresowe z
projektem przez ogledziny i pomiary stan podiozy,

- jako$¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnoS$ci
przedtozonych przez dostawcow,

44



- prawidlowo$¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:
- przyczepno$ci plytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gluchego
odglosu,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m, odchylenie to nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugos¢ taty,
- prawidtowos¢ przebiegu i wypelnienia spoin tatg z doktadnoscia do 1 mm,
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktora nie powinna przekraczaé grubosci
okreslonej przez producenta.
Pozostate elementy wg ,, Warunkéw technicznych...” tom I czgs¢ IV-Arkady 1989.
Odbior robot

Odbioér materiatow
Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbioér materiatdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajgca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosSci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.
Odbior materiatdéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbiér winien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych
dokumentoéw odniesienia.

Odbidr robot
Odbiory mi¢dzyfazowe (czeSciowe i elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu) odbior
miedzyfazowy powinien obejmowaé wydzielone cze$ci posadzek i dotyczy¢ wszystkich
elementow posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbior migdzyfazowy powinien obejmowac:
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,
- sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza (mtotkiem Schmita lub innymi dostgpnymi i
wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci podkladu nalezy dokona¢ co najmniej w 5
miejscach,
- sprawdzenie rownos$ci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach aty o
dhugosci 2m,
- sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej faty i poziomicy,
- sprawdzenie  prawidlowo$ci  osadzenia w  podktadzie réznych elementow
(ptaskownikow lub  katownikow itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania 1 uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
- sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych:
- temperatur¢ powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej
oddalonym od zrodta ciepta,
- wilgotnos$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),
- wilgotno$¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokonac po 1
pomiarze na kazde 50 m powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na odbieranej czesci podiogi),
- Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podkladu
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powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbidr koncowy robdt posadzkowych obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia
nalezy dokonaé¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na
podstawie protokotow odbiorow migdzy fazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru
materialow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robot (cieplnych i
wilgotnosciowych) na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbioréw
migdzyfazowych,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki, badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podtozem, badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie wytrzymatosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokoldéw odbiorow miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w posadzce wkladek dylatacyjnych, itp.; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu lub sznurka i pomiaru odchylen
z doktadnoscig do | mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci wykonania cokotow, badania nalezy
wykonac przez ogledziny.

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czg$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany
jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementdw zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu oraz prob.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8. Malowanie — kod CPV: 45262300-4

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robdt zwigzanych z
wykonaniem powtok malarskich przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w poprzednim punkcie.

Materialy
- farba emulsyjna, farba do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitow, mato podatna na
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zabrudzenia.

Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podlozy z betonu,
cegly, tynku, kamienia, drewna i materiatbw drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i plyt
gipsowo-kartonowych oraz tapet, 0 bardzo dobrej przyczepnosci, stosowana do malowania
pierwotnego i renowacyjnego, tworzaca powloke matowa, bez zmarszczen i spgkan, przepuszczalng dla
powietrza, odporng na zmywanie woda i przecieranie na sucho.

Dane techniczne farby

Stopien przyczepno$ci (wg PN-80/C-81531) 1 lub2
Temperatura podtoza od +5°C do +30°C
Gesto$¢ wyrobu ok. 1,55 g/cm®

Wyréb zgodny z PN-C-81914.
-farba olejna:
emalia ogdlnego stosowania, ma trwaty polysk, odporna na wodg, o tagodnym zapachu,
emalia alkidowa ogolnego stosowania do dekoracyjnego malowania powierzchni drewnianych,
stalowych, zeliwnych, betonowych i cementowo-wapiennych, gipsowych, odporna na dzialanie
wody, promieni stonecznych, jak rowniez innych czynnikow atmosferycznych,
- farba lateksowa, typu seidenlatex, dobrze kryjaca powierzchni¢, przepuszczalna pare
wodna, z wysoka trwaloscia koloru, nie zawierajaca rozpuszczalnikéw organicznych,
tworzaca matowe powtoki.

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem dobrej jakosci.

Transport
Przew6z materiatbw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu s$rodkami
transportu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac si¢
do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z WTWIiORB-M. tom I, cze¢$¢ 4 oraz zgodnie z
PN-69/B-10280 (Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi):
Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalowaé dwukrotnie farbami
emulsyjnymi na kolor bialy. Sciany pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor
biaty. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciagu doby nie
moze nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze
temperatury do naktadania powlok malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna powinny
by¢ zamknigte, nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen
grzewczych lub przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz
zgodne z normg PN-69/B-10280. Przed przystapieniem do malowania farb¢ doktadnie
wymiesza¢ w celu wyrdwnania konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub
metodg natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym drugg
warstwe naklada si¢ po wyschnieciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2 godzin. Swieze,
nowe tynki malowac po uptywie 3-4 tygodni. Farb¢ naklada¢ dwuwarstwowo, pierwsza
warstwe mozna rozcienczy¢ woda maksymalnie w 10%, pozostatg warstwe naktadaé farba
nierozcienczong. FElementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja wg Instrukcji KOR-3A. Podziat srodowisk korozyjnych narzuca
grupe stabo korozyjng, rodzaju miejskiego oraz klase III wewnatrz obiektu o temperaturze
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20°C 1 wilgotnosci wzglednej okolo 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje sig
przyktadowy zestaw farb malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do
gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowa¢ po oczyszczeniu powierzchni
do 2° czystosci. Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powlok
malarskich itp. do I11-go stopnia czystosci i odttuscié. Stopien III przygotowania powierzchni
uzyskuje si¢ poprzez oczyszczenie reczno-mechaniczne przy uzyciu milotkow
pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie ptomieniowe
gdzie powierzchnie stali poddaje si¢ dziataniu ptomienia palnika
gazowego-acetylenowo-powietrznego lub acetylenowo-tlenowego, a nastgpnie przy pomocy
szczotek usuwa si¢ luzno przywarte zanieczyszczenia.
Nalezy rowniez przed malowaniem podda¢ powierzchni¢ odtluszczeniu. Odtluszczenie
wykona¢ poprzez zmycie zatluszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem
organicznym. Po dokladnym oczyszczeniu elementow stalowych nalezy zabezpieczy¢
oczyszczone powierzchnie przed korozjg. Nalezy powierzchnie zagruntowac jedng warstwa
srodka gruntujacego, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie warstwa nawierzchniowa. Srednia
grubos¢ powtoki antykorozyjnej powinna wynosi¢ od 20-40um.
Kontrola jakos$ci robét

Badania powlok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio
przed uzyciem farb i sSrodkow gruntujacych nalezy sprawdzic:
czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiedniag norma lub aprobatg techniczng termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widac:

- skoagulowane spoiwo

- nie roztarte pigmenty

- grudki wypehiaczy

- kozuch

- $lady plesni

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie

- obce wtracenia

- zapach gnilny
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i
przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbior robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,
¢/ sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,
d/ sprawdzenie przyczepno$ci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
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prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki, przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla, powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie
miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wiyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli
badan.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione,
nalezy uzna¢, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania
korygujace, majace na celu usuni¢cie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli badan
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci
powloki z wymaganiami.

Odbiér robdt
Odbioér materiatow
Odbiér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych
dokumentéw odniesienia. Dla farb i lakierow nalezy szczegdlnie zwr6ci¢ uwage by
zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla ludzi i sSrodowiska.
Odbior robot

Odbiory czgs$ciowe powinny obejmowac:
- sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,
- sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i réwnomiernosci barwy,
gtadkosci, przyczepnosci do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie,
jakosci potysku, twardosci powtoki itp.
W trakcie wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czeSciowe, a po zakonczeniu —
odbidr koncowy.
Odbior koncowy robdt malarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,
- sprawdzenie jakoSci i prawidlowosci uzytych materiatow,
- sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podlozy 1 wykonania powtok malarskich,
- badania koncowe powlok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie
wczesniej niz po 7 dniach,
- badania koncowe powlok malarskich olejnych nalezy przeprowadzac nie wezesniej niz po
14 dniach po ich zakonczeniu.

Odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B-10280 i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia
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PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

9. Elewacje / Izolacje termiczne — kod CPV: 45410000-4

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot elewacyjnych przy
budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
- ptyty styropianowe
- podesty wykonczone kostkg betonowa
- opaska wokot budynku z obrzezem betonowym wypelniona kostka betonowg  gr. 6 cm
o szerokosci 60 cm
- plyty z welny mineralnej do zastosowan fasadowych.
Kolor farb oraz ptytek uzgodni¢ z Zamawiajacym.
- ptyty styropianowe gr. 15 cm, PS-E FS 15 samogasnace, wymiary handlowe 100 x 50 cm,
gesto$é pozorna nie mniejsza niz 15 kg/m?, chtonnosé wody po 24 h nie wigcej niz 1,8 %,
struktura zwarta, niedopuszczalne granulki luzno zwigzane, wytrzymato$¢ na rozrywanie sita
prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80 kPa, sezonowane co najmniej dwa miesigce,
faczenie na styk,
- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do welny mineralnej wysokoelastyczna i
wysokoplastyczna, posiadajaca zwigkszong przyczepnos¢ do podtozy mineralnych, tj. beton,
beton komodrkowy, cegla, zaprawy itp., zwigkszong odporno$¢ na dziatanie wody
agresywnej, podwyzszong elastycznos$¢, maty skurcz, niska nasigkliwosc,
- tkanina zbrojona z witokna szklanego, wymiary oczek 3 —5mm w jednym Kkierunku,
4 — 7 mm w drugim, sita zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdtuz watku i osnowy nie
mniej niz 125 daN, impregnacja alkaloodporng dyspersja z tworzywa sztucznego, splot
uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ nitek,
- emulsja UNI-GRUNT lub rownowazna, do gruntowania podtoza,
-listwy krawedziowe okienne i narozne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o
przekroju poprzecznym 25 x 25 mm,
- farba silikatowa, kolor zgodny z projektem, elewacyjna, do wymalowan zewnetrznych,
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych, do stosowania na podtozach mineralnych,
- cienkowarstwowy tynk mineralny,
- plytki klinkierowe elewacyjne,
- cienkowarstwowy tynk akrylowy ,Baranek” lub réwnowazny, do wykonywania
dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkow, lub inne
rownorzedne pod wzgledem parametrow technicznych.
- ptyty chodnikowe typowe,
- obrzeze betonowe 8 x 25 cm,

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem dobrej jakoSci.

Transport
Przew6z materiatdw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu s$rodkami
transportu, ktéore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w
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kosztorysie.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pdtotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na cokole listwy cokolowej
aluminiowej. Przyklejanie ptyt styropianowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1
m? na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk / 1 m® w strefie krawedziowej . Mocowanie
mechaniczne wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Dtugos¢ tacznikow w
warstwie Kkonstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po 3 dniach od
przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej, a nastgpnie wykonac
tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacji
wykonaé w sposdb zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.
Kazdego rodzaju przej$cia miedzy réznymi systemami ocieplajacymi i sgsiadujgcymi
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. musza by¢ wykonane w
sposéb gwarantujacy petna szczelnos¢ i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu nalezy
stosowa¢ m.in. réznego rodzaju ta§my uszczelniajace, taSmy rozprezne oraz elastyczne masy
uszczelniajace, zgodne z systemem ocieplenia. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w
ocieplanej $cianie musza by¢ wykonane réwniez w warstwie ocieplajacej, konstrukcji
wsporczej 1 wierzchniej oktadzinie. Jako wypetienie szczelin moga byC stosowane
odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajace.
Sciany zewnetrzne budynku ponizej okladziny z piaskowca nalezy ociepli¢ od zewnatrz
metodg lekka mokra za pomocg ptyt styropianowych grubosci 15 cm (plyty styropianowe
kazdorazowo klejone obwodowo oraz $rodkiem na min. 3 placki zaprawy klejowej) oraz
wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Ptyty styropianowe przyklejane do $ciany
za pomoca kleju i dodatkowo mocowane kotkami. Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy
stosowa¢ systemowe profile wykonczeniowe i dylatacyjne. W czasie wykonywania
ocieplenia nalezy rownocze$nie wykonywac oblicowke z cegly Kklinkierowej. Ocieplenie
budynku wykona¢ w systemie BSO. Podloze pod ocieplenie powinno by¢ odpowiednio
mocne, suche, rowne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajgcych
przyczepno$¢ zaprawy. Za pomoca miotka sprawdzamy jako$¢ podioza, wszystkie luzne,
odstajace cze$ci starych muréw odbijamy do warstwy no$nej. Niewielkie nieréwnosci
wyrownujemy za pomoca zaprawy wyroéwnujacej. W celu zwigkszenia przyczepnosci i
likwidacji zapylenia powierzchnie mozna zagruntowa¢ w zalezno$ci od rodzaju chtonnos$ci
podloza. Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplenia musza by¢ zakonczone
wszystkie roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku, ktore mogg by¢ przyczyna
podniesienia wilgotnosci, tj. wykonywanie posadzek i tynkow itp. Mocowanie mozemy
rozpocza¢ od przymocowania wypoziomowanej listwy cokolowej, ktora oprocz ochrony
wyznacza poziom pod ocieplenie lub zastepujemy ja naroznikiem z siatka, ktory pdzniej
obrobiony zostanie klejem. Ptyty nalezy przykleja¢ przy temperaturze otoczenia +5C do
+25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie wystgpowania bardzo silnych
wiatrow 1 duzego nastonecznienia stosowaé siatki ochronne zabezpieczajace przed
nadmiernym odparowaniem wody.
Bezposrednio po natozeniu zaprawy, styropian przylozy¢ i docisna¢ do podtoza. Nalezy
zwroci¢ uwagg, aby klej nie zostatl wyci$nigty poza obrys ptyt. W razie potrzeby zbieramy
szpachelka nadmiar wyci$nigtego kleju. Stale kontrolowaé potozenie plyty w pionie i
poziomie. Nanie$¢ zaprawe klejacg pacg ze stali nierdzewnej na szerokosc¢ tkaniny zbrojace;j.
W warstwe kleju wtapia¢ tkaning z wlokna szklanego. Pasy tkaniny mocowac tak, aby
zachodzily na siebie przynajmniej 10 cm. Powierzchni¢ wygtadzamy przy pomocy nadmiaru
wycisnigtego kleju. Siatka zbrojgca nie moze by¢ widoczna. W razie potrzeby, nanie$¢ druga
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warstwe zaprawy (,,mokre na mokre”). Powierzchnie wygladzi¢. Po catkowitym
wyschnieciu kleju, tj. po okresie nie krdétszym niz 24 godziny, mozemy przystapi¢ do
zagruntowania podtoza. Wykonuje si¢ to metoda malarskg przy zastosowaniu wyprawy pod
tynk lub grunt. Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie przyczepnosci,
zmniejszenie chionno$ci oraz alkaiczno$ci podloza - szczegdlnie wazne przy tynkach
akrylowych. Czas schnigcia ok. 24 godzin, w niektérych przypadkach krocej lub dtuzej, w
zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci powietrza. Nastgpnie mozemy przystgpi¢ do
ostatniej fazy ocieplenia - wykonania warstwy ozdobnej. Cokot i opaski wokot drzwi
wejsciowych wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi. W trakcie prowadzenia
prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz + 5°C ani wyzsza od + 25°C.
Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnosci wzglednej
powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wptywem opadéw atmosferycznych. Narzedzia i
naczynia nalezy niezwlocznie po zakonczeniu prac umy¢ woda. Wszelkie zabrudzenia
elementow budowlanych, ubrania roboczego nalezy natychmiast czysci¢ uzywajac wickszej
ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy i skore, w razie dostania si¢ do oczu przemyc¢ duza iloscia
czystej wody i skonsultowac¢ si¢ z lekarzem.
Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur,
$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda.
Wokot budynku wzdluz $cian zewngtrznych wykonaé opaske z ptyt chodnikowych
betonowych z obrzezem.
Szczeliny dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypetni¢ wktadka ze styropianu twardego FS 20.
Od zewnatrz elewacji zastosowac¢ listwy z pvc o profilu zamknigtym.
Prace nalezy wykonywac:
-przy temperaturze powietrza i podtoza +5°C do +25°C,
-z rusztowan ofoliowanych Iub osiatkowanych - chronigcych $ciany przed wplywami
atmosferycznymi, wiatrem, nastonecznieniem itp.
Wokot budynku opaska z kostki betonowej szerokosci 50 cm ze spadkiem do budynku. Przed
wejsciem umiesci¢c wycieraczke stalowag 60 x 40 cm.
Wokot otworow okiennych i drzwiowych, pomigdzy profilem stolarki okiennej i drzwiowej a
cienkowarstwowym tynkiem stosowac specjalistyczne listwy uszczelniajgco-dystansowe.
Parapety zewngtrzne stolarki okiennej, wykona¢ z plytek elewacyjnych, w kolorze
harmonizujacym z elewacja, uszczelnione trwalymi masami elastycznymi, odpornymi na
zewnetrzne warunki atmosferyczne odsunigte od S$ciany i ze spadkiem zewngtrznym,
umozliwiajacym skuteczne odprowadzanie wody opadowej na zewnatrz.
Pomiedzy kondygnacjami wykona¢ pas wydzielenia pozarowego o szerokosci 0,8 m, w
odlegtosci 2 m od $cian pomieszczen wydzielonych pozarowo wykonaé pasy wydzielenia
pozarowego. Pasy wydzielenia wykona¢ z welny mineralne;.

Kontrola jako$ci robot
Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy obja¢ poszczegodlne ich etapy, a mianowicie :
- montaz rusztowan,
- przygotowanie $cian,
- przyklejanie ptyt styropianowych,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

Odbiér robot

Odbidér materiatow

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbioér ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
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dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sa:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)

Odbidr robot
Odbior koncowy roboét elewacyjnych obejmuje:
- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa itp., sprawdzenie
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na podstawie protokotéw odbiorow
cze$ciowych 1 zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakosci prawidlowosci uzytych materialdéw na podstawie protokotéw odbioru
materialow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadow i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow
migdzyfazowych.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PS-E).
Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. 1976.
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakow 1999.
BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robét drogowych. Piasek.

10. Wyposazenie — kod CPV: 39130000-2

Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robot zwigzanych z
wyposazeniem obiektu w dzwig osobowy
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w poprzednim punkcie.
Materialy
Dzwig osobowy, fabrycznie nowy, samoobstugowy, przystopowany dla osoéb
niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich
Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.
Transport
Przew6z materiatdw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu s$rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprz¢tem wymienionym w
kosztorysie. Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowaé si¢ do
wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”
Technologia wykonania
Montaz nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i
zamontowania statych kotew i tgcznikow do montazu urzadzenia dzwigowego, zgodnie z
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instrukcjami producenta. Szyb windowy powinien posiada¢ gladkie, wytynkowane i
wymalowane $ciany. W szybie mozna umieszcza¢ wylacznie przewody zwigzane z praca
dzwigu. Ulozenie kabla zasilajacego od rozdzielnicy do maszynowni dzwigu. Zamontowanie
tablicy oswietlenia administracyjnego z wymaganymi zabezpieczeniami w maszynowni.
Wykonanie niezbednego oswietlenia szybéw windowych.

Montaz urzadzen dzwigowych.

Montaz urzadzenia dzwigowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjga producenta.
Zespot napedowy dzwigu powinien by¢ zamontowany w sposob uniemozliwiajacy
przenoszenie si¢ drgan na konstrukcje budynku. Szczegdétowe wymagania jakim powinien
odpowiada¢ szyb dzwigu, w tym nadszybie i podszybie, okreslaja przepisy o dozorze
technicznym. Nalezy zamontowa¢ wentylator w maszynowni oraz chtodnice do schtodzenia
oleju w agregacie.

Standard wykonania dzwigu:

drzwi kabinowe — skrzydta i rama ze stali nierdzewne;j,

drzwi szybowe — skrzydta i rama ze stali nierdzewnej,

kontrola drzwi — mechanizm nawrotu zapewniajacy ograniczenie nacisku skrzydta przy
napotkaniu przeszkody (max. 15kg),

kabina - $ciany kabiny wykonczone ptytami MDF, jedna $ciana powinna zawiera¢ lustro i
porecz ze stali nierdzewnej, podloga - wykonczona plytami gres antyposlizgowymi,
o$wietlenie energooszczedne typu LED, sygnalizacja przecigzenia kabiny, wentylator —
elektryczny, zamocowany do konstrukcji dachu kabiny nad ptyta sufitu, wytaczany
automatycznie, czynny podczas awarii, kaseta dyspozycji - sterowanie w kabinie, w
kolumnie ze stali nierdzewnej z gongiem, cyfrowym

wskaznikiem pigtra, przyciskiem alarm, przyciskiem otwierania drzwi, awaryjnym
o$wietleniem 1 godzinnym, intercomem, strzatkami kierunku jazdy, przyciski sterownicze
typu ,,antywandal", kaseta wezwan na kondygnacji: ze stali nierdzewnej w o$cieznicach
drzwi przystankowych z wskaznikiem numeru pigtra na przystanku podstawowym,
strzatkami kierunku jazdy, na parterze elektroniczny pigtrowskazywacz, zjazd awaryjny z
otwarciem drzwi po zaniku napigcia,

do maszynowni doprowadzona linia telefoniczna dla zapewnienia tacznosci pomiedzy
kabing a shluzbami ratowniczymi, zasilanie kablem 5x10mm z zabezpieczeniem 40A w
rozdzielni glowne;.

Kontrola jakos$ci robét
Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac.
Kontrola ta powinna polega¢ na:
sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do obshugi sprzetu) oraz
wyposazenia w wymagane srodki BHP,
sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych,
Kontrola wykonania poszczegélnych elementow jak i catego przedmiotu zamowienia
powinna obejmowac:
Kontrolg gotowych szybow windowych,
Kontrolg miedzy operacyjna,
Kontrolg koncowa

Odbiér robadt
Odbidr materiatow
Odbior wyposazenia przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowg. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich whasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
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V.

Instalacje elektryczne

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i1 odbior robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy

Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia
robo6t osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcje.
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Zabronione jest przekraczanie parametrow
technicznych okres$lonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.

Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji itp. niezb¢dnych do wykonania robot elektrycznych. W
Czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy
ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i1 urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, w
szczegoblnosci:

- zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz fadowni, na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ 1 przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady
pomiarowe, aparatur¢ rejestrujgca, przekazniki oraz inng aparatur¢ mniej odporng na
wstrzasy 1 drgania.

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazowe
bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego. W
czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez zatozenie na
oczyszczonej powloce kapturkéw termokurczliwych.

Technologia wykonania

Zasilanie dzwigu osobowego

W istniejacej rozdzielnicy zlokalizowanej przy dzwigu osobowym nalezy zabudowac
dodatkowe aparaty oraz wyprowadzi¢ projektowane obwody do urzadzen koncowych.
Zabezpieczenie i przewod zasilajacy dzwig osobowy dobra¢ zgodnie z DTR wybranego
urzadzenia.

Instalacja o§wietleniowa

Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy podlgczy¢ do istniejagcych obwodow: obwodu
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instalacji o$wietlenia podstawowego, obwodu instalacji o$wietlenia awaryjnego. Przed
zakupem opraw os$wietleniowych, wybrany producent opraw dostarczy obliczenia
gwarantujace zachowanie parametrow oswietlenia zgodnie z przepisami.

Dla potrzeb o$wietlenia przewiduje si¢:

* oswietlenie podstawowe

* o$wietlenie awaryjne

* o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

Przy doborze poziomow natgzenia o§wietlenia uwzgledniono wytyczne norm:

* PN-EN 12464-1 "Os$wietlenie miejsc pracy"

* PN-EN 50172 "Oswietlenie awaryjne"

Dla potrzeb o$wietlenia awaryjnego (wlaczajacego si¢ przy zaniku napiecia podstawowego)
przewidziano oprawe jednofunkcyjng o czasie dziatania 1 godziny IP41 z $wiadectwem
CNBOP, autonomiczne wyposazone w Autotest. Dla wskazania kierunku ewakuacji
zastosowano oprawe o$wietleniowg z modutem jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny z
swiadectwem CNBOP. Wyjscie ewakuacyjne z budynku od jego strony zewnetrznej
o$wietlone bedzie oprawa z modutem jednofunkcyjnym LED IP65 mrozoodporng.
AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw
awaryjnych, nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynnos$ci serwisanta, zeby
wykona¢ wymagane przez norm¢ PN-EN 50172 testowanie. AUTOTEST w oprawach
o$wietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich pelnej sprawnosci technicznej, poprzez
systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu §wiecenia w trybie pracy awaryjnej. W
razie niepoprawnego przejscia autotestu oprawa sygnalizuje uszkodzenie poprzez
zaswiecenie czerwonej diody LED.

Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe zarzadzajace
funkcjami:

- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,

- sprawdzenie czasu §wiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B,

- nadzorowanie pradu tadowania akumulatorow,

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez za§wiecenie czerwonej diody LED.
Terminy kolejnych testow wyzwalane sa przez wewnetrzny zegar, zgodnie z
oprogramowaniem mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢
wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni. TEST A polega na symulacji awarii zasilania i
przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest
poprawnos¢ dziatania poszczegolnych podzespotow oprawy. TEST B polega na przeltaczeniu
oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu swiecenia do momentu roztadowania
akumulatorow. Zmierzony czas $wiecenia poréwnany jest przez mikroprocesor z
wymaganym czasem $wiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartosci
czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatorow. Dzigki pelnemu roztadowaniu
akumulatoréw (do progu napigcia okreslonego przez producenta akumulatorow), a nastepnie
natadowaniu nast¢puje ich prawidtowe uformowanie. Dzigki zastosowaniu opraw z
AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma zagwarantowang pelng Kontrolg stanu
technicznego calego systemu oswietlenia awaryjnego. Oprawy te speilniaja jedno z
najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,,Oprawy o$wietlenia
awaryjnego z wlasnym zrédlem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad
testujgcy lub by¢ podiaczone do zdalnego uktadu testujacego”.

Instalacje technologiczne

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do szafy sterowniczej dzwigu nalezy doprowadzi¢ z
istniejacej centrali telefonicznej lub przetacznika instalacji VolP przewdd telefoniczny. Szafe
sterowniczg dzwigu, poprzez modut sterujacy petlowy nalezy polaczy¢ z istniejacg petla
dozorowg instalacji sygnalizacji alarmu pozaru. Instalacja SAP winna posiada¢ rezerwe na
dodatkowe elementy.
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Instalacje ochronne

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrong podstawowa przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodow, kabli
oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochronge przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym w
przypadku uszkodzenia izolacji — samoczynne wylgczenie =zasilania, drugi stopien
izolacyjnosci rozdzielnic.

Ochrona uzupehiajaca — urzadzenia ochronne ré6znicowo pradowe o znamionowym pradzie
réznicowym nie przekraczajacym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potaczen
wyrownawczych ochronnych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany winien by¢ w instalacji istniejace;.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyeliminowania mozliwosci powstania napiecia dotyku miedzy poszczegolnymi
urzadzeniami 1 rurociggami wyposazenia technologicznego oraz dla odprowadzenia
fadunkow elektrostatycznych przewiduje si¢ wykonanie miedzy tymi elementami potaczen
wyrownawczych. Tasme FeZn25x4,0 uktada¢ na tynku w odlegtosci 10cm od posadzki na
uchwytach dystansowych. Instalacja potaczen wyréwnawczych obja¢ szyb dzwigu
osobowego.

Instalacja odgromowa

Nalezy utozy¢ zwody poziome niskie na dachu nad projektowanym dzwigiem i wlaczy¢ do
istniejacej instalacji odgromowej. Calo$¢ instalacji wykonana bedzie zgodnie z norma
PN-EN 62305.
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