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Grupy robot:

45200000-9

45100000-8
71300000-1

Klasy robot:

71310000-4
45220000-5
71320000-7

Nazwy i kody CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Przygotowanie terenu pod budowe

Ustugi inzynieryjne

Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
Roboty inzynieryjne i budowlane

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategorie robét:

71322000-1
45233000-9

45233120-6
45231000-5

45233320-8
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45233220-7
45233290-8
45316110-9
45316000-5
45233221-4
45111200-0
45231220-3
45231300-8

45231400-9
45311200-2
45311100-1
45232300-5

45232310-8

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Roboty budowlane w zakresie budowy drég

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

Fundamentowanie drég

Budowa nasypow

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Instalowanie znakéw drogowych

Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Malowanie nawierzchni

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie gazociggdéw

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i rurociggdéw
komunikacyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych
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45232452-5
45233222-1
45221100-3
45221111-3

Roboty odwadniajgce
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw

Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasidwka i Debica”

Spis zawartosci:

A. CZESC OPISOWA ....cvenrenrenieriiteresessesessessessessssessessessessssessessessesessessessessasessessessesssessessessesessensessesessessessessesesessans 8
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .......ccoeeuerererereresesesesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesesssssssssssssssssssssns 9
1.1.  INFORMACIE OGOLNE .......cccueueueeereterereeestesesesesessssstesesessssssssesssssessssssesesesesssssesesesssssssesesesenssssesesenensnsesesases 9
1.1.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PLANOWANE)
INWWESTYCL.cuvveueueeeteeesesessesesessseesesesesesessssssesesesessssssesesessnsnsssesesesenssesesesensnssssesesensnsnsesesesenssnsesesensnssssesasenens 9
1.1.2. LOKALIZACJA, PRZEBIEG | ZAKRES INWESTYC)l.....coveteueueueerereesesenesesssesesesesssssssssenssssssssessssnssssesessnsssnsssesenes 9
1.1.3. INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.....cucueuererererereressessssssssssssssssssssssssssssssssssssesssessssssssssssssssssssnns 10
1.1.4. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE | SYTUACYINE .....coveureeeeeeeenenesssesesessssssssssssssssssssnns 11
1.1.5. ZAKRES PLANOWANEJ DOKUMENTACH PROJEKTOWEL.......ccveurrrererererssssssnssssssesssssssessssssssssssssssssssssssnns 11
1.1.6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.........ccceerererereresresssssssssssssssssssssssssssesssssssesssesssessssssssssssssssnns 11
1.1.7. NIEZBEDNA WYMAGANA PRZEPISAMI DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA | PROJEKTOWA
KONIECZNA DLA UZYSKANIA ZGODY NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWE] ......ccoueueueeeeereneneneeeeesessseneneenes 11
1.1.8. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PLANOWANE)
INWESTYCL.cuvueueeeeceeneeeeneaesesssesesesesesssssssssssssssssssssassssssssssssssssesesssesesesesesssesessssssssssssnsnsnsesssssassssssesssesesesssesesesens 12
1.1.9. KOSZTY PLANOWANEJ INWESTYCJI ...cucueueeeeeeeeesesesesssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssesssssssesesesssesssssssssssssssenns 12
1.2.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ....cceeeeeeeeereesesesesessssssssssssssssssssssnssssssssssssssssesssssssesssessssssssssssssssssssnns 12
1.2.1. DROGA ...ucueueuererereresesesesesssssstsssssssssssssssssssssssssssssesssesesesesssssssesssessssssssssnsnsnssssssssssssssesssssssesesesesesesesssssssssssenns 13
1.2.1.1. WYMAGANIA OGOLNE ......ccueueueeeerereseesssesssesesesasssesesesssssssssesessssssesssessssnssssssesesssessssssessssnsnssnes 13
1.2.1.2. PRZEBIEG SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWY ......ccoeueueueneeeereesereesssssssssessssssssesssessssssessssnssssssenes 13
1.2.1.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....coueueueeeareeseuecesssesesesessssssessssssssesssesssenssssssssssssssssssessssnssssnes 14
1.2.1.4. GEOMETRIE ELEMENTOW DROGI .....coveueueeeerteaeseessessseseseesssssesesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssnssnes 14
1.2.1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINYCH......cceveuererrernrssnsneseassesssesssesesens 15
1.2.1.6. ZALOZENIA PROJEKTOWE DLA KONSTRUKCI NAWIERZCHNI ......ucueuererererereeeesssessssssssesssnsssnsnnns 15
1.2.1.6.1. KONSTRUKCIE PODATNE: ......eveveuerrerersresssssssssssssssssssssssssssssssssesesssesssssessssssssssssssssssssnsasssssssssnes 15
1.2.1.6.2. ULEPSZONE PODEOZE.......c.ceeeeeeteresesenesesssesssesessssssssssessssssssessssssssssssessssnsssssssesssesessssssessnsnssssssanes 16
1.2.1.7. ODWODNIENIE ......cccueueueeeeesesesesesssesesesesesssssesesassssssesssssesssesesesessssssssssessssnsssssesesessssssssssnensnsnes 16
1.2.1.8. ELEMENTY WYPOSAZENIA.......ccoeveueueueeesesesesenessesesesssessssssssessssssssssssssssnsssssssssessssssssesesensnssssssenes 18
1.2.1.9. ZABEZPIECZENIA AKUSTYCZNE .....ceveueueneeeearsesesesesssesesessnsssssssessssssssssssessssnssssssssssssesssssesssenssssnes 18
1.2.1.10. SKRZYZOWANIA | ZIAZDY .....ecueueuererereresesesssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssssssssssssssssssssssnsssssssssnes 18
1.2.1.12. PRZEPUSTY DROGOWE | POD ZJAZDAM I ......cucueenerreeeessssssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 18
1.2.1.13. CHODNIK ....cveveerersessssesssssesesesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssesesesessssssssssssssssnsasnsssssssnes 19
1.2.1.14. ZATOKI POSTOJOWE ......ucueueueueuereresesesesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesesssssssssssssssssssnsasssssssnes 20
1.2.1.15. SYSTEMY | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA ORAZ OZNAKOWANIE........ccceeeerrerenereeesesesesenesnes 20
1.2.2. ZJAZDY | PRZEPUSTY POD ZJAZDAM I .......ceveueuereeesetesesesesssssesssesessssssssessssssssssssssssnsssssssesssenssssssesssssssssssenes 21
1.2.3. URZADZENIA OCHRONY SRODOWISKA.........cccererrrrrrerereessrsssesesessssssssssesesssssssessssnsssssssssssenssssssssensnsssssseses 21
1.2.4. EKRANY AKUSTYCZNE, PRZECIWOLSNIENIOWE ......c.ceeueuerereersesssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssessssssssssssssssssnns 21
1.2.5. URZADZENIA PODCZYSZCZANIA WOD OPADOWYCH......c.cueverrurerrrersrersssssssssssssssesssssssesssssssssssssssssssssssssns 21
1.2.6. PASY ZIELENI IZOLACYINEJ ...vvveeeeeeesessessesesssesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesesesssesesssssssssssssssns 22



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasidwka i Debica”

1.2.7. PRZEJSCIA DLA ZWIERZAT WRAZ Z KONIECZNA INFRASTRUKTURA .....coceveeeeeeeereesesesesesssessssssssssssssssssnns 22
1.2.8. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU .....cuceeuereererereresssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 22
1.2.9. INNE OBIEKTY ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PASIE DROGOWYM ZWIAZANA

| NIEZWIAZANA Z DROGA .....ueuerererereressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesessssssssssssssssssssssssssssassssssesssssssesssssesesens 23
1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .........cceverrreereeeerneseneseneeesesenes 23
1.3.1. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (PROJEKTOWEI) ...cveveuereneeerereeneneeenesesenas 23
1.3.1.1. INFORMACIE OGOLNE .........cuceeeererereeeesssesesesesessesesssessssssssesssssssssssssssensssssssssessssssssssessssnssssesenes 23
1.3.1.2. OPRACOWANIA PROJEKTOWE POSIADANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.......ccovrureerereeeersenesenesenns 24
1.3.1.3. PRZEDSIEWZIECIA POWIAZANE .......ccoveveeeeeeessssssssssssssesssssssesesesessssssssssssssssssssssssnssnsssnsssssssses 24
1.3.1.4. UWARUNKOWANIA .....cooverereretetetresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssesesssssesessssssssssssssssnssssssssssssssses 24
1.3.2. ROBOTY BUDOWLANE........cccceururerererssnsssssssssssesssssssesesssesssssssssssssssssssssnssssssssssssssssesssssssesesesssesssssssssssssssssns 26
1.3.2.1. INFORMAGCIE OGOLNE .........cueeereeererencsesssesesesessssssssssessssssssesssssssssssessssnsssssssssesssensssesesensnssssesanes 26
1.3.2.2. UWARUNKOWANIA .....ooveveueneeeteteseesssesesesesesessssssssssesssssssesssessssssssssssensssssssesesesessesesesessnssssesanes 26
1.4.  DOKUMENTY PROJEKTU ...ocueueeeereerereeeesrseseseseessssesssesesssssssssssessssssessssssssssesesssenssssssssssenssssssesessssssssseses 28
1.5. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE........cceeerreerrrrererrererseessssensssessssssssssessesesssssessssessesens 28
1.6. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE. .....coveveeeereeessnsesnssesssssssesesesssssssssssssssssssenns 29
1.6.1. ZALOZENIA PROGRAMOWE DLA POTRZEB BUDOWY DROGI ......ccevevrereeeesssessesssssssesssssessssssssssssssssssnns 29
1.6.1.1. UKEAD SYTUACYINO = WYSOKOSCIOWY......cueurneneeneeeeeesesssesesesesssssssssssssssssssssssssssssssasssssssnes 30
1.6.1.2. ZALOZENIA KONSTRUKCYINE ....ecuceierereueueeesstesesesssesssesssesssssssesessnsssssssssssnsssssssesesensssssssssnsnsnsnes 30
1.6.1.3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGQ ......coveueuenrrereneseneessssesesesssssssssssssssssssssssensssssssssnssssnes 30
1.6.2. ZALOZENIA PROGRAMOWE DLA POTRZEB PRZEBUDOWY / ZABEZPIECZENIA INFRASTRUKTURY

TECHNICZINE ...eeeeveeeueueeeeseseseseseessesesssssessasssssesesesssssssessssssssesssssesesessssssesesessssnsssesssesenssesesesesenssnsesesssenssssesenes 31
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA..........ceveveereeeennnnnnsnnes 31
2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW

EKONOIVICZNYCH.......coeeueuererereresesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssesesssesessssssssssssssssssnssssssssssssesssssssesssesesesens 32
2.1.1. ZALOZENIA OGOLNE ......cuceueueererereesesesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesesssssesssessssssssssssssnssnsnsssnsssssses 33
2.1.2. DODATKOWO USZCZEGOLOWIA SIE CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO -

KONSTRUKCYINYCH: «..c.vveueeceeaeteseueeessseseseseessssesssssessssssssesesssssssssssssssssssssesesessssssssesssssssssssesesessnssssesesssenssnes 33
2.1.2.1. KONSTRUKCIA DROGI ....vveueueeeeeeresesesssesssesssssessssssesssesssssssessssssssssssssssnsssssssesessssssssesessnsnssssesanes 33
2.2.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU OPRACOWAN PROJEKTOWYCH ......cueueuerererererrnrerssssesssassssssssssssnsasssnes 34
2.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DLA WYKONYWANIA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH .....ccovevrrrurererereesennnnnanns 34
2.2.1.1. STADIUM — INWENTARYZACJE, OCENY, EKSPERTYZY, POMIARY | BADANIA TERENU

I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW | URZADZEN .......coveveeererrenensssesesesesesesssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesesens 38
2.2.1.2. STADIUM — MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH..........ccoeune.e. BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKtADKI.
2.2.1.3. STADIUM — DECYZJA SRODOWISKOWA.......ccoeueuenerererereseneessesesesensssssssssssssssssssssssnsssssssssssnssnes 39
2.2.1.4. STADIUM — POZWOLENIE WODNOPRAWNE ......c.covetrterereneersrsesesesssssssssssssssssssssssessssssssssnssssnes 40
2.2.1.5. STADIUM — MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT .....ccveueueeeerereesereesssssesssesssssssssssessssssssssssnssnns 40
2.2.1.6. STADIUM — KONCEPCJA PRZEBUDOWY DROGIL........ccecvururunne BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKtADKI.
2.2.1.7. STADIUM —ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH .....cceeeeeeeeeressesesssssssssssssssssssssssssnsssssssnes 41
2.2.1.8. STADIUM — PROMOCIA ......ucueueueuerereresesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesesssssssssssssssssssnsasssssssssnes 41
2.2.2. WYMAGANIA DO OPRACOWAN SZCZEGOLOWYCH .......coueeerreerrererreessssssssesessessssssessssesssssssssssssssseseseneeses 41
2.2.2.1. MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH (PB) .....ccovereeerereeerereesesenssssssssssssssssssens 41



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasidwka i Debica”

2.2.2.2. PROJEKT WYKONAWGCZY (PW).....veuiueeereressereessssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssessssssssssseses 41
2.2.2.3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ......cccoevuruerereennnns 43
2.2.2.4. HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH | BUDOWLANYCH .....cccovvuruereeernresseseessssssssssssssssssens 43
2.2.3. POZOSTALA DOKUMENTACJA REALIZOWANA W TRAKCIE | PO WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH....... 44
2.2.4. ISTOTNE INFORMACJE OD INWESTOROW PRZEDSIEWZIEC ZWIAZANYCH ......ccoverereeeeeerereseneeesesesssenesesens a4
2.3.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ......ccceeeerrreneecesesssesssesssssesssssssssssssssesenssnes 44
2.3.1. INFORMAGCIE OGOLNE ......ccevererereeeetesesesessssesssesesesssssesssssesssssssesesessssssesesssssssssesesssesssssesessssssnsssesssesenssnes a4
2.3.2. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE ROBOT .....coveueueuceeetrreaereneesessesesessssssssssssssssssesssssssssessssssnsnsssssssesenssnes a4
2.3.3. DZIERZAWA | KOSZTY ZWIAZANE Z REKULTYWACJA GRUNTOW .....c.cotruruereeenrrerressseessssssssssesssssssssssesssnes 45
2.3.4. ROBOTY BUDOWLANE ......cccetrurrereeertsssseseessssssssesesssssssssssessssssesssesssssssssssssssssssssesssessnsssssssssssssssssssesessssns 46
2.3.5. ODBIOR ROBOT .....cuitiuiueueiniresssseenessssssssesessssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssesssesssssesessssssnsssssssesensnsnns 46
2.3.5.1. DZIENNIK BUDOWY ......coveveueuceeeeetesesesesesssesesesessssssssssessssssssesssesssssssssssssnssssssssesessssssssessssnssssesenes 46
2.3.5.2. DOKUMENTY LABORATORYINE ......cuceeerrrererenereesssesssesssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssesessssnssssssenes a7
2.3.5.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY .......coueueueueeerreeseseessssssesssessssssssssssnssssssssesssessssssessnsnssssesenes a7
2.3.5.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWIY .......cceeeerrrerereeeesssssesenssssssssesssesssssssssnsnssssssenes 48
2.3.5.5. RODZAJE ODBIOROW ROBOT ......ccueueueiririsnereenensssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 48
2.3.5.6. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ....c.voveueerrrrrrereessssessssesessssssssssesnnes 48
2.3.5.7. ODBIOR CZESCIOWY .....ccueuirieeueueensssssssesessssssssssessssssssssssssssssssssesssssssssssssssssnsssssssssessssssssssssssasnns 48
2.3.5.8. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT......ccuceeeueerrrueersesessessssssestssesessesssssessesessssssssssesssssssssnssssssssssensesens 49
2.3.5.9. ODBIOR POGWARANCYINY .....ocucueierereueeeesssesesesssesssesssessssssssesssessssssssssessssssssssesssensssssssssnsnssnes 50
2.3.6. ROZLICZENIE ZADANIA .......cveveueueneeetesesesessssesssesssssssssesssssessssssssssesensssssesesessssssesesesesesssssesessssnsnsssesssesenssnes 50
B. CZESC INFORMACYINA ....ooveevererneeresseseessesessessesssssssessessessessesessessessessssessessessessssessessessssessensessessssessessessesessessennes 51
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNpsc’: ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI

WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW .....c.voueueuiirerrerereensssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 52
2. OS'WIADCZENII§ ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE........ccueveuereesrtrssseseessssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessnnns 52
3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO .....cceveueueueneerseseseseessssesesesssssssssesesessssssssesesssssssesesssesssssssesesessssnsssesssssssssssesssessnsssssesssssenssnes 52
3.1, USTAWY ..oeiecececctetese e e esesese e e e sesesesese s ssssesesase et et esasass st ssesesessssssesesesessssnsssesesensnssesesssensnsssesesesensnsnes 53
3.2, ROZPORZADZENIA........ceveerrerrereesssesssesessssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssessssssssssssesssesssstesesssessnsssesesessnssnns 54
3.3.  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, WYMAGANIA TECHNICZNE, KATALOGI, INNE .....c.cceevrurrereerernrerrereeessssssssesesnes 55
3.4, NORMY.....uooiieiriueeentstesssesessssssssssesessstssssssesessssssesasessssssssssssessssssssesssessssssesssessssssssssesesessnsstesessssssnsssesesesenssnns 56
3.4.1. BRANZA DROGOWA | ZWIAZANE ......cevevereerersrsesesesssssssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssessssssnsssssssssssssens 56
3.4.2. BRANZA MOSTOWA | ZWIAZANE ......ccveueueneeeerereseseessesesssssessesssssssssessssssssssssssssssssesssesssssessssssssnsssesssesenssnes 59
3.4.3. BRANZA ELEKTRYCZNA .......coveveuereneeetraesesesessesssesesessssssssssssessssssssesssessssssesessssssssesssesssssssssesessnsssnsssesssesenssnes 59
3.4.4. BRANZA TELETECHNICZNAL.........ceeeeeterererenessesssesesesssssssssssesssssssesssensnsesesessssssnsesssesesenssssesessssssnsssesssenenssnes 60
3.4.5. BRANZA SANITARNA ......cocoeetrterereetetesesesesestesssesesessssssesssssesssssssesesessssssesesesssssesssesssesssssesesessnssssesssesenssnes 62
3.5. INNE ROZPORZADZENIA, USTAWY, NORMY | KATALOGI ....c.covruruerereeersressesesssssssesssesssssssssssssssssssssssensnnes 63
4. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH:.....cotetruereueessesseseseessssssssssesesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssssssesessssssnsssssssssessses 64
8.1,  CZESC RYSUNKOWIA ....ccuevteveieneeressesssssssessessessessesessessesssssssessessessesesessesssssssessessessesessessensessssessensessesensansanes 64



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573

w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasidwka i Debica”

4.2.  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA

OBIEKTOW ...ueieeieeineieeireeseeseeseessessesseessessessesseessessessessessssssessessesssessessesstsssessessesntessessesstsntessessesssensessessesnssnsenses
4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW.......ccveverneereriesesseesesseseesessessesseseeseesessessene
8.8,  INWENTARYZACIA ZIELENI c.uvveeeeieeeeeeseeeeseseeseesessesessessessesssssessessssentessesesssssensessesessensensessssensessessesessensons

4.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ

POSIADANE RAPORTY, OPINIE, EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA .......ccvevrrereerererueseneeeseseenes

4.6. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA
ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ

OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | ENENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK.............

4.7. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ

PRZEPROWADZENIEM ....ccoiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiieieeieieemmmeeieeeieeeieemiemeemmemmemtemteeetmttitemtememtetttmetttemtmmmtttmmtmmtmettttsmmmmmee

C. CZESC RYSUNKOWA

D. ZESTAWIENIA INWENTARYZACYJNE



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcdéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasidwka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiéwka i Debica”

A.CZESC OPISOWA



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasidwka i Debica”

1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia
1.1. Informacje ogdlne

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek przedsiewziecie pod nazwg ,,Poprawa bezpieczenstwa kierowcow oraz pieszych na
drogach powiatowych powiatu debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka i Debica” na podstawie rozwigzan
projektowych przyjetych w niniejszej dokumentacji.

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni wszelkie czynnosci niezbedne
do uzyskania skutecznego zgtoszenia roboét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe oraz uzyskania pozwolenia na przebudowe sieci energetycznej w zwigzku z
przeniesieniem stacji transformatorowej, a takze zbudowania i przekazania do uzytkowania
przedmiotowej drogi.

1.1.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia i
planowanej Inwestycji

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja zostata opracowana zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz
innymi stosowanymi przepisami. Opracowania dokumentacji wraz z niezbednymi decyzjami i
uzgodnieniami majg zapewni¢ skuteczne zgtoszenie robdt budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowe sieci energetycznej, a na
etapie wykonawstwa zapewni¢ wymagang trwatos¢, optymalng ekonomicznos¢ realizacji i
eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem przyjetych w niniejszym PFU technologii i
materiatow.

1.1.2. Lokalizacja, przebieg i zakres inwestycji

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego,
w powiecie debickim i przebiega przez tereny gmin: Debica i Miasto Debica.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-
Stasidowka w km 1+448 — 5+573 w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiowka i Debica.

Zakres inwestycji zgodny z przyjetymi rozwigzaniami obejmuje m.in.:

e przebudowe drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka wraz
z odcinkowg budowg chodnikéw dla pieszych i przejs¢ dla pieszych;

e budowe zatoki postojowej z 3 miejscami postojowymi;

e remont / przebudowe przepustow drogowych i pod zjazdami;

e przebudowe jednopoziomowych skrzyzowan z drogami przecinajacymi innej
kategorii;

e przebudowe systemu odwodnienia drogi;

e przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej,

e budowe kanatu technologicznego (w przypadku braku mozliwosci otrzymania
odstepstwa od budowy kanatu technologicznego);

e inne prace o charakterze pomocniczym i porzadkujgcym, takie jak usuniecie
przeszkéd statych z otoczenia drogi w tym np. drzew, stupow itp.,
zabezpieczenie / przebudowe istniejgcych rowow i ciekdw wodnych,
przebudowe zjazdow itp.

e uzupetnienie istniejgcego oznakowania drogi.
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1.1.3. Inwentaryzacja istniejgcych obiektow

Inwentaryzacja drogi

Zakres inwestycji obejmuje odcinek istniejgcej drogi powiatowej nr 1298R
Nagawczyna-Stasidwka w miejscowosciach Nagawczyna, Stobierna, Stasiéwka i Debica
w km od 1+448 do 5+573 tj. do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1296R Wielopole -gr.
powiatu-Debica.

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1298R ma nawierzchnie bitumiczna
szerokosci od 3,7m do 5,9m. Droga posiada przekrdj szlakowy z poboczami utwardzonymi
kruszywem o szerokosci 0,7-1,1m. Wzdtuz istniejgcego odcinka drogi znajdujg sie otwarte
rowy przydrozne wraz z odcinkami rowow krytych, ktére odprowadzajag wode deszczowa
z drogi i przylegtego terenu do istniejgcych ciekdw wodnych. W ciggu istniejgcego odcinka
drogi powiatowej zinwentaryzowano zjazdy o charakterze zjazdéw indywidualnych
i publicznych o nawierzchni ulepszonej (bitumicznej, z betonowej kostki brukowej,
z elementéw betonowych prefabrykowanych) oraz nieulepszonej (z kruszywa). Koncowy
odcinek projektowanej drogi wigcza sie do drogi powiatowej nr 1296R Wielopole- gr.
powiatu - Debica w m. Stasidwka. Droga powiatowej nr 1296RWielopole- gr. powiatu -
Debica na analizowanym odcinku posiada przekrdj szlakowy, jednojezdniowy z dwoma
pasami ruchu po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.

Inwentaryzacja zjazdéw
Istniejgce zjazdy zlokalizowane w ciggu drogi znajdujgcej sie w zakresie przewidziano
do przebudowy.

Inwentaryzacja sieci kolidujacych z inwestycja
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie przebudowe lub zabezpieczenie
istniejacych elementdéw infrastruktury technicznej wynikajgca z uzgodnien z zarzgdcami :

e sieci gazowej;

e sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem stupdéw napowietrznej linii
telekomunikacyjne;j,

e sieci wodociggowej;

e sieci elektrycznej wraz z przestawieniem stupdw napowietrznej linii
elektrycznej w tym przebudowy stacji trafo TRDS 579 Debica Budzisz wg
zatgcznika graficznego czesci elektrycznej niniejszego PFU;

e sieci kanalizacji sanitarnej;

Doktadny zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci ustali Wykonawca na podstawie
wizji w terenie, oraz uzyskanych przez Wykonawce szczegdtowych warunkdw technicznych i
uzgodnien z gestorami sieci. W ofercie Wykonawca ujmie koszty sieci przewidzianych do
przebudowy i/lub zabezpieczenia.

Inwentaryzacja drzew i krzewdéw do usuniecia

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke ok. 103 szt. drzew oraz
karczowanie drzew i krzewdw w zakresie projektowanego pasa drogowego.

Wykonawca uzyska decyzje na wycinke drzew oraz karczowanie drzew i krzewéw w
niezbednym zakresie.

Inwentaryzacja obiektédw inzynierskich

W trakcie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod inwestycje stwierdzono
wystepowanie obiektow inzynierskich w postaci przepustéw pod drogami. Szczegdtowy
zakres robét na zinwentaryzowanych obiektach przedstawiono w przedmiarze robat.
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Inwentaryzacja obiektéw zabytkowych podlegajacych ochronie konserwatorskiej
W trakcie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod inwestycje nie stwierdzono
obiektéw zabytkowych podlegajgcych ochronie konserwatorskiej.

1.1.4. Istniejace uwarunkowania srodowiskowe i sytuacyjne

Przedmiotowa inwestycja w zakresie planowanej przebudowy przebiega¢ bedzie
w kierunku potudniowym i pokrywac sie bedzie z przebiegiem drogi powiatowej nr 1298R
Nagawczyna — Stasidwka (przebiega¢ bedzie po $ladzie istniejacej drogi powiatowej z
lokalng, odcinkowg korektg przebiegu), ktéra wigcza sie do drogi powiatowej nr 1296R
Wielopole -gr. powiatu-Debica na skrzyzowaniu w m. Stasiowka.

Przedmiotowa inwestycja lezy w obszarze chronionego krajobrazu Pogodrza
Strzyzowskiego, poza obszarem Natura 2000, a takze poza obszarami wodno-btotnymi,
obszarami wybrzezy lub jezior i obszarami gérskimi.

Szczegdtowe  uwarunkowania  srodowiskowe  zostang zawarte  w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, ktorg uzyska Wykonawca na
etapie realizacji prac projektowych.

1.1.5. Zakres planowanej dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja projektowa, jakg Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ skfada sie
w szczegolnosci z:
e materiatdw do zgtoszenia robdt niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe;
e projektu wykonawczego;
e specyfikacji technicznych;
e projektu organizacji ruchu (tymczasowej);

1.1.6. Zastosowane rozwigzania techniczne

Proponowane rozwigzania techniczne przedstawione w koncepcji rozwigzan
projektowych niniejszego PFU zapewniajg optymalng ekonomicznos¢ realizacji i eksploataciji
przedsiewziecia z zastosowaniem optymalnych technologii i materiatéw.

1.1.7. Niezbedna wymagana przepisami dokumentacja formalno — prawna i
projektowa konieczna dla uzyskania zgody na realizacje inwestycji drogowej

Do niezbednej wymaganej przepisami dokumentacji formalno - prawnej
i projektowej koniecznej dla uzyskania skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajgcych
decyzji pozwolenia na budowe nalezy zaliczy¢:
e decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia;
e decyzje pozwolenia/zgtoszenia wodnoprawnego;
e wszystkie wymagane prawem niezbedne opracowania, uzgodnienia oraz
opinie;
e materiaty do zgtoszenia robot niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe;
e oraz inne niewymienione wyzej materiaty niezbedne do uzyskania
skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajacych decyzji pozwolenia na
budowe.
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1.1.8. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
i planowanej inwestycji

Do obowigzkow Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace
budowlane nalezy w szczegdlnosci:

e dokonanie wizji w terenie i zapoznanie sie z warunkami terenowymi oraz
istniejagcym zagospodarowaniem terenu,

e uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy izabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych,

e opracowanie dokumentacji projektowej,

e uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien iopinii niezbednych do uzyskania
skutecznego zgtoszenia robot niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe, w tym pozwolenie wodnoprawne, protokét z Narady Koordynacyjnej
sieci uzbrojenia terenu,

e uzyskanie decyzji Srodowiskowej,

e sporzadzenie wniosku zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych
decyzji pozwolenia na budowe wtym skompletowanie wszystkich
zatgcznikow,

e sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej
realizacje obiektow budowlanych,

e sporzadzenie  wszelkich opracowan  wynikajgcych z dostosowania
dokumentac;ji projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu
wysokosciowego aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

e sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot isieci
uzbrojenia terenu (réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie
*.dxf, *.dwg),

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentéow
dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia o zakoriczeniu robot
budowlanych (jezeli bedzie konieczne).

Zamawiajacy informuje, iz realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie finansowana ze
srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego tez
zachodzi konieczno$é, aby projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robdt
budowlanych byt dostosowany do regulaminu programu, obowigzujacych uwarunkowan
prawnych w zakresie ochrony srodowiska i Prawa Budowlanego.

1.1.9. Koszty planowanej inwestyc;ji

Nalezy dazy¢ do minimalizowani kosztéw inwestycji w ramach wymagan zawartych
w koncepcji rozwigzan projektowych niniejszego PFU.

1.2. Charakterystyczne parametry

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe istniejagcej drogi powiatowej nr 1298R
Nagawczyna-Stasidwka w km od 1+448 do 5+573 (tj. do wigczenia do drogi powiatowej
nr 1296R Wielopole -gr. powiatu-Debica) w miejscowosciach Nagawczyna, Stobierna,
Stasiéwka i Debica.
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1.2.1. Droga
1.2.1.1. Wymagania ogodine

Parametry przebudowywanej drogi zgodnie z koncepcja rozwigzan projektowych
odpowiadajg w szczegdlnosci warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.) oraz innym przepisom
szczegotowym.

Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry i wymagania dla poszczegolnych
drég publicznych bedacych w zakresie opracowania przedmiotowej inwestycji:

. | Klasa drogi wg .
. Klasa dr.ogl stanu do Pr.edkosc Obc. Przekrdj do
Nr drogi w stanie . projektowa/ . .
istnieiacym zaprojekt. miarodaina ruchem zaprojektowania
jacy /przebudowy J
przebudowa
DP 1298R Droga Droga Szlakowy
(DP 1296R w . B . . Vp=40km/h (drogowy),
. powiatowa powiatowa KR2 o .
obrebie " ) Vm= 50km/h potuliczny, uliczny:
. Klasy ,,Z Klasy , L ).
wigczenia przekroj: 1x2
drogi 1298R)

1.2.1.2. Przebieg sytuacyjno — wysokosciowy

Przebieg trasy drogi powiatowej jest prowadzony tak, aby zachowa¢ minimalng
ingerencje w istniejgce zagospodarowanie terenu jak i okoliczng zabudowe, trasa drogi
zostata wpisana w teren, uzyskujgc jednoczesnie mozliwie najlepsze parametry jak dla drogi
powiatowej klasy ,L”.

Przewidywana inwestycja przebiegac bedzie po $ladzie istniejacej drogi powiatowej
nr 1298R z lokalng zmiang geometrii drogi w planie oraz niwelety drogi celem poprawy
komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikow.

Planowany odcinek przebudowy istniejgcej drogi powiatowej nr 1298R obejmuje
odcinek od km 1+448 do km 5+573 tj. do wigczenia drogi powiatowej nr 1298R do drogi
powiatowej nr 1296R wraz z odcinkowg budowg chodnika w obrebie skrzyzowania tych drdég.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej przewiduje wykonanie drogi
o szerokosci:

e 5,50 m dla przekroju szlakowego (drogowego) na odcinku od km 1+857 do
km 4+363;

e 5,75 m dla przekroju pétulicznego na odcinku: od km 1+458 do km 1+857 oraz
od km 4+363 do km 5+559, a takze w na odcinku drogi powiatowej nr 1296R
w obrebie wigczenia DP 1298R tj. na odcinku ok. 35m;

e 6,00 m dla przekroju ulicznego na odcinku: od km 1+448 do km 1+458 oraz od
km 5+559 do km 5+573;

wraz z poszerzeniami na tukach poziomych.

Dla przedmiotowe] drogi przewiduje sie budowe chodnikow dla pieszych o szerokosci
2,0 m (w Swietle pomiedzy kraweznikiem, a obrzezem) na odcinkach:

e km 1+448 - 1+857 - budowa chodnika prawostronnego;
e km4+363-5+573 - budowa chodnika prawostronnego;
e km 5+559-5+573 - budowa chodnika lewostronnego;
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e na odcinku drogi powiatowej nr 1296R w obrebie wtaczenia drogi powiatowe;j
nr 1298R tj. na odcinku ok. 25m - budowa chodnika prawostronnego
(wg kilometraza DP 1296R);

W zwigzku z budowg chodnikow w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie
budowe 2 przejs¢ dla pieszych tj. w km ok. 1+451 oraz 5+562.

Na odcinku drogi w km 2+531 — 2+549 przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie
zatoki postojowe]j prawostronnej posiadajgcej 3 miejsca postojowe.

Droga powiatowa nr 1298R na odcinku planowanej przebudowy przebiega przez
teren osuwiskowy przecinajgc m.in. obszar osuwiska nieaktywnego i okresowo aktywnego na
odcinku w km ok. 1+500 — 2+300 zgodnie z planszg graficzng stanowigcg zatgcznik do
niniejszego PFU. Na ww. odcinku drogi zaprojektowano elementy stuzgce zminimalizowaniu
mozliwosci uaktywnienia osuwiska.

W celu zapewnienia dostepu terendéw przylegtych z zaplanowanej inwestycji,
przewiduje sie zjazdy indywidualne badz publiczne. Nie przewiduje sie wykonania drég
serwisowych.

Uwaga:
Wszystkie kilometraze ujete w niniejszym opracowaniu okreslono w odniesieniu do

osi istniejgcej drogi zgodnie z ewidencjg drég Zamawiajgcego.

1.2.1.3. Zagospodarowanie terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikajace z planowanej inwestycji majg na celu
poprawe komfortu korzystajacych z istniejgcych drég zlokalizowanych na obszarze
przedmiotowej inwestycji uzytkownikow jak i bezpieczenstwa ruchu.

W tym celu projektuje sie i przebudowuje droge o parametrach drogi powiatowej
klasy ,L” w tym jezdnie o szerokosci od 5,5m do 6,0m i pobocza gruntowe o szerokosci
0,75m (pobocza gruntowe zabezpiecza sie podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem
emulsjg asfaltowg). Dodatkowo zaprojektowano i przewidziano do budowy zatoke
postojowg oraz odcinkowo chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0m zlokalizowane przy
krawedzi jezdni wraz z dwoma przejsciami dla pieszych.

Planowana inwestycja przewiduje przebudowe skrzyzowan z istniejgcymi drogami
oraz przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych.

Do zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu nalezy rowniez zaliczyé
koniecznos¢ zabezpieczenia / przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu niezwigzanej
bezposrednio z drogg tym przebudowe stacji trafo TRDS 579 Debica Budzisz.

Nieroztgcznym elementem zwigzanym z przebudowg drogi jest system jej
odwodnienia. W tym zakresie projektuje sie przebudowe istniejgcego odwodnienia z
uwzglednieniem istniejgcych ciekdw znajdujacych sie na terenie przedmiotowej inwestycji.
Przy projektowaniu odwodnienia zwrécono uwage na odprowadzenie wody z przylegtych do
inwestycji terendw, zjazdow oraz drdg bocznych aby uniemozliwi¢ ich sptyw na droge gtdwng
oraz pod jej korpus.

1.2.1.4. Geometrie elementow drogi

Geometrie elementdéw drogi dostosowuje sie do istniejgcych warunkéw terenowych,
istniejgcego zagospodarowania terendéw przylegtych do pasa drogowego uzyskujac
jednoczesnie mozliwie najlepsze parametry jak dla drogi powiatowej klasy ,,L”.
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Na odcinku drogi w km ok 3+810-3+970 tj. w sgsiedztwie nieruchomosci oznaczonych
jako dziatki nr 63/2 , 63/14 (jednostka ewidencyjna: Gmina Debica, obreb: Stasiéwka)
przewidziano zwiekszenie promieni tukdw drogi w planie celem poprawy geometrii drogi.

Przewidziano lokalne zmiany geometrii drogi w planie oraz niwelety drogi celem
poprawy komfortu i bezpieczernstwa uzytkownikow.

1.2.1.5. Wymagania dotyczgce rozwigzan konstrukcyjnych

Rozwigzania konstrukcyjne zostaty zaprojektowane na trwato$¢ wymagang zapisami
stosownych rozporzadzen, a konstrukcja drogi bedzie miata zapewniong trwatos¢ min. 20lat.

Parametry obiektow takie jak diugosci i szerokosé okreslone zostaty na podstawie
rozporzadzenia, traktujgc wymagania zawarte w [26] i [27] jako standardy minimalne,
z uwzglednieniem wymagan decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji (do uzyskania przez Wykonawce).

1.2.1.6. Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni w koncepcji rozwigzan projektowych zostata opracowana dla
kategorii ruchu KR2 natomiast parametry warstwy Scieralnej i wigzgcej jezdni przyjeto jak dla
KR3.

Dla planowanej inwestycji przyjeto kategorie ruchu KR2.

Konstrukcja nawierzchni zostata uzgodniona z Zamawiajgcym i
minimalnym parametrom okreslonym ponizej.

odpowiada
1.2.1.6.1. Konstrukcje podatne:

Zatozenia do konstrukcji nawierzchni drég dla warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych przedstawia ponizsza tabela.

Kategoria ruchu Minimalna ilos¢ Minimalna grubos¢ Rodzaj warstwy
warstw warstw Scieralnej
KR2 2 12 wg WT-2
KR1 2 8 wg WT-2

Podbudowe zasadniczg dla drogi kategorii ruchu KR 1, KR 2 stanowi warstwa z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie gr. min. 20cm.

Nosnos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni okresla wartos¢
wtérnego modutu odksztatcenia E,. Wtéry modut odksztatcenia E; nalezy wyznaczy¢ na
podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 Ilub na podstawie procedury
rownowaznej, za ktdrg uwazac sie bedzie spetniajacg wszystkie wymagania przywotanej
normy w przedmiotowym zakresie. Wymaganie w zakresie nosnosci na powierzchni
najwyzszej sposréd dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (podbudowa pomocnicza) jest
uzaleznione od kategorii ruchu zgodnie z ponizszg tabel3:

L Kategoria ruchu Wymagana no$nos¢ na powierzchni
P- g dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
1. KR1-KR2 E, >80 MPa

Zatozenia do konstrukcji nawierzchni drog zostaty dobrane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.
U. z 2016r. poz. 124 z pdin. zmianami), Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych — zatacznik do zarzgdzenia nr 31 GDDKIiA, czerwiec 2014r. oraz
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Wytycznych Technicznych WT-2 — mieszanki mineralno-asfaltowe — zatgcznik do zarzadzenia
nr 54 GDDKIA, 2014r.

1.2.1.6.2. Ulepszone podioze

Warstwa odsaczajaca

W przypadku koniecznosci odwodnienia podfoza nawierzchni nalezy zaprojektowad
warstwe odsgczajacg, spetniajgc wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA.
Warstwa technologiczna

Podtoze gruntowe

Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni wszystkich drég musi spetniaé
warunki dla podtozy grupy nosnosci G1.

Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, niezaleznie
od kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1.

Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy G1, stanowigce podtoze pod konstrukcje
nawierzchni drog, powinno charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

Wymagany modut odksztatcenia E; na
Grupa nosnosci podtoza powierzchni podtoza

gruntowego Kategoria ruchu Kategoria ruchu

KR1+KR2 KR3+KR6

Gl >80MPa >80MPa

G2 >50MPa 250MPa

G3 >35MPa 235MPa

G4 225MPa 225MPa

Wtdérny modut odksztatcenia E, dla podtoza gruntowego nalezy wyznaczy¢ na
podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 Ilub na podstawie procedury
rownowaznej, za ktdrg uwazac sie bedzie spetniajacg wszystkie wymagania przywotanej
normy w przedmiotowym zakresie.

1.2.1.7. Odwodnienie

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej sptyw wod opadowych projektuje sie w
postaci odwodnienia powierzchniowego, nastepnie poprzez pobocza, skarpy, studzienki
Sciekowe 1z przykanalikami do otwartych rowéw przydroznych / prefabrykowanych
elementow Sciekowych lub do kanatéw deszczowych (w przypadku braku innych
mozliwosci),a nastepnie do odbiornika wdd, ktérymi sg istniejgce cieki wodne /rowy
melioracyjne.

Droga powiatowa nr 1298R na odcinku planowanej przebudowy przebiega przez
teren osuwiskowy przecinajgc m.in. obszar osuwiska nieaktywnego i okresowo aktywnego na
odcinku w km ok. 1+500 — 2+300.

Na ww. odcinku drogi przewiduje sie elementy stuzgce zminimalizowaniu mozliwosci
uaktywnienia osuwiska.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ system odwodnienia pasa drogowego na
podstawie wykonanej w ramach zamoéwienia dokumentacji hydrologiczno- hydraulicznej.
System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z wydanych decyzji
administracyjnych i przepisow prawa, w tym warunkow decyzji Srodowiskowej oraz
zapewniac skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi oraz z terenu przylegtego w kierunku
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do pasa drogi (wody naptywajgce z terenu w kierunku drogi) na etapie realizacji inwestycji
oraz pozniejszej eksploatacji.

W projektowanym systemie odwodnienia przewidziano odwodnienie terenu
przylegtego do pasa drogowego, tak aby nie doprowadza¢ do powstania zastoisk wody np. za
chodnikiem. Stosowane studzienki sciekowe zostaty zlokalizowane poza pasem ruchu.

Na terenach o matym spadku w celu wyeliminowania powstawania ewentualnych zastoisk
przewidziano wykonanie $ciekdw przykraweznikowych.
Na wylotach przykanalikdw zastosowano prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie.

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci
drenarskie itp. napotkane w trakcie robdt, sg przeprowadzone przepustami pod drogami.
Gdy jest to niemozliwe, s3 wigczane do systemu odwodnienia drogi po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Jezeli na etapie realizacji inwestycji bedzie zajdzie zastosowania urzadzen
oczyszczajacych ze wzgleddw zabezpieczenia srodowiska lub innych wymagan wynikajgcych
z decyzji Srodowiskowej i uzgodnien z wifascicielem odbiornika, przyszty Wykonawca
zaprojektuje i wykona urzadzenia oczyszczajgce, ktore umozliwig podczyszczenie wod do
wymaganych parametréw.

Odprowadzenie wdod opadowych z jezdni jest wykonane poprzez nadanie nawierzchni
spadkow podtuznych min. 0,3% i spadkow poprzecznych 2,0%. Nalezy spetni¢ wymagania
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.) w zakresie spadkow ukosnych.

Rowy drogowe przewiduje sie projektowa¢ na odcinkach przebiegajgcych przez
obszary niezabudowane i zabudowane. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi umozliwia
pochylenie poprzeczne jezdni i pobocza. Rowy drogowe nie powinny spetniac roli zbiornikow
retencyjnych, w zwigzku z czym ich pojemnos¢ nie powinna by¢ brana pod uwage przy
obliczaniu retencji. Minimalna szeroko$¢ dna rowu powinna wynosi¢ 0,4m, a minimalna
gtebokos$¢ rowu powinna by¢ niemniejsza niz 0,5m, przy czym jezeli gérna czes$¢ korpusu
drogi jest odwadniana drenami lub warstwg odsgczajgcg, dno rowu powinno by¢ ponizej
poziomu wylotu drenu, sgczka lub warstwy odsgczajgcej nie mniej niz 0,2m, a na odcinku
wododziatu nie mniej niz 0,1m. Pochylenie skarp trawiastych rowu nie powinno by¢ wieksze
niz 1:1,5. Ponadto przewiduje sie wykonanie umocnienia dna iskarp rowéw elementami
prefabrykowanymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami izasadami wiedzy technicznej,
tylko tam gdzie jest to bezposrednio konieczne. Koniecznos¢ specjalnego umocnienia skarp
lub dna rowu przed erozjg zalezy od spadku podtuznego rowu, rodzaju podtoza gruntowego i
ilosci odprowadzanej rowem wody. Dla przecietnych warunkéw przyjmuje sie maksymalne
pochylenie rowéw:

bez umocnienia skarp i dna rowdw:

e dla gruntow piaszczystych 1,5%

e dla gruntéw piaszczysto-gliniastych i pylastych 2,0%

e dla gruntéw ilastych i gliniastych 3,0%

e dla gruntow skalistych 10,0%
przy umocnieniu dna i skarp rowu:

e darning 3,0%

e elementami betonowymi 3,0+10,0%

e brukiem uktadanym na podsypce cementowo
-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg  15,0%
Odwodnienie bedace przedmiotem zaprojektowania i wykonania, wymaga okreslenia
ilosci wody jaka nalezy odprowadzi¢ z drogi i obiektéw inzynierskich, ktorg ustala sie na

17



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasidwka i Debica”

podstawie tzw. deszczu miarodajnego. Natezenie deszczu dla rocznej sumy opadow
i prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p przedstawiono w tabeli ponizej:

Prawdopodobienstwo Wspdtezynnik A (natezenie dgszczu [dm3/(s -
Klasa drogi wystgpienia deszczu ha)] dla t = 10 min)
: o [%] Opad Opad Opad
P H<800 mm H<1000 mm H<1200 mm
G —g’f_owne 50 coy 720 -
Z - zbiorcze
L — lokalne 100 470 <7y o
D — dojazdowe

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano tak aby prawidtowo i zgodnie
z obowigzujgcymi normami odprowadzata wody deszczowe do odbiornikdéw wéd. Minimalna
$rednica kanalizacji deszczowej powinna by¢ nie mniejsza niz 300mm Wpusty Sciekowe oraz
wilazy studni kanalizacyjnych nalezy zaprojektowa¢ na klase obcigzenia min. D400.
Przykanaliki wpustow przyszty Wykonawca wykona o $rednicy min. 200mm.

1.2.1.8. Elementy wyposazienia

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna -
Stasidwka wyposazona bedzie w nastepujace elementy:
e system odwodnienia (szczegdtowo zostato to opisane w punkcie 1.2.1.7),
e urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (opisane w punkcie nr 1.2.1.15 oraz 1.2.8).

1.2.1.9. Zabezpieczenia akustyczne

Na etapie PFU nie przewiduje sie stosowania urzgdzen ochrony srodowiska w postaci
budowy ekrandw akustycznych oraz ekrandw przeciwol$nieniowych chyba, ze ich
zastosowanie bedzie wynika¢ z zapiséw uzyskanej przez Wykonawce decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

1.2.1.10. Skrzyzowania i zjazdy

W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji wymagana bedzie przebudowa
istniejgcych skrzyzowan oraz zjazdow indywidualnych i publicznych obstugujgcych drogi
gminne oraz nieruchomosci przylegte do pasa drogowego drogi powiatowej.

1.2.1.11. Przepusty drogowe i pod zjazdami

Parametry przepustow nalezy dostosowac¢ do obowigzujgcych przepisow.

W  przypadku koniecznosci stosowanie przepustéw pod drogg powiatowa
zaprojektowano z przewoddéw w postaci z rur o spiralnej konstrukcji wykonanych z
polietylenu wysokiej gestosci HDPE o sztywnosci obwodowej SN 8.

Dla przepustow drogowych nalezy stosowa¢ minimalne pochylenie réwne 0,5%. Ponadto
przewody obiektéw zostang utozone na tawie z kruszywa tamanego 0+63mm
o grubosci 30 cm oraz podsypce z drobnej pospodtki o grubosci warstwy dostosowanej do
wymiarow i ksztattu przewodu przepustu. Zasypka przepustéw zostanie wykonana
z niespoistego gruntu niewysadzinowego o Is=min.1,0. Gtowice wlotowe iwylotowe
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przepustéw drogowych nalezy wykonaé¢ z postaci monolitycznych, zelbetowych Scianek
czotowych. Na wlocie i wylocie przepustéw drogowych przewidziano wykonanie umocnienia
przeciwskarpy oraz dna rowu drogowego w postaci prefabrykowanych, betonowych ptyt
azurowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem otworéw betonem klasy
C12/15. W przypadku umocnienia koryta rowu/cieku przewidziano wykonanie go na dtugosci
3 m. W miejscach gdzie pochylenie skarpy przekracza wartos¢ 1:1,5 nalezy je umocni¢ do
petnej wysokosci — w pozostatych do 50 cm nad poziom dna.

Pod zjazdami przewidziano wykonanie przepustéw z rur HDPE o srednicy minimum
¢500mm (w szczegdlnym przypadkach @400mm) utozonych na wyprofilowanych
fundamentach kruszywowych gr. 20cm z mieszanki zwirowo - piaskowej 0/31,5. Przepusty
wykonaé zgodnie z pochyleniem profilu rowdéw otwartych.

Dodatkowo dla wszystkich przepustow pod zjazdami przewidziano umocnienie
wlotéw iwylotow przepustéow w formie obrukowania petnego kamieniem tamanym ze
spoinowaniem zaprawag na betonie lub prefabrykowang kostkg betonowg na betonie.

1.2.1.12. Chodniki

W ramach inwestycji przyszty Wykonawca wykona chodniki dla pieszych wg
ponizszego zakresu:

e km 1+448 - 1+857 - budowa chodnika prawostronnego;
e km4+363-5+573 - budowa chodnika prawostronnego;
e km5+559-5+573 - budowa chodnika lewostronnego;

e na odcinku drogi powiatowej nr 1296R w obrebie wigczenia drogi powiatowej
nr 1298R tj. na odcinku ok. 25m — budowa chodnika prawostronnego
(wg. kilometraza DP 1296R);

Chodniki dla pieszych nalezy wybudowac przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,0m (w
Swietle pomiedzy kraweznikiem, a obrzezem).

Nawierzchnie chodnika przyszty Wykonawca wybuduje z betonowej kostki brukowej:
kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego na odcinkach chodnika poza zjazdami, kostka
betonowa gr. 8cm koloru czerwonego na zjazdach. W obrebie chodnika nalezy wykonac¢
podtuzne, optyczne wydzielenie opaski bezpieczeristwa (szer. 0,5m od strony krawedzi
jezdni) od skrajni ruchu pieszego za pomocg kostki brukowej koloru czerwonego. Typ
(ksztatt) zastosowanej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie
realizacji robot budowlanych.

Nosnos¢ konstrukcji nawierzchni dostosowano dla pojazdéw przeznaczonych do
odsniezania.

Obrzeza betonowe do obramowania chodnikow nalezy wykonaé¢ o wymiarach
8x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu min. C16/20 przy czym w obrebie zjazdow
nalezy wykonac fawy betonowe z oporem obustronnym.

Krawezniki betonowe do obramowania chodnikdw od strony jezdni nalezy wykona¢
o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu min. C16/20.

Podtoze gruntowe

Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni chodnikdw musi spetnia¢ warunki dla
podtozy grupy nosnosci G1.

Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, podtoze
nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

W przypadku koniecznosci odwodnienia podfoza nawierzchni nalezy zaprojektowad
warstwe odsgczajacg, spetniajagc wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA.
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1.2.1.13. Zatoki postojowe

W ramach inwestycji przyszty Wykonawca wykona zatoke postojowg prawostronng
na 3 miejsca postojowe na odcinku drogi w km pomiedzy 2+531 — 2+549 zlokalizowang w
poblizu istniejgcych zjazddéw z drogi powiatowej. Zatoki postojowe nalezy wykonac¢ o
szerokosci min. 2,5m (nie wliczajgc szerokosci pobocza) i nawierzchni z kruszywa na rowach
przydroznych po uprzednim wykonaniu odcinkéw rowdw krytych. Pobocze gruntowe drogi w
obrebie zatok postojowych oraz na odcinku dojscia do zatok od najblizszego zjazdu nalezy
wykonaé o szerokosci 1,0m.

1.2.1.14. Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

Znaki pionowe
Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.).
Na drodze gtéwnej oraz bocznych znaki pionowe (grupa wielkosci ,$rednie” ) nalezy
projektowac z folii odblaskowej typu 1, natomiast dla znakéw A-7, B-20, D-6, D-6b nalezy
zastosowac folie 2 typu.

Zaleca sie umieszczanie tablic drogowskazowych i przed drogowskazowych na
konstrukcjach wsporczych bezpiecznych.

Znaki poziome
Przewiduje sie wykonanie oznakowania poziomego przejs¢ dla pieszych w kolorze

biato-czerwonym w km ok. 1+451 oraz 5+562 wraz z niezbednym oznakowaniem
towarzyszacym.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako grubowarstwowe z masy
chemoutwardzalnej do naktadania grubosci 1,8 - 3,0mm zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn. zm.).

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

e wspotczynnik luminacji 8 (widoczno$é w dzien) - 0,55,
e powierzchniowy wspoétczynnik odblasku (widzialno$¢ w nocy) - 300 [mcd/m?
Ix],
e wskaznik szorstkosci (STR) - 50.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
e dobrg widocznosci w ciggu catej doby,
e wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej
wilgotnosci,
e odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérg
zostang naniesione,
e trwatoscig w okresie gwarancyjnym,
e odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
Sposdb oznakowania drdog nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi oraz uzyska¢ klauzule
o zatwierdzeniu organizacji ruchu przez zarzgdce ruchu.
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Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na etapie PFU przewiduje sie lokalizacje urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
w postaci barier ochronnych U-14a oraz balustrad ochronnych dla ruchu pieszego U-11a.
Wszystkie stosowane urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311
z podzn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.). Dodatkowo bariery ochronne powinny spetnia¢ wymagania
wg Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych Na Drogach Krajowych -
Zatgcznika do Zarzadzenia nr 31 GDDKIiA, na podstawie ktérych przyszty Wykonawca
zaprojektuje bariery ochronne spetniajgce wymagane parametry techniczne dotyczace
poziomu powstrzymywania, poziomu szerokos$ci pracujacej, poziomu intensywnosci
zderzenia oraz pozostatych wytycznych stosowania barier ochronnych (minimalne dtugosci
barier ochronnych, odcinki przejsciowe, odcinki poczagtkowe i koricowe, przerwy w barierach

itp.).

1.2.2. Zjazdy i przepusty pod zjazdami

Pochylenia podiuzne zjazdow nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2016r. poz. 124 z pdin. zm.).

SzerokosSci zjazddéw nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego. Szerokos¢ zjazdow
powinna by¢ nie wieksza niz szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej. Nie jest dozwolone
projektowanie nawierzchni o parametrach nizszych niz jest w stanie istniejgcym. Pozostate
parametry zjazdow dostosowac do rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn. zm.).

Pozostate wymaganie podano w punkcie 1.2.1.11i 1.2.1.12.

1.2.3. Urzadzenia ochrony srodowiska

Nalezy wykonac¢ urzadzenia zgodnie z uzyskang przez Wykonawce decyzjg
srodowiskowa.

1.2.4. Ekrany akustyczne, przeciwol$nieniowe

Nalezy projektowac i wykonaé urzadzenia zgodnie z uzyskang przez Wykonawce
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W niniejszym PFU nie
zaktada sie projektowania i wykonania ekrandw akustycznych i przeciwol$nieniowych.

1.2.5. Urzadzenia podczyszczania wéd opadowych

Odwodnienie drogi przewiduje sie poprzez wykorzystanie systeméw zamknietych tj.
odcinkéw kanalizacji deszczowej/rowow krytych oraz systemdéw otwartych w postaci rowdéw
przydroznych wraz z wprowadzeniem wodd do naturalnych odbiornikéw tj. istniejacych
ciekdw wodnych.

Wody / Scieki odprowadzane z nowej drogi powinny odpowiada¢ wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
W sprawie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waod lub do ziemi sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wadd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.
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z22019r. poz. 1311 z pdzn. zm.). Jezeli na etapie realizacji inwestycji zajdzie koniecznosc
zastosowania urzgdzen oczyszczajgcych ze wzgledow zabezpieczenia Srodowiska lub innych
wymagan wynikajgcych z uzgodnien z Zamawiajacym i/lub witascicielem odbiornika, przyszty
Wykonawca zaprojektuje urzgdzenia oczyszczajgce, ktére umozliwig podczyszczenie wod do
wymaganych parametréw.

1.2.6. Pasy zieleni izolacyjnej

Na etapie PFU nie przewiduje sie stosowania paséw zieleni izolacyjnej.
Ponadto ze wzgledu na przebudowe drogi przewiduje sie wycinke zieleni $redniej
i wysokiej. Szczegdtowe informacje podano w Zatacznikach do niniejszego PFU.

1.2.7. Przejscia dla zwierzat wraz z konieczng infrastrukturg

Przedmiotowa inwestycji nie przewiduje stosownie dodatkowych wyodrebnionych
przejs¢ dla zwierzat wraz z konieczng infrastruktura.

1.2.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W zwigzku z realizacja budowy drogi wymagane jest stosowania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na etapie PFU okreslono
wstepne zatozenia co do stosowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu w tym barier
drogowych, oznakowania poziomego itp.

Znaki pionowe
Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z p6zn. zm.).
Na drodze gtéwnej oraz bocznych znaki pionowe (grupa wielkosci ,$rednie” ) nalezy
projektowac z folii odblaskowe]j typu 1, natomiast dla znakéw A-7, B-20, D-6, D-6b nalezy
zastosowac folie 2 typu.

Znaki poziome
Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako grubowarstwowe z masy

chemoutwardzalnej do naktadania grubosci 1,8 - 3,0mm zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania nadrogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z p6zn. zm.).
Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego
e wspotczynnik luminacji 8 (widocznosé w dzien) - 0,55,
e powierzchniowy wspétczynnik odblasku (widzialno$¢ w nocy) - 300[mcd/m?
Ix],
e wskaznik szorstkosci (STR) - 50.

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

Na etapie PFU przewiduje sie lokalizacje urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
w postaci barier ochronnych U-14a oraz balustrad ochronnych dla ruchu pieszego U-11a.
Wszystkie stosowane urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
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ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pdzn.
zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r.
poz. 124 z pdin. zm.). Dodatkowo bariery ochronne powinny spetnia¢ wymagania wg
Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych Na Drogach Krajowych - Zatgcznika
do Zarzadzenia nr 31 GDDKIA, na podstawie ktorych przyszty Wykonawca zaprojektuje
bariery ochronne spetniajgce wymagane parametry techniczne dotyczgce poziomu
powstrzymywania, poziomu szerokosci pracujacej, poziomu intensywnosci zderzenia oraz
pozostatych wytycznych stosowania barier ochronnych (minimalne dtugosci barier
ochronnych, odcinki przejsciowe, odcinki poczgtkowe i koricowe, przerwy w barierach itp.).

Wszystkie przewidziane do przebudowy skrzyzowania z przedmiotowg inwestycja
nalezy zaprojektowac bez sygnalizacji Swietlne;.

Na etapie dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty
statej i tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzi u Zarzadcy Drogi.

1.2.9. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana
i niezwigzana z droga

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe nalezy po uzgodnieniu
z zarzgdcami sieci wykona¢ zabezpieczenie lub przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu:

e sieci gazowej;

e sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem stupdéw napowietrznej linii
telekomunikacyjnej,

e sieci wodociggowej;

e sieci elektrycznej wraz z przestawieniem stupdw napowietrznej linii
elektrycznej w tym przebudowy stacji trafo TRDS 579 Debica Budzisz
w lokalizacji pokazanej w zatgczniku graficznym do niniejszego PFU;

e sieci kanalizacji sanitarnej;

Zakres przebudowy / zabezpieczenia sieci Wykonawca ustali¢ na podstawie wizji w
terenie, analizy istniejgcych elementdéw zagospodarowania terenu oraz uzyskanych przez
Wykonawce szczegétowych warunkow technicznych i uzgodnien z gestorami sieci. W ofercie
Wykonawca powinien ujac koszty sieci przewidzianych do przebudowy i/lub zabezpieczenia.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robot konieczne jest m. in. uzyskanie
przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w
niezbednym zakresie wydanych przez gestoréw sieci.

Inwestor wystgpit do wtasciwego Ministra z wnioskiem o odstepstwo od koniecznosci
budowy kanatu technologicznego. W przypadku braku mozliwosci uzyskania odstepstwa od
koniecznosci budowy kanatu technologicznego Wykonawca przygotuje i wykona niezbedne
w tym zakresie opracowania wraz z przygotowaniem materiatdow dla Zamawiajgcego.
Wykonaweca uzyska stosowne decyzje oraz uzgodnienia i wybuduje kanat technologiczny.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
1.3.1. Uwarunkowania w zakresie dokumentacji technicznej (projektowej)
1.3.1.1. Informacje ogdlne

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
przedstawione koncepcyjne rozwigzania projektowe, warunki i wymagania zawarte w
niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych
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decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robdt budowlanych zgodnie z
prawem.

Ponadto przedsiewziecie bedzie realizowane i nadzorowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego jako przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.3.1.2. Opracowania projektowe posiadane przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy nie dysponuje archiwalng dokumentacja projektowg dla
przedmiotowego odcinka drogi powiatowej.

1.3.1.3. Przedsiewziecia powigzane

Przedmiotowa inwestycje nie jest powigzana z przebudowg innej drogi.

1.3.1.4. Uwarunkowania

Przedsiewziecie jest przygotowane i realizowane w trybie zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe. Dokumentacja projektowa
w postaci materiatow do zgtoszenia robot / projektu wykonawczego oraz dokumentacja
towarzyszgca powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do uzyskania skutecznego zgtoszenia
robot budowlanych, a przed ztozeniem wniosku zgtoszenia robdt, dokumentacja zostanie
przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy informuje, iz realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie finansowana ze
$Srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego tez
zachodzi koniecznos¢, aby projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robot
budowlanych byt dostosowany do regulaminu programu, obowigzujgcych uwarunkowan
prawnych w zakresie ochrony S$rodowiska iPrawa Budowlanego. Wykonawca winien
prowadzi¢ dziatania promocyjne zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o
ktory bedzie dofinansowywana przedmiotowa inwestycja.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez (niezaleznie od danych zatgczonych
w czesci informacyjnej PFU):

Wykonawca uzyska swoim kosztem istaraniem wszystkie niezbedne decyzje,
uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporzadzi dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng, dokumentacje formalno - prawng zwigzang z czasowym
zajeciem, opracuje dokumenty zwigzane zochrong s$rodowiska tj. karte informacyjna
przedsiewziecia, raport oddziatywania na srodowisko (jesli bedzie wymagany) niezbedne do
wydania  decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, sporzadzi dokumentacje
geotechniczng, geologiczno — inzynierskg, hydrogeologiczng, opracuje dokumenty niezbedne
do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym opracuje operat wodnoprawny,
wykona w wymaganym i niezbednym zakresie obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne w tym
obliczenia rzednych wdéd miarodajnych dla danych prawdopodobienstw wykonane przez
wtasciwg jednostke badawczg (jezeli bedzie wymagane), obliczenia statyczne
i wytrzymatosciowe oraz inne dokumenty i materiaty.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
lub innych warunkdédw technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je
wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z pdzn. zm.) Wykonawca zgtosi regionalnemu
dyrektorowi ochrony S$rodowiska prowadzenie dziatan zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem. Jesli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia regionalny dyrektor ochrony
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Srodowiska wniesie w drodze decyzji, sprzeciw i natozy obowigzek uzyskania decyzji
o warunkach prowadzenia dziatan, opracuje wniosek wraz z kompletem materiatéw
niezbednych do uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia dziafan i uzyska decyzje.

Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona ustalenia linii brzegowej. Istniejgce
linie brzegowe wodd ptynacych nalezy ustali¢ w terenie, opracowac¢ operat geodezyjno-
prawny rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami izatwierdzi¢ decyzjg Starosty (zakres
opracowania bedzie uzalezniony od warunkéw technicznych wydanych przez zarzad waéd).
Nastepnie nalezy dokonac rozgraniczenia gruntdw pod wodami ptyngcymi. Grunty pod
wodami powierzchniowymi ptyngcymi oznacza sie Wp. Nie wydziela sie w drogach
publicznych gruntéw wdd ptynacych w rurociggach, krytych kanatach, przepustach (§9, §68
Rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw ibudynkéw). Grunty pokryte wodami
powierzchniowymi ptyngcymi stanowia wtasnosé Skarbu Panstwa (art.10, art.14a Prawo
wodne).

Wykonawca zadba o spetnienie obowigzku, o ktérym mowa w art. 39 ust. 6a ustawy
zdnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pdin. zm),
dotyczagcym mozliwosci udostepnienia kanatéw technologicznych, stuzgcych umieszczeniu
podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w szczegdlnosci linii telekomunikacyjnych,
w pasie drogowym przebudowywanej drogi. W przypadku zgtoszenia przez podmioty
zainteresowania udostepnieniem kanatu technologicznego, Wykonawca bedzie zobowigzany
do sporzadzenia projektu kanatu technologicznego. W uzasadnionych przypadkach istnieje
mozliwos¢ zwolnienia z budowy kanatdw technologicznych podarunkiem uzyskania decyzji
Ministra wfasciwego do spraw tgcznosci zgodnie z art. 39 ust. 6¢c ustawy o drogach
publicznych. Z wnioskiem o zwolnienie z budowy przedmiotowych kanatéw technologicznych
do ministra wystgpi Wykonawca. W ww. wniosku nalezy szczegétowo przedstawic
argumenty przemawiajgce za zwolnieniem z budowy tych kanatéw, potwierdzone
niezbednymi zatgcznikami.

Projekty poszczegdlnych obiektéw powinny by¢ wykonywane w $cistej wzajemne;j
koordynacji miedzybranzowej. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne oraz
przed Naradg Koordynacyjng sieci uzbrojenia terenu, nalezy przedtozy¢ do oceny przez
Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych przy Dyrektorze ZDP w Debicy (ZOPI) kompletny
projekt wykonawczy / materialy do zgloszenia robét budowlanych wszystkich branz
(branza drogowa, projekty budowlane braniowe - sieci uzbrojenia terenu (pozostata
infrastrukture), uzgodnione u witasciwych gestoréw) wraz z niezbednymi decyzjami oraz
uzgodnieniami.

W przypadku braku uzgodnienia projektu wykonawczego / materiatéw do
zgtoszenia robot budowlanych na posiedzeniu ZOPI i wniesieniu uwag do rozwigzan
projektowych, Wykonawca niezwtocznie przystapi do korekty projektu. W ustalonym przez
Zamawiajacego terminie (odrebnym pismem) Wykonawca przedtozy skorygowany projekt
do ponownej oceny przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wymaga przedfozenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej
i formalno - prawnej na nosnikach CD/DVD: zawierajacych kazdorazowo pliki w wersji
nieedytowalnej w formacie *.pdf oraz wersji edytowalnej w nastepujgcych formatach:

e dokumentacja geodezyjno — prawna — format danych .*doc, *dwglub
* . dxf(w wersji 2008 lub nizszej)

e materiaty do zgloszenia robdt budowlanych — kompletne — format danych
*.doc, *.dwglub *.dxf(w wersji 2008 lub nizszej)

e projekt wykonawczy — kompletny — format danych *.doc,*.dwglub
* . dxf(w wersji 2008 lub nizszej)
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dokumentacja przetargowa — *.doc,*.xls,*.dwglub *.dxf(w wersji 2008 Ilub
nizszej)

Wykonawca jest zobligowany do sporzadzenia na swoj koszt egzemplarzy:

wymaganych do sprawdzenia przez Zespot Oceny Projektéw Inwestycyjnych
(ZOPI) przy Dyrektorze ZDP w Debicy, zuwzglednieniem koniecznosci
wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI,
sporzadzonych na potrzeby Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru
projektowego,

stanowigcych zafgczniki wystgpien do witasciwych organdéw w ilosciach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami isktadanych kazdorazowo w1 egz.
Zamawiajgcemu do wiadomosci, w sprawie uzyskania uzgodnien, warunkéw
technicznych, opinii, decyzji iniezbednych pozwolen, zuwzglednieniem
ewentualnych korekt wnioskéw i zatacznikdw.

1.3.2. Roboty budowlane

1.3.2.1. Informacje ogdlne

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie przedmiotowego przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolenl, pozwolen, zgdd i uzgodnied oraz
realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Ponadto przedsiewziecie bedzie realizowane i nadzorowane przez Inspektora nadzoru
jako przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.3.2.2. Uwarunkowania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsiewziecia zapisanych
w decyzji srodowiskowej;

prowadzenie robdt w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego;

organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych idojazdowych do
budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robét,

teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem
0s6b nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji
utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terendéw bezposrednio przylegtych do
terenu budowy. Teren nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach,

zabezpieczenie ioznakowanie robdét musi by¢é zgodne zzaakceptowang
technologiag i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot Wykonawca
obowigzany jest dotaczy¢ pismo wystane do organu ruchu, zarzadu drogi oraz
Komendy Policji informujgce o dacie wprowadzenia organizacji ruchu
dla budowy tacznika, zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak pisma
i data), zachowujac 7 dniowy termin wyprzedzajacy,

po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji
oznakowania robot,

w czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia z korony drogi maszyn drogowych iurzgdzen lub do dokonania
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zabezpieczenia w sposéb akceptowalny przez Nadzor (Inspektora) przy
realizacji robot ,pod ruchem”,

e wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposdb zwyczajowo
przyjety, zudokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancéw iosob
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg iustugowg w rejonie robdt, media
lokalne, stuzby specjalne, przewoiznikéw, sztab kryzysowy, portale
internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym,

e wykonawca winien przewidzie¢ mozliwos¢ prowadzenia prac w systemie
wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrocenia czasu
wystepowania utrudnien,

e wykonawca winien wspétdziata¢ zinnymi podmiotami dla bezkolizyjnego
prowadzenia robdt w zajetym pasie drogowym,

e wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci
zatwierdzonych projektdw organizacji ruchu,

e wykonawca robdét winien na wiasny koszt rozpoznaé teren w zakresie
uzbrojenia, obecnosci urzagdzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy
lub wymiany uszkodzonych podczas prac urzadzen badz sieci,

e przed wejsciem zrobotami Wykonawca robot na wtasny koszt sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcego,

e zamawiajacy udostepni Wykonawcy roboét teren w obrebie pasa drogowego,
ktory okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie
potrzeby Wykonawca robdt na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie
w teren niezbedny do organizacji placu budowy izaplecza. Sposdb
oszacowania kosztéw czasowego wejscia wteren niebedacy pasem
drogowym (w tym teren zajety czasowo z mocy wydanej decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej) ustali do swoich potrzeb Wykonawca robét
(operaty szacunkowe, dzierzawy iodszkodowania wynikajgce z zajecia
czasowego),

e w przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod
ptynacych badz tereny linii kolejowej, nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed
planowanym zajeciem terenu (wykonywaniem robdét budowlanych) nalezy
ustali¢ zakres, warunki i termin zajecia tego terenu z zarzadcg infrastruktury
kolejowej i zarzagdcg wéd,

e wykonawca nie rozpocznie robdt wczesniej niz wdniu przedstawienia
Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowej oraz dowoddéw optacenia
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt,

e po zakonczeniu robot Wykonawca zwrdci sie do Inspektora nadzoru oraz do
Zamawiajgcego o powotanie komisji odbioru robat,

e wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie
Z wymaganiami w tym zakresie,

e wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie (jesli pozwolenie na uzytkowanie jest wymagane
prawem),

e wykonawca zastabilizuje iprotokolarnie  przekaze pas drogowy
Zamawiajgcemu.
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1.4. Dokumenty projektu

W trakcie trwania projektu tworzone sg dokumenty, ktére stanowig dokumentacje
przebiegu procesu projektowego i budowlanego, dokumentacje kontroli przeprowadzanych
przez Zamawiajgcego i Inzyniera/Inspektora.

Do dokumentoéw projektu zalicza sie:

e notatki i protokoty z narad;

e korespondencje pomiedzy Zamawiajacym, Inspektorem nadzoru i
Wykonawcg;

e korespondencje Wykonawcy ze stronami trzecimi;

e uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie warunki techniczne decyzje,
opinie uzgodnienia, zatwierdzenia i pozwolenia, a takie oceny, opinie,
protokoty weryfikacji, raporty z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez
Wykonawce, Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego;

e inne, ktére majg zwigzek z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze
dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego na jego zyczenie.

1.5. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania (jesli bedzie wymagane
prawem) w stanie wolnym od wad i usterek przebudowe drogi powiatowej na podstawie
dokumentac;ji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujgcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie
przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie
odwotuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadac¢ bedzie wymaganiom w niniejszym PFU
i w dokumentach, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak, aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukcji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska;

e ochrony przed hatasem i drganiami;

e usuwania wody opadowej i odpadow;

e mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

e poszanowania, Wwystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdow oséb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi

publicznej;
e warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie
budowy.
Ponadto ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowanego obiektu

budowlanego jakim jest przebudowa drogi powiatowej, wynika z dokumentow do ktorych
odwotuje sie PFU.
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1.6. Szczegdétowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Przebudowe istniejgcej drogi charakteryzujg dwa gtéwne parametry:

kategoria drogi, wg klasyfikacji okreslonej w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych [9] — droga powiatowa;

klasa drogi, wg klasyfikacji okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
[26], wg ktorej droge zalicza sie do lokalnej (klasa ,,L”).

Charakterystyczne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe w odniesieniu do obiektu
budowlanego jakim jest przebudowa drogi powiatowej, bedace pochodng przyjecia kategorii
i klasy drogi, przedstawiono w pkt. 1.2 PFU.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie:

1.6.1.

przebudowe drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiéwka wraz
z odcinkowa budowa chodnikéw dla pieszych i przejsé dla pieszych wraz z ich
dedykowanym oswietleniem;

budowe 2 zatok postojowych z 3 miejscami postojowymi kazda;

budowe / przebudowe obiektéw inzynierskich;

budowe / przebudowe jednopoziomowych skrzyzowann z drogami
przecinajgcymi innej kategorii;

budowe / przebudowe systemu odwodnienia drogi;

budowe, przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej;
budowe kanatu technologicznego (w przypadku braku mozliwosci otrzymania
odstepstwa od budowy kanatu technologicznego);

inne prace o charakterze pomocniczym i porzadkujgcym, takie jak usuniecie
przeszkdéd statych z otoczenia drogi w tym np. drzew, stupow itp.,
zabezpieczenie / przebudowe istniejgcych rowodw i ciekéw wodnych, budowe
/ przebudowe zjazdéw, budowe urzadzen ochrony srodowiska, itp.

wykonanie oznakowania drogi.

Zatozenia programowe dla potrzeb budowy drogi

Przewidywany ukfad drogowy z zaznaczong lokalizacja (km) punktow
charakterystycznych przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Dla

potrzeb przebudowy drogi powiatowej przyjeto nastepujace zatozenia

funkcjonalno — uzytkowe:

parametr droga
kategoria drogi powiatowa
klasa drogi L (lokalna)
szerokos¢ jezdni droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokosci:
e 2x2,75m dla przekroju szlakowego,
e 2,75m + 3,00m dla przekroju pétulicznego,
e 2 x3,00m dla przekroju ulicznego,
szerokos¢ poboczy / konstrukcja e 0,75m / pobocze gruntowe, na odcinkach drogi
o pochyleniu podtuznym = 5% pobocze
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poboczy gruntowe z podwdjnym powierzchniowym
utrwaleniem emulsjg asfaltowa

chodniki dla pieszych 2,0m w Swietle pomiedzy kraweznikiem, a obrzezem
(chodnik przy krawedzi jezdni)

zatoki postojowe 1 szt, po 3 miejsca postojowe kazda, szerokos$¢ 2,5m (nie
wliczajac pobocza)

obcigzenie / no$nosé 115kN
dtugosc¢ catkowita trasy 4,125 km
geometria trasy ilos¢ tukéw poziomych: zgodna ze stanem istniejgcym

poszerzenie na tukach poziomych: dostosowane do
promienia tuku dla drogi klasy ,,L”

spadki poprzeczne:
- na prostej: daszkowy 2%

- na tukach: dostosowane do promienia tuku

nawierzchnia jezdnia bitumiczna

1.6.1.1. Uktad sytuacyjno — wysokosciowy

Uktad sytuacyjno — wysokosciowy powinien odpowiada¢ wymaganiom w odniesieniu
do drég publicznych klasy ,,L” wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pézn. zmianami)

1.6.1.2. Zatozenia konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni nowej drogi powinna spetnia¢ nastepujace zatozenia:
e kategoria ruchu KR2;
e obcigzenie na oS obliczeniowg 115kN;
e grupa nosnosci podtoza G1:
o E2280MPa;
o E2/E1 <£2,2, gdzie E1 - pierwotny modut odksztatcenia, E2 - wtdrny
modut odksztatcenia;
e glebokos$¢ przemarzania gruntu hz=1,00m.

Przewidywany uktad warstw konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej.

1.6.1.3. Odwodnienie korpusu drogowego

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej sptyw wdéd opadowych nalezy
zaprojektowa¢ w postaci odwodnienia powierzchniowego, nastepnie poprzez pobocza,
skarpy, studzienki $ciekowe z przykanalikami do otwartych rowdéw przydroznych /
prefabrykowanych elementow sciekowych lub do kanatéw deszczowych (w przypadku braku
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innych mozliwosci), a nastepnie do odbiornika wad, ktérymi sg istniejgce cieki wodne /rowy
melioracyjne.

Droga powiatowa nr 1298R na odcinku planowanej przebudowy przebiega przez
teren osuwiskowy przecinajgc m.in. obszar osuwiska nieaktywnego i okresowo aktywnego na
odcinku w km ok. 1+500 — 2+300.

Na ww. odcinku drogi nalezy zaprojektowac¢ elementy stuzgce zminimalizowaniu
mozliwosci uaktywnienia osuwiska.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ system odwodnienia pasa drogowego na
podstawie wykonanej w ramach zamoéwienia dokumentacji hydrologiczno- hydraulicznej.
System odwodnienia powinien spetniaé wymagania wynikajgce z wydanych decyzji
administracyjnych i przepisow prawa, w tym warunkéw decyzji Srodowiskowej oraz
zapewniaé skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi oraz z terenu przylegtego w kierunku
do pasa drogi (wody naptywajace z terenu w kierunku drogi) na etapie realizacji inwestycji
oraz pozniejszej eksploatac;i.

Ponadto w systemie odwodnienia nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu
przylegtego do pasa drogowego, tak aby nie doprowadzaé¢ do powstania zastoisk wody np. za
chodnikiem. Stosowane studzienki sciekowe nalezy lokalizowaé poza pasem ruchu.

Na wylotach przykanalikdw nalezy zastosowaé prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie.

1.6.2. Zatozenia programowe dla potrzeb przebudowy / zabezpieczenia
infrastruktury technicznej

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe po uzgodnieniu z
zarzgdami sieci nalezy wykonac zabezpieczenie lub przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu:

e sieci gazowej;

e sieci telekomunikacyjnej wraz z przestawieniem stupdéw napowietrznej linii
telekomunikacyjnej,

e sieci wodociggowej;

e sieci elektrycznej wraz z przestawieniem stupdw napowietrznej linii
elektrycznej w tym przebudowy stacji trafo TRDS 579 Debica Budzisz
w lokalizacji pokazanej w zatgczniku graficznym do niniejszego PFU;

e sieci kanalizacji sanitarnej;

2. Opis wymagann Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Do obowigzkow Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace
budowlane nalezato bedzie (niezaleznie od danych zatgczonych w PFU) w szczegdlnosci:

e uzyskanie warunkow technicznych przebudowy izabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych,

e opracowanie dokumentacji projektowej wraz zprojektem rozbidrki
w przypadku koniecznosci innych obiektow kolidujgcych z przedmiotowg
inwestycjg,

e uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien iopinii niezbednych do uzyskania
skutecznego zgtoszenia robdét budowlanych, wtym decyzji srodowiskowe;j,
pozwolenia wodnoprawnego, protokdétu z Narady Koordynacyjnej sieci
uzbrojenia terenu,

e sporzadzenie wniosku zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych
decyzji pozwolenia na budowe wtym skompletowanie wszystkich
zatgcznikow,
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2.1. Cechy
ekono

sporzadzenie dokumentacji projektowej
realizacje obiektow budowlanych,
sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt isieci
uzbrojenia terenu (rowniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie
programu Autocad (*.dxf, *.dwg -w wersji 2008 lub wczesniejszej- lub
w innym powszechnie dostepnym),

sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

wykonawczej umozliwiajgcej

obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw

micznych

Wymagane cechy rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, ktére bedg obowigzywac
przysztego Wykonawce realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane
przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Rodzaj roboty Realizacja
I Il Il

SR i 4125k

2. Dtugosé¢ chodnikow: 2,066 km

3. Dtugosé sciezek rowerowych brak

i Oéwietlenie dedyko,w?ne pr.zejéc' dla pieszych

wraz z o$wietleniem towarzyszacym

llo$¢ obiektéw mostowych
-mosty /diugos¢ | brak |

> -wiadukty / dtugos¢ | brak |
- przepusty / srednica / diugosé | wgpotrzeb |
llos¢ skrzyzowan:
-skanalizowanych | -]

6. |[-typurondo | -]
Szwyktych | z drogami gminnymi wg potrzeb |
-réznopoziomowych | - ]

Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie réwniez do skrdcenia przejazdu pojazddw,
polepszy bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zmniejszy ucigzliwosci spowodowane
ruchem dla mieszkancéw i sSrodowiska.

32



Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiowka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasidwka i Debica”

2.1.1. Zatozenia ogdlne

Zakres i tre$s¢ projektu jak rowniez wykonanie robot powinny by¢ oparte
0 obowigzujgce przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej, przepisy wydane przez witadze
miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
przedmiotem zamowienia .

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji
przysztego terenu budowy i jego otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte
w PFU) oszacowania na wtasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych,
jakie moga okazaé sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia i jego wyceny z
punktu widzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby droga po wybudowaniu zapewniata przydatnos¢
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddéw, a warstwa Scieralna
funkcje bezpieczenstwa, komfortu uczestnikdw ruchu oraz redukowata hatas. Prognozowany
wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej dtugiej zywotnosci tzn.
odpornosci na koleinowanie i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu przebudowy
zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami branzowymi musza odpowiadad
warunkowi minimalnej awaryjnosci.

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ min. 20 lat.
Zamawiajgcy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty lub stosowne
Swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby inwestycja wykazywata:

e skrdcenie czasu przejazdu pojazdow,

e polepszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e polepszenie warunkéw ruchu,

e zmniejszenie dla mieszkancéw isSrodowiska ucigzliwosci spowodowanych
ruchem.

2.1.2. Dodatkowo uszczegoétowia sie cechy obiektu dotyczace rozwigzan
budowlano — konstrukcyjnych:

2.1.2.1. Konstrukcja drogi

Konstrukcje drogi nalezy przyjag¢é na podstawie zatozen przedstawionych w czesci
rysunkowe] przedmiotowego PFU.
Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:
e trwatosci nawierzchni;
e parametréw uzytkowych;
e bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja wymaga bezwzglednego uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Projektowanie konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ metodg mechanistyczng lub
mechanistyczno — empiryczng w oparciu zatozong kategorie ruchu KR2.
Konstrukcja nawierzchni winna by¢ okreslona zgodnie z obliczeniami.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji nawierzchni muszg spetniaé
wymagania aktualnych wytycznych.
W przypadku koniecznosci odwodnienia podfoza nawierzchni nalezy zaprojektowad
warstwe odsaczajgca, spetniajgca wymagania Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA.
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Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni musi spetnia¢ warunki dla podtoza
grupy nosnosci G1. Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1,
niezaleznie od kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzié¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z
wymaganiami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych—
zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA.

2.2. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych
2.2.1. Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ i zgodnos¢ zastosowanych materiatéw,
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarow, badan
(inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac projektowych okreslonych w PFU.
Dodatkowo Wykonawca ma realizowaé przedmiot zamdéwienia zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem oraz stosowac sie do polecen Inwestora. Wykonawca uzyska we wtasnym
zakresie i wiasnym staraniem wszystkie niezbedne materiaty potrzebne do wykonania
zadania, m.in. mapy do celéw projektowych, mapy zasadnicze, aktualizacje i rozszerzenia
warunkéw do projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na
biezgco przekazywaé Inwestorowi, w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie
z trybu odwotawczego. Jednoczesnie Wykonawca przekaze na biezgco kserokopie wszystkich
wystgpien.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spéjna i skoordynowana we
wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe,
konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien
uzyskaé, wiasnym staraniem i na witasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie
i uzgodnienia.

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogdlne:

e Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania
zapisane w przedmiotowym PFU i powofanych w nim dokumentach,
warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzgtechniczng i aktualnie
obowigzujgcymi przepisami;

e dokumentacja projektowa (materiaty do zgtoszenia robdét budowlanych
i projekt wykonawczy) oraz etapy robot budowlanych winne by¢ dostosowane
do obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony srodowiska
i Prawa Budowlanego, dyrektyw unijnych;

e dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce
w zakresie umozliwiajgcym  uzyskanie  skutecznego  zgftoszenia  robot
budowlanych;

e wszystkie uzyskiwane decyzje w miare mozliwosci powinny by¢ opatrzone
rygorem natychmiastowej wykonalnosci;

e Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3
w jakikolwiek  sposdb  zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
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projektowymi ibedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych;

e Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
projektéw, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca;

e Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i inne jakie okazig sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan i innych prac projektowych;

e Wykonawca ma obowigzek zapewnié udziat w opracowaniu dokumentacji
projektowe]j projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz przynaleznych do izby inzynieréw budownictwa,
posiadajgcych ubezpieczenie OC;

e Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ sprawdzenie dokumentacji projektowe;j
pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przynalezne do lzby Inzynieréw Budownictwa, posiadajacych ubezpieczenie
oG,

e opracowania projektowe powinny by¢é wykonane z odpowiednig
szczegétowoscig  (doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowos¢  dotyczy
istniejacych i projektowanych parametrow terenu i parametréw obiektow
wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegdtowosci
zalezy gtéwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania.
Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegdétowos¢” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy.
Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych
do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé
niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego;

e szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania przepisow: Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z pdin.
zmianami) [1] oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz.
2454 z pézn. zmianami) [21];

e obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawié
w wers;ji elektronicznej w formacie *.pdf, *.dwg lub *.dxf, *xls, *.doc;

e przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub
koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
proponowany spis teczek i ogdlng szate graficzna opracowan projektowych;

e w zaleznosci od zrédta finansowania przedsiewziecia dokumentacja
projektowa oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem
projektowania powinny spetnia¢ wymagania w zakresie promocji projektow
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objetych danym programem pomocowym. W szczegdlnosci wymaga sie, aby
dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez dany program;

e Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany
sprawowaé nadzér autorski w czasie realizacji robdot budowlanych na
podstawie dokumentacji projektowej sporzgdzonej w oparciu o Umowe. Na
wezwanie, Wykonawca zobowigzany jest do:

o opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych
i zamiennych w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej;

o niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji
projektowej;

e dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce
podlega¢ bedg weryfikacji prowadzone] przez Zamawiajgcego (Inspektora
nadzoru) w zakresie ich zgodnosci z obowigzujagcym prawem i niniejszym PFU;

e Wykonawca przekazywaé bedzie Inspektorowi nadzoru wszelkie dokumenty
do weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do
dokumentéw. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania
projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem;

e Wykonaweca nie bedzie mégt przystgpi¢ do odpowiednich robét bez akceptacji
przez Inspektora nadzoru potrzebnego do ich wykonania elementu
dokumentac;ji projektowej;

e wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do
uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na
Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zamowienia;

e Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan
projektowych / rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej
zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez
zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych w nastepujgcym zakresie:

o rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na
wilasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym
w szczegolnosci  przekazania opracowan projektowych lub ich
dowolnej czesci, takze ich kopii:

= innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego
do wykonania innych opracowan projektowych;

= innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania Ilub
nadzorowania robot budowlanych;

= stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

o wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do
prezentacji oraz dziatan informacyjnych, w tym udostepniania
opracowan projektowych w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich
dostep (m.in. w sieci Internet);

o wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci
komputera na dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych
i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych;

o zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolna
technika.

Ponadto Zamawiajgcy w przedmiotowym PFU oraz materiatach do niego zataczonych
wskazuje ogdlne rozwigzania projektowe, ktdre powinny by¢ podstawg prac projektowych
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prowadzonych przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego
sprawdzenia materiatow wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajgcy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza
w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan
przedstawionych w PFU, o ile znajdujg one uzasadnienie i jednoczesnie nie naruszajg
charakterystycznych parametréw opisanych w pkt. 1.2.

Zamawiajgcy oczekuje analizy przedprojektowej w formie koncepcji przebudowy
drogi zatgczonych ogdlnych rozwigzan projektowych i ich uscislenia w stopniu wymaganym
do podjecia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych
do uzyskania skutecznego zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajacych decyzji
pozwolenia na budowe. W szczegdlnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w
PFU rozwigzan ogdlnych w odniesieniu do:

e koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi;

e kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu;

e mozliwosci odwodnienia drogi;

e warunkdéw geologicznych i hydrogeologicznych;

e obstugi terenéw przylegtych;

e nabycia niezbednych gruntéw pod pas drogowy;

e prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej;

e wymaganych dziatan w zakresie ochrony srodowiska i warunkow zycia ludzi;
e innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktorg Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczagcym zmian i uszczegdétowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.

Po przedtozeniu materiatu Zamawiajgcy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji
do dalszych prac projektowych.

Dla zaakceptowanych przez Zamawiajgcego rozwigzan projektowych Wykonawca
zobowigzany jest stosowac uzyskane warunki techniczne przebudowy kolidujgcych sieci
infrastruktury technicznej. Niezbedne uszczegdtowienia warunkow nalezy uzyskaé na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.

W przypadku zmian rozwigzan drogowych, Wykonawca ponownie uzyska niezbedne
warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia kolidujacych sieci zewnetrznych
(infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna).

Wykonawca przekaze niezwtocznie Zamawiajagcemu wszelkie otrzymane warunki
techniczne w celu zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci wypowiedzenia sie co do tresci
warunkéw, w szczegdlnosci w zakresie obowigzkdéw narzuconych przez gestoréow urzadzen
na rzecz Zamawiajgcego. Kazdorazowo Wykonawca skomentuje tres¢ uzyskanych warunkéw
pod katem ich zgodnosci z zapisami art. 32 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie kolejnego wystgpienia do
danego wiasciciela sieci, w ktérym zostanie przedstawione stanowisko Zamawiajacego
odnosnie uzyskanych warunkdéw, wzglednie prosba o ich zmiane.

Uzyskane warunki techniczne Wykonawca zastosuje w toku dalszych prac
projektowych.

Dla zaakceptowanych przez Zamawiajgcego rozwigzan projektowych Wykonawca
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego (na podstawie stosownego petnomocnictwa) uzyska
wszelkie niezbedne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbedne do uzyskania skutecznego
zgtoszenia robdt budowlanych.
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W szczegolnosci Wykonaweca uzyska:

e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

e decyzje o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego;

e inne decyzje wymagane przepisami szczegdlnymi, w tym decyzje dotyczgce
zwolnienia z zakazéw realizacji obiektow budowlanych.

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu na biezgco wszelkie otrzymane
decyzje, uzgodnienia i opinie celem umozliwienia Zamawiajgcemu ewentualnego
skorzystania z procedury odwotawcze;.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia materiatéw do wydania w/w decyzji,
uzgodnien i opinii w ilosci wymaganej przepisami oraz sporzadzenia dodatkowego
1 egzemplarza dla Zamawiajgcego.

Dodatkowo Wykonawca niezaleznie od materiatéw zatgczonych do PFU pozyska
wszelkie istotne informacje niezbedne do projektowania przedsiewziecia, w szczegdlnosci:

e wypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego;

e prognozy, studia, koncepcje i inne opracowania do miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego;

e wyciggi ze studidw uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego gmin;

e gminne plany i programy ochrony srodowiska;

e plany ochrony parkéw krajobrazowych i zasobow archeologicznych;

e inne, w tym dane administratorow obiektéw i urzadzern (np. w formie
dokumentacji archiwalnych) i innych jednostek moggcych posiadac informacje
odnosnie terenu przedsiewziecia.

W przypadku braku w/w dokumentow Wykonawca uzyska odpowiednie
potwierdzenie tego faktu.

2.2.1.1. Stadium - inwentaryzacje, oceny, ekspertyzy, pomiary i badania
terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji,
ocen, ekspertyz, pomiarow i badan terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen, jakie
wymagane sg do prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych, zgodne z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, polskich norm oraz zasad
wiedzy techniczne;j.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na
przeprowadzenie prac terenowych, polegajgce m.in. na sporzadzeniu projektdw czasowej
organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisdw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaricdw przylegtych posesiji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym to sg one wtasnoscig Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomié
odpowiednie wtadze i Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczgcych bezpieczerstwa i higieny pracy.

2.2.1.2. Stadium - decyzja sSrodowiskowa

Dla potrzeb inwestycji Wykonawca pozyska decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach (Stadium DUS) jest to dokument
wymagany przy realizacji inwestycji, ktdre mogg zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko. W sktad Stadium Decyzji Srodowiskowej moga wchodzié:

e raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku, gdy
whnioskodawca wystapit o ustalenie zakresu raportu ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia transgranicznego oddziatywania na S$rodowisko — karte
informacyjna przedsiewziecia;

e w przypadku przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko wymagana jest karta informacyjna przedsiewziecia.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie
rowniez:

e poswiadczone przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie,
obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywad przedsiewziecie;

e wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz obejmujgcy obszar, na ktérym bedzie
oddziatywac przedsiewziecie.

W tym celu Wykonaweca sporzadzi karte informacyjng przedsiewziecia o zawartosci
zgodne] z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z pdin. zmianami), ktorg wraz
z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi zatgcznikami przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcego, a po jej uzyskaniu (w szczegdlnosci w zakresie obowigzkéw Zamawiajgcego
odnosnie realizacji urzadzen ochrony srodowiska oraz monitoringu porealizacyjnego) wystgpi
z wnioskiem o wydanie decyzji. Wykonawca bedzie niezwtocznie reagowat na wszelkie
wezwania do uzupetniania wniosku i na biezgco informowat o nich Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy organ prowadzacy postepowanie orzeknie o koniecznosci
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Wykonawca sporzadzi to opracowanie
i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego (w szczegdlnosci w zakresie obowigzkéw
Zamawiajgcego odnosnie realizacji urzadzen ochrony 3$rodowiska oraz monitoringu
porealizacyjnego), a po jej uzyskaniu przekaze do organu.
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2.2.1.3. Stadium - pozwolenie wodnoprawne

Wykonawca sporzadzi operat (operaty) wodnoprawny o zawartosci zgodnej
z przepisami, ktéry wraz z projektem wniosku o wydanie decyzji i wymaganymi zatgcznikami
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego, a po jej uzyskaniu wystgpi z wnioskiem o wydanie
decyzji. Wykonawca bedzie niezwtocznie reagowat na wszelkie wezwania do uzupetniania
whniosku, i na biezgco informowat o nich Zamawiajacego.

2.2.1.4. Stadium — materiaty do zgtoszenia robot

Dokumentacja projektowa budowlana tj. materiaty do zgtoszenia robdt co do
zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie Prawo
Budowlane [1] oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany jest do
objecia dokumentacjg projektowg budowlang wszystkich rodzajéw robdt budowlanych,
ktorych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia.

W materiatach do zgtoszenia robét budowlanych Wykonawca uwzgledni zmiany
zagospodarowania terenu polegajgce rowniez na wycince zieleni i rozbidrce obiektow
budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami
opracowania.

W materiatach do zgtoszenia robot budowlanych Wykonawca uwzgledni opracowane
przez siebie zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla proponowanych sktadowych oznakowania pionowego, poziomego
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu, a ktére mogg mie¢ wptyw na sytuacyjno — wysokosciowe
ksztattowanie projektowanych obiektow budowlanych.

W szczegdlnosci, w wystarczajgcym na potrzeby materiatéw do zgtoszenia robét
budowlanych, stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach,
lokalizacje przejs¢ dla pieszych, przystankéw komunikacji zbiorowej.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi
przepisami szczegotowymi.

Stadium Materiatow do zgtoszenia robot budowlanych — jest to zbidr opracowan
projektowych, w ktorych gtdwnym opracowaniem projektowym sg materiaty do zgtoszenia
robot budowlanych. W sktad Stadium  Materiatdbw do  zgtoszenia  robot
budowlanychwchodza:

e materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia;

e materiaty do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego;

e materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych;

e projekty rozbiodrek;

e materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi oraz inne materiaty projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni,
projekt organizacji ruchu;

e mapa do celéw projektowych;

e projekt prac geologicznych / program badan geotechnicznych;

e dokumentacja geologiczno-inzynierska / dokumentacja geotechniczna oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych;

e instrukcje eksploatacji;

e analiza ekonomiczna.

Wykonawca sporzadzi minimum 4 egz. stadium materiatdow do zgtoszenia robdt
budowlanych w wersji papierowej oraz elektronicznej na nosnikach CD/DVD oraz
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ewentualnie dodatkowe egzemplarze wymagane innymi decyzjami. Pliki tekstowe nalezy
zapisa¢ w formatach *.doc, *.pdf, zas rysunki — formatach *.pdf, *.dwglub *.dxf(w wersji
2008 lub wczesniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xIs (Excel). Do
sporzgdzonej dokumentacji Wykonawca dotagczy o$wiadczenie o kompletnosci opracowania.

2.2.1.5. Stadium —zgtoszenie robét budowlanych

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane realizowane w ramach
przebudowy drogi mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe.

Dla robot budowlanych prowadzonych na podstawie zgtoszenia rob6t budowlanych
niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe roboty budowlane mozna rozpoczaé na
podstawie skutecznego zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowetj. zgtoszenia robdét budowlanych do ktérego organ prowadzacy postepowanie nie
whniost sprzeciwu w terminie ustawowym. Jezeli nastgpi koniecznos¢ (potrzeba), Wykonawca
uzyska pozwolenie na budowe dla niezbednych do funkcjonowania przebudowanej drogi
obiektow.

2.2.1.6. Stadium - promocja

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dziatarn promocyjnych projektu.
Dziatania te powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami krajowych i unijnych aktow
prawnych i wytycznych. Szczegdty dziatan promocyjnych nalezy ustali¢c z Zamawiajgcym
(Beneficjentem).

Do obowigzkdw Beneficjenta nalezy min.:

e informowanie opinii publicznej o otrzymanej pomocy;

e obowigzek oznaczenia odpowiednimi znakami i informacjami catej
dokumentacji, ktora dotyczy realizowanego projektu;

e umieszczenia informacji o fakcie wspoffinansowania projektu ze srodkow
Programu w miejscu realizacji projektu oraz w miejscu siedziby beneficjenta;

e zachowania wspdlnych zasad oznaczania wszystkich dziatan promocyjnych
i informacyjnych zwigzanych z projektem;

e dbanie o widocznos$é oznaczen;

e dbanie o wizerunek programu poprzez przestrzeganie jednolitych zasad
wizualizacji projektéw.

2.2.2. Wymagania do opracowan szczegétowych

2.2.2.1. Materiaty do zgtoszenia robé6t budowlanych (PB)

Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych (PB) — jest to opracowanie projektowe
o charakterze szczegdtowym, ktére ma stuzyé uzyskaniu skutecznego zgtoszenia robdt
budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe.

Materiaty do zgtoszenia robdt co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadad
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo Budowlane [1] oraz przepisach wykonawczych do
niej.

2.2.2.2. Projekt wykonawczy (PW)

Projekt wykonawczy (PW) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na
podstawie materiatdow do zgtoszenia robdt budowlanych (jest to uszczegdtowienie
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materiatow do zgtoszenia robdt budowlanych w stopniu wiekszym niz wymagany przez
Prawo budowlane), ktére wskazuje szczegdétowo rozwigzania m.in.: geometryczne,
konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne, dotyczace wyposazenia oraz
zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektéw budowlanych
bedacych przedmiotem robét budowlanych.
Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
polskimi przepisami, polskimi normami.
Obok typowego uktadu dokumentacji projektowej wykonawczej tj.
e czesci opisowej;
e czesci rysunkowej:
o orientacja;
plan sytuacyjny w skali 1:500;
profil podtuzny drogi (niweleta);
przekroje typowe konstrukcji nawierzchni;

O O O O

przekroje poprzeczne drogi (wraz z zaznaczong granica pasa
drogowego), srednio co ok. 25m oraz dodatkowe przekroje
poprzeczne w miejscach charakterystycznych;

o Niezbedne szczegdty rozwigzan technicznych;
e innych, niezbednych elementéw dokumentac;ji projektowe;.

stanowigcej uszczegdtowienie dokumentacji projektowej budowlanej poszczegdlnych
branz, Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzadzi:

e projekty rozbidrek obiektéw budowlanych;

e projekty technologii i konstrukcji nawierzchni;

e projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopdw i nasypéw wraz
z odprowadzeniem wody w czasie budowy i uzytkowania obiektu;

e projekty statej i czasowej organizacji ruchu, ktére podlegajg procedurze
opiniowania i zatwierdzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

e projekty wycinki i ewentualnych nasadzen zieleni;

e projekty przetozen ciekdw i rowow;

e projekty technologiczne i organizacyjne robadt;

e projekty prébnych obcigzen fundamentéw palowych i obiektu mostowego;

e projekty $cian oporowych (z gruntu zbrojonego, prefabrykatéw itp.) jezeli
beda wymagane;

e projekty wytworzenia, transportu i montazu wraz z technologig spawania
konstrukcji stalowych (w wytwérni i na miejscu budowy);

e projekty rusztowan;

e projekty sprezenia;

e projekty robocze montazu barier i balustrad oraz innych urzadzen
bezpieczenstwa ruchu;

e projekty umocnienia, zabezpieczenia i regulacji dna i brzegéw ciekow
wodnych;

e projekty obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania (w tym m.in.
projekt mostu objazdowego) w trakcie realizacji robot;

e inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszego PFU
lub obowigzujacych przepiséw prawa.
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Poszczegdlne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporzadzi
w ramowych uktadzie: cze$¢ opisowa, czes$¢ rysunkowa, przedmiar robdt, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych.

Wykonawca sporzadzi 4 egz. kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej
w wersji papierowej oraz elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy zapisaé
w formatach *.doc, *.pdf, zas rysunki — formatach *.pdf, *.dwg (w wersji 2008 Ilub
wczesniejszej), arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xIs (Exel). Do sporzadzonej
dokumentacji Wykonawca dotaczy oswiadczenie o kompletnosci opracowania.

2.2.2.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych powinny by¢
opracowane w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne (np. wydawane przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.) oraz
obowigzujace przepisy prawne i normy.

Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania
zatozonych w OST standardéw (tj. obniza¢c wymagania dla materiatéw i robdt, obnizac
czestotliwosci badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, usuwac lub ograniczac
tresc zastrzezen, itp.). Opracowujac STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do
zakresu wynikajgcego z projektu wykonawczego dla kazdego asortymentu robdt. Wszystkie
zawarte w STWIORB wymagania, ktdre majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane
towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego
wydania lub wydania poprawionego powotfanych w OST norm i przepiséw. W przypadku
braku OST dla danego typu robdot Wykonawca opracuje STWIORB w Scistym porozumieniu
z Inzynierem opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na
istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z nimi
badan.

2.2.2.4. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych
i harmonogram prac budowlanych.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

e zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach,
umowach;

e warunkach umowy;

e mozliwosci Wykonawcy;

e wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

e poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami;

o kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej i robét budowlanych;

e terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedfozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych, skoordynowane
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
przepisami prawa;

e czas na weryfikacje elementow dokumentacji projektowe;j;

® rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
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W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na
polecenie Zamawiajgcego.

2.2.3. Pozostata dokumentacja realizowana w trakcie i po wykonaniu roboét
budowlanych

Do pozostatej dokumentacji realizowanej w trakcie i po wykonaniu robdt
budowlanych naleza:

e wszelkie opracowania wynikajgce z dostosowania dokumentacji projektowej
do uktadu wspétrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego aktualnie
obowigzujgcych na terenie inwestycji;

e wszelkie projekty zwigzane z organizacjg robot i placu budowy oraz
gospodarka odpadami;

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

e inne, ktérych wykonanie warunkuje prowadzenie budowy, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz eksploatacje przedsiewziecia.

Powyzszg dokumentacje nalezy w formie i liczbie egzemplarzy wynikajacej z potrzeb
celu w jakim sg wykonywane lub przepiséw prawa.

2.2.4. Istotne informacje od Inwestorow przedsiewzie¢ zwigzanych

Wykonawca pozyska wszelkie ustalenia dokumentacji projektowych lub
inwentaryzacji powykonawczych przedsiewzie¢ zwigzanych, ktérych fakt realizacji lub
projektowania moze mie¢ wptyw na projektowanie przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca
wystapi do inwestorow powyzszych przedsiewzie¢ celem udostepnienia niezbednych do
projektowania danych.

Wykonawca zobowigzany jest do analizy pozyskanych danych i okreslenia
uwarunkowan jakie niosg one dla projektowania przebudowy drogi. W przypadku,
gdy pozyskane materiaty bazujg na innych uktfadach geodezyjnych, sytuacyjnych
i wysokosciowych, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniej transformac;ji dla
uzyskania spdjnego obrazu wszystkich zamierzen inwestycyjnych na danym obszarze oraz
wiasciwego ich powigzania.

O wszelkich w pozyskiwaniu powyzszych danych, w tym odmowach udostepnienia
danych, Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajgcego.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.3.1. Informacje ogdlne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementéw przedmiotowej
inwestycji okreslajg wymagania minimalne, ktére muszg by¢ spetnione przy ich
projektowaniu i wykonaniu.

Zalecenia szczegdétowe dla wszystkich materiatow i robdt zostang opracowane przez
Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
i poddane weryfikacji przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

2.3.2. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej
Organizacji Ruchu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace organizacje ruchu. Nalezyte
utrzymanie wraz z zabezpieczeniem czytelnosci i zgodnosci z projektem oznakowania w
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czasie trwania robdt nalezy do Wykonawcy robdt. Wykonawca w ramach kontraktu
opracuje, uzgodni oraz wykona na wtasny koszt state oznakowanie przebudowanego odcinka
drogi.

Zabezpieczenie terenu robdét przed dostepem osdb nieuprawnionych nalezy do
Wykonawcy robét.

Podstawe prawng dla prac zwigzanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robdt
stanowig:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r.
poz. 450 z pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zm.).

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowac tak, aby spetnione byty
wymagania podstawowe okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukc;ji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska;

e ochrony przed hatasem i drganiami;

e usuwania wody opadowej i odpadow;

e mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

e ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska;

e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

e poszanowania wystepujagcych w  obszarze  oddziatywania  obiektu
uzasadnionych interesdow oséb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi

publicznej;
e warunkdéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie
budowy.
Ponadto ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe realizowane] inwestycji

wynikajg z dokumentow, do ktérych odwotuje sie PFU.

2.3.3. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntdéw przylegtych, ze
wzgledow technologicznych, wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy
rekultywacjg gruntéw ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty i ujg¢ je w cenie ofertowe;j.
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2.3.4. Roboty budowlane

Celem monitorowania postepu robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac nie pdzniej niz w 20 dni przed fizycznym
rozpoczeciem robot.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z uzyskanym skutecznym zgtoszeniem robét
budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe w zakresie drdg publicznych
i zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym. Zgodnos$¢ dotyczy zaréwno
zakresu jak i sposobu wykonania robdt podanego w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Zjazdy indywidualne i publiczne oraz dojscia do budynkéw w obrebie przedmiotowej
inwestycji nie moga by¢ wytgczone na czas dfuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu
oraz za jego zgoda.

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca
winien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, instrukcje i normy oraz swoje
doswiadczenie i wiedzg techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego
wykonania robot objetych przetargiem Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania projektu wykonawczego, a majgcych istotne
znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu, czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie roszczenia osob i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami
mienia, zwigzanymi z wykonawstwem robot, pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie
wykonywania prac nalezy zapewni¢ przejezdno$¢ drdg. Na czas wykonania obiektu
inzynierskiego Wykonawca rowniez zapewni ciggtos¢ ruchu poprzez zastosowanie objazdu
tymczasowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb
trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, warunkow bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja
spetniaé wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Inwestor przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu
budowy przez caty okres trwania kontraktu.

2.3.5. Odbior robot
2.3.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w catym okresie prowadzenia robét. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy;

e date uzgodnienia Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robét;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt wraz
z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu;

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru;

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréow robét;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi;

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej;

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt;

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat;

e inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2.3.5.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

2.3.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:
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e materiaty do zgloszenia robdt budowlanych niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe wraz ze skutecznym zgtoszeniem;

e protokoty przekazania placu budowy;

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

e protokoty odbioru robdt;

e protokoty z narad i ustalen;

e korespondencje na budowie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych

prawem budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie (jesli jest wymagane prawem).

2.3.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru iprzedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgcego i instytucji
kontrolnych.

2.3.5.5. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
e odbiorowi czeSciowemu;
e odbiorowi ostatecznemu;
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.3.5.6. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robadt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidor robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robadt. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIiORB
i uprzednimi ustaleniami.

2.3.5.7. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdét dokonuje komisja w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru Swiadectwa
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Przejecia w zakresie czesci robodt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

2.3.5.8. Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru, ktéry informuje o tym
Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone, a dokumenty,
o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inspektora nadzoru ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary
do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wyznaczone/dopuszczone przez
Zamawiajgcego na prébkach pobranych przez Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Inspektor nadzoru wskaze miejsca poboru probek. Prébki do badan odbiorczych dostarcza
do Laboratorium Zamawiajgcego Inspektor nadzoru.

W toku odbioru ostatecznego robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych,
wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawczg;

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf oraz w wersji
edytowalnej), przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru
dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki zrealizowanych
obiektow w odpowiednim stopniu szczegétowosci, opisy techniczne z podaniem wymiarow
elementdw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na
kopii materiatéw do uzyskanego skutecznego zgtoszenia robét budowlanych (a tam, gdzie to
uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza
bedzie obejmowac¢ dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty fatwo
rozpoznawalne.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (podstawowe

z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
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3. Recepty i ustalenia technologiczne;

4. Dzienniki budowy (oryginaty);

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB i PZJ;

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB i PZJ;

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréow zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru;

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora nadzoru,
zawierajacg m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia
przez Wykonawce wymagan dotyczacych  sprzetu, materiatéw, kadry,
harmonogramow, PZJ, ilosci ijakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych,
jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym;

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen;

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb niebudzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktore dokumentuje;

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej;

12. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych (jesli jest wymagana
prawem).

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzgdzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu
i wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi
i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

2.3.5.9. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.3.5.8.

2.3.6. Rozliczenie zadania

Wykonawca moze wystawia¢ faktury po zakonczeniu kolejnych etapdw robét
i dokonaniu przez Inspektora nadzoru odbioru kazdego z etapdéw (dotyczy etapdw
wykonywania robét budowlanych lub etapu opracowania dokumentacji projektowej). Liczba
oraz zakres poszczegodlnych etapow (ptatnosci czesciowych) zostaty okreslone w Specyfikacji
Warunkdw Zamodwienia w ramach postepowania przetargowego dot. realizacji
przedmiotowego zadania. Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktury Wykonawcy,
potwierdzonej ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, z dotaczonymi
przejsciowymi swiadectwami ptatnosci.
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

W zakresie dokumentdow potwierdzajgcych zgodno$é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi  z odrebnych przepisow Zamawiajgcy informuje, ze
przedsiewziecie bedzie przygotowywane i wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnych i uzgodnien branzowych,
ktore potwierdzg zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow.

Do ww. dokumentéw naleza:

e decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
wydawana na podstawie ustawy [4];

e decyzja pozwolenia wodnoprawnego, wydawana na podstawie ustawy [5];

e decyzja zwalniajgca z zakazow art. 82 ustawy [5] — jezeli bedzie wymagana;

e inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajace z przepisow odrebnych,
wymagane dla przedsiewziecia, w tym: uzgodnienia gestoréw urzadzen
infrastruktury zewnetrznej, protokdt z narady koordynacyjnej, decyzje
zwigzane z lokalizowaniem obiektéw budowlanych w zblizeniu do linii
kolejowych i rzek, itp.;

e Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Droga powiatowa nr 1298R w stanie istniejgcym znajduje sie w granicach pasa
drogowego w zarzadzie Zamawiajgcego. W przypadku gdy na etapie koncepcji przebudowy
drogi Wykonawca wskaze konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej
Zamawiajgcy pozyska niezbedne nieruchomosci wtasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca okresli warunki dla uzyskania dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendw poza
liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zamawiajacy informuje, iz realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie finansowana
(w zakresie wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) ze srodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego tez zachodzi koniecznosc,
aby materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych i projekt wykonawczy oraz etap robdt
budowlanych byt dostosowany do regulaminu programu, obowigzujacych uwarunkowan
prawnych w zakresie ochrony srodowiska i Prawa Budowlanego oraz innych obowigzujacych
przepisbw prawa. Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania promocyjne zgodnie
z odpowiednimi wytycznymi programu, w oparciu o ktéory bedzie dofinansowywana
przedmiotowa inwestycja.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktdore nie powotano sie w niniejszym
PFU) nalezy uznaé¢ za wigzace dla Wykonawcy o ile nie przedstawi on uzasadnienia
stosowania odstepstw w tym zakresie, przy czym odstepstwa takie wymagajg zgody
Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych
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dokumentéw z trescig PFU przewazajg tresci zapisane w PFU, chyba ze Inspektor nadzoru lub
Zamawiajacy zdecyduja inaczej.

O ile nizej wymienione normy badz inne akty prawne nie sg wystarczajace wzgledem
robét projektowanych przez Wykonawce jest on zobowigzany do ustalenia i powotania
odpowiednich  dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
komplementarnosci powotywanych dokumentéw, w szczegdlnosci dotyczy to norm, ktodre
powinny by¢ przyjmowane do stosowania pakietowo (materiaty, badania, itd.).

Dla wszystkich nizej wymienionych aktow prawnych obowigzuje ich aktualny stan
prawny.

Zrédta aktéw prawnych stanowia odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Zrédta norm stanowia wydawnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

3.1. Ustawy

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z. 2021r. poz. 2351 z pézn. zmianami;

[2]. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Dz. U. z 2021poz. 1129 z
pdzn. zmianami;

[3]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Dz. U. z 2021r. poz. 1973
z pdzn. zmianami;

[4]. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z pdzn. zmianami;

[5]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z pdzn. zmianami;

[6]. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, Dz. U. z2021 poz. 1899
z péin. zmianami;

[7]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2021 r. p0z.1213 z pdin.
zmianami;

[8]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, Dz. U. z 2021r. poz. 1344 z
pdzn. zmianami;

[9]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z pdin.
zmianami;

[10]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2021r. poz. 450 z pdin.
zmianami;

[11]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2021r.
poz. 710 z pdzn. zmianami;

[12]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2021r. poz. 1098 z pdin.
Zzmianami;

[13]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2021r. poz. 779 z pdzn. zmianami;

[14]. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze, Dz.U. z 2021r. poz. 1420 z
pdzn. zmianami;

[15]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z
pdzn. zmianami;

[16]. Ustawa z dnia 23 kwietnial964r. - Kodeks Cywilny, Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z pdin.
Zzmianami;

[17]. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug, Dz.U. z 2019r. poz.
178z pdin. zmianami;

[18]. Ustawa zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U.
z 2021r. poz. 741 z pdin. zmianami;

[19]. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko, Dz. U. z 2019r. poz. 1839z pdzn. zmianami;

[20]. Ustawa zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow, Dz. U. z 2019r. poz. 1117z pdzn. zmianami;
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3.2. Rozporzadzenia

[21].

[22].

[23].

[24].

[25].

[26].

[27].

[28].

[29].

[30].

[31].

[32].

[33].

[34].

[35].

[36].

[37].

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U.
2 2021r. poz. 2454z pdin. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. z 2021r. poz. 2458z p6zn. zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2020r. poz. 169 z pdzn. zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, Dz. U. z 2012r. poz. 463 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133 z pdzn. zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.
z 2016r. poz. 124 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie, Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
Dz. U. z 2021r. poz. 304z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe Dz. U. z 2021r. poz.
410z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane Dz. U. z 2021r. poz. 1170z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie, Dz. U. z 2019r. poz.
1065 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz. U.
2007 Nr 86 poz. 579z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji srodlgdowych
drég wodnych, Dz. U. 2002 Nr 77 poz. 695 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji, Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentag;ji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, Dz. U. z 2016r. poz. 2033z pdzn.
zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem, Dz. U. z 2017r. poz. 784z pdzn. zmianami;
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[38].

[39].

[40].

[41].

[42].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia zdnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw isygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dz. U. z 2019r.
poz. 2311 z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdin.
zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw ipromdéw oraz
rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. 2005 nr 67 poz.
582z pdzn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zdnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkdw, Dz. U. z 2021r. poz. 1390 z pézn. zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych Dz. U.
z2019r. poz. 1311 z pdzn. zmianami;

3.3. Wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne

[43].
[44].
[45].
[46].
[47].
[48].

[49].

[50].

[51].
[52].

[53].
[54].

[55].
[56].
[57].

[58].

[59].

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czesé I, GDDP 2001;

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych, GDDKIiA 2010;
WR-D-41-3 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3: Projektowania
przejs¢ dla pieszych. Wersja 01 wraz z pdzn. zmianami;

WR-D-41-4 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych. Wersja: 02 (poprawiona) z pézn. zmianami;

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2 GDDP
Warszawa 1998r;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiIM Warszawa
1997r.;

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM Warszawa
2001r.;

Sprawozdanie z realizacji pracy TD-73 pt.: Aktualizacja wartosci wspétczynnikéw
przeliczeniowych na osie 100 kN i 115 kN na podstawie analizy aktualnej wielkosci i struktury
ruchu drogowego, IBDiM 2006;

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaled na drogach
krajowych. WT-1 2010, GDDKiA 2010;

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010 Mieszanki mineralno — asfaltowe.
Wymagania technicznej, GDDKIA 2010;

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania Techniczne;

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. WT-5 2010 Wymagania
Techniczne;

WT-3 2009 Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych,
IBDiM 2009;

»Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiekszonej odpornosci na koleinowanie
i zmeczenie (ZW-WMS 2007)”, IBDiM 2007;

Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni bitumicznych,
IBDiM 2004;

Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes$¢ | - Wprowadzenie. Cze$¢ Il - Zagadnienia techniczne, Transprojekt -
Warszawa 2000 i 2002;

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP 2002;
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[60]. Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych, 2001;

[61]. Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 9, ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych, 2001;

[62]. Woytyczne gestorow sieci, powotane w wydanych przez nich warunkach technicznych;

[63]. Katalog wzorcowy drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP Warszawa 2000r;

[64]. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

[65]. Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie. GDDP Warszawa 1999r;

[66]. Katalog wzorcowy drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP Warszawa 2000r;

[67]. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego im warunkdéw ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [I.2.2.8];

[68]. Szczegdétowe warunki techniczne dla znakédw sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych — zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [1.2.2.8];

[69]. Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw
drogowych — zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [1.2.2.8];

[70]. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [1.2.2.8];

[71]. Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27 pazdziernika
2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drég krajowych wraz
z zatacznikiem;

[72]. Zarzadzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09 lipca 2010r.
w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadze bezpieczenstwa
ruchu drogowego na drogach krajowych wraz z zatgcznikiem;

[73]. Protokét Organu Ruchu zdnia 21.10.2010 r. w sprawie zasad oznakowania poziomego
i umieszczania przejsc dla pieszych;

[74]. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. 2011 nr 5 poz.
13 z pdzn. zmianami;

3.4. Normy
3.4.1. Branza drogowa i zwigzane

[75]. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg;

[76]. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

[77]. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne;

[78]. PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania,
wtasciwosci, produkcja i zgodnosé;

[79]. PN-ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia;

[80]. PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odpornosci na warunki
klimatyczne;

[81]. PN-EN 12225 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odpornosci
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie;

[82]. PN-EN 12226 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogdlne do oceny trwatosci;

[83]. PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania;

[84]. PN-EN 12272 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan;

[85]. PN-EN 12274 Cienka warstwa na zimno. Metody badan;

[86]. PN-EN 12352 Urzadzenia kontroli ruchu. Ostrzegajgce i zabezpieczajgce urzadzenia swietlne;

[87]. PN-EN 12368 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory;

[88]. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig;
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[89].

[90].
[91].

[92].
[93].
[94].
[95].
[96].

[97].
[98].

[99].
[100].
[101].
[102].
[103].
[104].
[105].
[106].

[107].

[108].
[109].

[110].

[111].
[112].
[113].
[114].
[115].
[116].
[117].
[118].

[119].
[120].

PN-EN 12447 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odpornosci
na hydrolize w wodzie;

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe;

PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco;

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu;

PN-EN 12670 Kamien naturalny. Terminologia;

PN-EN 12676 Drogowe systemy przeciwol$nieniowe;

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych —
wymagania i metody badan;

PN-EN 12802 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Laboratoryjne metody
identyfikacji;

PN-EN 12899 State pionowe znaki drogowe;

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;
PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy;

PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Czes¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych
niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwalen;

PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania;

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy;

PN-EN 1317 Systemy ograniczajgce drog;

PN-EN 13197 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Symulatory zuzycia;

PN-EN 13212 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce zaktadowe;j
kontroli produkcji;

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wytgczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych);

PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych;
PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych;

PN-EN 13253 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia
brzegéw);

PN-EN 13254 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i zapér;

PN-EN 13255 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy kanatéw;

PN-EN 13256 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych;

PN-EN 13265 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyroboéw stosowanych do budowy zbiornikéw odpaddw ciektych;

PN-EN 13361 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i zapér;

PN-EN 13362 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych do budowy kanatéw;

PN-EN 13383 Kamien do robdt hydrotechnicznych;

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan;

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan;

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan;
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[123].
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[126].
[127].

[128].
[129].
[130].
[131].
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[133].

[134].

[135].
[136].

[137].

[138].
[139].

[140].

[141].
[142].

[143].
[144].
[145].
[146].
[147].

[148].
[149].
[150].
[151].
[152].

[153].
[154].

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan;

PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych
Wymagania i metody badan;

PN-EN 13491 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla ptynéw do budowy tuneldw i budowli
podziemnych;

PN-EN 13492 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych do budowy sktadowisk odpaddéw ciektych, stacji posrednich lub wtdrnej
obudowy zabezpieczajacej;

PN-EN 13562 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na przenikanie wody.
Metoda cisnienia hydrostatycznego;

PN-EN 13719 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie dtugoterminowej skutecznosci
ochronnej geotekstyliow w kontakcie z barierami geosyntetycznymi;

PN-EN 13738 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na wycigganie
z gruntu;

PN-EN 13877 Nawierzchnie betonowe;

PN-EN 13880 Zalewy szczelin na goraco;

PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych twardych;
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane;

PN-EN 13286 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym;

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami;

PN-EN 14030 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda wyznaczania odpornosci
na roztwory kwasow i zasad;

PN-EN 14150 Bariery geosyntetyczne. Wyznaczanie przepuszczalnosci cieczy;

PN-EN 14196 Geosyntetyki. Metody wyznaczania masy powierzchniowe] geosyntetycznych
barier itowych;

PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny;

PN-EN 1424 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Kulki szklane do mieszania;

PN-EN 1433 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci;

PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan drog;

PN-EN 14388 Systemy redukujgce hatas;

PN-EN 14415 Bariery geosyntetyczne. Metoda wyznaczania odpornosci na wypftukiwanie
sktadnikéw przez odcieki;

PN-EN 1463 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe;
PN-EN 14187 Zalewy szczelin na zimno;

PN-EN 14188 Wypetniacze ztgczy i zalewy;

PN-EN 14227 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym;

PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych;

PN-EN 15382 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w infrastrukturze transportu;

PN-EN 1790 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Prefabrykowane materiaty do
poziomego oznakowania drég;

PN-EN 1793 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Metoda badania w celu wyznaczenia
wtasciwosci akustycznych;

PN-EN 1794 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania pozaakustyczne.;

PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne;

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

PN-87/R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.;
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PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.;

PN-R-67026 — Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien;
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

3.4.2. Brania mostowa i zwigzane

PN-85/5S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania
i badania;

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie;

PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania;
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos$¢ pali i fundamentéw palowych;
PN-81/B-03020 Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu;

PN-EN 1170 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego wtédknem szklanym.
Pomiar konsystencji Swiezej matrycy cementowej metoda rozptywu;

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne;

PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej;

PN-EN 12390 Badania betonu;

PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach;

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu;

PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe;
PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Iniekcja;

PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robot geotechniczych. Iniekcja strumieniowa;

PN-EN 12794 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe;

PN-EN 13331 Obudowy s$cian wykopdw;

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych;

PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robdét geotechnicznych;

PN-EN 14844 Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe;

PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian oporowych;

PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Pale wiercone;

PN-EN 1537 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Kotwy gruntowe;

PN-EN 1538 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Sciany szczelinowe;

PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Metody badan;

PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Metody iniekcji;

PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Wymagania podstawowe;

PN-EN 450 Popidt lotny do betonu;

PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu;

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne okreslone w innych normach;

3.4.3. Brania elektryczna

PN-76/E-02032 Oswietlenie drdg publicznych;

PN-EN 13201 Oswietlenie drég;

PN-EN 40-Stupy oswietleniowe;

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia;

PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenie;
PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane;
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PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

PN-81/E-05001 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe napiecia
probiercze izolacji;

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa;
PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogélne wymagania i badania;
PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego;

PN-83/E-06107 Odtaczniki i uziemniki wysokonapieciowe pradu przemiennego. Ogdlne
wymagania i badania;

PN-79/E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobér izolatorow do
warunkow zabrudzeniowych;

PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. lIzolatory liniowe. Ogdlne
wymagania i badania;

PN-88/E-06313 Dobdr izolatorow liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci
mechanicznej;

PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.;
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa;

PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe;

PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe;
PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne
wymagania i badania;

PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lzolatory liniowe stojgce
szklane o napieciu znamionowym do 1000 V;

PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe stojgce pionowe typu LWP;
PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe wiszgce
pionowe typu LP 60;

PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe
dtugopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W;

PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.;

PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie;

3.4.4. Branza teletechniczna

BN-70/9378-45 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy strunobetonowe;
BN-74/3233-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe;

BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe
zelbetowe;

BN-72/3231-21 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Obejmy do belek ustojowych;
BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta zelbetowe;

BN-67/3231-02 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na stupach strunobetonowych.
Naktadki do montazu stupdw blizniaczych;

BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony odgromowe;j
konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy;

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10-parowa;

BN-80/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe;

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych;

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne sieci kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne;

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania;
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ZN-96/TP S.A.-006 Ztacza spajane S$wiattowodéw jednomodutowych. Wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-007 Ztgczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-009 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne;
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-020 Ztaczki rur. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koricéw rur. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki ztgczowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-030 taczniki zyt. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-031 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-032 tgczéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-034 taczéwki i zespoty taczowkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-035 Przytacze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania;
ZN-96/TP S.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i przetezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania;

ZN-96/TP S.A.-038 Przetacznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania;

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania;

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zaporg przeciwwilgociows;
PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonos$ne z zapora przeciwwilgociowg;
EN 60794-3:1998 + AC:1998 Kable optyczne - Czes¢ 3: Kable telekomunikacyjne - Wymagania
szczegotowe;

EN 187200:1995 + AC:1995 Specyfikacja grupowa - Telekomunikacyjne kable optyczne
napowietrzne;

EN 188100:1995 Specyfikacja cze$ciowa - Wtdkna optyczne jednomodowe;

EN 188101:1995 Specyfikacja grupowa - Wtdkna optyczne jednomodowe z nieprzesunietg
dyspersja (B1.1);
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EN 188102:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne przesunietg dyspersja;

EN 188200:1995 Specyfikacja czesciowa - Wtdkna optyczne (A1) wielodomowe gradientowe;
EN 188201:1995 Specyfikacja grupowa - Wtdkna optyczne (Ala) wielodomowe gradientowe;
EN 188202:1995 Specyfikacja grupowa - Widkna optyczne (Alb) wielodomowe gradientowe;
EN 187000:1992 + A1:1995 Specyfikacja ogdlna - Kable optyczne;

EN 187100:1992 Specyfikacja czesciowa - Kable optyczne;

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z zapora przeciwwilgociows;
PN-92/T-90337 Telekomunikacyjne kable miejscowe samonosne z zapora przeciwwilgociowg;

3.4.5. Branza sanitarna

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1091 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej;

PN-EN 1123 Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdtuznym
ocynkowane ogniowo;

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig;
PN-EN 1124 Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem
wzdtuznym;

PN-EN 12666 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE);

PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania
funkcjonalne;

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych;

PN-EN 13244 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia
i nad ziemia. Polietylen (PE);

PN-EN 13380 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych do renowacji i naprawy
zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych;

PN-EN 13476 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE);

PN-EN 13508 Stan kanalizacyjnego systemu zewnetrznego;

PN-EN 13566 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

PN-EN 13598 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE);

PN-EN 1401 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U);
PN-EN 1456Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej ukfadanej pod ziemia i nad ziemig. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U);

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej;

PN-EN 1852 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP);

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtéknem stalowym
i zelbetowe;

PN-EN 1917 Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego
wtéknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej;
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PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej;

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne;

PN-EN 773 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
ci$nieniowej;

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych;

3.5. Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi

Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw,

przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robét.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:

4.1. Cze$¢ rysunkowa

Czes¢ rysunkowa programu funkcjonalno — uzytkowego zostata zafaczona
w niniejszym tomie. W sktad czesci rysunkowej wchodzi:
e orientacja w skali 1:25 000;
e plan sytuacyjny;
e przekroje typowe;
e szczegOty.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Planowana inwestycja przebiega po istniejgcym szlaku drogi powiatowej nr 1298R
przy zatozeniu czeSciowego wykorzystania istniejgcej konstrukcji nawierzchni w formie
stabilizacji istniejacego podtoza hydraulicznym spoiwem drogowym.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Na terenie przedmiotowe] inwestycji wystepujg stanowiska archeologiczne. Na
podstawie obecnego stanu rozpoznania mozna stwierdzi¢, ze trasa drogi nie koliduje
z zabytkami i obiektami dziedzictwa kulturowego.

Na etapie prac budowlanych nalezy przewidzie¢ nadzér archeologiczny, gdyz
w przypadku natrafienia na obiekty zabytkowe niezbedne bedzie przeprowadzenie
doktadnych badan archeologicznych.

Przyszty Wykonawca przeprowadzi na trasie planowanej inwestycji archeologiczne
badania powierzchniowo-sondazowe, ktére miatyby za zadanie okreslenie rodzaju i zakresu
koniecznych badan archeologicznych przed rozpoczeciem robdét budowlanych zgodnie
z warunkami konserwatora zabytkdéw.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wycinke ok. 103 szt. drzew. Niezaleznie
od informacji przedstawionych w niniejszym PFU, Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcej zieleni w stopniu umozliwiajgcym objecie jej
usuniecia uzyskang przez Wykonawce decyzjg o zezwoleniu na wycinke.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza wraz
z zestawieniem uwarunkowan z zakresu ochrony $rodowiska zostang okreslone w decyzji
Srodowiskowe]j pozyskanej przez Wykonawce.
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Program Funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa kierowcdéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu
debickiego w Gminach Debica i Brzostek” - cz. 1 ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasidwka w km 1+448 — 5+573
w miejscowosci Nagawczyna, Stobierna, Stasiéwka i Debica”

4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukgcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek

Niezaleznie od informacji przedstawionych w niniejszym PFU Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejacych obiektéw budowlanych
w stopniu umozliwiajagcym objecie ich przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
rozbidrki lub remontu, zgtoszeniem robdt budowlanych niewymagajacych decyzji pozwolenia
na budowe lub — gdy jest to wymagane — uzyskania odrebnej decyzji administracyjnej
w zakresie dziatan przewidzianych dla danego obiektu.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Na przebudowe / zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidujgcej z budowa
drogi Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania szczegétowych warunkéw technicznych do
projektowania.

Na etapie realizacji przez Wykonawce prac projektowych, wszystkie rozwigzania
projektowe w zakresie drog gminnych nalezy takze uzgadnia¢ z wtasciwym Zarzadcg drogi,
po uprzednim zaopiniowaniu/uzgodnieniu z Inwestorem niniejszego przedsiewziecia.

Debica, sierpien 2022r.
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