
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OŚWIETLENIE  ULICZNE

Zadanie: „Przebudowa i budowa drogi na osiedlu PKP oraz przebudowa ulicy Kolejowej
w Starych Oborzyskach”

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  elektrycznych  związanych  ze  układaniem  linii  kablowej
oświetleniowej,  stawianiem słupów, montażem opraw oświetlenia zewnętrznego ulicznego
oraz szafki oświetleniowej na terenie objętym opracowaniem.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
wszystkich elektrycznych robót instalacyjno-montażowych.
1.3.1. Kable zasilające
            Kable używane do oświetlenia zewnętrznego powinny spełniać wymagania PN-HD
603  S1:2006/A3:2009.  Należy  stosować  kable  o  napięciu  znamionowym   0,6/1  kV,
czterożyłowe w izolacji poliwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od
dopuszczalnego  spadku  napięcia,  dopuszczalnej  temperatury  nagrzania  kabla  przez  prądy
robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Na  kablu  należy  przymocować  trwałe  oznaczniki  wykonane  z  tworzywa  sztucznego
rozmieszczone co 5 m oraz z każdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach należy
podać:  napięcie  nominalne  sieci,  oznaczenie  ciągu  kablowego,  typ  i  przekrój  kabla,  rok
budowy linii oraz nazwę Właściciela kabla.
1.3.2. Fundamenty

Pod  słupy  i  szafy  oświetleniowe  należy  stosować  fundamenty  prefabrykowane.
Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji fundamentów określone są w PN-EN-1997-1:2008.
Parametry techniczne fundamentów betonowych:
- klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37.
- końce śrubowe: ocynkowane ogniowo.
- powierzchnia pokryta środkiem impregnującym: atestowana asfaltowa emulsja anionowa.
Parametry techniczne koszów zbrojeniowych:
- materiał: Stal B500.
- końce śrubowe: ocynkowane ogniowo.
- zabezpieczenie przed korozją: warstwa farby tlenkowe.
Montaż  fundamentów  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  montażu  dla  konkretnego
fundamentu, podanymi przez producenta.
Fundament  powinien  być  ustawiany  na  10  cm warstwie  betonu  B 10  lub zagęszczonego
żwiru.  Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia,  stan zabezpieczenia
antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni.
W  fazie  montażu  należy  zabezpieczyć  elementy  mocujące  słupy  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi oraz korozją.



Po wykonaniu fundamentu dla końcowych słupów w linii należy w jego pobliżu wykonać
uziomy szpilkowe pogrążone w istniejącym gruncie.
1.3.3. Słupy i wysięgniki
            Parametry techniczne słupów oświetleniowych:
- materiał: stop aluminium EN AW-6060, anodowany.
- podstawa: z blach stopu aluminium EN AW-5754.
-  w  dolnej  części  słupy  i  maszty  powinny  posiadać  jedną  lub  dwie  wnęki  zamykane
drzwiczkami, uniemożliwiającymi dostęp osób postronnych. Wnęka lub wnęki powinny być
przystosowane do zainstalowania izolowanych złączy kablowych czterotorowych o przekroju
do  4x35mm2 umożliwiających  podłączenie  kabli  zasilających  i  opraw oświetleniowych  z
zabezpieczenie
-słupy  powinny  zachowywać  zgodność  z  normą  PN-IEC  60364  (ochrona
przeciwporażeniowa).
- słupy powinny zachowywać zgodność z normą EN 12767:2019 (bezpieczeństwo bierne) co
oznacza, że:
- słupy muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego dla prędkości 50 km/h, 70 km/h
oraz 100 km/h;
- słupy muszą być zakwalifikowane do kategorii „nie pochłaniające energii;
- poziom bezpieczeństwa słupów musi być określony jako B i C;
- słupy podczas uderzenia muszą zostać ścięte u podstawy i oddzielone od podstawy trzonu
słupa montowanej w gruncie;
- bezpieczeństwo bierne musi być zachowane podczas uderzenia ze wszystkich kierunków;
- ryzyko deformacji dachu samochodu w wyniku zderzenia ze słupem musi wynosić 0;
- słupy muszą być przystosowane do zastosowania fundamentów prefabrykowanych.
- od podstawy do wysięgnika słup musi być jednoelementowy 
Słupy  ustawiać  dźwigiem  w  uprzednio  przygotowane  fundamenty.  Spód  słupa  powinien
opierać  się  na  całej  powierzchni  fundamentu.  Następnie  przykręcić  słup  do  podstawy  i
zabezpieczyć przed korozją. Słupy należy ustawiać tak, aby dostęp do tabliczek lub złączy nie
był utrudniony.
Kable zasilające i w/w połączenie wprowadzić do słupa przez otwór w fundamencie.
Parametry techniczne wysięgników:
- zakończenie: średnica montażowa oprawy ø60mm.
- wykończenie: szlifowane aluminium.
1.3.4. Oprawy oświetleniowe  i połączenia elektryczne słupów
            Parametry techniczne opraw oświetleniowych:
- montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem �60x100mm.
- stopień ochrony: IP66 dla części optycznej i układu zasilającego.
- materiał: stop aluminium, anodowy.
- zakres temperatur pracy: od -40�C do +40�C.
- CRI: >70 dla 5000 K, 4000 K
- napięcie znamionowe: 220-240 V AC.
- częstotliwość zasilania: 50/60Hz.
-  żywotność  diod  LED  powinna  wynosić  min.  50  000  godzin,  a  gwarancja  producenta
powinna wynosić minimum 5 lat.
- oprawa powinna być wyposażona w diody umieszczone na płytce drukowanej MCPCB z
elementami zabezpieczającymi, zintegrowana z soczewką wykonaną z tworzywa PMMA o
podwyższonych właściwościach temperaturowych.
-  wszystkie  oprawy  muszą  być  wyposażone  w  zasilacz  (sterownik)  umożliwiający
zaprogramowanie  i zmianę w 5 stopniowej redukcji mocy. 
- oprawy oświetleniowe przez pierwszą godzinę, od załączenia zasilania, pracować będą na
poziomie 80% mocy znamionowej.  Następnie przez dwie godziny na poziomie 100%. W



nocy,  moc  zostanie  zmniejszona  do  60%,  a  w  ostatniej  godzinie  pracy  (rano)  oprawy
pracować będą na poziomie 80% mocy znamionowej.
- wymaga się,  aby ze względów serwisowych, wszystkie oprawy (drogowe, parkowe oraz
stylizowane) pochodziły od jednego producenta.
- dla podłączenia opraw stosować kable YKY 4x1,5 mm2 od zabezpieczeń IZK do oprawy
oświetleniowej w celu jej programowania.
Każdą oprawę przed  zamontowaniem należy podłączyć  do sieci  i  sprawdzić  jej  działanie
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Należy również sprawdzić jej ukompletowanie.
Oprawy  należy  montować  po  uprzednim  wciągnięciu  przewodów  zasilających  i
sterowniczych do słupów i wysięgników oddzielnie do każdej z opraw.
Oprawy należy montować w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodów zasilających, sterowniczych i ustawieniu ich w położenie pracy.
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swojego położenia pod
wpływem warunków atmosferycznych parcia wiatru.
Każdej z opraw powinno odpowiadać osobne zabezpieczenie.
Na słupie należy umieścić nr zgodny ze schematem i planem.
Izolację w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach związanych z
ochroną  od  porażeń.   Zaciski  PEN  tabliczek  lub  złączy  połączyć  z  instalacją  ochronno-
wyrównawczą. Lokalizacja  słupów wg załącznika graficznego.
1.3.5. Szafka oświetleniowa
        Szafkę kablową oświetleniową SO wykonać z tworzywa termoutwardzalnego odpornego
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV z fundamentem do zabudowy wolnostojącej,
zamykaną na klucz. W szafce należy zabudować uziemienie robocze o rezystancji R ≤ 5 Ω.
Szafa powinna być przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i
wykonana  na  napięcie  znamionowe  400/230  V,  50  Hz.  Obudowa  szafki  oświetleniowej
powinna posiadać stopnie ochrony IK10 oraz IP44. Części czynne wewnątrz szafki powinny
być zakryte, w celu ochrony przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim.
Szafa oświetleniowa powinna składać się z członów:
- zasilającego dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do 35 mm2.
-  odbiorczego składającego  się  z  min.  4  pól  odpływowych,  wyposażonego w miejsce  do
zainstalowania  rozłączników bezpiecznikowych.  Do  podłączenia  kabli  odbiorczych,  człon
powinien  posiadać  listwę  zaciskową  przystosowaną  do  podłączania  żył  o  przekroju  
35 mm2 . Połączenie pomiędzy listwą, a członami zabezpieczającymi powinno być wykonane
przewodami giętkimi miedzianymi.
- sygnalizacyjnego, służącego do monitorowania obwodów elektrycznych – lampki kontrolne.
- sterowniczego – zegara astronomicznego.
1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, służąca do
zamocowania oprawy oświetleniowej na określonej wysokości.
Oprawa  oświetleniowa  - urządzenie  służące  do  rozdziału,  filtracji  i  przekształcania
strumienia  świetlnego  wysyłanego  przez  źródło  światła  zawierające  wszystkie  niezbędne
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
Kabel  - przewód  wielożyłowy  izolowany,  przystosowany  do  przewodzenia  prądu
elektrycznego, mogący pracować nad i pod ziemią.
Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub
szafy oświetleniowej w pozycji pracy.
Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje
oświetleniowe.



Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  -  ochrona  części  przewodzących,  dostępnych
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.4.1. Dziennik budowy
       Dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót.

1.4.2. Kierownik budowy
       Osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.3. Rejestr obmiarów
     Akceptowany  przez  Inwestora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inwestora.
1.4.4. Materiały
         Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność
      Zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.6. Polecenie Inwestora
      Wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inwestora,  w  formie  pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant
            Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.8. Przedsięwzięcie budowlane
            Kompleksowa realizacja nowego zadania związanego z oświetleniem obiektu /ulicy,
drogi,  terenu/  lub całkowita  modernizacja  (zmiana  parametrów technicznych)  istniejącego
oświetlenia.
1.4.9. Przedmiar robót
        Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami Inwestora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
         Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy linii oświetleniowych,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
        Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:



� Zamawiającego,
� sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
      Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o  ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inwestora,  który dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze
skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
lub ST. Dane określone w dokumentacji projektowej lub w ST będą uważane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność
z określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty tych  cech  nie  mogą przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Organizacja pracy na budowie
     Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych
zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe
w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych.
Jednostką wykonawczą robót elektrycznych na prowadzonej budowie jest kierownik robót
występujący  w  charakterze  podwykonawcy  bezpośrednio  współpracujący  z  generalnym
wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem na budowie.
Wykonawca robót ma zapewnić:

� ogrodzenie placu budowy,
� odpowiednie  pomieszczenia  socjalno-administracyjne  i  wyodrębnione  miejsca

magazynowania materiałów,
� odpowiednie dojazdy na plac budowy,
� zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach,
� odpowiednie pozwolenia i uzgodnienia z właściwym Rejonem Energetycznym (gdy

zachodzi potrzeba)
Place  i  magazyny  zamknięte  do  składowania  materiałów,  urządzeń  i  maszyn  (sprzętu
zmechanizowanego)  stosowanych  do  robót  elektrycznych  powinny  być  wyznaczone  na
terenie  odwodnionym,  wyrównanym,  o  nawierzchni  dostosowanej  do  przeznaczenia
i usytuowane  w  sposób  ułatwiający  rozładunek,  załadunek  i  ewentualnie  montaż
wymienionych przedmiotów.
Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych,
przewidywanej  masy  przewożonych  materiałów  lub  przedmiotów  oraz  urządzeń
dostarczanych  na  plac  budowy  i  do  ich  objętości.  Szerokość  i  położenie  dróg  powinny
odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki
atmosferyczne,  materiałów i  innych  przedmiotów  bez  ich  uszkodzenia,  do  odpowiednich
stanowisk pracy na budowie.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i  wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: utrzymywać
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające  na celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie  i  wokół  terenu  budowy,  oraz  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub
własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na:

� lokalizację baz, , składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
� środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
� możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
           Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  ma  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
            Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami,  a ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
      Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  obcych  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za
urządzenia  podziemne,  (np.  rurociągi,  kable  itp.),  oraz  zawiadomi  i  uzyska  odpowiednie
zgody  właścicieli  tych  sieci  i  urządzeń.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy,
zgodnie  z otrzymanymi  od  Zamawiającego  uzgodnieniami,  załączonymi  do  dokumentacji
projektowej.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w zakresie  przełożenia  istniejących
instalacji  i  urządzeń podziemnych na  terenie  budowy i  powiadomić  Inwestora  właścicieli
istniejących sieci i urządzeń, oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inwestora i administratorów tych instalacji, oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb
terenu  budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  powstałe  straty  na  budowie,  zgodnie
z poleceniami Inwestora.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
      W czasie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.



W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywać  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
       Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  zadanie  inwestycyjne  lub  jego  elementy  były
w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to  na polecenie Inwestora
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
          Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane
z robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.
2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej  na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania  lub  zamawiania  tych  materiałów
i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  lub  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inwestora.
Zatwierdzenie  partii  materiałów z  danego źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione
z terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inwestora.  Jeśli  Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora.
Każdy rodzaj  robót,  w którym znajduj  ą  się  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inwestora.  Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.



3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości  w zawartym  w  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inwestora;
w przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub  w  ST i  wskazaniach  Inwestora  w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji  projektowej  lub w ST i  wskazaniach Inwestora,  w terminie
przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać
wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych
obciążeń na osie  i  innych parametrów technicznych. Środki  transportu nie odpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora,  pod
warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt
Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wszystkich elementów robót zgodnie z opracowana i uzgodnioną  dokumentacją projektową
oraz w szczegółowym porozumieniu i uzgodnieniu z Wykonawcą robót drogowych.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inwestora  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
lub w ST, a także w normach i wytycznych.



Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Inwestora  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
� bhp,
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
� system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
� sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  pomiarów,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych wniosków, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
� rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

i wyładunku materiałów , konstrukcji itp.,
� sposób zabezpieczenia  i  ochrony ładunków przed  utratą  ich  właściwości  w czasie

transportu,
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość, legalizacja urządzeń,

itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów  i  wykonywania  poszczególnych
elementów robót,

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Minimalne  wymagania  co  do zakresu  badań  i  ich częstotliwość  są określone w normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.



Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.
6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie
zapewnienia jakości.
Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
� Polską Normą, lub
� aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST,
każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
� uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
� uwagi i polecenia Inwestora,
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,



� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
� stan pogody i  temperaturę powietrza w okresie  wykonywania robót  podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

� dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania robót,

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
� inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.6.2. Rejestr obmiarów
            Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy
            Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
� protokoły przekazania terenu budowy,
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
� protokoły odbioru robót,
� protokoły z narad i ustaleń,
� korespondencję na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy
            Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie
z dokumentacją projektową lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu  Inwestora  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inwestora.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów



Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli projekt, ST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami projektu, przedmiaru robót lub ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inwestora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST,
roboty podlegają następującym etapom odbioru:

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
� odbiorowi częściowemu,
� odbiorowi ostatecznemu,
� odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  oraz  przedstawiciele  właścicieli  tych  sieci
i urządzeń  podziemnych  jakie  zostały  w  trakcie  robót  odkryte  i  zabezpieczone,  zgodnie
z treścią właściwych uzgodnień.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do  dziennika  budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
      Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona
przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na
piśmie o tym fakcie Inwestora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie  8.4.2.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego w obecności  Inwestora i  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową
lub ST.
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych
w trakcie odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  lub  ST
z uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
         Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

� dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

� ustalenia technologiczne,
� dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
� wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST,
� deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów zgodnie

z projektem lub ST, 
� karty katalogowe zawierające wszelkie informacje techniczne o produkcie
� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej,  energetycznej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły odbioru i  przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót oświetlenia zewnętrznego,
� kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.



8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne

Prace  elektryczne  objęte  niniejszą  ogólną  specyfikacją  techniczną  objęte  są
rozliczeniem  ryczałtowym  bądź  ryczałtowo  ilościowym  w  zależności  od  zakresu
wykonywanych prac.
Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi
w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych
obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione
w kosztorysie.
10. Przepisy związane

� Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r.
z późn. zm.),

� Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

� Norma  SEP  N-SEP-E-004  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

� Norma  PN-HD  603  S1:2006/A3:2009.  Kable  elektroenergetyczne  na  napięcie
znamionowe 0,6/1 kV.

� Norma PN-EN13201:2007  Oświetlenie dróg.
� Norma PN-EN 60598-1: 2015-04 (EN 60598-1: 2015). Oprawy oświetleniowe. Część

1: Wymagania ogólne i badania.
� Norma  PN-EN  12767:2019  dotyczącej  bezpieczeństwa  biernego  konstrukcji

drogowych.
� Norma  PN-EN  62262:2003.  Stopnie  ochrony  przed  zewnętrznymi  uderzeniami

mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)
� Norma  PN-EN  61547:2009   Sprzęt  do  ogólnych  celów  oświetleniowych  --

Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
� Norma PN-EN 61000-3-3:2013. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część

3-3:  Poziomy  dopuszczalne  -  Ograniczanie  zmian  napięcia,  wahań  napięcia  i
migotania  światła  w  publicznych  sieciach  zasilających  niskiego  napięcia,
powodowanych przez odbiorniki  o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A
przyłączone bezwarunkowo

�  Norma PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
� Norma  SEP  N-SEP-E-001   Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napięcia.  Ochrona

przed porażeniem elektrycznym.
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie  dziennika

budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953),

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z późn. zm.).


