
Nazwa Ilość

WYMAGANIA OGÓLNE x x x x

00. Wymagania ogólne x x x x

00.
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
ryczałt ----  

00.

Koszt dostosowania się do wymagań decyzji administracyjnych, w oparciu o które 

realizowany będzie kontrakt, w tym m.in. decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w zakresie ochrony wód rzeki San

ryczałt ----  

00.
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z 

zatwierdzeniem
ryczałt ----  

00.
Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trawania 

robót
ryczałt ----  

00.

Opracowanie projektu technologicznego rozbiórki istniejącego ustroju nośnego i 

części podpór, z uwzględnieniem technologii rozbiórki ustroju nośnego 

przeznaczonego do ponownego wykorzystania. 

ryczałt ----  

00.

Kompleksowe wykonanie i rozbiórka dróg technologicznych i dojazdowych w celu 

wykonania robót objętych kontraktem: w tym m.in. droga technologiczna do 

tymczasowych filarów nurtowych dla sprzętu ciężkiego na czas montażu przęsła 

kładki wraz z wbiciem i wyciągnięciem ścianki szczelnej, drogi technologiczne do 

transportu, montażu i scalenia konstrukcji stalowej. Umożliwienie wjazdu sprzętu 

na teren pod mostem wraz z robotami ziemnymi - budowa i rozbiórka grodzy w 

korycie rzeki San, z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po realizacji 

robót. Drogi technologiczne (wewnętrzne) m.in. do wykonania demontażu, 

montażu i scalenia całej konstrukcji stalowej, robót związanych z remontem 

brzegu i koryta rzeki, dojazdem sprzętu do wbicia ścianek szczelnych w korycie 

rzeki, wykonaniem tymczasowej podpory w nurcie rzeki, wywozem odpadów z 

rozbiórki obiektu, i innych robót, niezbędnych do zrealizowania kontraktu.

ryczałt ----  

00. Opracowanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej ryczałt ----  

00.
Opracowanie projektu technologicznego i wykonanie podniesienia konstrukcji 

trójprzeslowej na łożyskach na czas betonowania ustoju nośnego
ryczałt ----  

00.

Opracowanie projektu technologicznego montażu konstrukcji stalowej wraz z 

kosztem wykonania tymczasowych podparć i podpór montażowych konstrukcji 

stalowej w nurcie rzeki San i na terenie zalewowym

ryczałt ----  

00.
Demontaż tymczasowych podpór montażowych konstrukcji stalowej z 

przywróceniem terenu do stanu sprzed wykonywania robót
ryczałt ----  

00.

Obsługa geodezyjna inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem pracy podpór w 

trakice wykonywania robót: zainstalowanie reperow roboczych przed rozpoczęciem 

robót wraz z monitoringiem (pomiarami) w okresie wykonywania robót.

ryczałt ----  

00.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierająca również komplet 

opracowań geodezyjnych związanych z wyznaczenie i zastabilizowaniem granicy 

pasa drogowego w ilości 70 punktów

ryczałt ----  

OGÓŁEM WYMAGANIA OGÓLNE x x x  

ROBOTY DROGOWE x x x x

x D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

x D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH x x x x

2 D 01.01.01 11 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,41  

x D 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW x x x x

3 D 01.02.01 11 Karczowanie zagajników: ścięcie i wyrównanie gałęzi na trasie drogi objazdowej ha 0,05  

x D 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB (I) DARNINY x x x x

4 D 01.02.02 14 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 30cm m2 1 688,00  

x D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH x x x x

5 D 01.02.03 11

Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem gruzu na składowisko 

Wykonawcy (rozbiórka płyty pomostu z izolacją, kap chodnikowych wraz z 

nawierzchnią, adaptacja podpór)

m3 172,00  

6 D 01.02.03 12 Rozbiórka ustroju nośnego istniejącej kładki t 99,00  

7 D 01.02.03 13 Rozbiórka pokładu drewnianego ustroju nośnego istniejącej kładki m3 28,00  

8 D 01.02.03 14 Rozbiórka lin nośnych istniejącej kładki m 1 016,00  

x D 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW x x x x

9 D 01.02.04 11 Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 120,00  

10 D 01.02.05 63 Rozebranie balustrad mostowych m 287,20  

Cena 

jednostkowa
Wartość nettoLp.

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo – jezdnej przez rzekę San w m. Bachów 

BUDOWA KŁADKI

1 DM 00.00.00

Numer  STWIORB 

(podstawa wyceny)

Numer 

pozycji 

cenowej

Wyszczególnienie elementów

Jednostka



Nazwa Ilość

Cena 

jednostkowa
Wartość nettoLp.

Numer  STWIORB 

(podstawa wyceny)

Numer 

pozycji 

cenowej

Wyszczególnienie elementów

Jednostka

11 D 01.02.04 81
Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz ze znakami i istniejącym 

wygrodzeniem pasa ruchu na obiekcie.
szt 2,00  

razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x  

x D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x x x

x D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KATEGORII I-V x x x x

12 D 02.01.01 11
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-

V z profilowaniem terenu pod mostem
m3 138,00  

13 D 02.01.01 12
Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na 

odkład/nasyp ze schodkowaniem skarp
m3 106,00  

x D 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW x x x x

14 D 02.03.01 15
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-III z pozyskaniem i 

transportem gruntu z dokopu Wykonawcy
m3 15 387,00  

15 D 02.03.01 16

Wykonanie wzmocnionych geowłókniną nasypów mechanicznie z gruntów 

kategorii I-III z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu Wykonawcy. Budowa 

materaca i ćwierćmateraca na korpusie drogi

m2 1 423,00  

razem: ROBOTY ZIEMNE x x x  

x D 04.00.00 PODBUDOWY x x x x

x D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA x x x x

16 D 04.01.01 12
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

w gruntach kat. II-VI - pod warstwy nawierzchni
m2 1 938,00  

x D 04.01.01 POBOCZE UMOCNIONE x x x x

17 D 04.01.01 15
Wykonanie umocnionego pobocza: powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 

drogowych emulsją asfaltową
m2 375,00  

x D 04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA x x x x

18 D 04.02.02 12
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2, w-wa gr. 25cm
m2 1 180,00  

x D 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH x x x x

20 D 04.03.01 12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 3 084,00  

21 D 04.03.01 22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 3 084,00  

x D 04.04.04 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO x x x x

22 D 04.04.04 25
Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie C90/3, gr. w-wy 15cm
m2 1 077,00  

x D 04.05.01
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO CEMENTEM
x x x x

23 D 04.05.01 24
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z 

gruntofrezarki), gr. w-wy 30 cm
m2 1 857,00  

razem: PODBUDOWY x x x  

x D 05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x

x D 05.02.01 NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA x x x x

24 D 05.02.01 12 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 15 cm m2 748,00  

x D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO x x x x

25 D 05.03.05 15
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 warstwa wiążąca gr. 

w-wy 6cm 
m2 1 028,00  

26 D 05.03.05 26
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa ścieralna gr. 

w-wy 4cm
m2 1 028,00  

x D 05.03.11 RECYKLING (REMIXING) x x x x

27 D 05.03.11 35 Wykonanie frezowania nawierzchni na zimno śr. gr. w-wy ponad 10 cm m2 50,00  

razem: NAWIERZCHNIE x x x  

x D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x

x D 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW x x x x

28 D 06.01.01 02
Mechaniczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz korony nasypów w gruntach 

kat. I III
m2 3 947,00  

29 D 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15cm - humus z rozbiorki m2 1 181,60  

30 D 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 15cm - humus z dokopu m2 2 393,40  

31 D 06.01.01 61 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi m 36,00  

32 D 06.01.01 64 Umocnienie dna rowów i ścieków korytkami żelbetowymi m 10,00  

33 D 06.01.01 66
Umocnienie skarp płytami chodnikowymi w rejonie wylotu ścieku, podsypka 

cementowo-piaskowa
m2 16,00  

x D 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI x x x x

34 D 06.02.01 22
Ułożenie przepustów SN8 z PP lub HDPE o średnicy 60 cm pod zjazdami, wraz z 

robotami ziemnymi i fundamentem
m 7,00  

35 06.02.01 31
Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami, wlot i 

wylot umocniony prefarykatami betonowymi
szt 2,00  
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razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x  

x D 07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x

x D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE x x x x

36 D 07.02.01 11
Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur 

stalowych
szt 7,00  

x D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE x x x x

37 D 07.05.01 12
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych. 

Materiał nowy dostarczony przez Wykonawcę
m 258,00  

razem: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x  

x D 08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x

x D 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE x x x x

38 D 08.01.02 12
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z 

oporem z betonu C8/10
m 68,00  

x D 08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ x x x x

39 D 08.02.02 11

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm prostokątnej, na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 

stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

m2 178,00  

x D 08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE x x x x

40 D 08.03.01 12 Ustawienie obrzeży betonowych w wymiarach 8x30cm m 86,00  

razem: ELEMENTY ULIC x x x  

OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE x x x  

ROBOTY MOSTOWE x x x x

x M 21.00.00 FUNDAMENTY x x x x

x M 21.03.02 PALE DUŻYCH ŚREDNIC d>1000 mm x x x x

41 M 21.03.02 11
Wykonanie pali o średn. d=1000 mm - na lądzie beton klasy C30/37. Pale pod 

przyczółki
m 68,00  

42 M 21.03.02 11
Wykonanie pali o średn. d=1000 mm - na lądzie beton klasy C30/37. Pale pod 

filary
m 220,00  

43 M 21.03.02 15
Wykonanie warstwy wyrównawczej pod korpusy podpór z betonu C12/15 o gr. 20 

cm: przyczółki i filary
m3 37,20  

44 M 21.20.01 97 Wykonanie zbrojenia pali dużych średnic ze stali klasy AIIIN (B500SP) kg 22 218,00  

x M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR x x x x

x M 22.01.01 PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE ZE SKRZYDEŁKAMI x x x x

45 M 22.01.01 11 Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczółków kpl 1,00  

46 M 22.01.01 12 Wykonanie korpusu przyczółków z betonu C30/37 m3 197,00  

47 M 22.01.01 51 Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia szt 4,00  

48 M 22.01.01 97 Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali AIII N (B500SP) kg 13 868,00  

x M 22.02.01 FILARY  ŻELBETOWE - SŁUPOWE x x x x

49 M 22.02.01 11 Wykonanie systemowego deskowania filarów kpl 2,00  

50 M 22.02.01 12 Wykonanie filarów słupowych z betonu C30/37 m3 128,00  

51 M 22.02.01 51 Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia szt 8,00  

52 M 22.02.01 97 Wykonanie zbrojenia filarów ze stali AIII N (B500SP) kg 18 724,00  

razem: FUNDAMENTY x x x  

x M 22.00.00 KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE x x x x

x M 22.51.01 WZMOCNIENIE PODPORY PRZEZ ZWIEKSZENIE JEJ WYMIARÓW x x x x

53 M 22.51.01 05 Wykonanie i demontaż rusztowań na lądzie kpl 1,00  

54 M 22.51.01 13 Wykonanie wzmocnienia podpory betonem klasy C30/37 - na lądzie m3 84,00  

55 M 22.51.01 16
Wywiercenie otworów Ø28 mm L=52cm i osadzenie kotew stalowych o średnicy 

25 mm i o długości 500mm
szt 164,00  

56 M 22.51.01 20
Wywiercenie otworów Ø22 mm L=57cm i osadzenie kotew stalowych o średnicy 

20 mm i o długości 350mm
szt 46,00  

57 M 22.51.01 51
Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia - repery na konstrukcji 

obiektu
szt 30,00  

58 M 22.51.01 51
Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stałego wyposażenia - reper stały poza 

obrysem konstrukcji kładki
szt 1,00  

59 M 22.51.01 69 Zakup, transport  i montaż zbrojenia ze stali kl. A-IIIN (B500SP) kg 7 467,00  

x M 22.51.20
LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU PODPÓR ZAPRAWAMI TYPU 

PCC NAKŁADANYMI RĘCZNIE
x x x x
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60 M 22.51.20 11
Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC 

nakładanymi ręcznie na głębokość do 1 cm - na lądzie i nad wodą
m2 50,00  

61 M 22.51.20 12
Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC 

nakładanymi ręcznie na głębokość powyżej 1 cm - na lądzie
m2 50,00  

razem: KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE x x x  

x M 23.00.00 USTROJE NOŚNE x x x x

x M 23.05.01
USTRÓJ NOŚNY STALOWY DO ZESPOLENIA Z BETONOWĄ PŁYTĄ 

POMOSTU
x x x x

62 M 23.05.01 33 Montaż konstrukcji blachownicowej ze stali Rr<400 MPa t 306,77  

63 M 23.05.01 71
Wytworzenie konstrukcji blachownicowej ze stali Rr<400MPa - nowa konstrukcja 

trójprzęsłowego segmentu nurtowego belki ciągłej
t 306,77  

64 M 23.05.01 87
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej poprzez malowanie 

farbami na bazie żywic EP i PUR
m2 3 468,00  

x M 23.10.00 PŁYTY POMOSTU ZESPOLONE Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ x x x x

x M 23.10.01
ŻELBETOWA PŁYTA POMOSTU ZESPOLONA Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ 

USTROJU NOŚNEGO
x x x x

65 M 23.10.01 01
Wykonanie systemowego deskowania ustroju nośnego wg technologii 

Wykonawcy, bez ingerencji w koryto rzeki San
kpl 1,00  

66 M 23.10.01 32
Wykonanie płyty pomostu konstrukcji zespolonej z betonu klasy C35/45 - nad 

wodą i lądem z wykonaniem rusztowań i deskowań podwieszonych do konstrukcji
m3 350,00  

67 M 23.10.01 60 Wykonanie zbrojenia płyty zespolonej ze stali klasy A-IIIN (B500SP) kg 60 942,00  

68 M 23.10.01 70 Montaż kotew stalowych szt 572,00  

razem: USTROJE NOŚNE x x x  

x M 24.00.00 ŁOŻYSKA x x x x

x M 24.02.01 ŁOŻYSKA GARNKOWE x x x x

69 M 24.02.01 01 Koszt łożyska garnkowego o nośności pow. 2000 kN szt 4,00  

70 M 24.02.01 02 Koszt łożyska garnkowego o nośności pow. 8500 kN szt 4,00  

71 M 24.02.01 11 Montaż łożyska garnkowego o nośności pow. 2000kN szt 4,00  

72 M 24.02.01 32 Montaż łożyska garnkowego o nośności pow. 8500kN szt 4,00  

razem: ŁOŻYSKA x x x  

x M 25.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x x

x M 25.01.01 DYLATACJE MODUŁOWE x x x x

73 M.25.01.01 02 Koszt dylatacji wielomodułowej o min. przesuwie 50 mm m 8,40  

74 M.25.01.01 04 Koszt dylatacji wielomodułowej o min. przesuwie 150 mm m 8,40  

75 M.25.01.01 52 Montaż dylatacji wielomodułowej o min. przesuwie 50 mm m 8,40  

76 M.25.01.01 53 Montaż dylatacji wielomodułowej o min, przesuwie 150 mm m 8,40  

razem: URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x  

x M 26.00.00 ODWODNIENIE x x x x

x M 26.01.00 ODWODNIENIE PLYTY POMOSTU x x x x

x M 26.01.01 WPUSTY MOSTOWE x x x x

77 M 26.01.01 01 Koszt wpustu żeliwnego d=150mm z odpływem pionowym szt 15,00  

78 M 26.01.01 51 Montaż wpustu żeliwnego d=150mm z odpływem pionowym szt 15,00  

x M 26.01.02 SĄCZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI x x x x

79 M 26.01.02 51
Montaż saczków odwodnienia izolacji - saczki z PP śr. 48mm wraz z 

podłączeniem do kolektora
szt 15,00  

x M 26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI x x x x

80 M 26.01.03 52 Wykonanie drenów z kruszywa lakierowanego żywicami syntetycznymi z taśmą m 301,80  

razem: ODWODNIENIE x x x  

x M 27.00.00 HYDROIZOLACJA x x x x

x M 27.01.01 POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" x x x x

81 M 27.01.01 51
Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie 

pionowe
m2 561,00  

x M 27.02.00 IZOLACJE ARKUSZOWE x x x x

82 M 27.02.01 01 Koszt papy zgrzewalnej m2 2 053,60  

83 M 27.02.01 51

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach poziomych - 

1 x papa na płycie pomostu i płycie przejściowej oraz 2 x papa nad kapami 

chonikowymi

m2 2 053,60  
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razem: HYDROIZOLACJA x x x  

x M 28.00.00 WYPOSAŻENIE x x x x

x M 28.01.01 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE x x x x

84 M 28.01.01 02 Zakup krawężników kamiennych 20x20cm z kotwami m 286,80  

85 M 28.01.01 51
Ustawienie krawężników kamiennych 20x20cm na podlewce z mieszanek 

niskoskurczowych
m 286,80  

86 M 28.01.01 68 Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawężnikiem i betonem chodnika m 286,80  

x M 28.01.02 BALUSTRADY ALUMINIOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH x x x x

87 M 28.01.02 02 Koszt balustrady aluminiowej - h=1200 mm m 337,80  

88 M 28.01.02 52 Montaż balustrady aluminiowej - h=1200 mm m 337,80  

89 M 28.01.02 97
Wykonanie fundamentu pod balustrady na dojściach z betonu C16/20 zbrojonego 

konstrukcyjnie
m3 3,00  

x M 28.02.03 KAPA CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ x x x x

90 M 28.02.03 01
Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego 

40x600x1000
m3 6,90  

91 M 28.02.03 51
Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o 

kubaturze do 0,1m3/szt
m3 6,90  

92 M 28.02.03 55 Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37 m3 155,00  

93 M 28.02.03 58 Osadzenie kotew zamocowań balustrad, barier, latarni, itp. szt 144,00  

94 M 28.02.03 69 Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy AIIIN kg 17 792,00  

razem: WYPOSAŻENIE x x x  

x M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE x x x x

x M 29.01.00 ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA x x x x

95 M 29.01.01 15 Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem rur drenażowych m 30,00  

x M 29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW x x x x

96 M 29.03.01 11
Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka 

gruntem niespoistym 
m3 1 720,00  

x M 29.05.00 PŁYTY PRZEJŚCIOWE x x x x

97 M 29.05.01 11

Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C25/30  - z wykonaniem deskowań, 

betonu wyrównawczego C16/20 pod płytą, izolacji płyty oraz przekładki podatnej z 

piasku na płycie 

m3 11,00  

98 M 29.05.01 69 Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych za stali klasy A-IIIN kg 1 215,00  

x M-29.07.01 MURY OPOROWE x x x x

99 M-29.07.01 97
Wykonanie kompletnego muru oporowego z gruntu zbrojonego wraz z żelbetowym 

oczepem zwieńczającym i wyposażeniem - wg technologii Wykonawcy
m2 180,00  

x M 29.10.00 SCHODY x x x x

100 M 29.10.01 11
Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - jednobiegowe, prostopadłe do osi 

drogi, z elementów prefabrykowanych wraz z balustradą stalową
m 13,00  

x M 29.15.00 UMOCNIENIE SKARP STOŻKÓW PRZYCZÓŁKÓW x x x x

101 M 29.15.01 13

Wykonanie umocnień stożków przyczółkowych drobnowymiarowymi płytami 

betonowymi o grubości 15cm - dyble DC-15 na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 20cm

m2 372,00  

102 M 29.15.01 28
Wykonanie ławy betonowej dla umocnień stożków przyczółkowych z betonu klasy 

C20/25
m3 12,00  

x M 29.30.00 ROBOTY REGULACYJNE x x x x

x M 29.30.01
UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEK, 

KANALÓW I ROWÓW
x x x x

103 M 29.30.01 11

Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o średnicy powyżej 50 

cm, wciątych w dno rzeki, z zastosowaniem kamienia do klinowania o średnicy 

min. 30 cm. Opaska na ścieli faszynowej gr. 30 cm

m3 290,00  

104 M 29.30.01 12
Wykonanie profilowania skarp rzeki na długości umocnień oraz przed i za 

umocnieniami na odcinkach włączenia
m2 40,00  

razem: ROBOTY PRZYOBIEKTOWE x x x  

x M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE x x x x

x M 30.01.00 NAWIERZCHNIA JEZDNI OBIEKTÓW MOSTOWYCH x x x x

105 M 30.01.02 51
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC 16W 35/50, 

gr. 4cm
m2 501,90  

106 M 30.01.02 55
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11S 50/70, 

gr. 4cm
m2 501,90  

x M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH x x x x

107 M 30.05.02 53 Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm m2 645,30  

x M 30.20.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU x x x x



Nazwa Ilość

Cena 

jednostkowa
Wartość nettoLp.

Numer  STWIORB 

(podstawa wyceny)

Numer 

pozycji 

cenowej

Wyszczególnienie elementów

Jednostka

x M 30.20.11
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - 

POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,3<d<1 mm
x x x x

108 M 30.20.11 11
Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powłoką o grub. 0,3<d<1mm - 

dyspersjami polimerowymi
m2 292,80  

x M 31.01.02 PRÓBNE OBCIĄŻENIE KŁADKI x x x x

109 M.31.01.02 50 Wykonanie projektu próbnego obciążenia kładki kpl 1,00  

110 M.31.01.02 51 Dostarczenie obciążonych balastem pojazdów samochodowych kpl 1,00  

111 M.31.01.02 52 Wykonanie próbnego obciążenia kładki - statyczne kpl 1,00  

razem: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE x x x  

OGÓŁEM: ROBOTY MOSTOWE x x x  

        RAZEM CZĘŚĆ "BUDOWA KŁADKI" x x x  

VAT 23% x x x  

        RAZEM CZĘŚĆ "BUDOWA KŁADKI" x x x  


