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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét OST ,Wymagania ogdine”
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robaét.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej.
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru rob6ot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami) jako
zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania
robét (w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania).

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych
jego realizaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce Zrodta
szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji
szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteridw jako$ciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zarébwno w Dokumentac;ji
Projektowej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i
normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bagdz usuniecia
sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w
Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi
o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowe;j
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystgpieniem do Robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania
wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce Robot.



1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania
danych Robét nalezy traktowac¢ jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig
one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowacC w kolejnosci pierwszenstwa dokumentow wymienionej w Umowie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
1.3.1. Zakres robé6t do wykonania.

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie
wymienionych w ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny
Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapisow
niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentaciji.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw
dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez WWykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie rob6t na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje



zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.4.8. Roboty - zarébwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.9. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym rowniez dostarczenia pracownikéw, Materiatéw, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.10. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.

1.4.12. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane,
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w
Umowie.

1.4.13. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z
urzgdzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg
realizacji Robét Budowlanych.

1.4.14. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowiC lub stanowigce
czesc¢ Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdét Budowlanych
oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robét.

1.4.16. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do
wykonania Robdét, zgodne =z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia (SWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystgpit
do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktoérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na
piSmie w scisle okreslonej formie, na wykonanie Robo6t Budowlanych oraz usuniecie
wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci,
jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony i opracowany przez Wykonawce kompletny
Przedmiar Robot.



1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki przedmiarowej w Kosztorysie
Ofertowym.

1.4.22. Cena Ryczaltowa - cena pozycji przedmiarowej w Kosztorysie Ofertowym
lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robét.

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce
ceny czynnikow produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki
kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone
na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym
Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty
przywotfane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny skfadnik.

1.4.25. Cena Umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robo6t Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy.

1.4.27. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czesci Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

1.4.29. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma
zakonczy¢ catosc lub czes¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony
w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z
wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robat.

1.4.32. Rysunki - rysunki Robodt zawarte w Dokumentaciji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i ptatnosci za Roboty.



1.4.34. Wada - jakakolwiek czes¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, wydawany
odptatnie przez organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.37. Odbiér - zarowno Odbior Czesciowy, Odbiér Robdét Zanikajgcych i
Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Kohcowy stosownie do okolicznosci.

1.4.38. Odbiér Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robat,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktéorych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonhczenia.

1.4.39. Odbior Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na
ocenie ilosci i jakosci Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

1.4.40. Odbior Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego
skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.42. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.43. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.

1.4.44. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska Iub Europejskg jednostke certyfikujgca,
upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt.
10.2, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.45. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania.



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy prawo dostepu
do wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) Dokumentacje Projektowa,

c) Specyfikacje Techniczna.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Projektu Budowlanego,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robo6t na zasadach i w ilosci okreslonej w Umowie.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany oraz Projekt Techniczny.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych dokumentéw.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ Odpowiednig Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robo6t poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Odbioru Korncowego Robot a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robdét.

c) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem Ww SposOb uzgodniony 2z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w pkt. 5.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania
odnos$nie ogtoszenia podano w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacC zniszczen w Srodowisku
naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych: pytami, paliwami, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byc¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdbw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organdw administraciji
panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
Terenu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne.
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1.5.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa
drogowego.

Podczas wykonywania Robét w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem
jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

W przypadku koniecznosci aktualizacji projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem drogi oraz
policja, oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét oraz oznakowania objazdéw i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
Wykonawca ponosi koszt zajecia pasa drogowego. Zamawiajgcy ponosi optate
naliczong za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca powinien wykonac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan
ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgadzeniem wymienionym w pkt.
10.2 i zawierac takie informacje jak:
a) stosowanie i dostepnosc srodkéw pierwszej pomocy,
stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobiste;j,
plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,
plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
dziatania przeciwpozarowe,
dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzgdku,
dziatania w zakresie magazynowania materiatow, itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

zezeacs

~—

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdot od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob

zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
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1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robdét oraz o Dacie
Zakonhczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne.

2. MATERIALY.
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w pki.
10.2, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt. 10.2:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskag za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgce;j.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2.

b) Wyroby budowlane dla ktéorych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak

bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do
wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji.
Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrob spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest
wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2.
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2.2. Jakosé stosowanych materiatéw.

Za jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Roboét oraz ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca
Robdét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i by¢é zawsze dostepne do wglgdu
dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat  Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Norma,

-z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i
ST.

Wszelkie nazwy wtasne materiatlow i urzadzen uzyte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych lub dokumentacji projektowej winny
by¢ interpretowane jako definicje standardéw stuzacych okresleniu dla tych
materiatéw i urzadzen wymagan, wiasciwosci i wymogow technicznych, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.
Materialy i urzadzenia takie mozna zastgpi¢ materiatami Iub urzgdzeniami
rownowaznymi innych producentow pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
zwilaszcza co do elementow wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow,
gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia,
dotyczace wymagan dla przedmiotu zaméwienia, przywotane w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych Ilub dokumentacji
projektowej mogq by¢ zastgpione przez rozwigzania rbwnowazne opisywanym
w w/w normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach
odniesienia.
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2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdbw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakoSci
podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W  przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materialy bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw
w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany
do Robdt powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.
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Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na koszt \Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
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przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz
sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do =zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy
zgodny z Umowag. Harmonogram powinien wyraznie przedstawiaC w etapach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robdét w zakresie
gtownych obiektow i zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczegolnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne),

b) uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i
doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i
likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:
a) wykonac, ustawiC i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania
Robdt,
b) wykonac, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zawieraC informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie
robot, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru
budowlanego, Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow;
numery telefonéw alarmowych,

b) posiada¢ wymiary 90x70 cm,

C) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie
koloru zoéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4
cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
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Ogtoszenie powinno zawieraé:
a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robot
Budowlanych,
b) maksymalng liczbe pracownikbw zatrudnionych na budowie w
poszczegolnych okresach,
c) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdine.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie Ustawg Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzegaé nastepujgcych
postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego
wiasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego.

6.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannoS¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg
organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy  wykonywaniu Robét  niezgodnie z  przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych
prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy
Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w Ustawie Prawo Budowlane,
odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie Roboty
Budowlane w sposob odbiegajgcy od ustalen i warunkoéw okreslonych w przepisach,
Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego
Projektu budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawacC polecen wykonywania Robot
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac
sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie
istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac bedzie
zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a
takze wstrzymania Robo6t Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty
wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wowczas,
gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu Robét Budowlanych.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce ze
wszystkie stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg
kryteria okreslone w pkt. 2 niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:

- Inspektor Nadzoru,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organow

uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru i harmonogramu Robét,

- Daty Rozpoczecia i Daty Zakonhczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty Odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i
biezgcych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez
Wykonawce poszczegolnych elementéw Robdét do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.6.2. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatébw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robdét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.3. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci Robot.
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Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonhczeniu Robdét dokumentacja ta zostanie
przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Powykonawczg w celu dokonania przeglgdu w terminach z nim uzgodnionych lub w
innym czasie okreslonym w Umowie.

6.6.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty Odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ryczalit.

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét. Podstawg
rozliczenia robot jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca z
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Kwota ryczattowa jest
ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez
Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie
zwigzane z realizacjg roboét i wkalkulowacC w cene ryczattowg koszty pozostate, a tym
samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym
rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

1) Odbidér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbiér Czesciowy,

3) Odbiér Kohcowy.
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8.1.1. Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru
wszystkie roboty zanikajgce.

Odbidr Robot Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robét.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokdt sporzgdzony
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbior Czesciowy.

Odbior Czesciowy Robot dotyczy:

- kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktora albo zostata

ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
- kazdej czesci Robdét Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu
zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny byé prowadzone dla Robot zgodnie z postanowieniami
Umowy.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw,

- Wyniki badan i protokoty pomiarow wymaganych normami.
Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony na warunkach zawartych w Umowie.
Jakos¢ i ilos¢ Robodt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czes$ciowego Robdt jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
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8.1.3. Odbiér Koncowy.

Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy
Odbiorze Kohcowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

- Dokumentacje Powykonawcza,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakos$ci wbudowanych materiatéw,

- Specyfikacje Techniczne,

- Ustalenia technologiczne,

- Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracie Zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST,

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST,

- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow
Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory
wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Uzupetniajgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania Robot wiascicielom urzgdzen, o ile takie
roboty wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robét
wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,

Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowosé do Odbioru Kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér Koncowy Robdt nastgpi w terminie i na warunkach okreslonych w Umowie.
Odbioru Koncowego Roboét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robdét znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonacC potrgcen wartosci
Robdt, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robét jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogodlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Podstawg ptatnosci robét budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce
na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej
— na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania skfadajgce sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Wartosc¢ ryczattowa winna uwzgledniac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (obejmujgcg m.in.
ptace bezposrednig, ptace uzupetniajgcg, koszty ubezpieczen spotecznych,
zdrowotnych i podatki od ptac oraz inne wymagane podatki i optaty
obcigzajgce koszty robocizny),

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,

— koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i warsztatowej,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzgdzenia,
eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii,
wody, drogi, itp., koszty laboratorium, koszty dotyczgce oznakowania robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia, koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogolne Wykonawcy, itp.,

— koszt utylizacji odpadéw,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy i innych wydatkdbw moggcych wystgpi¢ w catym okresie
realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych 2z prawidtowym
wykonaniem robot, w szczegolnosci koszty zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnej wycinki drzew i krzewow (w tym koszt ewentualnych nasadzen
kompensacyjnych),

- koszt wybudowania objazdow, przejazddw i tymczasowej organizacji ruchu.
Cena ryczaltowa podana przez Wykonawce w Kosztorysie Ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot.

9.1.1. Sposéb rozliczenia robét towarzyszacych i prac tymczasowych.

Koszty robdt towarzyszgcych i prac tymczasowych powinny zosta¢ ujete przez
Wykonawce w cenach robdt podstawowych.
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9.1.2. Optaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacjg
Umowy ponosi Wykonawca. Cena uzyskania gwarancji nalezytego wykonania
Umowy bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie sie rozumiato, ze jest ona ujeta w
poszczegolnych cenach Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.

Cena ta obejmuje réwniez wszystkie przediuzenia zabezpieczen wynikajgce z
Umowy.

9.1.3. Optaty za zawarcie ubezpieczen.

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca.

Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za zawarcie ubezpieczen bedzie wliczona
do ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze jest ona ujeta w poszczegdlinych cenach
Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy. Cena ta obejmuje réwniez koszt wszystkich
przedtuzen polis ubezpieczeniowych wynikajgcych z Umowy.

9.1.4. Optaty administracyjne.

Optaty administracyjne bedg wigczone do ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze sg
one ujete w poszczegolnych cenach Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.

9.1.5. Pozostate optaty.

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych
umow z osobami zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszgcych oraz wszystkich robdt tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu
Ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Wymagania ogdline.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc¢ i nalezy
je czyta¢ fgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak
gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu Robo6t oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych
w Polsce dotyczacych przedsiewziecia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 2023 poz. 682).

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.0.1225).

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.
1213).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku (Dz.U. 2022 poz. 1854).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i
przepiséw krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w
Dokumentacji Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale
niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku
rozbieznosci dotyczacych wymagan okreslonych w obowigzujacych
dokumentach umownych, normach, przepisach i rozporzadzeniach nalezy
przyja¢ wymagania wyzsze. Wymagania wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej
rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze, zapewniajagce zachowanie stanu
granicznego nosnosci i uzytkowania z wieksza rezerwa, itd.
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