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1. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE I OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy branży sanitarnej i elektrycznej 
obejmujący swoim zakresem modernizację istniejącej przepompowni ścieków wraz z 
montażem nowoczesnego osprzętu instalacyjno-montażowego, montażem 
nowoczesnych pomp o zoptymalizowanych parametrach i niskim zużyciu energii, 
montażem szafy zasilająco-sterującej wyposażonej w automatykę i bezprzewodowo 
współpracującej z dyspozytornią obsługiwaną przez Gestora Sieci. 
W zakresie inwestycji przewidziano również wymianę istniejącego przewodu tłocznego 
PE DN 110 mm na PE100 SDR17 DN 110 mm.  
Projekt uwzględnia również uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu 
przepompowni i dostosowanie go do wytycznych Gestora Sieci. 
Prace związane z modernizacją przepompowni wykonywane będą jedynie w granicach  
nr ewid. 1341 (obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica. 
Nie przewiduje się ingerencji w sieci zewnętrzne. Wejścia i wyjścia istniejących 
przewodów przewidziano w  dostosowaniu  do  istniejących  sieci zewnętrznych 
pozostających bez zmian. 
Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie w sposób dotychczasowych tj. poprzez 
istniejący system kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, następnie poprzez 
modernizowaną sieciową przepompownię ścieków P1, dalej nowym przewodem 
tłocznym do istniejącej kanalizacji w msc. Oleśnica.  
 
1.1. Ilość ścieków i ładunków zanieczyszczeń 
Biorąc pod uwagę fakt, iż ilość wiarygodnych danych charakteryzujących wielkości 
ładunków zanieczyszczeń występujących w ściekach surowych doprowadzanych do 
oczyszczalni jest ograniczona, do dalszych obliczeń przyjęto bilans ilości i jakości 
ścieków (przekazany przez Zamawiającego) oszacowany dla przedmiotowego obszaru 
msc. Oleśnica w gm. Oleśnica.  
Pod względem składu ścieki będą odpowiadały przeciętnym ściekom bytowo-
gospodarczym bez domieszki ścieków przemysłowych. 
 

1.1.1. Bilans ścieków dopływających do przepompowni P1 
Ilość ścieków dopływających do przepompowi P1 przyjęto na podstawie ilości aktualnie 
podłączonych gospodarstw domowych oraz prognozowanej liczby mieszkańców do 
podłączenia.  
Ilość ścieków napływających do przepompowni obliczono uwzględniając 
zapotrzebowanie wody wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 
2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70), a 
także doświadczenie i praktykę zawodową. 
Przyjęto, że każda posesja, którą będzie obsługiwać projektowana sieć kanalizacji, 
zamieszkana jest przez 4 osoby.  
Średnie zużycie wody na osobę wynosi 100 dm3/dxos 
Współczynnik nierównomierności dobowej Nd =2,0  
Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 3,0 
Założono rozwój osadniczy w perspektywie 20 lat na poziomie 10%. 
Przyjęto średnie zużycie wody na potrzeby usług na poziomie 20 dm3/dxos. 
Projektuje się, że zrzut ścieków sanitarnych będzie stanowił 95% doprowadzonej ilości 
wody na cele bytowo-gospodarcze do budynków. 
Założono również dopływ wód infiltracyjnych (głównie wód gruntowych napływających 
do kanalizacji w wyniku uszkodzenia przewodów, niewłaściwych lub uszkodzonych 
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połączeń rur oraz nieszczelności ścian i dna studzienek kanalizacyjnych) na poziomie 
10% całkowitego zrzutu ścieków. 
 
Tabela 1. Bilans ścieków dopływających do sieciowej przepompowni ścieków P1 

P1 Wsp. Ludność Ludność Norma Wsp. Qd Nd Qdmax Nh Qhmax Qhmax 

 
[-] 2022 2042 [dm3/dxos] [-] [m3/d] [-] [m3/d] [-] [m3/h] [dm3/s 

Oleśnica 1,1 416 458 100 0,95 43,51 2,0 87,02 3,0 10,88 3,02 

Usługi 1,1 42 47 20 0,95 0,89 2,0 1,79 3,0 0,22 0,06 

Wody inf. 
10%      

4,44 
 

8,88 
 

1,11 0,31 

      
48,84 

 
97,69 

 
12,21 3,39 

 
1.2. Dane wyjściowe do obliczeń 
Założona prędkość przepływu ścieków 
Dla poprawnej współpracy przepompowni z przewodem tłocznym oprócz ilości 
dopływających ścieków należy również uwzględnić konieczność zapewnienia 
możliwości samooczyszczania tegoż przewodu. Oznacza to, iż prędkość przepływu 
ścieków w rurociągu tłocznym powinna być większa niż 0,7 m/s i nie przekraczać 
wartości 1,5 m/s.  
Przyjęto v = 1,2 m/s. 
 
Wymagana wysokość podnoszenia 
Wymagana wysokość podnoszenia pompy uwzględniająca: 

 wysokość geometryczną (różnicę między rzędną osi rurociągu tłocznego w 
najwyższym punkcie trasy, a średnim poziomem ścieków w pompowni - w 

przypadku przepompowni z pompami zatapialnymi), 
 straty w rurociągu tłocznym PE100 SDR17 DN 110 mm na długości przepływu, 
 straty miejscowe na trasie tłoczenia pomiędzy pompownią a odbiornikiem, 
 straty na przepływie przez urządzenia pompowni, 

wyniesie: 
H� = 4,8 m H	O 

 
Wydatek obliczeniowy pompowni 
W celu wykluczenia możliwości przepełnienia przepompowni przyjmuje się, iż 
obliczeniowa wydajność przepompowni Qp powinna być przynajmniej o 10 % większa 
od ilości dopływających ścieków Qhmax.  
Zwiększono wydatek do Q=6 l/s, aby zachować prędkość samooczyszczania w rurociągu 
tłocznym. 
 
Dane technologiczne przyjęte do doboru: 
 przewód doprowadzający ścieki: PVC-U SN8 DN 200 mm, 
 przewód tłoczny: PE100 SDR17 DN 110 mm, 
 długość przewodu tłocznego wymienianego (P1-P1.2): 20,00 m, 
 całkowita długość przewodu istniejącego: 135,0 m, 
 rzędna terenu istniejącego w miejscu pompowni: 181,21 m n.p.m., 
 rzędna na dopływie ścieków: 178,37 m n.p.m., 
 rzędna osi wyjścia przewodu tłocznego z przepompowni: 179,11 m n.p.m., 
 najwyższa rzędna na rurociągu tłocznym 180,62 m n.p.m. 
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 różnica geometryczna (różnicę między rzędną osi rurociągu tłocznego w 
najwyższym punkcie trasy, a średnim poziomem ścieków w pompowni - w 

przypadku przepompowni z pompami zatapialnymi3,06 m 
 ciśnienie w odbiorniku (studnia rozprężna): 0,00 

 
2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
2.1. Lokalizacja przepompowni ścieków 
Projekt obejmuje modernizację sieciowej przepompowni ścieków P1 na działce o nr 
ewid. 1341 w msc. Oleśnica. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu przepompowni 
ścieków P1 – wg PZT.  
Przepompownia zlokalizowana jest przy drodze publicznej, gdzie jest najmniej uciążliwa 
oraz ma zapewniony dojazd. 
Lokalizacja obiektu ogranicza do minimum skutki ewentualnej awarii i uciążliwości 
wynikające z eksploatacji pompowni. 
 

2.2. Charakterystyka obiektu przepompowni ścieków 
Zadaniem przepompowni będzie zapewnienie ciągłego, bezawaryjnego przetłaczania 
ścieków za pomocą pompy wirnikowej niewymagającej stałej obsługi i zaplecza.  
Parametry techniczne dobranej sieciowej przepompowni ścieków P1 wynikają z 
obliczeń hydraulicznych uwzględniających bilans ścieków, różnice w dopływie w 
różnych porach doby, dopływ wód obcych oraz różnice wysokości terenu 
przepompowni i studni rozprężnej.  
Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz 
oznakowanie CE potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi 
posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem 
budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z 
układami pompowymi. 
Dobrana pompownia ścieków stanowi kompletne urządzenie wyposażone w układ 
sterowania, regulacji poziomu ścieków, system zabezpieczeń awaryjnych oraz system 
zdalnego powiadamiania służb eksploatacyjnych o pracy pompowni. 
Przepompownia zbiornikowa jest kompletnym obiektem wyposażonym w wewnętrzną 
instalację i armaturę hydrauliczną oraz automatyczny system sterowania elektrycznego 
pracą pomp. Przepompownia dostarczana jest na teren budowy jako kompletne 
urządzenie. Elementy wyposażenia wewnętrznego pompowni wykonywane są zgodnie z 
zaleceniami Inwestora. 
Pompownia gwarantuje możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury w 
przypadku konieczności jej wymiany.  
 

2.3. Poziomy technologiczne przepompowni ścieków 
Dobrane poziomy technologiczne: 
 rzędna pokrywy pompowni: 181,11 m n.p.m., 
 rzędna dna pompowni: 176,91 m n.p.m., 
 rzędna poziomu suchobiegu Hsuch: 177,31 m n.p.m., 
 rzędna dolnego poziomu ścieków Hmin: 177,41 m n.p.m., 
 rzędna średniego poziomu ścieków Hśr: 177,56 m n.p.m., 
 rzędna górnego poziomu ścieków Hmax: 177,71 m n.p.m., 
 rzędna poziomu alarmowego Halarm: 178,11 m n.p.m. 

Pompownia posiada określone możliwości retencjonowania dopływających ścieków. 
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Wysokość retencyjna: Hmax - Hmin = 0,3 m dla zbiornika o średnicy wewnętrznej  
Dzb = 1500 mm. 
Pojemność retencyjna: 0,36 m3 

 

2.4. Konstrukcja zbiornika i wyposażenie technologiczne przepompowni 
Główne elementy/zespoły konstrukcyjne obiektu: 

a) zbiornik, 
b) zespół hydrauliczny - pompowy z pompami zatapialnymi, 
c) zespół prowadnic, 
d) osprzęt obsługowy, 
e) zespół przewietrzający, 
f) zespół sterowniczy ze skrzynką zasilająco-sterowniczą, 

Zbiornik pompowni 
Przepompownia stanowi kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenie składające  
się z zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w polimerobetonowej 
komorze mokrej o średnicy wew. 1500 mm i wysokości całkowitej 3950 mm. 
Konstrukcja zbiornika z betonu pozwala na posadowienie go w trudnych warunkach 
gruntowo–wodnych oraz niewrażliwość na oddziaływanie otaczającego go środowiska. 
Ze względu na duży ciężar własny zbiornik stanowi zbiornik typu ciężkiego. Beton 
charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi i dużą 
odpornością chemiczną na agresywne działanie ścieków oraz komory roboczej do 
wysokości zalegania wody gruntowej. 
Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych 180,90  m n.p.m. uwzględniono 
dodatkowe zabezpieczenie przeciwwyporowe w postaci odsadzki prefabrykowanej. 
Dobrano zbiornik betonowy 300kN z elementów betonowych i żelbetowych 
wykonanych z betonu wibroprasowanego klasyC35/45, wodoszczelnego (W8), o 
nasiąkliwości do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiornik wykonywany powinien być z 
zgodnie z aprobatą techniczną IK, spełniającej wymagania normy PN-EN 1917 lub 
zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB. 
Ciężar zbiornika dobrany został dla rzeczywistego poziomu wód. 
Projektowana przepompownia jest obiektem szczelnym zarówno na eksfiltrację ścieków 
do gruntu jak i infiltrację wód gruntowych do wnętrza, 
Zbiorniki przepompowni składają się z podstawowych prefabrykatów: płyty dennej,  
kręgów pośrednich i pokrywy. 
Dennica to element stanowiący monolityczne połączenie kręgu z płytą żelbetową. 
Kręgi to elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojeń obwodowych, 
łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I, uszczelki międzykręgowe (dla średnic DN1000, 
DN1200, DN1500). 
Pokrywa to płyta żelbetowa przystosowana do montażu włazów, przykryć włazowych 
lub przejść technologicznych. 
Prefabrykaty łączone są przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejów montażowych. 
Zbiorniki wyposażone są w szczelne przejścia przez ściany i pokrywę. Oferowane są w 
formie monolitycznego wyrobu. W górnej pokrywie przepompowni zamocowany jest 
właz. Ze względu, iż modernizowana przepompownia jest typu najazdowego rury 
wentylacyjne nie są zlokalizowane w pokrywie a w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, 
tj. przy granicy działki. 
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Na połączeniu ścian z dnem zbiornika przewidziano skosy antysedymentacyjne 
stanowiące monolityczny element zbiornika. Odpowiednie wyprofilowanie wnętrza 
komory zbiornika uniemożliwi gromadzenie się osadów i zagniwanie ścieków. 
Wewnątrz zbiornika wbudowane są specjalne stopy sprzęgające połączone z 
przewodami tłocznymi, a na nich są zainstalowane zawory odcinające i zwrotne. W 
stopie sprzęgającej zamocowane są rurowe prowadnice biegnące do pokrywy włazu. 
Służą one do wprowadzenia pompy do zbiornika bez konieczności wchodzenia do 
wewnątrz. Po tych samych prowadnicach pompa jest wyprowadzana, np. w celu 
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy.  
Wewnątrz zbiornika przewidziano zamontowanie drabinki. 
Przewidziane w korpusie pompowni otwory umożliwią podłączenie przewodu 
wlotowego i wylotowego oraz doprowadzenie przewodów zasilających i 
sygnalizacyjnych. Wymiary otworów dostosowane są do wielkości rurociągów. Przejścia 
przez ściany wykonuje się jako szczelne (szczelne tuleje ochronne) w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej oraz eksfiltrację ścieków do gruntu. 
Szczelne przejścia rur przez betonowe ścianki zbiorników uzyskuje się przez wklejenie 
tulei, właściwych dla danego systemu materiałowego, klejem na bazie żywicy 
epoksydowej po uprzednim wywierceniu otworów zgodnie z dokumentacją projektową. 
Podczas okresowych przeglądów należy kontrolować stan zanieczyszczenia komory i w 
razie konieczności usuwać wszelkiego rodzaju ciała stałe tj.; folie, szmaty, deski, butelki, 
kamienie, kożuch z substancji tłuszczowych, szlam itp. 
Zaleca się okresowe przepłukanie komory wraz z jej wyposażeniem wewnętrznym przy 
użyciu wozu asenizacyjnego, szczególnie w instalacjach, gdzie stwierdzono dopływ 
zanieczyszczeń stałych. 

Elementy wyposażenia przepompowni  
 odsadzka przeciwwyporowa, 
 skosy antysedymentacyjne, 
 poręcz złazowa na pokrywie (stal nierdzewna): 1 szt., 
 drabina wyposażoną w stopnie antypoślizgowe do dna (stal nierdzewna): 1 szt., 
 przykrycie włazowe 960x960 mm D400 mm z żel. sfer. zabezpieczone przed 

dostępem osób niepowołanych: 1 szt., 
 pomost eksploatacyjny, 
 poręcz wysuwana,  
 stopy sprzęgające (stal nierdzewna): 2 szt., 
 prowadnice rurowe (stal nierdzewna): 4 szt., 
 łańcuch do pomp (stal nierdzewna): 2 szt., 
 pompy (żel. szare) o mocy P=1,10 kW: 2 szt., 
 instalacja płucząca (na przewodzie tłocznym poziomym montuje się zawór 

odcinający DN50 z typową nasadą Ø52, która umożliwia doprowadzenie wody i 
przepłukanie rurociągu tłocznego): 1 szt.,  

 deflektor (element zlokalizowany na dopływie ścieków, zapewniający wytrącanie 
energii kinetycznej płynącej cieczy i spokojny przepływ przez urządzenie, co 
sprzyja podniesieniu jego skuteczności – tal nierdzewna): 1 szt., 

 kominki wentylacyjne rurowe z filtrem antyodorowym PVC DN 110 mm:  
2 szt. zlokalizowane poza pokrywą przepompowni, 

 orurowanie DN 80 (stal nierdzewna), 
 kołnierz normowy DN80 (stal nierdzewna): 1 szt., 
 zawory zwrotne kulowe DN 80 (żeliwo sferoidalne): 2 szt., 
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 zasuwy odcinające klinowe DN 80 (żeliwo sferoidalne): 2 szt., 
 wyłączniki pływakowe: 2 szt.. 
 sonda hydrostatyczna: 1 szt., 
 krata koszowa: 1 szt.,, 
 przepływomierz: 1 szt., 
 szafa sterownicza: 1 szt. 
 żuraw kolumnowy: 1 szt. 

 

Pompy 
Rodzaj ścieków i charakter zlewni decydują o zastosowaniu odpowiedniego typu 
wirnika pompy oraz o układzie pracy pomp.  
Projektuje się przepompownię wyposażoną w 2 pompy zatapialne pracujące 
naprzemiennie, z wirnikami otwartymi przystosowanymi do cieczy zawierających 
domieszki stałe lub długowłókniste, przystosowane do pompowania surowych i 
niepodczyszczonych ścieków. 
Każda pompa zapewnia wydajność całkowitą pompowni.  
Jedna pompa pracuje, a druga stanowi rezerwę i jest w tym czasie jest schładzana, zaś w 
następnym cyklu następuje zmiana kolejności pracy pomp.  
Przy intensywnym napływie i przekroczeniu poziomu załączenia jednej pompy, 
następuje załączenie drugiej pompy.  
W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej  
zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega  
bez widocznych skutków zewnętrznych tej awarii. 
Pomiar zwierciadła ścieków i załączanie pomp dokonywany będzie za pomocą  
sondy hydrostatycznej, a w przypadku uszkodzenia jej lub sterownika pompy powinny 
pracować w systemie automatycznym poprzez wyłączniki pływakowe.  
Pompa jest połączona z układem tłocznym poprzez szybkozłącze, którego zasadniczą 
część stanowi kolano stopowe posadowione na ramie. Prowadnice rurowe pozwalają na 
samoczynne sprzęgnięcie pompy z kolanem stopowym po jej opuszczeniu do zbiornika z 
poziomu terenu. Kolano stopowe i prowadnice zamontowane są na stałe w zbiorniku, 
natomiast pompa jest ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy łańcucha powoduje 
samoczynne odłączenie od kolana, co umożliwia wyjęcie pompy ze zbiornika celem 
dokonania przeglądu.  
Zasysanie ścieków ze zbiornika następuje przez otwór znajdujący się w dole korpusu 
pompy.  
Część hydrauliczna pompy składa się z korpusu i wirnika pompy. Dwa uszczelnienia 
mechaniczne zabudowane na wale wspólnym dla silnika i pompy oddzielają kolejno: 
pierwsze – przestrzeń hydrauliczną pompy od komory olejowej, drugie – komorę 
olejową od komory silnika elektrycznego, chroniąc w ten sposób przed przedostaniem 
się pompowanej cieczy z korpusu pompy do komory silnia elektrycznego. 
 
Parametry techniczne pompy: 

 Qp = 6,0 l/s, 
 Hp = 4,8 m, 
 wykonanie materiałowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika są wykonane z 

żeliwa szarego, 
 temperatura medium Tmax = 40 st. C, 
 zespół hydrauliczny: korpus pompy ze złączem ciśnieniowym DN80, wirnik o 

swobodnym strumieniu Vortex. 
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 wielkość swobodnego przelotu: 80 mm, 
 króciec tłoczny: DN 80, 
 króciec stopy sprzęgającej: DN 80, 
 pompa napędzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F o stopniu ochrony 

IP68, 
 uszczelnienie: silnik uszczelniony jest od strony zespołu pompowego podwójnym 

uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowej, 
Pompa posiada ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojeń stojana silnika oraz 
wyłącznik wilgotnościowy.  
Dane elektryczne: 

 P1: 0,00 kW 
 P2: 1,10kW 
 In: 2,70 A 
 zasilanie: 400 V. 

 
Armatura 
Wewnątrz przepompowni zainstalowano armaturę zwrotną i odcinającą oddzielnie dla 
pionu tłocznego każdej pompy: 
 zawory zwrotne (żeliwo sferoidalne) – zabezpieczają pompownie przed cofaniem 

się ścieków. Standardowo stosowane są zawory kulowe charakteryzujące się 
niskimi stratami ciśnienia, 

 zasuwy (żeliwo sferoidalne) – służą do całkowitego otwierania lub zamykania 
przepływu w przewodzie tłocznym. Standardowo stosowane są zasuwy klinowe. 

Zawory i zasuwy umiejscowione są na odcinkach pionowych rurociągów tłocznych, tak 
aby możliwe było ich otwieranie i zamykanie z wnętrza pompowni. 
Pion hydrauliczny przepompowni jest zakończony na zewnątrz zbiornika króćcem 
tłocznym z kołnierzem żeliwnym, łącznikiem kołnierzowym R-K. 
 
Orurowanie 
Rurociągi tłoczne w pompowni powinny być o średnicach wewnętrznych równych lub 
większych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp.  
Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00 mm) wewnątrz przepompowni, a 
także kompletne wyposażenie stałe przepompowni: stal nierdzewna (1.4301, PN-EN 
10088-1).  
Ochrona antykorozyjna armatury z żeliwa powłoką na bazie żywicy epoksydowej (farbą 
odporna na działanie ścieków), minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677. 
Rury, kształtki i armatura łączone będą na kołnierze: stal nierdzewna. 
Uszczelki dla połączeń kołnierzowych: guma odporna na działanie ścieków. 
 
Wentylacja 
Przepompownia będzie posiadać wentylację grawitacyjną. Zapewniony będzie 
grawitacyjny obieg powietrza i naturalne wietrzenie przepompowni.  
Przewidziano dwa kominki wentylacyjne PVC DN110 z filtrem antyodorowym.  
W celu równomiernej wentylacji zbiornika rury wywiewne należy zamontować na 
dwóch różnych wysokościach, tj. jeden pod pokrywą, a drugi wyniesiony ponad poziom 
ścieków. 
Filtry antyodorowe dzięki temu, że posiadają wymienny wkład filtrujący wypełniony 
najwyższej jakości węglem aktywnym, doskonale pochłaniają odory redukując tym 
samym ich negatywne oddziaływanie na otoczenia. Dzięki temu filtry antyodorowe 
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ograniczają do minimum uwalnianie się substancji zapachowych i bezzapachowych 
powstających w trakcie transportu ścieków, ich magazynowania i oczyszczania. Montaż 
– wg wytycznych producenta. 
 
Krata koszowa 
W wyposażeniu przepompowni ścieków P1, w celu ochrony przepompowni przed 
dopływem elementów stanowiących zagrożenie dla pracy pomp, przewidziano montaż 
kraty koszowej ręcznie wysuwanej na prowadnicach  o wielkości dostosowanej do 
włazu przepompowni. Wykonanie: stal nierdzewna. 
Krata koszowa jest urządzeniem stacjonarnym do mechanicznego oczyszczania ścieków 
z zanieczyszczeń występujących w postaci substancji stałych o stosunkowo dużych 
rozmiarach. 
Stosowana jest jako urządzenie do wstępnego oczyszczania ścieków. 
Zadaniem kraty jest niedopuszczenie większych zanieczyszczeń do pompowni, które 
mogłyby spowodować uszkodzenie pompy lub zatkać przewody. 
Największą zaletą ręcznych krat do śmieci jest niewątpliwie ochrona pomp, dzięki 
czemu wirnik i elementy mające kontakt z medium nie są narażone na uderzenia dużych 
kamieni, owijanie się materiałów włóknistych, czy blokowanie wlotu.  
Ręczne kraty koszowe przeznaczone są do ochrony pomp, ale i układu tłocznego w 
przepompowni. Kraty ręczne wymagają stałego nadzoru eksploatatora i opróżniana ich 
w miarę wypełnienia skratkami. 
 
Przepływomierz 
Przepływomierz elektromagnetyczny jest przyrządem pomiarowym do pomiaru 
przepływu cieczy w zamkniętych instalacjach rurociągowych. 
W uzgodnieniu z Inwestorem  przewidziano montaż przepływomierza 
elektromagnetycznego DN 80 mm  o połączeniu kołnierzowym. Przepływomierz należy 
zamontować na instalacji tłocznej wewnątrz przepompowni. Zabudowa w pozycji, w 
której przepływomierz będzie całkowicie zalany cieczą. 
W skład kompletu przepływomierza wchodzi przetwornik mikroprocesorowy oraz 
czujnik pomiarowy. Czujnik pomiarowy nie posiada wewnątrz żadnych elementów 
ruchomych ani elementów zmniejszających przekrój czujnika, dlatego nie powoduje 
spadku ciśnienia. Urządzenie umożliwia dozowanie, nie powoduje spadku ciśnienia, nie 
posiada części ruchomych, pomiar dokonywany jest w dwóch kierunkach. 
Mierzone parametry można wyświetlać lokalnie na wyświetlaczu przetwornika 
przepływomierza lub odczytywać zdalnie przez interfejs komunikacyjny. 
Komunikacja z dyspozytornią za pomocą modułu nadawczo-odbiorczego GPRS/GSM. 
Stopień ochrony obudowy przetwornika: IP67. 
Stopień ochrony czujnika: IP68. 
Materiał wykonania przepływomierza i jego elementów musi charakteryzować się 
dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi i dużą odpornością chemiczną na 
agresywne działanie ścieków. 
 
2.5. Charakterystyka pracy przepompowni 
Kontrola poziomu cieczy w przepompowni  
Układ regulacji poziomu ścieków wyposażony jest w:  

 hydrostatyczny czujnik poziomu (szt. 1), zapewniający normalny tryb pracy 
pompowni,  
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 pływakowe czujniki poziomu (szt. 2), obsługujące pracę pompowni w trybie 
awaryjnym (np. w przypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej). 

Układ sterowania przepompowni składa się z ww. sondy hydrostatycznej (1 kpl.,) i 
wyłączników pływakowych (szt. 2), oraz szafy zasilająco-sterującej, umieszczonej obok 
pompowni. 
Układ automatyki szafki wykorzystuje do sterowania pracą pomp sygnały z czujników 
pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM) oraz sondy hydrostatycznej. 
Sterowanie pracą pomp odbywa się automatycznie w oparciu o wysokość ścieków w 
zbiorniku. 
Standardowy układ pompowy pracuje na podstawie następujących poziomów: 
 poziom suchobiegu sygnalizuje niewystarczający poziom ścieków do 

uruchomienia/ kontynuowania pracy pomp, 
 poziom minimalny sygnalizuje poziom automatycznego wyłączenia pompy, 
 poziom max sygnalizuje poziom automatycznego włączenia pompy do pracy, 
 poziom alarmowy sygnalizuje przekroczenie możliwości retencyjnych komory 

pompowni. 
Poziomy ścieków ustawiane są na panelu sterownika. 
Wyróżniamy 2 tryby pracy szafy : 

 praca normalna – sterowanie pracą przepompowni realizowane jest przez 
sterownik zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy załączania i 
wyłączania pomp zapamiętane są w pamięci nieulotnej sterownika. Do pomiaru 
poziomu wykorzystywany jest sygnał analogowy z sondy hydrostatycznej. 
Dodatkowo oprogramowanie sterownika analizuje stany logiczne sygnałów z 
czujników pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym trybie pracy 
poziom ścieków w komorze nie powinien osiągać wartości powodujących 
zadziałanie czujników pływakowych, a więc elementy te nie biorą bezpośrednio 
udziału w procesie sterowania. 

 praca w trybie awaryjnym – w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia 
sondy hydrostatycznej układ automatyki szafki przejmuje sterowanie pracą 
pomp. Do załączania i wyłączania pomp wykorzystywane są wyłącznie sygnały z 
czujników pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom ścieków w komorze 
zmienia się zatem pomiędzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie 
czujników pływakowych. 
W trybie pracy awaryjnej układ automatyki szafki, w cyklu pompowania zawsze 
załącza 2 pompy. 

Oprogramowanie sterownika umożliwia wykrycie uszkodzenia sondy hydrostatycznej i 
automatyczne przełączenie na pracę z wykorzystaniem czujników pływakowych. 
Pływakowe sygnalizatory poziomu montowane w podzespół montażowy na 
nierdzewnym łańcuchu z obciążnikiem. Zespół pływaków jest podwieszony na haku w 
pokrywie górnej. 
 
Naprzemienna praca pomp 
Elementem odpowiedzialnym za realizację tej funkcji jest sterownik modułu  
telemetrycznego. Sterownik analizuje sygnał z hydrosondy i/lub czujników 
pływakowych i w każdym z cykli roboczych załącza pompę, która w poprzednim cyklu 
nie pracowała. Jedna pompa pracuje, a druga stanowi rezerwę i jest w tym czasie jest 
schładzana, zaś w następnym cyklu następuje zmiana kolejności pracy pomp.  
W przypadku awarii jednej z pomp następuje automatyczne wyłączenie sterowania 
pracą pompy uszkodzonej i załączenie pompy sprawnej. Praca przepompowni do czasu 
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naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutków zewnętrznych tej 
awarii 
 
Równoległa praca pomp co zadana ilość cykli.  
 Oprogramowanie sterownika modułu telemetrycznego umożliwia równoczesne  
(z przesunięciem 5 sekundowym pomiędzy pompami) załączenie 2 pomp, co zadaną 
ilość cykli pracy. Funkcja ta ma na celu zwiększenie ciśnienia w części tłocznej rurociągu 
i usunięcie z jego ścianek osadów.  
Elementem odpowiedzialnym za realizację tej funkcji jest oprogramowanie sterownika 
modułu telemetrycznego. 
 
Automatyczne załączenie drugiej pompy w przypadku, gdy napływ > wydajności 
jednej pompy 
Jednoczesne załączenie 2 pomp jest uaktywniane w przypadku, gdy poziom  
ścieków w komorze przekroczy wartość zdefiniowaną jako „poziom alarmowy” oraz 
gdy, pomimo pracy jednej pompy, poziom ścieków nie spadnie poniżej wartości „poziom 
maksimum” (poziomu załączania pomp) w ciągu zadanego okresu czasu.  
Oprogramowanie sterownika modułu telemetrycznego umożliwia zatem po zadanym 
okresie czasu (typowo 3-5 minut <parametr programowalny>) załączenie drugiej 
pompy w przypadku gdy, pomimo załączonej jednej pompy, poziom ścieków utrzymuje 
się powyżej poziomu załączania MAX, ale poniżej ALARM. Ta funkcja zmniejsza ryzyko 
przelania zbiornika, a dodatkowo umożliwia wyrównanie czasu pracy pomp. W 
przypadku, gdy jedynym warunkiem załączenia drugiej pompy jest przekroczenie 
poziomu ALARM może wystąpić zjawisko równoważenia natężenia napływu ścieków z 
wydajnością pompy, a zatem poziom ścieków będzie się utrzymywał pomiędzy MAX, a 
ALARM, przez dłuższy okres czasu, co spowoduje  
wydłużoną pracę aktualnie załączonej pompy. 
 
Automatyczne przełączanie pomiędzy załączonymi pompami  
Kolejną przydatną funkcją realizowana przez oprogramowanie sterownika jest  
automatyczne przełączanie pomiędzy pompami podczas ich pracy, co zapewnia 
równomierne zużycie pomp. Typowym przykładem wykorzystanie tej funkcji jest 
wcześniej opisywany przypadek, gdy nastąpiło załączenie pompy po przekroczeniu 
poziomu MAX, jedna pompa pracuje, ale napływ ścieków jest równoważony przez 
wydajność pompy. Zatem poziom ścieków utrzymuje się w przedziale pomiędzy MIN, a 
MAX. Zatem żaden warunek na przełączenie na drugą pompę lub załączenie drugiej 
pompy nie wystąpi, co może doprowadzić do sytuacji, że aktualnie załączona pompa 
będzie w sposób nieprzerwany pracowała przez kilka lub nawet w skrajnym przypadku 
kilkanaście godzin. W efekcie wystąpi zjawisko nierównomiernego zużywania pomp. W 
celu wyeliminowania tego zjawiska oprogramowanie sterownika posiada dodatkową 
funkcję dynamicznej zmiany aktualnie załączonej pompy, po upływie zadanego okresu 
czasu (typowo 20 minut). Dzięki zastosowaniu tej funkcji zapewnione jest równomierne 
zużycie pomp. Funkcja ta ma istotne zastosowanie w przypadku, gdy nie można 
jednocześnie załączyć 2 pomp z uwagi na zbyt mały przydział mocy. Wówczas w 
przypadku, gdy aktualnie załączona pompa ulegnie „zapchaniu” po zaprogramowanym 
okresie czasu nastąpi przełączenie na sprawną pompę. 
 
Załączenie pompy lub pomp po upływie zadanego okresu czasu. Funkcja tzw. 
zalegania medium 
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Kolejną funkcją realizowana przez oprogramowanie sterownika jest automatyczne  
załączanie pompy lub 2 pomp po upływie zadanego okresu czasu (standardowo 3 
godziny), pomimo że poziom ścieków w komorze nie osiągnął jeszcze wartości 
określanej jako „poziom maksimum”. Zapobiega to zaleganiu ścieków w komorze i ich 
„zagniwaniu” na obiektach o małej szybkości napływu. Funkcja ta ułatwia proces 
neutralizacji ładunku ścieków dopływających do oczyszczalni. 
 

2.6. Zasilanie i sterowanie pracą przepompowni  
Zasilanie przepompowni w energię elektryczną 
Zasilania w energię elektryczną wymagają pompy, urządzenie zabezpieczająco-sterujące 
oraz oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne przepompowni. 
Aktualnie zasilanie istniejącej przepompowni ścieków doprowadzone jest z miejscowej 
sieci energetycznej do istniejącego złącza kablowo-pomiarowego, które zlokalizowane 
jest  na słupie nr 10 przy ul. Szkolnej. Na tym samym słupie zlokalizowana jest również 
istniejąca rozdzielnica zasilająco-sterująca.  
Lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego pozostaje bez zmian. 
Z kolei nową rozdzielnicę zasilająco-sterującą przewidziano umieścić w bezpośrednim 
sąsiedztwie modernizowanej przepompowni ścieków. Aktualna lokalizacja rozdzielnicy 
i jej odległość od przepompowni stwarza utrudnienia w jej eksploatacji i pracach 
serwisowych.  
Projekt branży elektrycznej w zakresie dotyczącym projektowanej przepompowni wg 
odrębnego opracowania. 

Sterowanie pracą przepompowni 
Sterowanie pracą nowej przepompowni realizowane będzie za pomocą nowej 
rozdzielnicy zasilająco-sterującej usytuowanej obok przepompowni. 
Projektuje się rozdzielnicę w obudowie wandaloodpornej posadowioną na postumencie.  
Nowa rozdzielnica zasilająco-sterująca wyposażona zostanie w nowoczesną 
automatykę, która umożliwi bezprzewodową współpracę z dyspozytornią obsługiwaną 
przez Gestora Sieci. 
Rozdzielnica zasilająco-sterująca będzie dostarczana razem z pozostałymi elementami 
(pompy, sondy sterujące, kable zasilające i sterujące) przez dostawcę przepompowni. 
 
Rozdzielnica zasilająco-sterująca  
Rozdzielnica posiadająca oznakowanie CE (zgodność z dyrektywami 2004/108/EC, 
2006/95/EC) stanowi standardowe wyposażenie dobranej pompowni.  
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe 
automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.  
Funkcje rozdzielnicy: 

 sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
 alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 
 czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy, 
 załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu 

tłocznym (w przypadku możliwości jednoczesnej pracy pomp), 
 pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków, 
 zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”, 
 możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
 awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w 

przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC), 
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 sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia 
sygnału akustycznego, 

 sygnalizacja pracy i awarii pomp, 
 opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania, 
 niejednoczesny start pomp, 
 możliwość blokowania równoległej pracy pomp, 
 możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp, 
 zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC, 
 możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez 

wtykę 400VAC 5P, 
 podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC; 
 kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni, 
 możliwość przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieć GPRS – bez 

włączenia do istniejącego systemu monitoringu. 
  

 Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 
 zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C, 
 zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 
 zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 
 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z tworzywa sztucznego z cokołem 
oraz z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.  
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki 
Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, 
wtyka agregatu 400VAC. 
 Wyposażenie szafy: 

 moduł telemetryczny, łączący w sobie funkcję swobodnie programowalnego 
sterownika mikroprocesowego PLC z wbudowanym modułem nadawczo-
odbiorczym GSM/GPRS, z zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego 
sterowania pracą przepompowni i transmisją danych online w technologii GPRS, 

 panel operatorski, 
 ogranicznik przepięć kl. C, 
 wyłącznik różnicowoprądowy, 
 pływakowe sygnalizatory poziomu 2 szt., 
 sonda hydrostatyczna,  
 rozruch bezpośredni, dla mocy 5,5 kW softstart,  
 zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania, 
 czujnik kontroli i zaniku faz CKF, 
 przełączniki Auto-0-Ręka, 
 przełącznik Sieć-0-Agregat, 
 wyłączniki silnikowe, 
 ogrzewanie szafy z termostatem, 
 gn. 230VAC, 
 wtyka agregatu 400VAC, 
 zasilacz 24VDC z modułem UPS, 
 akumulator, 
 czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni, 
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 sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku, 
 przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
 lampki pracy i awarii pomp. 

 
Rozdzielnica przystosowana jest do zabudowy  zewnętrznej. W rozdzielnicy należy 
przygotować przepusty kablowe do pompowni i złącza kablowego. Miejsce 
wprowadzenia rur do przepompowni i do rozdzielnicy należy uszczelnić.  
Fabryczne  kable  od  pomp,  sygnalizatorów  poziomu  i  sondy  hydrostatycznej  muszą  
mieć długość  wystarczającą  do  doprowadzenia do rozdzielnicy. Należy zamówić 
przewody o odpowiedniej długości. 

Wyrównanie potencjałów 
W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów - niebezpiecznych napięć  
na przedmiotach metalowych (drabinka, pomost prowadnice, korpusy silników pomp) 
stosuje się połączenia wyrównawcze. 
Ich zadaniem jest ochrona przed wysokimi różnicami potencjałów oraz redukcja 
niebezpiecznych napięć stykowych (iskrzenia) występujących przy wadach izolacji 
napędów elektrycznych. Wyrównanie potencjałów realizowane jest za pomocą 
przewodu wyrównania potencjałów podłączonego do sterownicy. 

UWAGA 
Szczegóły dot. zasilania przepompowni, rozdzielnicy zasilająco-sterującej, 
wymagań w zakresie elektryki, ochrona od porażeń oraz niezbędne obliczenia wg 
części elektrycznej 
 
2.7. Monitoring pracy przepompowni 
Przepompownię  ścieków, zgodnie z wytycznymi Inwestora, należy  włączyć w  system  
monitoringu wykonanego  na terenie wybudowanej oczyszczalni ścieków w Gminie 
Oleśnica. 
Projektowaną przepompownię ścieków należy wpiąć w istniejący system monitoringu i 
sterowania (w analogiczny sposób jak istniejące przepompownie ścieków na terenie 
gminy Oleśnica). Uprawnienia i możliwość zmiany parametrów (rozkazy sterujące) 
należy zrealizować analogicznie jak dla istniejących obiektów wpiętych do działającego 
systemu monitoringu. Do sterowania przepompowni należy zastosować sterownik 
kompatybilny z obecnie zamontowanymi na istniejących przepompowniach 
eksploatowanych przez Gestora Sieci na terenie gminy Oleśnica. 
W rozdzielnicy zasilająco-sterującej przewidziano moduł telemetryczny, łączący w sobie 
funkcję swobodnie programowalnego sterownika mikroprocesowego PLC z 
wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GSM/GPRS. Umożliwi on wysyłanie 
zdarzeniowe  pełnego  stanu  wejść  i  wyjść  modułu  telemetrycznego  do stacji 
monitorującej w ramach usługi GPRS operatora GSM. 
Monitoring przepompowni pozwoli na bieżące nadzorowanie pracy obiektu i 
sprawdzanie stanu przepompowni bez konieczności osobistego odwiedzania obiektu. 
System przez 24h na dobę i wszystkie dni w roku przekaże bieżące informacje dotyczące 
stanu obiektu, w tym potencjalne zagrożenia. 
Przesyłane powiadomienia muszą uwzględniać m.in. : 
 przepływ i ilość ścieków, 
 pracę pomp - załączenie/wyłączenie , możliwość zdalnego załączania i wyłączania 

poszczególnych pomp, czas pracy, 
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 pracę pomp - załączenie/wyłączenie pomp w zależności od poziomu ścieków w 
komorze pompowni - możliwość zdalnego sterowania poziomami załączania  
i wyłączania poszczególnych pomp, 

 blokadę pomp – możliwość zdalnego blokowania poszczególnych pomp  
 awarię pomp - przeciążenie, przegrzanie, usterka elektryczna, usterka 

mechaniczna, zawilgocenie, 
 sucho bieg - praca pomp przy poziomie ścieków poniżej wirników, 
 poziom maksymalny - przekroczenie maksymalnego poziomu ścieków w komorze 

pompowni, 
 włamanie - otwarcie pokrywy komory pompowni, rozdzielnicy elektrycznej,  
 kontrola zasilania sieciowego – brak zasilania, 
 kontrola zasilania rezerwowego - brak zasilania, 
 prąd pomp - wartość prądu w czasie pracy pomp. 

Poszczególne sygnały przekazu danych oraz sterowania należy wcześniej uzgodnić z 
Eksploatatorem. Zdalny system monitoringu musi umożliwiać wizualizację stanów 
pracy pompowni w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony WWW. 
Realizacja transmisji poprzez modem GPRS. 
Do transmisji danych ze sterownika PLC do nadrzędnego systemu SCADA wykorzystać 
należy połączenie GPRS realizowane poprzez moduł nadawczo-odbiorczy GSM/GPRS. 
Dane przesłane z obiektu prezentowane będą i archiwizowane w stacji dyspozytorskiej. 
W systemie SCADA należy przewidzieć raporty dobowe oraz miesięczne z pracy 
pompowni wg istniejącego systemu dotychczas eksploatowanych pompowni. 
Dyspozytornia systemu monitoringu korzystać będzie z oprogramowania, które 
umożliwi monitorowanie stanu pompowni ścieków w oparciu o dane zebrane z 
obiektów. Dane będą przesyłane z obiektów do dyspozytorni w odpowiedzi na zapytanie 
z dyspozytorni. 
Rozdzielnica powinna być wyposażona w modem do komunikacji dwukierunkowej z 
dyspozytornią.  
 
2.8. Wytyczne dotyczące przepompowni ścieków 
Wykonanie wykopu 
Wykop należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP. 

Zasypywanie wykopu 
Wykop po wydobytej masie ziemnej zasypać piaskiem wypełniającym lub pospółką 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Uwaga! 
Grunt spoisty, gruby żwir, otoczaki, skały i ostre odłamki nie nadają się do wypełniania 
wykopu! 
W terenach trudnych należy zastosować podsypkę i obsypkę na całej wysokości 
studzienki stabilizowaną cementem lub chudy beton o stopniu zagęszczenia 95-97%. Za 
tereny trudne uznaje się obszary o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych , o dużej 
zawartości glin, o nie ustabilizowanej strukturze geologicznej oraz miejsca szczególnie 
obciążone ruchem, skarpy, tereny szkód górniczych itd. 
Na całej wysokości studni należy stosować obsypkę piaskową o szerokości minimum 50 
cm. Obsypkę należy wykonywać równomiernie, co 30 cm na całym obwodzie studzienki 
i zagęszczać używając lekkiego sprzętu, by nie uszkodzić studni pracując przy samej 
ściance. Zagęszczenie powinno być prowadzone do uzyskania ID=0,98 wg skali Proctora. 
Nie należy zagęszczać materiału mechanicznie stosując np. ubijaki udarowe. 
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Przy obniżaniu poziomu wody gruntowej w wykopie, można zagęszczać zasypkę przez 
zamulanie z podawaniem jednoczesnym wody i wypełnienia, przy równoczesnym 
uruchomieniu urządzeń obniżających poziom wody. Dopiero po ostatecznym ustawieniu 
studni oraz po całkowitym wypełnieniu i zagęszczeniu zawartości wykopu można 
ewentualnie wyłączyć urządzenie obniżające poziom wody gruntowej. 
Dla zapewnienia bezpiecznej pracy pompowni należy po zasypaniu wykopu sprawdzić 
czy studnia jest prawidłowo wypoziomowana. 
 
Transport i składowanie 
Zbiornik pompowni należy transportować w sposób nie powodujący uszkodzeń. 
Zalecany jest transport w pozycji pionowej. Do transportu pionowego należy 
wykorzystywać uchwyty studni. W dolnej części studni wykonane są specjalne otwory 
do transportu poziomego przy pomocy wózka widłowego. Studnię pompowni 
składować w pozycji pionowej z zamkniętym i zabezpieczonym włazem. 

Montaż studni pompowni 
Nowy zbiornik przepompowni ścieków należy zakotwić do istniejącego fundamentu. 
Przygotowanie wykopu w miejscu posadowienia pompowni, sposób montażu korpusu, 
podłączenie rur oraz zasypanie wykopu należy przeprowadzić wg wytycznych 
zamieszczonych w instrukcji montażu elementów polimerobetonowych,  
Otwory w korpusie pompowni powinny umożliwić podłączenie rurociągów wlotowego i 
wylotowego oraz doprowadzenie przewodów zasilających i sygnalizacyjnych. Wymiary 
otworów dostosowane powinny być do wielkości rurociągów. Przejścia przez ściany 
przepompowni wykonuje się jako szczelne. 

Montaż pompy 
Przy montażu, obsłudze i konserwacji pompy należy przestrzegać ogólnie 
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem wskazówek podanych w instrukcji. 
Montaż pompy na stanowisku pracy polega na wykonaniu instalacji hydraulicznej i 
ustawieniu pompy w zbiorniku oraz wykonaniu instalacji elektrycznej. 
Montaż pompy przeprowadzać zgodnie z instrukcją montażu pompy a w szczególności: 
 rozpakować pompę, 
 za pomocą szekli zamocować do uchwytu pompy łańcuch stalowy, służący do 

opuszczania i podnoszenia pompy, 
 opuścić pompę po prowadnicy rurowej zachowując jej centralne położenie w 

komorze. Nie dopuszczać do ruchu wahliwego pompy, gdy może to spowodować 
wyrwanie prowadnic, 

 po opuszczeniu i osadzeniu pompy na stopie sprzęgającej należy odwiesić łańcuch 
na jeden z haków zamontowanych w górnej części pompowni, 

 kabel pompy wraz z innymi kablami przeprowadzić przez przepust kablowy, 
 zarówno kabel jak i łańcuch nie mogą być zawieszone za luźno, żeby nie dostały się 

do wlotu pompy. Nie mogą też być mocno naciągnięte. 

Przechowywanie pompy 
Pompę zaleca się przechowywać w suchym pomieszczeniu, wolnym od pyłów i oparów 
żrących, szczególnie wtedy, gdy zakłada się składowanie ich przez dłuższy czas. 
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Dopuszcza się również przechowywanie pomp na powierzchni otwartej, (np. pod wiatą) 
pod warunkiem zabezpieczenia wolnego końca przewodu zasilającego bądź wyłącznika 
(jeżeli występuje) przed działaniem warunków atmosferycznych (opadów). 
Nowe pompy, do momentu dostarczenia na miejsce montażu zaleca się przechowywać 
w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. 
Długotrwałe przechowywanie może mieć wpływ za sklejanie się par ciernych 
uszczelnienia mechanicznego jak również stan techniczny gumowych elementów 
pompy. 
Pompa wyjęta ze zbiornika po pewnym okresie pracy na czas przechowywania powinna 
zostać oczyszczona z pompowanej cieczy oraz zanieczyszczeń i osuszona. 

Uruchomienie i obsługa 
Pompownię można uruchomić dopiero po oczyszczeniu dna z ewentualnych 
zanieczyszczeń. Podczas uruchomienia pompowni należy: 
 otworzyć zasuwę zamykającą, 
 napełnić komorę pompowni wodą do wysokości górnej krawędzi obudowy pompy, 
 uruchomić pompę z panelu sterownicy, 
 sprawdzić poprawność działania systemu sygnalizacji poziomu.  

Należy okresowo sprawdzać trwałość zamocowania kabla wyrównania potencjału. 
Poluzowane złącza należy wyczyścić i zamocować prawidłowo. 
Wszystkie czynności dotyczące uruchomienia i obsługi - wg instrukcji producenta. 
 
BHP 
Wszelkie prace konserwacyjno-przeglądowe w obrębie przepompowni winny być 
wykonywane przez co najmniej 2 osoby mające odpowiednie przeszkolenie w zakresie 
wykonywanych prac oraz umiejące udzielić pierwszej pomocy. 
Zejście do szybu przepompowni możliwym jest po dokładnym przewietrzeniu przez 
otwarciu włazu na okres 30 min. Pracownik wchodzący do szybu przepompowni winien 
posiadać na sobie szelki ratownicze, a linka bezpieczeństwa powinna być 
wyprowadzona poprzez właz na zewnątrz. Drugi pracownik asekurujący pracującego 
wewnątrz, powinien być z nim w stałym kontakcie słownym. Pracownik wchodzący do 
szybu pompowni musi mieć nałożoną sprawną maskę gazową. 
Bezwzględnie jest zabronione przystępowanie do pracy przez osoby będące pod 
wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. 
Wykonane prace konserwacyjno-przeglądowe winny być odnotowane w książce pracy 
pompowni. Notatka winna być opatrzona datą i godz. rozpoczęcia i zakończenia pracy, z 
wyszczególnieniem osób biorących udział, czytelnym nazwiskiem osoby sporządzającej 
notatkę. 
Prace należy wykonywać zgodnie z poniższymi przepisami: 

 Dz.U.2003.169.1650 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.2003.47.401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

 Dz.U.1993.96.437 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, 
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 Dz.U.1993.96.438 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w oczyszczalniach ścieków. 

Próba ciśnieniowa 
Próbę ciśnieniową przewodu tłocznego należy przeprowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Podczas przygotowań do próby ciśnieniowej należy 
pamiętać, że nie wolno przeprowadzać próby przy zamkniętej zasuwie odcinającej. 
 

2.9. Odcinek kanalizacji tłocznej 
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę istniejącego przewodu PE DN 
110 mm. Projektuje się rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR17 DN 110 mm o dł. 20,00 m na 
odcinku od przepompowni ścieków P1 do granicy działki nr ewid, 1341. Rury z PE100 
produkowane są z granulatu polietylenowego o wysokiej gęstości. Rury z tworzyw 
sztucznych są elastyczne. Często występującą sytuacją, kiedy korzystnie można 
wykorzystać elastyczność (giętkość) rur jest zmiana kierunku trasy rurociągu.  
Rury ciśnieniowe PE produkowane są zgodnie z normą PN-EN 12201-2. Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji – Polietylen (PE) – Część 2: Rury. Rury PE są odporne na 
korozję spowodowaną działaniem wody. Rury i kształtki PE produkowane zgodnie z 
normami PN-EN 12201 są odporne na ścieranie. Rury powinny odpowiadać wymogom 
normy ISO 4427, co winien potwierdzić atest lub aprobata techniczna. Transport i 
składowanie rur PE winno odpowiadać wymogom podawanym przez producenta.  

2.9.1. System tłoczny PE100 
Rury i kształtki z PE przewiduje się łączyć za pomocą odpowiednich kształtek 
elektrooporowych. Przewody  tłoczne  z  rur  PE  łączone  są  mufami  
elektrooporowymi,  aby  nie  dopuścić  do  powstawania  kryz  w  przewodach  
tłocznych,  co  wpływałoby  na  zatykanie  się  tychże przewodów  oraz  zwiększenie  
oporów  przepływu.  Łączenie  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta rur. 
Połączenia zgrzewane powinny być wykonane w oparciu o pisemne procedury, 
uwzględniające zalecenia producentów rur i kształtek polietylenowych oraz 
producentów urządzeń.  
Zgrzewanie za pomocą kształtek elektrooporowych polega na ogrzaniu i uplastycznieniu 
powierzchni łączonych elementów za pomocą prądu elektrycznego podłączonego do 
obwodów grzewczych wtopionych w stosowne kształtki. Miejsce zgrzewania powinno 
być chronione przed opadami, mgłą, wiatrem oraz niską temperaturą odpowiednim 
namiotem. Chłodzenie złączonego złącza powinno się odbywać w sposób naturalny (nie 
można przyspieszać chłodzenia poprzez polewanie wodą czy wentylowanie). 
Bezpośrednio przed zgrzewaniem końcówki elementów powinny być obcięte lub 
zeskrawane w celu usunięcia warstwy utlenionej oraz brudu. Do zgrzewania należy 
posiadać odpowiedni sprzęt jak również monterów posiadających stosowne 
przeszkolenie. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy zapoznać się z instrukcją 
zgrzewarki. Parametry procesu tzn. czas operacji podaje producent urządzenia i rur. 
Końcówki rur są fazowane za pomocą specjalnych noży, a następnie pomiędzy końcówki 
wsuwana jest kształtka elektrooporowa. Materiał dwóch łączonych końcówek rur dzięki 
temperaturze procesu łączy się ze sobą i wzajemnie przenika tworząc jednolitą 
strukturę. 
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Rurociągi mogą być montowane na powierzchni terenu i opuszczane na dno wykopu lub 
montaż może odbywać się bezpośrednio w wykopie. Podłoże powinno być suche i 
odpowiednio przygotowane. 
Łuki wykonywać jako gięte o dużym promieniu oraz zabezpieczyć je blokami 
oporowymi z betonu C16/20. 
Do łączenia z armaturą lub rurociągami wykonanymi z materiałów innych niż PE mogą 
być wykorzystywane kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki mechaniczne lub 
kształtki przejściowe PE/stal. 

2.9.2. Składowanie i transport 
Transport i składowanie rur PE powinno odpowiadać wymogom podawanym przez 
producenta. 
Podczas transportu i składowania rur i kształtek należy zwrócić szczególną uwagę na to, 
aby ich nie uszkodzić. Polietylen jest materiałem o stosunkowo małej wytrzymałości 
mechanicznej na zarysowanie.  
Przy przemieszczaniu rur należy przedsięwziąć środki zapobiegające ich uszkodzeniu. 
Rury z tworzyw sztucznych mogą ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami 
o ostrych krawędziach lub wtedy, gdy spadają, są zrzucane lub przeciągane po ziemi.  
Przy załadunku i rozładunku rur dźwigiem należy stosować zawiesia wykonane z lin 
miękkich (nylonowych, bawełniano-konopnych itp.) - nie wolno stosować lin stalowych 
lub łańcuchów.  
Przy załadunku lub rozładunku rur wózkiem widłowym powinny być stosowane wózki 
z gładkimi widłami. Należy zwrócić uwagę, aby podczas podnoszenia rury nie doszło 
do jej złamania. Odporność rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza się wraz 
ze spadkiem temperatury i w takich warunkach należy zachować zwiększoną ostrożność 
przy ich przemieszczaniu. 
Rury należy magazynować na gładkich powierzchniach, pozbawionych ostrych 
wystających elementów. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy przemieszczaniu rur w warunkach  
obniżonej temperatury otoczenia w związku ze spadkiem odporności rur z  
tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne. 
Rury o mniejszych średnicach (np. do 160mm) mogą być na placu budowy 
przemieszczane ręcznie. Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podłożu, zrzucanie lub 
przetaczanie. 
Maksymalna wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5 m.  
Rury należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem źródeł ciepła, smarów, 
olejów, farb. 
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Jeżeli 
przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest ich 
zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez 
umieszczenie ich pod zadaszeniem. Należy przy tym zapewnić swobodny przepływ 
powietrza. 

2.9.3. Normy, aprobaty, certyfikaty 
Rury i kształtki z PEHD powinny być produkowane są zgodnie z normami: 

a) PN-EN 12201-2:2012. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) – 
Część 2: Rury, 
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b) PN-EN 12201-3+A1:2013-05E. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 
Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki, 

c) PN-EN 12201-1:2012P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -Polietylen 
(PE) – Część 1: Postanowienia ogólne, 

d) PN-EN 12201-4:2012E. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji Polietylen(PE) – Część 
4: Armatura do systemów przesyłania wody, 

e) PN-EN 12201-5:2012P. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen.(PE) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 
 

2.10. Próba szczelności przewodu ciśnieniowego 
Projekt uwzględnia konieczność przeprowadzenie badań przy częściowych i końcowych 
odbiorach technicznych przewodu, w tym konieczność przeprowadzenia prób 
szczelności nowo projektowanego przewodu zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-
B-10725/1998. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
Próby hydrauliczne należy wykonywać odcinkami przed wykonaniem zasypki. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był 
nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie 
mniej niż 1 °C. 
Przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia 
powinny być usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze 
wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie przyłącza powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej 
długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w poziomie i pionie. Na 
badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana, przed przeprowadzeniem 
próby szczelności, żadna armatura. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny 
być wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego 
odcinka przewodu.  
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia 
powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu Złącza rur nie powinny być 
zasypane. 
Szczelność odcinka przewodu, bez względu na jego średnicę obliczeniową powinna być 
taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie przez 30 minut nie spadło poniżej wartości 
ciśnienia próbnego pp. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa wynosi pp = 
1,5 pr, lecz nie mniej niż 1 MPa. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr wyższym niż  
1 MPa, wynosi pp = pr + 0,5 MPa. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, w 
rurach ochronnych wynosi pp = 2 pr lecz nie mniejsze niż 1 MPa.  
Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod 
ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia, a złącza nie 
wykazują przecieków i roszenia. 
Po wykonaniu całości robót, tj. po całkowicie ukończonym i zaspanym przewodzie 
należy wykonać badanie szczelności całego przewodu. 



„Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1341 (obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica” 

24 

 

Ciśnienie próbne pp całego przewodu, niezależnie od średnicy, materiału przewodu i 
zastosowanych złączy, należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w 
badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu pr, tj. pp=pr. Szczegółowe wymagania wg PN-
B-10725/1998. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 
Badanie szczelności odcinków: 
 Na wyżej położonej końcówce odcinka przewodu poddanego próbie szczelności 

oraz we wszystkich miejscach, w których może zgromadzić się powietrze (z 
wyjątkiem zasuw), należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do 
odprowadzenia powietrza. 

 Na rurce odpowietrzającej wyżej położone końcówki przewodu, należy umieścić 
trójnik z manometrem oraz zawór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy 
pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem. 

 Odcinek przewodu należy napełniać wodą powoli i w miarę możliwości rozpocząć 
od niżej położonego końca przewodu, aby umożliwić usunięcie powietrza z 
przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach 
odpowietrzających, należy zamknąć na nich zawory. Przyłączyć pompę 
hydrauliczną do niżej położonego końca przewodu i podtrzymywać ciśnienie 
wewnętrzne w wysokości ciśnienia zapewniającego całkowite napełnienie 
przewodu z PE przez 12 godzin. 

 Po napełnieniu przewodu wodą należy podnieść ciśnienie w przewodzie do 
wysokości ciśnienia roboczego (pr ), a następnie otworzyć zawór w rurce 
odpowietrzającej, założonej w najwyższym punkcie przewodu.  

 Po stwierdzeniu napływu wody należy podnieść ciśnienie w przewodzie do 
wysokości ciśnienia próbnego (pp ) obserwując wskazania manometrów. 

 Po stwierdzeniu spadku ciśnienia na manometrze należy podnosić ciśnienie w 
odstępach 5 minutowych, aż do uzyskania jego stabilizacji na wysokości ciśnienia 
próbnego, po czym należy zamknąć zawór w rurce odpowietrzającej i wyłączyć 
pompę przez zamknięcie zaworu na dopływie wody.  

 Przez 30 minut ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia 
próbnego. Wielkość ciśnienia należy odczytywać z dokładnością najniższej 
podziałki skali manometru. W czasie próby należy obserwować przewód i złącza. 

W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usuną ponownie 
wykonać całą próbę od początku. 
 
2.11. Bloki oporowe i podporowe 
Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci 
projektuje się zabezpieczenie w postaci betonowych bloków oporowych.  
Betonowe bloki oporowe należy wykonać jako zabezpieczenie przy trójnikach, łukach, 
zasuwach i hydrantach.  
Szerokość bloku oporowego nie powinna być mniejsza niż odległość ścian wykopu od 
ścianki przewodu. Blok powinien opierać się o grunt nienaruszony.  
Wysokość bloku oporowego należy przyjąć 50 – 60 cm wyższą od średnicy przewodu z 
założeniem, że środek wysokości bloku znajdować się będzie na poziomie osi przewodu, 
co osiągnie się poprzez zagłębienie fundamentu bloku.  
Można stosować bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane.  
Ze względu na różnice w ciężarze rur z PE oraz armatury żeliwnej należy zastosowane 
elementy żeliwne posadowić w wykopie na blokach podporowych wykonanych z betonu 
kasy C16/20. 
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W celu zabezpieczenia kształtek PE przed uszkodzeniem przez beton należy zastosować 
folie lub taśmę z tworzywa sztucznego oddzielająca kształtkę od betonu. 
 
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
W  ramach  modernizacji przepompowni  ścieków zaprojektowano wykonanie  
wszystkich  pozostałych elementów zabudowy, uzbrojenia i zagospodarowania terenu. 
 
3.1. Elementy zagospodarowania terenu przepompowni 
Na terenie pompowni zaprojektowano:  
 betonowy podziemny zbiornik przepompowni ścieków wraz z rozdzielnicą 

zasilająco-sterującą posadowioną na specjalnej podstawie usytuowaną obok 
przepompowni, 

 kominki wentylacyjne PVC-U z filtrem antyodorowym, 
 stopę do montażu stacjonarnego żurawia z wyciągarką, 
 elektryczne oświetlenie terenu pompowni (słup wraz z hybrydowym zestawem 

oświetleniowym), 
 systemowe ogrodzenie panelowe wraz z bramą i furtką,  
 utwardzenie terenu przepompowni wraz z wydzieleniem placu manewrowego, 
 obsianie trawą powierzchni nieutwardzonych,  
 nasadzenia iglakami kilkuletnimi, 
 panele fotowoltaiczne. 

Lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego bez zmian, tj. słup nr 10/3 na dz. nr ewid. 
1341.   
 
3.1.1. Ogrodzenie przepompowni 
Teren pompowni ścieków przewiduje się ogrodzić. Przewidziano ogrodzenie systemowe 
ażurowe z paneli wykonanych z drutów ocynkowanych i powlekane PVC z bramą 
wjazdową i furtką. 
Wymagania dotyczące parametrów ogrodzenia: 
 wysokość słupków ponad poziom terenu: 2,30 m, 
 przekrój słupków ogrodzeniowych: 60 x 40 x 1,5 mm, 
 przekrój słupków bramy i furtki: 80 x 80 x 3,0 mm, 
 wysokość paneli: 2,00 m, 
 długość paneli: 2,00 m, 
 wypełnienie paneli: pręty z drutu ⌀ 5 mm, oczka 50 x 200 mm, 

Brama i furtka rozwierane ręcznie. Ramy wykonane z rur o profilu kwadratowym.  
Szerokość bramy w świetle słupków: 4,00 m  
Szerokość furtki w świetle słupków: 1,00 m  
Ogrodzenie należy trwale zabezpieczyć przed korozją. 
Doły pod słupki ogrodzenia powinny mieć głębokość 0,7 - 0,8 m, a pod słupki 
przybramowe 1,0 – 1,2 m. Dno dołów powinno być wykonane bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. W pierwszej kolejności należy wykonać doły pod słupki przybramowe 
i narożne, a następnie pod słupki pośrednie.  
Wykonawca może przystąpić do zasypania dołów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  
Do obsadzenia słupków w gruncie należy stosować beton klasy C 8/10.  
Słupki należy obsadzić w świeżym betonie ułożonym w dołku. Słupki powinny stać  
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości. 
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3.1.2. Oświetlenie terenu przepompowni 
W ramach niniejszej inwestycji należy zdemontować istniejący słup nr 10/3 wraz z 
oświetleniem. Przewidziano montaż nowego słupa wraz z hybrydowym zestawem 
oświetleniowym. 
Według wytycznych Inwestora przewiduje się posadowienie latarni hybrydowej 
solarno-wiatrowej z oprawą na wysięgniku. Latarnia ta jest w pełni autonomiczna, 
zasilana z akumulatorów zakopywanych w gruncie, które w ciągu dnia ładują się 
wysokowydajnymi modułami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową. 
Szczegóły- wg oprac. branży elektrycznej. 
 
3.1.3. Utwardzenie terenu przepompowni 
Utwardzenie terenu przepompowni, wg PZT, wykonać należy z kostki brukowej 
betonowej min. C30/37 o gr. 8 cm. 
Warstwy ułożenia: 
 warstwa odsączająca z piasku o gr.10 cm, 
 warstwa podbudowy właściwej z kruszywa kamiennego naturalnego  

(o granulacji 0-31,5 mm) o grubości warstwy 15 cm, 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, 
 kostka brukowa betonowa min. C30/37 o gr. 8 cm. 

Wokół terenu pompowni należy ułożyć obrzeża. Obrzegowanie należy układać z 
zachowaniem projektowanych wysokości i spadków nawierzchni. Przewidziano obrzeża 
betonowe 8/30/100 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 5 cm. Spoiny 
wypełnić zaprawą 1:2. 
Wokół placu manewrowego należy ułożyć krawężniki. Krawężniki należy układać z 
zachowaniem projektowanych wysokości i spadków nawierzchni. Należy zastosować 
krawężniki betonowe typowe o wymiarach15/30/100 cm i ułożyć je na ławie 
betonowej C12/15 z oporem o gr. 15 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o gr. 5 
cm. Spoiny wypełnić zaprawą 1:2. 
 
Etapy układania: 
 wytyczenie nawierzchni, 
 korytowanie i profilowanie terenu, 
 podbudowa pod kostkę brukową, 
 podsypka pod kostkę brukową, 
 brzegowanie/krawężnikowanie, 
 układanie kostki, 
 spoinowanie, 
 zagęszczenie nawierzchni z kostki brukowej. 

 
Na wytyczonym palikami obszarze należy usunąć humus, niezagęszczoną, nienośną 
warstwę gruntu i wykopać ziemię na głębokość wszystkich warstw technologicznych. 
Prace zaleca się prowadzić przy użyciu maszyn budowlanych (koparka, spychacz), 
jedynie niewielkie powierzchnie wybierać ręcznie. Grunt podłoża powinien być 
jednorodny i nośny, przepuszczalny oraz niewysadzinowy. 
Powstały wykop należy dokładnie oczyścić z korzeni roślin. Na tym etapie należy 
wykonać w gruncie naturalnym właściwą niwelację podłoża zgodnie z docelowymi 
spadkami nawierzchni, tj. z zachowaniem spadku 3 – 4 % w kierunku poprzecznym oraz 
0,5% w kierunku wzdłużnym. 
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Odpowiednie wyprofilowanie podłoża gruntowego umożliwi wykonanie poszczególnych 
warstw podbudowy o stałej grubości i zapewni jednakową pracę nawierzchni.  
Następnie rozłożyć warstwę odsączająca z piasku o gr. 10 cm i zagęścić (ubić) walcem 
lub wibratorem. 
Podbudowa powinna spełniać funkcję nośną, filtracyjną, zabezpieczać przed mrozem  
i mieć odpowiednią grubość w stosunku do obciążenia nawierzchni. 
Podbudowę należy układać warstwami o grubości około 10-15 cm, zagęszczając każdą 
warstwę przy pomocy zagęszczarki wibracyjnej. 
Na wyprofilowanej i zagęszczonej podbudowie wykonać podsypkę. 
W przypadku wykonania podsypki cementowo-piaskowej, ułożoną nawierzchnię z 
kostki należy wstępnie zaspoinować suchym piaskiem i niezwłocznie wyrównać 
zagęszczarką przed całkowitym związaniem betonu. Zbyt długie zwlekanie z 
zagęszczeniem, a tym samym utwardzenie betonu pod ułożoną kostką, może być 
przyczyną braku możliwości wyrównania nawierzchni kostki i w praktyce doprowadzić 
do konieczności jej rozbiórki. 
Kostkę brukową należy układać na podsypce z zachowaniem szczelin (spoin) między 
kostkami o szerokości powyżej 2-3mm.  
W miarę potrzeb kostkę docinać za pomocą gilotyny lub piły diamentowej.  
Spoiny w ułożonej kostce brukowej wypełnić piaskiem takim samym jak do podsypki.  
Do zagęszczania nawierzchni wykorzystuje się zagęszczarkę z płytą wibracyjną 
zabezpieczoną okładziną z tworzywa sztucznego, która zapobiega uszkodzeniu i 
porysowaniu kostek. Procedurę ubijania przeprowadza się kilka razy, pamiętając o 
każdorazowym uzupełnianiu piasku w szczelinach oraz dokładnym zamiataniu całej 
powierzchni przed użyciem zagęszczarki. Zarówno spoinowanie jak i zagęszczanie 
należy przeprowadzać na sucho 
Spadek powierzchni utwardzonych ternu przepompowni zapewni spływ wód 
opadowych na przyległe tereny zielone. 
 

3.1.4. Dojazd do przepompowni 
Dojazd do przepompowni bez zmian – z przyległej drogi publicznej. 
 

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 
4.1. Ochrona przed przemarzaniem 
W miarę technicznych możliwości, dla spełnienia warunków ochrony przed 
przemarzaniem, projektuje się ułożenie przewodów poniżej strefy przemarzania. 
Normowa głębokość przemarzania gruntów dla tego rejonu wynosi 1,0 m.  
 

4.2. Warunki gruntowo-wodne 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) zostało sporządzone opracowanie, 
które ustala geotechniczne warunki posadowienia dla inwestycji polegającej na 
modernizacji istniejącej przepompowni ścieków w msc. Oleśnica gm. Oleśnica. 
Do dokumentacji projektowej załączono opracowanie, które składa się z: 

1) opinii geotechnicznej, 
2) dokumentacji badań podłoża gruntowego, 
3) projektu geotechnicznego. 

W podłożu wysterują warstwy gruntów jednorodnych, ciągłych, genetycznie i 
litologicznie, zalegających poziomo. W poziomie posadowienia i poniżej nie stwierdzono 
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występowania słabonośnych gruntów mineralnych, gruntów nasypowych u gruntów 
organicznych. Zwierciadło wód gruntowych występuje poniżej poziomu posadowienia, 
lokalnie w poziomie posadowienia lub powyżej. Nie stwierdzono występowania 
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Podłoże budowane charakteryzuje się 
możliwością przenoszenia obciążeń i drgań. W rejonie projektowanej inwestycji nie 
występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, tereny zagrożone powodzią. 
W podłożu nie stwierdzono występowania gruntów zapadowych, ekspansywnych, 
ulegających pełzaniu. 
W bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują projektowanego przedsięwzięcia znajdują się 
budynki i nawierzchnie drogowe. 
Kategorię geotechniczną ustalono w zależności od stopnia skomplikowania warunków 
gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących możliwości 
przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia 
życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej 
obiektu budowlanego i możliwości znaczącego oddziaływania tego obiektu na 
środowisko. 
Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechnicznej.  
W ramach prac terenowych wykonano 1 otwór geotechniczny o głębokości 5,0 m p.p.t. 
Podczas wiercenia otworów prowadzono badania makroskopowe przewiercanych 
gruntów oraz obserwację i pomiary zwierciadła wody gruntowej. Budowę geologiczną 
przedstawiają karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych. 
Otwór O-1 o gł. 5,0 m 
0.00 – 1.10 m p.p.t.: nasyp budowlany (piasek średni) ciemnobrązowy 
1.10 – 2.40 m p.p.t.: piasek próchniczy, ciemnoszary 
2.40 – 4.60 m p.p.t.: piasek średni, ciemnoszary 
4.60 – 5.00 m p.p.t.: pył piaszczysty, szary 
W czasie prac terenowych stwierdzono występowanie wody gruntowej. 
Z przeprowadzonych    badań  wynika   że   podłoże   gruntowe    terenu    badań 
zbudowane jest z  gruntów:  niespoistych  –  piasków  średnich  i  próchniczych,  
małospoistych  –  pyłów piaszczystych, bardzospoistych – iłów pylastych, nasypowych – 
nasypów nie budowlanych oraz próchniczych – gleby. 
Zwierciadło    wody    gruntowej   nawiercone i ustabilizowane występuje na głębokości 
1,40 m. 
Po długotrwałych  opadach  atmosferycznych  lub  roztopach  wiosennych  woda  
gruntowa   wystąpić może na głębokości około 0,50 m p.p.t. 
Ze względu na występującą wodę gruntową należy zaprojektować odwodnienie terenu. 
W podłożu występują grunty spoiste, których własności fizyko-mechaniczne mogą 
ulegać zmianom pod wpływem zmian wilgotności. W przypadku wzrostu wilgotności ich 
parametry nośności i odkształcalności mogą ulegać zdecydowanemu pogorszeniu. 
Dlatego należy je chronić przed zmianami stanu. Grunty niespoiste należy chronić przed 
rozluźnieniem w czasie robót ziemnych, szczególnie przed upłynnieniem podczas robót 
w obrębie warstwy wodonośnej.  
W   czasie   prowadzenia   prac   ziemnych   oraz   realizacji   inwestycji    należy 
prowadzić monitoring który polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych. 
Zmiana  właściwości  fizycznych  i  mechanicznych  gruntów  w  podłożu  może  nastąpić  
pod wpływem  przyrostu  obciążenia  wywołanego  przez  konstrukcję.  Proces  ten  
będzie  przebiegał systematycznie  wraz  ze  wzrostem  obciążeń  od  konstrukcji  i  w  
większości  zakończy  się  po zakończeniu  prac  budowlanych.  Ze  względu  na  rodzaj  i  



  

„Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1341 (obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica” 

29 

 

stan  gruntu  występującego  w  poziomie posadowienia projektowanej inwestycji oraz 
bezpośrednio pod nią nie nastąpi zmiana właściwości podłoża gruntowego w czasie. 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków gruntowo-wodnych omawianego obszaru 
zgodnie z „OPRACOWANIEM OKREŚLAJĄCYM GEOTECHNICZNE WARUNKI 
POSADOWIENIA wykonanym dla potrzeb wymiany pompowni ścieków w miejscowości 
Oleśnica  i Wojnów, gm. Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie” z sierpnia 2022 r. 
Opracowanie stanowi integralną część niniejszego Projektu Wykonawczego. 
W rejonie robót ziemnych nie przewiduje się oddziaływań wód gruntowych takich jak 
wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnętrzna, hydrauliczne 
unoszenie cząstek gruntu. W czasie robót ziemnych w obrębie piasków nawodnionych 
może dojść do ich upłynnienia.  
Materiał stosowany na podsypki i zasypki powinien być zgodny z Projektem, nie może 
być zmarznięty, zbrylony, nie może zawierać gruntów organicznych, korzeni, odpadów, 
gruzu, kamieni, głazów.  
Prace ziemne należy wykonać po okresie bezopadowym (długotrwałej suszy) z uwagi na 
możliwość występowania w podłożu poziomu wodonośnego pochodzenia opadowego, 
który będzie utrudniał wykonanie prac ziemnych. 
Przy prowadzeniu robót ziemnych grunty należy chronić grunty przed zmianą stanu,  
konsystencji, przemarzaniem i wibracjami. 
Odwodnienie wykopów wykonać należy za pomocą igłofiltrów – igłofiltry wpłukiwane 
w grunt w odstępach 1,0 m. Ujęte wody należy odprowadzić do przydrożnych rowów. 
Przewidziany czas pracy agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3 urobku ziemi. 
Ewentualne wody opadowe należy odprowadzić poza teren prowadzenia prac za 
pomocą pompy spalinowej. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych powinna być prowadzona: 

 weryfikacja warunków gruntowych, 
 kontrola stanu podłoża gruntowego w poziomie posadowienia, 
 kontrola rodzaju i zagęszczenia podsypek i zasypek, 
 kontrola wpływu robót ziemnych na tereny przyległe, na obiekty budowlane i 

urządzenia budowlane. 
 
4.3. Odwodnienie - igłofiltry 
Przy prowadzeniu robót ziemnych poniżej zwierciadła wód gruntowych konieczne 
będzie odwodnienie wykopów. 
Założono, że odwodnienie wykonywane będzie za pomocą zestawów igłofiltrów 
wpłukiwanych w rurze obsadowej z obsypką żwirową.  
Wykopy należy odwodnić za pomocą igłofiltrów ∅ 32 mm wpłukiwanych do głębokości 
ok 1,0 m. poniżej poziomu dna planowanego wykopu. Igłofiltry należy wpłukać do 
planowanej głębokości przy pomocy rury wpłukującej ∅ 133 mm. Igłofiltry należy 
wpłukać po obu stronach wykopu w rozstawie co 1,0 m Wokół igłofiltrów należy 
zastosować obsypkę żwirową o granulacji ∅ 0,8 – 1,2 mm na całej długości zawodnionej 
warstwy wodonośnej. Długość części filtrującej igłofiltru winna wynosić 0,30 m. 
Przewidziany czas pracy agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3 urobku ziemi. Ujęte wody należy 
odprowadzić do przydrożnych rowów.  
Wykonawca robót powinien dostarczyć urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. Rozpoczęcie prac odwadniających 
należy rozpocząć co najmniej 24 h przed rozpoczęciem robót zimnych. 
Rzeczywiste godziny pompownia powinny być wpisane do dziennika pompowania i 
potwierdzone wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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W czasie trwania prac ziemnych nie należy dopuszczać do zawilgocenia i przemarzania 
gruntów na powierzchni robót ziemnych, a wykop należy zabezpieczyć przed napływem 
wód opadowych. 
Systemy igłofiltrowe to obecnie powszechnie stosowana metoda obniżania poziomu 
wody gruntowej (odwodnienie terenu przed rozpoczęciem wykopów).  
Podstawowymi elementami instalacji są igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz 
agregat pompowy. Igłofiltry umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć 
wodnych. Umożliwiają one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczającego go 
obszaru. Igłofiltr, niezależnie od systemu, to przewód rurowy (PE, PCV, metalowy itp.) 
na którego końcu znajduje się robocza część – tzw. filtr z odpowiednio drobną 
perforacją/szczelinami za pośrednictwem których odprowadzana jest woda z gruntu. 
Igłofiltry są podłączane do rurociągu kolektorów ssących. Podłączenie jest najczęściej 
bezpośrednie (przy igłofiltrach o średnicy 32 mm, w Polsce najczęściej stosowanych) 
lub w oparciu o łączniki przy sztywniejszych igłofiltrach 2”. Kolektory najczęściej 
występują w odcinkach 5 mb i posiadają króćce do podłączenia igłofiltrów 
rozmieszczone co 1 mb. W przypadku konieczności mocnego, miejscowego 
odwodnienia, można rozważyć kolektor o większej gęstości króćców. Bardzo ważne jest 
zachowanie szczelności w systemie, stąd też końce rurociągu zaślepiane są zaślepkami, 
podobnie jak te króćce kolektorów, do których nie są podłączane igłofiltry (do 
zaślepiania króćców stosuje się metalowe zaślepki, lub korki gumowe). 
Z reguły igłofiltry rozmieszczane są obok lub wokół wykopu w metrowych odstępach.  
Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone są z kolektorem. Ciąg kolektorów jest łączony ze 
sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury 
przelotowej.  
Ciąg kolektorów podłączony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompę 
lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane 
podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu.  
Woda ewakuowana z systemu przez agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe 
(przydatne przy większych odległościach) lub węże strażackie. 
Przyjmuje się że jeden poziom igłofiltrów umożliwia obniżenie poziomu wody do 4 m. Z 
uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być 
umieszczony ok 1 m poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony 
poziom wody. 
Umieszczanie igłofiltrów w gruncie realizowane jest poprzez proces ich wpłukiwania. 
Niezbędny w nim jest dostarczany poprzez węże wpłukujące do rury wpłukującej 
strumień wodny pod ciśnieniem. Strumień ten umożliwia łatwe wprowadzanie rury 
wpłukującej w głąb gruntu.  
Źródłem wody może być hydrant lub beczkowóz. Ważne jest aby pompa dała 
odpowiednio wysokie ciśnienie. To jakie ciśnienie jest odpowiednie, zależy od rodzaju 
gruntu, obecności kamieni i trudności napotykanych przy wpłukiwaniu. W szczególnie 
trudnych przypadkach, do wpłukiwania stosowane są specjalne, wysokociśnieniowe 
agregaty pompowe.  
Po wprowadzeniu rury do gruntu, wąż wpłukujący zostaje odłączony i do rury 
wprowadzany jest igłofiltr. Po wprowadzeniu igłofiltra rura wpłukująca wyciągana jest z 
gruntu. Wpłukany igłofiltr może zostać następnie podłączony do kolektora ssącego. 
Proces odwadniania z reguły jest kontynuowany aż do zakończenia prac w wykopie. 
Wykop można rozpocząć dopiero w momencie, kiedy lustro wody gruntowej obniży się  
poniżej dna projektowanego wykopu. Depresja powinna być utrzymywana przez cały 
czas trwania robót, do momentu zasypania wykopu.  
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Odwodnienie powinno być prowadzone sukcesywnie w miarę postępu robót odcinkami 
o długości 40 mb. Wykonawca powinien zapewnić ciągłość pracy igłofiltrów oraz pomp 
odprowadzających wodę z drenażu. Nad pracą agregatów i pomp powinien być 
sprawowany ciągły dozór przeszkolonych pracowników oraz zapewnione rezerwowe 
zasilanie w energię elektryczną w postaci przewoźnego agregatu prądotwórczego. 
Odbioru montażu igłofiltrów i kolektorów odprowadzających wodę należy dokonać na 
podstawie oględzin i stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją techniczną iST. 
 

5. ZAPLECZE BUDOWY I ORGANIZACJA ROBÓT 
Organizację zaplecza budowy przewidziano na terenie działki nr ewid. 1341. Cały plac  
budowy zabezpieczyć należy przed  dostępem  osób  niepowołanych  oraz  oznakować, 
ogrodzić i oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Ruch kołowy w rejonie prowadzonych robót należy utrzymać z zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa. Szczególną  uwagę  zwrócić na prawidłowe rozmieszczenie 
tablic informacyjnych, znaków drogowych, barierek i ewentualnych zapór.  
Powierzchnia  terenu  działki  przepompowni  oraz  pozostałego  zakresu  inwestycji  są  
wystarczające  dla  przeprowadzenia  robót  budowlano – montażowych  i  nie  zakłada  
się wejścia na teren sąsiedni.  
 
6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
W ramach niniejszej inwestycji przewidziano rozbiórkę  istniejącej  stacji  pomp  wraz  z  
demontażem  armatury i urządzeń  technologicznych, rozbiórką elementów 
podziemnych konstrukcji przepompowni i wymianą przewodu tłocznego. 
W  wyniku  robót  demontażowych  oraz  likwidacji  obiektów  powstaną  odpady,  które  
na podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Klimatu z  dnia 2 stycznia 2022 r. w  sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. 2022 poz. 10) zakwalifikowano do poniższych grup:   
 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), 
 19 (odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z 

oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów 
przemysłowych). 

Odpady powstające w trakcie realizacji robót należy selektywnie zbierać i przekazywać 
podmiotowi zajmującemu się gospodarką odpadami na terenie Gminy Oleśnica. Na 
terenie inwestycji nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych. Masy 
ziemne będą czasowo przemieszczane. Ziemia z wykopów wywożona będzie na ustalone 
w miejsca wskazane przez Inwestora. 
 
7. ORGANIZACJA PRACY POMPOWNI PODCZAS REMONTU 
Z  uwagi  na  konieczność  prowadzenia  robót  na  czynnym  obiekcie  kanalizacyjnym  
oraz ograniczone warunki terenowe wymagane jest maksymalne skrócenie czasu prac 
montażowych oraz odpowiednia organizacja robót i prac przygotowawczych. 
W związku z powyższym przewidziane prace należy wykonywać w czasie najmniejszego 
dopływu ścieków, tj. w okresie nocnym. 
Na czas remontu przewiduje się zachowanie ciągłości przepływu ścieków. Przewiduje 
się wykonanie tymczasowej przepompowni ścieków z wykorzystaniem istniejącej 
zbiorczej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej przed istniejącą przepompownią 
ścieków i przeniesienie do niej pomp wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjno-
montażowym z istniejącej przepompowni ścieków. Należy również przewidzieć 
tymczasowe zasilanie wykorzystujące istniejącą rozdzielnicę zasilająco-sterującą. Po 
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zakończeniu przedmiotowego remontu należy zdemontować wcześniej przeniesione 
pompy wraz z osprzętem i przywrócić pierwotną funkcję studzienki kanalizacyjnej. 
 
Przewidziana kolejność wykonywania robót: 

 zabezpieczenie placu budowy (przed dostępem osób niepowołanych), 
 dostawa urządzeń i kompletnego wyposażenia, prefabrykacja i dostawa 

elementów betonowych i pozostałego wyposażenia, 
 przygotowanie zaplecza budowy, 
 wykonie robót i prac przygotowawczych, a także niekolidujących rozbiórek, 
 wykonanie tymczasowego przedłużenia istniejącego przewodu tłocznego  

PE DN 110 mm do tymczasowej przepompowni ścieków, 
 przystosowanie istniejącej studzienki do funkcji tymczasowej przepompowni 

ścieków (należy przewiercić otwory pod wprowadzenia przewodów i 
przewidzieć przejścia szczelne), 

 odcięcie dopływu ścieków do istniejącej przepompowni (odcięcie kanału 
dopływowego za pomocą korka pneumatycznego), 

 wyłączenie z ruchu istniejącej przepompowni ścieków, 
 wietrzenie przepompowni ścieków przez 30 min, 
 wypompowanie z przepompowni pozostałych osadów i ścieków (sukcesywnie 

przy pomocy taboru asenizacyjnego), 
 demontaż pomp i niezbędnego wyposażenia technologicznego wraz z 

przeniesieniem ich do tymczasowej przepompowni ścieków, 
 wykonanie tymczasowego zasilania wykorzystującego istniejącą rozdzielnicę 

zasilająco-sterującą, 
 połączenie istniejących przewodów kanalizacyjnych z przewodami 

tymczasowymi, 
 przewody tymczasowe ułożone w gruncie należy zaspać ziemią z urobku i 

przykryć deskami lub innym umocnieniem (chronić przed dostępem osób 
niepowołanych), 

 uruchomienie tymczasowej przepompowni ścieków, 
 montaż nowoczesnego osprzętu instalacyjno-montażowego wraz z montażem 

nowoczesnych pomp o zoptymalizowanych parametrach i niskim zużyciu energii, 
 montaż szafy zasilająco-sterującej wyposażonej w automatykę i bezprzewodowo 

współpracującej z dyspozytornią obsługiwaną przez Gestora Sieci, 
 montaż nowego oświetlenia terenu pompowni (słup wraz z hybrydowym 

zestawem oświetleniowym), 
 przeprowadzenie końcowego odbioru montażowego oraz rozruchu 

technologicznego z udziałem Przedstawiciela Gestora Sieci. Wykonywać 
częściami, sukcesywnie do realizacji całego zakresu modernizacji przepompowni 
ścieków, 

 wymiana istniejącego przewodu tłocznego PE DN110 mm na PE100 SDR7 DN 
110 mm, 

 wznowie dopływu ścieków do nowej przepompowni ścieków, 
 uruchomienie przepompowni, 
 demontaż tymczasowej przepompowni ścieków, 
 uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu przepompowni i 

dostosowanie go do wytycznych Gestora Sieci. 
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W trakcie  prowadzenia  robót  przygotowawczych  oraz  instalacyjno-montażowych  
zachować szczególną  ostrożność  i  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  BHP  
w  tym wytycznych Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438). 
 

8. WYKONAWSTWO ROBÓT 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne. 
Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę projektowanej sieci zgodnie z 
Projektem Wykonawczym. Wytyczenie trasy przewodu oraz wykonanie pomiarów 
wysokościowych należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. Wykonane pomiary 
geodezyjne powinny być ujęte w Dzienniku Budowy. 
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych 
jednostek i instytucji oraz bezwzględnie ich przestrzegać. 
Przed przystąpieniem do robót należy, w przypadku wejścia w pas drogowy, zwrócić się 
do Zarządców Dróg o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót w 
pasie drogowym oraz opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu. 
O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić wszystkich gestorów istniejącego 
uzbrojenia krzyżującego się z projektowanymi odcinkami, następnie odpowiednio 
Właścicieli, Zarządców i Użytkowników nieruchomości przez które, lub dla których 
będzie wykonywana inwestycja. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie 
terenu pod budowę.  
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać Projekt Organizacji Robót 
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
sprzętem ręcznych przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury 
podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia zlokalizowane w najbliższym 
sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed  uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia 
powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia 
istniejącego należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Projektanta, który w ramach 
zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzję o możliwości rozpoczęcia prac. 
Nawierzchnie dróg, poboczy, chodników i zjazdów należy rozebrać w zakresie 
przewidzianym w dokumentacji. Przy rozbiórce należy materiały zdatne do ponownego 
użytku składować w uzgodnionym miejscu. 
selektywnie zbierać i przekazywać podmiotowi zajmującemu się gospodarką odpadami 
na terenie Gminy Oleśnica 
Odpady powstające w trakcie realizacji robót należy selektywnie zbierać i przekazywać 
podmiotowi zajmującemu się gospodarką odpadami na terenie Gminy Oleśnica. 
W czasie prowadzenia robót przy drogach urobek z wykopów należy odwieźć. 
Samochody odwożące ziemię i dowożące piasek lub pospółkę, a także sposób 
mocowania i późniejszego rozbierania umocnień ścian wykopów nie mogą spowodować 
naruszenia stateczności i struktury gruntu rodzimego w strefie wykopów oraz nie może 
to skutkować uszkodzeniem podbudowy i nawierzchni asfaltowej w odległości powyżej 
1,0 m od osi wykopu.  
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do danych z projektu. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków 
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gruntowych od uwidocznionych w Projekcie Wykonawczym Wykonawca powinien 
powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru. 
 
9. ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ I PRZEJAZDÓW 
W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do posesji będzie utrudniony, 
należy o tym wcześniej powiadomić mieszkańców i właścicieli posesji oraz budynków 
położonych na terenie prowadzonych robót budowlanych. 
Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzonych w obrębie pasa drogowego i 
przejść należy zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenie w 
nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych 
zgodnie z Kodeksem Drogowym.  
 
10. ORAGNIZACJA RUCHU 
Przeprowadzenie robót związanych z budowa przedmiotowych obiektów infrastruktury 
podziemnej metodą wykopu otwartego lub metodą bezwykopową wymaga zachowania 
szczególnej ostrożności na jezdni w rejonie wykonywania robót.  
Jeżeli w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje konieczność zajęcia pasa 
drogowego, a w ramach tego – prowadzenia czynności powodujących ograniczenie 
widoczności na drodze bądź też wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu 
pojazdów lub pieszych, albo też zajęcie pasa będzie wywierać wpływ na ruch drogowy, 
zajmujący pas drogowy, przed planowanym zajęciem pasa, obowiązany jest złożyć 
wniosek do Zarządcy Drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
obejmujący również projekt organizacji ruchu. Podstawę dla takiego wniosku tworzą 
przepisy Rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 ze zm.). 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 ze zm.) w 
takiej sytuacji, dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności konieczne 
będzie podjęcie czynności organizacyjno-technicznych, prowadzących do zmiany 
organizacji ruchu. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu, 
uzyskać opinię Policji oraz uzgodnienie właściwego Zarządu Dróg. Projekt organizacji 
ruchu powinien być wykonany zgodnie z ww. rozporządzeniem. 
 
11. TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 
Roboty budowlane na przedmiotowym obszarze należy wykonywać metodą tradycyjną, 
tj. wykopem otwartym.   
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:  
 zapoznać się z załączonymi uzgodnieniami, decyzjami itp.,  
 uzgodnić warunki zajęcia pasów drogowych i prowadzenia w nich robót (w 

przypadku prowadzeni robót w pasie drogowym),  
 zawiadomić Użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do 

robót w pobliżu tego uzbrojenia, 
 wykonać ręcznie ostrożnie tzw. przekopy kontrolne celem dokładnego 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
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Roboty ziemne wykonywane tradycyjnie powinny być wykonane zgodnie z PN-B-10725. 
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania, PN-B-10736. Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9 
COBRTI INSTAL, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi 
warunków bezpieczeństwa pracy, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.). 
Roboty ziemne wykonane będą w 10% jako roboty ręczne, natomiast pozostałe 90% 
sprzętem mechanicznym. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych oraz przepisami BHP. Roboty należy prowadzić z 
zachowaniem maksymalnej ostrożności w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury 
podziemnej i nadziemnej oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych.  
W pobliżu wszystkich skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą techniczną (wodociągi, 
przewody telekomunikacyjne i energetyczne itp.) oraz istniejącą zabudową należy 
zachować szczególną ostrożność. 
Podczas wykonywania przedmiotowych odcinków zlokalizowanych w pasie drogowym 
teren robót należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachować 
szczególne warunki bezpieczeństwa robót. Na odcinkach lokalizacji sieci w ogródkach 
przydomowych i gruntach ornych należy zdjąć warstwę humusu i odłożyć poza terenem 
robót celem ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjęto zgodnie z 
dokumentacją geotechniczną zdjęcie średnio warstwy 40 cm humusu. 
Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość 
wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, 
Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów należy 
przyjmować wg tablicy 2 zamieszczonej w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania. 
W czasie trwania robót ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
laboratoryjne gruntów pozyskanych z wykopów celem określenia ich przydatności do 
budowy nasypów zgodnie z PN-S-02205. 
W przypadku gruntów przydatnych prowadzenie robót ziemnych nie będzie wymagało 
składowania ziemi – masy ziemne zostaną ponownie wykorzystane do zasypywania 
wykopów. W trakcie wykonywania robót montażowych należy przewidzieć odkład 
ziemi na terenie dziełek, dla których Inwestor posiada prawo dysponowania terenem. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład po uzgodnieniach z Inwestorem.  
Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych oraz barierami i taśmą 
ostrzegawczą przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych. Na czas 
wykonywania robót na wjazdach do posesji przewiduje się mostki przejazdowe, które 
będą przenoszone na nowe miejsca w miarę postępu robót. 
Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów z tworzyw sztucznych 
należy wykonywać zgodnie z ustaleniami ww. norm. Przy wykonywaniu robót ziemnych 
i montażowych należy stosować się również do instrukcji podanych przez wybranego 
producenta rur. 
Całość robót ziemnych, a zwłaszcza istniejącego pod i nadziemnego uzbrojenia wykonać 
z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących przepisów 
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branżowych i BHP. W przypadkach robót na skrzyżowaniach i wzdłuż linii 
energetycznych wykonywać po wyłączeniu energii. Zakres i terminy wyłączeń energii 
Wykonawca robót winien uzgodnić z Zakładem Energetycznym w Radomiu. 
 
11.1. Wykopy otwarte 
11.1.1. Przygotowanie podłoża pod rury  
Posadowienie rur zależy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji  
i warunków gruntowo wodnych: 
 na gruncie rodzimym - w przypadku występowania w dnie wykopu gruntu 

piaszczystego), 
 w pozostałych przypadkach na 20 cm podsypce piaskowej (gliny pylaste, pyły, 

skały). 
Należy przestrzegać rzędnych posadowienia przewodu i w taki sposób przygotować 
wykop, aby nie został przegłębiony. Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno 
być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być wyrównane do właściwej 
wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Podłoże należy uformować na kąt 90° i profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków. Rury należy następnie równo ułożyć na przygotowanym podłożu, zwracając 
szczególną uwagę na ich podparcie na całej długości.  
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co 
najmniej ¼ swego obwodu.  
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni w celu 
uzyskania odpowiedniego spadku lub wyrównywania kierunku ułożenia przewodu. 
Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Badania 
podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735. 
Podsypka rurociągów powinna być zagęszczona do 98% zmodyfikowanej wartości 
Proctora, a jej powierzchnia zapewniać swobodny odpływ wody, być ciągła i gładka. 
W trakcie wykonywania robót nie wolno dopuścić do naruszenia rodzimego podłoża w 
dnie wykopu, a w przypadku jego naruszenia wybrać grunt naruszony i zastąpić go 
ubitym kruszywem.  
 
11.1.2. Obsypka 
Do wykonywania warstw wypełniających należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i 
zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia 
przewodu.  
Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 
 I etap: obsypka - wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm ponad 

wierzch rury, 
 II etap: zasypka - wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, tj. warstwa do 

powierzchni terenu. 
Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Zamawiającego i po pomyślnej 
wstępnej próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić 
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materiałem ziarnistym i dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak 
wierzchnia warstwa podsypki.  
Obsypkę należy wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), bez grud, kamieni, 
niezamarzniętego, którego wielkość ziaren nie przekracza 10% nominalnej średnicy 
rury i nie jest większa od 40 mm.  
Materiał stosowany do obsypki musi spełniać te same wymagania co materiał na 
podsypkę.  
Obsypkę należy wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur - każdą warstwę 
zagęszczając.  
Minimalna szerokość obsypki powinna wynosić po 30 cm z obu stron rur, zaś wysokość 
30 cm ponad wierzch rur. 
Pierwsza warstwa obsypki powinna być starannie rozprowadzona po obu stronach rury 
ze zwróceniem uwagi na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach styku z 
podsypką. Przy zagęszczaniu tej warstwy należy uważać, aby nie spowodować 
podniesienia lub przesunięcia się rury. Obsypkę należy wykonywać warstwami o 
grubości 10-l5 cm aż do osiągnięcia grubości 30 cm powyżej wierzchu rury.  
Na wysokości 30 cm nad przewodem należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną z wtopionym 
przewodem metalowym. 
Ubijanie obsypki w obrębie rury, aż do osiągnięcia 30 cm grubości warstwy ochronnej 
nad rurą,  wykonywać ubijakami ręcznymi (drewnianymi). Stosowanie ubijaków 
metalowych dopuszczalne jest w odległości minimum 10 cm od ścianki rur. Obsypkę 
ubijać równomiernie po obu stronach rur.  
Do ubijania obsypki po osiągnięciu grubości 30 cm powyżej wierzchu rury można 
zagęszczać mechanicznie, warstwami grubości 30 cm.  
Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być 
wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu, bardzo ostrożnie, aby uniknąć 
podniesienia się rury. 
Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uważać, aby nie przesunąć ani nie 
uszkodzić rur – zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu gruntu na rury 
jest niedozwolone.  
W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać 
wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc.  
Obsypka przewodów powinna być zagęszczona do 98% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. 
 
11.1.3. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie 
Pozostała przestrzeń wykopu powinna być wypełniona do poziomu terenu lub 
określonej w projekcie rzędnej, w taki sposób i takim materiałem, który zapewni 
odpowiednią nośność dla zakładanych obciążeń użytkowych (drogi, chodniki itp.).  
W wielu przypadkach do wykonania zasypki można użyć gruntu rodzimego o ile nie 
zawiera on elementów o rozmiarach powyżej 300 mm (np. kamieni), a także nie jest 
gruntem wysadzionwym. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru 
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej 
wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna 30 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany warstwami co 20 cm.  
Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw zasypki należy usuwać 
deskowanie, zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie 
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Stopień zagęszczenia 
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obsypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Zasypka rurociągów powinna 
być zagęszczona do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora w terenach zielonych. Pod 
drogami ulepszonymi np. tłuczeń zasypka rurociągów powinna być zagęszczona do 98% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi 
zasypka powinna być zagęszczona do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Wykorzystanie nadmiaru gruntu, wynikającego z wykonania podsypki i zasypki 
piaskiem, należy skonsultować z Inwestorem. 
 
11.2. Skrzyżowanie z istniejącą infrastrukturą 
Budowane przewody winne być tak lokalizowane, aby nie dochodziło do kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem. 
Przebieg projektowanych sieci, z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami 
infrastruktury, został uzgodniony w ramach Narady Koordynacyjnej.  
Skrzyżowania przewodów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać przy 
zastosowaniu zabezpieczeń w zakresie odległości poziomych i pionowych. 
W przypadku natrafienia w trakcie budowy rurociągu na niezinwentaryzowane 
uzbrojenie podziemne należy roboty przerwać i zgłosić kolizję Inspektorowi Nadzoru 
oraz Użytkownikowi przewodu. 
Trasy przewodów wyznaczono z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odległości od 
istniejącego i projektowanego uzbrojenia.  
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy próbne w 
celu dokładnego ich zlokalizowania. Istniejące przewody należy zabezpieczyć przed 
załamaniem poprzez podwieszenie.  
Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca powinien zwrócić się do ośrodka 
geodezyjnego o wytyczenie trasy sieci w terenie.  
Nie wyklucza się istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgłoszonego do 
inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzącego kolizje z projektowaną siecią. W 
miejscach skrzyżowań rur przewodowych lub osłonowych z istniejącym uzbrojeniem 
należy zachować minimalną odległość pionową równą 20 cm. W przypadkach 
uzasadnionych należy zastosować rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami 
branżowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących 
urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym jednostkę 
branżową odpowiedzialną za eksploatację kolidujących urządzeń i przyszłego 
Eksploatatora Sieci w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy należy 
dokonać w porozumieniu i pod nadzorem Eksploatatora Sieci.  
Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń 
uzbrojenia podziemnego.  
Dlatego założono, że:  
 kable energetyczne są standardowo posadowione ok. 0,8 ÷ 1,0 m p.p.t.  
 kable telekomunikacyjne są standardowo posadowione ok. 0,6 ÷ 0,8 m p.p.t. 
 zagłębienie sieci kanalizacyjnych założono na głębokości 1,8 ÷ 2,0 m p.pt. 
 zagłębienie istniejących gazociągów założono na gł. 1,0 m p.p.t., 
 zagłębienie istniejących wodociągów założono na gł. 1,6 ÷ 1,7 m p.p.t., 
 zagłębienie istniejących sieci cieplnych założono na gł. 1,0 m p.p.t., 

Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace należy prowadzić w 
sposób zapewniający właściwy stan biologiczny, aby nie dopuścić do zniszczenia 
drzewostanu. W przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych 
służb.  
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Tabela 2. Min. odległości przewodów kanalizacyjnych od infrastruktury technicznej 
Minimalne odległości skrajni przewodów kanalizacyjnych 
o DN < 300 mm od przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 
powinna wynosić: 

Gazociągi o ciśnieniu do 0,5 MPa 1,0 m 

Gazociągi powyżej ciśnienia 0,5 MPa 1,5 m 

Wodociągi do DN 300 mm 1,0 m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN ≤ 400 mm 1,0 m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN > 400 mm 1,5 m 

Kable telekomunikacyjne  1,0 m 

Kable telekomunikacyjne światłowody 1,5 m 

Kanalizacje kablowe w blokach betonowych 1,0 m 

Kable oświetleniowe, elektroenergetyczne n/n 1,0 m 

Kable oświetleniowe, elektroenergetyczne s/n 1,5 m 

Słupy oświetleniowe i elektroenergetyczne  1,5 m 

Sieci cieplne  1,5 m 

Obiekty kubaturowe 3,0 m 

Przejścia podziemne, tunele komunikacyjne  2,0 m 

Linie rozgraniczające lub ogrodzenia trwałe 1,5 m 

Drzewa (od skrajni pnia) 1,5 m 

Pomniki przyrody 
Indywidualne 
uzgodnienia z WOŚ 

 
W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 
zabrania się pracy sprzętu mechanicznego (koparki, dźwigu).  
W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezpośrednio pod 
nią lokalizować stanowisk pracy, a odległość liczona w poziomie od skrajnych 
przewodów powinna być nie mniejsza niż określają to granice szerokości stref 
niebezpiecznych, tj.  

 3 m: dla linii niskiego napięcia nieprzekraczającej 1 kV, 
 5 m: dla linii wysokiego napięcia od 1 kV do 15 kV, 
 10 m: dla linii wysokiego napięcia od 15 kV do 30 kV, 
 15 m: dla linii wysokiego napięcia od 30 kV do 110 kV, 
 30 m: dla linii wysokiego napięcia pow. 110 kV. 

Należy zapewnić i sprawdzić, by wszelki sprzęt i środki transportu mogące zbliżyć się do 
strefy niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostały wyposażone w sygnalizatory 
napięcia. 
W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgodą jej 
Użytkownika i w oparciu o ustalenia warunków bezpiecznej pracy, należy wyznaczyć 
Pracownika do stałego nadzoru tych prac i bezwzględnego przestrzegania podanych 
przez użytkownika warunków ich realizacji. 
Jeżeli z Właścicielem linii elektroenergetycznej i jej Użytkownikiem uzgodniono 
możliwość jej okresowego wyłączania, do kontaktu z tymi osobami należy wyznaczyć 
stałego pracownika nadzoru ze strony wykonawcy. Pracownik ten powinien 
utrzymywać codzienny kontakt z wyłączającym linię, aby odnotowywać godziny 
wyłączenia linii, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wyłączenie oraz planowany czas 
wyłączenia. W przypadku telefonicznego zgłoszenia, pracownik powinien żądać od 
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wyłączającego potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu na ten temat. Jeżeli 
istnieje taka możliwość, należy sprawdzić wyłączenie.  
Sprawdzenia może dokonać pracownik posiadający udokumentowane kwalifikacje w 
tym zakresie. 
Prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.2003 nr 47 poz.401) i niezbędnymi uzgodnieniami. 
Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy 
wykonywać sposobem ręcznym i pod nadzorem właściciela uzbrojenia.  
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę 
PN-76/E-05125. 
Ewentualne zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych należy 
realizować rurą dwudzielną - połówkami rur PCV Dz 110 na długości co najmniej 2,0 m 
– po 1,0 m od osi skrzyżowania mierząc prostopadle od rurociągu.  
Zamontowane rury osłonowe zapewniają ochronę rury medialnej przed obciążeniami i 
niekorzystnym działaniem korozyjnym gruntu. 
Zabezpieczenia istniejących wodociągów i kanałów należy dokonać przez podwieszenie. 
Po wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie 
podlega rozbiórce. 
W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę  
PN-91/M-34501. W przypadku zbliżeń należy stosować się do warunków zawartych w 
odpowiednim (obowiązującym w momencie realizacji gazociągu) Rozporządzeniu  
Ministra w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 
Zabezpieczenie kabli, rurociągów, wodociągów i gazociągów może być ewentualnie 
dokonane w inny sposób uzgodniony z Inżynierem. Zabezpieczenia istniejących 
wodociągów, rurociągów i kabli należy dokonać pod nadzorem Właścicieli lub 
Eksploatatora sieci.  
Uszkodzone taśmy lokalizacyjne należy wymienić na nowe i połączyć z istniejącymi 
końcówkami.  
Wszystkie wykopy należy szalować co uniemożliwi powstawanie odłamów gruntu i 
uszkodzenia.  
W trakcie realizacji robót należy przestrzegać zaleceń innych użytkowników uzbrojenia 
zawartych w warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, które stanowią integralną 
część wytycznych wykonawczych. 
Kolizje poziome i pionowe z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać z zachowaniem 
odległości określonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa dla kabli elektroenergetycznych oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773 ze zm.) dla kabli 
telekomunikacyjnych.  
UWAGA: 
Wszystkie skrzyżowania z istnieją infrastrukturą wykonać ręcznie, bez użycia 
sprzętu mechanicznego. 
 
11.3. Cieki wodne 
Nie dotyczy. 
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11.4. Pas drogowy 
W niniejszym projekcie nie przewiduje się lokalizacji obiektów i przewodów w pasie 
drogowym. 
Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzonych w obrębie pasa drogowego i 
przejść należy zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenie w 
nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych 
zgodnie z Kodeksem Drogowym. Prowadzone roboty nie mogą stanowić zagrożenia dla 
uczestników ruchu drogowego. 
 
11.5. Rowy przydrożne/przepusty 
Nie dotyczy. 
 
11.6. Wykonanie robót w rejonie drzewostanu 
Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace należy prowadzić w 
sposób zapewniający właściwy stan biologiczny aby nie dopuścić do zniszczenia 
drzewostanu, nie uszkodzić korzeni lub korony. Pnie drzew w pobliżu robót ogrodzić 
deskami (klepki w obejmie montowane bezpośrednio do pni) i nie obsypywać ich 
ziemią. 
Ponadto w miarę możliwości, w rejonie drzew, należy jak najszybciej zasypać wykopy w 
celu nie dopuszczenia do przesuszania gruntu.  
W przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych organów. 
 
11.7. Ochrona przed przemarzaniem – zagłębienie przewodów 
Minimalne zagłębienie sieci uwarunkowane jest głębokością przemarzania gruntu. 
Normowa głębokość przemarzania gruntu dla tego rejonu wynosi 1,0 m. 
Dla spełnienia warunków ochrony przed przemarzaniem projektuje się ułożenie 
przewodów poniżej strefy przemarzania.  
 
12. ROBOTY PORZĄDKOWE I ODTWORZENIOWE 
Wybudowanie przedmiotowych obiektów wiąże się z odtworzeniem przez Wykonawcę 
istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac. 
Projekt przewiduje miejscowo konieczności rozbierania istniejących nawierzchni 
gruntowych i tłuczniowych. Szerokość pasa do rozbiórki nie większa niż szerokość 
wykopu pod projektowane obiekty. 
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego 
na danej działce. Wykop po zasypaniu powinien być wyrównany, przykryty warstwą 
zdjętego wcześniej humusu, a wszystkie elementy na działce (murki pod ogrodzeniami, 
chodniki, przejścia, dojazdy) odtworzone.  
Wykonawca robót, w przypadku prac prowadzonych w obrębie pasa drogowego, 
bezpośrednio po umieszczeniu urządzenia obcego w pasie drogowym przywróci teren 
pasa drogowego do stanu poprzedniego według warunków określonych przez Zarządcę 
Drogi. 
 
13. INWENTARYZACJA 
Z uwagi na ewentualne odstępstwa od Projektu Wykonawczego występujące na etapie 
wykonawstwa, istotna, dla późniejszej eksploatacji, jest dokładna znajomość lokalizacji 
usytuowania przewodów i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny być zlecone 
uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopów. 
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14. OZNAKOWANIE 
W celu lokalizacji przebiegu przewodów w wykopach otwartych nad przewodami 
tłocznymi na zasypce ochronnej z piasku o grubości 30 cm ułożyć należy taśmę 
lokalizacyjną koloru biało – brązowego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką 
metalową. 
 
15. WARUNKI ODBIORU 
Roboty montażowe w czasie ich wykonywania podlegają kontroli ze strony przyszłego 
Użytkownika.  
Badania przy odbiorze przewodów zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót.  
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.  
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-81/B-10725. Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze i PN-EN 16932. Zewnętrzne 
systemy kanalizacyjne. 
W trakcie wykonywania robót dokonywane są odbiory częściowe tzw. roboty zanikowe, 
tzn. roboty nie dające się sprawdzić po całkowitym zakończeniu budowy.  
Odbiory te obejmują:     
 sprawdzenie wykonania podłoża,  
 sprawdzenie faz układania rurociągów (spadki, rzędne posadowienia, trasa),  
 sprawdzenie połączenia rur.        

Odbiór końcowy obejmuje całokształt robot na określonym odcinku.  
Do odbioru końcowego Wykonawca winien przygotować kompletną dokumentację 
budowy tzn. pozwolenie na budowę, dziennik budowy, protokoły prób szczelności, 
inwentaryzację geodezyjną, protokół robót zanikowych, dokumentację powykonawczą 
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robót i naniesionymi na 
planie sytuacyjnym.  
 
16. INFORMACJA DOT. BIOZ 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
Elementy podstawowe charakteryzujące inwestycję pn. „Modernizacja przepompowni 
ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1341 (obręb 0006 Oleśnica) w gm. Oleśnica”: 
 całkowita rozbiórka istniejącej przepompowni ścieków i zastąpienie jej nowym 

obiektem (zbiornik betonowy DN 1500 mm - w wykonaniu nieprzejazdowym) 
wraz z nowoczesnym osprzętem instalacyjno – montażowym, 

 demontaż istniejącej szafy zasilająco–sterującej zlokalizowanej na słupie nr 10/3 
na dz. nr 1341 i zastąpienie jej nową szafą zasilająco–sterującą z nowoczesnym 
wyposażeniem, instalacją automatyki i sterowania projektowanym obiektem 
zlokalizowaną na postumencie w najbliższym otoczeniu przepompowni ścieków, 

 tymczasowe przeniesienie zestawu pompowego i wykonanie bypassu, którego 
zadaniem będzie utrzymanie przepływu ścieków w trakcie realizacji zadań , 

 wymiana istniejącego przewodu tłocznego PE DN 110 mm na PE100 SDR17  
DN 110 mm o dł. 20,0 m, 

 wymiana oświetlenia terenu pompowni (słup wraz z hybrydowym zestawem 
oświetleniowym), 

 po wymianie istniejącego słupa przełożenie istniejącego złącza kabl.-pom. 
zlokalizowanego na słupie nr 10/3 na dz. nr ewid. 1341, 

 uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu przepompowni i 
dostosowanie go do wytycznych Gestora Sieci (montaż paneli fotowoltaicznych, 
demontaż istniejącego ogrodzenia i zastąpienie go nowym systemowym 
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ogrodzeniem panelowym wraz z bramą i furtką, utwardzenie terenu 
przepompowni wraz z wydzieleniem placu manewrowego, obsianie trawą 
powierzchni nieutwardzonych, a także nasadzenia iglakami kilkuletnimi). 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Zgodnie z MDCP i analizą inwentaryzacji geodezyjnej istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i nadziemnego wynika, że przewody technicznej infrastruktury 
zewnętrznej, zapewniające doprowadzenie mediów do działek zlokalizowanych wokół 
terenu inwestycji, biegną głównie wzdłuż wydzielonego układu komunikacyjnego dróg 
gminnych. 
Istniejące elementy technicznej infrastruktury zewnętrznej to: 
 wodociąg rozdzielczy wraz z przyłączami, 
 hydranty ppoż. nadziemne DN 80 mm,  
 kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna wraz z przyłączami, 
 słupy elektroenergetyczne niskiego napięcia, 
 kable elektroenergetyczne niskiego napięcia, 
 słupy oświetleniowe, 
 słupy teletechniczne, 
 kable teletechniczne. 

Infrastrukturę transportową przedmiotowego obszaru stanowią drogi gminne. 
 
3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu , które mogą stworzyć zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie: 

a) uzbrojenie terenu: 
 niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów wodociągowych 

(podtopienia),  
 niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów i obiektów 

elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem),  
 niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów gazowych (wybuch, 

zatrucie). 
b) infrastruktura drogowa: 

 niebezpieczeństwo związane z wypadkami i kolizjami drogowymi, z ruchem 
pojazdów samochodowych przy zbliżeniu do pasa jezdni, prowadzeniem 
robót w zbliżeniu do pasa jezdni. 
 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
W czasie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi związane z: 
 przysypaniem człowieka ziemią podczas wykonywania wykopów oraz układania 

rur, 
 upadkiem człowieka z powierzchni terenu do wykopów, 
 upadkiem narzędzi lub przedmiotów z powierzchni terenu do wykopów, w których 

mogą znajdować się ludzie, 
 z ruchem pojazdów samochodowych przy zbliżeniu do pasa jezdni, prowadzeniem 

robót w pasie jezdni, tj. wypadki i kolizje drogowe, 
 wybuchem gazu z ewentualnie uszkodzonego gazociągu, 
 pracą elektronarzędzi i urządzeń mechanicznych, 
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 porażeniem prądem elektrycznym przy wykonywaniu wykopów i układaniu 
przewodów nieodpowiednim sprzętem mechanicznym w rejonie napowietrznej 
linii elektroenergetycznej, 

 porażeniem prądem w razie uszkodzenia kabla energetycznego, 
 wykonywaniem przejść poprzecznych pod drogami, 
 skrzyżowaniami i zbliżeniami z istniejącym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem 

podziemnym i nadziemnym. 
 
Oprócz zagrożeń zdrowia i życia mogą wystąpić okresowe uciążliwości wywołane 
prowadzeniem robót, do których należą: 
 wzrost zapylenia wywołany w czasie wykonywania wykopów, składowaniem i 

transportem urobku, 
 hałas pochodzący od środków transportu, urządzeń i elektronarzędzi. 

 
5. Sposób prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracowników z warunkami 
bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót. 
Instruktaż polega na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub mogących 
wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod i środków zapobiegawczych. 
W czasie instruktażu należy: 
 zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie), 
 przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na 

stanowisku pracy, 
 omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP 

przez pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy, 
 łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP. 

Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy: 
 zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy, 
 ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i przejściach 

oraz zachowania podczas przewozu środkami transportowymi, 
 zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy, 
 wytyczne prawidłowej organizacji pracy, 
 zasady i przepisy dotyczące używania i konserwacji narzędzi, 
 zasady utrzymywania kultury miejsca pracy, 
 rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży 

ochronnej i roboczej, 
 obowiązek zgłaszania uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy, 
 zawiadamianie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii, 
 zasady dotyczące higieny osobistej (mycie rąk, korzystanie z urządzeń 

sanitarnych), 
 normy dźwigania i przenoszenia ciężarów, 
 zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
 prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania pracy, 

gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu pracownika. 
Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. 
Nadzór nad prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, grup 
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robót itp. Szkolenie winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia, a ich odbycie 
winno być potwierdzone podpisem pracownika. 
 
UWAGA 
Roboty budowlane i instalacyjne wykonywać należy pod ścisłym nadzorem technicznym 
i przez uprawnione osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
normami i przepisami budowlanymi. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją, która 
powinna określać m.in. sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny), sposób 
zabezpieczenia skarp wykopów (rozkopy, deskowanie, ścianki szczelne), trasy urządzeń 
podziemnych, a szczególnie kabli energetycznych, telefonicznych i gazowych, kategorię 
gruntu, poziom wód gruntowych, sposób odwodnienia. 
Przy wykonywaniu wykopów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, 
wykopy winny się odbywać wyłącznie sposobem ręcznym. 
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopów, niewypałów lub 
przedmiotów niezidentyfikowanych, należy przerwać wszelkie roboty, ogrodzić i 
oznakować niebezpieczne miejsce oraz powiadomić właściwy urząd gminy, organy 
policji itp. 
Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, oskardy, drągi, kliny stalowe, młoty) 
należy odpowiednio dobrać uwzględniając kategorię gruntu. 
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych należy wokół ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napis 
„Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze. 
W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki robocze przenośne, 
zaopatrzone w poręcze i deski krawężnikowe. 
W innych sytuacjach wykop należy zabezpieczyć przed wpadnięciem do niego i 
odpowiednio oznakować za pomocą: 
 zestawów drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-białe, 
 chorągiewek z czerwonego płótna, 
 tarcz okrągłych lub prostokątnych z odpowiednim symbolem, 
 latarni sygnałowych, w miejscach najbardziej wysuniętych na jezdnię. 

Drogi transportowe wzdłuż niebezpiecznych skarp wykopów powinny przebiegać poza 
strefą wyznaczoną klinem odłamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny być w czasie 
pracy nocą dobrze oświetlone. 
Ponadto środkami technicznymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom będą:  
 wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, składowania 

materiałów i parkowania maszyn, 
 na czas prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego należy oznakować miejsce 

robót na podstawie uzgodnień z administratorami dróg, a w razie konieczności 
opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy w którym uwzględnione 
będzie oznakowanie, 

 zabezpieczenie przeciwpożarowe, tj. ustawienie i oznakowanie środków 
gaśniczych, 

 zabezpieczenie medyczne, tj. apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu 
kierownika budowy), 
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 zapewnienie stałej łączności ze służbami ratowniczymi np. poprzez 
bezprzewodową sieć komórkową podczas trwania realizacji robót budowlanych, 

 ustawienie w widocznym miejscu tablicy z numerami telefonów alarmowych, 
 zabezpieczenie przeciwporażeniowe tj. w przypadku zastosowania sprzętu 

mechanicznego przy wykonywaniu wykopów przebiegających pod napowietrzną 
linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia 220 kV, sprzęt ten (koparka, dźwig) 
należy wyposażyć w czujniki i sygnalizatory napięcia, 

 wydzielenie miejsca wykonywania robót taśmami ostrzegawczymi, oznakować 
stosowanymi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, 

 oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, pozostawianie wyjść ewakuacyjnych nie 
zaryglowanych w czasie wykonywania robót, 

 egzekwowanie od pracowników stosowania właściwych środków ochrony 
indywidualnej odzieży, obuwia roboczego, kasków ochronnych oraz właściwych 
narzędzi i sprzętu, 

 używanie sprzętu ciężkiego i drobnego oraz narzędzi i innych materiałów p 
posiadających świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, atesty i właściwe 
przeglądy techniczne. 

Dodatkowo środkami organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom będą:  
 zapoznanie przedstawicieli podwykonawców, przed podjęciem robót, z warunkami 

BIOZ na budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawców i ich 
deklaracja pracy zgodnej z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 powołanie koordynatora ds. BHP, który będzie kontrolował na bieżąco wszystkich 
Wykonawców w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
planu BIOZ, 

 okresowe przeglądy warunków bioz na budowie przez komisję składającą się z 
kierownika budowy lub jego przedstawiciela – koordynatora budowy ds. BHP z 
udziałem przedstawicieli wszystkich podwykonawców, 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji, 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 
1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) w oparciu o sporządzoną „informację dotyczącą planu BIOZ” 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej „Planem BIOZ”.  
Miejscem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno być 
pomieszczenie Kierownika budowy.  
We wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości należy skontaktować się z osobami 
sprawującymi nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zwłaszcza w przypadku 
natrafienia na przedmioty o nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do 
zidentyfikowania.  
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17. UWAGI KOŃCOWE 
 Dwa egzemplarze projektu przedkłada się do uzgodnienia przez Gminę Oleśnica 
 Zamiar przystąpienia do wykonywania robót związanych z budową sieci, w celu 

uzyskania zezwolenia ma wykonanie robót, należy zgłosić do Zarządcy i 
Eksploatatora sieci, tj. Gminy Oleśnica 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i 
uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte 

 Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie punkty w decyzjach, warunkach 
i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnień branżowych 
niniejszej dokumentacji  

 Wytyczenie osi projektowanych przewodów należy zlecić jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić 
przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych elementów 
uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac 
wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz „Instrukcją projektowania, 
wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.” jak również instrukcją 
wykonania i odbioru rurociągów podaną przez, wybranego przez Inwestora, 
producenta rur i obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP 

 Roboty ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać  
z zachowaniem maksymalnej ostrożności i w zgodzie z przepisami BHP 

 Przed  przystąpieniem  do  prefabrykowania  przepompowni  przeprowadzić  
uzupełniającą inwentaryzację  w  terenie.  Przepusty  i  otwory  we  wszystkich  
zbiornikach  pod  rurociągi wykonać  warsztatowo/fabrycznie  lub  na  budowie,  
w  zależności  od  stanu  istniejącego  i zakładanej przez Wykonawcę technologii 
zabudowy 

 W  przypadku  potrzeby  zmian  w  trakcie  realizacji  robót,  w  skutek  zastanego  
stanu rzeczywistego, którego nie  można  było  przewidzieć  na  etapie  
projektowym,  należy  powiadomić  projektanta,  Użytkownika  i  Inspektora  
Nadzoru.  Dalszy  tok  postępowania uzgodnić wpisem do Dziennika Budowy 

 Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecić uprawnionej 
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikłe w trakcie 
wykonawstwa wątpliwości należy wyjaśnić z autorem w ramach zleconego 
nadzoru autorskiego 

 Wykonane przewodów należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego 
do Gminy Oleśnica z pełną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 

 Wykonać badania charakterystyki zastosowanego gruntu oraz stopnia jego 
zagęszczania,  wyniki załączyć do odbioru końcowego 

 W trakcie budowy przestrzegać wymaganych warunków w zakresie transportu, i 
składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów i oznakowania miejsc 
niebezpiecznych oraz wytycznych odnośnie technologii montażu 

 Odstępstwa od założeń projektowych należy bezzwłocznie zgłosić do Inspektora 
Nadzoru  i Projektanta w celu podjęcia decyzji wykonawczych 

 Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę 
winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze 
szczegółowym projektem organizacji robót opracowanym przez Kierownika 
budowy, uwzględniającym jego możliwości techniczno-organizacyjne 
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 Projekt organizacji robót powinien spełniać wymagania stawiane przez wszystkie 
branżowe normy, zarządzenia i przepisy BHP 

 Z uwagi na skomplikowany i trudny charakter projektowanej inwestycji Inwestor 
winien wybrać na wykonawcę specjalistyczne przedsiębiorstwo dysponujące 
doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczna z odpowiednimi uprawnieniami oraz 
odpowiednim sprzętem i parkiem maszynowym 
 
 Projektował: 
 mgr inż. Michał Münnich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: Wszelkie roboty ujęte w projekcie należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 
normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszym projekcie nie zostały przywołane 


