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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES.
1.1.1. Przedmiot i zakres stosowania.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwigzanych z poprawg jakosci powietrza przez wymiane zrodet ciepta w budynku
Swietlicy wiejskiej w Smardach Gérnych..

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji w/w robot elektrycznych.

1.1.2. Zakres robét objetych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspodlne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, jak réwniez szczegdtowe dla poszczegolnych
asortymentow robdt elektrycznych:

» budowa ztgcza ZK1+P i ZKGWP z pozarowym wytgcznikiem pradu
* budowa zasilania tablic bezpiecznikowych TB-S, TB-K

* budowa tablicy bezpiecznikowej TB-S, TB-K

* budowa przeciwpozarowego wytgcznika pradu

* budowa instalacji gniazd wtykowych

* budowa instalacji oswietlenia

* budowa potgczen wyrownawczych

* wykonanie uziemienia ochronnego

* pomiary i badania powykonawcze instalacji elektrycznych

2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

2.1. Prace towarzyszace:

* nie wystepujg

2.2. Roboty tymczasowe:

+ zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem o0sdb nie uczestniczacych w procesie
budowlanym wraz z jego pdzniejszym demontazem,

«zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkdd podczas robot
budowlanych wraz z jego demontazem,

» wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukoriczenia robdt podstawowych,

ktore nie bedg przekazywane Zamawiajgcemu,

2.3. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest w 46-200 Smardy Gorne, ul. Koscielna; dz. nr 393/1,
392/3;.
2.4. Organizacja rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy



plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazany zostang rowniez egzemplarz dokumentacji projektu wykonawczego.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
ich wykrycie winien natychmiast zgtosi¢ Zamawiajgcemu, ktory dokona odpowiednich zmian.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg i
wptyneto by to na niezadowalajgca jakos¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne

srodki ostroznosci niezbedne dla ochrony robdt i bezpieczenstwa osob trzecich.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

2.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wtasnosci oséb trzecich wynikajgce z zaniedbania,
niewtasciwego prowadzenia robot lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
spowoduje, ze Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia technicznego takich jak: przewody i
kable el-en, rurociagi, kable teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji bedgcych
witascicielami tych urzadzen potwierdzenia potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzgdzen podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspotpracowat



dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego dziatanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia

terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisoéw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu budowy i

wokot budowy.

2.9. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegadé przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, zaplecza oraz
socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

2.11. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robot.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spetnia¢
odpowiednie wymogi okreslone przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i
za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia i
odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé

roboty nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.12. Nazwy i kody robo6t budowlanych:
Dziat robot
45000000-7  Roboty budowlane

Grupa robot
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot



45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8  Instalowanie urzgdzen elektrycznego i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania

» Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu,
Wykonawca i Projektantem.

+ Ksigzka obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

» Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

* Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
3. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, sktadowaniem, wykonaniem i kontrolg jakosci.

3.1. Materialy.

3.1.1.1 Wymagane materialy.

« kable, przewody:

LgY 450/750 V 6 mm?, 16 mm?, 10mm?, 25mm?
YDY 450/750 V 5x10mm?

YDY 450/750 V 5x16mm?

YDYzo 450/750 V 5x4 mm?

YDYzo 450/750 V 3x2,5 mm?

YDYzo 450/750 V 4x1,5 mm?

YDYzo 450/750 V 3x1,5 mm?

HDGS 450/750 V 5x1.0 mm?

* rozdzielnice wnekowe TB-S, TB-K drzwiczki do zamykania na klucz, Il klasa ochronnosci,
» wytaczniki instalacyjne roznicowo-prgdowe; znamionowy prad réoznicowy 30mA,

» gniazda 230 V; typu ramkowego, z bolcem ochronnym, 16A, 250V, kolor biaty, metalowa ptytka



nosna
» wigczniki instalacyjne; typu ramkowego, 10A, 250V, kolor biaty, metalowa ptytka nosna
* oprawy oswietleniowe
* oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne
» oprawy oswietleniowe awaryjne
» szyny ekwipotencjalne
* bednarka FeZn 35/5

3.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosc¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru przed uzyciem tego materiatu. Zamieniany
materiat nie moze mie¢ gorszych parametrow technicznych, estetycznych i wygladu od
projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez

zgody Inspektora Nadzoru.

3.2. Transport.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac

zalecen wytworcow.

3.3. Warunki dostawy.

Przyjecie materiatow, urzadzen i maszyn do magazynu na budowie powinno byé poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatdéw. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych
wymaga sie swiadectw jakosci, nalezy dostarczac wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego nalezy
starannie przechowywaé¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu u
kierownika robot/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakosc¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot, materiaty i elementy urzgdzen
nalezy przed ich zabudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robot.

3.4. Sktadowanie i kontrola jakosci.
3.4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i

urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych



do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa

p.poz.

4. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét zgodnie z zatozong jakoscia.
4.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie

gwarantujgce zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robot.

4.2. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny
odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci. Maszyny,
urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie
z ich przeznaczeniem. Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze

technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

5. Wymagania dotyczagce wykonania robot budowlanych.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, za jakos¢
zastosowanych materiatéw, wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami EST, projektem organizacji robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

5.2. Wspétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robdt, oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego

okreslonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.3. Roboty montazowe.

Prace zwiagzane z realizacjg zadania mozna rozpoczgc¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.



Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag i wg przyjete]
techniki montazu urzadzen, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajgc obowigzujace
przepisy i normy elektryczne, a w szczegdlnosci:
* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),
* Prawo Energetyczne,
» Prawo Budowlane,
* Obowigzujgce przepisy i normy.
5.3.1.Wymagania szczegétowe montazu i rozbudowy rozdzielni elektrycznych
Projektowane rozdzielnice elektryczne montowac na wysokosci 1,3 m nad poziomem podtogi
w miejscach wskazanych na rys. E-1 do E-2
Na drzwiczkach rozdzielni umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze, informujace, Ze jest to urzadzenie
elektryczne, oraz informujace o ich przeznaczeniu.
Wyposazenie rozdzielnic w modutowy osprzet elektroinstalacyjny wykona¢ zgodnie ze
schematem ideowymi rys. nr E-3 do E-5.
Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnece nalezy:
- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu,
- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
- podtgczyé obwody zewnetrzne,
- podfaczy¢ przewody ochronne,
- opisac¢ obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.

Zabudowe rozdzielnic elektrycznych nalezy wykonac¢ przy wytgczonym napieciu.

5.3.2.Wymagania szczegdétowe montazu opraw oswietleniowych

Przy montazu opraw oswietleniowych stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu
dostarczanej przez producenta opraw. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ przy montazu opraw
oswietleniowych w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci, by zapewni¢ podany przez
producenta stopien ochrony IP.
5.3.3.Wymagania szczegotowe montazu przewodow

Przewody prowadzone pod tynkiem i natynkowo nalezy prowadzi¢ w liniach prostych,
réwnolegtych i prostopadtych do krawedzi $cian i sufitéw. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach
przewodow elektrycznych z innymi instalacjami nalezy zachowac¢ odpowiednie odstepy, a jesli to
niemozliwe nalezy stosowac rurki ochronne. Przejscia przewoddw przez Sciany wykonaé w

rurkach ochronnych.

5.3.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako srodek ochrony dodatkowej porazeniowej zastosowano szybkie wytgczenie - uktad sieci
TN-S. Zastosowano oprawy oswietleniowe Il klasy ochronnosci.



6. Kontrola jakosci robot, badania oraz odbiory wyrobow i robot
budowlanych.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robét.
7.1.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robdt stanowi element pomocniczy przy wycenie robét przez Wykonawce i zawiera
zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

7.1.2. Tabele przedmiaru robot.

Tabele przedmiaru robot zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robot, ktére sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytgczeniem

przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
7.2. Obmiar robot.
7.2.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze
robot lub w EST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru i przedstawione na pismie.

71.2.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli EST wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

7.2.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:

Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caty zakres prac zwigzany z realizacjg inwestycji
zawarty w przedmiarze robot.

71.2.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca

bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe i sprzet bedg



utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkdw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza

sie przed ich zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* Odbiorowi czesciowemu,

» Odbiorowi koncowemu,

» Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$c¢ danej czesci robdt
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, EST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru po wczesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotow

pomiardw, atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na uzyte materiaty.

8.4. Odbior koncowy.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
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koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw odbiorowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i EST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisjg przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i EST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

« ustalenia technologiczne,

+ dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

« wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodnie z EST,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow zgodnie z EST,

+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
odbiorowych zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

* protokoty z przeszkolenia osob, ktdre bedg uzytkowaty urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedag gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

Odbidr przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
lub rekojmi. Odbior ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 9.4. ,0dbiér koncowy robot”.
8.6. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
8.6.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
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obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych

ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w EST i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robét tymczasowych i prac towarzyszacych beda

obejmowad:

* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» Wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

8.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).
Koszt dostosowania sie do warunkow i wymagan ogolnych zawartych w EST obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9. Dokumenty odniesienia.
9.1. Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania techniczno-budowlane okreslone w
ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajgce te
wymagania.

9.1.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektow
budowlanych zawarte sg w ustawach:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz.

1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych

ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr

147, poz. 1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr

52, poz. 452).

Ustawa ,,Prawo Energetyczne” obowigzujgca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja
urzadzen i instalacji elektrycznych powinna zapewniac racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy
zachowaniu:

* niezawodnosci wspodtdziatania z siecig elektroenergetyczng,

* bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony $rodowiska,

+ zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepiséw, a zwtaszcza przepiséw prawa budowlanego.

Szczegotowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede
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wszystkim w rozporzadzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
po zmianach administracji centralnej - Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepisow z tej grupy naleza:

5) Rozporzagdzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz.
140; Dz.U. 2 1999 r. nr 44, poz. 434: Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7) Rozporzgdzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzadzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzgdzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690).

12) Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120,
poz. 1134).

Ponadto niektére wymagania techniczne odnosnie do instalacji elektrycznych okreslaja:

13) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow(Dz.U.
Nr 121, poz. 1138).

14) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzeénia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajagce
m.in. warunki przytgczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych oraz standardy
jakosciowe obstugi odbiorcow.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

9.1.2. NORMY.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1. Wymagania

podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych

- Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych

Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i tagczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych

Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwo - Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych

Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosci prgdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i fgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

PN-IEC 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

15



