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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. ZAMAWIAJ ĄCY. 
Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106. 
2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO.  
Projekt budowlany dla niniejszej inwestycji zawiera: 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno-budowlany, 
- projekt techniczny (nie załączony do niniejszego opracowania), 
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty. 
Dodatkowo na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane z 
późniejszymi zmianami sporządzono i dołączono do dokumentacji: 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
3. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.  
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

a). Uchwała nr XIII/124/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie 
Barnisław – gmina Kołbaskowo. 

b). Uchwała nr XXIII/269/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
Barnisław – gmina Kołbaskowo. 

c). Decyzja nr 12/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana dnia 24 maja 2021r. 
przez Wójta Gminy Kołbaskowo. 

d) Decyzja nr 15/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana dnia 29 lipca 2021r. 
przez Wójta Gminy Kołbaskowo. 

e). Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 
f). Dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowane przez BARG Geologia Inżynierska i 

Geotechnika w lipcu 2021r. 
g). Projekt budowlany: „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-

produkcyjnych w obrębie Barnisław” opracowany we wrześniu 2017r. przez Biuro 
Projektów INBUD S.C. 

h). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci. 
i). Wizja lokalna w terenie. 

Zgodnie z art 82 ust.3 pkt. 3 oraz pkt. 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” z 
późniejszymi zmianami  zakres niniejszego opracowania załączonego do wniosku o pozwolenie na 
budowę złożonego do Starosty Polickiego obejmuje roboty budowlane na działkach objętych 
inwestycją z wyłączeniem działki nr 208 obręb 0001 Barnisław tj. terenu autostrady A6 oraz działki 
nr 37/13 obręb 0006 Kołbaskowo, tj. terenu kolejowego zamkniętego. Zakres prac zlokalizowanych  
na wyłączonych z niniejszego opracowania działkach objęty jest odrębnym wnioskiem o pozwolenie 
na budowę złożonym do Wojewody Zachodniopomorskiego. 
W zakres niniejszego opracowania wchodzi: 
- projekt zagospodarowania terenu 
- projekt architektoniczno-budowlany. 
4. PRZEDMIOT INWESTYCJI I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLA NEGO. 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków, jej zasilaniem, oświetleniem i drogą 
dojazdową do przepompowni dla obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w 
obrębie Barnisław. 
Projektowane obiekty należą do następujących kategorii: 
XV – drogi i kolejowe drogi szynowe, 
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, 
kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 
5. LOKALIZACJA INWESTYCJI. 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kołbaskowo, w obrębie Barnisław,  w powiecie 
polickim. Inwestycja obejmuje tereny po północnej stronie autostrady A6 na wysokości 
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miejscowości Kołbaskowo oraz częściowo tereny po stronie południowej, równolegle do torów 
kolejowych relacji Szczecin-Berlin.  

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
Inwestycja obejmuje obecnie tereny niezabudowane. W stanie istniejącym droga gminna wzdłuż 
której projektuje się sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na przeważającym odcinku posiada 
nawierzchnię utwardzoną gruzem i żwirem. Teren jest nieuzbrojony, jedynie na części obszaru 
występuje kanalizacja teletechniczna. Autostrada A6 posiada nawierzchnię bitumiczną. 

6A. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PR ZESTRZENNEGO 
a). Uchwała nr XIII/124/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie 
Barnisław – gmina Kołbaskowo.  

Projektowane uzbrojenie i drogę dojazdową zaprojektowano na następujących 
terenach elementarnych:  
KDL.1 – teren drogi publicznej w klasie drogi lokalnej 
KDD.2 – tereny dróg publicznych w klasie dróg dojazdowych 
KDD.4 – tereny dróg publicznych w klasie dróg dojazdowych 
KDD.5 – tereny dróg publicznych w klasie dróg dojazdowych 
KDD.7 – tereny dróg publicznych w klasie dróg dojazdowych 
KS.9 – teren obsługi komunikacji 
KP.10 – ciąg pieszy 
ZI.12 – tereny zieleni izolacyjnej 
K.17 – tereny infrastruktury technicznej 

b). Uchwała nr XXIII/269/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 marca 2009r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Barnisław 
– gmina Kołbaskowo. 

Projektowane uzbrojenie zaprojektowano na następujących terenach elementarnych:  
12. ZL – tereny lasów istniejących   
14. ZI – tereny zieleni izolacyjnej 

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami ww. planów miejscowych i załącznikami nr 4 do 
rozporządzeń pn. „ Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań  z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania” oraz z nowymi liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego 
zgodnie z decyzją nr 1/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Starostę 
Polickiego dnia 20 lutego 2018r. 
7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO. 
W podłożu projektowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów 
inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław,  gm. Kołbaskowo, pow. policki, woj. 
zachodniopomorskie, występują zwałowe spoiste piaski gliniaste (clsiSa), gliny piaszczyste (saCl), 
gliny pylaste (saclSi), gliny pylaste zwięzłe (sasiCl), pyły piaszczyste (saSi) oraz niespoiste paski 
drobne (FSa), piaski ilaste (clSa) i piaski pylaste (siSa), wodnolodowcowe piaski średnie z 
domieszką żwiru (grMSa), deluwialne spoiste gliny pylaste (clsiSa), gliny piaszczyste (saCl), piaski 
gliniaste (clsiSa) oraz niespoiste piaski ilaste (clSa) i piaski drobne (FSa), a także bagienne namuły 
[Or(Nm)], przykryte próchniczą warstwą gleby – humusem piaszczystym (saOr) o miąższości 0,2 – 
0,5 m lub nasypami niekontrolowanymi (Mg) o miąższości 0,5 – 1,3 m.    
Warunki gruntowe nie są korzystne w rejonach otworów nr 4, 8 i 500/A z uwagi na występowanie 
gruntów słabonośnych do głębokości 1,4 – 2,9 m p.p.t. (najgłębiej w otworze nr 8). Ponadto w 
rejonie otworów nr 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 5/A i 500/A stwierdzono występowanie gruntów o obniżonej 
nośności tj. luźnych gruntów niespoistych warstw  I – II oraz plastycznych gruntów spoistych 
warstwy VIII. Nośność tych gruntów jest wystarczająca dla posadowienia projektowanej sieci wodno 
– kanalizacyjnej. W pozostałych otworach tj. 1, 2, 5, 7, 11 i 1/A warunki gruntowe uznać należy za 
korzystne, ponieważ całość rodzimego podłoża do głębokości rozpoznania stanowią grunty nośne. 
Warunki wodne w rejonie otworów nr 1, 2, 7, 8, 11, 12 i 1/A są bardzo korzystne, ponieważ nie 
stwierdzono w nich jakichkolwiek przejawów wody gruntowej. Natomiast w otworach nr 3, 4, 5, 6, 9, 
10, 5/A i 500/A stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym oraz napiętym 
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stabilizującym się na głębokości 0,3 – 3,6 m n.p.m., tj. na rzędnych 32,67 – 37,38 m n.p.m. W rejonie 
otworu nr 500/A w dnie zagłębienia wytopiskowego woda występuje równo z powierzchnią terenu lub 
nawet nieznacznie je podtapia. Stwierdzone w podłożu badanych rejonów przejawy wody o zwierciadle 
swobodnym, a także sączenia, zasilane są głównie poprzez infiltrację wód opadowych. Woda gromadzi 
się w piaskach zwłaszcza w miejscach, gdzie warstwy słabo przepuszczalnych gruntów spoistych 
utrudniają jej podziemny odpływ w kierunku zgodnym z lokalnym nachyleniem powierzchni terenu 
(przykładem takiej pułapki w warstwach piasku otoczonych glinami jest profil otworu nr 500/A). W związku 
z tym należy liczyć się z możliwością znacznych wahań poziomu wody, które dochodzić mogą do ok. 1,0 
m. Poziom wody stwierdzony podczas prac polowych zbliżony był do stanu przeciętnego.  
W okresach suchych poziom wody może obniżać się nawet o ok. 0,5 m; a część sączeń,  
zwłaszcza w płytszych partiach podłoża, może całkowicie zanikać. Wykopy pod projektowaną  
sieć wodno – kanalizacyjną należy w miarę możliwości wykonywać od końca położonego najniżej na 
stoku, dzięki czemu ułatwione będzie usuwanie napływającej do wykopu wody gruntowej i infiltracyjnej. 
Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) 
określono, że projektowana inwestycja należy do drugiej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z ww. 
rozporządzeniem  dla niniejszej  inwestycji opracowane zostały geotechniczne warunki posadowienia 
przedstawione w formie: opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu 
geotechnicznego. W oparciu o ww. opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu 
stwierdzono że warunki gruntowe są złożone. W związku z powyższym wykonano dodatkowo 
dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 163, poz. 981). 
Zaprojektowano następujące posadowienie rurociągów: 
- bezpośrednio na gruncie rodzimym, 
- na gruncie rodzimym po dogęszczeniu gruntu do stopnia zagęszczenia Id>40%, 
- na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu 15cm zagęszczonej do stopnia 
zagęszczenia  Id>40%, 
- na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu 15cm zagęszczonej do stopnia 
zagęszczenia Id>40%, po wcześniejszym wzmocnieniu gruntu mieszanką kruszyw łamanych 0/31,5; 
podbudowę z kruszyw łamanych  stabilizowanych mechanicznie należy wykonywać do momentu 
wystąpienia braku osiadania kruszywa łamanego pod wpływem wbijania w grunt rodzimy, 
- całkowita wymiana gruntu na piasek średni, dobrze uziarniony do warstwy gruntów nośnych. 
Orientacyjną grubość gruntu do wymiany przedstawiono na profilach podłużnych. 
Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami: 
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku średnioziarnistego 
lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z wyłączeniem odcinków na 
złączach. 
Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej 
przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 15cm.  
Po próbie szczelności  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu. 
II. Zasypkę wykopu poza drogami wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej 
warstwy zasypowej do uzyskania normatywnego wskaźnika zagęszczenia IS=0,95. Zagęszczenie gruntu 
zasypowego po robotach montażowych sieci powinno wynosić na głębokość do 0,2 m nie mniej niż 
Is≥1,0, poniżej do głębokości 1,2 m nie mniej niż Is≥0,97, poniżej głębokości 1,2 m nie mniej niż Is≥0,95 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania.” 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej można wykonać piaskiem rodzimym, po usunięciu frakcji 
organicznych i gruzu, gdy zalegające grunty rodzime pozwalają na dogęszczenie ich do podanych 
wskaźników (w przypadku występowania piasków drobnych i pylastych niezbędne jest ich doziarnienie). 
Na pozostałych odcinkach zasypkę należy wykonać piaskiem zasypowym (całkowita wymiana gruntu). 
Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie przez każdą 
warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne – 
Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcją montażową 
układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez producentów.   
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8. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA. 
Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y węzłów i punktów charakterystycznych umożliwiające 
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w części załącznikowej  niniejszego opracowania. 

8.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA. 

Trasa projektowanego wodociągu przebiegać będzie od włączenia w punkcie W1 do istniejącej 
sieci wodociągowej Ø160mm z PE na działce nr 55 obręb Kołbaskowo w sąsiedztwie 
przejazdu kolejowego, następnie wzdłuż istniejącej drogi gminnej obsługującej zabudowę 
usługowo-produkcyjną do przepompowni ścieków sanitarnych. Zamknięcia pierścienia w węźle 
W19e poprzez włączenie do istniejącego wodociągu Ø160mm z PVC biegnącego  po 
południowej stronie autostrady A6. 

8.1.1. Przebieg trasy. 

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie wodociągów: 
- Ø160mm o  długości L= 1369,1m (z tego w zakresie kompetencji Wojewody 
Zachodniopomorskiego L=61,7m),  
- Ø125mm o  długości L= 4,5m, 
- Ø110mm o  długości L= 185,4m. 

 Z tego do wykonania metodą bezwykopową zaprojektowano odcinki: 
− pomiędzy węzłami W1-W2 przecisk o średnicy 160mm w rurze ochronnej stalowej 

Ø273,0x7,1mm o długości L=10,0m, 
− pomiędzy węzłami W6-W7 przecisk o średnicy 160mm w rurze ochronnej stalowej 

Ø273,0x7,1mm o długości L=36,0m (z tego w zakresie kompetencji Wojewody 
Zachodniopomorskiego L=20,3m), 

− pomiędzy węzłami W10-W11 przecisk o średnicy 160mm w rurze ochronnej stalowej 
Ø273,0x7,1mm o długości L=17,9m, 

− pomiędzy węzłami W11-W12 przecisk o średnicy 160mm w rurze ochronnej stalowej 
Ø273,0x7,1mm o długości L=10,5m, 

− pomiędzy węzłami W16-W17 przecisk o średnicy 160mm w rurze ochronnej stalowej 
Ø273,0x7,1mm o długości L=10,2m, 

− pomiędzy węzłami W29-W30 przecisk o średnicy 160mm w rurze ochronnej stalowej 
Ø273,0x7,1mm o długości L=11,3m, 

− pomiędzy węzłami W30-W31 przecisk o średnicy 110mm w rurze ochronnej stalowej 
Ø168,3x4,5mm o długości L=18,0m, 

− pomiędzy węzłami W16-W48 przecisk o średnicy 110mm w rurze ochronnej stalowej 
Ø168,3x4,5mm o długości L=16,9m, 

− pomiędzy węzłami W19a-W19c przewiert sterowany o średnicy 160mm w rurze 
ochronnej Ø315mm PE100 RC o długości L=97,8m (z tego w zakresie kompetencji 
Wojewody Zachodniopomorskiego L=41,4m). 

Układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej został dostosowany do rzędnych 
istniejącego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwiązania skrzyżowań z istniejącym 
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.  
Zagłębienie osi wodociągu wynosi od  1,25m p.p.t. do 5,63 m p.p.t. przy przejściu pod 
autostradą. 
Wodociąg zaprojektowano ze spadkiem od 1‰ do 140‰. 
Trasę projektowanego wodociągu i jego połączenie z istniejącą siecią wodociągową 
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

8.1.2. Materiał i uzbrojenie. 

Projektowany  wodociąg Ø160mm należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody 
pitnej koloru niebieskiego. 
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Na sieci wodociągowej zaprojektowano 11 hydrantów  p.poż. nadziemnych oraz 1 hydrant  
p.poż. podziemny technologiczny do płukania sieci. Hydranty zaprojektowano na odejściu i z 
odcięciem zasuwą. Hydranty nadziemne zabezpieczone przed wypływem wody w przypadku 
złamania. Odległość od wierzchołka hydrantu do poziomu terenu – 1,0m. 

8.1.3. Studzienki kontrolne. 

Przy przejściu poprzecznym wodociągiem pod torami kolejowymi, po obu stronach rury 
ochronnej wykonane zostaną studzienki kontrolne z kręgów betonowych Ø1,20m.  
Studzienki kontrolne betonowe składają się z prefabrykowanych elementów, to jest: studni 
betonowej, kręgów betonowych, płyty pokrywowej, pierścieni dystansowych połączonych ze 
sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Styki kręgów łączonych na uszczelkę gumową 
muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą szybkowiążącą wysokiej marki. 
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wykonane muszą być z betonu C35/45, 
wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F-50). 
Zwieńczenie studni stanowić będą żeliwne włazy kanałowe ciężkie typu D400 z pokrywą 
wypełnioną betonem z elastomerową wkładką wygłuszającą. Głębokość osadzania pokrywy 
włazu w korpusie min. 50mm, z zabezpieczeniem przed obrotem. Pokrywa min. Ø670mm. 
Zaprojektowano 2 studzienki kontrolne. 

8.2. KANALIZACJA SANITARNA. 

Zaprojektowano kanalizację sanitarną o średnicy 0,20m poprzez którą ścieki grawitacyjnie 
odprowadzane będą do projektowanej przepompowni ścieków. Ścieki tłoczone będą 
rurociągiem tłocznym do istniejącego rurociągu tłocznego Ø110mm biegnącego od istniejącej 
przepompowni ścieków na działce nr 203/34 obręb Barnisław do oczyszczalni ścieków w 
Przecławiu.  

8.2.1. Przebieg trasy 

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie kanałów sanitarnych: 
- ∅0,20m o długości L = 1403,2m 
oraz rurociągu tłocznego  
- Ø 110mm o  długości L= 843,5m (z tego w zakresie kompetencji Wojewody 
Zachodniopomorskiego L=48,3m). 

 Z tego do wykonania metodą bezwykopową zaprojektowano odcinki: 
− pomiędzy studniami S4-S5 przecisk o średnicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej 

Ø323,9x8,0mm o długości L=46,7m, 
− pomiędzy studniami S17-S18 przecisk o średnicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej 

Ø323,9x8,0mm o długości L=10,8m, 
− pomiędzy studniami S23-S24 przecisk o średnicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej 

Ø323,9x8,0mm o długości L=11,4m, 
− pomiędzy studniami S29-S30 przecisk o średnicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej 

Ø323,9x8,0mm o długości L=22,3m, 
− pomiędzy studniami S17-p8 przecisk o średnicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej 

Ø323,9x8,0mm o długości L=16,7m, 
− pomiędzy studniami S20-p10 przecisk o średnicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej 

Ø323,9x8,0mm o długości L=16,9m, 
− pomiędzy studniami S23-p12 przecisk o średnicy 0,20m w rurze ochronnej stalowej 

Ø323,9x8,0mm o długości L=17,2m, 
− pomiędzy węzłami t2-t3 przecisk o średnicy 110mm w rurze ochronnej stalowej 

Ø193,7x5,6mm o długości L=28m, 
− pomiędzy węzłami t9-t10 przewiert sterowany o średnicy 110mm w rurze ochronnej 

Ø225mm PE100 RC o długości L=86,0m (z tego w zakresie kompetencji Wojewody 
Zachodniopomorskiego L=48,3m). 
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Układ wysokościowy projektowanego kanału i  rurociągu został dostosowany do rzędnych 
istniejącego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwiązania skrzyżowań z istniejącym 
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.  
Zagłębienie dna kanałów sanitarnych wynosi od 1,79 do 3,99 m p.p.t. 
Spadek podłużny kanałów wynosi od 5‰ do 48‰. 
Zagłębienie osi rurociągu tłocznego wynosi od 1,31 m p.p.t. do 5,25 m p.p.t. przy przejściu pod 
autostradą. 
Rurociąg zaprojektowano ze spadkiem od 1‰ do 264‰. 
Trasę projektowanego rurociągu tłocznego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

8.2.2. Materiał i uzbrojenie kanałów. 

Kanały  zaprojektowano z rur z PVC klasy S SDR 34 o połączeniach kielichowych z uszczelką. 
Projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur  PE100 SDR17 
PN10 do kanalizacji ciśnieniowej koloru czarnego . 

8.2.3. Studzienki kanalizacyjne. 

Zaprojektowano 30 studni o średnicy 1,20m oraz 1 studnię o średnicy 1,0m. Dodatkowo przed 
przepompownią  zaprojektowano 1 studnię osadnikową (oznaczoną na planie jako S1) 
wykonaną jako studnia betonowa z osadnikiem o średnicy 1,20m z możliwością odcięcia 
dopływu do przepompowni zastawką kanałową zamontowaną wewnątrz studni.  
Studzienki kanalizacyjne betonowe składają się z prefabrykowanych elementów, to jest: studni 
betonowej z kinetą fabryczną wykonaną z betonu, kręgów betonowych, płyty pokrywowej, 
pierścieni dystansowych połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych. 
Studnie wyposażyć w stopnie złazowe.  

Zwieńczenie studni stanowić będą żeliwne włazy  kanałowe ciężkie typu D400 z pokrywą 
wypełnioną betonem.  

8.2.4. Przepompownia ścieków sanitarnych. 

Z uwagi na istniejącą konfigurację terenu, w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu 
zlewni zaprojektowano bezskratkową przepompownię ścieków z pompami zatapialnymi (2 
sztuki). Przepompownię zaprojektowano jako prefabrykowaną, która stanowi kompletny obiekt 
dostarczony na plac budowy (studnia + armatura + orurowanie). 
Przepompownia wyposażona  będzie w systemem wentylacji naturalnej grawitacyjnej. 
Wentylacja zapewnia co najmniej 2 wymiany powietrza w czasie godziny. 
Zbiornik projektowanej przepompowni ścieków o średnicy 1,50m wykonany zostanie z 
polimerobetonu z płytą pokrywową z włazem technologicznym wykonanym ze stali nierdzewnej 
zamykanym na kłódkę, wentylowany grawitacyjnie rurami wentylacyjnymi z PVC. Orurowanie 
wewnątrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej. W przepompowni należy zapewnić 
wyjście dwóch niezależnych rurociągów tłocznych zaopatrzonych w zawory zwrotne z 
czyszczakiem zlokalizowane wewnątrz przepompowni. Połączenie obu rurociągów oraz 
zasuwy odcinające należy zlokalizować na zewnątrz przepompowni. 
Łańcuch ze stali nierdzewnej do wyciągania pomp należy przystosować do urządzenia 
służącego do ich wyciągania. W przepompowni zainstalowane zostaną dwie jednakowe 
pompy. W zaprojektowanym układzie przewiduje się losową pracę pomp w przepompowni w 
zależności od dopływu ścieków z zapewnieniem przemienności pracy. Sterowanie pracą pomp 
odbywać się będzie  na podstawie sygnałów o poziomie ścieków w zbiorniku.  
Podstawowe parametry pomp: 

Nr 

przepompowni 

Ilość 

pomp 

(szt.) 

Nominalna 

moc silnika 

(kW)  

Prąd 

nominalny 

 (A)  

Prąd 

rozruchowy 

(A)  

Wydajność 

  (l/s)  

Wysokość 

podnoszenia 

(m) 

Przelot swobodny/ 

króciec 

ssawny/tłoczny 
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(mm) 

PS1 2 11,0 20,1 156 8,05 33,8 65 DN80 DN80 

Przepompownia zlokalizowana będzie na  oświetlonym terenie.  
Zasilanie przepompowni według części elektrycznej. 

8.2.5. System monitoringu (sterowania) przepompowni . 

System monitoringu – sterowanie pompami. 

Przepompownia ścieków zostanie objęta rozbudową i dołączona do istniejącego systemu 
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który obecnie jest 
zainstalowany i funkcjonuje na terenie Gminy Kołbaskowo. System ma  być kompatybilny oraz 
ma stanowić  rozszerzenie obecnie funkcjonującego systemu na terenie Gminy Kołbaskowo. 
Informacje o stanie na przepompowni ścieków przesyłane będą za pomocą systemu GPRS do 
stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. 

W ramach inwestycji należy wykonać podłączenie do systemu monitoringu działającego na 
terenie Gminy Kołbaskowo. 

Dla każdej pompy przewiduje się zaprojektowanie przełącznika rodzaju sterowania 
RĘCZNE/AUTOMATYCZNE umożliwiającego wybór trybów pracy. W sterowaniu ręcznym 
pompy załączane będą z elewacji szafki wewnętrznej, natomiast w trybie automatycznym 
sterowanie pompami będzie realizowane przez sterownik swobodnie programowalny z 
wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM. 

Sterownik pompowni będzie pełnił następujące funkcje: 

• sterowanie pomp załącz/wyłącz od poziomów sygnalizowanych przez czujnik 
hydrostatyczny z możliwością ustawiania tych poziomów wraz z dwoma pływakami 
(suchobieg i poziom alarmowy) 

• samoczynne załączenie pompy na krótki czas w przypadku długotrwałego postoju w 
celu przesmarowania uszczelnień i łożysk 

• zliczania godzin pracy pomp 
• uruchamianie lokalnego alarmu akustycznego i optycznego (przeciążenie silnika, 

poziom alarmowy ścieków, błąd stycznika, awaria czujnika poziomu, obecność osoby 
nie posiadającej autoryzacji) 

Pompy będą zabezpieczone przed pracą na sucho dodatkowym sygnalizatorem poziomu. 
Przewiduje się przesłanie od zaprojektowanej przepompowni do centralnej dyspozytorni 
następujących sygnałów binarnych:  

• - alarm HIGH 
• - alarm LOW 
• - WŁAMANIE 
• - OTWARCIE włazu 
• - PRACA pompy1, praca pompy 2  
• - AWARIA pomp 1 , awaria pompy 2 
• - ZANIK ZASILANIA 

Sygnały analogowe  
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• - POZIOM w przepompowni 
• - PRZEPŁYW chwilowy na rurociągu tłocznym 
• - PRĄD obciążenia pomp 

oraz liczniki godzin pracy oraz startów pomp.  
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Szafka 
sterownicza przepompowni ścieków powinna być wyposażona w system monitoringu w oparciu 
o pakietową transmisję danych GPRS oraz w oprogramowanie modułów telemetrycznych. 

Szafka sterownicza 

Obudowa szafy sterowniczej (podstawowe parametry): 

• wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV 
• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie 

UV, na których są zainstalowane kontrolki stanu pracy pomp oraz przyciski Startu i 
Stopu pompy w trybie pracy ręcznej 

• o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
• posadzona na cokole metalowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 

(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

Urządzenia elektryczne (wyposażenie szafki sterowniczej): 

• panel LCD 
• moduł telemetryczny GPRS 
• czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
• układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
• przetwornik prądowy 
• wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
• wyłącznik główny Sieć-Agregat 60A 
• gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej 
• gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B10 
• gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym wyłącznikiem 

nadmiarowo-prądowym klasy B32 
• wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem 

napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
• stycznik dla każdej pompy 
• jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
• rozruch za pomocą układu soft-start 
• zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów (zasilacz UPS) 
• syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 

optycznego 
• przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
• oświetlenie wewnętrzne szafki 
• wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
• stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
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• antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego 
poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w 
kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

8.2.6. Kolumna odpowietrzaj ąco-napowietrzaj ąca. 

W celu zapewnienia możliwości odpowietrzenia rurociągu zaprojektowano kolumny z zaworami 
odpowietrzająco-napowietrzającymi do bezpośredniej zabudowy w ziemi. Kolumny z zasuwami 
po obu stronach powinny być przystosowane do tymczasowego przezbrojenia na funkcję 
płucząco-spustową, w celu umożliwienia czyszczenia  lub opróżnienia rurociągu na wypadek 
awarii. Zwieńczenie kolumn zabezpieczono kręgiem studziennym DN1,0m z pokrywą 
żelbetową zamkniętą włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 z pokrywą wypełnioną betonem.  
Obsługa kolumn z poziomu terenu. 
Zaprojektowano 2 kolumny. Lokalizację kolumn pokazano na planie zagospodarowania terenu.  

8.3. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJ ĄCA. 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zasilania szafy automatyki oraz oprawy oświetlenia 
zewnętrznego, w związku z budową przepompowni ścieków. 

8.3.1. Stan projektowany 

Projektowana przepompownia zasilana będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego 
ZKP (ZKP1x-1P), które zostanie zlokalizowane na terenie działki 271/11 obręb Barnisław, gm. 
Kołbaskowo. W zakresie dotyczącym podmiotu przyłączanego jest przygotowanie instalacji 
zalicznikowej.  
Z szafy automatyki SA zostaną zasilone dwa zestawy pomp, które pracować będą 
naprzemiennie oraz  oświetlenie zewnętrzne. 
W tym celu projektuje ułożenie linii kablowej typu YKXS 4x16mm2 z ww. ZKP do projektowanej 
szafy automatyki SA.  
Z SA należy ułożyć linie kablowe typu: 
• YKYżo 5x6mm2 – 0,6/1kV w celu zasilenia zestawu pompowego, 
• YKYżo 5x6 mm2– 0,6/1kV w celu zasilenia zestawu pompowego. 
Projekt złącza oraz niezbędnych zmian w sieci ujęte w opracowaniu ENEA Operator. 
Dostarczenie licznika energii elektrycznej, a następnie jego zaplombowanie w zakresie ENEA 
Operator. 
Na terenie objętym opracowanie projektuje się montaż szafy automatyki SA, zestawu 
pompowego złożonego z dwóch pomp oraz oprawy oświetlenia zewnętrznego. 

8.3.1.1. Zasilanie urz ądzeń 

W celu zasilenia szafy automatyki SA projektuje się ułożenie linii kablowej nN 0,4kV z 
projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP typu ZK1x-1P, które zostanie 
zlokalizowane na terenie działki 271/11 obręb Barnisław.  
Do projektowanego zestawu pompowego składającego się z dwóch pomp należy doprowadzić 
linie kablowe typu YKY 5x6mm2 – 0,6/1kV. Osobne dla każdego z silników. 

8.3.1.2. Instalacja o świetlenia zewn ętrznego 

W celu oświetlenia terenu przepompowni projektuje się montaż oprawy oświetleniowej ze 
źródłem światła LED na słupie oświetleniowym typu 04/60/4 lub równoważnym. Do słupa 
należy doprowadzić linię kablową typu YKY 3x6mm2 – 0,6/1kV z szafy automatyki SA i 
zakończyć w oknie rewizyjnym złączami słupowymi IZK-4-01 (bezpiecznikowe) oraz IZK-4-03 
(zerowe). W celu zasilenia oprawy od złącz słupowych należy doprowadzić przewód YDYżo 
3x1,5mm2 – 450/750V.  
Oprawa oświetlenia zewnętrznego załączana będzie ręcznie przez łącznik krzywkowy 
zamontowany w szafie automatyki SA. 
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8.3.1.3. Uziemienia 

Uziemieniu podlega szafka automatyki SA oraz słup oświetleniowy, który należy wyposażyć w 
złącze kontrolne. Do uziemienia należy wykorzystać bednarkę FeZn 25x4. 
Po wykonaniu uziomów, rzeczywistą wartość napięcia rażeniowego dotykowego należy 
wyznaczyć metodą pomiarową. W przypadku przekroczenia ich wartości należy odpowiednio 
rozbudować uziom w celu obniżenia Urd do wartości dopuszczalnych. 
Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa niż 10Ω. 

8.3.1.4. Samoczynne wył ączenie zasilania 

W sieci zewnętrznej 0,4/0,23kV pracującej w układzie TN-C jako środek ochrony przed 
dotykiem pośrednim projektuje się zastosowanie samoczynnego wyłączenie zasilania w 
określonym czasie. Dla linii zasilających czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 5s, a dla 
obwodu zasilającego oprawy oświetlenia zewnętrznego 0,4s. 
Jako urządzenia wyłączające zastosowano bezpieczniki z wkładkami topikowymi o działaniu 
szybkim typu Bi-Wts 4A (wnęki słupów oświetleniowych). 
Prawidłowe działanie zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej zapewnione jest przez 
wykonanie w słupie oświetleniowym dodatkowo uziomu o oporności do 10Ω poprzez ułożenie 
wzdłuż kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm. 
Dostępne części przewodzące urządzeń i aparatów zewnętrznych należy połączyć z 
przewodem ochronno-neutralnym PEN. 
Stosować przewód o przekroju nie mniejszym niż 6mm2 Cu. 

8.4. ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ HAWE I PCSS. 

W obszarze inwestycji istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, będąca w posiadaniu HAWE i 
PCSS, składająca się z rurociągu z 5 rur HDPE 40/3,7. W dwóch z pięciu rur rurociągu ułożone 
są kable światłowodowe HAWE i PCSS. W ramach inwestycji na przecięciu z projektowanym 
uzbrojeniem projektuje się zabezpieczenie rurociągu rurą dwudzielną o średnicy 160mm o 
długości 26,0m. 

8.5 UKŁAD DROGOWY. 

Przedmiotowa inwestycja stanowi 1 etap docelowego zagospodarowania terenu 
elementarnego KDD.7 zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, i obejmuje budowę jezdni z dwoma pasami ruchu. Budowa jednostronnych i 
dwustronnych chodników przy jezdni stanowić będzie oddzielne zadanie inwestycyjne.  

Przedmiotem opracowania jest projekt branży drogowej obejmujący: 

1) Budowę drogi gminnej zakończonej placem do zawracania stanowiącej dojazd do terenów 
inwestycyjnych (o powierzchni 766m2). 

2) Budowę dojazdu technicznego do obsługi przepompowni ścieków sanitarnych(o 
powierzchni 111m2). 

8.5.1. Przyjęte parametry projektowe. 

Dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjęto parametry projektowe: 

− kategoria funkcjonalna    droga gminna 
− klasa techniczna     dojazdowa (D) 
− prędkość projektowa      Vp = 30km/h 
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8.5.2. Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjny ch 

8.5.2.1. Układ drogowy w planie 

Przebieg drogi na całym odcinku usytuowano w granicach terenu elementarnego KDD.7 
przewidzianego pod pas drogowy. Na początku drogi gminnej układ drogowy skoordynowano 
z projektowaną drogą gminną objętą dokumentacją projektową pn.: „Budowa drogi gminnej do 
terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław” – Biuro Projektów 
INBUD, styczeń 2018 r. Końcowy odcinek drogi zaprojektowano w formie placu do zawracania 
o parametrach jak dla samochodów ciężarowych, tj. o wymiarach 15,0x13,3 m.  

Projektowany odcinek drogi gminnej składa się z 3 odcinków prostych oraz 3 łuków poziomych. 
Długość projektowanej drogi wynosi 113,91 m. Długość oraz parametry poszczególnych 
odcinków przedstawiono w tabeli nr 1. 

Tabela 1. Długości odcinków trasy w planie. 

Przebieg trasy w planie 

Odcinek Kilometracja Długość odcinka 

Łuk poziomy (W1) Km 0+022,88 ÷ 0+025,80 2,92 mb 

Prosta (P1) Km 0+025,80 ÷ 0+032,86 7,06 mb 

Łuk poziomy (W2) Km 0+032,86 ÷ 0+041,91 9,05 mb 

Prosta (P2) Km 0+041,91 ÷ 0+103,50 61,59 mb 

Łuk poziomy (W3) Km 0+103,50 ÷ 0+115,37 11,86 mb 

Prosta (P3) Km 0+115,37 ÷ 0+136,79 21,43 mb 

Jezdnię drogi zaprojektowano o szerokości podstawowej 5,0 m o przekroju pozamiejskim. 
Jezdnię zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej na całym odcinku. Po obu stronach jezdni 
zaprojektowano pobocza o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa oraz skarpy do terenu 
istniejącego o pochyleniach 1:1,5. 

8.5.2.2. Przebieg trasy w profilu podłu żnym 

Niweletę drogi gminnej zaprojektowano z nawiązaniem do rzędnych terenu istniejącego, z jej 
wyniesieniem na wysokość do +25 cm w celu zapewnienia optymalnych warunków 
odwodnienia. 

8.5.2.3. Spadki poprzeczne 

Jezdnię zaprojektowano o przekroju daszkowym ze spadkiem 2,0 % na całym odcinku.  

8.5.2.4. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w przyległe tereny zielone. 

8.5.2.5. Elementy bezpiecze ństwa ruchu drogowego 

Po zachodniej stronie projektowanej drogi gminnej, na odcinku od połączenia ze 
skrzyżowaniem dróg gminnych (wg oddzielnego opracowania) do końca projektowanej drogi 
zaprojektowano barierę ochronną stalową typu SP-06 z rozstawem słupków 1,33 m o 
parametrach N1W4. Łączna długość bariery 128 mb. 
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8.5.3. Budowa dojazdu do przepompowni ścieków sanitarnych 

8.5.3.1. Układ drogowy w planie 

W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej projektowanej przepompowni ścieków 
sanitarnych, zaprojektowano drogę dojazdową o szerokości 3,5 m wraz z placem 
manewrowym o wymiarach 13,5 x 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej.  

Obsługa komunikacyjna terenu przepompowni odbywać się będzie z projektowanego placu do 
zawracania na końcowym odcinku drogi gminnej. 

8.5.3.2. Niweleta i spadki nawierzchni 

Pochylenia nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego zaprojektowano o 
jednostajnych spadkach od 1,35% do 2,0% w kierunku południowym. 

8.5.3.3. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi dojazdowej i placu manewrowego zaprojektowano jako powierzchniowe 
w przyległe tereny zielone.  

8.5.4. Konstrukcje nawierzchni 

8.5.4.1. Ustalenie kategorii obci ążenia ruchem 

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi gminnej do eksploatacji oraz 
uwzględniając jej przeznaczenie, przyjęto następujące kategorie obciążenia ruchem: 

• droga gminna o nawierzchni bitumicznej    – KR3, 
• dojazd do przepompowni o naw. z kostki betonowej  – KR2, 

8.5.4.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi 
zmianami) oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i 
Półsztywnych. 

Podłoże pod konstrukcje drogowe stanowić będzie grunt rodzimy (nasypy niekontrolowane 
zbudowane z piasku z domieszką żwiru) doprowadzone do nośności G1 oraz nasypy 
budowlane z gruntu piaszczystego wg PN-S-02205:1998. 

Jezdnia drogi gminnej – nawierzchnia bitumiczna (KR 3): 

4 cm  –  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11, PMB 45/80-65 
5 cm  –  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 
7 cm  –  Podbudowa z betonu asfaltowego AC122P 
20 cm  –  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, wg WT-4 z 2010 r. 
20 cm  –  Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 wg WT-5 z 
2010 r. 
25 cm  –  Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CBR>20%, k≥8 
m/dobę 

Dojazd do przepompowni – nawierzchnia z kostki beto nowej (KR2): 

8 cm  –  Kostka betonowa brukowa koloru szarego 20x10x8 cm 
5 cm  –  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
20 cm  –  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, wg WT-4 z 2010 r. 
30 cm  –  W-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 wg WT-5 z 2010 
r. 
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8.5.4.3. Obramowanie nawierzchni 

Drogę gminną zaprojektowano o przekroju pozamiejskim bez obramowania. 

Jako obramowanie nawierzchni drogi dojazdowej i placu manewrowego do obsługi 
przepompowni ścieków zaprojektowano oporniki betonowe 25x12 cm wtopione. NA połączeniu 
nawierzchni drogi dojazdowej z placem do zawracania w ciągu drogi gminnej zaprojektowano 
krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 22x15 cm o świetle +2 cm.  

Wszystkie elementy obramowania nawierzchni projektuje się posadowić na ławie z betonu 
cementowego C12/15 z oporem. 

8.5.5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN – S 02205/98 „Drogi samochodowe. 
Roboty ziemne” jak dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 

Tabela 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,0 

Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości od powierzchni robót 

ziemnych od 0,2 do 1,2 m 
1,0 

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierzchni robót ziemnych poniżej 

1,2 m 
0,97 

 

Do podstawowych robót ziemnych należą: 

• zdjęcie wierzchniej warstwy humusu, 
• wykonanie wykopów i nasypów, 
• profilowanie skarp; 
• wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe, 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
• uzupełnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszanką traw niskich. 
 

 Koryto po robotach ziemnych należy wyprofilować do poziomu projektowanej niwelety 
(zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi), następnie zagęścić grunt do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niż Is=1,0 zarówno pod konstrukcją jezdni jak i zjazdów i 
chodników. Po doprowadzeniu podłoża do nośności G1 można przystąpić do układania nowej 
konstrukcji nawierzchni. 

Tabela 5. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,0 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 

1,0 

  



 16 

8.6. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.  

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie  
PN-92-B-10735 „Przewody kanalizacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie 
PN-B-10725.1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 

8.6.1. Roboty ziemne. 

Przewiduje się wykonanie wykopów częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to 
wykopy o ścianach pionowych umocnionych. Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach 
zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i 
bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. 
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt 
zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. 
Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub 
przełożenie. Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 "Roboty 
ziemne" oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez 
producentów rur. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty 
ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z 
instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez producentów.   
Prace ziemne należy tak prowadzić, aby nie spowodować pogorszenia stosunków wodnych na 
gruntach sąsiednich, zachować ewentualne istniejące urządzenia melioracyjne, ich drożność 
oraz właściwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń 
melioracyjnych należy dokonać ich naprawy w sposób umożliwiający zachowanie 
dotychczasowych kierunków spływu wody. Przebudowa urządzeń melioracyjnych dla potrzeb 
inwestycji winna być zaopiniowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w 
Szczecinie. 

8.6.2. Roboty monta żowe. 

Rurociągi i kanały układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy 
stosować rury z materiału podanego w opisie. 
Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki 
należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych 
przez producentów rur. 
 
 

9. OCHRONA SANITARNA. 
Projektowane drogi oraz obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagają 
wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej a jedynie spełnienie wymagań eksploatacyjnych – np. 
dostępu do studni rewizyjnych, do hydrantów p.poż. . 
 

10. OCHRONA KONSERWATORSKA. 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie zabytków nieruchomych jakimi 
są stanowiska archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Kołbaskowo, stan. 1,5 (AZP 32-
04/21, 22), ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków, które nie są wpisane do rejestru 
zabytków.  
Zgodnie z decyzją nr 718/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r. Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trakcie realizacji inwestycji należy przeprowadzić 
archeologiczne badania terenowe.  
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11. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU. 
Projektowana inwestycja koliduje z drzewami i krzewami, które wymagają wycinki. Zieleń 
została zainwentaryzowana w terenie, a wyniki inwentaryzacji przedstawiono na planie 
zagospodarowania terenu oraz w tabeli inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką 
drzewostanem. 

11.1.  TABELA INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODA RKĄ DRZEWOSTANEM 

 
UWAGA: Zainwentaryzowane drzewa, krzewy i podrosty przeznaczone do wycinki  
przedstawiono w tabeli kolorem czerwonym 

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:  

GK  – grupa krzewów (skupisko krzewów lub forma drzewa bez wyraźnego pnia); 

GP – grupa podrostu (skupisko samosiewów drzew,  których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają 0,5; 0,65 lub 0,80 m). 

Lp. Nazwa gatunkowa 

Obwód  
pnia  

drzewa 
mierzony 
 na 1,3m 

[cm] 

Obwód  
pnia  

drzewa 
mierzony  
na 5 cm 

[cm] 

Klasyfikacja 
czy drzewo lub 
krzew wymaga 

decyzji na 
usunięcie  

Średnica 
pnia drzewa 

[cm] 

Pow. 
krzewów 

[m2] 

Średnica 
korony  

[m]  

Wysokość 
[m] 

Uwagi 

1 GK: wierzba iwa - - - - 20 - 3  

2 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

58 
39 

80 + 
18 
12 

- 6 6 
Mocno pochylone, 

zamiera 

3 
GK: ligustr pospolity - - - - 

17 
 

- 2,5 
Pokrycie terenu 90% 

GP: głóg jednoszyjkowy, 
klon polny 

- - - - 20 - 4-6 

4 
Klon polny 
Acer campestre 

58  + 18 - 3 8  

5 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

39 
36 
26 

51 
42 

+ 
12 
11 
8 

- 5 8  

6 
Klon polny 
Acer campestre 

61  + 19 - 4 10  

7 
Klon polny 
Acer campestre 

54 
36 

70 + 
17 
11 

- 4 10  

8 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

36 
20 

42 - 
11 
6 

- 2 8  

9 
Klon polny 
Acer campestre 

23 42 - 7 - 2 7  

10 
Klon polny 
Acer campestre 

67  + 21 - 5 10  

11 
Klon polny 
Acer campestre 

29 39 - 9 - 3 7  

12 
Klon polny 
Acer campestre 

70 
58 

 + 
22 
18 

- 6 10  

13 
Klon polny 
Acer campestre 

32 
17 
17 

51 + 
10 
5 
5 

- 4 10 
Korona bardzo słaba, 

jednostronna, odrosty od 
starego pnia 

14 
Klon polny 
Acer campestre 

39 48 - 12 - 4 10  

15 
Klon polny 
Acer campestre 

39 48 - 12 - 4 10  

16 
Klon polny 
Acer campestre 

48 58 + 15 - 4 10  

17 
Klon polny 
Acer campestre 

39 51 + 12 - 4 10  

18 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

48 64 + 15 - 5 6 Zamiera  

19 
Klon polny 
Acer campestre 

36 48 - 11 - 4 9  

20 
Klon polny 
Acer campestre 

73  + 23 - 4 10  

21 
GP: głóg jednoszyjkowy, 
klon polny 

- - - - 20 - 5-7 Pokrycie terenu 60% 

22 

GP: głóg jednoszyjkowy, 
klon polny 

- - - - 200 - 3  

GK: śliwa tarnina - - - - 300 - 3  

23 
Klon polny 
Acer campestre 

58 
36 

80 + 
18 
11 

- 5 12  
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24 

GK: dereń biały - - - - 20 - 3-4  

GK: śliwa tarnina - - - - 16 - 3-4  

GP: głóg jednoszyjkowy - - - - 10 - 3-4  

25 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

73 
70 

 + 
23 
22 

- 6 8  

26 
GK: śliwa tarnina - - - - 14 - 3  

GP: głóg jednoszyjkowy, 
klon polny 

- - - - 14 - 3  

27 GP: głóg jednoszyjkowy - - - - 47 - 3  

28 
GP: wierzba iwa, wierzba 
biała 

- - - - 50  - 3-4  

29 
GP: wierzba iwa, wierzba 
biała 

- - - - 180 - 5-6  

30 GP: głóg jednoszyjkowy - - - - 8 - 6  

31 
GK: bez czarny - - - - 8 - 3-4 Stan zdrowotny zły 

GK: róża dzika - - - - 8 - 2-3 Stan zdrowotny zły 

32 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

23 
23 
20 

48 - 
7 
7 
6 

- 4 6 Stan zdrowotny zły 

33 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

39 
32 
20 

95 + 
12 
10 
6 

- 5 7  

34 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

64 
29 
26 
20 

127 + 

20 
9 
8 
6 

- 7 8  

35 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

54 76 + 17 - 5 8  

36 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

29 
26 
23 
23 
20 
20 
20 
17 

51 
36 
36 
36 

+ 

9 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 

- 7 8 gniazdo 

37 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica subsp. 
syriaca 

48 58 + 15 - 4 10  

38 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica subsp. 
syriaca 

42 48 - 13 - 4 10  

39 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica subsp. 
syriaca 

36 42 - 11 - 3 8  

40 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica subsp. 
syriaca 

42 48 - 13 - 2 7  

41 

GP: głóg jednoszyjkowy - - - - 49 - 5-6 Pokrycie terenu 50% 

GK: bez czarny - - - - 2 - 2  

GK: róża dzika - - - - 5 - 2  

42 
Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

51 61 + 16 - 4 10  

43 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

45 61 + 14 - 7 5 Zamiera 

44 
Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

70 105 + 22 - 6 12  

45 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

92 
76 
70 

 + 
29 
24 
22 

- 10 12 

Stan zdrowotny zły, 
liczna jemioła, posusz 
gałęziowo-konarowy 

30% 

46 
Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

42 73 + 13 - 3 8 Pochylone 

47 GK: bez czarny - - - - 

12 
z tego 
5m2 do 
wycinki 

- 2  
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48 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica subsp. 
syriaca 

39 48 - 12 - 5 7  

49 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica subsp. 
syriaca 

42 51 + 13 - 5 7  

50 GK:  śnieguliczka biała - - - - 24 - 1,5-2  

51 GK: bez czarny - - - - 20 - 3-4 Zamierają 

52 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

54 
45 

82 + 
17 
14 

- 7 8  

53 GK: bez czarny - - - - 10 - 2-3  

54 GP: śliwa mirabelka - - - - 

16 
z tego 

12m2 do 
wycinki 

- 4  

55 

GP: głóg jednoszyjkowy - - - - 

4 
z tego 
2m2 do 
wycinki 

- 3-4  

GK: róża dzika - - - - 

4 
z tego 
2m2 do 
wycinki 

- 3-4  

GK: bez czarny - - - - 

2 
z tego 
1m2 do 
wycinki 

- 3-4  

56 GP: głóg jednoszyjkowy - - - - 16 - 3-4  

57 GK: bez czarny - - - - 8 - 3-4  

58 
Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

95  + 30 - 6 18  

59 
Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

80  + 25 - 6 18  

60 
GP: wierzba biała, wierzba 
iwa 

- - - - 12 - 5-6  

61 
GP: wierzba biała, wierzba 
iwa 

- - - - 12 - 5-6  

62 
Wierzba iwa 
Salix caprea 

45 
42 

70 - 
14 
13 

- 4 8  

63 
Wierzba iwa 
Salix caprea 

51 64 - 16 - 4 10  

64 
Wierzba biała 
Salix alba 

54 76 - 17 - 5 12  

65 
Wierzba biała 
Salix alba 

70 80 + 22 - 7 12  

66 
GP: wierzba biała, wierzba 
iwa 

- - - - 20 - 10-12  

67 
Topola szara 
Populus x canescens 

377  + 120 - 16 25 Jemioła  

68 GK: bez czarny - - - - 10 - 2,5  

69 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

70  + 22 - 5 8 

(nr 54 wg inwentaryzacji 
z 2017 r.), przewidziane 
do usunięcia zgodnie z 

decyzją nr … 

70 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

130  + 41 - 7 10 

(nr 55 wg inwentaryzacji 
z 2017 r.), przewidziane 
do usunięcia zgodnie z 

decyzją nr … 

71 
Topola szara 
Populus x canescens 

345  + 110 - 12 25 
Duży ubytek kory u 

podstawy pnia 

72 
Topola szara 
Populus x canescens 

408  + 130 - 12 25 Pochylone, jemioła 

73 GK: bez czarny - - - - 16 - 3  

74 

GP: śliwa domowa, głóg 
jednoszyjkowy 

- - - - 16 - 4-6  

GK: bez czarny - - - - 6 - 3-4  

75 
Śliwa domowa 
Prunus domestica 

80 
64 
51 

 + 
25 
20 
16 

- 6 12  
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76 
Wierzba biała 
Salix alba 

58 
58 
54 
48 
45 
36 

142 + 

18 
18 
17 
15 
14 
11 

- 5 12 Zrośnięte u podstawy 

77 GK: ligustr pospolity - - - - 4 - 2  

78 
GP: głóg jednoszyjkowy - - - - 30 - 2-4 

Pokrycie terenu 30% 
GK: bez czarny - - - - 8 - 3-4 

79 
Grusza pospolita 
Pyrus communis 

80  + 25 - 7 12  

80 

GP: śliwa mirabelka, 
wierzba iwa 

- - - - 

457 
z tego 

225m2 do 
wycinki 

- 5-7 pokrycie terenu 75%  

GK: bez czarny - - - - 

10 
z tego 
7m2 do 
wycinki 

- 3-4  

81 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica subsp. 
syriaca 

45 
42 

67 + 
14 
13 

- 5 10  

82 GK: bez czarny - - - - 20 - 3-4 Zamiera 

83 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

29 
29 
23 

64 + 
9 
9 
7 

- 5 10  

84 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica subsp. 
syriaca 

45 
32 
26 

76 + 
14 
10 
8 

- 5 10  

85 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

26 
26 
23 

64 + 
8 
8 
7 

- 4 8  

86 GP: wierzba iwa - - - - 55 - 4-6 pokrycie terenu 50% 

87 GP: wierzba biała - - - - 10 - 6-8 pokrycie terenu 50% 

88 
GP: wierzba iwa, wierzba 
biała - - - - 52 - 6-8 pokrycie terenu 60% 

89 
Topola szara 
Populus x canescens 

221  + 70 - 12 25 Zamiera 

90 
Topola szara 
Populus x canescens 

252  + 80 - 12 25 Zamiera 

91 
Topola szara 
Populus x canescens 

246  + 78 - 12 25 Zamiera 

91A 
GP: wierzba iwa, wierzba 
biała topola szara 

- - - - 939 - - pokrycie terenu 70% 

92 GP: wierzba iwa - - - - 20 - 4-5 Gniazdo  

93 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

32 
29 

73 + 
10 
9 

- 4 6  

94 
Wierzba biała 
Salix alba 

164 
142 

 + 
52 
45 

- 10 25 Jeden konar złamany 

95 
Wierzba biała 
Salix alba 

114 
108 
102 
70 
61 

 + 

36 
34 
32 
22 
19 

- 12 25  

96 
Wierzba biała 
Salix alba 

82 89 + 26 - 5 25  

97 
Wierzba biała 
Salix alba 

54 
39 

86 + 
17 
12 

- 5 25  

98 
Wierzba biała 
Salix alba 

54 67 - 17 - 7 25  

99 
Wierzba biała 
Salix alba 

102  + 32 - 8 25  

100 
Wierzba biała 
Salix alba 

39 51 - 12 - 6 25  

101 
Wierzba biała 
Salix alba 

51 67 - 16 - 5 20  

102 
Wierzba biała 
Salix alba 

39 45 - 12 - 5 20  

103 
Wierzba biała 
Salix alba 95  + 30 - 8 20  

104 
Wierzba biała 
Salix alba 

114 
98 

 + 
36 
31 

- 8 25  
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105 
Wierzba biała 
Salix alba 

136 
105 

 + 
43 
33 

- 10 25  

106 
Wierzba biała 
Salix alba 

42 54 - 13 - 7 20  

107 
Wierzba biała 
Salix alba 51 64 - 16 - 7 20  

108 
Wierzba biała 
Salix alba 45 54 - 14 - 6 20  

109 
Wierzba biała 
Salix alba 

117 
114 
80 
80 
80 
67 
54 
51 
26 

 + 

37 
36 
25 
25 
25 
21 
17 
16 
8 

- 16 25  

110 
Wierzba biała 
Salix alba 

51 70 - 16 - 3 20 Stan zdrowotny zły 

111 
Wierzba biała 
Salix alba 

149  + 47 - 6 20 Stan zdrowotny zły 

112 
Wierzba biała 
Salix alba 

54 67 - 17 - 6 20 Stan zdrowotny zły 

113 
Wierzba biała 
Salix alba 

51 
36 

86 + 
16 
11 

- 8 25 Stan zdrowotny zły 

114 
Wierzba biała 
Salix alba 

193  + 61 - 8 25 Stan zdrowotny zły 

115 
Wierzba biała 
Salix alba 

177  + 56 - 14 25 Stan zdrowotny zły 

116 
Wierzba biała 
Salix alba 

130  + 41 - 10 25 Stan zdrowotny zły 

117 
Wierzba biała 
Salix alba 

136  + 43 - 8 25 Stan zdrowotny zły 

118 
Wierzba biała 
Salix alba 

142  + 45 - 8 25 Stan zdrowotny zły 

119 
Wierzba biała 
Salix alba 

61 76 - 19 - 7 25 Stan zdrowotny zły 

120 
Wierzba biała 
Salix alba 

114  + 36 - 7 25 Stan zdrowotny zły 

121 

GD: wierzba biała, robinia 
biała, jesion wyniosły, klon 
pospolity, klon jawor, brzoza 
brodawkowata, wiąz, 
kasztanowiec biały  

- - - - - - - 

drzewa objęte 
szacunkiem brakarskim, 

przewidziane do 
usunięcia zgodnie z 

decyzją nr … 

122 GP: wierzba iwa -  - - 24 - 6-8  

123 
Topola szara 
Populus x canescens 

120  + 38 - 8 20  

124 
Topola szara 
Populus x canescens 

70 102 + 22 - 6 16 nasada pnia położona 

125 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

51 58 + 16 - 5 10  

126 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

54 
36 

67 + 
17 
11 

- 5 8  

127 
GK: róża dzika -  - - 7 - 2-3  

GK: bez czarny -  - - 5 - 2  

128 
Wierzba iwa 
Salix caprea 

73 82 + 23 - 5 8  

129 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

224  + 71 - 12 25  

130 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

58 
48 

114 + 
18 
15 

- 5 6 
powalony, rośnie na 

skarpie, żywy 

131 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

45 
23 

57 + 
14 
7 

- 4 8 
stan zdrowotny zły, 

zamiera 

132 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

58 64 + 18 - 4 8 
pochylone, stan 

zdrowotny zły, zamiera 

133 
GP: głóg jednoszyjkowy, 
topola szara 

-  - - 

46 
z tego 

16m2 do 
wycinki 

- 4-6 pokrycie terenu 20% 

134 GK: bez czarny - 45 - - 

6 
z tego 

3,5m2 do 
wycinki 

- 3-4 forma pienna 

135 
Bez czarny 
Sambucus nigra 

54 
29 

54 + 
17 
9 

- 4 6 Zamiera  
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136 
Topola osika 
Populus nigra 

45 51 - 14 - 5 8 Pochylone 

137 
Topola osika 
Populus nigra 

89 98 + 28 - 7 12  

138 
Topola osika 
Populus nigra 

58 76 - 18 - 4 8  

139 GK: bez czarny -  - - 6 - 5 Zamiera 

140 
Topola osika 
Populus nigra 

82 114 + 26 - 7 12 Pochylone 

141 
Topola osika 
Populus nigra 

111 
95 

 + 
35 
30 

- 10 16 
Susz 30%, stan 
zdrowotny zły 

142 GK: bez czarny -  - - 

6 
z tego 
3m2 do 
wycinki 

- 3  

143 
Wierzba biała 
Salix alba 

32 
32 
29 

70 - 
10 
10 
9 

- 5 10  

144 
Wierzba biała 
Salix alba 

51 70 - 16 - 5 10  

145 
Wierzba iwa 
Salix caprea 

54 58 - 17 - 6 10  

146 
Topola osika 
Populus nigra 

39 58 - 12 - 4 8  

147 
Wierzba biała 
Salix alba 

32 67 - 10 - 5 8 
Bardzo mocno 

pochylone, prawie leży 

148 
Topola osika 
Populus nigra 

80 102 + 25 - 5 12  

149 
Topola osika 
Populus nigra 

82 95 + 26 - 5 12  

150 
Topola osika 
Populus nigra 

73 86 + 23 - 5 12 Pochylone  

151 
Topola osika 
Populus nigra 

67 76 - 21 - 5 12  

152 
Topola osika 
Populus nigra 

45 58 - 14 - 3 8  

153 
Topola osika 
Populus nigra 

67 80 + 21 - 5 10  

154 
Topola osika 
Populus nigra 

67 80 + 21 - 5 12  

155 
Topola osika 
Populus nigra 

58 64 - 18 - 4 10 susz 20% 

156 
Topola osika 
Populus nigra 

45 54 - 14 - 3 8 
Stan zdrowotny zły, 

pochylone 

157 
Topola osika 
Populus nigra 

102  + 32 - 5 12  

158 
Topola osika 
Populus nigra 

64 73 - 20 - 4 8 
Pochylone, korona 

asymetryczne 

159 
GP: głóg jednoszyjkowy, 
topola osika, klon polny 

-  - - 

410 
z tego 

176m2 do 
wycinki 

- 4-6 pokrycie terenu 70% 

160 
GP: głóg jednoszyjkowy,  
czeremcha pospolita, dąb 
szypułkowy, klon polny 

-  - - 

38 
z tego 

11m2 do 
wycinki 

- 5-6  

161 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

58 
51 
45 

95 + 
18 
16 
14 

- 5 8 
Pni zrośnięte na wys. 5 

cm 

162 
Klon polny 
Acer campestre 

58 67 + 18 - 5 8  

163 
GP: głóg jednoszyjkowy, 
klon polny 

-  - - 46 - 5-6  

 
 
* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r. 
 

11.2. NASADZENIA ZIELENI 

11.2.1. Dane ogólne 

Nasadzenia kompensacyjne zostaną wprowadzone na terenie zamiennym wskazanym przez 
Inwestora. W ramach nasadzeń zastępczych planuje się posadzić 15 sztuk drzew z gatunku 
klon jawor oraz 15 sztuk drzew z gatunku klon polny 'Elsrijk'. 
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11.2.2. Wykaz nasadze ń  

SYMBOLE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO*: 
• C100 f– pojemnik o poj. 100 litrów wykonany z elastycznego materiału 
• 14-16 - drzewo o obwodzie od 14 do 16 cm na wysokości 100 cm; 
• Pa 200-250 – forma pienna drzewa lub krzewu; wysokość pnia 200-250 cm; 
• x 2 – minimalna wymagana ilość przesadzeń rośliny w procesie szkółkowania; 

szkółkowanie dwukrotne; 

*wg opracowania: „Zalecenia jakościowe materiału szkółkarskiego”, wydanie: Warszawa 
2011, Związek Szkółkarzy Polskich: 

NASADZENIA ZAST ĘPCZE 

 Drzewa liściaste 
Nr 

rośliny 
na 

planie 

Nazwa Parametry  Liczba sztuk 

1. Klon jawor C100 f, Pa 200-250, 14-16 cm, x 2 15 

2. Klon polny 'Elsrijk' C100 f, Pa 200-250, 14-16 cm, x 2 15 

  RAZEM:  30 
 
12. OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH. 
Inwestycja jest zlokalizowana m.in. na działce 271/11 obręb Barnisław  zaliczonej  do gruntów 
rolnych klasy RIVa i RV. Na podstawie informacji  zawartej w  piśmie Starosty Polickiego z dnia 
27 kwietnia 2021r., zgodnie z treścią udostępnionych przez Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Szczecinie kompleksów glebowo-rolniczych w układzie „2000”, na działce nr 
271/11 obręb Barnisław  występują gleby pochodzenia mineralnego.  
Grunty te nie należą do żadnej z kategorii gruntów wymienionych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 
3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, co oznacza, że realizacja inwestycji w 
zakresie drogi  i dojazdu do przepompowni ścieków na ww. gruntach rolnych nie wymaga 
uzyskania decyzji  zezwalającej na ich wyłączenie z produkcji rolniczej.  
 

13. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
W myśl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), Projektant przeprowadził 
analizę obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2020, poz. 1609) na podstawie następujących przepisów prawa: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333), 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 

2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470) art. 

35, art. 38, art. 39, 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 

1219), 
• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003r. nr 47, poz. 401) §21, ust. 2. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć 
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mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839). 
Mając za powyższe wymienione przepisy prawa, w oparciu o które dokonano analizy 
określenia zasięgu obszaru oddziaływania obiektu stwierdzono, że obszar oddziaływania 
obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany, czyli na działkach 
nr:  201, 202/2, 203/34, 271/4, 271/6, 271/8, 271/10, 271/11, 271/20, 271/21, 271/24 z obrębu 
0001 Barnisław oraz na działkach nr: 37/5, 55 z obrębu 0006 Kołbaskowo. 
Zasięg obszaru oddziaływania obiektu ogranicza się do granic działek, na których inwestycja 
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsięwzięcia mogącego pogorszyć stan środowiska w 
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r. (Dz. U. 2019, poz. 
1839).  
Dodatkowo nie należy się spodziewać negatywnych skutków realizacji inwestycji w zakresie:  

• ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, 
• świata zwierzęcego i roślinnego, 
• ujemnego oddziaływania na ujęcia wód podziemnych, 
• skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, 
• dla ludzi, obiektów budowlanych i obszarów prawnie chronionych, 
• ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu. 

W czasie realizacji inwestycji mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia w postaci emisji 
hałasu oraz wzniecanie kurzu powstałe w wyniku wykonywanych prac przez wykonawcę. 
Wykonawca dopełni wszelkich starań aby zminimalizować oddziaływania na środowisko oraz 
prowadzić będzie prace budowlane w godzinach dziennych. 
 

14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA. 
Inwestycja po zrealizowaniu nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko.  

14.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac ji i eksploatacji.  

14.1.1. Ochrona gleby.  

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegającego poza 
jezdniami ulic nastąpi zdjęcie warstwy gleby. Gleba zostanie złożona na odkład czasowy 
wzdłuż wykopu i po zakończeniu robót zostanie rozścielona w miejscu jej pierwotnego 
zalegania. 

14.1.2. Wpływ inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.  

Realizacja inwestycji nie ma wpływu na istniejące stosunki wodne oraz nie spowoduje 
zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.  

14.2. Bilans odpadów.  

W ramach prac związanych z realizacją inwestycji przewiduje się: 

� rozbiórki istniejącej konstrukcji nawierzchni dróg i chodników, wycinkę drzew, 
� odbudowę nawierzchni jezdni i chodników, 
� zdjęcie humusu i ponowne jego rozścielenie po zakończeniu robót,  
� wykonanie robót ziemnych w zakresie wykopów, 
� rozbiórka infrastruktury podziemnej. 

Prace rozbiórkowe i budowlane, składające się na przedsięwzięcie, prowadzone będą przy 
użyciu: 

� maszyn do robót takich jak: koparki, ładowarki, walec wibracyjny, zagęszczarki płytowe, 
spycharki, 

� maszyn do robót instalacyjnych, jak: żurawie samochodowe, 
� transportu, tj. samochody ciężarowe, samochody wywrotki. 

Z uwagi na zakres i skalę analizowanego przedsięwzięcia, jego realizacja nie powinna 
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oddziaływać w sposób niekorzystny na środowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem 
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzętu budowlanego oraz właściwie prowadzonej 
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki ściekowej. 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych  zostaną „wytworzone” odpady  należące do 17 
grupy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w  sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923) są to: 
 

� Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione  w 17 05 03 – 17 05 04  
� Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01– 17 03 02  
� Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 17 01 01   

 
Dla wyżej wymienionych ilości wytwarzanych odpadów w fazie budowy, wykonawca robót jako 
wytwórca odpadów zobowiązany jest do przedłożenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac 
budowlanych powodujących wytwarzanie odpadów, informacji o wytwarzanych odpadach 
innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami. 

Odpady te powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez: 

• zagospodarowanie na placu budowy – np. masy ziemi z wykopów, 

• przekazanie odpadów specjalistycznym firmom - posiadającym stosowne zezwolenia 
wymagane przez ustawę lub firmom pośredniczącym, posiadającym uprawnienia na odbiór 
i transport odpadów. 

• przekazanie pozostałych odpadów na składowisko odpadów.  

Zaprojektowane rozwiązania projektowe wykazały, że projektowana inwestycja nie będzie 
powodować uciążliwości dla powietrza atmosferycznego ani nie wpłynie negatywnie  na klimat 
akustyczny środowisko krajobrazowe i  przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy  
jakości wód gruntowych. 
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