Budowa obwodnicy Rogozna

w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

L.p. Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych Wa;oéé
1 2 3
1 Branza drogowa

2a Branza mostowa. Most M-1

2b Branza mostowa. Przepust OM-1

2c Branza mostowa. Wiadukt WD-1

2d Branza mostowa. Przepust OM-2

2e Branza mostowa. Przepusty i zarurowania

3 Branza wod-kan. Kanalizacja deszczowa i sie¢ drenarska
4 Branza wod-kan. Sie¢ wodociggowa

5a Branza gazowa. Sie¢ gazowa wysokiego cisnienia
5b Branza gazowa. Sie¢ gazowa sredniego cisnienia
6 Oswietlenie drogowe

7 Branza elektroenergetyczna

8 Branza telekomunikacyjna

9 Wzmochienie podioza

RAZEM

ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE (5%)

RAZEM BEZ VAT-u

VAT 23 %

OGOLEM Z VAT-em




Budowa obwodnicy Rogozna w ciggu drogi wojewédzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza drogowa

Lp [Nr Specyfikacii Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1 D-01.01.01  |wytyczenie drogi wraz z przebiegami budowanych i 12,68 km
przebudowywanych sieci uzbrojenia terenu
2 | ooroion B g | oo
3 D-01.01.01 |Wytyczenie drogowych obiektéw inzynierskich 1,61 km
4 D-01.01.01 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej 12 szt
5 D-01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy <15 cm 203 szt
6 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: <15 cm 203 szt
7 D-01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy: 16-25 cm 51 szt
8 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm 51 szt
9 D-01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy: 26-35 cm 164 szt
10 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm 164 szt
11 D-01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy: 36-45 cm 180 szt
12 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm 180 szt
13 D-01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy: 46-55 cm 290 szt
14 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm 290 szt
15 D-01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy: 56-65 cm 170 szt
16 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm 170 szt
17 D-01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy: 66-75 cm 88 szt
18 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm 88 szt
19 D-01.02.01 Scinanie drzew o $rednicy: >75 cm 61 szt
20 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy: >75 cm 61 szt
21 D-01.02.01 Karczowanie krzewdw i podszycia 0,12 ha
22 D-01.02.01 uotilzi;/:(z:jc;enie terenu po wykarczowaniu z wywiezieniem i 1151 m2
23 D-01.02.01 \T/?,\r,\(/:izoz\i,g?:ndiri?;ﬁzgij‘;ow'erZChmaCh le$nych wraz z 0,01 ha
24 D-01.02.01 |Transport dtuzyc - na sktadowisko Zamawiajgcego 459 m3
25 D-01.02.01 |Transport karpiny - na sktadowisko Wykonawcy 465 mp
26 D-01.02.01 |Transport gatezi - na sktadowisko Wykonawcy 1342 mp
27 D-01.02.02 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 102867 m3
| Dotoace [Vnee vy o s e | s o
Roboty ziemne z transportem urobku, w ziemi uprzednio
29 D-01.02.02 [zmagazynowanej w hatdach wraz z wywozem i utylizacjg na 102867 m3
sktadowisku Wykonawcy
30 D-01.02.04 Zﬁzzz?ggﬁg:x;eﬁc?g z mieszanek mineralno-bitumicznych o 244 m3
31 D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm 4391 m2
32 D-01.02.04 [Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych 20| szt
33 D-01.02.04 |Zdjecie tablic znakéw drogowych 26| szt
34 D-01.02.04 |Zdjecie drogowskazoéw i tablic kierujacych 9 szt
35 D-01.02.04 [Rozebranie stupkéw blokujgcych 11 szt
Transport przydatnych materiatéw z rozbiérki na plac OD
36 D-01.02.04 [Wagrowiec, ul. Gnieznienska 53 wraz z roztadunkiem, po 366 m3
ustaleniu z wtasciwymi zarzgdcami drog
37 D-01.02.04 [Rozebranie podbudowy z bruku kamiennego gr. 8 cm 1771 m3
38 D-01.02.04 gchLJszeol;r:in2i:e3 Ec;?budowy z kruszywa kamiennego o $redniej 500| m3
39 D-01.02.04 gchLJszeol;r;n;g Ec;?budowy z kruszywa kamiennego o $redniej 66/ m3
40 D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15cm 22| m2




Rozebranie krawgznikéw trapezowych, na podsypce cementowo-

41 D-01.02.04 ) ) 27 m
piaskowej

42 D-01.02.04 Rongranle obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o 319 m
wymiarach: 8x30 cm

43 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, przy tawie: z betonu 17,45 m3

a4 D-01.02.04 Rozbidrka zasilania solarnego znaku aktywnego na stupie 2 szt
stalowym

45 D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia segmentowego U-12a 61 m

46 D-01.02.04 |Rozebranie szyldéw reklamowych na stupach stalowych 4 szt

47 D-01.02.04 Rozbidrka fundamentéw pod tablice reklamowe i zasilania 4371 m3
solarnego

48 D-01.02.04 |Likwidacja oznakowania poziomego 105 m2

49 D-01.02.04 Wywiezie_nie gruzu z tgren_u rozbiorki, z ;aladunkiem i 1032| m3
wytadunkiem oraz utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy

50 D-02.01.01 Roboty Z|emne z transportem urobku wraz z wywozem i utylizacjg 21157 m3
na sktadowisku Wykonawcy

51 D-02.03.01 Formowame_ nasypow z zageszczeniem nasypu, z ziemi 281621 m3
dostarczanej $srodkami transportu kotowego
Formowanie nasyp6w zbrojonych georusztem

52 D-02.03.01c  |jednokierunkowym, z zageszczeniem nasypu, z ziemi 187431 m3
dostarczanej $srodkami transportu kotowego

53 D-04.01.01 Prof!lowamg i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 95297 m2
nawierzchni
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o

54 D-04.02.01 [CBR>=20%, uktadana w dwdch warstwach - grubo$c¢ po 2745 m2
zageszczeniu 25 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o

55 D-04.02.01 [CBR>=20%, uktadana w dwdch warstwach - grubo$c¢ po 62666( m2
zageszczeniu 17 cm

g Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o

56 D-04.02.01 CBR>=20% - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm 1820/ m2

57 D-04.02.02 Warstwa mroz’o‘ochronna z gruntu stabilizowgnego cementem 2488 m2
C5/6, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm

58 D-04.02.02 Plele_gnaqa piaskiem z polewaniem woda warstwy z gruntu 2488]  m2
stabilizowanego cementem

59 D-04.03.01  [Czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 91010f m2

60 D-04.03.01  [Czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej 138927 m2

61 D-04.03.01 Skrople_nle naywerzchnl drogowyc_h asfaltem wraz z 220937 m2
zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym

62 D-04.04.02 Podbu’dc_)wy z mleszankl'nlezwazanej z kruszywem C90/3 o 24621 m2
grubosci po zageszczeniu: 20 cm

63 D-04.04.02 Podbu’dc_)wy z mleszankl'nlezwazanej z kruszywem C50/30 o 2077]  m2
grubosci po zageszczeniu: 15 cm

64 D-04.04.02 Podbu’dc?wy z mleszankl_nlezmazanej z kruszywem C50/30 o 1903] m2
grubosci po zageszczeniu: 10 cm

65 D-04.05.01 Podbu’dc?wa z gruntu stablhzowanegc_) cementem C3/4, o 1903] m2
grubosci podbudowy po zageszczeniu: 10 cm

66 D-04.05.01 Plele_gnac:ja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu 1903|  m2
stabilizowanego cementem
Podbudowy z betonu cementowego C20/25 dylatowanego o

67 D-04.06.01b |grubosci warstwy po zageszczeniu 25 cm na warstwie 534 m2
poslizgowej z folii PE

68 D-04.06.01b Pl_elegnagja plasklem z polewaniem wodg podbudowy z 534 m2
mieszanki betonowej

69 D-04.07.01 Warstwa podbudowy z petonu asfaltowggo AC 22I’D - warstwa 57259] m2
podbudowy zasadniczej po zageszczeniu o grubosci 18 cm

70 D-04.07.01 Warstwa podbudovs{y z petonu asfaltowggo AC 22I’3 - warstwa 1670l m2
podbudowy zasadniczej po zaggszczeniu o grubosci 14 cm

71 D-04.08.01 Warst\’/ve_a wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej 311 m2
grubosci 11 cm

72 D-05.02.01 NaW|erzchn|_a z kruszywa famanego 0/31,5 o grubosci po 69| m2
zageszczeniu: 10 cm

73 D-05.03.01 Navyierzghnie z kostki kamiennej gran_itowej 1§x17 spoinowanej 534 m2
zywicami, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

74 D-05.03.05a W_aljstwa wigzaca z betqnu asfaltoyve_:go AC 16W - warstwa 79390| m2
wigzaca po zageszczeniu o grubosci 8 cm

75 D-05.03.05a W_aljstwa wigzaca z betqnu asfaltoyve_:go AC 16W - warstwa 206| m2
wigzaca po zageszczeniu o grubosci 6 cm

76 D-05.03.05b \(Vgrstwa $cieralna z betqnu asfaltoyv&_ago AC 11S - warstwa 206|  m2
Scieralna po zageszczeniu o grubosci 5 cm

77 D-05.03.05b Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa 23107 m2

$cieralna po zageszczeniu o grubosci 4 cm




78 D-05.03.11  [Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $redniej grubosci 13 cm 499,5] m3
79 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o Sredniej grubosci 18 cm 144 m3
Transport materiatéw z rozbiérki na plac OD Wagrowiec, ul.
80 D-05.03.11 Gnieznienska 53 wraz z roztadunkiem, po ustaleniu z wiasciwymi 836,5 m3
zarzgdcami drog

81 D-05.03.13 NaW|erzchn|_a z mlesze’m_ek SMA 11 - warstwa $cieralna po 56664 m2
zageszczeniu o grubosci: 4 cm

82 D-05.03.23 Nawierzchnig z kostki brukowej betonong fazowgnej o grubosci: 2977  m2
8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

83 D-05.03.26 Qeos!atka z wiékna s;k_lano-weglowego wzmachiajgca warstwy 811 m2
bitumiczne o szerokosci Tm

84 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow 115418 m2

85 D-06.01.01 Humusowgnle i obglgn!e skarp przy grubosci warstwy humusu 10 115418|  m2
cm (materiat z rozbiorki)

86 D-06.01.01 ;J(;n:rinlenle skarp i dna rowdéw narzutem kamiennym o grubosci 89| m2

87 D-06.01.01 ::Jrr:ocnlenle skarp i dna rowdw ptytami azurowymi o grubosci 10 23| mo

88 D-06.01.01  [Wykonanie umocnien dna i skarp rowow faszyng o grubosci 799 m
Umocnienie dna i skarp rowéw geokratami o wysokosci 10 cm, o

89 D-06.01.01 |Vymiarze l_(om,orek 25x3_5 cm wraz z mocowaniem szp|I|l<alm| 2938 m2
kotwigcymi o ér. 10 mm i dt. 75 cm, utozonej na geotkaninie o
funkcji separacyjnej

90 D-06.01.01 Odmulenie rowdéw melioracyjnych z warstw namutu 11,51 100 m

91 D-06.03.01 Umot_:nleme‘pobloc‘zy mleszanka‘kruszywa famanego o jasnej 33079 m2
barwie, o uziarnieniu 0/31,5 mmigr. 10 cm
Umocnienie powierzchni ronda mieszankg kruszywa famanego o

92 D-06.03.01 [jasnej barwie, o uziarnieniu 0/31,5 mm i gr. 10 cm utozong na 661 m2
geowldkninie

23 D-07.01.01 Oznakowa_nle poziome grubowarstwowe jezdni - linie 2621 m2
segregacyjne i krawedziowe ciggte

04 D-07.01.01 Oznakowa‘me _p02|ome grubowarstwowe jezdni - linie 549| m2
segregacyjne i krawedziowe przerywane

95 D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni - strzatki i inne 209 m2
symbole

96 D-07.01.01 [oznakowanie cienkowarstwowe 1728 m2

97 D-07.01.03 Oznakoyvan_ie punktowe - dwukierunkowe elementy odblaskowe 602 szt
barwy biatej

08 D-07.01.03 Oznakoyvame punktovye - dwukierunkowe elementy odblaskowe 206 szt
barwy biato-czerwonej

99 D-07.02.01  [Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych ocynkowanych 237 szt

100 D-07.02.01  [Przymocowanie aktywnych tablic kierujgcych U-6a 3| szt

101 D-07.02.01  [Przymocowanie aktywnych tablic prowadzacych U-3a 21 szt

102 D-07.02.01  [Przymocowanie aktywnych znakéw drogowych C-9 3| szt

103 D-07.02.01 Pr_zymocowam? niepodswietlonych tablic znakéw drogowych - 164| szt
folia Il generaciji

104 D-07.02.01 Pr_zymocowanle“ niepodswietlonych tablic znakéw drogowych - 62| szt
folia lll generacji

105 D-07.02.01 Pr_zymocowam? nlepodSW|etI9ny<.:r’1 tabl!c znakéw drogowych - 4l szt
folia Il generacji fluorescensyjna z6tto-zielona

106 D-07.02.01 Pr_zymocowanie_'l niepodéwiethnych'tabli_c znakow drogowych - I -
folia lll generaciji fluorescensyjna zétto-zielona

107 D-07.02.01 Pr_zymocow{aple nlepodSW|§tI_onych tablic znakoéw kierunku i 71 sat
miejscowosci oraz uzupetniajgcych
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic:

108 D-07.02.01 przeddrogowowskazowych, drogowskazoéw, znakéw 58| szt
prowadzgcych, rozdzielajgcych i kierujgcych

109 D-07.02.01 [Wbudowanie gniazd montazowych do stupkéw drogowych RS 59| szt

110 D-07.02.01 [Ustawienie aktywnych stupkéw przeszkodowych U-5a/C-9 4] szt

111 D-07.02.01 [Ustawienie stupkéw krawedziowych U-2a oraz blokujacych U-12c 8| szt

112 D-07.02.02 |[Ustawienie stupkéw hektometrowych/prowadzacych U-1a i U-1b 150 szt

113 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W3 3588 m

114 D-07.05.01 [Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych N2W3 612 m

115 D-07.05.01 [Barieroporgcze ochronne stalowe jednostronne H2W2B 41 m




116

D-07.06.02

Ogrodzenie segmentowe U-12a koloru zéttego

117

D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z
betonu C12/15 (B15)

2282

118

D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z
betonu C12/15 (B15) na tuku

91

119

D-08.01.01

Krawezniki betonowe trapezowe, o wymiarach 15/21x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z
betonu C12/15 (B15)

866

120

D-08.01.02

Krawezniki kamienne wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z
betonu C12/15 (B15)

57

121

D-08.01.02

Krawezniki kamienne wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i fawie z oporem z
betonu C12/15 (B15) na tuku

299

122

D-08.02.01

Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura
ostrzegawcza (prefabrykat) - typ B, szerokos¢ 0,4m - kolor zotty

72

123

D-08.02.01

Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura
ostrzegawcza (prefabrykat) - typ B, szerokos¢ 0,6m - kolor zotty

26

124

D-08.03.01

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
na fawie z oporem z betonu C12/15 (B15)

2008

125

D-08.05.02

Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci:
8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
(szeroko$¢ 2 rzedow na ptask) i tawie z oporem z betonu C12/15
(B15)

349,4

m2

126

D-08.05.02

Utozenie prefabrykowanych $ciekéw drogowych korytkowych na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

374

127

D-09.01.01

Sadzenie drzew w terenie ptaskim, w dotach o $rednicy i
gtebokosci 0,70-0,70 m (klon zwyczajny acer platanoides)

606

szt

128

D-09.01.01

Sadzenie drzew w terenie ptaskim, w dotach o $rednicy i
gtebokosci 0,70-0,70 m (dab szyputkowy quercus robur)

605

szt

129

D-09.01.01

Pielegnacja drzew lisciastych w okresie gwarancyjnym

1211

szt

130

D-09.01.01

Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim, w dotach o $rednicy i
gtebokosci 0,50-0,50 m (gtég crataegus)

363

szt

131

D-09.01.01

Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim, w dotach o $rednicy i
gtebokosci 0,50-0,50 m (wierzba salix)

85

szt

132

D-09.01.01

Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim, w dotach o $rednicy i
gtebokosci 0,50-0,50 m (dzika réza rosa canina)

627

szt

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza mostowa

Budowa mostu M-1

Lp [ Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢
1 D-03.01.01  |Wykonanie prefabrykowanego wylotu $rednicy 400mm 4| szt
2 D-03.01.03 |Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 400 mm 48,45 m
3 D-05.03.13 NaW|erzchn|la z mleszgngk mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po 204| m2

zageszczeniu o grubosci: 4cm

4 D-05.03.23 V\'kaonan,e naW|er'zchn| z kOSl!(I brukowej betonowej wysoko$ci 8 cm na podsypce cemontowo- 88.4| m2

piaskowej gr. 3cm i podbudowie gr. 10cm z betonu C12/15
5 M-11.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (90%) 412,08 m3
6 M-11.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (10%) 4578 m3
7 M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku: namuty i torfy wraz z ich utylizacjg (pomigdzy $ciankami 457,88 m3
szczelnymi)
8 M-11.01.04 |Formowanie nasypéw z ziemi dowozonej 1465,46| m3
9 M-11.01.04 |Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 1465,46 m3
10 M-11.03.02 Wykonapie pali i oczepow wrgz ze ;brojepiem i z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez 152 m
rurowanie, z betonu C30/37; $rednica pali 500 mm
Umocnienie $cian wykopdw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. wbijanymi
11 M-11.07.01 . . . . . . o 5401 m2
pionowo i montazem/demontazem rozpar¢/zakotwien, przy gtebokosci wykopu do 4,00 m

12 M-11.07.01 |Obciecie stalowej $cianki szczelnej 90 m
13 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia fundamentéw przyczétkéw mostowych, przy srednicy pretéw: 16-25 mm 31,7 t
14 M-12.01.02 Montaz zbrojenia fondan_’lentéw przyczéfkéw mostowych (w tym spawanie do $cianek 317 t

szczelnych ), przy $rednicy pretéw: 16-25 mm

15 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia przyczoétkéw mostowych, przy srednicy pretow: 8-25 mm 19,68 t
16 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia przyczétkéw mostowych, przy $rednicy pretéw: 8-25 mm 19,68 t
17 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretéw: 12-25 mm 26,21 t
18 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretéw: 12-25 mm 26,21 t
19 M-12.01.02 |Montaz kotew kap chodnikowych 108 szt

20 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretéw: 10 mm 4,91 t

21 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretéw: 16 mm - stal nierdzewna 0,07 t

22 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretéw: 10 mm 4,98 t

23 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia ptyty przej$ciowej, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 4,33 t

24 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyty przej$ciowej, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm 4,33 t

25 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy prgtéw: 10-12 mm 0,97 t

26 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyt przej$ciowych, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 0,97 t

27 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy prgtéw: 10-12 mm 0,99 t

28 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 16 mm - stal nierdzewna 0,04 t

29 M-12.01.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 1,03 t

30 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia, przy srednicy pretéw: 8-10 mm 0,55 t

31 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 1,03 t

32 M-13.01.01 |Betonowanie betonem C30/37 taw fundamentowych przyczdtkéw mostowych 210 m3

33 M-13.01.04 |Betonowanie betonem C30/37 przyczétkow 243 m3

34 M-13.01.04 |Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 550 m2

35 M-13.01.04 |Betonowanie betonem C40/50 ciosy 3] m3

36 M-13.01.04 |Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 6 m2

37 M-13.01.05 l_3etonowanielbeton_em C30/37 plyt petnych i belek nadtozyskowych ustrojéw niosgcych mostéw 150 m3

zelbetowych i sprezonych

38 M-13.01.05 Ustrop niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty pomostowe;j i belek 155 m2

nadtozyskowych

39 M-13.01.07 |Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych zelbetowych 48| m3

40 M-13.01.07 |Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie 6 m2

41 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 plyt przej$ciowych 36| m3

42 M-13.01.08 |Plyty przejsciowe - deskowanie 14 m2

43 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 oporu zelbetowego 14,7/ m3

44 M-13.01.08 |Opdr zelbetowy - deskowanie 98 m2

45 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 tawa zelbetowa 13| m3

46 M-13.01.07 |tawa Zelbetowa - deskowanie 25 m2

47 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 tawa pod $ciek 18] m3

48 M-13.01.07 |tawa pod $ciek - deskowanie 38 m2

49 M-13.02.02 |Betonowanie betonem C12/15 podbetonu i nadbetonu ptyt przej$ciowych 2593 m3

50 M-13.02.02 |Betonowanie korka pod fundamentami przyczdtkdw z betonu C12/15 133,01 m3

51 M-13.03.03 |Montaz prefabrykowanych dzwigaréw mostowych typu T szer. 90 cm o rozpietosci L =27,0m 16| element

52 M-13.03.04 |Montaz gzymsow prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem uszczelnien 83,2 m

53 M-15.01.01 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na 580.78| m2

zimno z roztworu asfaltowego

54 M-15.02.03 V\!ykoname izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza zywicg i posypka 512,46 m2

piaskowa

55 M-15.02.03 Wykonlanle nq oblektgch mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod 198,71 m2

kapami chodnikowymi

56 M-15.03.03 Wykonanie namerzghm na (l:hodmkach gr. 6 mm z emulsji z syntetyczvego asfaltu 2191 m2

modyfikowanego polimerami wraz z zagruntowaniem podtoza i wypetnieniem grysem bazaltowym

57 M-15.04.02 |Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wigzgca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm - obiekt 217,6| m2




58 M-15.04.02 |Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4-6 cm ($ciek) 13,6 m2

59 M-15.04.02 |Przyklejenie tasmy uszczelniajgcej 84,2 m

60 M-16.01.01 Wykonanie el'emenltéw odwoqnienia ustrojéw mostowych niosgcych - wpustéw z 8| szt
odprowadzeniem pionowym $r. 150 mm

61 M-16.01.02 |Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 200 mm 8| szt

62 M-16.01.02 |Rurociagi z rur PP, przy $rednicy rur 200 mm 72,6 m

63 M-16.01.02 |Rury ostonowe PP $rednicy min. wewn. 315,0 mm 10 m

64 M-16.01.02 |Pozostate elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, trojniki, kolana, zawiesia 2 kpl

65 M-16.01.03 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw mostowych niosacych - sgczkéw odwadniajacych z 2| szt
tworzywa sztucznego

66 M-16.01.03 | Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego z kompozycjg epoksydowg 121 m2

67 M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych nieprzesuwnych 2800kN (nosnos¢ obliczeniowa) 1 szt

68 M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 2800kN (nosnos¢ obliczeniowa) 1 szt

69 M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 2800kN (no$nos$¢ obliczeniowa) 8| szt

70 M-18.01.01 Il(Jah’))i)enle dylatacji mostowej modutowej o przesuwie do 40mm (z blachg maskujaca w rejonie 30,3 m

71 M-18.02.01 |Wykonanie dylatacji pozornej - tasmy dylatacyjne PCV (korpus przyczétka) 20,4 m

72 M-18.02.01 |Wykonanie dylatacji w kapach i wypetnienie dylatacji masg uszczelniajgca 64,9 m
Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych 20x20 cm na tawie z grysu

73 M-19.01.01 L N A S 54,5 m
bazaltowego wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem

74 M-19.01.01 Montaz na oblektach mgstowych Ifrgw@znlkow klamlennych 2px30 cm na tawie betonowej z 36,4 m
oporem wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem

75 M-19.01.01 |tawy pod krawezniki kamienne beton B15 (C12/15) 3,28/ m3

76 M-19.01.02 |Bariera ochronne stalowe jednostronna 83,2 m

77 M-20.01.02 |Wykonanie warstwy drenujgcej z geokompozytdw i maty filtracyjnej na $cianie przyczotka 175,7[ m2

78 M-20.01.03 Utozenie rur firenarskich pferforolwanych $rednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. 12,8 m
wraz z rurami odprowadzajacymi wode na skarpe nasypu

79 M-20.01.07 |Wykonanie prébnego obcigzenia obiektu (statyczne) 1 kpl

80 M-20.01.08 Przygotowanie po_dloZ_a betonowego i_wyk_onanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu 4995 m3
poprzez hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu)

81 M-20.01.09 |Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z porgczg 144 m3

82 M-20.01.09 |Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,56 m3

83 M-20.01.09 |Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 578 m3

84 M-20.01.11 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkow 219,36 m2

85 M-20.01.11 Wykqnanle umocmenla kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z 219,36 m2
zalaniem spoin zaprawg cementowg

86 M-20.01.11 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawg cementowg 92,32 m

87 M-20.01.11 |tawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 554 m3

88 M-20.01.15 |Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 22 szt

89 M-20.01.15 |Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt
Zakup i montaz ekranéw przeciwol$nieniowych, wraz z posadowieniem na palach, belkg

90 M-19.01.07 |podwalinowg na styku z gruntem - ekrany POZA obiektem, wraz z opracowaniem projektu 334,5| m2
technologicznego (warsztatowego)

91 M-19.01.07 Zakup i m_ontaz ekranéw przeciwol$nieniowych NA obiekcie wraz z opracowaniem projektu 210,5 m2
technologicznego (warsztatowego)

92 M-20.02.06 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, przy $redniej grubo$ci warstwy do 20 cm 799,2| m2

93 M-20.02.06 WywneZ|e_n|e humusu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym, z zatadunkiem i 159,84 m3
wytadunkiem mechanicznym .

94 M-20.02.06 |Roboty ziemne z transportem urobku 159,84 m3

95 M-20.02.06 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 799,2| m2

9 M-20.02.06 \;\rlyl;gr;nme narzutu kamiennego na geosiatce z brzegu, z kamienia cigzkiego lub $redniego o 1332 m3

97 M-20.02.06 Wykqnanie umocnienia kamieniem polnym na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z 355,2 m2
Zzalaniem spoin zaprawg cementowg

98 D-07.01.01 |oznakowanie cinekowarstwowe 2621 m2

99 M-20.02.06 |Whijanie kotkéw oporowych drewnianycho $rednicy 12-14 cm na gtgbokos$¢: do 2,0 m 1058 szt

100 M-20.02.06 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem. 1M1 m

101 M-20.02.07 |Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 75,5 m

Suma
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Branza mostowa

Przepust OM-1 (rzeka Rudka)

Lp |Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢
1 D-03.01.01 Budowa prefabrykowanych przepustdéw skrzynkowych, o przekroju zamknietym - czes$¢ przelotowa 13 szt
o wym. 3,0x4,5m, L=1,0m
2 M-11.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (90%) 1477,29 m3
3 M-11.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (10%) 164,14 m3
4 M-11.01.01 Roboty Z|elmne z transportem urobku: namuty i torfy wraz z ich utylizacjg (pomigdzy $ciankami 164144 m3
szczelnymi)
5 M-11.01.04 |Formowanie nasypow z ziemi dowozonej (grunt zbrojony geosiatkami, samonosny) 2078,9] m3
6 M-11.01.04 |Formowanie nasypow z ziemi dowozonej - warstwa drenazowa przy przepuscie gr. 30cm 50,4 m3
7 M-11.01.04 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 2129,3| m3
Umocnienie $cian wykopéw liniowych w gruntach nawodnionych TYMCZASOWYMI grodzicami
8 M-11.07.01 X . L . o - 2096 m2
stal. i montazem/demontazem rozparé/zakotwien, przy glebokosci wykopu do 4,00 m
9 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia fundamentéw, przy srednicy pretow: 12 mm 6,09 t
10 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia fundamentow, przy $rednicy pretow: 12 mm 6,09 t
11 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia $ciany czotowej, przy $rednicy pretéw: 8-25 mm 25,23 t
12 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia $ciany czotowej, przy $rednicy pretow: 8-25 mm 25,23 t
13 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia ptyty zespalajacej, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm 2,73 t
14 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyty zespalajacej, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 2,73 t
15 M-12.01.02 |Wiercenie otworéw o $rednicy 18 mm wraz z wklejeniem tacznikéw $rednicy 16 mm 200| szt
16 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 1,92 t
17 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy srednicy pretéw: 10-12 mm 19,21 t
18 M-13.01.01 Betonowanie betonem C30/37 fundamentow ekranow przeciwol$nieniowych 87| m3
19 M-13.01.01  |Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 290 m2
20 M-13.01.04 |Betonowanie betonem C30/37 $cian czotowych 213] m3
21 M-13.01.04 |Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 766 m2
22 M-13.01.05 |Betonowanie betonem C30/37 ptyty zespalajacej 22| m3
23 M-13.01.05 |Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie plyty zespalajacej 10| m2
24 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 oporu zelbetowego 291 m3
25 M-13.01.07 |Opor zelbetowy - deskowanie 194 m2
26 M-13.02.02 |Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 31,66 m3
27 M-13.02.02 Betonowanie korka pod fundamentami z betonu C12/15 419,76 m3
28 M-15.01.01 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na 1360,78| m2
zimno z roztworu asfaltowego
29 M-15.03.03  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 41,68 m2
30 M-18.02.01 |Wykonanie dylatacji pozornej - tasmy dylatacyjne PCV ($ciana czotowa) 49 m
31 M-20.01.08 Przygotowanie poldlo;a betonowego |'wyklonan|e powierzchniowego zabezpieczenia betonu 37115 m2
poprzez hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu)
32 M-20.01.09 |Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z poreczg 8,1 m
33 M-20.01.09 |Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 0,42 m3
34 M-20.01.09 |Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 3,57 m3
35 M-20.01.11  |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw 63,43] m2
36 M-20.01.11 Wykqnanie umocnienia kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z 6343 m2
Zzalaniem spoin zaprawg cementowg
37 M-20.01.11 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawg cementowg 41,42 m
38 M-20.01.11  |tawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 2,49 m3
39 M-20.01.15 |Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1| szt
40 M-20.01.21  |Wykonanie podestéw na dojsciach oraz wewnatrz przepustu 30,1 m2
41 M-19.01.07 Zakup i montaz ekranéw przlemwols'nlemowych, wraz z posadowieniem na stopach, POZA 561 m2
obiektem wraz z opracowaniem projektu wykonawczego
42 M-19.01.07 Zakup i montaz ekranéw przeciwol$nieniowych NA obiekcie wraz z opracowaniem projektu 23| m2
wykonawczego
43 M-20.02.06 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, przy $redniej grubosci warstwy: do 20 cm 302,75 m2
44 M-20.02.06 |Wywiezienie humusu z terenu rozbiérki, z zatadunkiem i wytadunkiem 61,5 m3
45 M-20.02.06 |Roboty ziemne z transportem urobku 61,5 m3
46 M-20.02.06 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 116,78 m2
47 M-20.02.06 \é\(l))él;:name narzutu kamiennego na geosiatce z brzegu, z kamienia cigzkiego lub $redniego o gr. 4725 ma
48 M-20.02.06 Wylfonanle umochnienia kamieniem polnym na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem 621 m2
spoin zaprawg cementowg
49 M-20.02.06 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 20
50 M-20.02.07 |Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 35

Suma
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Branza mostowa

Budowa wiaduktu WD-1
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartosé
1 D-M.00.00.00 Spetnienie przez W)_/ko_nawce robét Wyma_gaﬁ Ogdlnych (r_!ostosowanie do wymogéw kontraktu zgodnie z D- 1 kpl
M.00.00.00, uzgodnienia z PKP, wytaczenia torowe) - przyjeto 5%
Py D-05.03.13 zl:"\n‘nerzchnla z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 2448 m2
3 D-07.07.01  |Montaz indywidualnego uszynienia wiaduktu (wg dokumentacji projektowej) 1
4 D-07.07.01 Montai ug)fnien’ indywidualnych przewpda@ u.ktadanymi w ppd!ozu na.wiel.'zchni torowej, iskiernik 1 kpl
niskonapieciowy TZD - 1 NR wraz z uziemnieniem w obudowie OS (zwiernik tyrystorowy)
5 D-07.07.01 |Montaz katownika mocujacego zwiernik 1 kpl
6 D-07.07.01  |Segmentowy tacznik rozporowy SER M10x130 1 kpl
7 D-07.07.01  |Montaz przewoddw: przewod ALYd 1x120mm 40| 1m/przew
8 D-07.07.01  |Montaz uchwytéw. Uchwyt do rur stupowy SF 75 8 szt
9 D-07.07.01 [Montaz koricowek, przez zaciskanie, na zytach o przekroju: ponad 50 do 120 mm2 10 szt
10 D-07.07.01  |Montaz rur ostonowych do knstrukcji wiaduktu rura SV 75 anty UV 25 m
11 D-07.07.01  [Montaz kolan tukowych na rurach ostonowych. Kolano DKF75-90 (60) (30) 5 szt
12 D-07.07.01  |Montaz uszynienia: kotek gwintowany do potgczen szynowych 1 kpl
13 D-07.07.01 [Wykonanie potgczen konstrukcji bednarkg Fe/Zn 30x4 15 m
14 D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 1 szt
15 D-07.07.01 [Badania powykonawcze wykonane testerem zwiernikow 1 szt
16 M-11.01.01  [Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (90%) 583,38 m3
17 M-11.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (10%) 64,82 m3
18 M-11.01.04 ;1r}$zmagqli::;gpéw z ziemi dowozonej - grunt zbrojony, samono$ny wraz z opracowaniem projektu 16770,3 m3
19 M-11.01.04 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 16770,31 m3
Wykonanie pali i oczepdw wraz ze zbrojeniem i z zabezpieczeniem statecznosci $cian przez rurowanie, z
20 M-11.03.02 be{onu 025/%0: s’redni?:a pali 500 mm ! i i 160 m
21 M-11.07.01 Umocn.ienie Scian wykopc')w Iini(?wych w.gr’untach nawodn!opych, grodzicami stal. wbijanymi pionowo i 288 m2
montazem/demontazem rozparé/zakotwien, przy gtebokosci wykopu do 4,00 m
22 M-11.07.01 |Obciecie stalowej $cianki szczelnej 48 m
23 M-12.01.02  |Przygotowanie zbrojenia fundamentéw przyczotkéw mostowych, przy srednicy pretow: 16-25 mm 52,6 t
24 M-12.01.02 gllr(;g:ﬁ:;g:g{zr‘;/iif;nzd;z;méw przyczdtkéw mostowych (w tym spawanie do $cianek szczelnych ), przy 52,6 t
25 M-12.01.02  |Przygotowanie zbrojenia przyczotkéw mostowych, przy $rednicy pretow: 12-25 mm 32,9 t
26 M-12.01.02 [Montaz zbrojenia przyczétkow mostowych, przy srednicy pretow: 12-25 mm 32,89 t
27 M-12.01.02  |Przygotowanie zbrojenia ptyty pomostowej, przy srednicy pretow: 12-16 mm 21,47 t
28 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretow: 12-16 mm 21,47 t
29 M-12.01.02  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /numusu/ 124 szt
30 M-12.01.02  |Przygotowanie zbrojenia ptyty pomostowej, przy $rednicy pretow: 10 mm 5,67 t
31 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyty pomostowej, przy srednicy pretow: 10 mm 5,67 t
32 M-12.01.02  |Przygotowanie zbrojenia ptyty przejSciowej, przy $rednicy pretow: 12-16 mm 8,48 t
33 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyty przej$ciowej, przy srednicy pretow: 12-16 mm 8,47 t
34 M-12.01.02  |Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 4,32 t
35 M-12.01.02  |Montaz zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 4,32 t
36 M-12.01.02  |Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 1,24 t
37 M-12.01.02  |Montaz zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 1,24 t
38 M-12.01.02  |Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 5,61 t
39 M-12.01.02  |Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 3,89 t
40 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 3,89 t
41 M-13.01.01 |Betonowanie betonem C30/37 taw fundamentowych przyczotkéw mostowych 270 m3
42 M-13.01.01  [Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 70 m2
43 M-13.01.04 |Betonowanie betonem C30/37 przyczotkow 470 m3
44 M-13.01.04  [Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 960 m2
45 M-13.01.04  |Betonowanie betonem C40/50 ciosy 6 m3
46 M-13.01.04  [Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie 12,96 m2
47 M-13.01.05 sBsrtgzn:))r\:;achie betonem C30/37 ptyt petnych i belek nadtozyskowych ustrojow niosgcych mostéw zelbetowych i 114 m3
48 M-13.01.05 |Ustroje niosgce mostow zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty pomostowej i belek nadtozyskowych 470 m2
49 M-13.01.05 |Montaz i demontaz rusztowan 1 kpl
50 M-13.01.07  [Betonowanie betonem C30/37 kap chodnikowych Zelbetowych 52 m3
51 M-13.01.07  |Ustroje niosgce mostow zelbetowych i sprezonych - deskowanie 6 m2
52 M-13.01.08 [Betonowanie betonem C30/37 plyt przejsciowych 90 m3
53 M-13.01.08  |Ptyty przejsciowe - deskowanie 28 m2
54 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 oporu zelbetowego 162,9 m3
55 M-13.01.08 |Opor zelbetowy - deskowanie 676,5 m2
56 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 tawy zelbetowej 16 m3
57 M-13.01.07 |tawa Zelbetowa - deskowanie 40 m2
58 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 fundamentu prefabrykatu 56 m3
59 M-13.01.07  |Fundament prefabrykatu - deskowanie 120 m2
60 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 oczep 52,2 m3
61 M-13.01.08 |Oczep zelbetowy - deskowanie 106 m2
62 M-13.02.02 |Betonowanie betonem C12/15 podbetonu i nadbetonu 121,2 m3
63 M-13.03.04 |Montaz gzymsow prefabrykowanych z polimerobetonu H=60 cm z wykonaniem uszczelnien 162 m
64 M-14.01.02 Zakup, transpor_ti montaz_ eleme_ntc’)w konstrukcji stalowej \_Niaduktu - dzwigary blachownicowe, poprzecznice 80,11 t
wraz z wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego (zgodnie z STWiORB)
65 M-15.01.01 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z 1435,51 m2
roztworu asfaltowego
66 M-15.02.03 |Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podfoza Zzywicg i posypka piaskowg 452,88 m2
67 M-15.02.03 \cl\rl‘yél;c')_lri]s;‘jvey;? obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami 211,14 m2
68 M-15.03.03 Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 6 mm z emulsji z syntetycznego asfaltu modyfikowanego 277,45 m2

polimerami wraz z zagruntowaniem podtoza i wypetnieniem grysem bazaltowym




69 M-15.04.02 |Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wigzgca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm - obiekt 244.8 m2
70 M-15.04.02  |Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4-6 cm ($ciek) 15,3 m2
71 M-15.04.02  [Przyklejenie tasmy uszczelniajacej 99,2 m
72 M-16.01.01 YVykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw mostowych niosgcych - wpustéw z odprowadzeniem pionowym 8 szt
$r. 150 mm
73 M-16.01.02 |Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 200 mm 8 szt
74 M-16.01.02  |Rurociggi z rur PP, przy $rednicy rur 200 mm 75,8 m
75 M-16.01.02  |Rury ostonowe PP $rednicy min. wewn. 315,0 mm 18 m
76 M-16.01.02 |Pozostate elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, trojniki, kolana, zawiesia 2 kpl
77 M-16.01.03 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw mostowych niosgcych - sgczkéw odwadniajgcych z tworzywa 12 szt
sztucznego
78 M-16.01.03 |Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego z kompozycjg epoksydowg 70,4 m2
79 M-17.01.04 |Montaz tozysk garnkowych nieprzesuwnych 1600kN (no$nos¢ obliczeniowa) 1 szt
80 M-17.01.04  |Montaz tozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych 1600kN (no$nos¢ obliczeniowa) 499,5 m3
81 M-17.01.04 [Montaz tozysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych 1600kN (nosnos¢ obliczeniowa) 144 m3
82 M-18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE
83 M-18.01.01  |Utozenie dylatacji mostowej modutowej o przesuwie do 40mm (z blachg maskujaca w rejonie kap) 33
84 M-18.02.01  |Wykonanie dylatacji - tasmy dylatacyjne PCV (korpus przyczotka) 52,2 m
85 M-18.02.01 |Wykonanie dylatacji w kapach i wypetnienie dylatacji masg uszczelniajgcg 95,77 m
86 M-19.01.01 Mont_az_na obiekts{ch mostowych_ kraWQZnikév_v kamiennych 20x20 cm na tawie z grysu bazaltowego wraz z 61,2 m
kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem
87 M-19.01.01 Mont_az_na obiekts{ch mostowych_ kraWQZnikév_v kamiennych 20x30 cm na tawie betonowej z oporem wraz z 38 m
kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem
88 M-19.01.01 [tawy pod krawezniki kamienne beton B15 (C12/15) 3,42 m3
89 M-19.01.02 |Bariera ochronne stalowe jednostronna 99,2 m
90 M-20.01.02 |Wykonanie warstwy drenujacej z geokompozytow i maty filtracyjnej na $cianie przyczotka 357,96 m2
91 M-20.01.03 ;Jéc;irzcviaedr:;j:;?:;r:ﬁg: g:r;iraor\g:r;y::yifdnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z rurami 170 m
92 M-20.01.07 |Wykonanie probnego obcigzenia obiektu (statyczne) 1 kpl
5| 200100 [ podts Selenone e P iove sbeaperzena o popzez srrse]_me
94 M-20.01.09  [Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypow z poreczg 42,2 m
95 M-20.01.09  |Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu 10,9 m3
96 M-20.01.09 |Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 65,4 m3
97 M-20.01.11  |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw 1998,13 m2
98 D-07.01.01  [oznakowanie cinekowarstwowe 2621 m2
99 M-20.01.11 Wylfonanie umocnienia kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem 1998,13 m2
spoin zaprawg cementowg
100 M-20.01.11 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg 183,38 m
101 M-20.01.11  |tawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 11 m3
102 M-20.01.15 |Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 22 szt
103 M-20.01.15 [Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1 szt
104 M-19.01.07 5;r:cpuiNr::inetgzperlgjr:;gww;;;z::;vﬁzé:éiniowych, wraz z posadowieniem na palach, POZA obiektem wraz z 340,5 m2
Zakup i montaz ekranéw przeciwol$nieniowych szczelnych (funkcja oston przeciwporazeniowych) NA obiekcie
105 M-19.01.07  |wraz z opracowaniem projektu wykonawczego - wypetnienie typu plexiglas lub poliweglan (nieprzepuszczajgcy 153,5 m2
Swiatta)
100 | LT e o e o e Laile oo peocvpreEe oW WA heSe | 5| ma
107 M-20.01.41  |Wykonanie $ciany w technologii gruntu zbrojonego 950,67 m2

Suma
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Przepust OM-2 (rzeka Struga Sokotowska)

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé Jm. Cena jedn. Wartosé
1 D-03.01.01 Budowa prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych, o przekroju zamknigtym - cze$¢ przelotowa o wym. 1 szt
3,0x4,5m, L=1,0m
2 D-03.01.01 Wykonanie prefabrykowanego wylotu $rednicy 400mm 4 szt
3 D-03.01.03  [Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 400 mm - zarurowania 33,9 m
4 D-08.05.01 Scieki z elementow betonowych na fawie betonowej - $ciek skarpowy 46,2 m
5 D-08.05.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowg 12 m
6 D-08.05.01 Roboty ziemne - warstwa filtracyjna z grubego kruszywa o wymiarach 1,0x1,0x1,0m w geosiatce 3] m3
7 M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (90%) 2028,26] m3
8 M-11.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku: wykop (10%) 225,36 m3
9 M-11.01.01 |Roboty ziemne z transportem urobku: namuty i torfy wraz z ich utylizacjg (pomiedzy $ciankami szczelnymi) 2253,64 m3
10 M-11.01.04 |Formowanie nasypow z ziemi dowozonej 2376] m3
11 M-11.01.04 |Formowanie nasypow z ziemi dowozonej - warstwa drenazowa przy przepuscie gr. 30cm 44,1 m3
12 M-11.01.04 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 2420,1 m3
13 M-11.07.01 Umocr?ienie $cian wkopéw Iinic?wych w‘gr'untach nawodnliorlych TYMCZASOWYMI grodzicami stal. i 1710] m2
montazem/demontazem rozparé/zakotwien, przy gtebokosci wykopu do 4,00 m

14 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia $ciany czotowej, przy srednicy pretow: 8-25 mm 50,91 t
15 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia $ciany czotowej, przy $rednicy pretow: 8-25 mm 50,91 t
16 M-12.01.02  |Przygotowanie zbrojenia ptyty zespalajacej, przy $rednicy pretéw: 12-20 mm 4,55 t
17 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyty zespalajacej, przy $rednicy pretow: 12-20 mm 4,55 t
18 M-12.01.02 | Wiercenie otworéw o $rednicy 18 mm wraz z wklejeniem tgcznikéw $rednicy 16 mm 952| szt
19 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia ptyty przejSciowej, przy $rednicy pretow: 12-16mm 57 t
20 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyty przej$ciowej, przy $rednicy pretow: 12-16 mm 57 t
21 M-12.01.02  |Przygotowanie zbrojenia, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 1,95 t
22 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy srednicy pretow: 10-12 mm 1,96 t
23 M-13.01.04 |Betonowanie betonem C30/37 $cian czotowych 439] m3
24 M-13.01.04 |Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie 1255 m2
25 M-13.01.05 |Betonowanie betonem C30/37 ptyty zespalajgcej 30 m3
26 M-13.01.05 |Ustroje niosgce mostdw zelbetowych i sprezonych - deskowanie plyty zespalajgcej 30 m2
27 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 ptyt przejsciowych 36| m3
28 M-13.01.08 |Plyty przejSciowe - deskowanie 20| m2
29 M-13.01.08 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 28] m3
30 M-13.01.08 |Opdr zelbetowy - deskowanie 158 m2
31 M-13.02.02 |Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 77,75 m3
32 M-13.02.02  |Betonowanie korka pod fundamentami z betonu C12/15 322,84 m3
33 M-15.01.01 Z\Qf/:;:g:vzigeona obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu 139042 m2
Il Il e e e e s me
35 M-18.02.01  |Wykonanie dylatacji pozornej - tasmy dylatacyjne PCV ($ciana czotowa) 89,6 m
36 M-20.01.03 g;zzrgwsd?;jggirrﬁr;lggg g:r;)(r::)r\gznnyac:y‘é):]ednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z rurami 87 m
Rl L o o swo76] ma
38 M-20.01.09 |Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z porgcza 7,8 m
39 M-20.01.09 |Wykonanie drobnych elementdw na skarpach z betonu C25/30 w deskowaniu 35| m3
40 M-20.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkow 126,48] m2
M M-20.01.11 Z\;)‘;l:::v:ncizr:glrig‘li’:nia kostka kamienng regularng na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem spoin 126.48| m2
42 M-20.01.11 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowg 68,02 m
43 M-20.01.11  |tawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 4,08 m3
44 M-20.01.15 |Montaz (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbgdnymi pracami geodezyjnymi 16| szt
45 M-20.01.15 |Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 1| szt
46 M-20.01.21  |Wykonanie podestdéw na dojsciach oraz wewnatrz przepustu 44,4 m2
47 M-19.01.07 CZ)S:(:C[;:Nr::ir;t:‘iperzjr:;‘iwwzll;z::;\‘/'vvzlzé:;niowych, wraz z posadowieniem na palach, POZA obiektem wraz z 197.5 m2
48 M-19.01.07  |Zakup i montaz ekrandw przeciwol$nieniowych NA obiekcie wraz z opracowaniem projektu wykonawczego 125 m2
49 M-20.02.06 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, przy sredniej grubosci warstwy: do 20 cm 357,06) m2
50 M-20.02.06 |Wywiezienie humusu z terenu rozbiorki, z zatadunkiem i wytadunkiem 71,41 m3
51 M-20.02.06 |Roboty ziemne z transportem urobku 71,41 m3
52 M-20.02.06 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu 357,06 m2
53 M-20.02.06 |Wykonanie narzutu kamiennego na geosiatce z brzegu, z kamienia cigzkiego lub $redniego o gr. 30cm 123,9] m3
54 M-20.02.06 Z\éﬁgg;r;i/: umocnienia kamieniem polnym na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg 233.16| m2
55 M-20.02.06 |Whijanie kotkéw oporowych drewnianycho $rednicy 12-14 cm na gteboko$é: do 2,0 m - odcinek dowigzania 809,17 szt
56 M-20.02.06 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 78,94 m
57 M-20.02.07 |Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 68 m

Suma
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Przepusty oraz zarurowania

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartosé
1 D-01.02.03 |Rozebranie przewodéw przepustéw z rur betonowych do $rednicy 80cm 30,30 m
2 D-01.02.03 |Rozbiérka elementéw zelbetowych 3,60 m3
3 D-01.02.03 |Rozbidrka elementéw kamiennych wraz z ich odtworzeniem (z nowych elementéw) 3,60 m3
4 D-01.02.03 |Zatadowanie i wywiezienie gruzu/destruktu 12,52 m3
5 D-08.05.01 Scieki z elementow betonowych na fawie betonowej 183,92 m
6 Budowa prefabrykgwanych przepustow skrzynkowych, o przekroju zamknietym - cze$¢ przelotowa o wym. m

D-03.01.01 1,5x2,0m, dtugosci 1,0m 26,00
7 Budowa prefabrxk(.)wanych przepustow skrzynkowych, o przekroju zamknigtym - cze$¢ przelotowa o wym. m
D-03.01.01 1,5x1,5m, dtugosci 1,0m 168,00

8 D-03.01.03 |Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 500 mm 389,80 m
9 D-03.01.03 |Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 600 mm 24,12 m
10 D-03.01.03 |Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 800 mm 25,72 m
1 D-04.05.01 |Warstwa z mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C3/4 58,50/ m3
12 D-05.03.26 |Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwg $cieralng) 250,000 m2
13 M-11.01.01 |Roboty ziemne z wywozem urobku 8697,85| m3
14 M-11.01.04 |Formowanie nasypdw z ziemi dowozonej 14487,90 m3
15 Formowar.lie nasypow z ziemi dowozonej - grunt zbrojony, samonosny wraz z opracowaniem projektu m3

M-11.01.04 |technologicznego 529,00

16 M-11.01.04 |Formowanie nasypdw z ziemi dowozonej - warstwa drenazowa przy przepuscie gr. 30cm 260,40 m3
17 M-11.01.04 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 15277,30| m3
18 Forr_now_anie nasypow z ziemi dowozonej - fundament kruszywowy z mieszanki zwirowo-piaskowej i podsypka m3

M-11.01.06 |wspierajaca 1075,30

19 M-11.01.06 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 487,25] m3

20 M-11.01.06 |Utozenie geotkaniny 299,78| m2

21 M-11.01.06 |Utozenie geowtdkniny polipropylenowej 3580,05| m2

22 M-11.01.06 |Utozenie geosiatki 3580,05| m2

Umocnienie $cian wykopéw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal. wbijanymi pionowo wraz z
23 wycigganiem grodzic i montazem/demontazem rozparcé/zakotwien, przy gtebokosci wykopu do 6,00 m - $cianki m2
M-11.07.01 |H=8,0-12,0m 2244,00

24 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia $cian czotowych, przy $rednicy pretéw: 10-20 mm 47,99 t

25 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia $cian czotowych, przy $rednicy pretéw: 10-20 mm 48,00 t

26 M-12.01.02 |Przygotowanie na budowie zbrojenia kotnierzy zelbetowych, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 1,46 t

27 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia kotnierzy zelbetowych, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 1,46 t

28 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia ptyt nadbetonu, przy $rednicy pretow: 12-16 mm 10,53 t

29 M-12.01.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 10,53 t

30 M-12.01.02 |Wiercenie otworéw o $rednicy 18 mm L=10 cm wraz z wklejeniem pretéw $rednicy 16 mm 1400,00| szt
31 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia ptyt przejsciowych, przy srednicy pretéw: 12-16 mm 3,02 t

32 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy srednicy pretow: 12-16 mm 3,02 t
33 M-12.01.02 |Przygotowanie na budowie zbrojenia murkéw stozkéw, przy srednicy pretéw: 10-12 mm 1,71 t

34 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia murkéw stozkow, przy $rednicy pretow: 10-12 mm 1,71 t
35 M-12.01.02 |Przygotowanie na budowie zbrojenia taw na wiocie i wylocie, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 0,46 t

36 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia taw na wlocie i wylocie, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 0,46 t
37 M-12.01.02 |Przygotowanie zbrojenia fundamentéw pod bariery/barieroporecze, przy srednicy pretéw: 10-12 mm 0,20 t

38 M-12.01.02 |Montaz zbrojenia fundamentéw pod bariery/barieroporecze, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm 0,20 t
39 M-13.01.03 |Betonowanie betonem C30/37 $cian czotowych 370,00f m3

40 M-13.01.03 |Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie $cian czotowych 1536,00 m2

41 M-13.01.03 |Betonowanie betonem C30/37 kotnierzy zelbetowych 10,80 m3

42 M-13.01.03 |Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie kotnierzy zelbetowych 54,00 m2

43 M-13.01.05 |Betonowanie betonem C30/37 ptyty nadbetonu 71,70 m3

44 M-13.01.05 |Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty nadbetonu 117,30 m2

45 M-13.01.08 |Betonowanie betonem C30/37 plyt przejsciowych 22,000 m3

46 M-13.01.08 |Podpory mostowe zelbetowe - deskowanie tradycyjne ptyt przej$ciowych 12,00 m2

47 M-13.01.03 |Betonowanie betonem C30/37 murkéw stozkow 21,00 m3

48 M-13.01.03 |Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie murkéw stozkéw 140,00 m2

49 M-13.01.01 |Betonowanie betonem C30/37 taw na wlocie i wylocie przepustu 3,84 m3

50 M-13.01.01 Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie taw 23,04 m2
51 M-13.01.07 |Betonowanie betonem C30/37 fundamentu pod bariery 2,50 m3

52 M-13.01.07 |Ustroje niosgce mostéw zelbetowych i sprezonych - deskowanie fundamentu barier 15,00 m2
53 M-13.02.02 |Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu 142,57 m3

54 M-13.02.02 |Wykonanie korka betonowego z betonu C12/15 - metoda kontraktor 399,50] m3
55 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z m2

M-15.01.01 |roztworu asfaltowego 1515,19

56 M-15.02.03 |Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza 1243,77 m2

57 Wy.konanie. nawierzchni na gzymsach gr. 5 mm, na b.azi.e bitumicznej emulsji kationowej modyfikowanej m2
M-15.03.03 |polimerami wraz z zagruntowaniem podfoza i wypetnieniem grysem bazaltowym 82,20

58 Przygotowanie podtoza betor)owggo i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu poprzez m2
M-20.01.08 |hydrofobizacje (ew. hydrofobizacja barwna w kolorze betonu) 275,62

59 M-20.01.11 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp 1692,30] m2

60 M-20.02.06 |Roboty ziemne, z transportem urobku - odmulenie cieku 226,25 m3

61 Wykqnanie umocnienia kostkg kamienng regularng na podbudowie z betonu B20 (C16/20) gr. 10 cm z m2

M-20.01.11 |zalaniem spoin zaprawg cementowg 1692,30

62 M-20.01.25 |Kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej z oporem 46,00 m

63 M-20.01.11 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 1857,70 m

64 M-20.01.11 |tawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15) 111,46 m3

65 M-20.01.21 |Plotki naprowadzajgce prefabrykowane 7455,00 m

66 M-20.01.21 |Wykonanie podestéw na dojsciach oraz wewnatrz przepustu 117,75 m2

67 M-20.02.07 |Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku 376,50 m

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciggu drogi wojewddzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza wod-kan

Budowa kanalizacji deszczowej i sieci drenarskiej

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartosé
1 D-03.02.01  |Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku 4917,49] m3
2 D-03.02.01 [Wykopy z zatadunkiem i transportem 546,39 m3
3 D-03.02.01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad 262489 m3
4 D-03.02.01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 19637,5| m2
5 D-03.02.01  |Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m. 400| szt
6 D-03.02.01 [Pompowanie wody z instalacii igtofiltréw i bezposrednio z dna wykopu 800( godz.
7 D-03.02.01 |Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje 333,03| m3
8 D-03.02.01  |Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure 1023,21| m3
9 D-03.02.01 [Podsypka pod drenaz 361,2| m3
10 D-03.02.01 |Obsypka drenazu materiatem o maksymalnej $rednicy zastepczej fi32 mm 1223,69] m3
11 D-03.02.01 |Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym 2432,96| m3
12 D-03.02.01 [Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym 262489 m3
13 D-03.02.01 |Zageszczanie nasypow - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00 5057,85 m3

1,2 D-03.02.01 [Roboty montazowe
14 D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SNB8 lite - wykopy umocnione (kanalizacja) 633,5 m
15 D-03.02.01 [Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm SNB8 lite - wykopy umocnione 37,1 m
16 D-03.02.01  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SNB8 lite - wykopy umocnione (kanalizacja) 902,3 m
17 D-03.02.01 Rura drena.rska DN1OO (s.acz.qco przep!ywov@) z perforacjg \.My.konana w gornej czesci rury na 120st obwodu 5160 m

symetrycznie do pionowej osi rury o perforaciji PP, tgczona kielichowo

18 D-03.02.01 Studnia drenarska tworzywowa DN400 mm z osadnikiem min. 0,50m 70 szt
19 D-03.02.01  [Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1000 mm; kompletna z wtazem klasy D400 44| stud.

20 D-03.02.01 ;S()t;::éaz:::ii;s%/racﬁ;I%rr‘;;r)\téw betonowych o $rednicy DN1200 mm; kompletna z wiazem klasy D400 3| stud.

21 D-03.02.01 \gf&gt. s;féig::)r;ngf;gz;:z;dnnlklem 1,0 m z elementéw betonowych DN500 mm; z rusztem typowym klasy 79| st

22 D-03.02.01  |Wylot kanatu Dz315 z kratg zabezpieczajacg 4| elem.

23 D-03.02.01 |Ubezpieczenie skarp ptytami azurowymi na podsypce 10 cm 200| m2

24 D-03.02.01  |Wylot przykanalika wg KPED i rys nr 5 7| elem.

25 D-03.02.01 |Ubezpieczenie skarp ptytami azurowymi na podsypce 10 cm 231 m2

26 D-03.02.01  |Ubezpieczenie dna narzutem kamiennym 13,86 m3

27 D-03.02.01 [Osadnik typ S1500 z nadbudowg i ksztattkami przejsciowymi - dla wylotu nr 2, 3, 4 3| stud.

28 D-03.02.01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 1] stud.

29 D-03.02.01 |Kamerowanie 1572,9 m

30 D-03.02.01  |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm 13| odc. -1

31 D-03.02.01 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm 1] odc. -1

32 D-03.02.01 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm 19| odc. -1

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciagu drogi wojewoédzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza wod-kan

Przebudowa sieci wodociagowej

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m, Cena jedn. Wartosé
1 D-01.03.05 |Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku 546,7 m3

2 D-01.03.05 |Wykopy z zatadunkiem i transportem 60,75 m3

3 D-01.03.05 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad 123,71 m3

4 D-01.03.05 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 895,1 m2

5 D-01.03.05 |Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m. 80 szt.

6 D-01.03.05 |Pompowanie wody z instalacji igtofiltréw i bezposrednio z dna wykopu 160 godz.
7 D-01.03.05 |Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje 40,36 m3

8 D-01.03.05 |Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure 67,84 m3

9 D-01.03.05 |Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym 494,86 m3
10 D-01.03.05 |Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym 123,71 m3
11 D-01.03.05 |Zageszczanie nasypow - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00 312,6 m3
12 D-01.03.05 |Rury ci$nieniowe PEHD100 SDR11 Dz200 mm 107,2 m
13 D-01.03.05 \I’:’vs:i(;zyeziior?;gc:ieetylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm - 18 Zacz.
14 D-01.03.05 fli_:zicvr\:i(;l:‘zciagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy 105.1 m
15 D-01.03.05 55:1?;2:;2;5%|LEWIenOWCh ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - 16 Zhacz.
16 D-01.03.05 |Rury ci$nieniowe PEHD100 SDR11 Dz32mm 30,1 m
17 D-01.03.05 |Oznakowanie wodociagu za pomoca tasmy w kolorze niebieskim 2424 m

18 D-01.03.05 |Oznakowanie trasy wodociagu za pomocg drutu 2424 m
19 D-01.03.05 |Oznakowanie armatury za pomocg tabliczek tworzywowych 4 szt
20 D-01.03.05 |Likwidacja istniejagcego wodociggu wraz z armaturg 170 m

21 D-01.03.05 |Zasuwa kotnierzowa DN200 PN16 z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw 2 kpl.
22 D-01.03.05 |Zasuwa kotnierzowa DN100 PN16 z obudows i skrzynka uliczng do zasuw 2 kpl.
23 D-01.03.05 |Tuleja kotnierzowa 110/100 z kotnierzem i uszczelkg 3 szt.
24 D-01.03.05 |Tuleja kotnierzowa 200/200 z kotnierzem i L 4 szt.
25 D-01.03.05 |tgcznik typu Multi Joint z wktadkg wzmacniajacg DN200 2 szt.
26 D-01.03.05 |tacznik typu Multi Joint z wktadkg wzmacniajgcg DN100 1 szt.
27 D-01.03.05 |tagcznik kotnierzowy typu Multi Joint z wktadkg wzmacniajacg DN100 1 szt.
28 D-01.03.05 |Kolano Dz200 PE, 45stopni 4 zigez.
29 D-01.03.05 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 4 ztacz.
30 D-01.03.05 |Kolano Dz110 PE, 45stopni 1 zigez.
31 D-01.03.05 |Kolano Dz110 PE, 30stopni 3 ztgcz.
32 D-01.03.05 |Kolano Dz110 PE, 15stopni 2 zigez.
33 D-01.03.05 |Blok oporowy 13 kpl.
34 D-01.03.05 |Blok podporowy pod armature 5 kpl.
35 D-01.03.05 Studnia. wodom.ierzowa tworzywowa pN1000mm; kpl. wraz z zestawem wodomierzowym (schemat studni 4 Kpl.

wodomierzowej oraz zestawu wodomierzowego rys. nr 4)

36 D-01.03.05 | Opaska do nawiercania dla rur Dz200PE z gwintem wewnetrznym DN 1 1/4" 1 szt.
37 D-01.03.05 |Zasuwa z gwintem zewnetrznym DN1 1/4" oraz ztagczem do rur Dz32PE z obudowa i skrzynkg uliczng do zasuw 1 kpl.
38 D-01.03.05 |Mufa elektrooporowa dla rury Dz32PE 1 ztacz.
39 D-01.03.05 [Rura ostonowa PEHD100 SDR17 Dz225mm 22,5 m
40 D-01.03.05 |Rura ostonowa PEHD100 SDR17 Dz90mm 22 m
4 D-01.03.05 2razre‘;:izqe?anie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 32 mm w rurach ochronnych wraz z kosztem ptéz i 275 m
2 D-01.03.05 2razre‘;:izqe?anie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach ochronnych wraz z kosztem ptéz i 225 m
43 D-01.03.05 2razre‘;:izqe?anie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach ochronnych wraz z kosztem ptéz i 22 m
44 D-01.03.05 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. 200 mm 1 200m -1
45 D-01.03.05 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200 mm 1 odc.200m
46 D-01.03.05 |Dziesigciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm 1 0dc.200m
47 D-01.03.05 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. 200 mm 1 200m -1
48 D-01.03.05 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 1 0dc.200m
49 D-01.03.05 |Dziesigciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 1 odc.200m

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciagu drogi wojewo6dzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza gazowa

Przebudowa sieci gazowej wysokiego cisnienia

Lp | Nr Specyfikacji |Opis pozyciji llos¢| J.m. [Cena jedn. Wartos¢
1 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw 4l m3
gruncie
2 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 168,73 m3
3 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 65,74 m3
4 D-01.03.06 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowg samopograzalng 301,78 m2
5 D-01.03.06 |Odwodnienie wykopdw - studzienki w dnie wykopu, (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm 1| szt
6 D-01.03.06 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 65,68/ m3
7 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego 65,68 m3
8 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu 99,02 m3
9 D-01.03.06 fass?fywanle wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szerokos$¢ 0.8- 4244 m3
10 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego 141,46 m3
1 D-01.03.06 |Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku 77,67 m3
12 D-01.03.06 |Koszty sktadowania ziemi na wysypisku 124,27 t
13 D-01.03.06 |Gazociagi przesytowe o $r. nominalnej 400-500 mm - montaz rurociggu 61 m
14 D-01.03.06 |Przecigganie rur o $r. nominalnej 400 mm przez rury przeciskowe 700 mm 34,5 m
15 D-01.03.06 |LUKI PIONOWE GIETE DN400 R=2032mm (katy okresli¢ na budowie) 4,06 m
16 D-01.03.06 [LUK GIETY 57° DN400 R=2032mm $r. nominalnej 2,03 m
17 D-01.03.06 |LUK PIONOWY 7° GIETY DN400 R=571mm 0,57 m
18 D-01.03.06 [LUK GIETY 69° DN400 R=2032mm 2,03 m
19 D-01.03.06 |LUK GIETY 49° DN400 R=2032mm 2,03 m
20 D-01.03.06 LUK PIONOWY 5° GIETY DN400 R=571mm 0,57 m
21 D-01.03.06 |LUK GIETY 60° DN400 R=2032mm 2,03 m
22 D-01.03.06 [LUKI PIONOWE GIETE DN400 R=2032mm (katy okresli¢ na budowie) 4,06 m
23 D-01.03.06 |lzolacja tasmami izolacyjnymi stykéw rurociggu o $r. nominalnej do 800 mm 10| szt
2 D-01.03.06 Naprawa uszlfodzonej fabrycznej izolacji PE na rurach o ér. nominalnej do 800 mm 2512 m
obwodowo tasmg PE
25 D-01.03.06 |Obcigzniki betonowe siodtowe dla gazociggéw o $r. nominalnej 400 mm 24| szt
26 D-01.03.06 |Obcigzniki betonowe siodtowe dla gazociggdw o $r. nominalnej 700 mm 11 szt.
27 D-01.03.06 |Punkty napieciowe nadziemne pojedyncze NA pomiaréw elektrycznych gazociggu 1]  kpl.
28 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym 41 kpl
29 D-01.03.06 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 34,5 m
30 D-01.03.06 |Uszczelnienie konca rury ochronnej o $r.nom. 400 mm. Pianka poliuretanowa 2| kpl
31 D-01.03.06 |lzolacja materiatem termokurczliwym - REKAW TERMOKURCZLIWY DN700/400 2| kpl.
32 D-01.03.06 |Wykonanie jednostronnego balonowania 0,1 km
33 D-01.03.06 |Krdcéce kotnierzowe o $r. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 2| kpl.
34 D-01.03.06 |Sluzy nadawcze o $r. nominalnej 400 mm 1 kpl.
35 D-01.03.06  |Sluzy odbiorcze o $r. nominalnej 400 mm 1]  kpl.
36 D-01.03.06 |Stopowanie gazociagu 1 kpl.
37 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego 95,5 m
38 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu - ZNACZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY 1| kpl
39 D-01.03.06 |Badanie izolacji na gazociggach o $r. nominalnej 400 mm 95,5 m
40 D-01.03.06 Préba pneumatyczna- wyt_rzymaloéci i szczelnosci gazociggdéw wysokiego cisnienia przy 01 km
zastosowaniu 1 sprezarki
M D-01.03.06 s;o:)ir:ydraullczna wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggéw wysokiego cisnienia - naktady 01 km
42 D-01.03.06 |Dokumentacja powykonawcza 1 kpl.
43 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw 4l m3
gruncie
44 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 52,31 m3
45 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 19,42 m3
46 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu 4532 m3
47 D-01.03.06 ?assyrlr?ywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8- 1942| m3
48 D-01.03.06 |Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego 64,7 m3
49 D-01.03.06 Demolntalz rurocliqgu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 406/10.0 - kolizyjne 83 m
uzbrojenie podziemne
50 D-01.03.06 |Przedmuchanie istn gazociggu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontazu 83 m
51 D-01.03.06 Zaiadunek i wytadunek materiatéw budowlanych za pomocg zurawia kotowego; masa 8.88 t
jednego tadunku do 0,50 t
52 D-01.03.06 |Odwoz materiatéw z demontazu do utylizacji 1| kurs
53 D-01.03.06 |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 32,4 m2
54 D-01.03.06 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm 32,4 m2
55 D-01.03.06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm 32,4 m2
56 D-01.03.06 Nawier_zchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 15 cm, spoiny 324| m2
wypetnione zaprawg cementowg
57 D-01.03.06 |Roboty ziemne z przewozem gruntu 52| m3




58 D-01.03.06 |Ogrodzenie PANELOWE 26 m
59 D-01.03.06 |Furtka o szer. 0,9 m na gotowych stupkach 1 kpl.
60 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw 4l m3
gruncie
61 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 141,67 m3
62 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 55,2 m3
63 D-01.03.06 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowg samopograzalng 260,06 m2
64 D-01.03.06 |Odwodnienie wykopdw - studzienki w dnie wykopu, (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm 1| szt
65 D-01.03.06 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 4791 m3
66 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego 4791 m3
67 D-01.03.06 |Zasypywanie wykop6w z przemieszczeniem gruntu 94,71 m3
68 D-01.03.06 fass?fywanle wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szerokos$¢ 0.8- 2059 m3
69 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego 135,3] m3
70 D-01.03.06 |Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku 48,69 m3
71 D-01.03.06 |Koszty sktadowania ziemi na wysypisku 77,9 t
72 D-01.03.06 |Gazociagi przesytowe o $r. nominalnej do 100 mm - montaz rurociggu 100,8 m
73 D-01.03.06  |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm przez rury ochronne 250 mm 23,5
74 D-01.03.06 [LUKI PIONOWIE GIETE DN100 R=571mm (katy okresli¢ na budowie) 1,14 m
75 D-01.03.06 |LUK POZIOMY GIETY 27° DN100 R=571mm 0,57 m
76 D-01.03.06 LUK PIONOWY 12° GIETY DN100 R=571mm 0,57 m
77 D-01.03.06 |LUK POZIOMY GIETY90° DN100 R=571mm 0,57 m
78 D-01.03.06 LUK POZIOMY GIETY 63° DN100 R=571mm 0,57 m
79 D-01.03.06 |LUKI PIONOWIE GIETE DN100 R=571mm(katy okresli¢ na budowie) 1,14 m
80 D-01.03.06 |lzolacja taSmami izolacyjnymi stykdw rurociggu o $r. nominalnej do 800 mm 499,5| m3
81 D-01.03.06 Naprawa uszlfodzonej fabrycznej izolacji PE na rurach o $r. nominalnej do 800 mm 144 m3
obwodowo tasmag PE
82 D-01.03.06 |Punkty napieciowe nadziemne pojedyncze NA pomiaréw elektrycznych gazociggu 1 kpl.
83 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociagu na stupku betonowym 2| kpl.
84 D-01.03.06 |Rury ochronne o $ér. nominalnej 250 mm 23,5 m
85 D-01.03.06 |Uszczelnienie konca rury ochronnej o ér.nom. 250 mm. Pianka poliuretanowa 2| kpl.
86 D-01.03.06 |lzolacja materiatem termokurczliwym - REKAW TERMOKURCZLIWY DN250/100 2| kpl
87 D-01.03.06 |Montaz krécca wydmuchowego DN100 dla balonowania 1]  kpl.
88 D-01.03.06 |Montaz krécca upustowego DN100 dla balonowania 1 kpl.
89 D-01.03.06 |Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypaséw na czas remontu 4|  kpl.
90 D-01.03.06 |Stopowanie gazociagu 1 kpl.
91 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego 100,8 m
92 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu 1 kpl.
93 D-01.03.06 Badanie yltradiyviglfowe qoczo’fowych ztgczy spawanych rur stalowych o $r. nominalnej do 9| st
820 mm i grubosci $cianki do12.0 mm
94 D-01.03.06 |Badanie izolacji defektoskopem iskrowym na gazociggach o ér. nominalnej 100 mm 100,8 m
95 D-01.03.06 Préba pneurnatyczna' MQyma%oéci i szczelnos$ci gazociggdw wysokiego ci$nienia przy 01 km
zastosowaniu 1 sprezarki
9% D-01.03.06 E;o:)i:]ydraullczna wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggéw wysokiego cisnienia - naktady 01 km
97 D-01.03.06 |Dokumentacja powykonawcza 1]  kpl.
98 D-07.01.01 |oznakowanie cinekowarstwowe 2621 m2
99 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw 4l m3
gruncie
100 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 52,31 m3
101 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 18,02 m3
102 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow 42,04 m3
103 D-01.03.06 ?assyrlr?ywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8- 1802| m3
104 D-01.03.06 |Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego 60,06/ m3
105 D-01.03.06 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o ér. zewnetrznej 108/5.0 77
106 D-01.03.06 |Przedmuchanie istn gazociggu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontazu 77
107 D-01.03.06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych 0,95 t
108 D-01.03.06 |Odwoz materiatéw z demontazu do utylizacji 1| kurs
109 D-01.03.06 |Roboty ziemne z przewozem gruntu 7! m3
110 D-01.03.06 |Ogrodzenie PANELOWE 35 m
111 D-01.03.06 |Furtka o szer. 0,9 m na gotowych stupkach 1 kpl.
12 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw 4l m3
gruncie
113 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 2424 m3
114 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 94,44 m3
115 D-01.03.06 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw obudowg samopograzalng 509,78 m2
116 D-01.03.06 |Odwodnienie wykopdw - studzienki w dnie wykopu, (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm 1| szt
117 D-01.03.06 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 71,84 m3
118 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego 71,84 m3
119 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu 169,14 m3
120 D-01.03.06 fass?fywanle wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szerokos$¢ 0.8- 7249 m3
121 D-01.03.06 |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego 241,63 m3
122 D-01.03.06 |Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku 73,17 m3
123 D-01.03.06 |Koszty sktadowania ziemi na wysypisku 117,07 t
124 D-01.03.06 |Gazociagi przesytowe o $r. nominalnej do 100 mm - montaz rurociggu 168,8 m




125 D-01.03.06 |Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm przez rury ochronne 250 mm 26 m
126 D-01.03.06 [LUKI PIONOWIE GIETE DN100 R=571mm(katy okresli¢ na budowie) 1,14 m
127 D-01.03.06 |LUK POZIOMY GIETY 73° DN100 R=571mm 0,57 m
128 D-01.03.06 LUK PIONOWY 13° GIETY DN100 R=571mm 0,57 m
129 D-01.03.06 |LUK POZIOMY GIETY 86° DN100 R=571mm 0,57 m
130 D-01.03.06 [LUK POZIOMY GIETY 9° DN100 R=571mm 0,57 m
131 D-01.03.06 |Pielggnacja drzew lisciastych w okresie gwarancyjnym 0,57 m
132 D-01.03.06 LUK PIONOWY 4° GIETY DN100 R=571mm 0,57 m
133 D-01.03.06 |LUKIPIONOWIE GIETE DN100 R=571mm(katy okresli¢ na budowie) 1,14 m
134 D-01.03.06 |lzolacja taSmami izolacyjnymi stykdw rurociggu o $r. nominalnej do 800 mm 11| szt
136 D-01.03.06 |Punkty napieciowe nadziemne pojedyncze NA pomiaréw elektrycznych gazociggu 1]  kpl
137 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym 3| kpl.
138 D-01.03.06 |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm 26 m
139 D-01.03.06 |Uszczelnienie konca rury ochronnej o $r.nom. 250 mm. Pianka poliuretanowa 2| kpl
140 D-01.03.06 |lzolacja materiatem termokurczliwym - REKAW TERMOKURCZLIWY DN250/100 2| kpl.
141 D-01.03.06 |Montaz krécca wydmuchowego DN100 dla balonowania 1 kpl.
142 D-01.03.06 |Montaz krécca upustowego DN100 dla balonowania 1 kpl.
143 D-01.03.06 |Wykonanie jednostronnego balonowania 0,17 km
144 D-01.03.06 |Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypaséw na czas remontu 4|  kpl.
145 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego 168,6 m
146 D-01.03.06 |Oznakowanie trasy gazociggu 1]  kpl.
147 D-01.03.06 Badanie yltradi\{\/iglfowe QOczo{owych ztgczy spawanych rur stalowych o ér. nominalnej do 11 szt
820 mm i grubosci $cianki do12.0 mm
148 D-01.03.06 |Badanie izolacji defektoskopem iskrowym na gazociggach o ér. nominalnej 100 mm 168,6 m
149 D-01.03.06 Préba pneumatyczna- wyt_rzymaloéci i szczelnosci gazociggdéw wysokiego cisnienia przy 017 km
zastosowaniu 1 sprezarki
150 D-01.03.06 s;o:)ir:ydraullczna wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggéw wysokiego ci$nienia - naktady 017 km
151 D-01.03.06 |Dokumentacja powykonawcza 1 kpl.
152 D-01.03.06 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw 4l m3
gruncie
153 D-01.03.06 |Roboty ziemne z transp.urobku 81,08 m3
154 D-01.03.06 |Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 31,59 m3
155 D-01.03.06 |Zasypywanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu 73,71 m3
156 D-01.03.06 ?assyrlr?ywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8- 3159 m3
157 D-01.03.06 |Zaggszczanie nasypow 105,3] m3
158 D-01.03.06 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o ér. zewnetrznej 108/5.0 135
159 D-01.03.06 |Przedmuchanie istn gazociggu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontazu 135
160 D-01.03.06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych 1,67 t
161 D-01.03.06 |Odwoz materiatéw z demontazu do utylizacji 1| kurs
162 D-01.03.06 |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 32,4 m2
163 D-01.03.06 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm 32,4 m2
164 D-01.03.06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm 32,4 m2
165 D-01.03.06 Nawier_zchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 15 cm, spoiny 324| m2
wypetnione zaprawg cementowg
166 D-01.03.06 |Roboty ziemne z przewozem gruntu 7! m3
167 D-01.03.06 |Ogrodzenie PANELOWE 35 m
168 D-01.03.06 |Furtka o szer. 0,9 m na gotowych stupkach 1 kpl.

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza gazowa

Przebudowa sieci gazowej sredniego cis$nienia

Lp | Nr Specyfikaciji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartosé
1 D-01.03.06  [Wykopy liniowe lub jamiste o gtgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m 2| m3
2 D-01.03.06  [Roboty ziemne z transp.urobku 90,94| m3
3 D-01.03.06  [Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 3543 m3
4 D-01.03.06  [Umocnienie pionowych $cian wykopow obudowg samopograzalng 381,9] m2
5 D-01.03.06  [Podktady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 28,02| m3
6 D-01.03.06 [Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego 28,02 m3
7 D-01.03.06 [Zasypywanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu 63,06 m3
8 D-01.03.06 [Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m 27,02| m3
9 D-01.03.06 [Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego 90,8 m3
10 D-01.03.06 [Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku 27,3| m3
11 D-01.03.06 [Koszty sktadowania ziemi na wysypisku 43,68 t
12 D-01.03.06 Montag rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 125 mm z rur prostych - wykopy 114 m

umocnione

13 D-01.03.06 Montaz i demomaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z rur w zwojach - 20 m

wykopy umocnione

14 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
15 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 3| szt
16 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
17 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
18 D-01.03.06  [Podtaczenie instalacji do sieci gazowej- nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm 2| szt
19 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 21| szt
20 D-01.03.06  [Krocce kotnierzowe o $r. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 4]  kpl.
21 D-01.03.06 [Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypaséw na czas remontu 4(  kpl.
22 D-01.03.06 [Zasuwy odcinajace o $r. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 2| szt
23 D-01.03.06  [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 225 mm - wykopy umocnione 27,5 m
24 D-01.03.06 [Sgczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng 2| szt
25 D-01.03.06  [Ptozy z tworzywa sztucznego dla przewodu Dz 225 h=25 mm 23[ kpl.
26 D-01.03.06  [Uszczelnienie konca rury ochronnej o $r.nom. 225 mm pierscieniem samouszczelniajgcym 2| szt
27 D-01.03.06 [Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego 114 m
28 D-01.03.06 [Proba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 150 mm na ci$nienie do 0.6 MPa 1 m
29 D-01.03.06  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 2| m3
30 D-01.03.06  [Roboty ziemne z transp.urobku 67,94] m3
31 D-01.03.06  [Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 26,47) m3
32 D-01.03.06 [Zasypywanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu 61,76] m3
33 D-01.03.06 [Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m 26,47| m3
34 D-01.03.06 [Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego 88,23 m3
35 D-01.03.06 [Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 125 mm 104 m
36 D-01.03.06  [Przedmuchanie istn gazociaggu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontazu 104 m
37 D-01.03.06 [Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych 1 t
38 D-01.03.06 [Odwoz materiatow z demontazu do utylizacji 1] kurs
39 D-01.03.06  [Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2| m3

40 D-01.03.06  [Roboty ziemne z transp.urobku 84,02 m3

41 D-01.03.06  [Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 32,74| m3

42 D-01.03.06  [Umocnienie pionowych $cian wykopow obudowg samopograzalng 351,98 m2

43 D-01.03.06  [Podktady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 26,1 m3

44 D-01.03.06 [Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego 26,1 m3

45 D-01.03.06 [Zasypywanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu 58,11 m3

46 D-01.03.06 [Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m 24,91 m3

47 D-01.03.06 [Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego 83,02 m3

48 D-01.03.06 [Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku 26,1 m3

49 D-01.03.06  [Koszty sktadowania ziemi na wysypisku 41,76 t
50 D-01.03.06 Montag rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 125 mm z rur prostych - wykopy 1035 m

umocnione

51 D-01.03.06 Montaz i demomaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z rur w zwojach - 20 m

wykopy umocnione

52 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
53 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
54 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 1] szt
55 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
56 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 1] szt
57 D-01.03.06  [Podtaczenie instalacji do sieci gazowej- nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm 2| szt
58 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 19,25 szt
59 D-01.03.06  [Krocce kotnierzowe o $r. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 4]  kpl.
60 D-01.03.06 [Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypaséw na czas remontu 4[  kpl.
61 D-01.03.06  [Zasuwy odcinajace o $r. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 2| szt
62 D-01.03.06  [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 225 mm - wykopy umocnione 21 m
63 D-01.03.06  [Sgczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng 2| szt
64 D-01.03.06  [Ptozy z tworzywa sztucznego dla przewodu Dz 225 h=25 mm 19  kpl.




65 D-01.03.06  [Uszczelnienie konca rury ochronnej o $r.nom. 225 mm pierscieniem samouszczelniajgcym 2| szt
66 D-01.03.06 [Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 103,5 m
67 D-01.03.06  [Proba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej 150 mm na cisnienie do 0.6 MPa 1 m
68 D-01.03.06  [Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2| m3
69 D-01.03.06  [Roboty ziemne z transp.urobku 71,76] m3
70 D-01.03.06  [Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 27,96| m3
71 D-01.03.06 [Zasypywanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu 65,24| m3
72 D-01.03.06 [Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m 27,96| m3
73 D-01.03.06 [Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego 93,2 m3
74 D-01.03.06 [Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 125 mm 109 m
75 D-01.03.06  [Przedmuchanie istn gazociaggu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontazu 109 m
76 D-01.03.06 [Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych 1 t
77 D-01.03.06 [Odwoz materiatow z demontazu do utylizacji 1] kurs
78 D-01.03.06  [Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2| m3
79 D-01.03.06  [Roboty ziemne z transp.urobku 135,47 m3
80 D-01.03.06  [Wykopy wykonane w gruncie, z zatadunkiem i transportem 499,5| m3
81 D-01.03.06  [Umocnienie pionowych $cian wykopow obudowg samopograzalng 144 m3
82 D-01.03.06  [Podktady z ubitych materiatéw sypkich -podsypka i obsypka piaskowa 43,31 m3
83 D-01.03.06 [Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego 43,31 m3
84 D-01.03.06 [Zasypywanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu 92,83] m3
85 D-01.03.06 [Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m 39,79] m3
86 D-01.03.06 [Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego 132,62 m3
87 D-01.03.06 [Roboty ziemne w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku 43,31 m3
88 D-01.03.06  [Koszty sktadowania ziemi na wysypisku 69,28 t
89 D-01.03.06 Montag rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 160 mm z rur prostych - wykopy 175 m
umocnione
90 D-01.03.06 Montaz i demomaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z rur w zwojach - 20 m
wykopy umocnione
91 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 4| szt
92 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
93 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 1] szt
94 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 2| szt
95 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 3| szt
96 D-01.03.06 Podtaczenie instalacjli do sieci woc}ociagowej- nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociagach o sr. 150 2| szt
mm - wykopy umocnione nawodnione
97 D-01.03.06  [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych - wykopy umocnione 21| szt
98 D-07.01.01  [oznakowanie cinekowarstwowe 2621 m2
99 D-01.03.06  [Krocce kotnierzowe o $r. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 4(  kpl.
100 D-01.03.06 [Stopowanie gazociagu wraz z wykonaniem baypaséw na czas remontu 4]  kpl.
101 D-01.03.06  [Zasuwy odcinajgce o $r. nominalnej 150 mm - wykopy umocnione 2| szt
102 D-01.03.06  [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 225 mm - wykopy umocnione 29 m
103 D-01.03.06  [Sgczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng 2| szt
104 D-01.03.06 [Ptozy z tworzywa sztucznego dla przewodu Dz 225 h=25 mm 27| kpl.
105 D-01.03.06  [Uszczelnienie korica rury ochronnej o $r.nom. 225 mm pierscieniem samouszczelniajgcym 4| szt
106 D-01.03.06 [Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego 175 m
107 D-01.03.06  [Préba szczelnosci gazociggdw o $r. nominalnej do 250 mm na cisnienie do 0.6 MPa 1 m
108 D-01.03.06  [Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie 2| m3
109 D-01.03.06  [Roboty ziemne z transp.urobku 114,67 m3
110 D-01.03.06  [Wykopy wykonane w gruncie z zatadunkiem i transportem 44,68 m3
111 D-01.03.06 [Zasypywanie wykopow z przemieszczeniem gruntu 104,24 m3
112 D-01.03.06 [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m 44,68 m3
113 D-01.03.06 [Zageszczanie nasypow 148,92 m3
114 D-01.03.06 [Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 125 mm 170 m
115 D-01.03.06  [Przedmuchanie istn gazociagu w celu przeprowadzenia bezpiecznego demontazu 170 m
116 D-01.03.06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych 1,5 t
117 D-01.03.06 [Odwdz materiatow z demontazu do utylizacji 1,5 kurs

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza elektroenergetyczna

Budowa oswietlenia drogowego i oznakowania aktywnego

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m, Cena jedn. Wartosé
1 D.07.07.01 Posadowienie szafki o$wietlenia ulicznego z wyposazeniem i fundamentem 2| szt
2 D.07.07.01 Posadowienie szafki na potrzeby utrzymania zieleni z wyposazeniem i fundamentem 1 szt
3 D.07.07.01 Wykopy wraz z zasypaniem, dla stupéw oswietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m 22,5 m3
4 D.07.07.01 \i:zg:iiii:ﬁ;}ggnﬁ:ﬁit:rxxygt;'ﬁ If(t;r:damencie prefabrykowanym: stup aluminiowy o wys. 6m z sl szt
5 D.07.07.01 \i:;\%z:liii:ﬁ;}gmﬁ:ﬁiﬁ:sﬁyg%ﬁﬁ If;:damem:le prefabrykowanym: stup aluminiowy o wys. 10m z 30| st
6 D.07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiggniku opraw LED o mocy: 35W, 45W i 55W (optyka drogowa) 39| szt
7 D.07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 67W (optyka dedykowana do przej$¢ dla pieszych) 6| szt
8 D.07.07.01 Kopanie rowéw dla kabli, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtgbokosci rowu do 0,8 m 375 m
9 D.07.07.01 Kopanie rowéw dla kabli, przy szerokosci dna rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 800 m
10 D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) 1175 m
11 D.07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 117 m
12 D.07.07.01 E;g??;;i VYV;?(“\,(aZ:;?r:S\WYChI kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem foliag, 1337 m
13 D.07.07.01 Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x35mm 117 m
14 D.07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) 1175 m
15 D.07.07.01 Zasypywanie rowow dla kabli, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 375 m
16 D.07.07.01 Zasypywanie rowow dla kabli, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 800 m
17 D.07.07.01 Wecigganie przewodéw w stup lub rury ostonowe, kabel YDY 5x2,5mm 491 m
18 D.07.07.01 Montaz kompletu ztgczy stupowych IZK wktadkg DO1 4A 45| szt
19 D.07.07.01 Montaz ztgczki 2-biegunowej we wnece stupowej 45| szt

20 D.07.07.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 1310 m

21 D.07.07.01 Pograzanie uzioméw pionowych pretowych: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 180 m

22 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 48| szt

23 D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 48| odc

24 D.07.07.01 Wywdz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 94 m3

25 D.07.07.01 Montaz szafki wolnostojgcej do aktywnych znakéw 5| szt

26 D.07.07.01 Stawianie stupkéw z rury stalowej fi 76 dla znakéw aktywnych wraz z gniazdami montazowymi 7| szt

27 D.07.07.01 ;\llluol:rtoaszmzar':acl;jénvg?lzog:rgzzjr?ﬂé:\gicetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z folig 7| szt

28 D.07.07.01 ;\llluol:rtoaszc(zar':acl;ﬁ]vg(Ijlzog:rgzzjr?&és:\éwetlanych na: gotowym maszcie lub konstrukcji: znak drogowy aktywny z folig 7| szt

29 D.07.07.01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 172 m

30 D.07.07.01 g;p;nie rowow dla kabli koparko-spycharkg 0,15 m3, przy szerokosci dna rowu do 0,4 m i gtgbokosci rowu do 500 m
31 D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) 672 m
32 D.07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 114 m
33 D.07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 32/2,9 313 m

34 D.07.07.01 E;g??;;i va;i\n\/(azlgksar:In?\wych. kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem foliag, 504 m
35 D.07.07.01 Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x16mm 41 m

36 D.07.07.01 E;g??;;i VYV;?(“\,(aZ:;?r:S\WYChI kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem foliag, 10 m
37 D.07.07.01 Uktadanie w rurze HDPE32 kabla YKY 2x2,5mm2 313 m
38 D.07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) 672 m
39 D.07.07.01 Zasypywanie rowow dla kabli, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 500 m

40 D.07.07.01 Pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 150 m

41 D.07.07.01 Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 150 m

42 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 5| szt

43 D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 5| odc

44 D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 2-zytowy 7| odc

45 D.07.07.01 Wywdz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 53,76 m3

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza elektroenergetyczna

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢
1 D-01.03.01 | Wykop pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o dlugosci: 13,5 m z deskowaniem 10 stan
2 D-01.03.01 Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem SFP122, z Zzerdziami o diugosci: 13,5m; stup 2 stup
Kgr-13,5/15kN
3 D-01.03.01 Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem SFP133, z Zerdziami o diugosci: 13,5m; stup 4 stup
Kgr-13,5/20kN
4 D-01.03.01 Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem SFP133, z Zerdziami o diugosci: 13,5m; stup 4 stup
Kgr-13,5/25kN
5 D-01.03.01 |Montaz na stupach uktadow odtgcznikowych typu: RN/III 24/4 10 szt
6 D-01.03.01 |Montaz ogranicznikow przepig¢ na konstrukcji stupéw lub stacji transformatorowej, np. typu POLIM-D-18 30 kpl
7 D-01.03.01 Montaz gtowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednozytowych SN, np. glowica POLT-24D/1X0O-12A 30 szt
8 D-01.03.01 Montaz konstrukcji do uzif przenosnych ZUO-CH 10 szt
9 D-01.03.01 |Montaz tancuchéw odciggowych tO 30 szt
10 D-01.03.02  |Montaz rur ostonowych na stupach: rura SV160 o dt 3m wraz trojpalczatkg uszczelniajgca 10 kpl
11 D-01.03.01 Pograzanie uzioméw pionowych pretowych: uziom Fe/Zn $r. 16 mm 600 m
12 D-01.03.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 40x5 750 m
13 D-01.03.02  |Kopanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 1,0 m 90 m
14 D-01.03.02 Kc:)p;me rowéw dla kabli koparko-spycharkg 0,15 m3, przy szerokosci dna rowu do 0,4 m i gtebokos$ci rowu do 300 m
15 D-01.03.02  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka 390 m
16 D-01.03.02 | Uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig: kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 1203 m
17 D-01.03.02 |Uktadanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 447 m
18 D-01.03.02 | Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury karbowane SRS160) 149 m
19 D-01.03.02  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla 390 m
20 D-01.03.02 anasypywame rowéw dla kabli i/lub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 %0 m
21 D-01.03.02 |Zasypywanie rowow dla kabli, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 300 m
22 D-01.03.02 |Badanie linii kablowej: Sredniego napigcia 15 odc
23 D-01.03.01 |Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 10[ pomiar
24 D-01.03.01 |Demontaz stanowisk stupowych linii napowietrznej SN 7 szt
25 D-01.03.01 gszontaz przewodéw nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na 0,95| kmiprz.
26 D-01.03.02 |Wywoz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 31,2 m3
27 D-01.03.02  |Kopanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 1,0 m 75 m
28 D-01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka 75 m
29 D-01.03.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 75 m
30 D-01.03.02  |Przetozenie trasowe rurociggu $wiattowodowego 75 m
31 D-01.03.02 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury dwudzielne PS) 136 m
32 D-01.03.02 | Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury karbowane SRS160) 68 m
33 D-01.03.02  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla 75 m
34 D-01.03.02 anasypywame rowéw dla kabli i/lub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 75 m
35 D-01.03.02 |Wywoz ziemi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu 6 m3
36 D-01.03.01 |Wykop pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 12,0 m - urzadzenie wiertnicze z 2 stan
37 D-01.03.01 Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem Us15, z zerdziami o diugosci: 13,5m; stup 2 stup
Kgr-12/20kN
38 D-01.03.01 |Montaz na stupach uktadow odtgcznikowych typu: RN/III 24/4 2 szt
39 D-01.03.01 Montaz gtowic napowietrznych,na kablach energetycznych jednozylowych SN, np. glowica POLT-24D/1X0O-12A 6 szt
40 D-01.03.01 |Montaz tancuchéw odciggowych £tO 6 szt
41 D-01.03.02  |Montaz rur ostonowych na stupach: rura SV160 o dt 3m wraz trojpalczatkg uszczelniajgca 2 kpl
42 D-01.03.01 Pograzanie uzioméw pionowych pretowych: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 120 m
43 D-01.03.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 160 m
44 D.07.07.01 Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoliniowo, z powrotnym wcigganiem rur: HDPEp o $rednicy 160 62 m
45 D-01.03.02  |Kopanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 1,0 m 5 m
46 D-01.03.02  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka 5 m
47 D-01.03.02 |Uktadanie w rurze przepustowej i na konstrukcji stupa kabla XRUHAKXS 1x120mm2 (12/20) 270 m
48 D-01.03.02 |Montaz przewodow: przewod ALYd 1x120mm 20| 1m/przew
49 D-01.03.02  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla 5 m
50 D-01.03.02 |Zasypywanie rowow dla kabli, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 5 m
51 D-01.03.02 |Montaz uszynienia: kotek gwintowany do potgczen szynowych 2 kpl
52 D-01.03.02 |Badanie linii kablowej: Sredniego napigcia 3 odc
53 D-01.03.01 |Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 2| pomiar
54 D-01.03.01 Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mmz2, z przeznaczeniem na 0,19| kmiprz.

zZlom
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Budowa obwodnicy Rogozna w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza telekomunikacyjna

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Lp |Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢

1 D-01.03.04 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,prostoliniowo,z powrotnym wcigganiem rur RHDPE $r.110 mm 24 m

2 D-01.03.04 |Utozenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 105 m

3 D-01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego z 1 rury RHDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 1 m 0,36 km

4 D-01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2 4 szt

5 D-01.03.04 ngaganie kabli éwiaﬂowodowych do rurociggdéw kablowych z rur RHDPE $r.40 mm.Rury z warstwg 0.31 km
poslizgowa,kabel w odcinkach diug.2km

6 D-01.03.04 |Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w gotowym rowie kablowym. Liczba uktadanych kabli- 1 535 m

7 D-01.03.04 Montaz ztgczy przelotlowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 48| zacze
ztgczowa termokurczliwa

8 D-01.03.04 Montgzvzia‘czy réwnolegtych kabll_ wy;_)e{monych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 2| zgcze
tacznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2

9 D-01.03.04 Montgz'zlq_czy réwnolegtych kabh. wype{nlonych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 2| zgcze
facznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 30

10 D-01.03.04 Montgz'zlq_czy réwnolegtych kabh. wype{nlonych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 2| zgcze
facznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 70

1 D-01.03.04 Montgzvzia‘czy przelotowych kabll_ wy;_)e{monych opancerzonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 2| zgcze
tacznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 100

12 D-01.03.04 |Montaz skrecanych ztaczy rur polietylenowych RHDPE $r.40 mm w ziemi 4 szt

13 D-01.03.04 |Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 4 szt

14 D-01.03.04 |Montaz w studni puszki hermetycznej 4 szt

15 D-01.03.04 |Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 8 szt

16 D-01.03.04 |Montaz w studni stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych 4 szt

17 D-01.03.04  |Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiatlowdd 2| odcinek

18 D-01.03.04 |Pomiary reflektometryczne na bgbnach z kabla linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowod 22| odcinek

19 D-01.03.04 Pomlaw ret'lelftomet'ryczne koricowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. 1 2| odcinek
zmierzony $wiattowdd

20 D-01.03.04 Pomiary reﬂgktometryc;ne ko'ncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych. Kazdy 22| odcinek
nastepny zmierzony $wiatlowdd

21 D-01.03.04 Ij-’ormaw |’ndyW|duaIne ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna. 1 zmierzony 2| odcinek
$wiattowod

2 D-01.03.04 Pomiary ian_viduaIr)e tlumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. Kazdy nastepny 22| odcinek
zmierzony $wiattowdd

23 D-01.03.04 |Pomiary koficowe prgdem statym kabla o 30 parach 1| odcinek

24 D-01.03.04  |Pomiary koficowe pragdem statym kabla o 70 parach 1| odcinek

25 D-01.03.04 |Pomiary koricowe prgdem statym kabla o 100 parach 1| odcinek

26 D-01.03.04  |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czgstotliwosci. Pomiary kabla o 30 parach 1| odcinek

27 D-01.03.04  |Pomiar ttumienno$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 70 parach 1| odcinek

28 D-01.03.04  |Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czgstotliwosci. Pomiary kabla o 100 parach 1| odcinek

29 D-01.03.04 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 1| odcinek

30 D-01.03.04 Pomiar ttumienno$ci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 70 3| odcinek
parach

31 D-01.03.04 Pomiar ttumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 100 1| odcinek
parach

2 D-01.03.04 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej.Rury z warstwg poslizgowa,z linkg,kabel w odcinkach 01 km
dtug.2km

33 D-01.03.04 Montaz ztgczy przelotlowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 144| zacze
ztgczowa termokurczliwa

34 D-01.03.04 |Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt

35 D-01.03.04 |Montaz w studni stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych 2 szt

36 D-01.03.04  |Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd 1] odcinek

37 D-01.03.04  |Pomiary reflektometryczne na bgbnach z kabla linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattow6d 143| odcinek

38 D-01.03.04 Pomiary reflel_(tomet'ryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. 1 1| odcinek
zmierzony $wiattowdd

39 D-01.03.04 Eo_rniary !ndywidualne tlumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. 1 zmierzony 1| odcinek
Swiattowod

20 D-01.03.04 Pomiary ian_viduaIr)e tlumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. Kazdy nastepny 143| odcinek
zmierzony $wiattowdd

41 D-01.03.04 | Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,prostoliniowo,z powrotnym wcigganiem rur RHDPE $r.160 mm 44 m

42 D-01.03.04 |Montaz dla 1 ztagcza zasobnikéw ztgczowych z tworzywa sztucznego,skrzynkowych 2 szt

43 D-01.03.04  |Budowa rurociggu kablowego z 1 rury RHDPE $r.40 mm na bebnach,na gtebokosci 1 m 0,98 km

44 D-01.03.04 |Montaz skrecanych ztaczy rur polietylenowych RHDPE $r.40 mm w ziemi 5 szt

45 D-01.03.04 |Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w gotowym rowie kablowym. Liczba uktadanych kabli- 1 210 m




Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych

46 D-01.03.04 |, 7nikéw 2yt. Ziacze na kablu o liczbie par - 2 1| #acze

47 D-01.03.04 |Montaz w studni stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych 1 szt

48 D-01.03.04 |Montaz w studni puszki hermetycznej 2 szt

49 D-01.03.04 Wciag_anie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej z rur RHDPE $r.40 mm.Rury z warstwgposlizgowa,kabel 1,04 km
w odcinkach dtug.4 km

50 D-01.03.04 Wy'c'lqgame kabli swmtlgwodowych do kanalizacji wtérnej z rur RHDPE $r.40 mm.Rury z warstwg 1,94 km
poslizgowa,kabel w odcinkach dtug.4 km

51 D-01.03.04 Montaz ztgczy przelot_owych na kat_)lach svt/la_tlowodomv/ych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 1| zacze
ztgczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych $wiattowodow

50 D-01.03.04 Montaz ztgczy prz_elotow_ych na kablach swlathwgdowygh utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 47| zacze
ztgcz.termokurczliwa,kazdy nastepny spajany $wiattowod

53 D-01.03.04 Monta; zigczy odgateznych na kablach sv_watloyvo_dowyc'h tubowych utozonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 1| zacze
odgatezny,mufa ztgczowa skrecana,1 spajany $wiattowéd

54 D-01.03.04 Montaz' ztgczy odgateznych na kab_lach swmﬂowc?dc')wych 'tubowych utozonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 47| zacze
odgatezny,mufa ztgcz.skrgcana,kazdy nastgpny $wiattowod

55 D-01.03.04 Demonrtaz ztgczy odgateznych na kablach_ swmﬂowodml[vych tubowych utozonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 2| zgcze
odgatezny,mufa ztgczowa skrecana,1 spajany $wiattowod

56 D-01.03.04 Demonrtaz ztgczy odgateznych na k_ablach swmﬂqwg)dowy}:h tubowych utozonych w kanalizacji kablowej.1 kabel 04| ziacze
odgatezny,mufa ztgcz.skrecana,kazdy nastepny swiattowdd

57 D-01.03.04 |Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 4 szt

58 D-01.03.04  |Pomiary reflektometryczne na bgbnach z kabla linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd 1| odcinek

59 D-01.03.04  |Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowod 47| odcinek

60 D-01.03.04 Pomiary reflel_(tomet[ryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. 1 1| odcinek
zmierzony $wiattowdd

61 D-01.03.04 Pomiary reﬂgktometlyc;ne ko'ncowe odcinkéw regeneratorowych z przetacznicy linii $wiattowodowych. Kazdy 47| odcinek
nastepny zmierzony $wiatlowdd

62 D-01.03.04 Ij-’ormaw |’ndyW|duaIne ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng. 1 zmierzony 1] odcinek
$wiattowod

63 D-01.03.04 Pomlaw mqulwduah?e ttumienno$ci optyczne; linii $wiattowodowych metodg transmisyjng. Kazdy nastgpny 47| odcinek
zmierzony $wiattowdd

64 D-01.03.04 |Utozenie rury SRS 110/6,3 w wykopie otwartym 26 m

65 D-01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2 2 szt

66 D-01.03.04  |Budowa mikrokanalizacji w zwojach na gtebokosci 1 m w wykopie 0,14 km

67 D-01.03.04 Uktadanie kabla_o $rednicy do 30 mm wypetnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym. Liczba 150 m
uktadanych kabli - 1

68 D-01.03.04 Montgzvzia‘czy réwnolegtych kabll_ wy;_)e{monych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 2| zgcze
tacznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2

69 D-01.03.04 Wcigganie ’k.abh swmﬂowodowy(':h do mikrokanalizacji metodg pneumatyczng ttoczkowa.Rury z 021 km
warstwgposlizgowa,kabel w odcinkach dtug.2 km

70 D-01.03.04 Montaz ztgczy przelotlowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 144| zacze
ztgczowa termokurczliwa

71 D-01.03.04 |Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt

72 D-01.03.04  |Montaz w studni puszki hermetycznej 2 szt

73 D-01.03.04 |Montaz w studni stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych 2 szt

74 D-01.03.04 |Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 4 szt

75 D-01.03.04 Pomlaw ret'lelftomet'wczne koricowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. 1 1] odcinek
zmierzony $wiattowdd

76 D-01.03.04 Pomiary reﬂe_ktometrycz_ne korﬁcowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. Kazdy 95| odcinek
nastgpny zmierzony $wiatlowod

77 D-01.03.04 Eo_rniary !ndywidualne tlumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. 1 zmierzony 1| odcinek
Swiattowod

78 D-01.03.04 Pomiary indvyv_vidualr)e tlumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. Kazdy nastepny 95| odcinek
zmierzony $wiattowdd

79 D-01.03.04 |Utozenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 34 m

80 D-01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2 499,5 m3

81 D-01.03.04 |Budowa rurociggu kablowego z 1 rury RHDPE $r.40 mm na bgbnach,na gtebokosci 1 m w wykopie 144 m3

82 D-01.03.04 |Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych RHDPE $r.40 mm w ziemi 2 szt

83 D-01.03.04 |Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w rowie kablowym. Liczba uktadanych kabli - 1 150 m

84 D-01.03.04 Montgzvzia‘czy réwnolegtych kabll_ wy;_)e{monych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 1| zacze
tacznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2

85 D-01.03.04 Montaz ztgczy przelotlowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej.Kabel tubowy,mufa 48| zacze
ztgczowa termokurczliwa

86 D-01.03.04 |Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt

87 D-01.03.04 |Montaz w studni stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych 2 szt

88 D-01.03.04 |Montaz w studni puszki hermetycznej 2 szt

89 D-01.03.04  |Pomiary reflektometryczne na bgbnach z kabla linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd 1| odcinek

90 D-01.03.04  |Pomiary reflektometryczne na bebnach z kabla linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowod 23| odcinek

91 D-01.03.04 Pomiary reflel_(tomet[ryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. 1 1| odcinek
zmierzony $wiattowdd

92 D-01.03.04 Pomiary reﬂe_ktometrycz_ne korﬁcowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy linii $wiattowodowych. Kazdy 23| odcinek
nastgpny zmierzony $wiattowod

93 D-01.03.04 Ij-’ormaw |’ndyW|duaIne ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng. 1 zmierzony 1] odcinek
$wiattowod

94 D-01.03.04 Pomiary indvyv_vidualr)e tlumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych metoda transmisyjng. Kazdy nastepny 23| odcinek
zmierzony $wiattowdd

95 D-01.03.04  |Utozenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 70 m

96 D-01.03.04 |analog. Przektadanie rurociggu kablowego do rowu. Pierwszy rurocigg 22 m




Uktadanie kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w gotowym rowie kablowym z zasypaniem. Liczba

97 | DO10304 | yadanych kabii- 1 Bom
98 D-07.01.01 |oznakowanie cinekowarstwowe 2621 m2
99 D-01.03.04 ‘l\;g;:?kzoaqzcyz‘y Zr;iavzzgligt{(r;réltagllii (\:;);F::{;zn_ygh typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych 2| zgcze
100 D-01.03.04 |Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 2 szt
101 D-01.03.04 | XzTKMXpw 2x2x0,8 740 m
102 D-01.03.04 | XzTKMXpw 15x4x0,8 135 m
103 D-01.03.04 | XzTKMXpw 35x4x0,8 60 m
104 D-01.03.04 | XzTKMXpw 50x4x0,8 135 m
105 D-01.03.04 |Z-XOTKtsd 8J 140 m
106 D-01.03.04 |Z-XOTKtsd 12 J 250 m
107 D-01.03.04 |Z-XOTKtsd 24J 200 m
108 D-01.03.04 |Z-XOTKtsd 16J 170 m
109 D-01.03.04 |Z-XOTKtsd 48J 1940 m
110 D-01.03.04 |Z-XOTKtsmd 12x12 J 210 m
111 D-01.03.04 |LTMC 6x24 C&C 210 m

Suma




Budowa obwodnicy Rogozna w ciggu drogi wojewodzkiej nr 241 Wagrowiec - Rogozno

Branza drogowa

Wzmocnienie podtoza

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m., Cena jedn. Wartosé
Nasyp zbrojony geokompozytem (geosiatka oraz geowtdknina) wypetniony kruszywem famanym 0/63 o grubosci

1 D-02.03.01c / . . 300 m2
po zageszczeniu: 40-80 cm, $r. 60 cm - strefa przejsciowa

2 D-02.03.01c Nasyp zbrojon){ geokompozytem (getl)'sifatka oraz geowtdknina) wypetniony kruszywem tamanym 0/63 o grubosci 300 m2
po zageszczeniu: 80 cm - strefa przejsciowa

3 D-02.03.01c Materac kruszywowy - pgsyp zbrojony gepkompozytem (geosiatka oraz 2x geotkanina) wypetniony kruszywem 26832| m2
tamanym 0/63 o grubosci po zageszczeniu: 50cm
Platforma robocza - nasyp zbrojony geokompozytem (geosiatka oraz geowioknina) wypetniony kruszywem

4 D-02.03.01c P N g . - . 11000 m2
tamanym 0/63 o grubos$ci po zageszczeniu: przyjeto 50cm + 50cm niwelacji - tacznie 100cm

5 D-02.03.01c  |Utozenie geosyntetyku (geosiatka+geowtoknina) 1802,1 m2

6 D-02.03.01c  |Utozenie geosiatki 300/50-20 1802,1| m2

7 M-11.01.01  |Roboty ziemne z transportem urobku (wymiana gruntu) 770 m3

8 M-11.01.04 |Formowanie nasypdw z ziemi dowozonej - wymiana gruntu 770 m3

9 M-11.01.04  |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 770 m3

10 M-11.02.01 Whijanie pa_li ielbetoyvych z t.ere.nu. lub rusthwari (platformy roboczej) wraz z wykonaniem platformy roboczej 20444| mb
oraz rozkuciem gtowic i wywiezieniem materiatu o - pale 30x30cm

1 M-11.02.01 Whijanie pa_li ielbetoyvych z t.ere.nu. lub rusthwari (platformy roboczej) wraz z wykonaniem platformy roboczej 8773| mb
oraz rozkuciem gtowic i wywiezieniem materiatu o - pale 40x40cm

12 M-11.02.06 |Probne obcigzenie pali 24| szt
Tymczasowe $cianki szczelne - umocnienie $cian wykopoéw liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal.

13 M-11.07.01  |($ciankami szczelnymi) wbijanymi/wyciaganymi pionowo i montazem/demontazem rozpar¢/zakotwien przy 548 m2
gtebokosci wykopu do 2,00 m
Tymczasowe $cianki szczelne - umocnienie $cian wykopow liniowych w gruntach nawodnionych, grodzicami stal.

14 M-11.07.01  [($ciankami szczelnymi) wbijanymi/wycigganymi pionowo i montazem/demontazem rozpar¢/zakotwien przy 2227 m2
gtebokosci wykopu do 4,00 m

15 M-11.08.05 Wykonanie przes{ony‘p!'zec.i.vvfiltracyjr@j me}oda.SOILCRETE (JET GROUTING) - kolumny cementowo-gruntowe 12825 m
wykonywane metoda iniekcji wysokocisnieniowej

16 M-12.01.02  |Przygotowanie zbrojenia ptyty zespalajgcej, przy srednicy pretow: 12 mm 363,3 t

17 M-12.01.02 |[Montaz zbrojenia ptyty zespalajgcej, przy srednicy pretow: 12 mm 363,3 t

18 M-12.01.02  |Przygotowanie zbrojenia podbetonu, przy srednicy pretow: 12 mm 13,7 t

19 M-12.01.02 |[Montaz zbrojenia ptyty zespalajgcej, przy srednicy pretow: 12 mm 13,7 t

20 M-12.01.02 Zakup, transport i‘montaz elementéw konstrukcji stalowej dla oparcia zbrojenia podbetonu - ptaskowniki stalowe 124 t
wraz z pretem gwintowanym

21 M-13.01.05 |Betonowanie betonem C30/37 ptyty zespalajgcej 25921 m3

22 M-13.01.05 |Ustroje niosgce mostow zelbetowych i sprezonych - deskowanie plyty zespalajacej 714 m2

23 M-13.02.02 |Betonowanie betonem C12/15 podbetonu 1221 m3

24 M-13.01.03  |Prefabrykowane oczepy pali (zazbrojone zgodnie z dokumentacijg projektowg) 198 m3

25 M-15.01.01 Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno z roztworu 76734| m2
asfaltowego

26 M-15.02.03 |Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej 63,5| m2

27 M-18.02.01  [Wykonanie dylatacji pozornej - tasmy dylatacyjne PCV 14,4 m

28 M-20.01.03  |Utozenie drenazu z kruszywa w otulinie filtracyjnej 496 m

29 M-20.01.08 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 4216 m2

30 M-20.01.15 |MontaZ (zatozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi 40| szt

31 M-20.01.15  |Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 2| szt

Suma




