

Pleszew, dn. 22.03.2023 r.

Zamawiający:
Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1, 63-300 Pleszew

Numer sprawy: WI.042.1.1.2023

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Compact Lab Pleszew – wielofunkcyjne centrum rozwoju”.

Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie oraz zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako „ustawa PZP”, zamieszcza poniżej treść wniosek nr 3, 49 i 50 oraz wyjaśnienia i konieczne zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 3

Prosimy o przekazanie całości dokumentu wraz z przekrojami i dziennikami otworów badawczych, tzn. „Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firmę „Zakład Usług Geotechnicznych mgr inż. Leszek Satanowski” we wrześniu 2020 roku”. W opisie do PB są zaledwie fragmenty z niewyraźnymi przekrojami.

Odpowiedź

Zamawiający załącza Opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowaną przez firmę Zakład Usług Geotechnicznych mgr inż. Leszek Satanowski we wrześniu 2020r.

Pytanie nr 49

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni tj. do dnia 14.04.2023 r. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli rzetelnie przygotować ofertę, do sporządzenia której, ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia, konieczne jest pozyskiwanie wycen wielu materiałów i wyrobów. Aktualność wycen jest szczególnie ważna w obecnej sytuacji na rynku materiałów budowlanych. Niezbędne obecnie jest pozyskanie ofert, które będą zawierały ceny realne w okresie ich wbudowywania, co wymusza na dostawcy dokonania rozszerzonej analizy cenowej z prognozą tej zmiany w okresie realizacji. Wobec powyższego, przygotowanie kompletnej oferty, poprawnej merytorycznie, a także zgodnej ze wszystkimi założeniami dokumentacji projektowej, wymaga dużych nakładów pracy, co znacząco wydłuża proces ofertowania.

Przedłużenie terminu składania ofert zwiększy ponadto konkurencyjność Postępowania poprzez umożliwienie złożenia dopracowanych ofert przez większą liczbę wykonawców.

Pytanie nr 50

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 07 kwietnia 2023 roku w związku z dużym nakładem pracy potrzebnym do przygotowania kompleksowej i rzetelnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, **przedłuża termin składania ofert do dnia 7 kwietnia 2023 r. do godz. 10.00**; otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2023 r. o godz. 10.05 (zmiana pkt 15 ppkt 2 i 8 SWZ).

Ponadto Zamawiający zmienia zapis pkt. 13 ppkt 1) SWZ, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą do dnia 5 maja 2023 r.”

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi na pozostałe wnioski o wyjaśnienie oraz zmianę treści SWZ.

Załącznik:

Kopia opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza

Andrzej Jędruszek