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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA 

nr ____, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu _________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 

7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 

(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:  

_________ – ________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a    

________, NIP __________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji pod numerem PZD-ZP.261.17.2024 

(Postępowanie). 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na rzecz 

i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na 

realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko n/D - Szczawnica 

w miejscowości Szczawnica w km od 1 +833,00 do km 3+295,76. Powiat Nowotarski/Miasto 

i Gmina Szczawnica”, o symbolu TO. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 

nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji 
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projektowej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych (specyfikacja techniczna – załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do 

Postępowania. Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac 

związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej 

Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych 

kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze względu 

na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami,  
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i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej, w granicach i na zasadach określonych 

przepisami prawa budowlanego, których konieczność bądź zasadność dokonania wskazana 

została przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę, 

2) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie który miał 

realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie spełnia 

wspomniane warunki, (dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa wyżej, polegał na podmiocie/tach 

udostępniających zasoby – usunąć, jeśli nie dotyczy), 

3) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego 

przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy 

bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy z punktu widzenia 

Zamawiającego, w szczególności dotyczących nawierzchni, obiektów inżynierskich, 

elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń ochrony 

środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 

umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej 

w § 3 ust. 1, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych 

elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na 

protesty mieszkańców, protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności 

formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia 

Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 250 dni licząc od daty zawarcia Umowy, 

uwzględniając okresy wskazane w Umowie, w szczególności w § 8 ust. 6, w których 

wykonywanie Robót będzie wstrzymane lub ograniczone. 
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2. Do terminu realizacji Robót, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu zimowego 

przypadającego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiający nie wprowadza zakazu kontynuowania 

robót w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty prowadzone w okresie 

zimowym nie mogą spowodować pogorszenia ich jakości, czy niezgodności z technologią czy 

warunkami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych, normach 

lub innych przepisach, gdzie wymagane są konkretne warunki atmosferyczne. Wykonawca 

zobowiązany jest do każdorazowego uprzedniego poinformowania, na piśmie, Zamawiającego 

oraz inspektora nadzoru o robotach prowadzonych w okresie zimowym (ilekroć w Umowie jest 

użyte sformułowanie „na piśmie” należy przez to rozumieć przekazywanie informacji w postaci 

papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej). 

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

4. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę odbioru końcowego Robót. 

5. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu 

w przeciągu 10 dni roboczych (ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to 

rozumieć dni urzędowania PZD) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu 

wskazanych przez Zamawiającego. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) na żądanie 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na 

okres trwający łącznie ponad 48 h, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie co najmniej 48 h, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem 

inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem 

od 16 grudnia do 15 marca, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację przedmiotu 

Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych 

w specyfikacjach technicznych, przy czym warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 

grudnia do 15 marca, 
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4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych w związku 

z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami i niemożnością ich 

realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych              

warunkach terenowych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 grudnia do 15 marca, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy 

opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,   

specyfikacji technicznej, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 

72 h od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 

10) przedłużających się konsultacji społecznych lub protestów mieszkańców uniemożliwiających 

realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 

zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np.: linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania przez ww. 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 
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16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) bądź wstrzymania 

(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) przez uprawniony organ 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu 

Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na kolizję. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto ______ zł 

(słownie złotych: _______), a netto _____ zł (słownie złotych: ______).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego 

sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę 

w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez Zamawiającego 

na zasadach określonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartości kwoty wskazanej 

w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie, w tym 

odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robót o wartości mniejszej 

od wskazanej w ust. 1, o ile wartość Robót niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty 

wskazanej w ust. 1.  

4. Realizacja Robót jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 

§ 4. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi 

w załączniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 – 3. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust.1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  
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3. W terminie do dnia wystawienia faktury wystawianej po zawarciu aneksu dot. waloryzacji 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 4 do Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o których mowa w ust. 2. Za takie 

dowody Zamawiający uzna odpowiednio dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 

18, potwierdzające zmianę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w związku 

z dokonaną waloryzacją.  

 

§ 5.   

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczą się za pomocą pięciu faktur: czterech przejściowych i jednej 

końcowej. Wynagrodzenie ujęte na fakturach będzie wynosić po 20% wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawca wystawi faktury: dwie pierwsze w 2024 r., pozostałe w 2025 r. 

3. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego 

wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robót w zakresie ustalonym przez 

Strony.  

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wykonanych 

Robót.  

5. Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat Nowotarski z jego 

adresem i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego adresem. 

6. Należność Wykonawcy oparta na każdej z faktur, zostanie uregulowana przez Zamawiającego, 

pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dowodów określonych w § 14 ust. 18 potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 14 ust. 

16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy 

zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego. Termin 

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiający do czasu 

otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu 

wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 
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8. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego powyżej. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości faktur przejściowych (wprowadzenie dodatkowych faktur przejściowych) – z uwagi na 

istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn dotyczących 

którejkolwiek Strony, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia 

w trakcie realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie zamówienia, 

3) terminów wystawiania faktur: 

a) z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn 

dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego 

środków finansowych, 

b) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, 

4) wartości procentowej faktur przejściowych – z uwagi na brak możliwości zrealizowania 

Robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności zawarcia Umowy 

w terminie uniemożliwiającym zrealizowanie w 2024 r. Robót o wartości wskazanej w ust. 1. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 6. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu 

dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do prawidłowego 

wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie 

wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod 

rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej 

pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Ww. szczegółowy kosztorys 

ofertowy musi zawierać kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 
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rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Ww. szczegółowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego będzie stanowił kolejny załącznik do Umowy. 

6. Po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były Roboty, Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie i na własny koszt miesięczny kosztorys 

powykonawczy w formie uproszczonej, obejmujący roboty wykonane w danym miesiącu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru każdorazowo 

miesięcznego kosztorysu powykonawczego w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca, którego 

kosztorys dotyczy. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartości wykonanych robót objętych 

przedłożonym miesięcznym kosztorysem, a także dokonuje ewentualnych korekt w tym 

kosztorysie w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. W terminie do 20 dnia po upływie 

miesiąca, którego kosztorys dotyczy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu miesięcznego kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego uprzednio przez 

inspektora nadzoru. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu poprzednim zatwierdza Zamawiający 

w terminie 7 dni od daty otrzymania. 

 

§ 7. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o Postępowaniu, ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu oraz warunkami SWZ wraz 

z załącznikami: dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca 

oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. 

Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

Umową (w tym jej załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem 

wymogi konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 
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4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania wskazane 

w ust. 5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi, 

3) nieprzerwanej ciągłości ruchu na całym odcinku drogi objętej Robotami za wyjątkiem czasu 

układania masy bitumicznej, z uwzględnieniem ust. 6, 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zwiększonego natężenia ruchu drogowego 

(wynikającego ze wzmożonego ruchu turystycznego) na odcinku drogi objętej Robotami 

w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia, w związku z czym w tym okresie będzie prowadził roboty, 

które nie będą utrudniać tego ruchu. Ponadto w dniu Jesiennego Redyku w Szczawnicy (12 

października 2024 r.) Wykonawca będzie wykonywał roboty, które nie utrudnią realizacji tej 

imprezy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy innym podmiotom 

prowadzącym roboty w pasie drogowym (w tym w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

jak wskazano w SWZ), z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 5 pkt 1 lit g oraz § 2 ust. 6 pkt 

17 Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie 

tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem § 15 

ust. 3 zdanie drugie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez 

koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami i niepowodujący innych 

szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. 

10. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ruchu. 

11. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego z ich 

organizacją. 
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12. Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własny koszt, do podjęcia działań 

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki 

niezbędne do realizacji Robót zachowały ważność przez cały okres realizacji Robót.   

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu w sytuacjach 

uzasadnionych okolicznościami. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wyniki badań, o których mowa 

wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, 

licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych 

wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca 

powtórzenie badań wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do 

jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty powtórzonych 

badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą 

na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi 

w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od Zamawiającego 

wynagrodzeniem. Koszty badań kontrolnych dot. jakości Robót obciążają ponadto Wykonawcę 

w sytuacji, gdy badania te odnosić się będą do sprawdzenia na żądanie Zamawiającego jakości 

tej części Robót, która została wykonana ponownie przez Wykonawcę bądź została poprawiona 

przez Wykonawcę w związku z jej wykonaniem niezgodnie z Umową stwierdzonym uprzednio 

na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego, określające zakres badań kontrolnych, zleci bezzwłocznie we własnym imieniu 

i na własny koszt przeprowadzenie badań kontrolnych dot. jakości Robót, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badań 

i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi bezzwłocznie Zamawiającemu 

wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy odbioru Robót. 

14. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (terenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za 

szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

15. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 
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administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów 

z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót Wykonawca 

uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzące z rozbiórki, co do których 

Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez Wykonawcę na 

jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie szkody 

spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją materiałów 

pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu mają 

odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją Robót. 

18. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

19. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do 

przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez 

właścicieli, użytkowników bądź zarządców tych urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i wartość 

robót dodatkowych zostaną określone przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót 

dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót 

dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone zostaną w szczególności: 
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przewidywany zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane 

dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady 

wskazane w ust. 3, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, 

a także zasady i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys 

o którym mowa w zdaniu poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po 

zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót dodatkowych. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą do wyliczenia wartości 

tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę 

nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartość 

robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego 

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 



   

   Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.17.2024 

 

Strona 14 z 34 

 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, względnie ich 

zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania określonych robót 

Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, chyba że jest możliwe dokładne 

określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wiążące dla 

Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie 

jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót, co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, który 

będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru dokonanego po 

wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wartość robót 

zaniechanych ustalona zostanie w nieodpłatnie opracowanym przez Wykonawcę, we własnym 

zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3, 

kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys 

powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawcę 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 
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§ 11. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne bądź uzasadnione dla 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. 

Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i wartość robót zamiennych 

określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót zamiennych, 

sporządzonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu 

w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych sporządzony przez Wykonawcę we 

własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym 

mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru kosztorys ten będzie stanowił załącznik do protokołu konieczności 

robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony po 

wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone stosowanie do 

wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do wyliczenia 

wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 
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cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

7. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Jeżeli wykonanie robót zamiennych spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robót nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do 

Umowy. Do aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2.  

 

§ 12. 

1. Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

2. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, w szczególności w okresie 

od 1 lipca do 31 sierpnia oraz w dniu  Jesiennego Redyku w Szczawnicy. W przypadkach 

wskazanych w zdaniu poprzednim Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wstrzymaniu 

realizacji Robót z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.      

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 13. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (tzw. 

pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem Robót wskazanych w załączonych do SWZ 

przedmiarze robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności jak 

kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, 
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sprzętu, urządzeń wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 

Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 

osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie 

umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 prace, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. 

w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych szczególnych 

czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym 

że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Podwykonawstwo 

§ 14. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową – za wyjątkiem tego 

zakresu, który został określony jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem zakresu 

robót obejmującego ___________, z czego cały zakres obejmujący________ zostanie 

zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów 

udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

(usunąć jeśli nie dotyczy). 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, w oparciu 

o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, winno być 

poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z przedłożonym projektem.  
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie 

realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz 

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 

budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, sposób ich realizacji i zastosowane materiały, przy czym te elementy 

treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi 

w Umowie, 

2) termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji 

zamówienia określonego w Umowie, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialności 

nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie rękojmi 

i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego lub ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia robót, 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego 

zakresu robót budowlanych ujętego w szczegółowym kosztorysie ofertowym (obejmującej 

wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie 

danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny 

realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej 

określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może być wyższa od 

wartości tej pozycji określonej w Umowie, 
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6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami 

Umowy ani uniemożliwiać jej realizacji.  

6. Brak spełnienia powyższych wymagań w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo 

skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy / umowy 

o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawą oraz gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust. 4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 

w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację 

tego projektu. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za 

akceptację umowy. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 
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13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa 

w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze podwykonawstwo. 

Do umów tych stosuje się zasady wskazane powyżej. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, 

w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym 

ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez 

podwykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac 

podwykonawców. 
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18. Wykonawca w celu rozliczenia Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (usługi lub dostawy). Dowodami 

tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), sporządzony przed 

dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru 

częściowego lub końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (usług lub 

dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (usług lub dostaw) 

wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot 

należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma zawierać 

datę jego dokonania, wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) z tytułu robót 

budowlanych (usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją Umowy, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż otrzymał on 

w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji robót (usług lub dostaw) i nie posiada 

on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objętych 

Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury, 

(rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, 

poświadczone za zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu 

należności wynikających z faktury, o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty ww. 

należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

19. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach 

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. Fakturę 

(rachunek), o której mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze 

złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę z tytułu Robót. Oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę z tytułu Robót. 
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20. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, 

o ile są już znane. 

21. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych.  

22. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej w szczególności 

z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia 

wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy 

uwzględnieniu następujących warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

zastąpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w Postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 15. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach upoważnień określonych 

Umową i obowiązującymi przepisami, oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę na 

piśmie. 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie 

stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania 

jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 
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3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrzeżoną 

pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać polecenie ustne, 

a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciągu 24 h, 

potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w ww. sytuacji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

5. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w branży drogowej w osobie 

____________ oraz kierownika robót w branży instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci 

uzbrojenia terenu. 

6.  Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym 

inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych 

i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych 

odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych. 

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnień 

budowlanych tych osób, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Wykonawca lub osoba, 

na którą wystawione zostały uprawnienia. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą 

kierownikami, dysponują stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem 

w zakresie objętym ich działaniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, przedstawicieli do których należy wykonywanie zadań określonych 

przepisami budowlanymi, oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych tymi 

przepisami. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 5, w sytuacjach których nie 

można było przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania, w szczególności w przypadkach 

zdarzeń losowych dotyczących tych osób lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego 

łączącego Wykonawcę z tymi osobami lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania 

przez nową osobę stosownych uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy 

czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego. 
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§ 16. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________, przy czym Strony 

dopuszczają możliwość zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się 

kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. 

 

Odbiór Robót 

§ 17. 

1. Roboty zostaną odebrane w oparciu o cztery protokoły odbioru częściowego, protokół techniczny 

oraz protokół odbioru końcowego. Protokoły odbioru częściowego zostaną sporządzone po 

wykonaniu części Robót w zakresie ustalonym przez Strony. Protokół techniczny zostanie 

sporządzony po wykonaniu wszystkich Robót, przed uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia 

na użytkowanie obiektu będącego efektem Robót, wydanego przez właściwy organ. Protokół 

odbioru końcowego zostanie sporządzony po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu 

będącego efektem Robót, wydanego przez właściwy organ.  

2. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego: w zakresie robót 

o wartości 40% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w 2024 r., o wartości 40% kwoty, o której 

mowa w § 3 ust. 1, w 2025 r. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości do odbioru końcowego w zakresie robót o łącznej wartości 20% kwoty, o której mowa 

w § 3 ust. 1.  

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:  

1) protokołów, o których mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robót objętych 

zgłoszeniem, których zakres zostanie ustalony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do technicznego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość stwierdzona została 

przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

obejmującej w szczególności:  

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów,  
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2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości,  

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy. 

5. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową, dokonanie uprzednio technicznego odbioru Robót oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego efektem Robót.  

6. Strony przystąpią do częściowego, technicznego bądź końcowego odbioru jakościowego 

i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez 

Zamawiającego.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia Robót 

określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych wad 

i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 

przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad istotnych 

żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak i w całości, ze 

skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku 

czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

8. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi Wykonawca. 

9. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego, technicznego i końcowego Robót, które 

podpisują Strony. 

10. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie 

wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych 

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie 
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przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) 

Robót nastąpi protokolarnie. 

11. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości odbiorów częściowych poprzez wprowadzenie dodatkowych odbiorów częściowych – 

w przypadku wprowadzenia dodatkowych faktur przejściowych, 

2) terminu odbioru częściowego i końcowego w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 18. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu 

z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu 

tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data 

potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub gwarancji 

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

§ 19. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  ceny 

całkowitej (brutto) podanej w ofercie tj. w kwocie _________ zł (słownie złotych: _______/100)  

(Zabezpieczenie). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie __________________.  

3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 Ustawy tj.  wniesienia  Zabezpieczenia 

w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres na jaki zabezpieczenie ma być 

wniesione, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności Zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, bez odrębnego w tym zakresie wezwania 
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przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności Zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę 

z obowiązku, o którym mowa powyżej, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie 

w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.  

4. Zamawiający zwraca 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru 

końcowego Robót. 

5. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji 

kwotę 30% Zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest zwracana 

w terminie 15 dni po upływie ostatniego terminu rękojmi za wady lub gwarancji (w zależności 

od tego, który z tych terminów upływa później).  

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części Zabezpieczenia, o której mowa w ust. 5, 

w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie wad lub jest w trakcie usuwania wad. 

W takim przypadku termin zwrotu Zabezpieczenia biegnie od dnia potwierdzenia usunięcia wad 

przez Zamawiającego. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 20. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą, a także Umową. 

 

§ 21. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami 

objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie Robót przez 

Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie koszty 

związane ze wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 5 dni roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich 

terminowe zakończenie, 
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4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych od 

daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub też bezpośrednich zapłat na 

rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego 

naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

Robót. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 

45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, 

Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac 

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 22. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o wartość 

wynagrodzenia za tę część Robót, która została wykonana przez Wykonawcę i odebrana przez 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej 

z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 7 pkt 2 i § 21 ust. 2 pkt 3-6,  

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 za:  

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy  

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 4 ust. 3,  
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d) każdy dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada 

Wykonawca, 

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, 

jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od 

dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

f) każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach 

którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

g) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 16, w tym 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

o której mowa w § 4 ust. 3, 

h) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

i) każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest 

dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę, o którym mowa 

w § 14 ust. 16 faktury (rachunku),  

j) każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 13 ust. 4 w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1, 

k) każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1. 

3) 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 9 ust. 1,  
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b)  każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 11 ust. 1,  

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3,  

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 9 ust. 2,  

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 11 ust. 8,  

f) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 5 ust. 6, 

g) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 6 ust. 5,  

h) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 6 ust. 6,  

i) każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy 

technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał 

wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a także 

za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

j) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 7. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 

2-3 przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak w części jak 

i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane 

z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex 

nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego 

jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym 
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odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 23.  

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 24.  

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 25. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość nieistotnych 

zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany osób 

reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 26. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do 

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej 

– na adres: pzd@nowotarski.pl.  Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie 

kierował na adres:________ a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej – na adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony 

o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za 

mailto:pzd@nowotarski.pl


   

   Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.17.2024 

 

Strona 33 z 34 

 

skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany 

drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 27. 

1. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez PZD.  

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone w załączniku 

do Umowy. 

3. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 28. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem 

lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą je mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 29. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane oraz Ustawy. 

§ 30.  

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

Załączniki: 

 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych,  

3. szczegółowy kosztorys ofertowy (po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego), 
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4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 1), 

5. Informacja RODO. 

 

Zamawiający:                                Wykonawca: 
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DOKUMENT GWARANCYJNY  

 z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko n/D - Szczawnica w miejscowości 

Szczawnica w km od 1 +833,00 do km 3+295,76. Powiat Nowotarski/Miasto i Gmina 

Szczawnica 

1.       ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy 

i zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 

NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w 

Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,  ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), 

o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie 

z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być 

krótszy niż 3 lata/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia 

__________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie 

gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarnie 

skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych 

w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia 

ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. 

Gwarant upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu 
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poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego 

dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 

6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki 

niniejszej gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy 

Umowy i Kodeksu cywilnego.  

8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

  

 

_____________________ 

(Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy) 
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

Lp. Podstawa 

Nr 

specyfikacji 

techn. 

Opis 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[zł] 

Wartość 

netto 

[zł] 

f × g = h 

a b c d e f g h 

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1636K KROŚCIENKO N/D - SZCZAWNICA W KM 1+833,00 

DO 3+ 295,76 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. 
KNNR 1 

0111-02 
D-01.00.00 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach 

ziemnych - trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub 

górskim 

km 1,6   

2. 
KNNR 1 

0102-03 

D-M.01.02. 

01.22 

Mechaniczne karczowanie 

zagajników rzadkich od 

10% do 30% powierzchni 

ha 0,32   

3. 
KNNR 1 

0101-01 
D-01.02.01.22 

Mechaniczne ścinanie 

drzew z karczowaniem pni 

o średnicy 10-15 cm 

szt. 110   

4. 
KNNR 1 

0101-02 
D-01.02.01.22 

Mechaniczne ścinanie 

drzew z karczowaniem pni 

o średnicy 16-25 cm 

szt. 27   

5. 
KNNR 1 

0101-03 
D-01.02.01.22 

Mechaniczne ścinanie 

drzew z karczowaniem pni 

o średnicy 26-35 cm 

szt. 13   

6. 
KNNR 1 

0101-04 

D-01.02.01. 

22 

Mechaniczne ścinanie 

drzew z karczowaniem pni 

o średnicy 36-45 cm 

szt. 5   

7. 
KNNR 1 

0101-05 
D-01.02.01.22 

Mechaniczne ścinanie 

drzew z karczowaniem pni 

o średnicy 46-55 cm 

szt. 1   

8. 
KNNR 1 

0108-02 
D-01.02.01.22 

Wywożenie korzeni wraz 

utylizacją 
szt. 156   

9. 
KNNR 1 

0110-01 

D-M.01.02. 

01.22 

Usunięcie pozostałości po 

karczunku - drągowina, 

karcze, gałęzie i resztki 

mp 74   

10. 
KNNR 1 

0107-01 
D-01.02.01 

Wywożenie dłużyc w 

miejsce wskazane przez 

Zamawiającego 

mp 7,8   

11. 
KNNR 1 

0113-01 
D-M.01.02.02 

Usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) o 

grubości do 15 cm za 

pomocą 

koparkoładowarek 

m2 7 801,4   

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

12. 
KNNR 6 

0808-03 

D-M.01.02. 

04.71 

Rozebranie ogrodzeń z 

siatki na linkach m 12,5   

13. 
KNR 4-04 

0303-05 

D-M.01.02. 

04.71 

Rozebranie cokołów 

betonowych ogrodzeń z 

utylizacją materiału z 

rozbiórki 

m3 3   

14. 
Analiza 

własna 
D-01.02.04 

Demontaż wiaty 

przystankowej wraz z 

fundamentem 

szt. 1   
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15. 
KNR 2-33 

0702-08 
D-01.02.04 

Demontaż barier 

sprężystych 

jednostronnych z 

wywozem materiału z 

rozbiórki według wskazań 

Zamawiającego 

m 26   

16. 
KNR 2-33 

0702-08 
D-01.02.04 

Demontaż słupków - 

wygrodzeń dla pieszych 

przeznaczone do 

ponownego wbudowania 

m 424   

17. 
KNNR 6 

0802-04 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni 

chodników z mas 

mineralno-bitumicznych 

mechanicznie z utylizacją 

materiału z rozbiórki 

m2 117   

18. 
KNNR 6 

0803-06 
D-01.02.04 

Ręczne rozebranie 

nawierzchni z kostki 

betonowej regularnej na 

podsypce piaskowej z 

utylizacją materiału z 

rozbiórki 

m2 635,3   

19. 
KNNR 6 

0806-02 
D-01.02.04 

Rozebranie krawężników 

betonowych na podsypce 

cementowo-piaskowej 

wraz z ławą z wywozem 

materiału z utylizacją 

materiału z rozbiórki 

m 1 325   

20. 
KNNR 6 

0803-03 
D-01.02.04 

Mechaniczne rozebranie 

nawierzchni z kostki 

kamiennej nieregularnej 

na podsypce cementowo-

piaskowej 

m2 60   

21. 
KNNR 6 

0806-08 
D-01.02.04 

Rozebranie obrzeży 

trawnikowych o 

wymiarach 8x30 cm na 

podsypce piaskowej wraz 

z ławą (ułożenie na 

paletach obrzeży) z 

wywozem materiału z 

rozbiórki według wskazań 

Zamawiającego 

m 1 171   

22. 
KNNR 6 

0805-06 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z 

płyt ażurowych na 

podsypce piaskowej 

m2 86   

23. 
KNR 2-31 

0816-03 
D-01.02.04 

Rozebranie przepustów 

rurowych pod zjazdami z 

utylizacją materiału z 

rozbiórki 

m 85   

24. 
KNR-W 4-01 

0212-04 
D.01.02.03 

Mechaniczna rozbiórka 

elementów konstrukcji 

betonowych 

niezbrojonych z utylizacją 

materiału z rozbiórki 

m3 14,3   

25. 
KNR 13-12 

0101-01 
D-01.02.04 

Rozbiórka konstrukcji i 

elementów murowych - z 

utylizacją materiału z 

rozbiórki 

m3 83   
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26. 
KNNR-W 9 

1011-03 
D-01.02.04 

Demontaż znaków 

drogowych z odwozem w 

miejsce wskazane przez 

Zamawiającego 

kpl. 32   

27. 
Analiza 

własna 
D-01.02.04 

Demontaż koszy na śmieci 

z odwozem w miejsce 

wskazane przez 

Zamawiającego 

szt. 5   

28. 
Analiza 

własna 
D-01.02.04 

Demontaż ławek z 

odwozem w miejsce 

wskazane przez 

Zamawiającego 

szt. 6   

29. 
Analiza 

własna 
D-01.02.04 

Demontaż wraz z 

ponownym montażem 

tablicy witacza Miasta 

Szczawnica 

szt. 1   

30. 
Analiza 

własna 
D-01.02.04 

Demontaż wraz z 

montażem stacji kontroli 

ruchu 

szt. 1   

31. 
KNR AT-03 

0101-02 
D-M.01.02. 04 

Roboty remontowe - 

cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 

cm 

m 68   

32. 
KNR AT-03 

0102-04 
D.05.03.11 

Roboty remontowe - 

frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. powyżej 

20 cm z wywozem 

materiału z rozbiórki w 

miejsce wskazane przez 

Zamawiającego 

m2 12 893   

ROBOTY ZIEMNE 

33. 
KNNR 6 

0101-02 

D.04.01.01. 

00/14 

Koryta wykonywane 

mechanicznie gł. 20 cm w 

gruncie kat. II-VI na całej 

szerokości chodników i 

ścieżki rowerowej 

m2 7 972   

34. 
KNNR 6 

0101-03 

D.04.01.01. 

00/14 

Koryta wykonywane 

mechanicznie gł. 60 cm w 

gruncie kat. II-VI na całej 

szerokości jezdni 

m2 12 126   

35. 
KNNR 1 

0202-08 
D.02.01.01.15 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0,60 m3 w gr. kat. 

III-IV z transp. urobku na 

odległość do 1 km 

m3 12 792   

36. 
KNR 2-01 

0217-02 
D.02.01.01.15 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi na odkład, 

koparka 0,15 m3, grunt 

kategorii III 

m3 382,58   

37. 
KNNR 1 

0407-06 

D-M.02.03. 

01.15 

Formowanie i 

zagęszczanie nasypów o 

wys. 3,0-10,0 m 

spycharkami w gruncie 

kat. IV - materiał na nasyp 

dostarczony przez 

Wykonawcę 

m3 945   
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KONSTRUKCJA OPOROWA - W KM 2+865,00 DO 2+907,00 

38. 
KNR AT-04 

0101-01 
D-04.02. 01a 

Warstwa wzmacniająca 

grunt pod warstwy 

technologiczne z 

geowłókniny o szer.5,0 m, 

o wytrzymałości min. 18 

kN/m 

m2 147   

39. 
KNNR 10 

0408-01 
D.10.01.01. 00 

Wykonanie koszy z siatki 

stalowej ocynkowanej gr. 

drutu 2,80 mm, grubość 

ocynku > 255g/m2 , 

wymiar oczek 10x12 cm - 

z elementami kotwiącymi 

z siatki 

m3 151,5   

40. 
KNNR 1 

0214-03 
M-11.01.04 

Zasypanie wykopów fund. 

podłużnych, punktowych, 

rowów, wykopów 

obiektowych spycharkami 

z zagęszcz. mechanicznym 

zagęszczarkami (gr. 

warstwy w stanie luźnym 

40 cm) z materiału 

dowiezionego przez 

Wykonawcę 

m3 75,3   

41. 
kalkulacja 

indywidualna 
M.19.01.07 

Montaż i wykonanie  

poręczy z stali 

ocynkowanej  U11a  - 

h=1,10 m 

m 42   

42. 
KNR 2-31 

0402-03 
D-08.01. 01b 

Ława pod ściek z 

elementów betonowych - 

beton C16/20 

m3 5,04   

43. 
KNNR 6 

0606-04 
D-08.05.01 

Ścieki50x50x20 z 

elementów betonowych na 

podsypce cementowo 

piaskowej 

m 42   

KONSTRUKCJA OPOROWA -  W KM 3+022,00 DO 3+055,00 

44. 
KNR AT-04 

0101-01 
D-04.02. 01a 

Warstwa wzmacniająca 

grunt pod warstwy 

technologiczne z 

geowłókniny o szer.5,0 m, 

o wytrzymałości min. 18 

kN/m 

m2 51,6   

45. 
KNNR 10 

0408-01 
D.10.01.01. 00 

Wykonanie koszy z siatki 

stalowej ocynkowanej gr. 

drutu 2,80 mm, grubość 

ocynku > 255g/m2 , 

wymiar oczek 10x12cm - 

z elementami kotwiącymi 

z siatki 

m3 105,7   

46. 
KNNR 1 

0214-03 
M-11.01.04 

Zasypanie wykopów fund. 

podłużnych, punktowych, 

rowów, wykopów 

obiektowych spycharkami 

z zagęszcz. mechanicznym 

zagęszczarkami (gr. 

warstwy w stanie luźnym 

40 cm) z materiału 

m3 42   
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dowiezionego przez 

Wykonawcę 

47. 
kalkulacja 

indywidualna 
M.19.01.07 

Montaż i wykonanie 

poręczy z stali 

ocynkowanej U11a - 

h=1,10 m 

m 34   

48. 
KNR 2-31 

0402-03 
D-08.01. 01b 

Ława pod ściek z 

elementów betonowych - 

beton C16/20 

m3 4,08   

49. 
KNNR 6 

0606-04 
D-08.05.01 

Ścieki50x50x20 z 

elementów betonowych na 

podsypce cementowo 

piaskowej 

m 34   

PRZEPUSTY POD DROGĄ POWIATOWĄ 1636 K 

PRZEPUST W KM 1+925,00 

50. 
KNNR 1 

0202-08 
D-02.01.01 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.60 m3 w gr. kat. 

III-IV z transp. urobku na 

odl. do 1 km sam. 

samowyład. 

m3 564,9   

51. 
KNR 2-33 

0210-02 
D-04.06.01 

Betonowanie przy użyciu 

pompy na samochodzie - 

stopy, płyty i ławy 

fundamentow., 

podbetonka - BETON 

C12/15 

m3 5,7   

52. 
KNR 2-33 

0207-06 
D-M.12.01. 00 

Przygotowanie zbrojenia 

na budowie podpory 

słupowe i przyczółki pręty 

o śr. 10-14 mm 

t 1,97   

53. 
KNR 2-33 

0208-06 
D-M.12.01. 00 

Montaż zbrojenia podpory 

słupowe i przyczółki - 

pręty o śr. 10-14 mm 

t 1,97   

54. 
KNR 2-33 

0210-01 
D-M.13.00. 00 

Betonowanie przy użyciu 

pompy na samochodzie - 

płyty Beton C30/37 

m3 11,40   

55. 
KNR 2-33 

0605-04 
D-03.01.01 

Części przelotowe 

prefabrykowanych 

przepustów drogowych 

skrzynkowych o przekroju 

zamkniętym wymiarach 

1,0 x 1.0 m - klasa 

obciążenia A 

m 19   

56. 
KNR 2-33 

0606-01 
D-03.01.01 

Obudowy wlotów 

(wylotów) przepustów 

drogowych - betonC30/37 

m3 10,8   

57. 
KNR 2-33 

0713-18 
D-M.15.01. 01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - 

pierwsza warstwa 

m2 157,3   
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58. 
KNR 2-33 

0713-22 

D-M.15.01. 

01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na 

zimno z roztworu 

asfaltowego - każda 

następna warstwa 

Krotność = 2 

m2 157,30   

59. 
KNNR 1 

0214-03 
M-11.01.04 

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktow

ych,rowów,wykopów 

obiektowych spycharkami 

z zagęszcz.mechanicznym 

zagęszczarkami 

(gr.warstwy w stanie 

luźnym 40 cm) z materiału 

dowiezionego przez 

Wykonawce 

m3 442,7   

60. 
kalkulacja 

indywidualna 
M.19.01.07 

Montaż i wykonanie 

poręczy z stali 

ocynkowanej wraz z 

markami na ściankach 

czołowych przepustu 

m 4,8   

61. 
kalkulacja 

indywidualna 
D.06.01.01 

Pokrycie dna przepustu 

warstwą humusu gr 20 cm 
m2 19   

PRZEPUST W KM 2+003,00 

62. 
KNNR 1 

0202-08 
D-02.01.01 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 

0.60 m3 w gr.kat. III-IV z 

transp.urobku na odl.do 1 

km sam.samowyład. 

m3 487,2   

63. 
KNR 2-33 

0210-02 
D-04.06.01 

Betonowanie przy użyciu 

pompy na samochodzie - 

stopy,płyty i ławy 

fundamentów, podbetonka 

- BETON C12/15 

m3 7,9   

64. 
KNR 2-33 

0207-06 

D-M.12.01. 

00 

Przygotowanie zbrojenia 

na budowie podpory 

słupowe i przyczółki - 

pręty o śr. 10-14 mm 

t 2,31   

65. 
KNR 2-33 

0208-06 

D-M.12.01. 

00 

Montaż zbrojenia podpory 

słupowe i przyczółki - 

pręty o śr. 10-14 mm 

t 2,31   

66. 
KNR 2-33 

0210-01 

D-M.13.00. 

00 

Betonowanie przy użyciu 

pompy na samochodzie - 

płyty Beton C30/37 

m3 15,65   

67. 
KNR 2-33 

0605-04 
D-03.01.01 

Części przelotowe 

prefabrykowanych 

przepustów drogowych 

skrzynkowych 

o przekroju zamkniętym 

wymiarach 1,0 x 1.0 m - 

klasa obciążenia A 

m 26   
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68. 
KNR 2-33 

0606-01 
D-03.01.01 

Obudowy wlotów 

(wylotów) przepustów 

drogowych - betonC30/37 

m3 10,8   

69. 
KNR 2-33 

0713-18 

D-M.15.01. 

01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - 

pierwsza warstwa 

m2 157,2   

70. 
KNR 2-33 

0713-22 

D-M.15.01. 

01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - 

każda następna warstwa 

Krotność = 2 

m2 157,2   

71. 
KNNR 1 

0214-03 
M-11.01.04 

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktow

ych,rowów,wykopów 

obiektowych spycharkami 

z zagęszcz.mechanicznym 

zagęszczarkami  

(gr. warstwy w stanie 

luźnym 40 cm) z materiału 

dowiezionego przez 

Wykonawce 

m3 382,9   

72. 
kalkulacja 

indywidualna 
M.19.01.07 

Montaż i wykonanie 

poręczy z stali 

ocynkowanej wraz z 

markami na ściankach 

czołowych przepustu 

m 4,8   

73. 
kalkulacja 

indywidualna 
D.06.01.01 

Pokrycie dna przepustu 

warstwą humusu gr 20 cm 
m2 26   

PRZEPUST W KM 2+370,00 

74. 
KNNR 1 

0202-08 
D-02.01.01 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 

0.60 m3 w gr.kat. III-IV z 

transp.urobku na odl.do 1 

km sam.samowyład. 

m3 227   

75. 
KNR 2-33 

0210-02 
D-04.06.01 

Betonowanie przy użyciu 

pompy na samochodzie - 

stopy,płyty i ławy 

fundamentow, podbetonka 

- BETON C12/15 

m3 5,9   

76. 
KNR 2-33 

0207-06 

D-M.12.01. 

00 

Przygotowanie zbrojenia 

na budowie podpory 

słupowe i przyczółki - 

pręty o śr. 10-14 mm 

t 1,49   

77. 
KNR 2-33 

0208-06 

D-M.12.01. 

00 

Montaż zbrojenia podpory 

słupowe i przyczółki - 

pręty o śr. 10-14 mm 

t 1,49   

78. 
KNR 2-33 

0210-01 

D-M.13.00. 

00 

Betonowanie przy użyciu 

pompy na samochodzie - 

płyty Beton C30/37 

m3 11,7   
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79. 
KNR 2-33 

0605-04 
D-03.01.01 

Części przelotowe 

prefabrykowanych 

przepustów drogowych 

skrzynkowych 

o przekroju zamkniętym 

wymiarach 1,0 x 1.0 m - 

klasa obciążenia A 

m 19   

80. 
KNR 2-33 

0606-01 
D-03.01.01 

Obudowy wlotów 

(wylotów) przepustów 

drogowych - betonC30/37 

m3 6,5   

81. 
KNR 2-33 

0713-18 

D-M.15.01. 

01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - 

pierwsza warstwa 

m2 135,9   

82. 
KNR 2-33 

0713-22 

D-M.15.01. 

01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - 

każda następna warstwa 

Krotność = 2 

m2 135,9   

83. 
KNNR 1 

0214-03 
M-11.01.04 

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktow

ych,rowów,wykopów 

obiektowych spycharkami 

z zagęszcz.mechanicznym 

zagęszczarkami 

(gr.warstwy w stanie 

luźnym 40 cm) z materiału 

dowiezionego przez 

Wykonawce 

m3 184,1   

84. 
kalkulacja 

indywidualna 
M.19.01.07 

Montaż i wykonanie 

poręczy z stali 

ocynkowanej wraz z 

markami na ściankach 

czołowych przepustu 

m 4,9   

85. 
kalkulacja 

indywidualna 
D.06.01.01 

Pokrycie dna przepustu 

warstwą humusu gr 20 cm 
m2 19   

KANALIZACJA DESZCZOWA 

86. 
KNNR 1 

0202-08 
D-02.01.01 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 

0.60 m3 w gr.kat. III-IV z 

transp.urobku na 

odległość według 

wskazania Wykonawcy, 

wraz z umocnienieniem 

ścian wykopów liniowych 

m3 4 337,8   

87. 
KNNR 1 

0209-09 
D-02.00.00-1 

Wykopy oraz przekopy 

wyk.na odkład koparkami 

przedsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. 

III 

m3 1 631,9   
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88. 
KNR 4-05I 

0411-02 
D-01.02.04 

Demontaż studzienek 

ściekowych ulicznych 

betonowych o śr. 500 mm 

z osadnikiem bez syfonu 

kpl. 7   

89. 
analiza 

własna 
D-01.02.04 Demontaż przykanalików m 45   

90. 
KNR 4-05I 

0315-05 
D-01.02.04 

Demontaż rurociągu 

betonowego kielichowego 
m 26   

91. 
KNR 4-05I 

0409-01 
D-01.02.04 

Demontaż studni 

rewizyjnych z kręgów 

betonowych 

kpl. 2   

92. 
KNNR 11 

0501-05 
D-03.02.01 

Podłoża i obsypki z 

kruszyw naturalnych 

dowiezionych - piasek 

m3 986,8   

93. 
KNNR 11 

0505-03 
D-03.02.01 

Przykanaliki z rur PP 

kielichowych SN 8 o śr. 

nom. 200 mm 

m 164   

94. 
KNR 2-18 

0625-02 
D-03.02.01 

Studzienki ściekowe z 

gotowych elementów 

betonowe o śr. 500 mm z 

osadnikiem bez syfonu - 

wpust deszczowy D400 

szt. 59   

95. 
KNNR 4 

1413-01 
D-03.02.01 

Studnie rewizyjne z 

kręgów betonowych o śr. 

1000 mm w gotowym 

wykopie - właz typu 

ciężkiego kl. D400 

stud. 42   

96 
KNNR 4 

1308-05 
D-03.02.01 

Kanały z rur PP 

kielichowych litych SN 8 

łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 315 mm 

m 54   

97. 
KNNR 4 

1308-06 
D-03.02.01 

Kanały z rur PP 

kielichowych litych SN 8 

łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 400 mm 

m 405   

98. 
KNNR 4 

1308-07 
D-03.02.01 

Kanały z rur PP 

kielichowych litych SN 8 

łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 500 mm 

m 763   

99. 
KNNR 4 

1308-08 
D-03.02.01 

Kanały z rur PP 

kielichowych litych SN 8 

łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 630 mm 

m 9   

100. 

KNNR 1 

0214-05 z. 

o.2.11.4. 

9911-02 

D-03.02.01 

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktow

ych,rowów,wykopów 

obiektowych spycharkami 

z zagęszcz.mechanicznym 

ubijakami (gr. warstwy w 

stanie luźnym 25 cm) - 

kat.gr. III-IV - 

współczynnik 

zagęszczenia Js=0.98) - 

materiał na zasypke 

dostarcza Wykonawca 

m3 2 517   
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101. 
KNR 2-33 

0210-02 
D-04.06.01 

Betonowanie przy użyciu 

pompy na samochodzie - 

stopy,płyty i ławy 

fundamentow, podbetonka 

- BETON C12/15 

m3 7,4   

102. 
KNR 2-33 

0207-06 

D-M.12.01. 

00 

Przygotowanie zbrojenia 

na budowie - pręty o śr. 

10-14 mm 

t 3,14   

103. 
KNR 2-33 

0208-06 

D-M.12.01. 

00 
Montaż zbrojenia - pręty o 

śr. 10-14 mm 
t 3,14   

104. 
KNR 2-33 

0606-01 
D-03.01.01 

Obudowy wlotów 

(wylotów) 

prefabrykowanych 

przepustów drogowych 

rurowych 

m3 22   

105. 
KNNR 10 

0201-03 
M-13.01.00 

Budowle betonowe i 

żelbetowe o obj. 1.01 - 

10.0 m3 - elementy 

betonowe-Studnia z kratą 

z rur kwadratowych 

ocynkowana - beton  

C30/37 -3 szt. 

m3 21,9   

106. 
KNR 2-33 

0713-18 

D-M.15.01. 

01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - 

pierwsza warstwa 

m2 51   

107. 
KNR 2-33 

0713-22 
D-M.15.01.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne - 

wykonywane na zimno z 

roztworu asfaltowego - 

każda następna warstwa 

Krotność = 2 

m2 51   

108. 
KNNR 10 

0401-08 
M-20.02.10 

Wykonanie nadwodnego 

narzutu kamiennego 

luzem z brzegu fi > 1,0 cm 
m3 12,7   

109. 
KNNR 10 

0401-08 
M-20.02.10 

Wykonanie nadwodnego 

narzutu kamiennego 

luzem z brzegu fi > 0,80 

cm na betonie 

m3 17,7   

110. 
kalkulacja 

indywidualna 
M.19.01.07 

Montaż i wykonanie 

poręczy z stali 

ocynkowanej wraz z 

markami na ściankach 

czołowych przepustu 

m 4,8   

KANALIZACJA SANITARNA 

111. 
KNR 2-31 

1406-03 

D-03.02. 

01a 

Regulacja pionowa 

studzienek dla włazów 

kanałowych z wymianą 

włazów na dwuryglowe z 

uszczelką , D400 

szt. 70   
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PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

DEMONTAŻ ELEMENTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

112. 
KNNR 9 

1005-03 
D-01.03.02 

Demontaż opraw 

oświetlenia zewnętrznego 

na trzpieniu słupa lub 

wysięgniku-przeznaczone 

do ponownego montażu 

kpl. 96   

113. 
KNNR 9 

1002-06 
D-01.03.02 

Demontaż wysięgników 

rurowych o ciężarze do 30 

kg mocowanych na 

słupie lub ścianie-

przeznaczone do 

ponownego montażu 

szt. 96   

114. 
KNNR 9 

1001-10 
D-01.03.02 

Demontaż słupów 

oświetleniowych o masie 

480-720 kg wraz z 

fundamentami 

- przeznaczone do 

ponownego montażu 

szt. 48   

OŚWIETLENIE ULICZNE SZCZAWNICA UL. GŁÓWNA 

115. kalk. własna D-01.00.00 

Tyczenie geodezyjne linii 

kablowej oświetlenia 

ulicznego 

kpl. 1   

116. 

KNNR 5 

0701-03 z. 

sz.2.14. 

9902-02 

D-01.03.02 

Kopanie rowów dla kabli 

w sposób ręczny w 

gruncie kat. IV - roboty 

obok czynnego pasa 

jezdni (26-130 poj/h) 

m3 49   

117. 

KNNR 5 

0706-01 z. 

sz.2.14. 

9902-02 

D-01.03.02 

Nasypanie warstwy piasku 

na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0.4 m - 

roboty obok czynnego 

pasa jezdni (26-130 poj/h) 

Krotność = 2 

m 144   

118. 

KNNR 5 

0705-01 z. 

sz.2.14. 

9902-02 

D-01.03.02 

Ułożenie rur osłonowych 

z PCW o śr.do 140 mm - 

roboty obok czynnego 

pasa jezdni (26-130 poj/h) 

rura HDPE 110 

m 144   

119. 

KNNR 5 

0702-02 z. 

sz.2.14. 

9902-02 

D-01.03.02 

Zasypywanie rowów dla 

kabli wykonanych ręcznie 

w gruncie kat. III - 

roboty obok czynnego 

pasa jezdni (26-130 poj/h) 

m3 49   

120 
KNR 5-08 

0608-07 
D-01.03.02 

Układanie bednarki w 

rowach kablowych - 

bednarka do 120mm2 / Fe/ 

Zn 30x4 mm 

m 144   

121. 
KNR 5-10 

0103-02 
D-01.03.02 

Ręczne układanie kabli 

wielożyłowych o masie do 

1.0 kg/m na nap. 

znamionowe poniżej 110 

kV w rowach kablowych 

/YAKXS 4x35 mm2 

m 144   

122. 
KNNR 5 

0713-02 
D-01.03.02 

Układanie kabli o masie 

do 1.0 kg/m w rurach, 

pustakach lub kanałach 

zamkniętych 

m 144   
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123. 
KNR 5-10 

0708-02 
D-01.03.02 

Ręczne stawianie słupów 

oświetleniowych o masie 

do 250 kg w gruncie 

kat.IV Słup DS/1xR41/ 

1x06+1xR10/1x06+koron

a R10+wysięgnik R41+ 

oprawa 06/50W+APC+ 

oprawa 06/150W+ 

fundament F-150, - 

elementy z demontażu 

szt. 48   

124. 
KNR 5-10 

0603-07 
D-01.03.02 

Montaż głowic kablowych 

- zarobienie na sucho 

końca kabla Al 4-

żyłowego o przekr.do 50 

mm2 na nap.do 1 kV o 

izolacji i powłoce z 

tworzyw sztucznych 

szt. 96   

125. 
KNR 5-10 

1005-07 
D-01.03.02 

Montaż na 

zamontowanym 

wysięgniku opraw - 

oprawy z demontażu 

szt. 96   

126. 
KNR 5-08 

0813-01 
D-01.03.02 

Podłączenie przewodów 

kabelkowych w powłoce 

polwinitowej pod zaciski 

lub bolce (przekrój żył do 

2.5 mm2) 

szt. 303   

127. kalk. własna D-01.03.02 

Namiary geodezyjne 

powykonawcze linii 

kablowej i słupów 

oświetlenia ulicznego 

kpl. 1   

128. kalk. własna D-01.03.02 

Dopuszczenie do prac na 

czynnej sieci oświetlenia 

ulicznego przez pogotowie 

ZE 

kpl. 2   

129. 
KNNR 5 

1302-03 
D-01.03.02 Badanie linii kablowej 

N.N.- kabel 4-żyłowy 
odc. 50   

130. 
KNNR 5 

1301-01 
D-01.03.02 

Sprawdzenie i pomiar 1-

fazowego obwodu 

elektrycznego niskiego 

napięcia 

pomiar 101   

131. 
KNNR 5 

1304-01 
D-01.03.02 

Badania i pomiary 

instalacji uziemiającej 

(pierwszy pomiar) 

szt. 1   

132. 
KNNR 5 

1304-02 
D-01.03.02 

Badania i pomiary 

instalacji uziemiającej 

(każdy następny pomiar) 

szt. 50   

133. 
KNNR 5 

1304-05 
D-01.03.02 

Badania i pomiary 

instalacji skuteczności 

zerowania (pierwszy 

pomiar) 

szt. 1   

134. 
KNNR 5 

1304-06 
D-01.03.02 

Badania i pomiary 

instalacji skuteczności 

zerowania (każdy 

następny pomiar) 

szt. 50   

135. 
KNNR 5 

1301-02 
D-01.03.02 

Pomiary natężenia 

oświetlenia p.a. 
pomiar 20   
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DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH 

136. 
KNR 2-01 

701-18 
D-01.03.02 

Ręczne wykopanie rowów 

dla kabli, szer.dna wykopu 

do 0.4 m, gł. rowu, do 0.8 

m, kat.gruntu IV 

m 88   

137. 
KNR 5-10 

301-1 
D-01.03.02 

Nasypanie warstwy piasku 

na dno rowu kablowego o 

szerokości do 0.4 m 

m 88   

138. 
KNNR 5 

705-1 
D-01.03.02 

Ułożenie rur osłonowych 

AROT DVK 75 
m 88   

139. 
KNNR 5 

705-1 
D-01.03.02 

Ułożenie rur oslonowych - 

Rura SRS-G 110/6,3mm 
m 32   

140. 
KNNR 5 

713-2 
D-01.03.02 

Układanie w rurach, 

pustakach lub w kanałach 

zamkniętych kabli o masie 

do 1,0 kg/m - Kabel 

YAKXS 4x35mm2 

m 88   

141. 
KNR 2-01 

704-18 
D-01.03.02 

Ręczne zasypywanie 

rowów dla kabli, szer.dna 

wykopu do 0.4 m, gł.rowu 

do 0.6 m, kat.gruntu IV 

m 88   

142. 
KNNR 5 

1001-1 
D-01.03.02 

Montaż i stawianie słupów 

oświetleniowych o masie 

do 100 kg - Słup 

Oświetleniowy 

aluminiowy o wysokości 

6m 

szt. 8   

143. 
KNNR 5 

1002-1 
D-01.03.02 

Wysięgnik o masie do 15 

kg mocowany na słupie - 

Wysięgnik aluminiowy 

jednoramienny dł. 1m, kąt 

nachylania 25st. 

szt. 8   

144. 
KNNR 5 

1003-2 
D-01.03.02 

Przewody wciągane w 

słupy, rury osłonowe i 

wysięgniki, wys.latarń do 

7m - Przewód YKYżo 

3x2,5mm2 

kpl. 8   

145. 
KNNR 5 

406-2 
D-01.03.02 

Aparaty elektryczne o 

masie do 5 kg - 

Ogranicznik przepięć 

DEHNcord 

L 3P 275 SO typu 2 

montowany w tabliczce/ 

rozdzielnicy słupowej 

szt. 8   

146. 
KNNR 5 

726-10 
D-01.03.02 

Zarobienie na sucho końca 

kabla 4-żyłowego o 

przekroju żył do 50 

mm2 na napięcie do 1 kV 

o izolacji i powłoce z 

tworzyw sztucznych 

szt. 12   

147. 
KNNR 5 

1004-2 
D-01.03.02 

Montaż opraw oświetlenia 

zewnętrznego na 

wysięgniku - Oprawa 

LED 120 5000K 

szt. 8   

148. 
KNNR 5 

907-5 
D-01.03.02 

Mechaniczne pogrążanie 

uziomów pionowych 

prętowych, kat.gruntu III 

m 24   
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149. 
KNNR 5 

1302-3 
D-01.03.02 

Badanie linii kablowej 

N.N. - kabel o 4 żyłach 
odcinek 8   

150. 
KNNR 5 

1301-1 
D-01.03.02 

Sprawdzanie i pomiar 

obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia o 1 fazie 

pomiar 8   

151. 
KNNR 5 

1304-1 
D-01.03.02 

Uziemienie ochronne lub 

robocze, pomiar pierwszy 
szt. 4   

152. 
KNNR 5 

1304-2 
D-01.03.02 

Uziemienie ochronne lub 

robocze, każdy następny 

pomiar 

szt. 4   

153. 
Kalkulacja 

indywidualna 
D-01.03.02 

Geodezyjne wytyczenie 

trasy w terenie 
kpl. 4   

154. 
Kalkulacja 

indywidualna 
D-01.03.02 

Inwentaryzacja 

powykonawcza, 

dokumentacja 

kpl. 4   

PODBUDOWA - DROGA + SKRZYŻOWANIA 

155. 
KNNR 6- 

0103-03000 
D-02.00.01 

Profilowanie i 

zagęszczanie podłoża 

wykonywane 

mechanicznie w 

gruncie kat. II-IV pod 

warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 11 676,2   

156. 
KNNR 6 

0112-03 
D-04.04.01 

Warstwa dolna 

podbudowy z kruszyw 

naturalnych 

stabilizowanego 

cementem o grubości po 

zagęszczeniu 30 cm - 

wytrzymałość 

m2 11 676,2   

157. 
KNNR 6 

0113-02 
D.04.04.02.00 

Warstwa górna 

podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 20 cm 

m2 10 535,1   

158. 
KNNR 6 

0110-03 
D-04.07.01 

Podbudowy z AC22P gr. 

10 cm 
m2 9 973   

ZJAZDY 

159. 
KNNR 6 

0605-02 
D.06.02.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami - ławy 

fundamentowe betonowe 

– BETON C12/15 

m3 7,92   

160. 
KNNR 6 

0605-07 
D.06.02.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami - rury betonowe 

o średnicy 50 cm  

m 66   

161. 
KNNR 6 

0605-04 
D.06.02.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami - ścianki 

czołowe dla rur o średnicy 

50 cm – beton C30/37 

szt. 7   

162. 
KNNR 6 

0112-03 
D-04.04.01 

Warstwa dolna 

podbudowy z kruszyw 

naturalnych gr. 30 cm 

m2 651   

163. 
KNNR 6 

0113-02 
D-04.04.02 

Warstwa górna 

podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 20 cm 

m2 651   

164. 
KNNR 6 

0308-03 
D-05.03.05 

Nawierzchnie z AC 16W o 

grubości 8 cm (warstwa 

wiążąca) 

m2 651   
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165. 
KNNR 6 

0309-02 
D-05.03.05 

Nawierzchnie z AC11S 

grubości 5 cm (warstwa 

ścieralna) 

m2 651   

166. 
KNNR 6 

0113-02 
D-04.04.02 

Warstwa górna 

podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 20 cm - 

zjazdy nawierzchnia 

m2 140   

ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE 

167. 
KNNR 6 

0601-05 
D.03.03.01 

Sączki w gruncie kat. III 

podłużne z kruszywa 

łamanego - drenaż 

francuski 0,65*1,2 m z 

rurą drenarską fi 160  

(geowłóknina o 

parametrach szybkość 

przepływu 50 mm/s przy 

wytrzymałości na 

rozciąganie min 9 kN/m) 

m 931   

168. 
KNR 2-31 

0402-03 
D-08.01.01.12 

Ława pod ściek z 

elementów betonowych 
m3 129,24   

169. 
KNNR 6 

0606-04 
D.08.05.01.11 

Ścieki 50x50x20 z 

elementów betonowych- 

ściek kątowy na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 403   

170. 
KNNR 6 

0606-04 
D.08.05.01.11 

Ścieki kątowy 50x50x20 z 

elementów betonowych na 

podsypce cementowo- 

piaskowej 

m 668   

171. 
Analiza 

własna 
D-03.02.01 

Odwodnienie liniowe 

klasy D400 z własnym 

spadkiem podłużnym 

systemowe, układane na 

ławie betonowej Beton 

C16/20 

m 6   

172. 
KNNR 10 

0407-01 
D-06.01.01 

Wykonanie ubezpieczenia 

płytami ażurowymi typu 

"Krata" mała 90x60x10 

cm - obłożenie skarp 

m2 268,5   

ZABEZPIECZENIE SZLAKÓW MIGACYJNYCH PŁAZÓW 

173. 
KNR 2-31 

0401-08 
D.02.00.01 

Rowki pod ławy o 

wymiarach 40x40 cm w 

gruncie kat.III-IV 

m 251   

174. 
KNR 2-31 

0402-03 
D-08.01.01b 

Ława pod elementy 

betonowe - beton C16/20 
m3 20,08   

175. 
analiza 

własna 
D-03.01.01 

Montaż konstrukcji z 

prefabrykowanych 

elementów 

naprowadzająca płazy 

m 251   

176. 

KNNR 1 

0214-05 z. 

o.2.11.4. 

9911-02 

M-11.01.04 

Zasypanie wykopów 

.fund.podłużnych,punktow

ych,rowów,wykopów 

obiektowych spycharkami 

z zagęszcz.mechanicznym 

ubijakami (gr. warstwy w 

stanie luźnym 25 cm) - 

kat.gr. III-IV - 

współczynnik 

zagęszczenia Js=0.98) 

m3 126   
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(materiał na zasypke 

dostarczony przez 

Wykonawce) - obsypanie 

konstrukcji z 

prefabrykowanych 

elementów 

naprowadzająca płazy 

ZATOKI AUTOBUSOWE, WYSPY PRZY PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH, ZATOKI POSTOJOWE 

177. 
KNNR 6 

0112-03 
D-04.04.01 

Warstwa dolna 

podbudowy z kruszyw 

naturalnych 

stabilizowanego 

cementem o grubości po 

zagęszczeniu 30 cm - 

wytrzymałość 

m2 451   

178. 
KNR 2-31 

0401-08 
D-02.00.01 

Rowki pod krawężniki i 

ławy krawężnikowe o 

wymiarach 40x40 cm w 

gruncie kat.III-IV 

m 54   

179. 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01.12 

Ława pod krawężniki 

betonowa z oporem 

0,12m3/m - beton C16/20 

m3 6,48   

180. 
KNNR 6 

0401-04 
D-08.01.01 

Krawężniki betonowe 

wystające o wymiarach 

20x30 cm bez ław na 

podsypce cementowo-

piaskowej 

m 54   

181. 
KNNR 6 

0109-03 
D-04.06.01 

Podbudowy betonowe 

gr.20 cm pielęgnowane 

piaskiem i wodą 

m2 382   

182. 
KNR 2-31 

0402-03 
D-08.01.01.12 

Ława pod ściek z 

elementów betonowych 
m3 9,84   

183. 
KNNR 6 

0608-03 
D-08.05.01 

Ścieki uliczne z kostki 

betonowej o wys. 8 cm na 

podsypce cementowo- 

piaskowej, 2 rzędy kostki 

- kostka gr. 8 cm 

m 123   

184. 
KNR AT-03 

0304-03 
D-08.02.00 

Nawierzchnia z kostki 

brukowej betonowej gr. 8 

cm układana ręcznie 

na podsypce cementowo-

piaskowej - kostka 

czerwona - bezfazowa 

m2 382   

ŚCIEŻKA ROWEROWA + CHODNIK 

185. 
KNR 2-31 

0401-08 
D-02.00.01 

Rowki pod krawężniki i 

ławy krawężnikowe o 

wymiarach 40x40 cm w 

gruncie kat.III-IV 

m 2 292   

186. 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01.12 

Ława pod krawężniki 

betonowa z oporem 

0,12m3/m - beton C16/20 

m3 275,04   

187. 
KNNR 6 

0401-04 
D-08.01.01 

Krawężniki betonowe 

wystające o wymiarach 

20x30 cm bez ław na 

podsypce cementowo-

piaskowej 

m 2 292   
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188. 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01.12 

Ława pod krawężniki 

betonowa z oporem-pod 

obrzeża 0,05 m3/m - beton 

C16/20 

m3 166,35   

189. 
KNNR 6- 

0404-05000 
D-08.03.01.11 

Obrzeża betonowe o 

wymiarach 30x8 cm na 

podsypce 

cementowopiaskowej, 

spoiny wypełnione 

zaprawą cementową 

m 3 327   

190. 
KNNR 6- 

0103-03000 
D-11.01.04 

Profilowanie i 

zagęszczanie podłoża 

wykonywane 

mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy 

konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 7 972   

191. 
KNNR 6 

0113-02 
D-04.04.01 

Warstwa górna 

podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 20 cm 

m2 7 972   

192. 
KNNR 6 

0502-03 
D-08.02.00 

Chodniki z kostki 

brukowej betonowej 

bezfazowej grubości 8 cm 

na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem 

spoin piaskiem - kostka 

szara bezfazowa 

m2 3 272   

193. 
KNNR 6 

0308-01 
D.05.03.05.17 

Nawierzchnie z AC16W o 

grubości 6 cm (warstwa 

wiążąca) 

m2 4 325   

194. 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

nawierzchni bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,15 

kg/m2 

m2 4 325   

195. 
KNNR 6 

0309-02 
D.05.03.05.27 

Nawierzchnie z AC 8 S 

grubości 4 cm (warstwa 

ścieralna) 

m2 4 325   

NAWIERZCHNIA DROGI I SKRZYŻOWAŃ 

196. 
KNNR 6 

0608-03 
D-08.05.01 

Ścieki uliczne z kostki 

betonowej gr. 8 cm na 

podsypce piaskowo 

cementowej, dwa rzędy 

kostki 

m 1 940   

197. 
KNR AT-03 

0202-01 
D-04.03.01 

Mechaniczne 

oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy 

tłuczniowej ; zużycie 

emulsji 0,8 kg/m2 

m2 9 572   

198. 
KNNR 6 

0308-03 
D-05.03.05 

Nawierzchnie warstwa 

wiążąca AC16W o 

grubości 8 cm 

m2 9 546   

199. 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

nawierzchni bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,15 

kg/m2 

m2 9 546   
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200. 
KNNR 6 

0309-02 
D-05.03.05 

Nawierzchnie warstwa 

ścieralna AC11S o 

grubości 5 cm 

m2 9 511   

POBOCZE 

201. 
KNNR 6 

0113-02 
D.04.04.01 

Warstwa dolna 

podbudowy z kruszyw 

łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm 

m2 775   

202. 
KNNR 6 

0113-04 
D.04.04.01 

Warstwa górna 

podbudowy z kruszyw 

łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm 

m2 775   

203. 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

nawierzchni bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,15 

kg/m2 

m2 775   

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA 

204. 
analiza 

własna 
D-08.02.00 

Kostka ostrzegawcza typu 

Brajla dla osób 

niewidomych szerokości 

50 cm I = 4,0 m przy 

przejściach dla pieszych 

m2 28   

205. 
KNR 2-31 

0704-01 
D.07.05.01 

Bariery ochronne stalowe 

jednostronne H1 W4 wraz 

z pochwytem 

m 24   

206. 
analiza 

własna 
D-08.06.01 

Barierki ozdobne 

ochronne o rozstawie 

słupków z rur co 2,0 m – 

słupki z demontażu 

m 203   

207. 
kalkulacja 

indywidualna 
M.19.01.07 

Montaż i wykonanie 

poręczy z stali 

ocynkowanej U11a - 

h=1,10 m 

m 514   

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME 

208. 
KNNR 6 

0702-01 
D.07.02.01/01 

Pionowe znaki drogowe - 

słupki z rur stalowych 
szt. 30   

209. 
KNNR 6 

0702-01 
D.07.02.01/01 

Pionowe znaki drogowe - 

słupki z kratownic 
szt. 13   

210. 
KNNR 6 

0702-04 
D.07.02.01/01 

Pionowe znaki drogowe - 

znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i 

informacyjne o pow. do 

0.3 m2 

szt. 62   

211. 
KNNR 6 

0702-04 
D.07.02.01/01 

Pionowe znaki drogowe -

U1a 
szt. 14   

212. 
KNNR 6 

0702-04 
D.07.02.01/01 

Pionowe znaki drogowe -

U5a 
szt. 2   

213. 
KNNR 6 

0702-04 
D.07.02.01/01 

Pionowe znaki drogowe - 

lustro U18a 
szt. 1   

214. 
KNR AT-04 

0204-01 
D.07.01.01 

Oznakowanie poziome 

nawierzchni bitumicznych 

- cienkowarstwowe 

wykonywane 

mechanicznie 

m2 650   
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215. 
KNR AT-04 

0203-03 
D.07.01.01 

Oznakowanie poziome 

nawierzchni bitumicznych 

- cienkowarstwowe 

wykonywane sprzętem 

ręcznym - symbole 

m2 50   

216. 

KNNR 6 

0702-04 

analogia 

D.07.02.01 

Wykonanie i montaż 

tablicy informacyjnej dla 

realizowanej inwestycji 

na słupkach stalowych o 

wym. 1800x1200 mm 

zgodnie z wytycznymi 

programu dofinansujacego 

szt. 2   

ROBOTY ZIEMNE WYKOŃCZENIOWE 

217. 
KNNR 1 

0503-05 
D.06.01.01 

Plantowanie obrobienie na 

czysto skarp i korony 

nasypów w gruntach kat. 

I-III 

m2 1 469   

218. 
KNNR 1 

0507-01 
D.06.01.01 

Humusowanie skarp z 

obsianiem przy grubości 

warstwy humusu 5 cm. 

m2 1 469   

219. 
KNNR 1 

0507-02 
D.06.01.01 

Humusowanie skarp z 

obsianiem, dodatek za 

każdy dalszy 1 cm 

humusu 

Krotność = 5 

m2 1 469   

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ KOLIDUJĄCEJ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 

1636K KROŚCIENKO N.D. - SZCZAWNICA (UL. GŁÓWNA) W M. SZCZAWNICA. 

PRZEBUDOWA LINII SŁUPOWEJ I SIECI NAPOWIETRZNEJ 

220. 
KNR 5-03I 

0101-04 
T-01 

Wytyczenie trasy linii w 

terenie nieprzejrzystym 

przy liczbie słupów 20 

km 0,55   

221. 
KNR 5-03I 

0208-03 
T-01 

Montaż i ustawienie 

słupów pojedynczych 

drewnianych o długości 7 

m z jedną belką ustojową 

w terenie płaskim - kat. 

gruntu IV 

szt. 2   

222. 
KNR 5-03I 

0219-07 
T-01 

Montaż i ustawienie 

słupów bliźniaczych 

drewnianych o długości 7 

m z jedną belką ustojową 

w terenie płaskim - kat. 

gruntu IV 

szt. 1   

223. 
KNR 5-03I 

0239-05 
T-01 

Montaż i ustawienie 

podpór o długości 7 m ze 

szczudłami żelbetowymi - 

kat. gruntu III-IV 

szt. 1   

224. 
KNR 5-03I 

0208-07 
T-01 

Montaż i ustawienie 

słupów pojedynczych 

drewnianych o długości 

8.5 m z jedną belką 

ustojową w terenie 

płaskim - kat. gruntu IV 

szt. 4   

225. 
KNR 5-03I 

0220-03 
T-01 

Montaż i ustawienie słupów 

bliźniaczych drewnianych o 

długości 8.5 m z jedną 

belką ustojową w terenie 

płaskim - kat. gruntu IV 

szt. 4   



Załącznik nr 2 do umowy nr ____________ 

 

20 
 

226. 
KNR 5-03I 

0224-07 
T-01 

Montaż i ustawienie 

słupów bliźniaczych 

drewnianych o długości 

10 m z dwiema belkami 

ustojowymi w terenie 

płaskim - kat. gruntu IV 

szt. 1   

227. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0608-03 

T-01 

Montaż uziomów 

szpilkowych 

miedziowanych metodą 

udarową w gruncie kat. 

III, na głębokość 3m 

uziom. 10   

228. 
KNR 5-08 

0609-02 
T-01 

Umocowanie przewodu 

uziemiającego na słupach, 

przewód miedziany 

m 24   

229. 
KNR 5-03I 

0245-01 
T-01 

Montaż piorunochronów 

na słupie stojącym- kat. 

gruntu I-IV 

szt. 7   

330. 
KNR 5-08 

0619-06 
T-01 

Montaż w instalacji 

uziemiającej lub 

odgromowej, złącze 

kontrolne,połączenie drut-

płaskownik 

szt. 10   

331. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0505-02 

T-01 

Montaż osprzętu do 

podwieszania kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej - 

drewnianej - poprzecznik 

z obejmą 

szt. 12   

332. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0606-04 

T-01 

Montaż skrzynek 

kablowych słupowych 20p szt. 1   

333. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0602-02 

T-01 

Montaż zespołów 

łączówek szczelinowych 

jednostronnych, 

zabezpieczonych 

uszczelnionych i 

nieuszczelnionych o 20 

parach zacisków w 

zespole 

 zesp. 1   

334. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0602-01 

T-01 

Montaż zespołów 

łączówek szczelinowych 

jednostronnych, 

zabezpieczonych 

uszczelnionych i 

nieuszczelnionych o 10 

parach zacisków w 

zespole 

zesp. 1   

335. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0506-01 

T-01 

Zawieszanie kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej 

- kabek XzTKMXpwn 

10x4x0,6 

m 1 350   

336. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0506-01 

T-01 

Zawieszanie kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej 

- kabek XzTKMXpwn 

5x4x0,6 

m 340   
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337. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0506-01 

T-01 

Przewieszanie kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej - 

kable istniejące 

abonenckie 

m 350   

338. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0732-08 

T-01 

Montaż złączy 

odgałęźnych lub 

równoległych kabli 

wypełnionych 

samonośnych o 20 parach 

z zastosowaniem 

pojedynczych łączników 

żył i termokurczliwych 

osłon wzmocnionych 

złącz. 1   

339. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0732-02 

T-01 

Montaż złączy 

przelotowych kabli 

wypełnionych 

samonośnych o 20 parach 

z zastosowaniem 

pojedynczych łączników 

żył i termokurczliwych 

osłon wzmocnionych 

złącz. 1   

340. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0732-01 

T-01 

Montaż złączy 

przelotowych kabli 

wypełnionych 

samonośnych o 10 parach 

z zastosowaniem 

pojedynczych łączników 

żył i termokurczliwych 

osłon wzmocnionych 

złącz. 1   

341. 
KNR 5-01 

0819-02 
T-01 

Krosowanie obwodów w 

skrzynce kablowej i szafie 
obw. 18   

342. 
KNR 5-05 

0203-04 
T-01 

Zarobienie i włączenie 

kabli abonenckich o 

pojemności kabla 5x2 

końc. 

kabl. 
1   

343. 
KNR 5-05 

0203-03 
T-01 

Zarobienie i włączenie 

kabli abonenckich o 

pojemności kabla 3x2 

końc. 

kabl. 
4   

344. 
KNR 5-05 

0203-02 
T-01 

Zarobienie i włączenie 

kabli abonenckich o 

pojemności kabla 2x2 

końc. 

kabl. 
9   

345. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0506-01 

T-01 

Zdemontowanie kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej - 

kabel rozdzielczy 20p 

analogia 

m 1 350   

346. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0506-01 

T-01 

Zdemontowanie kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej - 

kabel rozdzielczy 10p 

analogia 

m 340   

347. 
KNR 5-01 

0810-09 
T-01 

Demontaż skrzynek 

kablowych o 20 parach - 

analogia 

szt. 1   
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348. 
KNR 5-03II 

0623-03 
T-01 

Zdemontowanie słupów 

pojedynczych o długości 7 

m ze szczudłami 

żelbetowymi bez ustoju w 

terenie płaskim o kat. 

gruntu IV 

szt. 6   

349. 
KNR 5-03II 

0642-03 
T-01 

Zdemontowanie słupów 

bliźniaczych o długości 7 

m ze szczudłami 

żelbetowymi w terenie 

płaskim o kat. gruntu IV 

szt. 3   

350. 
KNR 5-03II 

0654-03 
T-01 

Zdemontowanie słupów 

A-owych o długości 7 m 

ze szczudłami 

żelbetowymi w terenie 

płaskim o kat. gruntu IV 

szt. 2   

351. 
KNR 5-03II 

0643-03 
T-01 

Zdemontowanie słupów 

bliźniaczych o długości 10 

m ze szczudłami 

żelbetowymi w terenie 

płaskim o kat. gruntu IV 

szt. 1   

PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI MIEDZIANEJ DOZIEMNEJ 

352. 
KNR 2-01 

0701-0903 
T-01 

Ręczne kopanie rowów 

dla kabli o głębokości do 

1.0 m i szer. dna do 0.8 m 

w gruncie kat. IV 

m 46   

353. 
KNR 5-10 

0303-02 
T-01 

Układanie rur ochronnych 

AROT A160PS w 

wykopie na kanalizacji tt-

analogia 

m 26   

354. 
KNR 5-01 

0120-10 
T-01 

Budowa law betonowych 

zbrojonych o szer. 0.60 m 
m 13   

355. 
KNR 5-10 

0303-03 
T-01 

Układanie rur ochronnych 

AROT A120 w wykopie 

na rurociągu - analogia 

m 21   

356. 
KNR 5-10 

0303-03 
T-01 

Układanie rur ochronnych 

AROT A110 w wykopie 

na rurociągu - analogia 

m 12   

357. 
KNR 2-01 

0704-0904 
T-01 

Ręczne zasypywanie 

rowów dla kabli o 

głębokości do 1.0 m i szer. 

dna do 0.8 m w gruncie 

kat. IV 

m 46   

358. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0301-07 

T-01 

Budowa studni kablowych 

prefabrykowanych 

rozdzielczych SKR -2 w 

gruncie kategorii IV 

szt. 2   

359. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0301-03 

T-01 

Budowa studni kablowych 

prefabrykowanych 

rozdzielczych SKR -1 w 

gruncie kategorii IV 

szt. 4   

360. 
KNR 5-01 

0306-03 
T-01 

Budowa gardeł 

dodatkowych z gotowej 

mieszanki betonowej, 

SK-2,grunt kategorii IV- 

analogia 

gard. 5   
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361. 
KNR 5-01 

0107-03 
T-01 

Budowa kanalizacji 

kablowej z rur RHDPE 

110/6,3 w gr.kat.IV, 1 

warstw.w ciągu kan., 3 

rur.w warstwie, 3 otw.w 

ciągu kan. 

m 23   

362. 
KNR 5-01 

0107-02 
T-01 

Budowa kanalizacji 

kablowej z rur RHDPE 

110/6,3 w gr.kat.IV, 1 

warstw.w ciągu kan., 2 

rur.w warstwie, 2 otw.w 

ciągu kan. 

m 69   

363. 
KNR 5-01 

0107-01 
T-01 

Budowa kanalizacji 

kablowej z rur RHDPE 

110/6,3 w gr.kat.IV, 1 

warstw.w ciągu kan., 1 

rur.w warstwie, 1 otw. w 

ciągu kan. 

m 57   

364. 
KNR 5-03I 

0604-03 
T-01 

Umocowanie rur 

ochronnych do kabla w 

skrzynce kablowej na 

słupie bliźniaczym 

szt. 3   

365. 
KNR 5-01 

0505-04 
T-01 

Wymiana ram i pokryw 

studni, ramy studni 

600x1000 

szt. 3   

367. 
KNR 5-01 

0505-06 
T-01 

Podwyższenie o 20·cm 

ramy studni 600x1000 
szt. 3   

368. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0503-11 

T-01 

Wciąganie ręczne kabla 

wypełnionego w powłoce 

termoplastycznej o śr. do 30 

mm w otwór częściowo 

zajęty kanalizacji kablowej 

m 220   

369. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0703-03 

T-01 

Montaż złączy odgał.kabli 

wypeł.w kanal.kabl.z 

zastos.pojed.łączników żył 

i termokurczliwych osłon 

wzmocn. - złącze z 1 

kablem odgałęźnym na 

kablu o 30 parach 

złącz. 2   

370. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0702-03 

T-01 

Montaż złączy 

przelotowych na kablu o 

liczbie par równej 30 

złącz. 2   

371. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0702-02 

T-01 

Montaż złączy 

przelotowych na kablu o 

liczbie par równej 20 

złącz. 2   

372. 
KNR 4-03 

1205-01 
T-01 

Badanie i pomiar instalacji 

uziemiającej ochronnej 

lub roboczej, pomiar 

pierwszy 

pomiar 2   

373. 
KNR 4-03 

1205-02 
T-01 

Następny pomiar 

uziemienia ochronnego 

lub roboczego 

pomiar 8   

374. 
KNR 5-01 

1310-03 
T-01 

Pomiary końcowe prądem 

stałym kabla o 30 parach 
odc. 2   

375. 
KNR 5-01 

1311-03 
T-01 

Pomiary tłumienności 

skutecznej przy jednej 

częstotliwości 

kabla o 30 parach 

odc. 2   
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376. 
KNR 5-01 

1312-03 
T-01 

Pomiary tłumienności 

zbliżno- i 

zdalnoprzenikowej 

przy jednej częstotliwości 

kabla o 30 parach 

odc. 2   

377. 
KNR 5-01 

1310-01 

T-01 Pomiary końcowe prądem 

stałym kabla o 10 parach 
odc. 2   

378. 
KNR 5-01 

1311-01 

T-01 Pomiary tłumienności 

skutecznej przy jednej 

częstotliwości kabla o 10 

parach 

odc. 2   

379. 
KNR 5-01 

1312-01 

T-01 Pomiary tłumienności 

zbliżno- i 

zdalnoprzenikowej 

przy jednej częstotliwości 

kabla o 10 parach 

odc. 2   

380. 
KNR 5-01 

1310-01 

T-01 Pomiary końcowe prądem 

stałym kabla o 5 parach - 

analogia 

odc. 1   

381. 
KNR 5-01 

1310-01 

T-01 Pomiary końcowe prądem 

stałym kabla o 3 parach - 

analogia 

odc. 4   

382. 
KNR 5-01 

1310-01 

T-01 Pomiary końcowe prądem 

stałym kabla o 2 parach - 

analogia 

odc. 9   

383. 
KNR 5-01 

0608-05 

T-01 Wyciąganie kabla w 

powłoce termoplastycznej 

z kanalizacji 

kablowej, otwór z więcej 

niż 1-kablem, kabel 

do Fi·30·mm (kable rodz.) 

m 220   

384. 
KNR 5-01 

0118-03 

T-01 Likwidacja ciągów 

kanalizacji kablowej, 

gr.kat.IV, 1 warstw.w 

ciągu kan., 3 otw.w ciągu 

kan. - analogia 

m 23   

385. 
KNR 5-01 

0118-02 

T-01 Likwidacja ciągów 

kanalizacji kablowej, 

gr.kat.IV, 1 warstw.w 

ciągu kan., 2 otw.w ciągu 

kan. - analogia 

m 69   

386. 
KNR 5-01 

0118-01 

T-01 Likwidacja rurociągów 

kablowego w gr.kat.IV, 1 

otworowego -analogia 

m 57   

387. 
KNR 5-01 

0503-02 

T-01 Mechaniczna rozbiórka 

studni kablowych SK-2 

analogia 

stud. 4   

Przebudowa kabla światłowodowego OKO 54015 

388. 
KNR 5-01 

0107-01 

T-01 
Budowa rury ochronnej 

RHDPE110/6.3 w gruncie 

kategorii IV dla rurociagu 

kabla OTK 

m 930   

389. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0202-02 

T-01 Ręczne wciąganie rur 

kanalizacji wtórnej w 

otwór wolny - rury śr. 32 

mm w zwojach (2 szt.) 

m 1 042   
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390. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0503-01 

T-01 Wciąganie kabli 

światłowod.do kanalizacji 

wtórnej z rur HDPE 32 

mm z warstwą poślizgową 

metodą pneumatyczną 

tłoczkową - kabel w odc.o 

dług. 2 km 

km 1,12   

391. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0601-01 

T-01 Montaż złączy 

przelotowych na kablach 

światłowodowych 

tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej 

/mufa termokurczliwa /1 

spajany światłow. 

złącz.  2   

392. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0601-02 

T-01 Montaż złączy 

przelotowych na kablach 

światłowodowych 

tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej 

/mufa termokurczliwa 

/każdy nast.spajany 

światłow. 

złącz.  94   

393. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0901-03 

T-01 Pomiary 

reflektometryczne linii 

światłowodowych 

montażowe z przełącznicy 

(1 zmierz.światłow.) 

odc. 1   

394. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0901-04 

T-01 Pomiary 

reflektometryczne linii 

światłowodowych 

montażowe z przełącznicy 

(każdy nast. zmierz. 

światłow.) 

odc. 47   

395. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0901-07 

T-01 Pomiary 

reflektometryczne linii 

światłowodowych 

końcowe z przełącznicy 

/odc.regenerat. /1 zmierz. 

światłow. 

odc. 1   

396. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0901-08 

T-01 Pomiary 

reflektometryczne linii 

światłowodowych 

końcowe z przełącznicy 

/odc.regenerat. /każdy 

nast. zmierz.światłow. 

odc. 47   

397. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0902- 03 

T-01 Pomiary tłumienności 

optycznej linii 

światłowodowych 

metodą transmisyjną 

łącznie z innymi 

pomiarami /1zmierzony 

światłow. 

odc. 1   

398. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0902-04 

T-01 Pomiary tłumienności 

optycznej linii 

światłowodowych 

metodą transmisyjną 

łącznie z innymi 

odc. 47   
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pomiarami / każdy 

nast.zmierzony światłow. 

399. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0901-03 

T-01 Pomiary 

reflektometryczne linii 

światłowodowych 

montażowe z przełącznicy 

(1 zmierz.światłow.) 

odc. 1   

400. 
KNR 5-01 

0608-01 

T-01 Wyciąganie kabla OTK z 

rurociągu - analogia 
m 1 100   

401. 
KNR 5-01 

0118-01 

T-01 Likwidacja rurociągów 

kablowego w gr.kat.IV, -

analogia 

m 987   

PRZEBUDOWA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH FTTH 

402. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0202-02 

T-01 Ręczne wciąganie 

mikrorurki 1x12/8mm w 

otwór kanalizacji 

110mm - rury w zwojach 

m 118   

403. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0204-01 

T-01 Montaż złączki 

przelotowej mikrorurki w 

kanalizacji -analogia 

szt. 2   

404. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0204-01 

T-01 Montaż uszczelnienia 

mikrorurki 12mm - 

analogia 

szt.  2   

405. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0206-01 

T-01 Badanie szczelności 

odcinków kanalizacji 

wtórnej sprężarką 

odc. 1   

406. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0608-06 

T-01 Otwarcie muf złączowych 

przelotowych skręcanych 

zamkniętych czasowo 

kabli światłowodowych na 

słupie 

złącz.  2   

407. 
KNR 5-01 

0608-01 

T-01 Wyciąganie mikrokabla 

48J z mikrorurki 
m 135   

408. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0501-07 

T-01 Wciąganie mikokabla 48J 

do mikrorurki - kabel 

istniejacy 

km. 0,135   

409. 
KNR 5-01 

0608-01 

T-01 Wyciąganie mikrokabla 

24J z mikrorurką z rury 

110mm 

m 81   

410. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0501-07 

T-01 Wciąganie mikokabla z 

mikrorurką 24J do rury 

110mm - kabel istniejący 

km 0,081   

411. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0603- 

05 

T-01 Montaż złączy 

odgałęźnych na kablach 

światłowodowych 

tubowych /1 kabel odg. 

/mufa skręcana /1 

spaj. światłowód 

złącz.  1   

412. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0603-06 

T-01 Montaż złączy 

odgałęźnych na kablach 

światłowodowych 

tubowych ułożonych w 

kanalizacji kablowej /1 

kabel odg. /mufa skręcana 

/każdy nast. 

spaj.światłowód 

złącz. 47   
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413. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0606-04 

T-01 Przełożenie mufy 

kablowej z zapasem kabla 

OTK -analogia 

szt.  4   

414. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0606-04 

T-01 Przełożenie zapasu kabla 

OTK - analogia szt. 2   

415. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0608-03 

T-01 Montaż uziomów 

szpilkowych 

miedziowanych metodą 

udarową w gruncie kat. 

III, na głębokość 3m. 

uziom. 4   

416. 
KNR 5-03I 

0245-01 

T-01 
Montaż piorunochronów 

na słupie stojącym- kat. 

gruntu I-IV 

szt. 4   

417. 
KNR 5-08 

0619-06 

T-01 
Montaż w instalacji 

uziemiającej lub 

odgromowej, złącze 

kontrolne, połączenie 

drut-płaskownik 

szt. 4   

418. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0506-01 

T-01 Przewieszanie kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej - 

kabel FTTH rozdzielczy - 

analogia 

m 782   

419. 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0506-01 

T-01 Przewieszanie kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej - 

kabel FTTH abonencki- 

analogia 

m 450   

420. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0901-03 

T-01 Pomiary 

reflektometryczne linii 

światłowodowych 

montażowe z przełącznicy 

(1 zmierz. światłow.) – 

kable FTTH 

odc. 1   

421. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0901-04 

T-01 
Pomiary 

reflektometryczne linii 

światłowodowych 

montażowe z przełącznicy 

(każdy nast. zmierz. 

światłow.) 

odc. 47   

422. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0901-07 

T-01 Pomiary 

reflektometryczne linii 

światłowodowych 

końcowe z przełącznicy 

/odc. regenerat. /1 zmierz. 

światłow. 

odc. 1   

423. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0901-08 

T-01 Pomiary 

reflektometryczne linii 

światłowodowych 

końcowe z przełącznicy 

/odc. regenerat. /każdy 

nast. zmierz. światłow. 

odc. 47   
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424. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0902-03 

T-01 Pomiary tłumienności 

optycznej linii 

światłowodowych 

metodą transmisyjną 

łącznie z innymi 

pomiarami /1 zmierzony 

światłow. 

odc. 1   

425. 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0902-04 

T-01 Pomiary tłumienności 

optycznej linii 

światłowodowych 

metodą transmisyjną 

łącznie z innymi 

pomiarami / każdy nast. 

zmierzony światłow. 

odc. 47   

426. 
KNR 5-01 

0608-01 

T-01 Wyciąganie mikrorurki z 

kanalizacji - analogia 
m 118   

427. 
kalkulacja 

indywidualna 

 Wykonanie dokumentacji 

powykonawczej i 

pomiarowej kabla 

światłowodowego 

kpl. 2   

428. 
Kalkulacja 

indywidualna 

 Nadzór właściciela sieci 

telekomunikacyjnej 
kpl. 3   
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy tj. w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót   

 

1) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2) Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca 

następującego po dacie zawarcia Umowy.  

3) Waloryzacji będą podlegać kwoty określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego 

miesięcznych kosztorysach powykonawczych, o których mowa w § 6 ust. 6 Umowy, przy czym 

w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu za dany miesiąc w terminie 

wskazanym w zdaniu czwartym tego przepisu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do waloryzacji 

za ten miesiąc.  

4) Kwota należna Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą miesięcznej waloryzacji 

według wzoru określonego w pkt 5, pod warunkiem, że mnożnik tam wskazany będzie większy 

niż 1,01 lub niższy niż 0,99. 

5) Mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany na 

podstawie następującego wzoru: 

Wn=0,5+a×CPIn÷CPIo+b×Pn÷Po+c×Rn÷Ro+d×Cn÷Co+e×An÷Ao+f×Sn÷So+g×Kn÷Ko 

gdzie: 

− Wn oznacza mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), 

− 0,5 jest stałym współczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, określającym części w jakich  

każda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Robót, 

− a, b, c, d, e, f, g są wagami stałymi określonymi w pkt. 6 w tabeli Koszyk waloryzacyjny, 

− wskaźniki CPIo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca odniesienia, 

będącego miesiącem, w którym upłynął termin składania ofert, 

− wskaźniki CPIn, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca, za który 

sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy, 

z zastrzeżeniem pkt 12.  
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6) Koszyk waloryzacyjny: 

lp. 
symbol nazwa waga 

1 2 3 4 

1 K 
wskaźnik cen dla symbolu 08.1 według PKWIU: kamień, 

piasek i glina (jako kruszywo) 
0,04 g 

 

2 A 

wskaźnik cen dla symbolu 08.9 według PKWIU: produkty 

górnictwa i wydobywania gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (jako asfalt) 

0,08 e 

3 P 

wskaźnik cen dla symbolu 19.2 według PKWIU: brykiety, 

brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz 

produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo), 

0,06 b 

4 C 
wskaźnik cen dla symbolu 23.5 według PKWIU: cement, 

wapno i gips (jako cement) 
0,04 d 

5 S 
wskaźnik cen dla symbolu 24.1 według PKWIU: żeliwo, 

stal i żelazostopy (jako stal) 
0,03 f 

6 CPI 
wskaźnik cen odnoszący się do zmian cen towarów i usług 

konsumpcyjnych 
0,20 a 

7 R 

wskaźnik cen dla symbolu 42 zgodnie z klasyfikacją PKD: 

przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze 

przedsiębiorstw – budowa obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej (jako robocizna) 

0,05 c 

 

7) Wskaźniki, o których mowa w pkt 5, będą dostępne po ich publikacji przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. W przypadku, gdyby wskaźniki 

wskazane w zdaniu poprzednim przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej 

zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

8) Wszystkich obliczeń dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym 

końcówkę poniżej 0,005 pomija się, a końcówkę 0,005 i wyższą zaokrągla się do 0,01. 

9) Łączna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy. 

10) Wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie jako 

suma iloczynów kwoty określonej w zatwierdzonym przez Zamawiającego miesięcznym 

kosztorysie powykonawczym, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy, i odpowiadającego mu 

mnożnika korygującego wynagrodzenie (Wn) do osiągnięcia limitu waloryzacyjnego określonego 

w pkt 9.  

11) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji wymaga zawarcia aneksu. Aneks 

zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury końcowej. Zapłata kwoty 

o jaką, w wyniku waloryzacji, wzrosło wynagrodzenie, nastąpi na podstawie odrębnej faktury 

wystawionej po zawarciu ww. aneksu. Do wystawienia tej faktury i zapłaty opartej na niej 

należności stosuje się odpowiednio § 5 ust. 5-8 Umowy. 
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12) W przypadku, gdy w dniu odbioru końcowego Robót nie będą dostępne wskaźniki przyjęte dla 

miesiąca, za który sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 6 ust. 

6 Umowy, do obliczenia waloryzacji przyjmuje się wskaźniki ostatnie dostępne w dniu odbioru 

końcowego Robót, bez względu na to jakiego miesiąca dotyczą. 
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Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na 

nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to 

przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,  

a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

mailto:iod@nowotarski.pl

