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UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
 
Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwością prowadzenia negocjajcji 
negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia 
pn.: Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu 
Seniora w Mroczy oraz Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029. 
 
 

Działając zgodnie z art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że postępowanie prowadzone w trybie 

podstawowym (z możliwością prowadzenia negocjacji) na realizację zadania pn.: Modernizacja 

infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy oraz 

Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 zostało unieważnione na 

podstawie art. 255 pkt 3 Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

 

Zgodnie ze stanem faktycznym oraz art. 255 pkt 3 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie, gdy 

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 8 508 707,01 

zł brutto.  

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta. Zamawiający 

korzystając w możliwości poprowadzenia negocjacji zaprosił Wykonawcę do negocjacji a po ich 

przeprowadzeniu do złożenia oferty dodatkowej. Oferta dodatkowa jaka wpłynęła w kolejnym etapie 

postępowania po przeprowadzonych negocjacjach opiewa na kwotę 10 200 000,00 zł, co w dalszym ciągu 

znaczenie przekracza budżet Zamawiającego. 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA 
            mgr inż. Jarosław Okonek 

                      /podpisano elektronicznie/ 
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