

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/lmwentararz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Moskale	05-20-1-04-328 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,49	116	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-328 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,15	116	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-328 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,41	116	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-328 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,95	116	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-339 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,83	116	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-350 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,42	116	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-350 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,69	116	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-352 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,16	116	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-359 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,22	116	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-359 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,94	116	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-388 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,18	116	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-398 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,41	116	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-400 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,14	116	CP-W
		Moskale	05-20-1-04-400 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,30	116	CP-W
	CW	Moskale	05-20-1-04-331 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,91	112	CW-W
		Moskale	05-20-1-04-369 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,37	112	CW-W
		Moskale	05-20-1-04-381 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,28	112	CW-W
		Moskale	05-20-1-04-381 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,48	112	CW-W
		Moskale	05-20-1-04-396 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,78	112	CW-W
	H-POZ	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	102,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Moskale	05-20-1-04-329 -f -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	340,00	25	PORZ-ROZD
		Moskale	05-20-1-04-329 -f -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,42	23	PPOD N
		Moskale	05-20-1-04-329 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,42	19	WPOD-N
		Moskale	05-20-1-04-335 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	3,00	27	OPR-PSPAL
		Moskale	05-20-1-04-335 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	2,46	27	OPR-PSPAL
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	2,00	27	OPR-PSPAL
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	1,81	27	OPR-PSPAL
		Moskale	05-20-1-04-346 -m -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	76,00	25	PORZ-ROZD
		Moskale	05-20-1-04-346 -m -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,97	23	PPOD N
		Moskale	05-20-1-04-346 -m -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,97	19	WPOD-N
		Moskale	05-20-1-04-349 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	172,00	25	PORZ-ROZD
		Moskale	05-20-1-04-349 -b -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,21	23	PPOD N
		Moskale	05-20-1-04-349 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,21	19	WPOD-N
		Moskale	05-20-1-04-380 -h -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	381,00	25	PORZ-ROZD
		Moskale	05-20-1-04-380 -h -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,64	23	PPOD N
		Moskale	05-20-1-04-380 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,64	19	WPOD-N
		Moskale	05-20-1-04-388 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	326,00	25	PORZ-ROZD
		Moskale	05-20-1-04-388 -d -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,70	23	PPOD N
		Moskale	05-20-1-04-388 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,70	19	WPOD-N
		Moskale	05-20-1-04-388 -h -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	114,00	25	PORZ-ROZD
		Moskale	05-20-1-04-388 -h -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,94	23	PPOD N
		Moskale	05-20-1-04-388 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,94	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Moskale	05-20-1-04-335 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	0,63	67	WYK-PASCZ
		Moskale	05-20-1-04-335 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	15,38	77	WYK WAŁK
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	1,50	67	WYK-PASCZ
		Moskale	05-20-1-04-345 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	9,81	77	WYK WAŁK
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,63	67	WYK-PASCZ
		Moskale	05-20-1-04-384 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	5,06	77	WYK WAŁK
		Moskale	05-20-1-04-397 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	20,75	67	WYK-PASCZ
		Moskale	05-20-1-04-337 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,17	103	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-337 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l. liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-337 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,97	103	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-337 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Moskale	05-20-1-04-337 -d -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,17	94	SADZ 1R
		Moskale	05-20-1-04-337 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,80	95	SADZ WIEL
		Moskale	05-20-1-04-337 -d -00	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	19,17	103	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-337 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,73	103	DOW-SADZ

HOD

ODN-ZRB

PIEL

POPR

Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,33	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,12	94	SADZ 1R
Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	2,61	94	SADZ 1R
Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,60	95	SADZ WIEL
Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,73	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,47	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,45	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,92	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	1,50	389	GODZ MH8
Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,35	94	SADZ 1R
Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	15,12	94	SADZ 1R
Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,45	95	SADZ WIEL
Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,47	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,45	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,57	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,01	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,98	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	384	GODZ RH8
Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,98	94	SADZ 1R
Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	22,59	94	SADZ 1R
Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,41	95	SADZ WIEL
Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,57	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,01	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-382 -c -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,62	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-382 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-382 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,52	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-382 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Moskale	05-20-1-04-382 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
Moskale	05-20-1-04-382 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,62	94	SADZ 1R
Moskale	05-20-1-04-382 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,90	95	SADZ WIEL
Moskale	05-20-1-04-382 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,62	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-382 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-328 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,59	108	KOSZ UB
Moskale	05-20-1-04-330 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,14	107	KOSZ UA
Moskale	05-20-1-04-330 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
Moskale	05-20-1-04-330 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,32	107	KOSZ UA
Moskale	05-20-1-04-330 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,32	110	OPR-CHWAS
Moskale	05-20-1-04-331 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,30	108	KOSZ UB
Moskale	05-20-1-04-333 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,47	107	KOSZ UA
Moskale	05-20-1-04-333 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,65	108	KOSZ UB
Moskale	05-20-1-04-336 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,40	107	KOSZ UA
Moskale	05-20-1-04-337 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,87	107	KOSZ UA
Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,49	107	KOSZ UA
Moskale	05-20-1-04-344 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,66	107	KOSZ UA
Moskale	05-20-1-04-344 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,84	108	KOSZ UB
Moskale	05-20-1-04-347 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,66	108	KOSZ UB
Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,32	108	KOSZ UB
Moskale	05-20-1-04-355 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,12	108	KOSZ UB
Moskale	05-20-1-04-359 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,70	108	KOSZ UB
Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,45	107	KOSZ UA
Moskale	05-20-1-04-373 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,96	107	KOSZ UA
Moskale	05-20-1-04-381 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,29	108	KOSZ UB
Moskale	05-20-1-04-383 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,33	107	KOSZ UA
Moskale	05-20-1-04-331 -c -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-331 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ
Moskale	05-20-1-04-331 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielo. w jamkę w popr	2	TSZT	3,80	96	SADZ POP

	POPR-WPG	Moskale	05-20-1-04-331 -c -00	ZAL-2IL	załad 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ
		Moskale	05-20-1-04- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	5,00	58	PRZ-TALSA
		Moskale	05-20-1-04- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	5,00	51	WYK-TAL40
ŁR	D-UPRL	Moskale	05-20-1-04- - -	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	4,58	189	ŁR-WYKLW
NAS	N-ZSGOSP	Moskale	05-20-1-04-329 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	500,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,23	139	GRODZ-SN
		Moskale	05-20-1-04-338 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	208,00	144	WYK-SLUPI
		Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	141	GRODZ-SRN
		Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,11	141	GRODZ-SRN
		Moskale	05-20-1-04-352 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	207,00	144	WYK-SLUPI
		Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	141	GRODZ-SRN
		Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,34	141	GRODZ-SRN
		Moskale	05-20-1-04-369 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	278,00	144	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	Moskale	05-20-1-04-330 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-330 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,53	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-334 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,50	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-334 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,54	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-336 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-336 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,14	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-363 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-363 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,00	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-368 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-368 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,07	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-368 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-368 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,91	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-374 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-374 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,42	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-379 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-379 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,96	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-398 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Moskale	05-20-1-04-398 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,26	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	3,00	147	PRZYB-1ŻU
		Moskale	05-20-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	230,00	146	K GRODZEŃ
		Moskale	05-20-1-04- - -	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	10,50	147	PRZYB-1ŻU
		Moskale	05-20-1-04- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	300,00	144	WYK-SLUPI
		Moskale	05-20-1-04-331 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Moskale	05-20-1-04-331 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Moskale	05-20-1-04-331 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Moskale	05-20-1-04-331 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	74,00	146	K GRODZEŃ
		Moskale	05-20-1-04-331 -h -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	3,29	147	PRZYB-1ŻU
		Moskale	05-20-1-04-331 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	97,00	144	WYK-SLUPI
		Moskale	05-20-1-04-336 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Moskale	05-20-1-04-336 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Moskale	05-20-1-04-336 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	4,00	147	PRZYB-1ŻU
		Moskale	05-20-1-04-336 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	62,45	146	K GRODZEŃ
		Moskale	05-20-1-04-336 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	3,28	147	PRZYB-1ŻU
		Moskale	05-20-1-04-336 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	83,00	144	WYK-SLUPI
		Moskale	05-20-1-04-359 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Moskale	05-20-1-04-359 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Moskale	05-20-1-04-359 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Moskale	05-20-1-04-359 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	74,00	146	K GRODZEŃ
		Moskale	05-20-1-04-359 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	3,10	147	PRZYB-1ŻU
		Moskale	05-20-1-04-359 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	98,00	144	WYK-SLUPI
		Moskale	05-20-1-04-368 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Moskale	05-20-1-04-368 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50	384	GODZ RH8
		Moskale	05-20-1-04-368 -i -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Moskale	05-20-1-04-368 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	39,30	146	K GRODZEŃ
		Moskale	05-20-1-04-368 -i -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	1,80	147	PRZYB-1ŻU

		Moskale	05-20-1-04-368	-i -00	WYK-SLUPi	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	52,00	144	WYK-SLUPi	
		Moskale	05-20-1-04-369	-d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ	
		Moskale	05-20-1-04-369	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,50	384	GODZ RH8	
		Moskale	05-20-1-04-369	-d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	3,00	147	PRZYB-1ZU	
		Moskale	05-20-1-04-369	-d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	145,00	146	K GRODZEŃ	
		Moskale	05-20-1-04-369	-d -00	PRZYB-1ZU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	6,56	147	PRZYB-1ZU	
		Moskale	05-20-1-04-369	-d -00	WYK-SLUPi	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	199,00	144	WYK-SLUPi	
	O-POZ	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8		
		Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8		
	O-PROGND	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	42,00	384	GODZ RH8		
	O-PROGNG	Moskale	05-20-1-04- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	30,00	133	SZUK-PĘDR		
	O-PROGNS	Moskale	05-20-1-04- - -	SZUK-OWAD	Próbnę poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	28,00	134	SZUK-OWAD		
	O-SMIECI	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8		
		Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8		
	O-SPALGAŁ	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	17,00	389	GODZ MH8		
		Moskale	05-20-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	200,00	148	PORZ-SPAL		
		Moskale	05-20-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	200,00	149	PORZ-STOS		
	O-SPALC	Moskale	05-20-1-04-340	-g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	0,50	120	ZAB-MCHRN	
		Moskale	05-20-1-04-340	-g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,60	120	ZAB-MCHRN	
		Moskale	05-20-1-04-365	-d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	0,50	120	ZAB-MCHRN	
		Moskale	05-20-1-04-365	-d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,20	120	ZAB-MCHRN	
		Moskale	05-20-1-04-366	-d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN	
		Moskale	05-20-1-04-366	-d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	6,00	120	ZAB-MCHRN	
		Moskale	05-20-1-04-382	-b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN	
		Moskale	05-20-1-04-382	-b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	5,60	120	ZAB-MCHRN	
		Moskale	05-20-1-04-397	-c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN	
		Moskale	05-20-1-04-397	-c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	5,90	120	ZAB-MCHRN	
	O-ZGRYZC	Moskale	05-20-1-04-337	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		Moskale	05-20-1-04-337	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,13	117	ZAB-REPEL	
		Moskale	05-20-1-04-365	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		Moskale	05-20-1-04-365	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,93	117	ZAB-REPEL	
		Moskale	05-20-1-04-373	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		Moskale	05-20-1-04-373	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,33	117	ZAB-REPEL	
		Moskale	05-20-1-04-381	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL	
		Moskale	05-20-1-04-381	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,73	117	ZAB-REPEL	
		Moskale	05-20-1-04-382	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		Moskale	05-20-1-04-382	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,18	117	ZAB-REPEL	
		Moskale	05-20-1-04-383	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	117	ZAB-REPEL	
		Moskale	05-20-1-04-383	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,89	117	ZAB-REPEL	
		O-ZGRYZD	Moskale	05-20-1-04-350	-b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	30,00	158	DRZ-ZGRYZ
	Moskale		05-20-1-04-363	-b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	30,00	158	DRZ-ZGRYZ	
	Moskale		05-20-1-04-372	-b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	40,00	158	DRZ-ZGRYZ	
	Moskale		05-20-1-04-380	-a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	40,00	158	DRZ-ZGRYZ	
	O-ZWRYJK	Moskale	05-20-1-04-365	-c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,50	131	PUL-RYJ	
		Moskale	05-20-1-04-365	-c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	1 848,00	159	KONTR-RYJ	
		Moskale	05-20-1-04-365	-c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	154,00	131	PUL-RYJ	
		Moskale	05-20-1-04-369	-f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	131	PUL-RYJ	
		Moskale	05-20-1-04-369	-f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2 844,00	159	KONTR-RYJ	
		Moskale	05-20-1-04-369	-f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	237,00	131	PUL-RYJ	
	O-ZWRYJM	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	11,00	389	GODZ MH8		
		Moskale	05-20-1-04- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	11,00	160	US PDRZ U		
	OCHRP	P-INFO	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8	
			Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8	
		P-INNE	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8	
			Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8	
		P-PORZ	Moskale	05-20-1-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	5,40	163	PPOŻ-PORZ	
		P-POŻAR	Moskale	05-20-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	45,00	165	DOZ DOG	
			Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8	
			Moskale	05-20-1-04- - -	GODZNOG	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	25,00	387	GODZNOG	
		UT-WODA	Moskale	05-20-1-04-347	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	OCHRPB	OP-BUDKIN	Moskale	05-20-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	155	ZAW-BUD	
		OP-BUDKIS	Moskale	05-20-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	220,00	157	CZYSZ-BUD	

	Kod	Dane techniczne								
		Moskale	05-20-1-04- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	220,0	156	NAPR-BUD
IB	Moskale	05-20-1-04-329 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	816,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-329 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-329 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	816,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-329 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-346 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-346 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-349 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	419,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-349 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-349 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	419,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-349 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-380 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	948,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-380 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-380 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	948,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-380 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-388 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	801,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-388 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-388 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	801,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-388 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-388 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	272,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-388 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D	
Moskale	05-20-1-04-388 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	272,00	2	CWD-D		
Moskale	05-20-1-04-388 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D		
PM	Moskale	05-20-1-04- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	45,00	5	PODWOZ-DA	
	Moskale	05-20-1-04- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	45,00	4	PODWOZ-DK	
POZ-P	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8	
	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	385	GODZ PILA	
	Moskale	05-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	110,00	384	GODZ RH8	
PR	Moskale	05-20-1-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D	
PTP	Moskale	05-20-1-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00	2	CWD-D	
PTW	Moskale	05-20-1-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-326 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-326 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-326 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-326 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-327 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-327 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-327 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-327 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-342 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-342 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-342 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-342 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-342 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	377,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-342 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-342 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	377,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-342 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-350 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-350 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-350 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-350 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-350 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-350 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-350 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-350 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-350 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-350 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-350 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-350 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D	
	Moskale	05-20-1-04-363 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D	

Moskale	05-20-1-04-363 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-364 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	547,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-364 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-364 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	547,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-364 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-372 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-372 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-372 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-372 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-372 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-372 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-372 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-372 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-387 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-393 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	768,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-393 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-393 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	768,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-393 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-393 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-393 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-393 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-393 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-393 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-393 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-393 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-393 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-326 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-326 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-326 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-326 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-326 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-326 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-327 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-327 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-327 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-327 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-342 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-342 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-350 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-350 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-350 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-350 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-350 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-350 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-350 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-350 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-350 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-350 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Moskale	05-20-1-04-350 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D

TWP	Moskale	05-20-1-04-350 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-355 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-355 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-372 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-372 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-372 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	108,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-372 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-372 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-372 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-372 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-372 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-372 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-372 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-379 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-379 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-379 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-379 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-380 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-380 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-380 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	121,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-380 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-390 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-390 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-390 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	167,00	2	CWD-D
	Moskale	05-20-1-04-390 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
ZS	Moskale	05-20-1-04- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	100,00	9	REM SZLZN
	Moskale	05-20-1-04- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	60,00	8	WYK SZLN

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ściółki i runa/ lub ściółką /tylko ściółka, brak runa/), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokryw. na której przeważaia kobierce traw słabo zakorzenio-

2. Ładarniona – pokrywa, na której przeważają rośliny run przykryte zarodkowymi lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloży drzew i krzewów, odrosła	brzoza, osika, grab, żamowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i ciemiste)	robinia akacja, tamina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacja, sosna, świerk, topola, wierzb.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tamina, trzmielina, żamowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.