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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM
ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN.: ,,BUDOWA OSWIETLENIA
UL. SIENNEJ OD UL. MIELCZARSKIEGO DO UL. tAKOWEJ W KIELCACH”
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,,BUDOWA | MODERNIZACJA
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CPV = 74232000-4 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV - 45316100-6 - Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

CPV —45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV - 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

Zamawiajacy:

MIEJSKI ZARZAD DROG
W KIELCACH
25-395 Kielce, Prendowskiej 7



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji, realizowanej w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj" i stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg
realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
wszelkich robét budowlanych zwigzanych z realizacjg projektu.

Przedmiotem zamowienia jest:
a) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do dokonania
skutecznego zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych,
b) opracowanie projektu technicznego,

c) wykonaniem robo6t budowlano-montazowych zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Inwestycja polega na budowie wydzielonego oswietlenia kablowego ulicy Siennej na
odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. tgkowej w Kielcach.

Dla inwestycji nalezy:

- opracowac projekt budowlany zgodnie z przepisami prawa budowlanego wraz z
projektem technicznym,

- uzyskac wszystkie niezbedne zgody, uzgodnienia, decyzje, opinie i inne dokumenty
niezbedne do wykonania robét budowlanych,

- dokonania skutecznego zgtoszenia zamiaru budowy, wykonania rob6t budowlanych
lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

- wykona¢ roboty budowlane zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), uzgodniong dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa,

- opracowac¢ dokumentacje powykonawcza.

1.1.W ramach przedmiotowych prac nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé:

A.Budowe 5 kompletnych stupéw os$wietleniowych o wysokosci zawieszenia
oprawy 8,0m,

B. Montaz 5 kompletéw opraw drogowych ze zrodtem LED na stupach,

C. Budowe okoto 200m (dtugos¢ trasy) nowej linii oswietlenia kablem YAKXs 4x35 mm2
w rurach ochronnych @110mm wraz z bednarkg uziemiajgcg FeZN 25x4mm,

D. Wykonanie niezbednych przyciskow lub przewiertow,

E. Odtworzenie do stanu pierwotnego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone, itp.) po

robotach ziemnych.



1.2. Wykonanie roboét

Oswietlenie ulicznego nalezy zrealizowa¢ zgodnie z normg PN-EN 13201 ,Oswietlenie
drég” na aktualnej mapie do celow projektowych, warunkami technicznymi do
projektowania i budowy oswietlenia ulicznego (ZALACZNIK nr 2) oraz Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) (ZALACZNIK nr 3 i 4).

2. WYMAGANIA OGOLNE

Projekt, wykonanie robét i zakohczone roboty muszg by¢ zgodne z Polskim Prawem,
przepisami wydanymi przez wiadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami
dot. budowy i ochrony srodowiska majgcymi zastosowanie do niniejszych robét.
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie prawa, przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym a normami
narodowymi (Polskimi Normami), wazne sg te szczegotowe ustalenia, ktére zapewnig
najbardziej poprawne wykonanie pelnego =zakresu dostaw i robét odnosnie
bezpieczenstwa, wydajnosci i ptynnosci prac. W kazdym przypadku Wykonawca winien
na pismie zgtosic takie rozbieznosci Zamawiajgcemu i scisle przestrzegac jego zalecen.

2.1 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:
¢ wszelkie sprawy zwigzane z pracami projektowymi, robotami budowlanymi i
montazowymi oraz poprawnosc¢ dziatania poszczegdlnych urzgdzen,
¢ spojnos¢ pomiedzy podwykonawcami zapewniajgcg catkowitg kompatybilnos¢
sprzetu i robot, zarébwno na poziomie poszczegdlnych czesci jak i catych systemoéw;
e kompletnos¢ i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemow,
e zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych oraz robot budowlanych z
wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie  przez = Zamawiajgcego  projektu nie  zwalnia = Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za projekt.

Wartosc¢ oferty winna obejmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania oswietlenia,
odtworzenie terenu oraz materiaty i sprzet. W tym celu wykonawca skfadajgcy oferte,
zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania sie z przedmiotem zamowienia wraz z
wizjg lokalng w terenie.

Prowadzenie Robot

Z uwagi na to, ze ulice i ciggi piesze bedg normalnie funkcjonowac w czasie prowadzenia
roboét, ograniczenia w korzystaniu z ulicy i ciggdéw pieszych i dostepnosci do niej winny
by¢ uzgadniane przez Wykonawce na biezgco z Zamawiajgcym.




Na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot i zgodnie z nim prowadzi¢ prace. Projekt nalezy
uzgodnic¢ z jednostkami terytorialnymi Policji oraz organem zarzgdzania ruchem.
Wykonawca winien, projektujgc, zastosowaC sie do obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa, wymogow dla dojazdéw i prowadzenia prac na obiekcie.

Wykonawca wszystkie prace na sieciach obcych wykona za zgodag
i uzgodnieniem gestoréw sieci poprzez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Koszty ubezpieczenia Roboét bedg ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie konieczne srodki ostroznosci, majgce na celu
zabezpieczenie wszystkich urzadzen, konstrukgiji, drég dojazdowych
itp. przed uszkodzeniami zwigzanymi z wykonywaniem przez niego robot.
W razie spowodowania przez Wykonawce jakichkolwiek uszkodzen, powinien
on bezzwtocznie te uszkodzenia naprawié. Niedopetnienie tego warunku spowoduje
wykonanie napraw przez Zamawiajgcego i obcigzenie Wykonawcy zwigzanymi
z tym kosztami.

Wszelki materiat stosowany przy realizacji przedmiotowego zadania musi posiadac
atesty i certyfikaty. W przypadku zastoniecia opraw przez konary i gatezie, Wykonawca
winien wikasnym kosztem i staraniem dokonac podcinki gatezi w sposob zapewniajgcy
wlasciwy rozsyt strumienia Swietlnego. Prace nalezy prowadzi¢ nie dopuszczajgc
do wytgczanie o$wietlenia catych ciggdw ulic. Materiat z demontazu nalezy przekazac¢ do
magazynu ich wiasciciela zlokalizowanego nie dalej niz 20km od rejonu prowadzonych
prac.

2.3 Ochrona $rodowiska

Podczas wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci
i przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Wszystkie roboty budowlane w poblizu drzew i krzewéw Wykonawca bedzie prowadzit
zgodnie z obowigzujgcym opracowaniem Urzedu Miasta Kielce ,Ochrona drzew
i krzewdw na placu budowy”

2.4 Ochrona stanu technicznego wtasnosci obce;j

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi takich
jak rurociggi, kable, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie
przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

2.5 Bezpieczenstwo prowadzenia prac
Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow BHP.



W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych, ktory winien zawieraC w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:
a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
b) warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania
robot budowlanych,
c) utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
d) przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,
e) organizacji pracy na budowie,
f) sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.6 Materiaty

Pozyskiwanie i proby materiatéw

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot Wykonawca winien przedstawié
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowy wykaz materiatéw, ktorych zamierza
uzy¢, wraz z wszelkimi Swiadectwami badan.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah materiatbw, przedstawiania
Swiadectw, atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania umowy
w czasie postepu robaot.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢c wymogi norm polskich i norm branzowych i
posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Dokumentem potwierdzajgcym mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata
techniczna dopuszczajgca do stosowania.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskaé powinien
dostawca wyrobow, na ktérym cigzy taki obowigzek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci
dostawca moze uzyskac znak zgodnosci.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest réwniez deklaracja zgodno$ci, wystawiona
wytgcznie na jego odpowiedzialnos¢, potwierdzajgca zgodnos¢ danego wyrobu
znormami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny byC¢ dostarczone
na zyczenie Zamawiajgcego (np. informacje o systemie jakosci, wyniki badan).



Skltadowanie materiatéw

Wykonawca Zzapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty,
do <czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Place skiadowe

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatow budowlanych przeznaczonych
do wbudowania nalezy lokalizowaé zgodnie z ogdlnymi zasadami sktadowania tych
materiatdw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji rob6t budowlanych. Miejsca,
gdzie wyznaczono place sktadowe wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podtoza
gruntowego od zanieczyszczen.

2.7 Sprzet

Wykonawca na wtasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie
koniecznym do wykonania catosci robot przewidzianych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet winien spetniaC wszystkie przepisy i wymagania dotyczgce ochrony srodowiska
i sposobu jego uzywania.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace sie okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

Sprzet i narzedzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty i Swiadectwa, Przedtuzenie
robot nie ogranicza w zaden sposob obowigzku posiadania waznych swiadectw i atestow
rowniez w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde Zzgdanie
Inspektora okaza¢ Swiadectwa i atesty. Nie okazanie swiadectwa, jego brak lub
nieaktualnosc¢ jest wystarczajgcym powodem do wydania polecenia przez Inspektora do
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia
z palcu budowy. Sprzet lub narzedzia mogg zosta¢ zwolnione do ponownego
uzytkowania po przedstawienia waznych swiadectw czy atestow.

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach umowy
beda wilasnoscig lub w wytgcznej i niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy.

2.8 Transport

Stosowane Srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane
do przewozenia materiatdbw w taki sposdb, aby zapewnione byto prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie. Nie mogg one wptywac niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.



2.9 Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska raz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
i okresy kazdego opdznienia,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robot przez Inspektora, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robdot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonania i zabezpieczenia robat,
— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Przechowywanie dokumentéw

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg umowy bedg przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny
by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego.



Okres rekojmi
Okres Rekojmi i Gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi zgodnie z umowa.
Wykonawca przedstawi sposob organizacji serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych
urzadzeh zapewniajgcy reakcje w czasie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu
otrzymania informacji o awatrii.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

a) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot;

b) Protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy;

C) Harmonogram robot;

d) Dokumenty zapewnienia jakosci;

e) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

f) Protokoty Odbiorow Robdt;

2.10 ODBIORY
Obowigzki wykonawcy robot elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji
elektrycznych do odbioru
Wykonawca (kierownik) robét elektrycznych zobowigzany jest:
e Zgtaszac do odbioru roboty ulegajgce zakryciu w dalszych czesciach prac.
¢ \WWykonania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
e Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych
wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszg
by¢ zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora.
e Zgtoszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.
¢ Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z projektem
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Odbiory czesciowe

Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory tych prac , ktére ulegajg zakryciu.

Z odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktorym nalezy zapisa¢ ewentualne
stwierdzone usterki i terminy ich usuniecia. Dokona¢ wpis w dzienniku budowy.

Odbiér korncowy

Odbidr koncowy przeprowadza przedstawiciel Inwestora. Powotywana jest do tego celu
odpowiednia komisja sktadajgca sie ze specjalistdow, przedstawicieli inwestora
i odpowiednich instytucji.

Odbidér koncowy potgczony jest z odbiorem majgcym na celu przekazanie instalacji
do uzytkowania.

Do przeprowadzenia odbioru kohcowego konieczne jest przygotowanie
przez wykonawce dokumentacje powykonawczg wykonanych robot oraz inne niezbedne
dokumenty.



Podczas odbioru korncowego sprawdza sie m. in.:
¢ przedstawiong dokumentacje powykonawczg
¢ zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa
e skutecznos¢ zadziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym
e protokoty prob i pomiaréw wykonanej instalaciji
e komisje odbiorowg powotuje inwestor.

W sktad komisji muszg wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:

e przedstawiciel inwestora

e inspektor nadzoru

e kierownik budowy

e uzytkownik obiektu

e ewentualnie projektant
Komisja moze przerwacC prace jesli stwierdzi sie, ze prace elekiryczne nie zostaty
ukonczone, wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie
z umowa, dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie odpowiedni protokét zawierajacy:

e tytut, date nazwe i adres obiektu

e imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje

e date wykonania badan odbiorczych

e potwierdzenie uzycia wyrobéw oraz urzgdzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

e oswiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa,
projektem i przepisami

e decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploataciji

e uwagi i zalecenia komisiji

e podpisy cztonkéw komisji

e dokumenty zwigzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiaréw instalacji
elektrycznych.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

e dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i prob kontrolnych.

e do podstawowego zakresu pomiaréw i proéb nalezy pomiar rezystancji izolacji kabli
i obwoddw, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar ochrony przeciwporazeniowej -
wyniki z tych czynnosci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

e sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

e sprawdzi¢ zastosowane urzgdzenia zabezpieczajgce i prawidtowos¢ zadziatania
Ssrodkdw ochrony przeciwporazeniowej

e sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego



e sprawdzi¢ prawidtowos¢ umieszczenia oznakowania, schematéw w rozdzielnicach,
znakow ostrzegawczych, itp.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy:

e odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbior koncowy robot.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy

Odbiér koncowy robét

Gotowos¢ do przekazania odcinka robot oraz catosci robot bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidér kohcowy robét bedzie dokonany przez Inspektora i Zamawiajgcego
na podstawie oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych usterek powstatych
w okresie rekojmi i gwarancji.

Pomiary

Po wykonaniu robét Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje: pomiary rezystancji
izolacji kabli, badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiar rezystancji
uziemien oraz inne pomiary wymagane odrebnymi przepisami i normami.

Wykonawca przeprowadzi pomiary natezenia oswietlenia zgodnie z normg PN-EN13201-
4 dla ustalonej klasy oswietleniowej dla min. jednego wzorcowego przesta ustalonego z
Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania obszarow (np.
przejscia dla pieszych, strefy konfliktowe, elewacje budynkéw. Itp.) dla ktérych
Wykonawca wykona pomiary natezenia oswietlenia zgodnie z wytycznymi.

Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy 2 egzemplarze Dokumentacji
powykonawczej.
W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:
— dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstatymi w trakcie
prowadzonych prac potwierdzona akceptacjg inspektora nadzoru
— uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej wraz z kompletng
dokumentacjg fotograficzng i tabelaryczng zainstalowanych urzgdzen
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protokoty z wynikami pomiaréw elektrycznych, oswietleniowych,

karty katalogowe atesty, certyfikaty, aprobaty, gwarancje itp.

protokét z rejestracji stanu licznikdw energii elektrycznej wszystkich PPE dla
potrzeb rozliczania efektu modernizacji oswietlenia

protokot z pomiarow natezenia i luminancji zainstalowanego oswietlenia
wykonanie pomiarow mocy zainstalowanej dla wszystkich zmodernizowanych
obwodow oswietlenia w ztgczu licznikowym.

3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie materiaty niezbedne

do:

a) uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajgcych na rozpoczecie i prowadzenie
robét budowlanych lub dokonania skutecznego zgtoszenia budowy/wykonania robot
budowlanych. Za skuteczne (niekwestionowane) zgtoszenie budowy/wykonania
robét budowlanych uznaje sie zgtoszenie do ktérego organ administraciji
architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu, potwierdzone zaswiadczeniem
wydanym przez ten organ,

b) realizacji inwestyciji.

3.1.Wymagania ogolne

a) Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:

b)

d)

f)

zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami
Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajgcego,
jakosc¢, rzetelnos¢, zgodno$¢ z normami i wytycznymi, nowoczesnosc i
ekonomicznos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych,
btedy projektowe ujawnione na etapie realizacji robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest znacC i stosowaC wszystkie przepisy zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie
obowigzywania Umowy, a w szczegolnosci wymienione w niniejszej PFU oraz inne
ustawy, dostepne na rynku wytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem przedmiotu zamowienia oraz Polskie normy.
Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegng
przytaczane w niniejszej PFU przepisy prawa, dokumentacje nalezy opracowac
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub
poszczegolnych etapow tych prac).
Wykonawca ma za zadanie przygotowaC komplet dokumentow niezbednych do
ztozenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objetych
przedmiotem zamowienia, wydawanych przez wiasciwe organy lub dokonania
skutecznego zgtoszenia budowy/wykonania rob6t budowlanych.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego zgody od wiascicieli/zarzgdcow
dziatek do prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
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g9)

h)

)

lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatdéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.
Dokumentacja projektowa bedzie opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celow projektowych sporzgdzonych w wersji numerycznej
(mapy w formacie *dwg) oraz w wersji papierowe;.
Opracowanie projektowe nalezy wykona¢ technikg komputerowa.
Wykonawca w przypadku wystgpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji, uzgodnien,
opinii, warunkow itp. na mocy petnomocnictwa od MZD, przekaze Zamawiajgcemu
do wiadomosci kopie wniosku.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek:
uzyskania warunkow technicznych, uzgodnien, decyzji, postanowien lub opinii
wydanych przez wiasciwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami,
koniecznych do zgtoszenia budowy/wykonania rob6t budowlanych lub wystgpienia
z wnioskiem o pozwolenie na budowe wg obowigzujgcych przepiséw oraz
opracowanie materialdow zwigzanych z ich uzyskaniem wraz z poniesieniem
wszystkich kosztow,
uzyskania prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
ustosunkowania sie na piSmie do uwag i wnioskow zawartych w opiniach i
uzgodnieniach oraz przekazywanych przez Zamawiajgcego w trakcie uzgodnien i
odbioru dokumentacji projektowej,
informowania Zamawiajgcego o wszelkich zaistnialych w trakcie prac
projektowych okolicznosciach majgcych wplyw na realizacje przedmiotu
zamowienia,
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do uzgodnienia przed
przekazaniem jej do odbioru i uzgodnienia, w formie pisemnej z Zamawiajgcym
zawartych ~w  opracowaniu  projektowym  rozwigzah  materiatowych,
technologicznych i standardu wykonczenia.
sprawdzenia dokumentaciji projektowej pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego,
konsultowania przyjetych rozwigzan projektowych z wiascicielami nieruchomosci,

3.2.Sktad dokumentacji projektowej

3.2.

1. Projekt budowlany

Zakres i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢c wymagania okreslone m. in. w:

a)

b)

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
—art. 34,

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),
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i zawiera¢ w szczegolnosci:

A. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt powinien zawiera¢ czes¢ opisowg i cze$S¢ rysunkowg oraz by¢ sporzgdzony na
aktualnej mapie do celéw projektowych oraz powinien rowniez obejmowac:

— okreslenie granic dziatki lub terenu,

— usytuowanie, obrys i ukfady istniejgcej i projektowanej sieci oswietleniowej,

— informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Projekt powinien by¢ sporzgdzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniajgcej jego czytelnosc.

Forma projektu powinna by¢ dostosowana do wymogow administracyjnych dotyczgcych
wydania decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie i prowadzenie robot.

B. Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany powinien obejmowac:

— uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych
obiektéw budowlanych,

— charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,

— opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego,

— projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie,
w tym srodowisko,

— charakterystyke ekologiczna,

— opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

— postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo, jezeli zostato wydane;

Projekt zieleni nalezy wykonaé w oparciu o Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz opracowania Wydziatu Ustug Komunalnych

i Srodowiska UM Kielce pt.: ,Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy”, ,Wytyczne
projektowania. Zakres dokumentacji zieleni” i ,Standardy urzadzania i pielegnowania
terendbw zieleni w miescie” (dostepne na stronie Urzedu Miasta Kielce -
http://www.um.kielce.pl/standardy-zieleni/).

W przypadku potrzeby wykonywania projektu zieleni Wykonawca musi wystgpi¢ i
uzyskaé pozytywng opinie Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu Miasta
Kielce.

C. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy wykonac¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz
architektoniczno - budowlanego, wskazujgc szczegotowe rozwigzania m.in.: materiatowe,
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne. Projekt techniczny
powinien zawieraC rozszerzenia ww. opracowania 0 zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb wykonawstwa robd6t budowlanych, a takze w zakresie i stopniu
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doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robét i kosztorysu ofertowego.
Powinien by¢ podzielony na branze zgodne z podziatem przyjetym w projekcie
architektoniczno — budowlanym.

Projekt techniczny powinien zawierac:

D.

projektowane rozwigzania oswietleniowe wraz z wynikami obliczenh elektrycznych
i fotometrycznych,

projektowane szczegdtowe rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

inne opracowania projektowe;

schematy zasilania dla wszystkich opraw zasilanych z danego punktu poboru,
schematy ideowe rozdziatu energii elektryczne;,

szkic projektowanego i istniejgcego oswietlenia na schematycznym planie uktadu
drogowego dla wszystkich obwodow zasilanych z danej szafy (projektowanych
oraz istniejgcych) - na rysunkach formatu A4 lub A3,

przekroje poprzeczne drogi w skali 1:100/250 (w razie potrzeby),

inne rysunki instalacji oraz urzgdzen wyposazenia technicznego (wg potrzeb).

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,

pozwolenia i inne dokumenty celem uzyskania decyzji zezwalajacej na rozpoczecie i

prowadzenie robdt w tym m. in.

Protokot z narady koordynacyjnej

Czynnosci uzgadniania dokonuje zespdét na Naradzie Koordynacyjnej. Materiaty
do uzgodnienia powinny spetniaC m.in. aktualne wymagania ustawy — prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowych zasad
i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz uzgodnien i wspétdziatania w tym zakresie oraz powinny by¢ zgodne z
wymaganiami oraz zapisami regulaminu Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji UM Kielce jako jednostki nadzorujgcej narady koordynacyjne.

Przed zlozeniem wniosku do uzgodnienia przez zesp6t na Naradzie
Koordynacyjnej nalezy uzgodni¢ w MZD koncepcje projektowa lub projekt
zagospodarowania terenu.

Uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczegolnymi

Nalezy zamiesci¢ wykaz wszystkich opinii, pism, stanowisk, pozwolen i uzgodnien
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania (oryginaty w oddzielnej teczce
przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z materiatami projektowymi do ich uzyskania)
m.in. w tej czesci opracowania nalezy umiescic:

e Warunki techniczne i uzgodnienia rozwigzan projektowych wydane przez
wiascicieli lub zarzgdcow sieci infrastruktury technicznej;
e Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarzad Drég w Kielcach.

14



llos¢ egzemplarzy:

Wszelkie dokumenty powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim w nastepujgcych

ilosciach egzemplarzy:

e Projekt budowlano - 1 kpl w wersji papierowej,

e Projekt techniczny - 2 kpl w wersji papierowej

e Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty w wersji oryginalnej - 1 kpl

e Wersja elektroniczna na nosniku CD, DVD lub innym nosniku danych (np. pendrive)
dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej.
Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji
przekazanej w wersji papierowej (w tym zawieraC podpisy Projektantow) i zawieraé
pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg
papierowg projektu.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,PDF”. Na nosniku
danych nalezy zachowac taki uktad folderow, na jaki podzielono dokumentacje na
poszczegoblne czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlinych folderédw muszg odpowiadaé
nazwom czesci lub tomow. Pliki nalezy podzieli¢ na czes¢ opisowg i czes¢ rysunkows.
Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem ufatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek
powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie
rysunku. Dla dtugich nazw plikow i folderow mozna stosowaé¢ nazwy skrécone.

W niektérych przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umiesci¢ wiecej niz jeden
rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki
muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.

Wersja edytowalna

Dokumentacje projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu ,DWG”
dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czesci opisowej oraz

w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikéw z obliczeniami. Na nosniku danych
nalezy zachowa¢ taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegdine
czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderow muszg odpowiadaé nazwom czesci lub
toméw. Nalezy przygotowac oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ewentualnie
obliczeniowej. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem ufatwienia ich identyfikaciji.
Dane dla okreslonej grupy rysunkow sktadajgcych sie na jedng catos¢ np. plan
sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z
ewentualnym podziatem na mniejsze czesci w przypadku duzego =zakresu) z
zaznaczeniem w pliku poszczegolnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej
warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do plikow
podstawowych muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie
dochodzito do gubienia $ciezek. Pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed
drukowaniem oraz edycja.
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Trasa projektowanego os$wietlenia w ,DWG” musi byé w obowiazujacym ukiadzie
wspotrzednych geograficznym w oddzielnej warstwie.

4. DOKUMENTY WYKONAWCY
Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity
uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom
i personelowi wykonawczemu wystarczajgce wskazéwki do realizacji robot
oraz aby opisaly eksploatacje ukohczonych robét. Zamawiajgcy bedzie miat prawo
dokonywacC przegladow Dokumentow Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich
przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.
Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie do uzytku,
przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia
Na Dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

¢ Projekt budowlany

e Szczegobtowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy,

e Szczegdtowe Harmonogramy realizacji robot,

e Dokumentacja powykonawcza;

e Instrukcje obstugi i konserwaciji;

¢ \Wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia

Wszystkie dokumenty Wykonawcy powinny by¢ zaprojektowane i sprawdzone
przez osoby do tego upowaznione zgodnie z polskim prawem.

5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW

Przestrzeganie wytycznych opracowania jak réwniez obowigzujgcych w Polsce
przepiséw budowlanych, wchodzi w zakres swiadczen wynikajgcych z umowy, nawet
w przypadku, gdy catos¢ =zalecen zbioru wytycznych nie zostata okreslona
W opracowaniu.

6. ZALACZNIKI NR:

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
2. Warunki techniczne MZD w Kielcach.

3. STWIORB - Wymagania ogolne

4. STWIORB — Budowa os$wietlenia drég

5. SST - Roboty geodezyjne
6. Obliczenia fotometryczne

Opracowat:
Sylwester Jop
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