

Gmina Rewal  
Ul. Mickiewicza 19  
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2023-03-30

## WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.4.2023.TB .

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „**Budowa dworca kolei wąskotorowej w Niechorzu, Gmina Rewal oraz remont zabytkowego parowozu Px48**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

- „1. Czy Zamawiający wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwróci Wykonawcy zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. czy w inny sposób, jeśli tak to w jaki?
2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenie z faktur wystawianych przez Wykonawcę z tytułu realizacji Umowy. Jeśli dopuszcza, to potrącenie z jakich faktur i jakiej Wysokości. W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wniesienia zabezpieczenia tj. aby to było po zawarciu umowy - w terminach wymagalności płatności poszczególnych faktur.
3. Z uwagi na określoną formę finansowania i wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy koszt gwarancji uwzględniony jako składowa ceny ofertowej ma duży wpływ wysokość oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza niewnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z uwagi na określone zasady finansowania zadania.”

**Odpowiedz Zamawiającego.**

**Zamawiający REZYGNUJE z wymogu złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Projekt umowy (załącznik nr 6 do SWZ) zostanie odpowiednio zmodyfikowany na etapie przygotowywania umowy do podpisu.

W celu udzielenie wykonawcom dodatkowego czasu na przygotowanie ofert zmienia się termin składania ofert i ustala nowy na:

**06.04.2023 r. godz. 10:00 .**

**Otwarcie ofert nastąpi: 06.04.2023 r. godz. 10:15 .**

**Termin związania ofertą: do 06.05.2023 r.**

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Za Zamawiającego

Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski