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1. Informacje ogólne

1.1. Wstęp
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania 
określające standardy jakości dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją 
zadania pn.: Rozbudowa placu zabaw przy ul. Grudzie na cz. dz. ewid. nr 20 z obr. 14.

1.2. Przyjęte oznaczenia i skróty
DP – Dokumentacja Projektowa
ST – Specyfikacja Techniczna
PR – Przedmiar robót
KT – karty techniczne urządzeń i wyposażenia
PN – Polska Norma
BN – Norma Branżowa

1.3. Określenia podstawowe
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę lub potwierdzone zgłoszenie wraz z 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych lub końcowych, 
w miarę potrzeby rysunki, opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów i inne nie wymienione, a wymagane prawem lub przez Inwestora

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.V.2002r. (Dz. U. Nr 
108, poz. 953); w przypadku zgłoszenia – dziennik budowy będzie prowadzony dla 
Inwestora

Inwestor – Zamawiający lub reprezentujący interesy Zamawiającego - Inspektor Nadzoru – 
osoba odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca, ew. korygująca je

Kierownik budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Koryto – element uformowany w obrysie obiektów w celu ułożenia w nim warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia

Kosztorys przedmiarowy – wykaz robót przewidzianych DP z podaniem ich ilości 
(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania

Książka obmiarów – akceptowana przez Inwestora książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca dowpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników podlegające potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru 

Materiały - wszelkie materiały naturalne oraz tworzywa niezbędne do wykonania robót, 
zgodne z DP i ST, zaakceptowane przez Inwestora, w tym prefabrykowane obiekty małej 
architektury w tym urządzenia zabawowe przedstawione na załączonych kartach 
technicznych, jak również materiał ogrodniczy/szkółkarski 

Polecenie Inwestora/Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru będącego przedstawicielem Zamawiającego w 
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formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DP

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z podaniem ilości w ustalonych jednostkach

Roboty budowlane – budowa oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego

Rysunki – część DP która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektów 
będących przedmiotem robót

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane, udostępnione przez 
Zamawiającego do wykonania na nim robót (inwestycji) oraz inne miejsca wymienione w 
kontrakcie jako tworzące część terenu budowy lub jej zaplecza

1.4. Przygotowanie oferty

UWAGA: Oferenci zobowiązani są przed opracowaniem oferty dokładnie i szczegółowo 
zapoznać się z DP, przedmiarem robót oraz niniejszą ST, aby stwierdzić czy zawierają w 
swej treści niezbędne rozwiązania, jak też właściwy zakres rzeczowy. Zaleca się, aby 
Oferent dokonał wizji w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz na swoją 
odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące inwestycji

Wykonawca powinien uwzględnić i skoordynować swoje prace z innymi firmami pracującymi 
na terenie inwestycji, zapewniając terminową realizację robót. Odbiór robót powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanej instalacji bez hamowania postępu robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz organizację robót, wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót, zgodność realizacji z DP i ST oraz porządek na terenie 
budowy (inwestycji). 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
lokalne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych lub innych własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnianie wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod.

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę.

1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie w/w własności to Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub odtworzenia 
własności na swój koszt. Stan uszkodzonej a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia podziemne 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W razie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym 
fakcie Inspektora oraz zainteresowane władze oraz będzie współpracował przy 
dokonywaniu napraw.

1.7. Ochrona środowiska i przeciwpożarowa
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie w/w własności to Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub odtworzenia 
własności na swój koszt. Stan uszkodzonej a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia podziemne 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W razie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym 
fakcie Inspektora oraz zainteresowane władze oraz będzie współpracował przy 
dokonywaniu napraw.

1.8. Teren budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z 
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umową.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy. Koszt 
zabezpieczenia należy uwzględnić w cenie kontraktowej, nie będzie podlegać odrębnej 
zapłacie.

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz odpowiednią odzież ochronną osób 
zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i uwzględnić w cenie kontraktowej.

1.10. Dokumentacja kontraktowa
Podstawą do wykonania robót inwestycyjnych jest DP wraz z rysunkami, ST, przedmiar oraz 
uwagi nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego. 

Dokumentacja kontraktowa składa się z części:

A.) przekazanej przez Zamawiającego zawierającej:

- projekt z planami, rysunkami przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych

- przedmiar robót

- inne wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
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B.) opracowanej przez Wykonawcę:

- projekt organizacji i harmonogram robót

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W przypadku istotnych zmian w stosunku DP dokonanych podczas realizacji Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w DP 
powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany w 
stosunku do dokumentacji powinny być uzgodnione z Projektantem.

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią 
część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Inwestora.

Cechy materiałów oraz urządzeń i wyposażenia muszą być zgodne z wymaganiami DP i 
ST.

Przedmiary robót obejmuje wszystkie roboty objęte projektem oraz możliwe do określenia 
na etapie projektowania i stanowić będą podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich 
ilości i wartości zostanie ustalony w umowie z Wykonawcą robót.

Ceny ryczałtowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie 
koszty wykonania robót, również omówione w ww. informacjach ogólnych.

Warunki i terminy płatności  zostaną szczegółowo określone w umowie.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne
Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać stosowne i wymagane prawem 
atesty oraz certyfikaty. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora. Jeśli Inwestor zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót niż te do 
których zostały sprowadzone to ich koszt zostanie przewartościowany. 

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 
następującymi przypadkami:

• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

• zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia i życia użytkowników

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być przedłożone na piśmie i zaakceptowane 
przez Inwestora i ew. projektanta DP. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
techniczno- projektowej w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia 
bezpieczeństwa i wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 
zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 
projektowych.
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2.2. Przechowywanie i składowanie
Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, gdy będą potrzebne 
na budowie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu dane sugerujące producentów należy rozumieć 
jako materiały bądź wyroby odpowiadające konkretnym parametrom jakościowym i 
estetycznym. Materiały i urządzenia zastosowane w DP i ST można zastąpić równoważnymi 
o tych samych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inwestora o wyborze 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inwestora.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót i środowisko. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać wskazaniom zawartym w DP i ST. W przypadku braku takich 
ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę 
upoważnioną.

Liczba i wydajność sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami DP, ST, wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i gotowości do pracy leży po stronie Wykonawcy. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu 
nie zostaną dopuszczone do użytku.

Przewiduje się wykorzystanie następujących sprzętów i maszyn: szpadle, łopaty, grabie, 
poziomice, młotki, klucze montażowe specjalistyczne, wiertarki i wkrętarki, ubijaki, 
zagęszczarki, wały, glebogryzarki, kosiarki, spalinowy sprzęt ogrodniczy jak piły, frezarki, 
nożyce do żywopłotów itp.

4. Transport
Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z DP, ST, 
wskazaniami Inwestora tak by zakończyć prace w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Materiały i sprzęt mogą być dowożone dowolnymi środkami transportu nie powodującymi 
uszkodzeń materiałów (np. przesuszenie roślin w odkrytych środkach transportu) i urządzeń 
oraz nawierzchni stałych - każdorazowo środki transportu powinny mieć wyposażenie 
stosowne do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez środki transportu obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy spowodowane jego pojazdami i 
środkami transportu. Przewiduje się następujące środki transportowe: samochody 
skrzyniowe, HDS, dostawcze oraz taczki (transport wewnętrzny).

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, PB, wymaganiami 
ST, przedmiarami oraz poleceniami Inwestora, jak również za jakość stosowanych 

7



Rozbudowa Placu Zabaw – Legionowo, ul. Grudzie
materiałów i wykonywanych robót. Podczas prac należy przestrzegać również wytycznych, 
przepisów oraz wskazówek producentów konkretnych materiałów i urządzeń czy dostawców 
technologi. Plac budowy powinien być oznaczony i w razie potrzeby wygrodzony.

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi
Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca sprawdzi zgodność warunków 
lokalizacyjnych z danymi w DP i ST. W tym celu należy wykonać pobieżny pomiar kontrolny 
sytuacyjno- wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie należy zgłosić Inwestorowi 
oraz wpisać do Dziennika Budowy. Jeżeli napotka się urządzenia podziemne nie 
przewidziane w dokumentacji lub materiały nadające się do dalszego użytku roboty należy 
przerwać i powiadomić Inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, 
a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. 

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty 
przerwać i powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie.

5.3. Gospodarka istniejącym drzewostanem
Drzewa na terenie oraz ew. trasach dojazdu dostaw i ciężkiego sprzętu na czas trwania 
budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Należy maksymalnie 
ograniczyć wjazd ciężkiego sprzętu oraz składowanie materiałów budowlanych pod 
drzewami - co najmniej w rzucie koron; można w tym celu wykonać prowizoryczne 
ogrodzenia: pnie osłonić deskami lub oponami tak by nie uszkodzić kory; niedopuszczalne 
jest mocowanie osłon przez wbijanie gwoździ czy prętów w pnie drzew. Wyznaczyć szlaki 
komunikacyjne z dala od drzew. Dopuszcza się na czas trwania robót podwiązanie ku górze 
zwisających gałęzi do pnia lub stabilnych konarów szeroką taśmą ogrodniczą. Szczegółowy 
plan zabezpieczenia drzew na czas budowy przygotuje Wykonawca i przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru. 

Ewentualne roboty ziemne w strefie korzeniowej muszą być wykonywane ręcznie, najlepiej 
wiosną lub jesienią podczas pochmurnej lub deszczowej pogody. Podczas prowadzenia 
prac ziemnych w pobliżu drzew należy zachować ostrożność, ograniczyć do minimum 
usuwanie korzeni zarówno grubszych – stabilizujących drzewa, jak i drobnych – 
zapewniających drzewom pobieranie wody. Odsłonięte korzenie należy zabezpieczyć przed 
przesychaniem mokrym torfem, matami, jutą, itp. Niezbędne cięcia korzeni należy 
wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, odpowiednimi narzędziami (nie wchodzą w grę 
siekiery, szpadle!). Po wykonaniu prac, zasypaniu dołów żyzną ziemią drzewo należy obficie 
podlać.

5.4. Roboty przygotowawcze i towarzyszące
Należy utrzymywać porządek na budowie, odpady w miarę na bieżąco zbierać, wywozić i 
utylizować.

5.5. Roboty ziemne, podbudowy i podsypki
Ze względu na charakter prac nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń skarp wykopów. 
Doły fundamentowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta danego urządzenia. 
Wykonać korytowanie pod nawierzchnie na głębokość zgodną z DP. Urobek składować w 
miejscu wskazanym przez Inwestora lub wywieźć poza teren opracowania i zutylizować.

5.6. Nawierzchnie
W strefach bezpieczeństwa wybranych urządzeń zabawowych należy wykonać 
nawierzchnię bezpieczną ujętą w obrzeże betonowe w formie tzw. pola piaskowego lub 
żwirowego zgodnie z PN-EN 1176 i 1177. Grubość warstwy piasku 0,2-2 mm lub żwiru 
płukanego o obłym kształcie i granulacji 2-8 mm powinna wynosić nie mniej niż 30cm + 

8



Rozbudowa Placu Zabaw – Legionowo, ul. Grudzie
warstwa odsączająca 10 cm + odcinająca z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej. W 
miejscach styku nawierzchni zaleca się zastosować obrzeża. Górna krawędź obrzeża 
powinna znajdować się na równi lub nieznacznie poniżej wykończonej nawierzchni (2-3mm). 
Po wykonaniu obrzeża należy zniwelować różnicę wysokości pomiędzy otaczającym 
terenem przez wykonanie łagodnej skarpki zakrywającej bok obrzeża.

Gumowe maty przerostowe o grubości ~22 mm i wymiarze podstawowym 100 x 150 cm 
nie wymagają głębokiego korytowania. Nawierzchnie bezpieczne, amortyzujące upadki z 
gumowych mat przerostowych należy układać na uprzednio oczyszczonym i wyrównanym 
gruncie z zastosowaniem kołków i łączników (trytytek) w kolorze maty. Teren oczyścić, ew. 
zagłębienia wyrównać dosypując i ubijając ziemię, a w razie potrzeby nisko skosić. Maty 
układać na rozłożonych uprzednio wyrównanym podłożu biowłókninach (bawełniane runo 
włókiennicze z wprowadzonymi nasionami traw tworzące jednolitą matę przepuszczalną dla 
wody). W razie potrzeby można przyciąć krawędzie maty z zastosowaniem noży, nożyc lub 
brzeszczotów elektrycznych akumulatorowych.

Maty łączyć za pomocą opasek zaciskowych (trytytek) co 20cm wzdłuż krawędzi maty. 
Odstające końcówki opasek przyciąć lub podwinąć pod matę. Rogi mat mocować za 
pomocą dwóch opasek.

Odwinąć obrzeża krawędzie mat (ok. 15cm) następnie wykopać wgłębienie na głębokość 
ok. 4-5cm, ułożyć matę we wgłębieniu i przytwierdzić za pomocą szpilek (kołków 
mocujących). Szpilki – kołki mocujące zastosować na rogach i w połowie szerokości każdej 
maty. Zewnętrzne krawędzie mat przysypać ziemią, wsiać trawę. Dalszą konserwację 
nawierzchni przeprowadzać jak dla trawników zachowując szczególną ostrożność podczas 
koszenia, by nie uszkodzić gumowych mat oraz z uwzględnieniem podlewania trawników w 
okresach susz. UWAGA: Po wykonaniu nawierzchni bezpiecznej zaleca się wykonać i 
przedstawić wyniki badań amortyzacji wg PN-EN 1176 i PN-EN 1177 w aktualnym 
brzmieniu.

Nawierzchnię poliuretanowo-gumowa przy koszu do gry w polu 3 sekund należy wykonać 
metodą natryskową tzw. 'spray' (typu np. Conipur SP lub podobnej)  na elastycznej 
podbudowie (typu np. Conipur ET lub podobnej). W. w. nawierzchnia w technologii 'spray' 
(typu np. Conipur SP o zwartej strukturze, przepuszczalna dla wody składa się z dwóch 
elastycznych warstw: nośnej i użytkowej. Warstwa nośna to rodzaj elastycznej podbudowy 
pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-gumowych o grubości warstwy 
standardowo 35 mm, wymagająca podbudowy przepuszczalnej z kruszywa, jest alternatywą 
podbudowy asfaltobetonowej lub betonowej. Dużą zaletą jej jest przepuszczalność dla 
wody. Jest to mieszanina czarnego granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz 
kruszywa kwarcowego 3-5 mm, suszonego ogniowo, łączonego jednoskładnikowym 
lepiszczem PUR (np. Conipur 324). Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy 
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy i kruszywo 
kwarcowe jest mieszane z systemem poliuretanowym (PUR) w mikserze przeznaczonym 
dla tworzyw. Warstwa użytkowa o grubości ok. 11 mm, układana mechanicznie, 
bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych następnie pokrywana warstwą 
wierzchnią, uwzględniając również krawężniki, którą stanowi system poliuretanowy 
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm. Czynność tą wykonuje się przez 
natrysk mechaniczny przy użyciu specjalnej natryskarki. Grubość warstwy wierzchniej 
wynosi 2-3 mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni należy malować 
linie metodą natrysku farbami poliuretanowymi (typu np. CONIPUR 8150). Uwaga: 
warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków 
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pogodowych, technologii oraz właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów 
opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemów i produktów konkretnego 
producenta. Podbudowa z kruszyw powinna być wyprofilowana spadkami, a podłoże wolne 
od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, piasku itp.

Nawierzchnie komunikacyjne piesze wykonać w technologi mineralnej typu np. 
HanseGrand lub Hansa Via. Nawierzchnie mineralne są wodoprzepuszczalne, naturalnie 
stabilizowane, przeznaczone do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki 
parkowe, ścieżki rowerowe, edukacyjne i leśne, place zabaw, obiekty sportowe, tory do 
boule (pétanque), pola golfowe oraz siłownie na świeżym powietrzu – wykonane z 
wysokogatunkowych surowców, takich jak: kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz 
ekologiczne lepiszcze wiążące. Nie kruszą się i nie pylą, są odporne na działanie 
zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz łatwe w obróbce. Posiadają wysoką 
odporność na ciężar, ścieranie i są niebrudzące, nadają się również na powierzchnie 
przeznaczone dla wózków inwalidzkich. Grubość ziarna kruszyw waha się od 0 do 8mm, 
waga wynosi 2 tony/m3. Zagęszczenie według metody Proctora powinno wynosić 2,099 
g/cm3, warstwa osadzana na głębokości od 3 do 4 cm. Nachylenie powierzchni powinno 
wynosić 2–3 %. Podbudowa wykonana wysokiej jakości surowców: kamienia naturalnego 
różnej frakcji, łupków wysokogórskich oraz spoiwa grysowego, dzięki czemu posiada 
wysoką wytrzymałość na ścinanie połączoną z dobrym odprowadzaniem wody. Podbudowa 
produkowana w zakresie wielkości ziaren od 0 do maks. 16 mm musi spełniać wymagania 
normy DIN 18035-5. Zagęszczenie według metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3. Warstwa 
podbudowy dynamicznie zagęszcza do grubości 5–6 cm. Optymalny spadek tej warstwy 
wynosi 2–3 %. 

5.7. Montaż obiektów malej architektury
Montaż obiektów malej architektury należy wykonać w przewidzianych na planie miejscach 
z uwzględnieniem warunków terenowych, ściśle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie z 
wymogami odpowiednich norm. Po wyznaczeniu lokalizacji elementów zagospodarowania 
należy wykonać wykop fundamentowy, ustawić konstrukcję na prefabrykowanych bloczkach 
fundamentowych przy pomocy poziomicy, a w razie braku prefabrykatów kotwy zalewać 
betonem, pozostałą przestrzeń wykopu zasypać konstrukcją podbudowy nawierzchni 
zgodnie z DP zagęszczając każdą warstwę grubości 10 cm. Obiekty małej architektury w 
tym urządzenia zabawowe powinny być zamontowane na stałe (trwale) do podłoża. Należy 
zwrócić szczególną uwagę, aby fundamenty nie stwarzały zagrożenia użytkownikom 
(potknięcie, zderzenie). Wszystkie urządzenia zabawowe powinny posiadać tabliczkę 
znamionową z nazwą i adresem producenta lub dystrybutora, numerem normy zgodnie z 
którą urządzenie wyprodukowano z datą jej wydania, numerem seryjnym lub identyfikacją 
produktu; osobno powinien być oznaczony na słupach docelowy poziom gruntu/nawierzchni. 
Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające zgodność 
z aktualną Europejską Normą PN-EN 1176. Dopuszcza się stosowanie zamienników pod 
warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz uzyskania zgody Projektanta i 
Inwestora.

Strefy bezpieczeństwa: wokół urządzeń zabawowych zastosowano nawierzchnie 
amortyzujące upadki. Nawierzchnie te pokrywają się ze strefą bezpieczeństwa 
zastosowanych urządzeń; strefy bezpieczeństwa dla zaproponowanych w projekcie 
urządzeń przedstawiają załączone karty techniczne (KT) – niemniej Wykonawca jest 
zobowiązany do weryfikacji stref podczas montażu konkretnego modelu, a wszelkie 
rozbieżności zgłaszać Inwestorowi. Informacje nt. wykonania nawierzchni bezpiecznych 
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amortyzujących upadki powyżej. 

Treści umieszczone na tablicy z regulaminem należy uzgodnić z Inwestorem uwzględniając 
zasady i warunki korzystania ze placu. Na tablicach przede wszystkim powinna się znaleźć 
informacja z adresem i numerem Inwestora lub osoby upoważnionej oraz numerami 
alarmowymi oraz informacją o zakazie palenia tytoniu i e-papierosów. Ponadto należy 
zamieścić graficzny i tekstowy zakaz palenia. Zaleca się, by zasady użytkowania były 
zapisane w formie graficznej (piktogramy). Tablica powinna być czytelna, wykonana w 
technice odpornej na działanie czynników atmosferycznych. 

Materiały użyte do produkcji obiektów małej architektury powinny być bezpieczne i trwałe. 
Elementy metalowe – zabezpieczone wg informacji w opisach każdego urządzenia w DP – 
nie powinny podlegać korozji w ciągu lat użytkowania. Obiekty małej architektury 
posiadające w zestawie betonowe prefabrykaty fundamentowe, a w przypadku braku należy 
montować i fundamentować zgodnie z instrukcją producenta. Górna powierzchnia 
fundamentu musi być zagłębiona zgodnie z normą pod powierzchnią, by uniknąć potknięć.

UWAGA: Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia zabawowe 
i elementy wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i 
mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu, dopuszcza się stosowanie 
zamienników jednak o parametrach nie gorszych niż zaproponowane, ewentualne 
odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić wcześniej z Inwestorem. Dopuszcza się różnice 
wymiarowe w zakresie do +/- 2%

5.8. Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym
Należy uwzględnić okresowe kontrole stanu technicznego oraz ew. korekty czy naprawy 
nawierzchni czy zamontowanych obiektów małej architektury (nie będące aktami 
wandalizmu).

5.9. Prace ogrodnicze, towarzyszące
Wierzchnią warstwę gruntu tj. humus z wykopów pod fundamenty i korytowania nawierzchni 
można po przesianiu rozplantować na terenie, przy czym wokół drzew przepuszczalną 
warstwą poniżej 5 cm, natomiast nieurodzajne podglebie wraz z gruzem należy zebrać i po 
uzgodnieniu z Inwestorem wywieźć poza teren budowy. Jeśli zachodzi konieczność teren 
uporządkować, oczyścić z pozostałych resztek budowlanych, wywieźć, zutylizować odpady.

Roboty ogrodnicze (odtworzenie trawników) należy prowadzić po zakończeniu prac 
budowlanych na terenie objętym inwestycją. Zrealizowane wcześniej nawierzchnie należy 
ew. zabezpieczyć przed zniszczeniem czy zabrudzeniem. Prace realizacyjne objęte 
niniejszym opracowaniem, powinny być wykonywane przez doświadczonych  ogrodników, z 
użyciem materiałów o odpowiednim standardzie oraz według zasad sztuki ogrodniczej i 
obowiązujących przepisów.

Substrat – ziemia żyzna lub kompostowa wykorzystywana pod trawniki (ew. wzbogacona 
mieszanką nawozów mineralnych) nie może być zanieczyszczona chemicznie lub 
mechanicznie oraz nie może zawierać nasion chwastów i patogenów chorobotwórczych.

Trawniki – parametry mieszanki traw: zdolność kiełkowania 85%  czystość mieszanki min. 
90%

Mieszanki nasion traw ozdobnych na tereny rekreacyjne odporne na suszę i deptanie 
muszą być świeże!

Substrat – ziemia żyzna lub kompostowa wykorzystywana pod trawniki (ew. wzbogacona 
mieszanką nawozów mineralnych) nie może być zanieczyszczona chemicznie lub 
mechanicznie oraz nie może zawierać nasion chwastów i patogenów chorobotwórczych. 
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Należy unikać stosowania torfów.

Założenie trawnika: glebę przekopać usuwając zanieczyszczenia i chwasty trwałe; 
zniwelować; wyrównać powierzchnię; rozrzucić nawozy mineralne oraz torf (grubość średnio 
2 cm); zagrabić; siew trawy wykonać w dwu kierunkach w ilość 5g/m2; zahakować grabiami 
lub wałem z kolczatką następnie uwałować powierzchnię; w razie potrzeby obficie podlać; 
dopuszcza się stosowanie trawy z rolki.

6. Obmiar robót

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Podstawą dokonywania obmiaru jest załączony do dokumentacji przetargowej PR. Obmiaru 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie 
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 2-3 dni. Wyniki są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Błąd lub przeoczenie w 
przedmiarze, DP lub ST obmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich niezbędnych robót. Długości, odległości pomiędzy określonymi punktami będą 
mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej.

6.2. Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentacji
długość m
powierzchnia m2, ha
objętość m3, litr
waga kg, tona
ilość szt., kpl.

6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzania i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora. Jeśli są wymagane do sprzętu badania atestujące to 
Wykonawca przedstawi stosowne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

Obmiary robót będą przeprowadzane z częstotliwością oraz w terminach określonych w 
umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed 
zakryciem. Obmiary będą również przeprowadzane przed częściowym oraz końcowym 
odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższych przerw w robotach lub zmianie 
Wykonawcy.

7. Kontrola jakości robót
7.1. Dokumenty budowy

- dziennik budowy prowadzony na bieżąco przez Wykonawcę
- zgłoszenie lub pozwolenie na budowę
- dokumenty laboratoryjne, raporty z badań, certyfikaty
- umowy cywilno- prawne
- protokół przekazania terenu budowy
- protokoły z narad, ustaleń, odbiorów robót
- korespondencja na budowie

Dokumenty budowy będą przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu, dostępne 
w każdej chwili do wglądu. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dziennik budowy prowadzony na bieżąco będzie zawierał zapisy dotyczące przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis do 
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Dziennika będzie czytelny i wykonany techniką trwałą, opatrzony datą, podpisem osoby 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska.

7.2. Zasady ogólne kontroli
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę ilości i jakości robót oraz materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą 
zgodność robót z wymaganiami w DP i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, 
normach oraz wytycznych. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami PN i BN. W przypadku gdy normy nie określają wymaganego badania należy 
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie badania. Próbki będą pobierane a pomiary wykonywane losowo. Wyniki pomiarów i 
badań zostaną przedstawione na piśmie do akceptacji Inwestora.

Do celów kontroli jakości Inwestor jest uprawniony do dokonywania pomiarów, pobierania 
próbek i badania materiałów na własny koszt, a Wykonawca oraz dostawcy i producenci 
materiałów zapewnią potrzebną pomoc w tym zakresie. Jeżeli wyniki niezależnych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inwestor ma prawo do powtórnych i 
dodatkowych badań w niezależnych laboratoriach i instytutach. W tym przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

7.3. Certyfikaty, atesty i inne
Inwestor dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN, DP lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w punkcie a)

c) spełniające wymogi określone w niniejszej ST oraz PN, BN.

7.4. Kontrola robót – dane szczegółowe
Sprawdzenie polega na wyrywkowej kontroli zgodności z DP i ST. Przed przystąpieniem do 
realizacji należy sprawdzić czy produkt posiada aprobatę techniczną. Skontrolować sposób 
ułożenia i profil górnej warstwy podbudowy. Spadki poprzeczne nawierzchni wykonywane 
szablonem z poziomicą powinny być zgodne z DP z tolerancją do 0,3%. Sprawdzić czy jest 
zapewniony jednorodny spadek umożliwiający odprowadzenie wód opadowych. Lokalizacja 
elementów przeprowadzona przez oględziny i pomiar wymiarów nie powinna odbiegać od 
przyjętej w DP, ST oraz KT. Sprawdzenie materiałów należy dokonać przez kontrolę 
dowodów dostaw oraz opisów opakowań jak również oględziny w terenie czy nie posiadają 
uszkodzeń będących wynikiem złego transportu lub montażu. 

UWAGA: plac zabaw przed oddaniem do użytku należy skontrolować z punktu widzenia 
zgodności z PN-EN 1176. Jednostka kontrolująca plac zabaw przed dopuszczeniem do 
użytkowania musi być zaakceptowana przez Inwestora.

8. Odbiór robót
Odbiory robót zostaną określone w umowie przez Zamawiającego.

9. Podstawa płatności
Podstawy płatności zostaną określone w umowie przez Zamawiającego.
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10. Normy i przepisy
Ustala się, że mimo wskazania w ST lub DP norm i przepisów prawnych wskazanych jako 
podstawowe stosowane będą normy lub przepisy obowiązujące, aktualne i ostatnio wydane.

Wykaz przepisów podstawowych i norm

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 
poz.1118)

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
2008 nr 26 poz. 150)

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39 poz. 
251)

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr.92, 
poz.881)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 
nr.75, poz.690 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznaczeniem CE (Dz. U. 2004 nr 195, poz.2011)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 
2003 nr 47, poz. 401)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 
2003 nr 169, poz. 1650)

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw

PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - części od 1 do 
7 i 11

PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku

Normy ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości

inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót
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