ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3711E na odcinku Lubiszewice - Niemystéw

Lp. Rodzaj robot jednostka ilos¢ cena wartos¢
1 2 3 4 5 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Roboty geodezyjne i pomiarowe kpl. 1

1.2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. grub. 5cm m2 1054

Roboty rozbiérkowe (nawierzchnie z kostki i betonowe) z wywozem

1.3 m2 50

urobku na odl. do 5 km
1.4 Rozbiork istn. przepustow m 320
1.5 Roboty ziemne : wykopy z wywozem na odl. do 5 km m3 1753
1.7 Niwelacja terenu pasa drogowego m2 1800
2. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA BITUMICZNA (poszerzenie+naktadka)
21 Przygotowanle koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 3583
(poszrzenie)

29 Wykoname_ warstwy odsgczajgcej zgruntu niespoistego gr. 20cm m2 3583
(poszerzenie)

23 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tam. stab. mech., gr. 20 m2 3162
cm (poszerzenie)
Uzupetnienie warstwy podbudowy bitumicznej AC 16 W 50/70

24 o ) m2 1054

grubosci 5cm (po frezowaniu szer. 0,5m),

25 Wykor']a_nle warstwy podb_udowy bitumicznej AC 16 W 50/70 m2 2741

grubosci 7cm (poszerzenie),

26 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z AC 16 W 50/70 grubosci m2 10 149
) $rednio 3cm ($rednio 75kg/m2, cata szerokos¢),

Utozenie geosiatki wzmacniajgcej konstrukcje z uprzednim

2.7 spryskaniem emulsjg w ilodci 0,4 kg/m2 nawierzchni o wytrzymato$ci m2 10 149

na rozcigganie 120 kN/m2 w poprzek i 120 kN/m (cata szerokos$c),

28 Wykona'nlle warstwy smeralnejlz' AC 11 S 50/70 grubosci 5cm m2 9939

szeroko$¢ 5,5m (cata szeroko$¢)

3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (petna wymiana konstrukcji)

3.1 Przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 397

3.2 Wykonanie warstwy odsgczajacej zgruntu niespoistego gr. 20cm m2 397

3.3 Podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5MPa gr. 20cm m2 397

3.4 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaicznie gr. m2 385

20cm

35 Wykor?a_nle warstwy podbudowy bitumicznej AC 16 W 50/70 m2 370

grubosci 7cm
UtoZenie geosiatki wzmacniajgcej konstrukcje z uprzednim

3.6 spryskaniem emulsjg w ilosci 0,4 kg/m2 nawierzchni o wytrzymatosci m2 370

na rozcigganie 120 kN/m2 w poprzek i 120 kN/m

3.7 Wykona’nfe warstwy Scieralnej z AC 11 S 50/70 grubosci 5cm m2 358

szeroko$¢ 5,5m
4. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - PERON, REGULACJA WYSOKOSCIOWA
41 Ustawianie kraweznikéw betonowych 20 x 30 x 100 cm na pfask, na mb 40
) tawie z betonu C12/15 (peron+zjazd)
Ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm na tawie z betonu
4.2 ; mb 45
C12/15 (peron+zjazd)
Wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospotki 0/32 mm gr. 20cm
4.3 ) m2 70
(peron+zjazd)

44 Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszyw stab. cem. m2 70
) Rm=2,5MPa gr. 10 cm, (peron+zjazd)

4.5 Wykonanie podbudowy z chudego betonu (zjazd) m2 30

46 Wykonanie warstwy Scieralnej z bet. kostki betonowej na podsypce m2 70

cem. - piask., gr. 8 cm (peron+zjazd)




5. POBOCZA | ZJAZDY Z KRUSZYWA
5.1 Pobocza z kruszywa tamanego tab. mech gr. 10cm m2 3142
6. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI, POD PERONEM
6.1 tawa fundamentowa z pospotki gr. 20cm m2 325
6.2 Podsypka z kruszywa naturalnego 0-2mm gr. 10cm m2 325
6.3 Rura karbowana HPDE 2400mm m 500
6.4 Studnia rewizyjna 21000mm szt. 1
6.5 Scianki czotowe sko$ne prefabrykowane szt. 106
7. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
71 Przebudowa przepustu @ 3x1000mm, L=8m szt. 1
7.2 Przebudowa przepustu @500mm, L=8m szt. 1
7.3 Przebudowa przepustu 8500mm, L=9m szt. 1
7.4 Bariery drogowe m 90
8. ROWY
8.1 Odtworzenie rowéw m 3070
9. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ZAWOROW
9.1 Regulacja wysoko$ciowa zaworéw wodociggowych szt. 1
10. OZNAKOWANIE
101 Wykonanie oznakowania poziomego w tech. grubowarstwowej m2 438
1. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
111 Inwentaryzacja geodezyjna obiektu kpl. 1
12. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem
121 zezwolenia na prowadzenie robét, dokumentacjg kosztorysowsg i kpl. 1
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