ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1700E w miejscowosci Brzeg

Lp. Rodzaj robot jednostka ilos¢ cena wartos¢
1 2 3 4 5 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Roboty geodezyjne i pomiarowe kpl. 1

1.2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. grub. 5cm m2 500

Roboty rozbiérkowe (nawierzchnie z kostki i betonowe) z wywozem

1.3 m2 13

urobku na odl. do 5 km
1.4 Roboty ziemne : wykopy z wywozem na odl. do 5 km m3 550
1.5 Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych mb 24
1.6 Niwelacja terenu pasa drogowego m2 1000
2. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE W ULICACH - JEZDNIA BITUMICZNA
21 Przygotowanle koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 973
(poszrzenie)

29 Wykoname_ warstwy odsgczajgcej z gruntu niespoistego gr. 20cm m2 973
(poszerzenie)

23 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tam. stab. mech., gr. 20 m2 774
cm (poszerzenie)
Uzupetnienie warstwy podbudowy bitumicznej AC 16 W 50/70

24 o ) m2 499

grubosci 5cm (po frezowaniu szer. 0,5m),
Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej AC 16 W 50/70

24 . ; m2 574

grubosci 7cm (poszerzenie),

25 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z AC 16 W 50/70 grubosci m2 5765
) $rednio 3cm ($rednio 75kg/m2, cata szerokos¢),

Utozenie geosiatki wzmacniajgcej konstrukcje z uprzednim

2.6 spryskaniem emulsjg w ilosci 0,4 kg/m2 nawierzchni o wytrzymatos$ci m2 5765

na rozcigganie 120 kN/m2 w poprzek i 120 kN/m (cata szerokos$c),

27 Wykona'nlle warstwy smeralnejlz' AC 11 S 50/70 grubosci 5cm m2 5670

szeroko$¢ 5,5m (cata szeroko$¢)
3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - PERON, REGULACJA WYSOKOSCIOWA

31 Ustawianie kraweznikéw betonowych 20 x 30 x 100 cm, na tawie z mb 20
) betonu C12/15 (peron)

Ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm na tawie z betonu

3.2 mb 24
C12/15 (peron)

33 Wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospotki 0/32 mm gr. 20cm m2 40
(peron)

3.4 Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszyw stab. cem. m2 50
) Rm=2,5MPa gr. 10 cm, (peron+reg)

Wykonanie warstwy Scieralnej z bet. kostki betonowej na podsypce

35 . m2 40

cem. - piask., gr. 8 cm

4. POBOCZA | ZJAZDY Z KRUSZYWA tAMANEGO

4.1 Pobocza i zjazdy z kruszywa famanego tab. mech gr. 10cm m2 2180
5. OZNAKOWANIE

5.1 Wykonanie oznakowania poziomego w tech. grubowarstwowej m2 185
6. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

6.1 Inwentaryzacja geodezyjna obiektu kpl. 1
7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem
71 zezwolenia na prowadzenie robét, dokumentacjg kosztorysows i kpl. 1
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