PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Nazwa zadania :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1700E
w miejscowosci Brzeg

Zamawiajacy :

POWIAT PODDEBICKI
99-200 PODDEBICE, UL. LECZYCKA 16

Adres inwestycji:

Wojewodztwo: 16dzkie

Powiat: poddebicki

Jednostka ewidencyjna: Peczniew
Obreb: Brzeg

dz. nr ew. : 113/6, 113/7, 35, 132/2

Nazwa zamoOwienia wg CPV :

Dziat 45000000-7- Roboty budowlane.

Grupa : 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

Klasa : 45230000-8 - Roboty w zakresie budowy rurociaggéow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei,
wyrownanie terenu

Kategoria: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog.
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
Jednostka projektowa : Projektant:
MIASTOPROJEKT LECZYCA mgr inz. Pawet Jodaniewski
ul. Dworcowa 5D/7
99 - 100 Leczyca upr. budow. do projektowania bez ograniczen

w spec. drogowej nr ew. LOD/1135/POOD/09



CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.................. 4

1.

Opis ogolny przedmiotu ZamoOwienia................ccoooieiiiiiiiiiiniiiceeeeeee e 5
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu oraz zakres robot
PUudowlanyCh. ... et 6
1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia......................ccoecveirniinnennnen. 7
1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe ................coccooiiiiiiiiniiiiee, 8

1.3.1.  Zagospodarowanie tereMNU. ..............cccccveerieeeiuieerirenreesieeeesreesseeessneessseessseeennns 8
1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe .............cccoevvvvvviienienncnnenen, 8

1.4.1. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametréw ilosciowych wg programu. ... 8
1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia ............ 9
1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych........................c......... 9

1.6.1. Przekazanie terenu budOWY ............ccceeiiiiriiiniiiiiiieiee e 9

1.6.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST ..........ccooooviiiviiiiiiiiniieenies 9
1.6.2. Zabezpieczenie terenu BUdOWY ............cocooveriiiniiiiiiiiiiiieciee e 10

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét...............c.ccccceevvivinnnnnnn. 11

1.6.4. Ochrona PrzeCiwpPOZArOWA.............cccccvveriieecieeerieeeieeerreeereeesseeesseesseesssseessees 11

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia .................ccoccoiiiiiiiiiiiiii e, 12

1.6.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej .............cooccoeiiiiiiiiiiin 12

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy ..............ccooccooiiiiiiiiiiienceeeeeeee e 13

1.6.8. Ochrona i utrzymanie RobOt..................ccoociiiiiiiiii e 13

1.6.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow .................ccocooiiiiiiiniininiee 13

1.6.10. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych ... 14

1.6.11. Tablice infOrmMACYj e ..........ccceeviiiiriiiiiiieiee e seee e e saeeens 14

1.6.12. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza ...............c..ccceeneee. 15
) IR\ 11 3 - USROS 15

1.7.1. Zrédia szukania materialow ................co.coooovveeieeeeeieeeeseeeeeeeeeees e 15

1.7.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ................c.ccooceeviiiiniiinieenneeennen. 15

1.7.3. Przechowywanie i skladowanie materialow...........................oiiiii 16

1.7.4. Wariantowe stosowanie materialOw ......................ccooiniiiiiiiii 16

1.7.5. Materialy pochodzace z rozbiorKi .................ccoooooiiiiiiiiiii 16

1.7.6. Inspekcja wytworni materialOw.................coccooiiiiiiiiiiiii e 16
Lo8u SPIZEL ... ettt ettt bttt e b e et e st e e bt e e eabee s 17
TL9. THANSPOTTE ..ottt et e r et e et e e bt e e et e eebee e sateesabeeebeeesabeean 17
1.10. Wykonanie roDOt..............cocooiiiiiiiee et 18
1.11. Kontrola jakoSci robOt ...............ccooiiiiiiii e 19

1.11.1 Program zapewnienia JaAKOSCI.......ceerierierieeieeteeteeteeseeseeseeeee et eeeseeesnee e ens 19

L1122, Cel KOMUION ...ttt 20

1.11.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen .................coocovviiiiviiiniiiiiieee e, 21

1.11.4. Dokumenty DUAOWY ...........coocviiiiiiiiiieeiiieie e cieeeee et steeeeeeesaeesseesseeesnnee e 21
1.12. ODBIOR ROBOT .......coovorviimriiimreiiisesesessessesssssssssssssessesssssssssssssssssssessssessens 22

1.12.1. ROAZAje 0ADIOTOW.........coccueiiiiiiiiiieiiieeiee et eeeeeeteeetneesbeesseeesaeesnneesnneesnneeans 22

1.12.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .............cccooeeivviveennnnnnn. 22

1.12.4. OdDbior KONCOWY ......cccviiiiiiiiiiieeiiieiieeeieesteeeteesteeseeeesbeessseeesneesnseesssnesssseenns 23

1.12.5. Dokumenty koncowego odbioru robot .................cccooveiinviiiniiiniiieniee e, 24

1.12.6. Odbior GWAraANCYJIY ........c.ceevivieiiiireiieeniieeieeerteeesteeesereeeseessseeessseesssessssseesssess 24
1.13. PODSTAWA PELATNOSCI .......ooovvoomriirerreinesseisesessssesssssesssssessssssessssssssssens 25

1.13.1. Ustalenia 0ZOIMNE ........cceiriieiieiieeeee ettt st 25

1.13.2. Warunki umowy i wymagania 0g0Ine ST .........cccccvriiriiieiiiiieere e 25

1.13.3. Objazdy, przejazdy i organizacja TUCHhU .......c.ccceeviiieiieiieiceeeee e 25



1.13.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Budowlane ..................................... 26
1.13.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych

(O F ) 1 1 1)) O SO UUP RSP 26
CZESC INFORMAQCYJINA ..ot 27
2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow : ............ccooooiiiiiiiiiii e 27
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamoéwienia................................ 27

3.1 PrZepiSy PIrAWIIE .....cc..ooiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt e bt e e sate e sabeesbeeesaeeeeas 27

3.20 0 NOTIILY ..ottt et e h e ettt ettt e s et e e s bt e e eateesabee s bt e esabeesbeeenas 27
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
DUAOWIANYCR:........oiiiiii ettt st e e e e sste e sbaeestseesnbaesnneeenns 27



CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
DEFINICJE
Ilekro¢ w teks$cie jest mowa o:

Hnwestycji”’, ,,zamierzeniu” lub ,przedmiocie zamdéwienia” — nalezy przez to rozumiec
zamoOwienie pn.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1700E
w miejscowosci Brzeg

LInwestorze” lub ,,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumiec:

POWIAT PODDEBICKI
99-200 PODDEBICE, UL. LECZYCKA 16

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 202 1r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i obioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).

»Dokumentacji powykonawczej” — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot sporzadzona przez Wykonawce.

,Ustawie pzp” lub ,,pzp” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.0.1605 t.j.)

»przepisach technicznych” — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.0.1518)

,Programie”, ,PFU”,  opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program
Funkcjonalno Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

»Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegélnych”) -
nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz
przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez
Polski Komitet Normalizacyjny



1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych

polegajacych na przebudowie drogi powiatowej Nr 1700E w miejscowosci Brzeg na

odcinku 998mb.

Roboty budowlane w_drodze powiatowej beda prowadzone na odcinku 0 + 000 -

0 + 998 (zgodnie z zalgczong koncepcjg PZT), a w ich zakresie znajduja si¢:
roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej — zjazdy, dojscia,
frezowanie istn. nawierzchni od strony poszerzenia na szer. 0,5m,

roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod poszerzenie jezdni
(jednostronne) oraz $cinka poboczy,

wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia,

wyrownanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng AC16W
w ilosci 75kg/m?,

ulozenie geosiatki wzmacniajacej konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsja
wilosci 0,4 kg/m2 nawierzchni o wytrzymalosci na rozcigganie 120 kN/m2
w poprzek i 120 kN/m wzdtuz na catej szerokos$ci drogi,

wykonanie warstwy Scieralnej AC 11 S 50/70 grub. S5cm,

wykonanie regulacji wysokosciowej zjazdow 1 dojs¢ do posesji z kostki
betonowej,

wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego do granicy pasa drogowego,

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 1,0m gr. 10cm,

wykonanie peronu z kostki betonowej w obrebie przystanku autobusowego dt.
20m, ser. 2,0m,

wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego drogi na podstawie

zatwierdzonego projektu organizacji,

Wycinka kolidujacych drzew zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

W ramach wymaganej dokumentacji projektowej nalezy:

1. uzyskac:

e mape do celéw projektowych,



e wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje zezwalajace na prowadzenie robot

budowlanych, w tym zgloszenie robot budowlanych,

2. opracowac:

O

projekt budowlany - szt. : 4 (poza egzemplarzami wymaganymi przez organ
wydajacy zezwolenie na realizacj¢ robot),

projekt techniczny — szt. : 2

przedmiar robot : szt. : 2,

kosztorys inwestorski : szt. : 2,

SST :szt. : 2,

wersja elektroniczna dokumentacji : szt. : 1.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych.

Na odcinku prowadzenia rob6t posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej oraz pobocza

ziemne. Droga klasy Z, dwukierunkowa, kategorii KR3, o szerokosci jezdni 5,0-5,20m

(7,0m na poszerzeniu na tuku), odwodnienie powierzchniowe. Fragment przewidziany do

przebudowy to 998mb.

Roboty budowlane w drodze powiatowej przewidujg :

roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod poszerzenie jezdni
(jednostronne) oraz $cinka poboczy,

wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia,

wyrownanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng AC16W
w ilosci 75kg/m?,

ulozenie geosiatki wzmacniajacej konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsja
wilosci 0,4 kg/m2 nawierzchni o wytrzymalosci na rozcigganie 120 kN/m2
w poprzek i 120 kN/m wzdhuz na catej szerokosci drogi,

wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S 50/70 grub. Scm,

rozbiorka istniejagcych nawierzchni z kostki betonowej — zjazdy, dojscia
1 wykonanie ich regulacji wysoko$ciowe;j,

wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego grubosci 10cm, szeroko$¢ okre§lona na
PZT, dtugo$¢ do granicy pasa drogowego,

wykonanie poboczy z kruszywa tfamanego szer. 1,0m i grubosci 10cm,



e wykonanie peronu z kostki betonowej w obrebie przystanku autobusowego dt.
20m, szer. 2,0m,
e wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego drogi na podstawie

zatwierdzonego projektu organizacji,

PLANOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI:

e warstwa §cieralna AC 11 S 50/70 grubosci 6cm szeroko$¢ 5,5m (cata szerokosé),

e geosiatka wzmacniajaca konstrukcje z uprzednim spryskaniem emulsja w ilosci 0,4
kg/m2 nawierzchni o wytrzymato$ci na rozcigganie 120 kN/m2 w poprzek i 120 kN/m
(cala szerokos$c),

e warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70 grubosci srednio 3cm ($rednio 75kg/m2, cala
szerokos¢),

e warstwa podbudowy bitumicznej AC 16 W 50/70 grubos$ci 7cm (poszerzenie),

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. grubosci 20cm (poszerzenie),

e warstwa odsaczajaca z 0/32 mm gr. 20cm, (kruszywo filtracji k10 > 8 m/dobeg),
grubosci 20cm (poszerzenie),

e podloze gruntowe GI1.

PLANOWANA KONSTRUKCJA PERONU:
v’ warstwa $cieralna gr. 8cm z kostki betonowej na podsypce cem.- piask. gr. Scm,
v warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 10 cm,
v wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospotki 0/32 mm gr. 20cm, (kruszywo filtracji
k10 > 8 m/dobg),
v wykopy/nasypy (E2 = 100 Mpa),

PLANOWANA KONSTRUKCJA POBOCZY I ZJAZDOW Z KRUSZYWA:

v" wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 10cm

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamoéwienia wynikajg z :

* map sytuacyjno-wysokosciowych,



Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu
budowy, w tym koszty mediéw konieczne na etapiec budowy. Wszelkie
umowy przylaczeniowe na okres wykonywania robot budowlanych
zawiera¢ bedzie Wykonawca

Wykonawca uzyska zezwolenie na prowadzenie robdt wraz
z przygotowaniem niezbgdnej dokumentacji projektowej. Wszelkie
koszty zwigzane z opracowaniem i zlozeniem wniosku ponosi
Wykonawca.

Wykonawca musi przygotowaé projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, uzgodni¢ go oraz stosowac. Wszelkie koszty
zwigzane z organizacjg ruchu na czas robot ponosi Wykonawca.
Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca w ramach
zaméOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

Wszelkie grunty pochodzace z robot ziemnych Wykonawca w ramach
zaméOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

Wszelkie optaty $rodowiskowe, skladowiskowe, =za utylizacje

materialdw pochodzacych z rozbiorek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.3.1. Zagospodarowanie terenu.

Roboty budowlane ujgte w programie funkcjonalno-uzytkowym sa robotami liniowymi

prowadzonymi wg projektow budowlanych w poszczegdlnych branzach. Teren przylegty

po robotach budowlanych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wg dokumentacji projektowe;.

1.4.1. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow iloSciowych wg programu.

zjazdy :
o

jezdnia :

dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni -5% ;+5%



o dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni -5% ; +5%
= pobocza :

o dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni -5% ;+5%

1.5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegdlnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie do$wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor Wykonawcy odbedzie
si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ bgdzie w systemie robot budowlanych . Zamawiajacy

wymaga :

o wykonania budowy wszystkich branz budowlanych,
o obstugi geodezyjnej inwestycji,
o sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiccy

gwarancji na wykonane prace.

1.6. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie na roboty budowlane przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej

i dwa komplety SST.

1.6.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa i SST a wymagania
okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen



w dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzji o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdéw oraz
przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca

ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty zwigzane z budow3g (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wilasny koszt i wlasnym staraniem.
W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu jesli wymagaja tego przepisy prawa.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,

dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng ryczattows.

1.6.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastegpstwie jego sposobu dzialania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng ryczattowa.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng ryczattows.
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1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatlow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot naprawczych

powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialow niebezpiecznych w czasie wykonywania

robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng ryczaltowsq.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci

1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
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w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania

robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sg wliczone w ceng ryczaltowq.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
ryczaltowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy

z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa

wliczone w cen¢ ryczaltowa.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
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chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatoéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora

Nadzoru.

1.6.10. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w umowie na roboty budowlane powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprze¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy powolanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.11. Tablice informacyjne
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania
i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty

okres realizacji Robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.
Koszty wykonania 1 utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu

(po zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa

wlaczone w ceng ryczattows.
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1.6.12. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng 1 budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong

w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest witaczony w cene ryczattowa.

1.7. Materialy
1.7.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera budowy.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi

i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

1.7.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zltozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.
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1.7.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢

1 wlasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.7.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Materialy pochodzace z rozbiorki
Materialy z rozbiorki podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.7.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic¢

podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢

spetione nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych

miejscach.
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1.8. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebne;j

wycenie i przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie ryczaltowe;.

1.9. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie

wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru

bedg usunicte z Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednig zarzadcami drég, celem unikniecia

konfliktow z mieszkancami, uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig,

Ze sg ujete w cenie ryczaltowe;.

1.10. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z PFU, wiedza
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkc;ji i
przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Uwaga! Wykonawca w trakcie robot musi zapewnié dojazd do wszystkich posesji.
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1.11. Kontrola jakoS$ci robét

1.11.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru

program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien

okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan

organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z PFU, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czeS¢ ogdlng opisujgca:
— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

— system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cig

wykonywanych roboét,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegélowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu,
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— sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.11.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ niecograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materialow.
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Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi

Wykonawca.

1.11.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z

warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci z ST to takie

materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.11.4. Dokumenty budowy

1.11.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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1.11.4.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru Robot. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.11.4.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 1.11.4.1. — 1.11.4.2.

nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie,

- projekt organizacji ruchu na czas robot.

1.11.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginig¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.12. ODBIOR ROBOT
1.12.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

= (Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

=  (Qdbiorowi koncowemu

= (QOdbiorowi gwarancyjnemu

1.12.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakoSci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.

1.12.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i warunkami wykonania i odbioru robot oraz
umowa.

W toku odbioru koncowego robdt, Komisja, zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6dt poprawkowych lub robot uzupehiajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

1 bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robdt uzupeniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich

wykonania,
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- dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentacji.

1.12.5. Dokumenty koncowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

koncowego robodt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ projektowa powykonawcza,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robodt
zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzk¢ obmiaru (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i
materiatow,

- operat techniczny,

- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z umowy,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.12.6. Odbiér gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
robot.

1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w szczegotowych ST.

1.13.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniccie wbudowanych materialow i oznakowania,
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.13.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Budowlane
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie na roboty budowlane ponosi

Wykonawca.

1.13.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.
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CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow :

2.1. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamowienia.
3.1. Przepisy prawne

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.0.2351 t.].

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz.U.2022.0.1518)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2021.0.1376 t.j.,

f) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2021.0.450 t.j.,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019
poz. 2311,

h) Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2023.0.1605

tj.)
i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.0.1213 t .,

3.2. Normy

Wg projektow budowlanych oraz SST.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

4.1. Kopia mapy zasadniczej.

27



