
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi
ADRES INWESTYCJI   :     09-460 Mała Wieś; gmina Mała Wieś, jednostka ewidencyjna 141908_2 Mała Wieś, obręb 141908_2.0014

Mała Wieś; Dz. nr 384/5, 384/6, powiat płocki; województwo mazowieckie
ZAMAWIAJĄCY   :     Gmina Mała Wieś
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   :     ul. Kochanowskiego 1; 09-460 Mała Wieś
BRANŻA   :     Drogi

DATA OPRACOWANIA   :     Październik 2022 r.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi.
 
Lokalizacja: 09-460 Mała Wieś; gmina Mała Wieś, jednostka ewidencyjna 141908_2 Mała Wieś, obręb 141908_2.0014 Mała Wieś;
                    Dz. nr 384/5, 384/6, powiat płocki; województwo mazowieckie.
 
Zamawiający: Gmina Mała Wieś; ul. Kochanowskiego 1; 09-460 Mała Wieś.
 
1. Podstawa opracowania.
 
1.1. Projekt wykonawczy.
 
1.2. Obowiązujące Katalogi Nakładów Rzeczowych.
 
1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- III kwartał 2022 r.
 
1.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym.
 
1.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
 
1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Drogi.prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
3 Nawierzchnie

3.1 Podbudowy
3.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
3.3 Nawierzchnia szczelna płyty ociekowej
3.4 Chodniki technologiczne

4 Kraw ężniki i Oporniki
5 Roboty wyko ńczeniowe

RAZEM

Słownie:  
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Drogi.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
D – 01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0,383 ha 0,383
RAZEM 0,383

2
d.1

KNR 2-31
0813-03
D – 01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

680 m 680,000
RAZEM 680,000

3
d.1

KNR 2-31
0812-03
D – 01.02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

37,4 m3 37,400
RAZEM 37,400

4
d.1

KNR 2-31
0801-03
0801-04
D – 01.02.04

Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 0,3m m2

544 m2 544,000
RAZEM 544,000

5
d.1

KNR 4-04
1103-01 +
KNR 4-04
1103-04
D – 01.02.04

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym

m3

234,6 m3 234,600
RAZEM 234,600

2 Roboty ziemne
6

d.2
KNR 2-01
0206-02
D – 02.01.01

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej Humusu wg tabeli humusu zał nr 2 m3

351,59 m3 351,590
RAZEM 351,590

7
d.2

KNR 2-01
0206-02
D – 02.01.01

Wykonanie wykopów - niwelacja terenu m3

394,16 m3 394,160
RAZEM 394,160

8
d.2

KNR AT-06
0104-02
D – 02.01.01

Wywiezienie nadmiaru ziemi na odkład do 1 km m3

221,63 m3 221,630
RAZEM 221,630

9
d.2

KNR 2-01
0235-01 z.sz.
2.5.2. 9907 
D – 02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

52,07 m3 52,070
RAZEM 52,070

10
d.2

KNR 2-01
0510-01
0510-02 
D – 09.01.01

Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm - wg. za-
łącznika Obliczenie robót ziemnych

m2

495 m2 495,000
RAZEM 495,000

11
d.2

KNR 2-31
0103-04
D – 04.05.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1784,75 m2 1 784,750
RAZEM 1 784,750

3 Nawierzchnie
3.1 Podbudowy
12

d.3.1
KNR 2-31
0104-07
D – 04.05.01

Wykonanie warstwy umocnionego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>=
20% i k10>=8 m/dobę, grub. 10 cm

m2

1307,53 m2 1 307,530
RAZEM 1 307,530

13
d.3.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06
D – 04.00.00

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po
zagęszczeniu 23 cm

m2

1277,86 m2 1 277,860
RAZEM 1 277,860
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Drogi.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.3.1
KNR 2-31
0107-05
D – 04.00.00

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem me-
chanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

m3

163,6 m3 163,600
RAZEM 163,600

3.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
15

d.3.2
KNR AT-03
0304-03
D – 05.03.
23A

Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo piaskowej
grub. 3 cm

m2

3471,7 m2 3 471,700
RAZEM 3 471,700

3.3 Nawierzchnia szczelna płyty ociekowej
16

d.3.3
KNR 2-31
0104-05
0104-06
D – 04.02.01

Warstwy odsączające z piasku w korycie , wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne o Is=1,0 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

29,67 m2 29,670
RAZEM 29,670

17
d.3.3

KNR 9-11
0202-01
D – 04.02.01

Warstwa odcinająca z geomembrany PEHD grub. 1 mm wraz z zakupem Greo-
membrany

m2

29,67 m2 29,670
RAZEM 29,670

18
d.3.3

KNR 2-31
0104-05
D – 04.02.01

Podsypka piaskowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2

29,67 m2 29,670
RAZEM 29,670

19
d.3.3

KNR 2-31
0109-03
0109-04
D – 04.06.01

Podbudowa z chudego betonu cementowego Rm=7,5-9,0 MPa - grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm

m2

29,67 m2 29,670
RAZEM 29,670

20
d.3.3

KNR 4-01
0202-03
D – 05.03.04

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o
śr. 10-14 mm 20kg/m3*29,67m2*0,25m ALTERNATYWNIE Fibrobeton

kg

20*29,67*0,25 kg 148,350
RAZEM 148,350

21
d.3.3

KNR 2-31
0308-01
0308-02
D – 05.03.04

Nawierzchnia betonowa - Płyta żelbetowa z betonu B35  grub. 25 cm m2

29,67 m2 29,670
RAZEM 29,670

22
d.3.3

KNR AT-22
0105-0701-2
D – 05.03.04

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą
przy szer. spoiny 10 mm - gruntownik do masy uszczelniającej na podłoża chłonne
(porowate) np fuga uszczelniająca

m

37 m 37,000
RAZEM 37,000

3.4 Chodniki technologiczne
23

d.3.4
KNR 2-31
0104-05
D – 04.02.01

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie
ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

477 m2 477,000
RAZEM 477,000

24
d.3.4

KNR 0-11
0321-02
D – 05.03.
23A

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kokstka nowa

m2

477 m2 477,000
RAZEM 477,000

4 Kraw ężniki i Oporniki
25

d.4
KNR 2-31
0403-03
D – 08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

678 m 678,000
RAZEM 678,000

26
d.4

KNR 2-31
0403-03
D – 08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

169 m 169,000
RAZEM 169,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910



Drogi.prd PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.4
KNR 2-31
0407-05
D – 08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

359 m 359,000
RAZEM 359,000

28
d.4

KNR 2-31
0402-04
D – 04.06.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3

167,6 m3 167,600
RAZEM 167,600

5 Roboty wyko ńczeniowe
29

d.5
KNR 2-31
1406-03
D – 01.03.04

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

30
d.5

KNR 2-31
0701-03
D – 07.06.02

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o roz-
stawie słupków z rur 60 mm 1.5 m

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000
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Drogi.prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 5
2 Roboty ziemne 6 11
3 Nawierzchnie 12 24

3.1 Podbudowy 12 14
3.2 Nawierzchnia z kostki betonowej 15 15
3.3 Nawierzchnia szczelna płyty ociekowej 16 22
3.4 Chodniki technologiczne 23 24

4 Krawężniki i Oporniki 25 28
5 Roboty wykończeniowe 29 30
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