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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Nazwa zamowienia:

Remont oraz modernizacja hali fizycznej reaktora MARIA zlokalizowanej na terenie

Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku-Swierku.

Il. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Hala fizyczna reaktora MARIA znajduje sie na parterze budynku R2-B reaktora (poziom

-1,70 m). Wyzej wymieniony budynek zostat zaprojektowany w latach 60., a nastepnie

wybudowany dla potrzeb powstajgcego reaktora MARIA.

2. Zakres robét remontowych! obejmuje nastepujacy zakres prac, ktéry szczegoétowo

zostal okreslony w wielobranzowym projekcie wykonawczym:

2.1. Wykonanie robot ogolnobudowlanych, w tym m.in:

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

rozbidrki elementéw wyposazenia oraz elementow przegréd budowlanych,
wykonanie robo6t towarzyszacych i tymczasowych zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych,

remont/wymiane stolarki drzwiowej:

UWAGANnr1

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wymagan opisanych w dokumentacji
projektowej dla drzwi wewnetrznych (D4, D5, D6,) oraz bramy D1 w zakresie
wymagan dotyczacych powietrzno-szczelnosci (Zamawiajgcy dopuszcza
zamontowanie drzwi  oraz bramy dymoszczelnych zamiast powietrzno-
szczelnych), pozostate parametry bez zmian.

UWAGA nr 2

Niniejsze postepowanie nie obejmuje wymiany bramy o oznaczonej w

dokumentaciji projektowej jako D2 oraz drzwi oznaczonych jako D3.

1 Majgcych na celu odtworzenie stanu pierwotnego obiektu i jego wyposazenia, bez ich ulepszania, czyli bez wzrostu wartosci obiektu.



2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.

2.1.12.

UWAGA nr 3

Wymaga sie, aby wszystkie drzwi i bramy przewidziane do remontu/wymiany
zostaty wyposazone w zamek (z mozliwoscig zamkniecia obustronnie kluczem),
UWAGA nr 4

Wszystkie remontowane/wymieniane drzwi i bramy nalezy pomalowaé
proszkowo w kolorze RAL 7043.

UWAGA nr 5

Zamawiajgcy jest w posiadaniu ptyty posredniczgcej do zurawia.

remont podtogi, w tym czesciowe jej obnizenie,

remont posadzki komunikacyjnej i wykonanie powloki z  Zzywicy
chemoutwardzalnej,

UWAGA nr 6

Zamawiajgcy informuje, ze w wycenie prac objetych niniejszym postepowaniem
nalezy uwzgledni¢ wykonanie remontu posadzki i wykonanie powtoki z zywicy
chemoutwardzalnej w pomieszczeniach 50a, 50b i 50c.

remont posadzki technologicznej i wykonanie czesci posadzki granitowej pod
urzgdzeniami pomiarowymi,

remont antresoli,

remont/wykonanie i montaz schodéw technicznych,

uzupetnienie i dokonanie napraw tynkéw wewnetrznych,

wykonanie robét wykonczeniowych i malarskich,

wykonanie tymczasowej ,Sluzy” przy drzwiach prowadzgcych z klatki schodowej
hali reaktora (K6) do pomieszczeh na poziomie - 1,7 m, zabezpieczajgca
przenikaniu zanieczyszczen na hale reaktora przy ich otwieraniu (wykonanie
tymczasowej zabudowy z g-k powierzchni ok. 6 m2 wraz z drzwiami
wyposazonymi w uszczelki do okofa drzwi i zamek oraz dodatkowg lampg —
kierunek ewakuacji ze ,$luzy”),

remont suwnicy wraz z torem jezdnym w pomieszczeniu nr 50 (prace nie ujete

w dokumentacji projektowej), polegajgcy na jej oczyszczeniu i malowaniu.

2.2. Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w tym m.in:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

remont zasilania obiektu (wyznaczonych w projektach czesci pomieszczeh),
remont zasilaczy UPS,

remont instalacji potgczen wyréwnawczych,

remont rozdzielnic elektrycznych,

remont instalacji oswietlenia podstawowego,

remont instalacja zasilania urzgdzen i gniazd wtykowych,

remont systemu sterowania instalacjg wody chtodzgcej,



2.2.8. wykonanie systemu detekcji przeciekow,

2.2.9. remont systemu prezentacji informacji o stanie reaktora,

2.2.10. remont systemu sterowania punktami ze sprezonym powietrzem,
2.2.11. remont/wymiana okablowania pomiarowego,

2.2.12. remont/wymiana tras kablowych i WLZ-t6w zasilajgcych.

3. Zakres robo6t modernizacyjnych? obejmuje nastepujacy zakres prac, ktéry zostat

szczegotowo okreslony w wielobranzowym projekcie wykonawczym:

3.1. Wykonanie modernizacji w zakresie robot instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych
i centralnego ogrzewania w tym m.in:
3.1.1. modernizacja instalacji wodnej:
3.1.2. modernizacja instalacji wody chtodzacej,
3.1.3. modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej,
3.1.4. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
3.2. Wykonanie modernizacji w zakresie robot instalacyjnych sprezonego azotu, sprezonego
helu oraz odzysku helu, w tym m.in.:
3.2.1. modernizacja w zakresie zrédta gazow (butli ze sprezonym gazem),
3.2.2. modernizacja w zakresie stacji rozpreznych
3.2.3. modernizacja rurociggéw przesytowych
3.2.4. modernizacja armatury regulacyjnej, odcinajgcej i pomiarowej.
3.3. Wykonanie modernizacji w zakresie robo6t instalacyjnych technologicznych sprezonego
powietrza i instalacyjnych w zakresie systemoéw prozni.
3.4. Wykonanie modernizacji w zakresie robot instalacyjnych oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pozaru w tym, m.in:
3.4.1. modernizacja instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3.4.2. modernizacja systemu sygnalizacji pozaru SSP,
3.4.3. modernizacja/dotozenie nowych tras kablowych.

4. Szczegodtowy zakres robét remontowych okresla dokumentacja projektowa, tj.:

4.1. Branza architektoniczna:
4.1.1. Projekt architektury,
4.1.2. Projekt technologii pomieszczen i funkcji specjalistycznych, aranzacji wnetrz i
wyposazenia technicznego,
4.1.3. Projekt obiektéw towarzyszacych i tymczasowych z wytycznymi do projektu
organizacji placu budowy, technologii wykonania i montazu,
4.2. Branza konstrukcyjno-budowlana:
4.2.1. Projekt konstrukciji i rozbiorek.

4.3. Branza elektryczna:

2 Majgcych za zadanie ulepszenie istniejgcych elementéw wyposazenia obiektu lub wymiang na lepsze niz bylo pierwotnie wraz ze wzrostem wartosci
obiektu.
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4.3.1.

Projekt instalacji elektrycznych,

4.4, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.

4.4.1.
4.4.2.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru STWIOR (instalacje elektryczne) nr
ST/RCBJI/IE,

4.5. Przedmiary robdt:

4.5.1.
45.2.

Przedmiar robét branza ogoélnobudowlana,

Przedmiar robét — instalacje elektryczne,

5. Szczegdtowy zakres robét modernizacyjnych okresla dokumentacija projektowa, tj.:

5.1. Branza instalacje sanitarne:

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o.,
Projekt instalacji technologicznych sprezonego powietrza i instalacji prozniowej,

Projekt instalacji sprezonego azotu, sprezonego helu oraz odzysku helu.

5.2. Branza elektryczna:

5.2.1.

Projekt instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu SSP,

5.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — projekt
instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o.,

Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — projekt
instalacji technologicznych — sprezonego powietrza i instalacji prozniowej,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacji sprezonego azotu,
sprezonego helu i odzysku helu,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru STWIOR (instalacja oswietlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu SSP) nr ST/RNCBJ/AW,

5.4. Przedmiary robot:

54.1.
5.4.2.

5.4.3.
54.4.

Uwaga nr 7

Przedmiar robét — projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych i C.O.,

Przedmiar rob6t — projekt instalacji technologicznych — sprezonego powietrza i
instalacji prozniowe;j,

Przedmiar robét instalacji sprezonego azotu, sprezonego helu i odzysku helu,
Przedmiar robo6t — instalacja os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz

systemu SSP),

Wykonawca jest zobowigzany do analizy catosci dokumentacji projektowej zatgczonej przez

Zamawiajgcego do niniejszego postepowania poprzez wykonanie wiasnej wyceny zadania.

Przedstawione przedmiary majg charakter pomocniczy i sg materiatami wyjsciowymi dla

Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych opracowan wyceny zadania. Wykonawca nie moze

wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w przedmiarach, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
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niezgtoszonych rozbieznosci pomiedzy przedmiarami przedstawionymi przez Zamawiajgcego

a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego

wynagrodzenia. W ofercie cenowej nalezy uwzgledni¢ catos¢ zakresu prac okreslonego

W niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia.

6. Wymagania techniczne Zamawiajgcego w zakresie organizacji robot na terenie reaktora:

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Wszystkie demontaze kazdorazowo powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym
Technologia prowadzenia prac (przed ich rozpoczeciem) powinna by¢ kazdorazowo
uzgodniona z Zamawiajgcym.

Stosowana technologia prac powinna w maksymalnym stopniu ograniczaé
wprowadzanie pytow i opitkbw metali oraz dymu. Obszary, w ktérych bedg
wykonywane prace moggce generowac zapylenie, powinny by¢ izolowane od
pozostatych obszaréw. Nalezy uzywaé odciggéw miejscowych. Poziom zapylenia na
hali reaktora nie moze przekroczy¢ poziomu zapylenia PM 50 pg/m3. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zachowania szczelnosci budynku nie istnieje mozliwos¢ montazu
tymczasowego odprowadzenia powietrza z odciggu na zewnatrz budynku. Powietrze z
odciggu, po odpowiednim przefiltrowaniu musi by¢ odprowadzane z powrotem na hale,
badz do istniejgcej wentylacji wyciggowe;.

Nalezy unika¢ stosowania szlifierek katowych do ciecia elementéw metalowych, o ile
mozna zastosowac inne metody realizacji prac demontazowych.

Nalezy unikaé ciecia elementéw metalowych palnikami gazowymi, o ile mozna
zastosowac inne metody realizacji prac demontazowych.

Organizacja robét budowlanych prowadzonych wewnagtrz obiektu, w szczegdlnosci
robét w zakresie =zasilania energetycznego, musi uwzgledniaé bezpieczenstwo
istniejgcej w terenie przylegtym infrastruktury technicznej, uzytkowanej przez pozostate
instytucje funkcjonujgce na terenie. W tym celu wymagane jest od Wykonawcy robot
dokonanie szczegotowych uzgodnien dot. technologii prowadzenia robot ze Stuzbg
Techniczng Zamawiajgcego.

W czasie pracy reaktora nie istnieje mozliwoS¢ uzywania urzadzen udarowych
powyzej 10 J.

Zrodto  zasilania wszelkich urzadzen elektrycznych Wykonawcy musi  byé
skonsultowane z koordynatorem organizacyjnym NCBJ.

Ruch osobowy na hale fizyczng bedzie sie odbywat poprzez $luze pomiedzy
budynkami R2-E i R2-B.

Urzadzenie i materiaty o duzych gabarytach mogag by¢ wwozone na hale fizyczng przez
Sluza samochodowg, podczas przerw w pracy reaktora, przed rozpoczeciem prac na
hali fizycznej w danym dniu, po wczesniejszym uzgodnieniu ze sterownig i za

kazdorazowg zgoda.



6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Planowany remont / wymiana pieciu par drzwi i wrét moze sie odbywacé tylko podczas
przerwy w pracy reaktora i przy jednoczesnym zaprzestaniu prac pylacych na terenie
hali fizycznej.

Do czasu remontu / wymiany drzwi i wrét, wszystkie przejscia a w szczegdélnosci wrota
pomiedzy halg fizyczna a klatkg schodowg na hali reaktora muszg by¢ odpowiednio
doszczelnione,

Doszczelnione drzwi na poziomie -1.7 musza zachowac funkcjonalnosé drzwi
awaryjnych (w razie potrzeby musi by¢ mozliwos$c¢ ich otwarcia),

Drzwi prowadzgca z klatki schodowej hali reaktora (K6) do pomieszczen na poziomie
-1,7m muszg zachowaé¢ funkcje komunikacyjng i w zwigzku z tym muszg zostaé
obudowane tymczasowg sluzg zabezpieczajgcg przenikaniu zanieczyszczen na hale
reaktora przy ich otwieraniu, (czyli zbudowanie tymczasowej $ciany gk i zamontowaniu
drzwi z uszczelkami dookofa oraz dodatkowg lampg do kierunku ewakuacji ze ,$luzy”)
Prace zwigzane z przebiciem przejscia pomiedzy pomieszczeniami 50 i 50b powinny
zostac przeprowadzone po wykonaniu w pomieszczeniu 50 gtdwnych prac zwigzanych

z powstawaniem zanieczyszczen (pyty).

Wymagania wzgledem przygotowania terenu realizacji prac:

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Przewidziane do wykonania roboty zwigzane z remontem i modernizacjg budynku
zostang wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

Realizacje robét nalezy powierzy¢ firmom wyspecjalizowanym w prowadzeniu prac
budowlanych, a nadz6or nad tymi robotami osobie posiadajgcej odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane w danej specjalizaciji.

Organizacja terenu realizacji prac lezy po stronie Wykonawcy i wymaga
szczegotowych uzgodnien z Zamawiajgcym. Strony powinny dziata¢ wspdélnie w celu
zapewnienia Wykonawcy dostep do mediow.

Organizacja zaplecza remontowego winna uwzglednia¢ wykonane juz roboty.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposoéb, aby nie zakitdéca¢ pracy
wykonywanej zarowno w budynkach pozostajgcych w bezposrednim sagsiedztwie
obiektu, jak i w samym budynku. Wszystkie wylgczenia, przetgczenia nalezy zgtaszaé
Zamawiajgcemu w terminie siedmiu dni przed rozpoczeciem robot, w celu uzyskania
zgodny na wylgczenia.

Przed dokonaniem odbioru koncowego wymagane jest potwierdzenie utozenia
ptyt granitowych z zalozong doktadnoscia wypoziomowania: 0,01 mm na 160mm
i 0,5mm na 1m. W powyzszym celu zostang przeprowadzone przez
Zamawiajgcego szczegotowe pomiary weryfikujgce wykonane prace.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ systematyczny wywoéz gruzu oraz innych odpaddw
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powstatych w trakcie realizowanych prac remontowych, uwzgledniajgc koszty z tym
zwigzane w ofercie.

7.8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementéw budynku (klatek schodowych,
stolarki, przejsé transportowych,..itp),nawierzchni drég, chodnikéw, klatek schodowych,
stolarki, przejs¢ transportowych, nasadzeh i zieleni Wykonawca przejmuje petng
odpowiedzialnos¢ za poczynione szkody. Do jego obowigzkéw bedzie nalezato
naprawienie szkod i udzielenie na wykonane roboty gwaranciji.

7.9. Blachy i inne elementy metalowe z rozbiorki zostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i
nalezy je wywiez¢ na sktadowisko na jego terenie. Pozostate elementy z rozbiorki
nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

7.10. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane podczas robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.



