#SZCZEPIMYSIE

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:
41.Baza Lotnictwa Szkolnego
08-521 Deblin

na: Wykonanie robdt remontowych czesci wojskowej bocznicy Kolejowej nr 240
w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez
41 Baze Lotnictwa Szkolnego w Deblinie - Nr 19/21/P.

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej. Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostgpne;j

pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings
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https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

l. Nazwa oraz adres Zamawiajacego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
oraz strony internetowej prowadzonego postepowania

Nazwa: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

Adres: ul. Brygady Poscigowe;j 5
08 — 521 Dg¢blin
Telefon (sekretariat): 261-517-525
NIP 506-011-18-75
REGON 061456920
Godziny urzedowania: od poniedziatku do piatku w godz. 7°°-15%
Adres strony internetowej Zamawiajacego: www.41blsz.wp.mil.pl

Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

Adres platformy do obshugi niniejszego zamowienia:

https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings

Korzystanie z Platformy przez Wykonawce jest bezplatne.

Zamawiajacy informuje, iz w przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktowa¢ si¢ z dostawca
rozwigzania teleinformatycznego: Platforma Zakupowa 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego tel.
(22) 101-02-02 (infolinia dostepna od poniedziatku do pigtku w godzinach 9.00-17.00),
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Wykonawcy pobierajacy SWZ z wyzej wskazanej platformy zakupowej sa zwigzani
wszelkimi modyfikacjami 1 wyjasnieniami do tresci SWZ zamieszczonymi na platformie
zakupowej dostgpnej na stronie internetowej Zamawiajacego.

Il. Adres strony internetowej, na ktorej udostepnione beda zmiany i wyjasnienia
tresci SWZ oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane

Z postepowaniem o udzielenie zamowienia

Platforma zakupowa
https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings

I11. Tryb udzielenia zamdéwienia

Postgpowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej takze ,Pzp”, a takze wydanymi
na podstawie niniejszej ustawy rozporzadzeniami wykonawczymi.
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IV. Informacja, czy Zamawiajacy przewiduje wybor najkorzystniejszej oferty
z mozliwos$cia prowadzenia negocjacji

Zamawiajgcy nie_przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

‘ V. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest: Wykonanie robét remontowych czesci wojskowej bocznicy
Kolejowej nr 240 w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41 Baze
Lotnictwa Szkolnego w Deblinie - Nr 19/21/P.

Kod CPV:
45100000 - 2 - Przygotowanie terenu pod budowe

45222000 — 9 - Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow,
tuneli, szybow 1 kolei podziemnych

Wizja lokalna:

Wykonawcy zainteresowani wykonaniem przedmiotu zamowienia zobowiazani sa odby¢
wizje lokalna obiektu w celu sprawdzenia warunkow placu budowy, warunkéw zwigzanych
z wykonaniem prac oraz w zakresie skalkulowania ceny przez Wykonawce. ,,Zgodnie z
art.226 ust. 1pkt 18 PZP Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli zostala ztozona bez odbycia wizji
lokalnej w przypadku gdy zamawiajacy tego wymagat w dokumentach zamowienia”.
Zainteresowani wizjg lokalng Wykonawcy powinni zgtosi¢ si¢ w dniu 20.09.2021r. o0 godz.
08:00 do kompleksu wojskowego Stawy, 08-530 Stawy, (brama gtéwna - biuro przepustek).
Osobg upowazniong do kontaktow w sprawie wizji lokalnej jest:

p. Andrzej HYLINSKI tel. 261 517 833.

Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt. 1) ustawy Pzp Zamawiajacy zobowigzuje do odbycia przez
Wykonawcdw wizji lokalnej. Obecnos¢ na wizji lokalnej jest wymagana dla ztozenia oferty.
Wizja obejmowac bedzie w zalezno$ci od zainteresowania Wykonawcow — obiekt bedacy
przedmiotem $wiadczonych ustug.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcom wszelkich niezbednych informacji, w zakresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Obecno$¢ na wizji lokalnej bedzie pomocna w poprawnym
skalkulowaniu ceny oferty przez Wykonawcow (dokonanie wizji lokalnej w miejscu
wykonywania zamowienia jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania
oferty).

Zamawiajacy informuje, ze wszelkie koszty uczestnictwa w wizji lokalnej ponosza
Wykonawcy. Osoby zainteresowane wizja muszg posiada¢ przy sobie dowod tozsamosci w
celu wystawienia przepustki wejscia na teren kompleksu wojskowego. Prowadzenie
jakichkolwiek ustalen z osobami, ktére beda okazywaé przedmiot zamoOwienia nie jest
wigzace - wszelkie merytoryczne zapytania nalezy kierowaé pisemnie za posrednictwem
platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings
Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporzadzony protokot.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania wyjasnien podczas wizji lokalne;.
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Zakazuje sie dokonywania w trakcie wizji lokalnej zdjeé, nagran, zbierania danych
z wykorzystaniem aparatdéw latajacych typu ,.Dron”.

Szczegotowy zakres prac do wykonania okreslaja przedmiary robot, specyfikacje techniczne
wykonania i1 odbioru robo6t, zamieszczone w plikach, ktére stanowig zatgcznik do SWZ:

- zalacznik nr 4 - przedmiary robot;

- zalgcznik nr 5 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

- zalgcznik nr 6 - harmonogram realizacji robot remontowych czgéci wojskowej bocznicy
kolejowej nr 240 w m. Stawy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z przedmiarem robot i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

Materiaty, ktore beda uzyte do wykonania rob6t, musza spetnia¢ wymagania Zamawiajacego
okreslone w przedmiarze robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Kosztorys ofertowy uproszczony zawierajacy zestawienie robocizny, materiatow i sprzgtu
Z cenami jednostkowymi i warto$cig nalezy sporzadzi¢ na podstawie przedmiaréw robot,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kosztorys musi by¢ ztozony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone;j
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upowaznionej do reprezentowania
wykonawcow zgodnie z formg reprezentacji okre§long w dokumencie rejestrowym
wlasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Wynagrodzenie za wykonanie prac jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Po wykonaniu prac komisja dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru koncowego.

| VI.  Termin wykonania zaméwienia |

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ W czterech etapach:

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ | etap do 31.12.2021r. od dnia podpisania umowy.
Zamowienie nalezy zrealizowac¢ |1 etap od stycznia do 30 kwietnia 2022r.
Zamowienie nalezy zrealizowa¢ 111 etap od 01 maja do 31 lipca 2022r.

Zamowienie nalezy zrealizowac 1V etap od 01 sierpnia do 31 pazdziernika 2022r.

\ VIl. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie

Oferty skladane wspdlnie:

1) Wykonawcy mogg wspolnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia

2) Wykonawcy sktadajqcy oferte wspolng ustanawiajq petnomocnika do reprezentowania ich
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia

umowy
3) Do oferty wspolnej Wykonawcy dolgczajq petnomocnictwo.
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4) Wszelkg korespondencje w postgpowaniu Zamawiajgcy kierowaé bedzie do wskazanego
petnomocnika.

5) Oferta wspolna, sktadana przez dwoch lub wigcej Wykonawcow, powinna spetnia¢
nastepujgce wymagania.

a) oferta wspolna powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z SWZ;

b) sposob sktadania dokumentow w ofercie wspolnej:

- dokumenty skladane przez czltonkow konsorcjum czy wspolnikow spotki cywilnej,
w tym oswiadczenia muszqg by¢ podpisane przez wyznaczonego petnomocnika lub osobe
upowazniong do reprezentowania danego podmiotu.

6) Wspdlnicy spotki cywilnej sq traktowani jak Wykonawcy skltadajgcy oferte wspolng.

VIll. Wykaz podmiotowych Srodkéw dowodowych

1. Do skladanej oferty Wykonawca dotaczy oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
i spelieniu warunkdw udzialu w postgpowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego. Wzor o$wiadczenia z art. 125 ust. 1 stanowi (zatacznik nr 3 do SWZ).
1.1. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcoéw oswiadczenie
o ktéorym mowa w ust. 1, sklada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o zamoéwienie. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcéw wykazuje
spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu.
2. Jezeli wykonawca nie ztozyl o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125, podmiotowych
srodkow dowodowych, innych dokumentow lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu lub
sa one nickompletne lub zawieraja btedy, zamawiajacy wezwie wykonawce odpowiednio do
ich zlozenia, poprawienia lub uzupeilienia w wyznaczonym terminie, chyba, ze oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenia, uzupetnienie lub poprawienie
lub zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania.
3. Wykonawca sktada podmiotowe $rodki dowodowe na wezwanie, aktualne na dzien ich
ztozenia.
4. Zamawiajgcy nie wzywa do zlozenia podmiotowych srodkow dowodowych, jezeli:
1) moze je wuzyska¢ za pomocg bezplatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, o ile Wykonawca
wskazal w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umozliwiajqgce
dostep do tych srodkow,

2) podmiotowym Srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktorego tres¢ odpowiada
zakresowi oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1.
Zdolnosci technicznej lub zawodowe;j

Warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej zapewniajacej wykonanie zamoOwienia
zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy -
w tym okresie, nalezycie wykonal co najmniej jedng robote budowlana bocznicy
kolejowej obejmujaca w swym zakresie remont, naprawe lub modernizacj¢ elementow
bocznicy;
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- jedna robote na kwote co najmniej 2 000 000,00 zt brutto - obejmujaca swym
zakresem remont lub naprawe lub modernizacje¢ bocznicy kolejowej, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartos$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktoérych roboty te
zostaty wykonane, z zalaczeniem dowodow, okreslajacych czy te roboty zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdélnosci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego
roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne dokumenty.

Jedna robota remontowa lub naprawcza lub modernizacyjna elementéw bocznicy
kolejowej oznacza robote wykonana na podstawie jednej umowy.

Jako wykonanie (zakonczenie) robdt nalezy rozumieé¢ co najmniej podpisanie protokotu
odbioru robot lub rownowaznego dokumentu.

W przypadku, gdy warto$¢ zamowienia (umowy) jest okreslona w innej walucie niz
w zlotych polskich Zamawiajacy dokona przeliczenia tej wartoSci na zlote polskie — na
podstawie Sredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okreslonego w Tabeli
Kursow Narodowego Banku Polskiego na dzien zakonczenia robot;

Warunek udzialu w postepowaniu zostanie spelniony, jezeli Wykonawca wykaze sie
osoba, ktora posiada kwalifikacje niezbedne do wykonania tego zaméwienia tj.:

- Kierownikiem budowy / co najmniej jednego / posiadajacym uprawnienia kolejowe w
zakresie kolejowych obiektow budowlanych ograniczone oraz posiadajacym zdolnos¢
fizyczng 1 psychiczna, potwierdzong orzeczeniem lekarskim wydanym przez Kolejowy
Osrodek Medycyny Pracy.

Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6z.zm.),
lub moga to by¢ odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow, jezeli ich zakres jest nie mniejszy niz zakres
odpowiadajacy aktualnie obowigzujacym przepisom. Osoba ta winna posiada¢ ponadto
aktualne potwierdzenie przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Potwierdzenie przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego musi by¢ wazne
przez caly okres obowigzywania umowy. Jezeli potwierdzenie przynaleznosci traci wazno$¢
w okresie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ nowe
potwierdzenie, wazne na czas trwania umowy lub wskaze inng osobe posiadajaca
przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynalezna do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego) — pod rygorem wstrzymania wykonania ushugi do czasu uzupehlnienia
powyzszych brakow. Koszty wynikajace ze jej wstrzymania obcigzajag Wykonawce.
Zamawiajacy uzna uprawnienia wydane przez inne niz Rzeczpospolita Polska panstwa Unii
Europejskiej, Konfederacje Szwajcarska, panstwa cztlonkowskie Europejskiego Porozumienia
o wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na

podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
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Z pézn. zm.) oraz art. 20a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach architektow,
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946, z p6z. zm.). Kierownikiem budowy,

o ktorym mowa powyzej, moze by¢ obywatel panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, ktorzy nabyli kwalifikacje zawodowe - rownoznaczne uprawnienia
kolejowe w zakresie kolejowych obiektow budowlanych ograniczone— na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadajagce wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej oraz posiada odpowiednia decyzje o uznaniu kwalifikacji
zawodowych na zasadach okreslonych w tej ustawie. Zamawiajacy dopuszcza rowniez osoby,
ktore nie posiadajg okreslonej wyzej decyzji 0 uznaniu kwalifikacji zawodowych, ale
posiadajg uprawnienia do $wiadczenia ustug transgranicznych, okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqdach architektow, inZynieréow budownictwa (zgodnie z art. 20a
ust. 1 ustawy o samorzadach architektow, inzynierow budownictwa obywatel panstwa
cztonkowskiego posiadajacy kwalifikacje zawodowe architekta, inzyniera budownictwa,
ktory prowadzi zgodnie z prawem dziatalno§¢ w zakresie tego zawodu w innym niz
Rzeczpospolita Polska panstwie cztonkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego
wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inzyniera budownictwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "$§wiadczeniem uslug transgranicznych", bez
konieczno$ci uznawania kwalifikacji zawodowych).

Wymbg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy wymaganego: kierownika
budowy.

- 2 (dwoch) toromistrzéow posiadajacych uprawnienia potwierdzone ukonczonym
kursem w tym zakresie i Swiadectwo kwalifikacyjne, posiadajacych zdolnos¢ fizyczna
| psychiczng, potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez Kolejowy Osrodek
Medycyny Pracy, oraz posiadajagcych wydane przez pracodawce upowaznienie do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku kolejowym potwierdzajace znajomosc
specyficznych warunkow pracy na tym stanowisku tj: przedstawi dokument potwierdzajacy
odbycie przez toromistrzOw pouczen okresowych. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia w/w
0sOb na podstawie umowy o pracg i pozostatych pracownikéw w catym okresie realizacji
przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wymagane jest od pracownikow wykonujacych
prace fizyczne polegajace na naprawie bocznicy kolejowej oraz prace fizyczne zwigzane z
uporzadkowaniem terenu budowy.

a) wykazu robot remontowych, naprawczych lub modernizacyjnych elementéw bocznicy;
wykonanych nie wczesniej niz w okresie 5-Ciu (pigciu) lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow na rzecz ktorych roboty te zostaly
wykonane, z zalaczeniem dowodow okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie.

Do wykazu nalezy dolaczy¢ dowody okreslajace czy te roboty remontowe lub naprawcze
lub modernizacyjne elementéw bocznicy zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty.
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Z wykazu musi wynikaé, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie,
Wykonawca nalezycie wykonal (tj. zakonczyl) co najmnie;j:

—jedna robote remontowa lub naprawcza lub modernizacyjna na kwote co najmniej
2 000 000,00 z1. brutto - obejmujacq swym zakresem robote remontowg, naprawcza
lub modernizacyjna elementéw bocznicy;

Jako wykonanie (zakonczenie) robdt nalezy rozumie¢ co najmniej podpisanie protokotu
odbioru robdt lub rownowaznego dokumentu np. faktura platnosci.

b) wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbgdnych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnos$ci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ktore
zostang wprowadzone do tresci tej umowy

Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych
zmian do tresci zawartej umowy w nastepujacym zakresie:

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy,
jezeli zajdzie taka potrzeba — w przypadku rozwigzania lub wygasnigcia stosunku pracy z
dang osobg lub zdarzenia losowego, choroby uniemozliwiajgcej petlnienie powierzonych jej
obowigzkow; z tym, ze w przypadku osob, o ktorych mowa w § 4 ust 1 1 3 umowy, osoba ja
zastepujaca musi posiada¢ przynajmniej takie same uprawnienia;

2. strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany kwoty wynagrodzenia ryczaltowego (wartosci
umowy) w przypadku zajscia urzgdowych zmian w obowigzujacych przepisach podatkowych,
w tym zmiany podatku VAT, w stopniu wynikajacym z tych zmian;

3. gdy ze wzgledu na zmiang przepisow prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepiséw)
lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie bedzie mozliwe spelnienie przez
Wykonawce wymogoéw lub konieczne bedzie spelnienie wymogoéw dodatkowych;

4. jakoS$ci lub innych parametréw materiatow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

1) niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze roboét, czy
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen — przy czym zaproponowane przez
Wykonawce materiaty lub urzadzenia posiadaja lepsze lub réwne cechy, parametry i
funkcjonalnos$ci, niz te bedace przedmiotem oferty, w zakresie cech, parametrow,
wymaganych funkcjonalnosci, a zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego

- w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym wynagrodzenie, pozostaja
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bez zmian;
5. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje
przedmiotu umowy, dziatanie sity wyzszej tj.: powddz, huragan, intensywne opady deszczu,
gradu, $niegu niskich temperatur w dzien i w nocy 1 ich skutkow,

2) stwierdzenia brakéw lub btedow projektowych, o czas niezb¢dny na poprawienie lub
uzupeltnienie projektu.

Okres wydluzenia terminu zakonczenia powinien odpowiada¢ okresom opdznien
wymienionych powyzej.

6. Wykonawca 1 podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, moga wplyna¢ lub wpltywaja na nalezyte wykonanie laczacej ich umowy, ktora
jest zwigzana z wykonaniem zamoéwienia publicznego lub jego czgsci, uzgadniaja
odpowiednig zmiang¢ tej umowy, w szczegolnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy
lub jej czgsdci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czeSci, zmieni¢ sposob
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych $wiadczen w tym wynagrodzenia
wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50% warto$ci pierwotnej umowy.

7. Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego, niezwlocznie, wzajemnie informuja
si¢ o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapié¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty,
Ktore moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub o0sob §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktdre uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1 1 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z p6zn. zm.);

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.
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9. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 7, moze zada¢ przedstawienia
dodatkowych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wplyw okolicznos$ci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

10. Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktoérych
mowa w ust. 8 i 9, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
8, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$§wiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Kazda zmiana umowy musi by¢ dokonana na pisSmie w formie aneksu pod rygorem

niewazno$ci oraz wymaga zgody drugiej strony.

X. Informacje o S$rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktorych
Zamawiajacy bedzie komunikowal si¢ w Wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania
i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja mi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawcami odbywa si¢ droga elektroniczng za posrednictwem platformy
zakupowej (dalej jako ,,Platforma”) pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings

2. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si¢, aby

komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w tym wszelkie o§wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane byty w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyslij wiadomos¢ do
Zamawiajacego”.
Za dat¢ przekazania (wplywu) o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje si¢ dat¢ ich przeslania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
kliknigcie przycisku ,,Wyslij wiadomos¢ do Zamawiajacego” po ktdrych pojawi sig
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie
zamieszczal na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
do konkretnego Wykonawcy.

4.  Wykonawca ma obowigzek sprawdzania komunikatow 1 wiadomos$ci bezposrednio na
platformazakupowa.pl przestanych przez Zamawiajacego, gdyz system powiadomien
moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

5.  Zamawiajacy wymaga przesytania dokumentoéw w postaci elektronicznej dokumentow
okreslonych w § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie sSposobu
sporzadzania 1 przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
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elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej:
“Rozporzadzenie w sprawie srodkéw komunikacji”).

6.  Oferte, oswiadczenia o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe $rodki
dowodowe (jesli dotyczy), w tym o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktdrym mowa w art.
118 ust. 3 ustawy, zwane dalej ,,zobowigzaniem podmiotu udostepniajacego zasoby”,
przedmiotowe S$rodki dowodowe (jesli dotyczy), petnomocnictwo sporzadza si¢
w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517
1 2320), z zastrzezeniem formatéw, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy,
z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych.

7. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SWZ, zastosowanie maja przepisy
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych $rodkow dowodowych oraz innych dokumentéw lub
oswiadczen, jakich moze zagda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
2415).

8. W przypadku gdy podmiotowe Srodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe,
inne dokumenty, w tym dokumenty, o ktorych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub
dokumenty potwierdzajagce umocowanie do reprezentowania, zostalty wystawione przez
upowaznione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje si¢ cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym, poswiadczajace
zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.

8.1 Poswiadczenia zgodnos$ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej (skan), o ktorym mowa w pkt. 8, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz dokumentow potwierdzajacych
umocowanie do reprezentowania — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia, podmiot udostgpniajacy zasoby
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkéw dowodowych lub
dokumentow potwierdzajagcych umocowanie do reprezentowania, ktore kazdego z
nich dotycza;

b) przedmiotowych s$rodkow dowodowych — odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspoélnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamowienia;

) innych dokumentéw, w tym dokumentow, o ktorych mowa w art. 94 ust.2 ustawy —
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamowienia, w zakresie dokumentdw, ktore kazdego z nich dotycza.

8.2 Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o ktorym mowa w pkt. 8, moze dokona¢ réwniez notariusz.

9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania korespondencji
elektronicznej opisane zostaly w Regulaminie korzystania przesytania dokumentow
dostepnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz
Instrukeji dostepnej na stronie internetowe;j pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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10.

11.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre$lone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,,Regulamin® oraz
uznaje go za wiazacy;

b) zapoznat i stosuje si¢ do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DtthBeiNWt4q4sIS4t761ZVKPbkyD/view

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposob niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczeg6lnosci za sytuacje, gdy
Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig oferty przed uplywem terminu sktadania ofert (np.
ztozenie oferty w zaktadce ,,Wyslij wiadomos¢ do Zamawiajacego”). Taka oferta
zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage
w przedmiotowym postepowaniu, poniewaz nie zostal spelniony obowigzek wymagany
w art. 221 ustawy Prawo zamowien publicznych.

XI.

Informacje o sposobie komunikowania si¢ Zmawiajacego z Wykonawcami w
inny sposob niz przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, w przypadku
zaistnienia jednej z sytuacji okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66

Zamawiajacy nie przewiduje innego sposobu komunikowania si¢ z Wykonawcami niz przy
uzyciu $srodkéw komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

XII.

Wskazanie osob uprawnionych do komunikowania si¢ z Wykonawcami

1.0sobami uprawnionymi przez zamawiajacego do kontaktu z wykonawcami jest:
Pani Katarzyna Sycinska tel. 261-517-818.

UWAGA Il
Kontakt telefoniczny stuzy¢ ma wylacznie wyjasnieniu kwestii formalnych.

Zamawiajacy informuje, ze telefonicznie nie zostang udzielone zadne wyjasnienia
merytoryczne w zakresie przedmiotu zamowienia objetego SWZ majace wptyw na
tre$¢ przygotowywanych ofert i ceng — dla zapytan i odpowiedzi do tresci SWZ
obowigzuje forma elektroniczna.

2.Porozumiewanie si¢ z osobg uprawniong do kontaktu wymieniong w ust. 1) moze
mie¢ miejsce wylacznie w dni robocze tj. poniedziatku do pigtku - w godzinach od
7:00 do 15:00.

3.Zamawiajacy informuje, iz w przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktowaé si¢ z
dostawcg rozwigzania teleinformatycznego Platforma zakupowa 41.Bazy Lotnictwa
Szkolnego tel. (22) 101-02-02 (infolinia dostepna od poniedziatku do pigtku w
godzinach 9.00-17.00), e-mail: cwk@platformazakupowa.pl .
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| X111

Termin zwigzania ofertg

1.

Wykonawca jest zwigzany zlozong oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert do
dnia 26.10.2021 r.

W przypadku gdy wyboér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia
przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg.

| XIV.

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym kwalifikowanym
podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania
oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca moze ztozyé
bezposrednio na dokumencie, ktory nastepnie przesyla do systemu1 (opcja
rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla catego pakietu
dokumentéow w kroku 2 Formularza skladania oferty (po kliknigciu w przycisk
Przejdz do podsumowania).

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktorego zdolnosciach Iub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginal nalezy rozumieé
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobg¢/osoby upowazniong/upowaznione.
Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastgpuje w formie elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe¢/osoby upowazniong/upowaznione.

Oferta powinna by¢:

a. sporzadzona na podstawie zalgcznikow niniejsze] SWZ w jezyku polskim,

b. zlozona przy uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem o0sobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania
wszelkich plikow muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady w
sprawie identyfikacji elektronicznej i ushug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnetrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016
roku”.

! Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uzycia $rodkow komunikacji elektronicznej
W postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentow elektronicznych.
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10.
11.

12.

13.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajacy
wymaga dotaczenia odpowiedniej ilo$ci plikow tj. podpisywanych plikéw z danymi
oraz plikow XAdES.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢ informacji stanowiacych tajemnice
przedsi¢biorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.
Jezeli wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy
watpliwosci zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazatl, zataczajac
stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsicbiorstwa.
Na platformie w formularzu skfadania oferty znajduje si¢ miejsce wyznaczone do
dotaczenia czgsci oferty stanowigcej tajemnicg przedsigbiorstwa.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu
do skladania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub
wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Kazdy z wykonawcoéw moze zlozy¢ tylko jedna oferte. Zlozenie wickszej liczby ofert
lub oferty zawierajacej propozycje wariantowe spowoduje podlega¢ bedzie odrzuceniu.

Ceny oferty musza zawiera¢ wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ wykonawca, aby
zrealizowaé zamowienie z najwyzszg starannoscig oraz ewentualne rabaty.

Dokumenty 1 o§wiadczenia sktadane przez wykonawce powinny by¢ w jezyku polskim.

Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dzialalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, opatrzenie pliku
zawierajacego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii pos§wiadczonych
odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajacego si¢ wspolnie z nim o udzielenie
zamoOwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawce.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielko$¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

Dokumenty stanowiace oferte, ktore nalezy zlozy¢:

a) Formularz ofertowy,

b) Kosztorys ofertowy uproszczony z zestawieniem materiatow, robocizny i sprzetu,

c) Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania
skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. — wzor os$wiadczenia
0 niepodleganiu wykluczeniu stanowi zatacznik nr 3 do SWZ.
Oswiadczenie wykonawcy stanowi dowod potwierdzajacy brak podstaw
wykluczenia oraz spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu na dzien sktadania
ofert.
W _ przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcow,
oswiadczenie o niepoleganiu wykluczeniu sktada kazdy z Wykonawcow.

d) Pelnomocnictwo upowazniajace do ztozenia oferty, o ile oferte sktada pelnomocnik;

e) Pelnomocnictwo dla pelnomocnika do reprezentowania w postepowaniu
Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia — dotyczy ofert
sktadanych przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia.

f) przypadku, o ktérym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspélnie
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14.

15.

ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia dofaczaja do oferty oswiadczenie,
z ktorego wynika, ktore roboty budowlane, dostawy lub wustugi wykonaja
poszczegdlni Wykonawcy
Oferta (formularz cenowy i ofertowy), oSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
W postepowaniu muszg by¢ ztozone w oryginale.

Pelnomocnictwo do zlozenia oferty musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej
formie, jak sktadana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza si¢ takze ztozenie
elektronicznej kopii (skanu) pelnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 0 notariacie, ktore to poswiadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez
opatrzenie skanu pelnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemne;j
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pelnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez
upelnomocnionego.

XV.

Sposob oraz termin skladania ofert

Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ wyltacznie za
posrednictwem Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings do dnia 27.09.2021 r. do
godz. 09:00.

Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypemhieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotaczenia wszystkich
wymaganych zatacznikow nalezy klikna¢ przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

Oferta lub wniosek skladana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢
podpis  bezposrednio na  dokumentach  przestanych za  posrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku
osobno, w szczegbdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono,
1z oferty, wnioski o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu oraz oswiadczenie,
o ktorym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza si¢, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub
formie elektronicznej 1 opatruje si¢ odpowiednio w odniesieniu do wartosci
postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

Za date¢ zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez kliknigcie przycisku “Zt6z oferte”
1 wyswietlenie si¢ komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i1 ztozona.

Szczegolowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczaca zlozenia, zmiany i wycofania
oferty znajduje si¢ na stronie internetowe;j pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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XVI. Termin otwarcia ofert \

Otwarcie ofert nastapi niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz
nastepnego dnia, w ktorym uplynagt termin sktadania ofert tj. 27.09.2021 r. 0 _godz.
09:30.

W przypadku awarii systemu, ktora powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po
usuni¢ciu awarii.

Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

Zamawiajacy, najp6zniej przed otwarciem ofert, udostgpnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postgpowania informacje¢ o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie postgpowania na
platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty”.

Zgodnie z ustawg Pzp Zamawiajacy nie ma obowiazku przeprowadzania publicznego
otwarcia ofert.

‘ XVII.Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ‘

1.

Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza si¢ z zastrzezeniem art. 110 ust. 2
pzp, Wykonawce:

1) bedacego osoba fizyczna, ktorego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego, o ktorym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

b) handlu ludZmi, o ktébrym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,
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f)

9)

h)

2)

3)

4)
5)

6)

pracy matoletnich cudzoziemcow, o ktorym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestgpstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentoéw, o ktérych mowa w art. 270—
277d Kodeksu karnego, lub przestgpstwo skarbowe,

o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 0
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — lub za odpowiedni czyn
zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spélce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

wobec ktorego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed
uplywem terminu do skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci;

wobec ktorego orzeczono zakaz ubiegania sig 0 zamowienia publiczne;

jezeli Zamawiajacy moze stwierdzié, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
Wykonawca zawart z innymi Wykonawcami porozumienie majace na celu
zaklocenie konkurencji, w szczeg6lnosci jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji
1 konsumentéw, zlozyli odrgbne oferty, oferty czeSciowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te
oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszto do zaktocenia
konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub
podmiotu, ktory nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny
sposob niz przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajagcego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy ocenia podstawy wykluczenia zgodnie z przepisami art. 110 -111 Pzp.
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XVIIl.Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 109 ust. 1

Zamawiajacy nie przewiduje podstaw wykluczenia, o ktérych mowa w art. 109 ust.1.

XIX. Sposob obliczenia ceny

1. W formularzu cenowym, ktory stanowi zalacznik do formularza ofertowego, nalezy
podaé, warto$¢ netto i1 brutto, z uwzglednieniem wszystkich kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia.

2.  Wartosci z formularza cenowego nalezy wstawi¢ w odpowiednie miejsce w formularzu
ofertowym.

3. Wykonawca winien zaoferowa¢ cen¢ jednoznaczng i ostateczng, ktdra nie bedzie
podlegata negocjacjom.

4. Cena oferty i sktadajace si¢ na nig ceny jednostkowe winny by¢ okreslone
w walucie polskiej z dokladnoscia do dwodch miejsc po przecinku, poniewaz
w takiej walucie beda dokonywane rozliczenia migdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg.

XX. Opis kryteriow oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat
nastepujacymi kryteriami i ich znaczeniem (waga):

Lp. | KRYTERIUM RANGA
1. Cena 60%
2. Okres gwarancji 40%

a) cena— o wadze 60 -%
b) okres gwarancji jako$ci na wykonang ustuge — 0 wadze 40 -%
Opis sposobu oceny ofert; ocena ofert bedzie dokonywana wedtug nastepujacych
zasad:
Kryterium: Cena — 60 %

najnizsza oferowana cena brutto

Liczba punktéw za cen¢ = -----------------m-m--- - X 60 % x 100 pkt.

cena badanej oferty brutto

Kryterium: Okres gwarancji jakosci na wykonanie ustugi — 40 %

W Kkryterium ,,0kres gwarancji jakosci w pelnych miesiacach liczony od dnia odbioru

robot” kolejno ocenianym ofertom zostang przyznane punkty wedlug nastepujacego

wzoru:
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sposob dokonania oceny wedlug wzoru:

Xz = (Gp — Gp): x 100 x 40% (ilos¢é punktow)

gdzie:
X, - ilos¢ punktow uzyskanych w Kkryterium ,,0kres gwarancji jakosci w pelnych
miesiacach liczony od dnia odbioru roboét”
Gp — okres gwarancji jakoSci w pelnych miesiacach liczony od dnia odbioru robot oferty
ocenianej (badanej) wymagany przez Zamawiajacego (60 miesiecy)
Gn - najdluzszy zaproponowany okres gwarancji jakoSci punktowany przez
Zamawiajacego (84 miesiace)
Za najkorzystniejszy okres gwarancji jakoSci w pelnych miesigcach liczony od dnia
odbioru robot- zamawiajgacy uznaje termin najdluzszy.
Sposob wyliczenia punktow oferty:

P =X+ X,

gdzie:

P — ilo$¢ punktow oferty badanej

X1 — ilo$¢ punktow oferty badanej w kryterium cena

Xz — 1los¢ punktow oferty badanej w kryterium okresu gwarancji jako$ci
W celu obliczenia punktéw wyniki poszczegolnych dzialan matematycznych beda
zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku. Za ofert¢ najkorzystniejsza zostanie uznana

oferta, ktora uzyskala najwyzsza ilo$¢ punktow.

XXl.Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

1.  Wskazanie osob reprezentujacych Wykonawce przy podpisywaniu umowy.

2. Wskazanie banku, w ktorym Wykonawca posiada rachunek bankowy oraz podanie
numeru rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy bedzie dokonywat przelewu
wynagrodzenia za zrealizowane zamowienie

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamoOwienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawig
Zamawiajacemu umowe regulujaca wspotprace tych Wykonawcow.

4.  Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢
od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajacy moze dokonac
ponownego badania i oceny ofert sposrod ofert pozostatych w postepowaniu
Wykonawcow albo uniewazni¢ postgpowanie;
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XXI1.Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu zamowienia Oraz poniost lub mozé ponies¢ szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajgcego przepisow Pzp.

2.  Odwotanie przystuguje na:

a) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniy
o udzielenie zamoéwienia, W tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do ktorej
Zamawiajacy byt obowigzany na podstawie ustawy.

3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwolawczego przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi si¢ do Sady
Okregoweg0o w Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze;.

5. Szczegodtowe informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej okreslone sag w Dziale IX
,.Srodki ochrony prawne;j” Pzp.

XXI1.Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 95

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy =zatrudnienia na umowg¢ o pracg¢ 0soOb
wykonujacych w szczeg6lnosci czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
tj. roboty budowlane: wymiana stolarki drzwiowej, roboty sanitarne - w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320)
o ile czynnos$ci te mieszczg si¢ w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktory brzmi:
,, Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje si¢ do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika
za wynagrodzeniem’’, wykaz osob realizacjach ww. czynnos$ci okresla zatacznik do
umowy.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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XXIV. Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych cze$ci zamoOwienia.

3. Zamawiajagcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czg¢Sci zamédwienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w formularz ofertowym czgéci zamoéwienia,
ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat (o ile s3 mu
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawcow.

XXV.Wymagania dotyczace wadium

Nie dotyczy.

XXVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga¢ bedzie od wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% wartosci calkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto
wynikajacego z formularza ofertowego — zalacznika Nr 1 do SIWZ.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

a) pienigdzu — Wykonawca przeleje na rachunek bankowy Nr — 42 1010 1339 0016 1613
9120 2000 z dopiskiem ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — postepowanie
Nr 19/21/P”;

b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz
wskazane wyze;j.

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wplaci cato§¢ zabezpieczenia w wysokosci 5 %
warto$ci zamowienia brutto na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego —a w
przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
pieniezna, stosowny dokument Gwarancyjny (Poreczenie) winien by¢ ztozony przed
zawarciem umowy w kasie Jednostki Wojskowej Nr 4929 w Deblinie lub przestany
mailowo w przypadku gwarancji elektronicznej;

2.Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie cato§¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3.W przypadku niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowigzany jest do
niezbednego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia. W przypadku wnoszenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonego nastgpnie na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji w innej formie niz pieni¢zna, Wykonawca
przedstawi stosowny dokument (lub dokumenty) gwarancyjne, obowigzujacy(e) do uptywu
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terminu rekojmi za wady i gwarancji tj. (zadeklarowana w formularzu ofertowym ilo$¢)
miesi¢cy od momentu podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych bez
zastrzezen przez strony. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza
5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

4.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniagdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktérej mowa w
zdaniu poprzednim, nast¢puje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

5.Strony postanawiaja, ze 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji, zas 70% wartosci przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z
umowg wykonania robot budowlanych.

6.Zamawiajacy zwroci 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 w terminie
30 dni (trzydziestu dni) od dnia wykonania robdt budowlanych i dokonania odbioru
koncowego. Natomiast 30 % zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 — przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji — zostanie zwrdcone nie
p6zniej niz w 15 dniu (pigtnastym dniu) po uptywie okresu rekojmi za wady, na podstawie
bezusterkowego protokotu przegladu z okresu rekojmi lub gwaranc;ji.

7.Zwrotu zabezpieczenia Zamawiajacy dokona na rachunek bankowy Wykonawcy

8.Dokument gwarancji lub poreczenia winien zawiera¢ bezwarunkowe i nieodwotalne
zobowigzanie gwaranta lub porgczyciela zaptaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na
pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace do zaptaty kwoty zabezpieczenia.

9.W dokumencie tym gwarant/porgczyciel nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od
spetienia przez beneficjenta dodatkowych warunkow lub czynnos$ci (np. przestania
wezwania zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek beneficjenta czy
przedtozenia wraz z wezwaniem do zaptaty dodatkowej dokumentacji). Dopuszczalnym
przez Zamawiajacego zadaniem gwaranta moze by¢ np. zadanie oswiadczenia beneficjenta o
nie wykonaniu lub nienalezytym wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzajacego, ze
osoby, ktore podpisaty wezwanie do zaptaty w imieniu beneficjenta, upowaznione sg do
jego reprezentowania.

10.Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

11.Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy Zzwroci je wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

12.W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
moze zosta¢ przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

XXVIl.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1 do =zastosowania przez
Zamawiajacych w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
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Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, zZe:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego w De¢blinie
ul. Brygady Poscigowej 5

08 — 521 Deblin,

NIP:506-011-18-75,

REGON: 061456920

kontakt: tel. 261 517 525

e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego:
przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji tj: dotyczacego
»Wykonanie robot remontowych czesci wojskowej bocznicy Kolejowej nr 240
w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41 Baze¢ Lotnictwa
Szkolnego w Deblinie - Nr 19/21/P.”

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postegpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm. ),
dalej ,,ustawa Pzp”;

*Pani/Pana dane osobowe bg¢da przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

sobowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zZwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

*w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie begda podejmowane
Ww sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

=posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych "

—na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych  osobowych  z  zastrzezeniem  przypadkow, o  ktorych  mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;

—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

*nie przystuguje Pani/Panu:

—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;
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—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

*Wyjas‘nienie: skorzystanie 7 prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym 7 ustawq Pzp oraz nie moze naruszacé integralnosci protokotu
oraz jego zalgcznikow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw

Wykonawca ubiegajac si¢ o udzielenie zamowienia publicznego jest zobowigzany do
wypetnienia wszystkich obowigzkéw formalno - prawnych zwigzanych z udzialem
w postepowaniu. Do obowigzkéw tych naleza m.in. obowigzki wynikajace z RODO
- rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w
szczegbInos$ci obowiazek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem 0s6b
fizycznych, ktorych dane osobowe dotycza i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio
pozyskat. Jednakze obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie miat
zastosowania, gdy 1 w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktorej dane dotycza, dysponuje
juz tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca bedzie musial wypeltni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14
RODO wzgledem o0s6b fizycznych, ktorych dane przekazuje zamawiajacemu 1 ktorych
dane posrednio pozyskal, chyba Zze ma zastosowanie co najmniej jedno z wiaczen,
o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, ze wykonawca wypetit ww. obowiazki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesow osoby trzeciej, ktorej dane zostaly przekazane
w zwigzku z udzialem wykonawcy w postepowaniu, Zamawiajacy zobowigzuje
wykonawce do ztozenia w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego
oswiadczenia o wypelnieniu przez niego obowigzkow informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO (tres¢ oswiadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie
wypetnienia przez niego obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO zostata ujeta przez zamawiajacego we wzorze formularza ofertowego — zatacznika
nr 1 do SW2).

XXVIIl.Dodatkowe informacje

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos$ci ztozenia oferty wariantowej, o ktérej mowa w art.
92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidujacej odmienny sposob wykonania zamdwienia niz
okreslony w niniejszej SWZ.
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2. Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia wytacznie
przez Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 94 Pzp.

XXIX. Zalaczniki do SWZ

Wymienione ponizej zalaczniki stanowia integralna czes¢ SIWZ:

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy;

Zatacznik Nr 2 — O$wiadczenie wykonawcy dotyczace spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu;

Zatacznik Nr 2a — Oswiadczenie wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postgpowania;

Zatacznik Nr 3 — O§wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej;

Zatacznik Nr 5 — Opis przedmiotu zamowienia;

Zatacznik Nr 6 - Przedmiar Robot

Zatacznik Nr 7 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Zatacznik Nr 8 - Harmonogram realizacji robdt remontowych czeéci wojskowej bocznicy kolejowej
nr 240 w m. Stawy

Zatagcznik Nr 9 — Schemat wojskowej bocznicy kolejowej nr 240

Zatacznik Nr 10 - Oswiadczenie;

Zatacznik Nr 11 — Oswiadczenie

Zalacznik Nr 12 - Oswiadczenie

Zatgczniki Nr 13 — Wykaz os6b

Zatacznik Nr 14 — Wykaz robot

Zatacznik Nr 15 - Ogoélne warunki umowy

Signed by /
Pedpisano przez:

Krzysztof Wocial
41 Baza Lotnictwa
Szkolnego w
Deblinie

....... coeDabe yDatar 202 secccccscce
09-13 09:39
Sporzadzita: p. Katarzyna Sycinska

Zatwierdzil pod wzgledem formalno-prawnym:

Radca Prawny — p. Kazimierz Gorzel - ....ccocvevviiiiieiniiiiinennnnnnnn
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Zalacznik nr 1 do SWZ
Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robot remontowych czesci
wojskowej bocznicy Kolejowej nr 240 w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez
41 Baze Lotnictwa Szkolnego w Deblinie - Nr 19/21/P wykonanie przedmiotu zaméwienia na
ponizszych warunkach:

nazwa (firma) lub imie i nazwisko

w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zaméwienia nalezy wpisa¢ nazwe (firme) lub
imi¢ i nazwisko kazdego z wykonawcdéw wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres
Wykonawcy (ulica, kod pocztowy, miejscowos¢,
wojewddztwo, kraj, skrot literowy nazwy panstwa)
faks, e-mail, NIP, REGON

w przypadku wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zaméwienia nalezy wpisa¢ powyzsze dane dla
kazdego z wykonawcow wspodlnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamowienia

Adres do korespondencji faks, e-mail do
korespondencji

Oswiadczamy, ze wyzej wskazany nr faksu lub e-mail
jest odpowiednim do przekazywania nam informacji
dotyczacych przedmiotowego postepowania W
przypadku zmiany numeru faksu lub adresu e-mail
zobowigzujemy si¢ poinformowac o tym fakcie

Wykonawca

Osoba upowazniona do kontaktéw
(imie¢, nazwisko, telefon adres e-mail, faks)

Pelnomocnik wykonawcy (adres e-mail, telefon, faks)
- wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie
zaméwienia ustanawiaja pelnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i
zawarcia Umowy W sprawie zamowienia

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zaméwienia okreSlonego w Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, Przedmiarze
Robot oraz Istotnych postanowieniach umowy za cene ryczaltowa w wysokosci:

netto: zi.,

(SEOWIIEE: ... bbbt bRt et e bt Rt Rt bt e bt b e r e nr et )
stawka VAT ....cooivviiiiiiiiniiinnnnen, %

brutto: z1.,

(SEOWIIEE: ...t h bbb bt e bbb e bt s bt e bt bt e b b e s bt bt e bt e e e enes )

cena ryczaltowa brutto to kryterium oceny ofert : ,,cena brutto oferty” o wadze 60%
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Gwarancja jakoSci:

TABELA NR 1 -DOTYCZY POZACENOWEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:
»OKRES GWARANCJI JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY REMONTOWE ORAZ
UZYTE DO WYKONANIA ROBOT MATERIALY IWYROBY BUDOWLANE
W PELNYCH MIESIACACH ” - WAGA 40 %

Oswiadczam, ze udzielam gwarancji jakosci
na wykonane roboty remontowe oraz uzyte
Kryterium oceny ofert: do wykonania robét materialy i wyroby
budowlane na okres:

»OKRES GWARANCJI JAKOSCI NA
WYKONANE ROBOTY REMONTOWE | .iveieieeeneee pelnych miesiecy*
ORAZ UZYTE DO WYKONANIA ROBOT
MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE | liczonej od momentu podpisania protokotu
W PELNYCH MIESIACACH” odbioru koncowego rob6t budowlanych bez
zastrzezen przez strony
- waga 40%
*nalezy wpisac ilo$¢ pelnych miesiecy —
minimum 60 pelnych miesiecy maksimum
84 pelnych miesiecy

Cena zaproponowana przez wykonawce w Formularzu ofertowym jest cena ryczaltowa, musi
przedstawia¢ wyrazona w pieniadzu warto$¢ robot budowlanych i innych §wiadczen wykonawcy
naleznych mu za wykonanie prac i robot stanowigcych przedmiot zamoéwienia. W zwigzku z tym,
wykonawca w Formularzu ofertowym jest zobowigzany do podania tacznej ceny robét i innych
$wiadczen, niezbgdnych dla realizacji przedsiewzigcia zgodnie z wymaganiami zamawiajacego oraz
0g6lnymi warunkami umowy.

2. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacjg Warunkdéw Zamowienia przez zamawiajacego,
nie wnosimy do nich zastrzezen i uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i
zasadami postgpowania.

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie:

| etap do 31.12.2021r. od dnia podpisania umowy.
11 etap od stycznia do kwietnia 2022r.
111 etap od maja do lipca 2022r.

IV etap od sierpnia do pazdziernika 2022r.
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4. Jeste$Smy zwigzani oferta przez okres wskazany SWZ.

5. O$wiadczamy, ze zalaczone do Specyfikacji Warunkow Zamowienia Istotne postanowienia umowy zostaly przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy si¢
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

6. Zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia (wypeknié, jezeli dotyczy)

a) powierzymy nastepujacym podwykonawcom realizacje nastepujacych czesci zamowienia (niebedacych podmiotem, na ktorego zasoby powoluje si¢
wykonawca - w przypadku, gdy wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu samodzielnie):

Lp. Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest | Cze$é (zakres) przedmiotu zaméwienia

to wiadome) powierzony podwykonawcy

lub

b) powierzymy podwykonawcom realizacj¢ nast¢pujacych cze$ci zamoOwienia i jednoczesnie powolujemy sie na ich zasoby, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w SIWZ, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 (co potwierdza
zalaczone do oferty zobowiazanie podmiotu udostepniajacego):

Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy Czesé (zakres) przedmiotu zamowienia
(innego podmiotu) powierzony innemu podmiotowi
Eaczna warto$¢ brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom czesci zamowienia wynosi dla zadania nr 1: zt i nie moze

przekroczy¢ ceny brutto za zadanie nr 1 podanej powyzej
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Laczna wartos$¢ brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom czgéci zamowienia wynosi dla zadania nr 2: 7} i nie moze
przekroczy¢ ceny brutto za zadanie nr 2 podanej powyzej

Laczna warto$é brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom czegsci zamowienia wynosi dla zadania nr 3: zl i nie moze
przekroczy¢ ceny brutto za zadanie nr 3 podanej powyzej

7. Zobowiagzujemy si¢, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % calkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto na_zasadach okreslonych w SWZ przed terminem zawarcia umowy.

8. Zastrzegamy jednocze$nie iz informacje zawarte w zalaczniku nr............ do oferty, stanowia tajemnice przedsi¢biorstwa ............ i nie powinny
by¢ udostepniane innym wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu. (Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowiq
tajemnice przedsigbiorstwa).

9. Skladajac niniejszg oferte, zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, informuje Ze wybor oferty (zaznaczyé wlasciwe):

nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego,
Ibedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towarow lub ustug (naleiy podaé rodzaj
kazdego towaru/ustugi i numer zadania ktorego dotyczy):

ktérych dostawa badz Swiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania.

Warto$¢ towaru powodujaca obowiazek podatkowy u Zamawiajacego t0 .....coceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin z} netto dla zadania nr

Zgodnie z wiedza Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ stawke VAT w wysokoSci .....cccoeueneen. %
10. Oswiadczam(y), Ze jesteSmy:

(wlasciwe zakreslic).
[ Mikroprzedsiqbiorstwem (przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 0sob i ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR).
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[] Matym przedsi¢biorstwem (przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0séb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw
EUR).

'] Srednim przedsigbiorstwem (przedsigbiorstwa, ktére nie sq 30 mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami, a ktére zatrudniajg mniej niz 250 0sob i
ktorych roczny obrot nie przekracza 50 milionow EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.)

11) Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str.1) wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si¢ o
udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postgpowaniu. **

12. AKCEPTUJEMY warunki ptatno$ci okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.
13. Oswiadczam(y), ze uzyskali§my wszelkie informacje niezbgdne do prawidtowego przygotowania i ztozenia niniejszej oferty.
14. Informacje dodatkowe:

Do oferty wykonawca powinien rowniez pomocniczo i informacyjnie zalaczy¢:

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Przedmiaru robot stosujac metode kalkulacji
uproszczonej okreslajac w nim podstawe wyceny, opis, j.m., koszt jednostkowy, warto$¢ podajac je w cenie zamOwienia netto i brutto, obejmujacy roboty
budowlane bedace przedmiotem zamowienia i opiewajacy na wartos¢ zgodna z cena ryczaltowa zadeklarowana przez Wykonawce w formularzu
ofertowym. Kosztorys winien obejmowaé wszystkie pozycje przedmiaru rob6t wraz z narzutami. W razie nie wyszacowania przez Wykonawce
jakiegokolwiek pozycji badz zakresu roboét niezbednego dla wykonania przedmiotu zaméwienia przyjmuje si¢, Ze zostaly one przez Wykonawce ujete
w ogolnej cenie ryczaltowej wykonania zamoéwienia. Kosztorys ofertowy ma przy cenie ryczaltowej znaczenie pomocnicze i informacyjne.

W Kkosztorysie wykonawca powinien okresli¢ takze zastosowana stawke roboczogodziny oraz narzuty (zastosowany procent kosztow poSrednich,
kosztéw zakupu, zysku).

15) Oferta zostata ztozonana .......... stronach.
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plik nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobe lub osoby umocowane do zloZenia podpisu w imieniu Wykonawcy

‘‘‘‘‘ * Wypetnic jezeli dotyczy

** Wtasciwe zakresli¢ Zgodnie z trescig art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych: ,Jezeli ztoZzono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. W przypadku nie zakreslenia (nie wskazania) zadnej z ww. tresci oswiadczenia i niewypetnienia powyzszego pola
oznaczonego: ,nalezy wskazaé: nazwe (rodzaj) towaru, ktérych dostawa bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich wartos¢ bez kwoty podatku o towardw i ustug” — Zamawiajqcy uzna, ze wybdr przedmiotowej
oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowiqgzku podatkowego.

*** Wyjasnienie: W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) dotychczasowy tzw. mechanizm odwrdéconego obcigzenia w
zakresie towardéw i ustug objetych zatqcznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towardéw i ustug zostat zastgpiony tzw. mechanizmem podzielonej ptatnosci. Zatqcznik nr 15 zawiera wykaz ustug i towaréw
obejmujgcych m.in. telefony komorkowe, komputery, paliwa, a takze réznego rodzaju roboty budowlane.

** *Uwaga !!!! Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR. Mate przedsiebiorstwo:
przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR. Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwa, ktére nie sq
mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami, a ktére zatrudniajq mniej niz 250 0s6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw
EUR.

*xk W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wytqczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO (rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie)
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Zalacznik Nr 2a

Zamawiajacy:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Poscigowej 5
08-521 Deblin

(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.:

»Wykonanie robot remontowych czesci wojskowej bocznicy Kolejowej nr 240
w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41 Baz¢ Lotnictwa Szkolnego
w Deblinie - Nr 19/21/P prowadzonego przez 41.Baze Lotnictwa Szkolnego w Deblinie,
o$wiadczam, co nastgpuje:

I. Oswiadczenia dotyczace wykonawcy:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1
pkt. 2 i 4 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze zachodza w  stosunku do mnie podstawy  wykluczenia
z postgpowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp

(podacé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1
pkt. 1, 21 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku
z ww. okolicznos$cig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjeto nastepujace czynnosci
naprawcze.
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I1. Oswiadczenie dotyczace ogdlnie dostepnych i elektronicznych baz’:

Ogolnie dostepne i1 elektronicznie prowadzone bazy z ktorych Zamawiajacy bezptatnie moze
pozyska¢ okreslone dokumenty potwierdzajace sytuacj¢ podmiotowa Wykonawcy (jezeli

dotyczy):

[ ] https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.Ul/Search.aspx

nazwa bazy: Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarcze;j

dotyczy dokumentu: informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej

[ ] https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
nazwa bazy: Krajowy Rejestr Sadowy
dotyczy dokumentu: odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego

[ ] inny wlasciwy rejestr: ..........cccovviueeiniin., B ok
(wpisac nazwe bazy) (wpisac adres internetowy)

Zaznaczy¢ wlasciwe pole znakiem <.
III. Oswiadczenie dotyczace podanych informacji:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne

1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciag konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

DNia .o,
dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe lub osoby umocowane do
zfozenia podpisu w imieniu Wykonawcy
UWAGAI!

e Niniejsze oswiadczenie sktadajg wraz z oferta wszyscy Wykonawcy biorgcy udzial
W postepowaniu;

e w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia (Konsorcjum, spotka cywilna) przedmiotowe o$wiadczenie sktada kazdy
partner konsorcjum/ wspolnik spotki cywilnej:

e w przypadku polegania na zdolno$ciach podmiotéw udostgpniajacych zasoby, Wykonawca
przedstawia, wraz z tym o$wiadczeniem - takze o$wiadczenie podmiotu udostepniajacego
zasoby (wzér oswiadczenia stanowi zalgcznik Nr 2b) , potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu

2 Zgodnie z trescig art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych
Srodkéw dowodowych, jezeli Zamawiajgcy moze je uzyskaC za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz
danych, w szczegolnoSci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne
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Zalacznik Nr 2b

Zamawiajacy:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Poscigowej 5
08-521 Deblin

(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu, na zasoby ktorego powoluje sie Wykonawca

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.:

Wykonanie robot remontowych czesci wojskowej bocznicy Kolejowej nr 240
w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41 Baz¢ Lotnictwa Szkolnego
w Deblinie - Nr 19/21/P prowadzonego przez 41.Baze Lotnictwa Szkolnego w Deblinie,
o$wiadczam, co nastgpuje:

I. Oswiadczenia dotyczace wykonawcy:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 109 ust. 1
pkt. 2 i 4 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze zachodza w  stosunku do mnie podstawy  wykluczenia
z postgpowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp

(podacé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1
pkt. 1, 21 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku
z ww. okolicznos$cig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjeto nastepujace czynnosci
naprawcze.
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I1. Oswiadczenie dotyczace ogdlnie dostepnych i elektronicznych baz®:

Ogolnie dostepne i1 elektronicznie prowadzone bazy z ktorych Zamawiajacy bezptlatnie moze
pozyska¢ okreslone dokumenty potwierdzajace sytuacj¢ podmiotowa Wykonawcy (jezeli

dotyczy):

[ ] https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.Ul/Search.aspx

nazwa bazy: Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarcze;j

dotyczy dokumentu: informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej

[ ] https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
nazwa bazy: Krajowy Rejestr Sadowy
dotyczy dokumentu: odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego

[ ] inny wlasciwy rejestr: ..........cccovviueeiniin., B
(wpisac nazwe bazy) (wpisac adres internetowy)

Zaznaczy¢ wlasciwe pole znakiem <.
III. Oswiadczenie dotyczace podanych informacji:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne

1 zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciag konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

DNia .o,
dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe lub osoby umocowane do
zlozenia podpisu w imieniu Wykonawcy
UWAGAI!

e w przypadku polegania na zdolnos$ciach podmiotow udostepniajacych zasoby, Wykonawca
przedstawia, wraz ze swoim o$wiadczeniem dotyczacym przestanek wykluczenia z
postgpowania (wzor stanowi zatacznik Nr 2a) — sklada takze to o$wiadczenie tj.
oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu

8 Zgodnie z trescig art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych
Srodkéw dowodowych, jezeli Zamawiajgcy moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogblnodostepnych baz
danych, w szczegolnoSci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne
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Zalacznik Nr 2¢

Zamawiajacy:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Poscigowej 5
08-521 Deblin

(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.:

Wykonanie robot remontowych czesci wojskowej bocznicy Kolejowej nr 240
w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41 Baz¢ Lotnictwa Szkolnego
w Deblinie - Nr 19/21/P prowadzonego przez 41.Baze Lotnictwa Szkolnego w Deblinie,
o$wiadczam, co nastgpuje:

I. Oswiadczenia dotyczace wykonawcy:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, w Rozdziale V oraz w  Ogloszeniu

0 zamowieniu  (wskazaé dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono
warunki udziatu w postgpowaniu).

II. Informacja w zwigzku z poleganiem na zasobach innych podmiotow:

Oswiadczam, Zze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w Rozdziale V
oraz w Ogloszeniu o zamoéwieniu (wskazaé dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w
ktérej okreslono warunki udzialu w postgpowaniu), polegam na zasobach nastepujacego/ych
podmiotu/ow:

W nastepujacym zakresie:
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(wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu,).

II1. Oswiadczenie dotyczace podanych informacji:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
1 zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng S$wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

Dnia ..................
dokument nalezy podpisac¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe lub osoby umocowane do
ztozenia podpisu w imieniu Wykonawcy
UWAGAI!

e Niniejsze o$wiadczenie skladaja wraz z oferta wszyscy Wykonawcy bioracy udziat
W postepowaniu;

o w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia (Konsorcjum, spotka cywilna) przedmiotowe o$wiadczenie sktada kazdy
partner konsorcjum/ wspdlnik spotki cywilnej;

e w przypadku polegania na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajacych zasoby, Wykonawca
przedstawia, wraz ze swoim o$§wiadczeniem dotyczacym spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu - takze oS$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby (wzor
o$wiadczenia stanowi zalgcznik Nr 2d), potwierdzajace speinianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powoluje si¢ na jego zasoby
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Zalacznik Nr 2d

Zamawiajacy:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Poscigowej 5
08-521 Deblin

(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu, na zasoby ktorego powoluje sic Wykonawca

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.:

Wykonanie robot remontowych czesci wojskowej bocznicy Kolejowej nr 240
w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41 Baze Lotnictwa Szkolnego
w Deblinie - Nr 19/21/P prowadzonego przez 41.Baze Lotnictwa Szkolnego w Deblinie,
o$wiadczam, co nastgpuje:

I. Oswiadczenia dotyczace wykonawcy:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, w Rozdziale V oraz w  Ogloszeniu

0 zamowieniu  (wskazaé dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono
warunki udziatu w postgpowaniu).

W nastepujacym zakresie:

(nalezy wskazac zakres w jakim wykonawca powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego).
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II. Oswiadczenie dotyczace podanych informacji:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg aktualne
I zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciag konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informac;ji.

Dnia..................
dokument nalezy podpisac¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe lub osoby umocowane do
zfozenia podpisu w imieniu Wykonawcy
UWAGAI!

e w przypadku polegania na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajacych zasoby, Wykonawca
przedstawia, wraz ze swoim o$§wiadczeniem dotyczacym spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu (wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik Nr 2c) - takze to o$wiadczenie tj.
oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby potwierdzajace spelnianie warunkow
udzialu w postepowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powotuje si¢ na jego zasoby
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Zalacznik Nr 3

Zamawiajacy:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Poscigowej 5
08-521 De¢blin

(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
dotyczace przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, wystepujac jako Wykonawca w postepowaniu
pn. Wykonanie robot remontowych czesci wojskowej bocznicy Kolejowej nr 240
w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41 Baze Lotnictwa Szkolnego
w Deblinie - Nr 19/21/P niniejszym o§wiadczam, ze:

[ ] nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentoéw, o ktérej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp z innymi Wykonawcami, ktorzy ztozyli odrgbne oferty/oferty czeSciowe w niniejszym
postgpowaniu 0 udzielenia Zamowienia.

[] przynaleze do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow, o ktorej mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp
z nastgpujacymi Wykonawcami, ktorzy ztozyli odrgbne oferty/oferty czgsciowe w niniejszym
postepowaniu, tj.:

(nazwa (firma) i adres Wykonawcy, z ktorym Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej)
e e
(nazwa (firma) i adres Wykonawcy, z ktérym Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej)

Zaznaczy¢ whasciwe (jedno) pole znakiem [X].

W przypadku, gdy Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitatlowej wraz z innym
Wykonawca, ktory ztozyt odrgbng oferte w przedmiotowym postepowaniu wraz ze ztozeniem
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oswiadczenia o przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca przedktada
dokumenty lub informacje potwierdzajace przygotowanie oferty niezaleznie od innego
Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowe;.

Dnia........ccovvvi.
dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe lub osoby umocowane do
ztoZenia podpisu w imieniu Wykonawcy
UWAGAI!

e niniejsze o$§wiadczenie sktada Wykonawca, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w
odpowiedzi na wezwanie Zamawiajagcego dokonane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy
Pzp, w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia otrzymania wezwania.

e oswiadczenie nalezy ztozy¢é na wystosowane przez Zamawiajagcego wezwanie —
niniejszego o$wiadczenia nie nalezy sktadaé wraz z oferta lub samodzielnie uzupetnia¢ bez
wezwania Zamawiajacego.

e w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia (Konsorcjum, spéotka cywilna) przedmiotowe oswiadczenie sktada odrebnie
kazdy partner konsorcjum/ wspoélnik spoiki cywilnej;
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Zalacznik Nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia sg roboty remontowe czesci wojskowej bocznicy kolejowej nr
240 w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41 Baze Lotnictwa
Szkolnego w Dg¢blinie.

CPV:- 45100000 - 2 Przygotowanie terenu pod budowe;
45222000 — 9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych,
Z wyjatkiem mostow, tuneli, szybow i kolei podziemnych.

1.2. Szczegdtowy zakres robot oraz warunki ich realizacji zawierajg:

a) Przedmiar robot, stanowiacy zalacznik nr 5.

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowiaca
zalacznik nr 6.

¢) Ogo6lne warunki umowy, stanowigce zalacznik nr 14.

1.3 Ustalenia dodatkowe:

1) Wykonawcy zainteresowani wykonaniem przedmiotu zamowienia zobowigzani sg odby¢
wizje lokalng obiektu w celu sprawdzenia warunkoéw placu budowy, warunkéw zwigzanych z
wykonaniem prac oraz w zakresie skalkulowania ceny przez Wykonawceg.

Zainteresowani wizja lokalng Wykonawcy powinni zglosi¢ si¢ w dniu 14.09.2021r o godz.
08:00 do kompleksu wojskowego Stawy, 08-530 Stawy, (brama gtéwna - biuro przepustek).
Osobg upowazniong do kontaktow w sprawie wizji lokalne;j jest:

p. Andrzej HYLINSKI tel. 261 517 833.

2) Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do
przepisow 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na obiektach budowlanych i poza ich
terenem. Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest podczas realizacji przedmiotu
zamoOwienia przestrzegac przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021
poz.779 ) . Odzyskane w ramach realizacji zadania materialy (ztom) Wykonawca przekaze do
magazynu Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego mieszczacego si¢ w Deblinie za
pokwitowaniem. Pozostale materialy powstale podczas prac rozbidrkowych, Wykonawca
jako wytworca odpadoéw dokona ich utylizacji, zgodnie z ustawa o odpadach.

3) Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za realizacj¢ zamowienia.

4) Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego wraz 2z wymaganymi
dokumentami, niezbednymi do realizacji robdt budowlanych, nastgpi Wykonawcy,
w obecnosci Kierownika budowy i inspektora nadzoru, w ciagu 7 dni (siedmiu dni) od dnia
podpisania umowy. Z czynnosci przekazania terenu budowy sporzadzony zostanie protokot,
podpisany przez strony.

5) Plan schematyczny wbk zostanie udostepniony jako zatgcznik do SIWZ.

6) W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie podmiot krajowy nie zatrudniajacy cudzoziemcow,
Wykonawca nie p6zniej niz 5 dni (pieé¢ dni) przed dniem rozpoczgcia realizacji robot
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dostarczy Zamawiajacemu w 2 (dwoch) egzemplarzach wykaz osob bioracych udziat
w realizacji umowy z uwzglednieniem nizej wymienionych danych:

- imi¢ 1 nazwisko osoby,

- pesel i miejsce zamieszkania,

- marke 1 numery rejestracyjne samochodow oraz innego sprzetu.

7) W przypadku, gdy Wykonawca bedzie podmiot krajowy zatrudniajacy cudzoziemcow lub
podmiot zagraniczny zatrudniajacy pracownikow nie posiadajacych obywatelstwa polskiego
I planowanie wprowadzenia tychze osob na teren Sktadu Stawy, Wykonawca zobowigzany
jest pisemnie poinformowaé Zamawiajacego o takim fakcie nie pozniej niz 21 dni
(dwadziescia jeden dni) przed planowanym terminem i uzyska¢ zgode. Szczegdlowe zasady
w tym zakresie okresla decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia
2017 r. w sprawie organizowania wspotpracy mig¢dzynarodowej w resorcie Obrony
Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). Wykonawca zatrudniajacy cudzoziemcow
dostarczy Zamawiajacemu w 2 (dwoch) egzemplarzach wykaz osob zwigzanych z realizacja
umowy z uwzglednieniem nizej wymienionych danych:

- imi¢ i nazwisko osoby,

- dat¢ 1 miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- numer paszportu z podaniem organu wydajacego oraz daty wydania i terminu waznoS$ci
(kserokopia lub skan),

- numer pozwolenia na pobyt i prace w RP,

- czasookresu wykonania pracy,

- numery rejestracyjne samochoddw oraz innego sprzetu.

Powyzsze dane niezbedne sg do wydania przepustek umozliwiajacych wejscie na teren
wykonania robot. W wykazie oséb nalezy wskazac, ktore osoby beda realizowaty, a ktore
nadzorowaty prace.

W dniu zakonczenia rob6t Wykonawca ma obowiagzek rozliczenia si¢ (zdania) wystawionych
przepustek.

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz warunkiem wstepu cudzoziemcow na teren chronionych
obiektow wojskowych jest wydanie przez wilasciwy organ wojskowy ,Jednorazowego
pozwolenia” uprawniajagcego do wejscia/wjazdu na teren chronionych obiektéw wojskowych.
Wydanie ,Jednorazowego pozwolenia” jest uzaleznione od wyrazenia przez Shuzbe
Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

Jednoczes$nie osoba nie posiadajgca obywatelstwa polskiego nie moze wykonywac prac, robot
wymagajacych dostepu do informacji niejawnych.

8) Prace zwiazane z naprawa czesci wojskowej bocznicy kolejowej nr 240 w kompleksie
wojskowym Stawy powinny by¢ wykonywane w godzinach: od godziny 7% do 14
potrzebe realizacji robot w dni robocze po godzinie 14* oraz w dni wolne od pracy nalezy
zglasza¢ co najmniej 3 dni (trzy dni) przed rozpoczgciem prac, pisemnym zgloszeniem
przez Wykonawce robot do Kierownika Sktadu Stawy, 08-530 Stawy, podajac imiennie osoby
oraz rodzaj sprzetu tj: nr rejestracyjne pojazdow mechanicznych.

9) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong prac, za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

10) Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnosci w okresie trwania prac do daty odbioru
ostatecznego 1 bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego szkody.
W przypadku powstania szkéd w zasiggu prowadzonych prac Wykonawca dokona ich
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naprawy na wlasny koszt, aw przypadku niemozliwosci ich naprawy poniesie koszty
odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

11) Wykonawca w trakcie realizacji robot budowlanych zobowigzuje si¢ do przestrzegania
przepisow przeciwpozarowych - w szczegdlnosci do utrzymywania sprawnego sprzgtu
przeciwpozarowego, wymaganego przepisami szczegdlnymi. Wszelkie posiadane materiaty
fatwopalne Wykonawca zobowigzuje si¢ sktadowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w taki sposob, by osoby trzecie lub osoby nieuprawnione nie miaty do nich dostepu. Za
wszelkie szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania lub niewlasciwego stosowania
przepisoOw przeciwpozarowych odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca zostanie
zapoznany w zakresie przestrzegania przepisOw p.poz. przez przedstawiciela ochrony p.poz.
co warunkuje realizowanie prac przy uzyciu otwartego ognia. Kazde uzycie ognia otwartego
Wykonawca uzgodni z Inspektorem p.poz. w Sktadzie Stezyca.

12) Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnoSci w oparciu o przepisy
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650,
z pozn zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr.
47, poz. 401), z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia
robot budowlanych. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia Iub
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

13) Wszelkie prace na torach kolejowych i w ich poblizu muszag by¢ prowadzone
z zachowaniem nalezytej ostroznosci i stosownie do wymagan przepisow BHP. Pracownicy
realizujacy przedmiot zamdwienia powinni by¢ zaopatrzeni w przybory sygnatowe oraz ubior
roboczy identyfikujacy Wykonawce robdt. W czasie pracy na torach pracownicy powinni by¢
ubrani w kamizelkg¢ ostrzegawcza koloru pomaranczowego.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania obowigzujacych przepisow w czasie
wykonywania robdt, obciazajag Wykonawce.

14)Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzg¢t 1 odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na terenie robot
wynikajacych z przedmiaru robot.

15) Wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie mialo forme ryczaltu. Ryczalt ptatny
W 4- ech czgsciach Wykonanie zakresu rzeczowego umowy bedzie si¢ odbywalo w 4 —
etapach, wynikajacych z uzgodnionego przez strony Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Kontrola terminowosci realizacji przedmiotu umowy i platnosci odbywac¢ si¢ bedzie na
podstawie uzgodnionego przez Strony Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana w/w
Harmonogramu wymaga formy aneksu. Za termin wykonania poszczegolnych etapow
uznaje si¢ dzien odbioru wykonanych robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym .

15a)Rozliczenia za wykonane roboty budowlane nastagpiag na podstawie faktur VAT,
wystawianych przez Wykonawce po podpisaniu bez zastrzezen przez strony protokotow
odbioréw czesciowych lub koncowego odbioru robot budowlanych.
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W terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia kazdorazowego dokonania odbioru czg¢$ciowego
lub koncowego robot budowlanych i1 podpisania protokotu odbioru czgsciowego lub
koncowego bez zastrzezen przez strony, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu fakturg
zawierajagcg wynagrodzenie ryczaltowe brutto nalezne Wykonawcy za wykonanie danej
czesci robot okreslonej w "Harmonogramie rzeczowo - finansowym™

15b)Kazdorazowa zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 14 dni ( czternastu dni) od
dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury cze$ciowej lub koncowej VAT przez
Zamawiajacego, lecz nie wczesniej niz po przedstawieniu przez Wykonawce wszystkich
dowodoéw zaptlaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, biorgcym
udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. Zamawiajacy nie dokona wyzej
wymienionej platnosci przed terminem uregulowania wszystkich zobowigzan naleznych
zaakceptowanym Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom biorgcym udzial w
realizacji odebranych robot budowlanych nawet w przypadku, gdy przypadajace terminy
ptatnosci za wystawione faktury VAT przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
beda dluzsze niz termin platnosci przypadajacy Wykonawcy. Zaptata nastapi przelewem, na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Za dzien spetnienia $wiadczenia uwaza
si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

15¢ )Faktury cze$ciowe wystawione na koniec roku 202112022 oraz faktura koncowa
winna by¢ dostarczone do siedziby Zamawiajacego, do Kancelarii jawnej nie pézniej niz
do dnia 15 grudnia danego roku.

15d)Zamawiajacy zastrzega, ze do dnia 15.12.2021 r., Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ prace budowlane w zakresie 25-35% warto$ci wynagrodzenia brutto.

15¢) Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieprzenoszenia wierzytelnosci, wynikajace
z wykonanych rob6t na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej

15f). Za datg platnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

16) Wykonawca bedzie korzystal z wlasnego Zrodla energii elektrycznej oraz z wlasnych
dostaw wody.

17) Wymagania dotyczace wlasciwych wyrobow stosowanych przy realizacji robot.
Wszystkie materiaty (nie dotyczy staro uzytecznych) zastosowane do realizacji zamdwienia
muszg posiada¢ dokumenty, ze sg dopuszczone do stosowania w budownictwie w tym
aprobaty techniczne, atesty dopuszczajace do obrotu i1 powszechnego badz jednostkowego
zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 Ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r.. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), oraz zgodnie z ustawg z dnia
16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.)
Wykonawca przedstawi certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne na
wbudowane wyroby i1 materiaty (nie dotyczy staro uzytecznych) bedacych przedmiotem
niniejszego zadania.
Materialy nowe muszg posiada¢ atesty 1 dopuszczenia upowaznionych instytucji
1 odpowiadac:

- PN-73/D-95006 - Materialy drewniane nawierzchni kolejowej normalnotorowe;.

- PN-D-95014 - Sosnowe, debowe i bukowe materialy drewniane nawierzchni kolejowe;j

nasycone olejem impregnacyjnym.
- BN-65/9313-03 - Nawierzchnia kolei normalno i waskotorowej. Przektadki drewniane.
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- PN-88/H-93427.52 Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla nawierzchni
kolejowej.

- PN-84/K-80001 Nawierzchnia kolejowa. Sruba stopowa.

- PN-73/D-95006, PN-D-95014 podrozjazdnice drewniane, sosnowe typ 1B nasycone;

- PN-80/H-93443.00 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco do produkcji tapek oraz
fapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowe;.

PN-88/K-80017 Nawierzchnia kolejowa. Pier$cienie sprezyste.

PN-86/K-80015 - Nawierzchnia kolejowa. Nakretki szesciokgtne kotnierzowe.

Materiaty staro uzyteczne przed wbudowaniem muszg by¢ sprawdzone przez kierownika

budowy, inspektora nadzoru i uzyskac ich akceptacje do wbudowania.

18) Wykonawca wraz ze zlozeniem oferty zobowigzuje si¢ przedstawi¢ kosztorys ofertowy
opracowany na podstawie przedmiaru robot oraz specyfikacji technicznej wykonania odbioru
robot, stosujgc metode kalkulacji uproszczonej, okreslajac w nim podstawe wyceny, opis,
j.m., koszt jednostkowy, warto$¢ podajac je w cenie zamowienia netto i brutto. Kosztorys
winien obejmowaé wszystkie pozycje przedmiaru robdt wraz z narzutami, opiewajacy na
wartos¢ zgodng z ceng ryczaltowa zadeklarowana przez Wykonawce w formularzu
ofertowym.

W razie nie wyszacowania przez Wykonawce w_kosztorysie jakiejkolwiek pozycji badz
zakresu robé6t niezbednego dla wykonania przedmiotu zaméwienia przyjmuje sie, Ze
zostaly one przez Wykonawce ujete w ogdlnej cenie ryczaltowej wykonania zamowienia.

Przed przystapieniem do realizacji robot, zobowigzuje si¢ pod rygorem rozwigzania umowy z
winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej:

- dostarczy¢ dokumenty Kierownika budowy nadzorujacego prace remontowe wojskowej
bocznicy kolejowej Nr 240 w Stawach posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych
ograniczone oraz posiadajacy zdolno$¢ fizyczna i psychiczng, potwierdzong orzeczeniem
lekarskim wydanym przez Kolejowy Osrodek Medycyny Pracy.

Osoba ta winna posiada¢ ponadto aktualne potwierdzenie przynalezno$ci do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego. Potwierdzenie przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego musi by¢ wazne przez caty okres obowigzywania umowy. Dziatajac zgodnie z
art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w calym okresie realizacji przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oso6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia, ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony

w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1320
ze zm.)

Zamawiajacy nie wymaga, aby osoby /osoba/ pelniagce /a/ nadzor nad personelem
bezposrednio realizujagcym przedmiot zamoéwienia po stronie Wykonawcy, byly zatrudnione
na podstawie umowy o prace (wymdég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie
dotyczy wymaganego: kierownika budowy),

- dostarczy¢ dokumenty toromistrzow min. 2-uch (dwéch) posiadajacych uprawnienia
potwierdzone ukonczonym kursem w tym zakresie 1 $wiadectwo kwalifikacyjne,
posiadajacych zdolno$¢ fizyczng 1 psychiczng, potwierdzong orzeczeniem lekarskim
wydanym przez Kolejowy Osrodek Medycyny Pracy, oraz posiadajacych wydane przez
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pracodawce upowaznienie do wykonywania czynno$ci na danym stanowisku kolejowym
potwierdzajace znajomo$¢ specyficznych warunkow pracy na tym stanowisku tj: przedstawi
dokument potwierdzajacy odbycie przez toromistrzow pouczen okresowych.

- dostarczy¢ wykaz pracownikéw przewidzianych do realizacji zamdéwienia, z podaniem
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, doswiadczenia, posiadanych kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, oraz podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi
osobami- jako zatgcznik do wniosku.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji prac budowlanych
posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegolnosci bhp), a takze, ze beda one wyposazone w ubrania ochronne
| narze¢dzia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepisow bhp,

- przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca przed realizacja umowy zobowigzany jest do zapoznania si¢ z ,,Regulaminem
Pracy Wojskowej Bocznicy Kolejowej” Powyzsze powinno by¢ odnotowane w Regulaminie
znajdujacym si¢ w Zespole Zabezpieczenia m. Stawy.

Rozwiazania rOwnowazne:

1) Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamowienia jest opisany poprzez wskazanie znakoéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzah rownowaznych w stosunku do opisanych w Specyfikacji Technicznej
pod warunkiem, ze beda one posiadaty, co najmniej takie same lub lepsze parametry
techniczne i funkcjonalne i nie obnizg okreslonych w dokumentacji standardow.

2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materialy i inne elementy rOwnowazne,
zobowigzany jest wykonac i zalaczy¢ do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych
materialow oraz innych elementéw rownowaznych i wykaza¢ ich rownowaznos¢ w
stosunku do materialéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji, stanowiacej opis
przedmiotu zamowienia.

3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce réwnowazne materialty lub inne elementy
musza:
a)posiada¢  parametry techniczne 1 funkcjonalne nie gorsze od okreslonych
w dokumentacji;
b)posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty;
4)Opis zaproponowanych rozwigzan rownowaznych powinien byé¢ dolaczony do oferty

1 musi by¢ na tyle szczegdtowy, zeby Zamawiajacy przy ocenie oferty mogt oceni¢ spetnienie
wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnieé¢, czy zaproponowane
rozwigzania sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania,
ze zaoferowane przez niego materialy i inne elementy sg rownowazne w stosunku do
opisanych przez zamawiajacego.

Sprawy formalne

1) Wykonawca ubiegajac si¢ o udzielenie zamowienia publicznego jest zobowigzany do
wypehlienia wszystkich obowigzkéw formalno-prawnych zwigzanych z udzialem
w postgpowaniu. Do obowigzkéw tych naleza m.in. obowiazki wynikajace z RODO -
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rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
w szczegllnosci obowiazek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem 0s6b
fizycznych, ktoérych dane osobowe dotyczg i od ktorych dane te wykonawca bezposrednio
pozyskal. Jednakze obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie miat
zastosowania, gdy 1 w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktorej dane dotycza, dysponuje juz
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca bedzie musial wypelnié
obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych
dane przekazuje zamawiajagcemu 1 ktorych dane posrednio pozyskal, chyba ze ma
zastosowanie co najmniej jedno z wiaczen, o ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, ze wykonawca wypetil ww. obowiazki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesow osoby trzeciej, ktérej dane zostaly przekazane
w zwigzku z udzialem wykonawcy w postepowaniu, Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce
do zlozenia w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego o$wiadczenia o
wypelnieniu przez niego obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

2) Dziatajac zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w calym okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia przez Wykonawce lub Podwykonawce o0so6b wykonujacych przedmiot
zamoOwienia, ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy:

2.1. Zamawiajacy nie wymaga, aby osoby pelnigce nadzor nad personelem bezposrednio
realizujagcym przedmiot zamdwienia po stronie Wykonawcy, byty zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ (wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy
wymaganego: kierownika budowy).

3. W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy, odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4.1Wykonawca ktorego oferta zostanie wybrana, najpoézniej w dniu podpisania umowy,
a przed przystgpieniem do realizacji robot, zobowigzuje si¢ pod rygorem rozwigzania umowy
z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej, przedstawi¢ Zamawiajacemu:
- os$wiadczenie, o ktorych mowa w ust. 1, a ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wybrane przez zamawiajacego z ponizej
wskazanych dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o prac¢ przez wykonawceg lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1.
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, o ktorych mowa w punkcie 1, a ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000); (tj. w
szczeg(')lnoéci4 bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000);. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

5. Z tytulu niespelnienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych czynno$ci okreslone w ust. 1, zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 3000,00 zl (stlownie: trzy tysigce zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek.
Niezlozenie przez Wykonawcge w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
dowodow w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z
obowigzku wskazanego w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od umowy i naliczy¢
Wykonawcy dodatkowo kare¢ umowng za odstgpienie od umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonych przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow w celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace bedzie traktowane jako niespelnienie przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy, przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Termin realizacji zamowienia i odbior robot:

Rozpoczecie robot: w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
Zakonczenie: 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

* Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000); zakres anonimizacji umowy musi by¢é zgodny z przepisami ww. ustawy.
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1.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czesciowych. Przez odbior
czg$ciowy rozumie si¢:

- odbior wykonanych etapéw robot na_podstawie ,,Harmonogramu rzeczowo - finansowego"
sporzadzonego przez Wykonawce 1 uzgodnionego z Zamawiajgcym.

- odbiorow czesciowych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy.

1.a Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane
wykonane w catosci. Odbior koncowy bedzie polegal na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot budowlanych w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
2.Roboty budowlane uznaje si¢ za wykonane prawidtowo, jezeli sg one zrealizowane
zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robdt budowlanych, specyfikacja techniczna,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami inspektora nadzoru.

3.Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ robot budowlanych do odbioru
koncowego z okresleniem daty zakonczenia robdt budowlanych. Warunkiem zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych jest wykonanie
tych robdt w calosci i skompletowanie dokumentaciji powykonawczej pozwalajacej na
ocene ich prawidlowego wykonania, (zgloszenie nalezy zlozy¢ w Kancelarii
Zamawiajacego tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Deblinie ). Zamawiajacy w
terminie nie dluzszym niz 7 dni (siedmiu dni) od dnia otrzymania zgtoszenia dokona
odbioru robdt budowlanych, lub tez przekaze Wykonawcy pisemng decyzje ustalajaca,
jakie warunki musza by¢ jeszcze spelnione, aby dokonaé odbioru koncowego.

4.Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru robot budowlanych komplet

dokumentéw odbiorowych, koniecznych do prawidtowego przeprowadzenia odbioru

1 przekazania terenu rob6t budowlanych do uzytkowania.

5.Przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane wykonane w catosci. Odbior
koncowy bedzie polegat na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot budowlanych
w' odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci.

6.0dbioru koncowego robot budowlanych dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy lub jego przedstawiciela.
Komisja odbierajaca roboty budowlane dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
budowlanych ze sztukg budowlang, specytikacja techniczng oraz obowigzujacymi
przepisami.
7Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1.Nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad
okreslony w protokole usunigcia wad,

7.2.Nie nadajace si¢ do usunie¢cia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajag uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan.

8. Dokumentem potwierdzajacym odbior koncowy robdt budowlanych jest protokot odbioru
koncowego robot budowlanych bez zastrzezen, sporzadzony wedlug wzoru okreslonego

przez Zamawiajacego 1 podpisywany przez strony umowy.
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9. Podpisanie protokotu koncowego odbioru robdt jest warunkiem dokonania rozliczenia
koncowego. Protokot koncowy odbioru robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury
koncowej przez wykonawcg.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.

2. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

3. Zlecenie wykonania czgsci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, jak tez zmian do tych umow,
wymagana jest kazdorazowo pisemna zgoda Zamawiajacego.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania
zadan okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Umowa, o ktérej mowa w ust. 4 powinna by¢ zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

7. Wraz z fakturg za wykonane dostawy Wykonawca przedtozy dokument potwierdzajacy
rozliczenie wykonanych prac z Podwykonawca wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy
potwierdzajacym brak roszczen finansowych w stosunku do Zamawiajacego za okreslony
rozmiar zadan wykonanych przez Podwykonawcg.

8. Wykonawca nie moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego
z tego powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce
bytlo nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec
Wykonawcy przez jego kooperantow, poddostawcoéw 1 podwykonawcow.

Warunki, ktore powinien spelnia¢ wykonawca ubiegajacy si¢ 0 zamowienie

a) Zdolnosci technicznej lub zawodowej* - warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej
zapewniajacej wykonanie zamowienia zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze W
okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonal co najmniej
jedna robot¢ budowlana bocznicy kolejowej obejmujaca w swym zakresie remont,
naprawe lub modernizacje elementéw bocznicy;

- jedna robote¢ na kwote co najmniej 2 000 000,00 zt brutto - obejmujaca swym
zakresem remont, naprawe lub modernizacje¢ bocznicy kolejowej, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartoS$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaly
wykonane, z zatagczeniem dowodow, okreslajagcych czy te roboty zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i1 prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje
badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty byty wykonywane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentow — inne dokumenty.
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Jedna robota remontowa naprawcza lub modernizacyjna elementow bocznicy kolejowej
oznacza robote wykonang na podstawie jednej umowy.

Jako wykonanie (zakonczenie) robdt nalezy rozumieé¢ co najmniej podpisanie protokohu
odbioru robot lub rownowaznego dokumentu.

W przypadku, gdy wartos¢ zamoéwienia (umowy) jest okreSlona w innej walucie niz
w zlotych polskich Zamawiajacy dokona przeliczenia tej wartosci na zlote polskie — na
podstawie Sredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okreslonego w Tabeli
Kurséw Narodowego Banku Polskiego na dzien zakonczenia robot.

c) Potencjal kadrowy - warunek udzialu w postgpowaniu zostanie spelniony, jezeli
Wykonawca wykaze si¢ dysponowaniem:

- Kierownikiem budowy / co najmniej jednego / posiadajacym uprawnienia kolejowe w
zakresie kolejowych obiektéw budowlanych ograniczone oraz posiadajacym zdolno$é
fizyczng 1 psychiczng, potwierdzong orzeczeniem lekarskim wydanym  przez Kolejowy
Osrodek Medycyny Pracy.

Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6z.zm.),
lub moga to by¢ odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow, jezeli ich zakres jest nie mniejszy niz zakres
odpowiadajacy aktualnie obowigzujagcym przepisom. Osoba ta winna posiada¢ ponadto
aktualne potwierdzenie przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Potwierdzenie przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego musi by¢ wazne
przez caly okres obowigzywania umowy. Jezeli potwierdzenie przynaleznosci traci waznos¢
w okresie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ nowe
potwierdzenie, wazne na czas trwania umowy lub wskaze inng osobe posiadajaca
przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynalezng do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego) — pod rygorem wstrzymania wykonania ushugi do czasu uzupehlienia
powyzszych brakow. Koszty wynikajace ze jej wstrzymania obcigzajg Wykonawce.
Zamawiajacy uzna uprawnienia wydane przez inne niz Rzeczpospolita Polska panstwa Unii
Europejskiej, Konfederacj¢ Szwajcarska, panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia
o wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na
podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394,

Z p6zn. zm.) oraz art. 20a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach architektow,
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946, z p6zn. zm.). Kierownikiem budowy,

o ktorym mowa powyzej, moze by¢ obywatel panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, ktorzy nabyli kwalifikacje zawodowe - rOwnoznaczne uprawnienia
kolejowe w zakresie kolejowych obiektow budowlanych ograniczone— na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadajace wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej oraz posiada odpowiednia decyzje o uznaniu kwalifikacji
zawodowych na zasadach okreslonych w tej ustawie. Zamawiajacy dopuszcza réwniez osoby,
ktore nie posiadaja okreslonej wyzej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, ale
posiadajg uprawnienia do $§wiadczenia ustug transgranicznych, okreslonew ustawie z dnia

15 grudnia 2000 r. o samorzqdach architektow, inZynierow budownictwa (zgodnie z art. 20a
ust. 1 ustawy o samorzadach architektow, inzynierow budownictwa obywatel panstwa
cztonkowskiego posiadajacy kwalifikacje zawodowe architekta, inzyniera budownictwa,
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ktéry prowadzi zgodnie z prawem dzialalno$¢ w zakresie tego zawodu w innym niz
Rzeczpospolita Polska panstwie cztonkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego
wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inzyniera budownictwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "§wiadczeniem ustug transgranicznych", bez
konieczno$ci uznawania kwalifikacji zawodowych).

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ nie dotyczy wymaganego: kierownika
budowy.

- Co najmniej 2 (dwoéch) toromistrzow posiadajacych — uprawnienia potwierdzone
ukonczonym kursem w tym zakresie i §wiadectwo kwalifikacyjne, posiadajacych zdolnos¢
fizyczna 1 psychiczng, potwierdzong orzeczeniem lekarskim wydanym przez Kolejowy
Osrodek Medycyny Pracy, oraz posiadajacych wydane przez pracodawce upowaznienie do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku kolejowym potwierdzajace znajomos¢
specyficznych warunkow pracy na tym stanowisku tj: przedstawi dokument potwierdzajacy
odbycie przez toromistrzow pouczen okresowych. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia w/w
0sOb na podstawie umowy o prace i pozostatych pracownikoéw w catym okresie realizacji
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ wymagane jest od pracownikéw wykonujacych
prace fizyczne polegajace na naprawie bocznicy kolejowej oraz prace fizyczne zwigzane z
uporzadkowaniem terenu budowy.

Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymaganych warunkow*
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) wykaz robot remontowych, naprawczych lub modernizacyjnych elementow bocznicy;
wykonanych nie wczesniej niz w okresie 5-ciu lat,

2) wykaz os6b skierowanych do realizacji zamoéwienia z przedstawieniem informacji o ich
kwalifikacji ( uprawnienia, doswiadczenia ) niezbedne do realizacji zamdowienia,

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonany zostanie wybor wykonawcy.

Zmiany umowy mogg by¢ dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawe¢ Prawo
zamoOwien publicznych, wymagaja zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemne;j
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci w ponizszym zakresie:

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacj¢ umowy,
w przypadku rozwigzania lub wygasnigcia stosunku pracy z dang osobg lub zdarzenia
losowego, choroby uniemozliwiajacej petnienie powierzonych jej obowiazkéw; z tym, ze
osoba jg zastepujgca musi posiadac¢ przynajmniej takie same uprawnienia;

2. strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany kwoty wynagrodzenia ryczaltowego (wartosci
umowy) w przypadku zajscia urzgdowych zmian w obowigzujacych przepisach podatkowych,
w tym zmiany podatku VAT, w stopniu wynikajacym z tych zmian;

3. gdy ze wzgledu na zmiang przepisow prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepiséw)
lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie bedzie mozliwe spetnienie przez
Wykonawce wymogow lub konieczne bedzie spelnienie wymogoéw dodatkowych;

4. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku:

ZNAK SPRAWY 19/21/P Strona 53



1) wystagpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje
przedmiotu umowy, dzialanie sity wyzszej tj: powo6dz, huragan, intensywne opady deszczu,
gradu, $niegu niskich temperatur w dzien i w nocy i ich skutkow,

Okres wydluzenia terminu zakonczenia powinien odpowiada¢ okresom op6znien
wymienionych powyzej.

5. Zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy:

1) konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prac¢ z pracownikami wykonujgcymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

2) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czgsci zamdwienia,
3) wprowadzenia nowego podwykonawcy lub zmiany zakresu podwykonawstwa - jezeli
powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamoéwienia na roboty budowlane nastapi w
trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw do wykluczenia wobec tego
podwykonawcy (odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji ). Jezeli
zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy. Powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych
podwykonawcow.

7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

Ad.1)

W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie (zwigkszeniu lub zmniejszeniu) adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku VAT,
zastosowanej przez Wykonawce w ofercie ztozonej w przedmiotowym postepowaniu.

Ad.2)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w czesci stanowigcej
koszty ponoszone na wynagrodzenie zatrudnionych w ramach umowy o prace pracownikow
(dotyczy umow pracownikow z minimalnym wynagrodzeniem) albo w ramach umowy cywilno
— prawnej (dotyczy umow zleceniobiorcow/wykonujgcych dzieto z minimalng stawkg
godzinowg) w okresie obowigzywania umowy.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i minimalnej stawki
godzinowej, wysokoS¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w odpowiedniej pozycji
kalkulacji z zastrzezemiem, Ze powyisza zmiana uwzgledniaé bedzie wylqcznie wzrost
wynagrodzenia w stosunku do osob realizujgcych zadania przedmiotu niniejszej umowy
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zatrudnionych na podstawie umowy o prace z ustalonym minimalnym wynagrodzeniem lub
minimalng stawkq godzinowq.

W opisanym przypadku Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem do
Zamawiajgcego z okresleniem uzasadnienia zmiany, propozycji zmiany wynagrodzenia oraz
wykazania wplywu zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentow od
Wykonawcy rozpatrzy wniosek o zmiane. W przypadku uzasadnionych zastrzezen do
propozycji Wykonawcy w zakresie zmian wysokosci ceny umowy, stanowisko Zamawiajgcego
bedzie w tej mierze ostateczne.

Ad.3)

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu i wysokosci sktadek okreslonych w pkt 3
w  stosunku do o0sob realizujgcych zadania przedmiotu niniejszej umowy wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze ulec odpowiedniej zmianie.

Podstawe zmiany wysokosci wynagrodzenia stanowi¢ bedzie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego  wniosek  Wykonawcy  zawierajgcy  szczegolowe dane  analityczne
z uwzglednieniem zmian jak wyzej.

Uzasadnione zastrzezenia i zmiany Zamawiajgcego do tak przedlozonych kalkulacji bedg
wigzaly strony w przedmiocie ustalenia obowiqzujgcej stawki roboczogodziny.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.W celu zapewnienia wlasciwej jakosci robot budowlanych ustala si¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci calkowitego wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy, 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bedzie przeznaczona na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, za§ 70% wartosci przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowg
wykonania robot budowlanych. Zamawiajacy zwrdci 70% wartosci zabezpieczenia, w
terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia wykonania robot budowlanych 1 dokonania odbioru
koncowego. Natomiast 30 % zabezpieczenia, przeznaczona bedzie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady — zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu (pigtnastym
dniu) po uplywie okresu r¢kojmi za wady, na podstawie bezusterkowego protokotu przegladu
zZ okresu rekojmi.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie calo$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w innej formie niz pieni¢zna, stosowny dokument gwarancyjny (por¢czenie) winien by¢
ztozony przed zawarciem umowy w kasie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Degblinie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ztozone w formie innej niz w pienigdzu,
powinno mie¢ termin waznoSci dluzszy o 30 dni od terminu wykonania umowy.
W przypadku niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowigzany jest do
niezb¢dnego przedtuzenia jego waznosci. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przeznaczonego nastg¢pnie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady w innej formie niz pieni¢zna, Wykonawca przedstawi stosowny
dokument (lub dokumenty) gwarancyjne, obowigzujacy(e) do uptywu terminu r¢kojmi za
wady, 1. .ceeeeeennn. od momentu podpisania protokolu odbioru koncowego robot
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budowlanych bez zastrzezen przez strony. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowiazaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim,
nastepuje nie p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

3. Zwrotu zabezpieczenia Zamawiajagcy dokona na rachunek bankowy Wykonawcy
Lo T 1101101 2/
4. Dokument gwarancji lub poreczenia winien zawiera¢ bezwarunkowe i nieodwotalne
zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela zaptaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na
pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace do zaplaty kwoty zabezpieczenia.
W dokumencie tym gwarant/poreczyciel nie moze uzaleznia¢ dokonania zaplaty od spetnienia
przez beneficjenta dodatkowych warunkoéw lub czynnos$ci (np. przestania wezwania zaplaty
za posrednictwem banku prowadzacego rachunek beneficjenta czy przedlozenia wraz
z wezwaniem do zaptaty dodatkowej dokumentacji). Dopuszczalnym przez Zamawiajacego
zadaniem gwaranta moze by¢ np. zadanie o$wiadczenia beneficjenta o nie wykonaniu lub
nienalezytym wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzajacego, ze osoby, ktore
podpisalty wezwanie do zaptaty w imieniu beneficjenta, upowaznione s3 do jego
reprezentowania.

5. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

6. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy zwrdci je wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie moze
zosta¢ przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

Warunki i okres wymaganej gwarancji/rekojmi*.

1. Jezeli w trakcie odbioru robot budowlanych, zostang stwierdzone wady lub niewlasciwe
wykonanie prac, Zamawiajacemu przystuguje prawo do:

1) w przypadku, gdy wady nie nadaja si¢ do usunigcia i utrudniaja uzytkowanie terenu
budowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zadania
wykonania roboty budowlanej po raz drugi w catoséci na koszt Wykonawcys;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania terenu budowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do obnizenia
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

2. Jezeli w trakcie odbiorow realizowanych w etapach, lub odbiorze koncowym zostang
stwierdzone wady, niewlasciwe wykonanie robot budowlanych, Zamawiajagcy odmowi
podpisania protokotu ich odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin przeznaczony na usunigcie
wad. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wykrytych wad niezwlocznie.  Nie
usuni¢cia wykrytych wad nie poZniej jednak niz w ciagu 10 dni (dziesieciu dni) od dnia
ich wykrycia stwierdzonych przy odbiorze koncowym skutkowac bedzie naliczenie kary
umownej.
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3. W przypadku gdy wady nie zostang usuni¢te w terminie, o ktorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 19 ust. 1 pkt 3.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne robdt objetych umowa, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru robot
budowlanych, jak réwniez ujawnionych w dalszym okresie obowigzywania rekojmi.
Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie 60 miesiecy od
momentu podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych bez zastrzezen
przez strony.

5. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60/84 miesiecznej gwarancji jakoSci na
wykonane roboty remontowe oraz uzyte do wykonania robét materialy i wyroby
budowlane. Gwarancja liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot budowlanych bez zastrzezen przez strony. Gwarancja udzielona
Zamawiajacemu przez Wykonawce jest bezwarunkowa. Wykonawca nie moze uzaleznic¢
jej udzielenia od spetienia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych warunkow lub
wymagan.

6. W przypadku dokonania istotnych napraw w robotach budowlanych, urzadzeniach lub
wyrobach albo w przypadku ich wymiany na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo, od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wykonal ponownie czg$¢ robdt budowlanych, wymienit czg$¢ urzadzen lub
wyrobow, zapis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienione;.

7. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady robot budowlanych, urzadzen, wyrobéw objetych gwarancja, Zamawiajacy nie
mogt z nich korzystac.

8. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstalych w robotach budowlanych lub
zainstalowanych urzadzeniach, wyniktych jedynie z winy uzytkownika.

9. W przypadku wykrycia w okresie gwarancyjnym wad w robotach budowlanych,
Zamawiajagcy ma obowigzek niezwlocznie zglosi¢ stwierdzone wady Wykonawcy, nie
pozniej jednak niz w terminie 10 dni (dziesi¢ciu dni) od dnia ich ujawnienia. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia
otrzymania zgloszenia (pisemnie lub faksem na numer:...... ).

10. Powyzsze warunki gwarancji wigzg Zamawiajacego oraz Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega, iz sa one niezalezne od gwarancji udzielanej przez producentoéw wyrobow,
urzadzen, materiatow, uzytych do realizacji robot budowlanych. Prawa 1 obowigzki
wynikajace z gwarancji udzielnej przez Wykonawce (uregulowane w niniejszej umowie) sa
wykonywane niezaleznie od praw 1 obowigzkéw wynikajacych z gwarancji udzielanej przez
Producenta (tzw. gwarancji producenta).

11. Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych i prawnych nie nastgpuje mimo uptywu terminu
gwarancji 1 rekojmi, jezeli Wykonawca wade zatail.

12. Powyzsze warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawce, okreslone kompleksowo
1 w sposob zupelny w SIWZ 1 niniejszej umowie, nie moga by¢ modyfikowane przez
Wykonawce poprzez wreczanie Zamawiajagcemu kart gwarancyjnych 1 innych dokumentow
oraz o$wiadczenia Wykonawcy skladane w trakcie trwania umowy.

13. W przedmiotowe] umowie wszelkie regulacje odnosnie gwarancji dotycza gwarancji
udzielanej przez Wykonawcg, a nie Producenta.

14. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczgcych uprawnien wynikajacych
z gwarancji lub rekojmi za wady fizyczne, stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.

15. Wykonawca zobowigzuje w okresie gwarancji do dokonywania konserwacji oraz
przegladow zamontowanych urzadzen w wymaganych okresach na wlasny koszt.

ZNAK SPRAWY 19/21/P Strona 57



, Zalacznik Nr 5 do SWZ
PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia :

Roboty remontowe czesci wojskowej bocznicy kolejowej nr 240 w kompleksie wojskowym
Stawy.

Nazwa i kody: grup robot, klas robot, kategorii robot wg CPV

- 45100000 - 2 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45222000 - 9 Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemnych.

Lokalizacja robét :

Bocznica kolejowa nr 240
3RBLog — Sktad Materiatowy Stawy.

Zamawiajacy :

41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Deblinie
08-521 Deblin, ul. Brygady Poscigowej 5
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Naprawa rozjazdoéw
nr, 109,130,132
pojedynczych
zwyczajnych typu
S42 1:9 R 205
polegajaca na
wymianie doboru
podrozjazdnic wraz z
wymiang
przytwierdzenia na
S49.
1d.1 KNR 2-37 0611-04 | Rozbiorka reczna kpl.
kolejowych
rozjazdow
zwyczajnych o
skosie 1:9 i
promieniu 205 m.
Szyny S-42
Krotno$¢ = 3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2d.1 KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne m2
0101-02 wykonanie koryta w
gruncie kat. I-1V
glebokosci 25 cm
Krotno$¢ =3
132 m2 132.00
RAZEM 132.00
3d.1 KNR 4-04 1103-01 Zatadowanie ziemi | m3
koparko-tadowarka
przy obstudze na
zmiang roboczg
przez 3 samochody
samowyladowcze
69 m3 69.00
RAZEM 69.00
4d.1 KNR 4-01 0108-07 | Wywoz ziemi m3
samochodami
samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1
km grunt.kat. IV
69 m3 69.00
RAZEM | 69.00
5d.1 KNR 4-01 0108-08 | Wywoz ziemi m3
samochodami
samowytadowczymi
- za kazdy nast. 1
km Krotnos¢ = 3
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23

m3

23.00

RAZEM

23.00

6d.1

KNR 2-09 0102-05

Wykonanie
podbudowy z
thucznia z
zageszczeniem
ubijakiem
elektrycznym w
torowiskach bez
podktadow
Krotno$¢ =3

m3

26

m3

26.00

RAZEM

26.00

7d.1

KNP 16 0106-01.02

Zatadowanie
podrozjazdnic
drewnianych
niezbrojonych na
wagony kolejowe
na torach stacyjnych
I szlakowych

szt.

147

SZt.

147.00

RAZEM

147.00

8d.1

KNP 16 0107-01.03

Wytadowanie
podrozjazdnic
drewnianych
niezbrojonych z
wozkow torowych z
odrzuceniem poza
skrajni¢

szt.

147

Szt.

147.00

RAZEM

147.00

9d.1

KNP 16 0115-01.05

Przepychanie
wozkow torowych z
podrozjazdnicami i
mostownicami
drewnianymi - do
30 m Krotnos¢ = 15

100 m

98

100 m

98.00

RAZEM

98.00

10d.1

KNP 16 0115-01.07

Przepychanie
wozkow torowych -
kurs powrotny
(wozek prozny)
Krotnos¢ = 15

100 m

1

100 m

1.00

RAZEM

1.00

11d.1

KNR 2-37 0303-01

Uktadanie
rozjazdow
zwyczajnych

rozjaz.
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pojedynczych typu
S 42 montowanych
na budowie wraz z
wymiang
przytwierdzenia na
S49. Skos 1:9.
Promien tuku 205
m. Krotnos$¢ = 3

1

rozjaz.

1.00

RAZEM

1.00

12d.1

KNR 2-37 0506-04

Reczne
balastowanie
zwyczajnych
rozjazdow na
podsypce z thucznia
Krotnos¢ = 3

m3

10

m3

10.00

RAZEM

10.00

13d.1

KNR 2-37 0506-04

Uzupehienie
thuicznia w
rozjezdzie i torze
Krotnos¢ = 3

m3

10

m3

10.00

RAZEM

10.00

14d.1

KNP 16 0148-02.01

Oprofilowanie
nowo utozonego
toru na podsypce z
thucznia Krotnos$¢ =

3

30

30.00

RAZEM

30.00

15d.1

Kalkulacja wtasna

Utylizacja
podrozjazdnic
drewnianych
Krotnos¢ = 3

1.99

1.99

RAZEM

1.99

Naprawa rozjazdow
nr:107,119
zwyczajnych S-49
1:9R 190
polegajaca na
wymianie doboru
podrozjazdnic wraz z
wymiang wkretow.

16 d.2

KNR 2-37 0611-04

Rozbidrka rgczna
kolejowych
rozjazdow
zwyczajnych o

kpl.
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skosie 1:9 i
promieniu 190 m.
Szyny S-49
Krotnos$é¢ =2

1

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

17.d.2

KNP 16 0106-01.02

Zatadowanie
podrozjazdnic
drewnianych
niezbrojonych na
wagony kolejowe
na torach stacyjnych
i szlakowych

Szt.

120

szt.

120.00

RAZEM

120.00

18 d.2

KNP 16 0107-01.03

Wyladowanie
podrozjazdnic
drewnianych
niezbrojonych z
wozkow torowych z
odrzuceniem poza
skrajni¢

Szt.

120

Szt.

120.00

RAZEM

120.00

19d.2

KNP 16 0115-01.05

Przepychanie
wozkow torowych z
podrozjazdnicami i
mostownicami
drewnianymi - do
30 m Krotnos¢ = 3

100 m

120

100 m

120.00

RAZEM

120.00

20d.2

KNP 16 0115-01.07

Przepychanie
wozkow torowych -
kurs powrotny
(wozek prozny)
Krotnos¢ =3

100 m

12

100 m

12.00

RAZEM

12.00

21d.2

KNR 2-31 0101-01
0101-02

Mechaniczne
wykonanie koryta w
gruncie kat. I-1V
glebokosci 25 cm
Krotnos¢ =2

m2

132

m2

132.00

RAZEM

132.00

22d.2

KNR 4-04 1103-01

Zatadowanie ziemi
koparko-tadowarka
przy obstudze na

m3
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zmiang robocza
przez 3 samochody
samowyladowcze

69

m3

69.00

RAZEM

69.00

23d.2

KNR 4-01 0108-07

Wywoz ziemi
samochodami
samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1
km grunt.kat. IV

m3

69

m3

69.00

RAZEM

69.00

24.d.2

KNR 4-01 0108-08

Wywoz ziemi
samochodami
samowytadowczymi
- za kazdy nast. 1
km

m3

69

m3

69.00

RAZEM

69.00

25d.2

KNR 2-09 0102-05

Wykonanie
podbudowy z
thucznia z
zageszczeniem
ubijakiem
elektrycznym w
torowiskach bez
podktadow
Krotno$é¢ =2

m3

30

m3

30.00

RAZEM

30.00

26d.2

KNR 2-37 0303-01

Uktadanie
rozjazdow
zwyczajnych
pojedynczych typu
S 49 montowanych
na budowie 1:9 R
205 Krotnos¢ =2

rozjaz.

1

rozjaz.

1.00

RAZEM

1.00

27d.2

KNR 2-37 0506-04

Reczne
balastowanie
zwyczajnych
rozjazdow na
podsypce z thucznia
Krotnos¢ = 2

m3

10

m3

10.00

RAZEM

10.00

28d.2

KNR 2-37 0506-04

Uzupetnienie
thucznia w

m3
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rozjezdzie i torze
Krotno$¢ =2
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
29d.2 KNP 16 0148-02.01 | Oprofilowanie m
nowo utozonego
toru na podsypce z
thucznia Krotnos$¢ =
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
30d.2 Kalkulacja wtasna Utylizacja t
podrozjazdnic
drewnianych
6 t 6.00
RAZEM 6.00
3 Naprawa rozjazdow
nr:110,122
polegajaca na
wymianie doboru
podrozjazdnic wraz z
wymiang
nawierzchni stalowej
na S49 1:9 promieniu
300 leweych.
Nawierzchnia staro
uzyteczna..
31d.3 KNR 2-37 0611-04 | Rozbiorka reczna kpl.
kolejowych
rozjazdow
zwyczajnych o
skosie 1:10
promieniu 265.
Szyny S42.
Krotno$¢ =2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32d.3 KNP 16 0101-01.05 | Zaladowanie szyno |t
dtugosci do 18 m na
wozki torowe na
torach stacyjnych i
szlakowych
Krotno$¢ =2
8.5 t 8.50
RAZEM 8.50
33d.3 KNP 16 0115-01.01 | Przepychanie 100 m
wozkow torowych z
nawierzchnig
stalowag - do 2 t
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Krotnos¢ =4

17

100 m

17.00

RAZEM

17.00

34d.3

KNP 16 0115-01.07

Przepychanie
wozkoéw torowych -
kurs powrotny
(wozek prozny)
Krotno$¢ = 4

100 m

8

100 m

8.00

RAZEM

8.00

35d.3

KNP 16 0106-01.02

Zatadowanie
podrozjazdnic
drewnianych
niezbrojonych na
wagony kolejowe
na torach stacyjnych
I szlakowych

szt.

106

SZt.

106.00

RAZEM

106.00

36d.3

KNP 16 0107-01.03

Wyladowanie
podrozjazdnic
drewnianych
niezbrojonych z
wozkow torowych z
odrzuceniem poza
skrajnig

Szt.

106

Szt.

106.00

RAZEM

106.00

37d.3

KNP 16 0115-01.05

Przepychanie
wozkow torowych z
podrozjazdnicami i
mostownicami
drewnianymi - do
30 m Krotnos¢ = 3

100 m

14

100 m

14.00

RAZEM

14.00

38d.3

KNP 16 0115-01.07

Przepychanie
wozkow torowych -
kurs powrotny
(wozek prozny)
Krotnos¢ = 6

100 m

14

100 m

14.00

RAZEM

14.00

39d.3

KNR 2-31 0101-01
0101-02

Mechaniczne
wykonanie koryta w
gruncie kat. I-1V
glebokosci 25 cm
Krotnos¢ =2

m2

132

m2

132.00
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RAZEM

132.00

40d.3

KNR 4-04 1103-01

Zatadowanie ziemi
koparko-tadowarka
przy obstudze na
zmiang robocza
przez 3 samochody
samowyladowcze
Krotno$¢ =2

m3

46

m3

46.00

RAZEM

46.00

41d.3

KNR 4-01 0108-07

Wywéz ziemi
samochodami
samowyladowczymi
na odlegtos¢ do 1
km grunt.kat. IV
Krotno$¢ =2

m3

46

m3

46.00

RAZEM

46.00

42d.3

KNR 4-01 0108-08

Wywoz ziemi
samochodami
samowytadowczymi
- za kazdy nast. 1
km Krotno$¢ = 6

m3

46

m3

46.00

RAZEM

46.00

43d.3

KNR 2-31 1507-06

Transport
zdemontowanego
rozjazdu z m. Stawy
do magazynu w m.
Deblin na odlegto$¢
do0.5kmz
zaladunkiem 1
wytadunkiem
mechanicznym
samochodem 5-10 t
Krotnos¢ =2

7

7.00

RAZEM

7.00

44 d.3

KNR 2-31 1511-01

Dodatek za
transport na kazde
dalsze 0.5 km
zdemontowanego
rozjazdu m. Stawy
do magazyny w
m.Deblin. Krotnosé¢
20 Krotnos¢ = 20

7

7.00

RAZEM

7.00

45d.3

KNR 2-09 0102-05

Wykonanie

m3
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podbudowy z
thucznia z
zageszcezeniem
ubijakiem
elektrycznym w
torowiskach bez
podktadow
Krotnos¢ =2

20

m3

20.00

RAZEM

20.00

46 d.3

KNR 2-37 0303-02

Uktadanie
rozjazdow
zwyczajnych
pojedynczych typu
S 49 montowanych
na budowie. Skos
1:9. Promien tuku
300 m - lewy
starouzyteczny.
Krotnos¢ =2

rozjaz.

1

rozjaz.

1.00

RAZEM

1.00

47d.3

KNR 2-37 0506-04

Reczne
balastowanie
zwyczajnych
rozjazdow na
podsypce z ttucznia
Krotnos¢ =2

m3

15

m3

15.00

RAZEM

15.00

48 d.3

KNCK-7 0506-01

Cigcie szyn.

cigcie

8

ciecie

8.00

RAZEM

8.00

49d.3

KNP 16 0216-03.02

Wiercenie otwordw
na Sruby wiertarka
mechaniczng w
szynie typu
sredniego 1
ciezkiego

Szt.

32

SZzt.

32.00

RAZEM

32.00

50d.3

KNR 2-37/GEO
0702-02

Pojedyncza
wymiana szyn typu
S 49 na wstawkach
torowych za
rozjazdem

12

12.00

RAZEM

12.00

51d.3

KNP 16 0181-02.07

Whbudowanie

Szt.
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pojedynczych
podktadow
podziaczowych
zespolonych
drewnianych na
wkretach na
podsypce z thucznia

4

szt.

4.00

RAZEM

4.00

52d.3

KNP 16 0185-01.01

Montaz tubkéw 4-
otworowych
Krotnos¢ =2

para

4

para

4.00

RAZEM

4.00

53d.3

KNR 2-37 0506-04

Uzupetnienie
thucznia w
rozjezdzie i torze

m3

15

m3

15.00

RAZEM

15.00

54d.3

KNCK-7 0402-02

Regulacja niwelety
wstawek torowych
przez podniesienie
toru na podsypce z
thucznia. Grubos¢
warstwy
podnoszenia do 8
cm.

km toru

0.03

km toru

0.03

RAZEM

0.03

55d.3

KNR 2-37 0401-01

Naprawa
odksztatcen
poziomych utozenia
toru w planie.
Podktady drewniane
0 rozstawie
normalnym.

km

0.03

km

0.03

RAZEM

0.03

56 d.3

KNP 16 0148-02.01

Oprofilowanie
nowo utozonego
toru na podsypce z

ttucznia Krotnos¢ =
2

30

30.00

RAZEM

30.00

57d.3

Kalkulacja wtasna

Utylizacja
podrozjazdnic
drewnianych
Krotnos¢ =2
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3.00

RAZEM

3.00

Naprawa rozjazdu
nr:110a, polegajaca
na wymianie doboru
podrozjazdnic wraz z
wymiang
nawierzchni stalowej
na S49 1:9 promieniu
190 prawego.
Nawierzchnia staro
uzyteczna.

58d.4

KNR 2-37 0611-02

Rozbiorka rgczna
kolejowych
rozjazdow
zwyczajnych o
skosie 1:9 i
promieniu 190 m.
W rozjezdzie szyny
typu 6d.

kpl.

1

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

59d.4

KNP 16 0101-01.05

Zatadowanie szyn o
dhugosci do 18 m na
wozki torowe na
torach stacyjnych i
szlakowych

8.5

8.50

RAZEM

8.50

60 d.4

KNP 16 0115-01.01

Przepychanie
wozkow torowych z
nawierzchnig
stalowg - do 2 t
Krotnos¢ = 4

100 m

7.23

100 m

7.23

RAZEM

7.23

61d.4

KNP 16 0102-02.03

Wytadowanie szyn
o dtugosci ponad 18
m z wozkow
torowych
niezaleznie od
miejsca
wytadowania

7.23

7.23

RAZEM

7.23

62d.4

KNP 16 0106-01.02

Zaladowanie
podrozjazdnic
drewnianych
niezbrojonych na

szt.
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wagony kolejowe
na torach stacyjnych
i szlakowych

60

szt.

60.00

RAZEM

60.00

63d.4

KNP 16 0107-01.03

Wytadowanie
podrozjazdnic
drewnianych
niezbrojonych z
wozkow torowych z
odrzuceniem poza
skrajni¢

szt.

60

SZt.

60.00

RAZEM

60.00

64 d.4

KNP 16 0115-01.05

Przepychanie
wozkow torowych z
podrozjazdnicami i
mostownicami
drewnianymi - do
30 m Krotnos¢ = 5

100 m

6

100 m

6.00

RAZEM

6.00

65d.4

KNP 16 0115-01.07

Przepychanie
wozkow torowych -
kurs powrotny
(wozek prozny)
Krotnos¢ =5

100 m

0

100 m

0.00

RAZEM

0.00

66 d.4

KNR 2-31 0101-01
0101-02

Mechaniczne
wykonanie koryta w
gruncie kat. I-1V
glebokosci 25 cm

m2

44

m2

44.00

RAZEM

44.00

67d.4

KNR 4-04 1103-01

Zatadowanie ziemi
koparko-tadowarka
przy obstudze na
zmiang roboczg
przez 3 samochody
samowytadowcze
Krotnos¢ =2

m3

14

m3

14.00

RAZEM

14.00

68 d.4

KNR 4-01 0108-07

Wywoz ziemi
samochodami
samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1
km grunt.kat. IV

m3
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Krotnos¢ =2

14

m3

14.00

RAZEM

14.00

69d.4

KNR 4-01 0108-08

Wywoz ziemi
samochodami
samowytadowczymi
- za kazdy nast. 1
km Krotnos¢ = 2

m3

46 <46,2>

m3

46.00

RAZEM

46.00

70d.4

KNR 2-31 1507-06

Transport
zdemontowanego
rozjazdu z m. Stawy
do magazynu w m.
Dg¢blin na odleglosé¢
do 0.5 km z
zatadunkiem i
wytadunkiem
mechanicznym
samochodem 5-10 t

6.7

6.70

RAZEM

6.70

71d.4

KNR 2-31 1511-01

Dodatek za
transport na kazde
dalsze 0.5 km
zdemontowanego
rozjazdu m. Stawy
do magazyny w
m.Deblin. Krotno$¢
=25

8

8.00

RAZEM

8.00

72d.4

KNR 2-09 0102-05

Wykonanie
podbudowy z
thucznia z
zageszczeniem
ubijakiem
elektrycznym w
torowiskach bez
podktadow

m3

20

m3

20.00

RAZEM

20.00

73d.4

KNR 2-37 0303-01

Uktadanie
rozjazdow
zwyczajnych
pojedynczych typu
S 49 montowanych
na budowie. Skos
1:9. Promien tuku

rozjaz.
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190 m - prawy
starouzyteczny.

1

rozjaz.

1.00

RAZEM

1.00

74 d.4

KNCK-7 0506-01

Cigcie szyn.

ciecie

4

cigcie

4.00

RAZEM

4.00

75d.4

KNP 16 0216-03.02

Wiercenie otworow
na $ruby wiertarka
mechaniczng w
szynie typu
sredniego 1
cigzkiego

Szt.

16

SZt.

16.00

RAZEM

16.00

76 d.4

KNP 16 0181-02.07

Whbudowanie
pojedynczych
podktadow
podztaczowych
zespolonych
drewnianych na
wkretach na
podsypce z thucznia

Szt.

4

SZt.

4.00

RAZEM

4.00

77d.4

KNR 2-37/GEO
0702-02

Pojedyncza
wymiana szyn typu
S 49 na wstawkach
torowych za
rozjazdem

12

12.00

RAZEM

12.00

78d.4

KNP 16 0185-01.01

Montaz tubkéw 4-
otworowych

para

4

para

4.00

RAZEM

4.00

79d.4

KNCK-7 0402-02

Regulacja niwelety
wstawek torowych
przez podniesienie
toru na podsypce z
thucznia. Grubosé
warstwy
podnoszenia do 8
cm.

km toru

0.03

km toru

0.03

RAZEM

0.03

80d.4

KNR 2-37 0506-04

Reczne
balastowanie
zwyczajnych

m3
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rozjazdéw na
podsypce z thucznia
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
81d.4 KNR 2-37 0401-01 Naprawa km
odksztatcen
poziomych utozenia
toru w planie.
Podktady drewniane
0 rozstawie
normalnym.
0.03 km 0.03
RAZEM | 0.03
82d.4 KNR 2-37 0506-04 | Uzupehienie m3
thucznia w
rozjezdzie i torze
15 m3 15.00
RAZEM | 15.00
83d.4 KNP 16 0148-02.01 | Oprofilowanie m
nowo utozonego
toru na podsypce z
thucznia
10 m 10.00
RAZEM | 10.00
84d.4 Kalkulacja wtasna Utylizacja t
podrozjazdnic
drewnianych
3 t 3.00
RAZEM | 3.00
5 Naprawa rozjazdu
nr:131, polegajaca na
wymianie doboru
podrozjazdnic wraz z
wymiang
nawierzchni stalowej
na S49 1:9 promieniu
190 lewego.
Nawierzchnia staro
uzyteczna.
85d.5 KNR 2-37 0611-02 | Rozbidrka rgczna kpl.
kolejowych
rozjazdow
zwyczajnych o
skosie 1:9 i
promieniu 205 .
1 kpl. 1.00
RAZEM | 1.00
86 d.5 KNP 16 0101-01.05 | Zatadowanie szyn o |t
dtugosci do 18 m na
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wozki torowe na
torach stacyjnych i
szlakowych

8.5

8.50

RAZEM

8.50

87d.5

KNP 16 0115-01.01

Przepychanie
wozkow torowych z
nawierzchnia
stalowg - do 2 t
Krotnos$¢ =4

100 m

7.23

100 m

7.23

RAZEM

7.23

88 d.5

KNP 16 0102-02.03

Wytadowanie szyn
o dlugosci ponad 18
m z wozkow
torowych
niezaleznie od
miejsca
wytadowania

7.23

7.23

RAZEM

7.23

89d.5

KNP 16 0106-01.02

Zaladowanie
podrozjazdnic
drewnianych
niezbrojonych na
wagony kolejowe
na torach stacyjnych
i szlakowych

Szt.

60

Szt.

60.00

RAZEM

60.00

90d.5

KNP 16 0107-01.03

Wytadowanie
podrozjazdnic
drewnianych
niezbrojonych z
wozkow torowych z
odrzuceniem poza
skrajnig

szt.

60

Szt.

60.00

RAZEM

60.00

91d.5

KNP 16 0115-01.05

Przepychanie
wozkow torowych z
podrozjazdnicami i
mostownicami
drewnianymi - do
30 m Krotnos¢ = 5

100 m

6

100 m

6.00

RAZEM

6.00

92d.5

KNP 16 0115-01.07

Przepychanie
wozkoéw torowych -

100 m
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kurs powrotny
(wozek prozny)
Krotnos¢ = 5

0

100 m

0.00

RAZEM

0.00

93d.5

KNR 2-31 0101-01
0101-02

Mechaniczne
wykonanie koryta w
gruncie kat. I-1V
glebokosci 25 cm

m2

44

m2

44.00

RAZEM

44.00

94 d.5

KNR 4-04 1103-01

Zatadowanie ziemi
koparko-tadowarka
przy obstudze na
zmiang robocza
przez 3 samochody
samowytadowcze
Krotnos¢ =2

m3

14

m3

14.00

RAZEM

14.00

95d.5

KNR 4-01 0108-07

Wywoz ziemi
samochodami
samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1
km grunt.kat. IV
Krotnos¢ = 2

m3

14

m3

14.00

RAZEM

14.00

96 d.5

KNR 4-01 0108-08

Wywoz ziemi
samochodami
samowytadowczymi
- za kazdy nast. 1
km Krotnos¢ =2

m3

46

m3

46.00

RAZEM

46.00

97d.5

KNR 2-31 1507-06

Transport
zdemontowanego
rozjazdu z m. Stawy
do magazynu w m.
Deblin na odlegtos¢
do 0.5km z
zaladunkiem 1
wytadunkiem
mechanicznym
samochodem 5-10 t

6.7

6.70

RAZEM

6.70

98d.5

KNR 2-31 1511-01

Dodatek za
transport na kazde
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dalsze 0.5 km
zdemontowanego
rozjazdu m. Stawy
do magazyny w
m.Deblin. Krotno$¢
=25

8

8.00

RAZEM

8.00

99d.5

KNR 2-09 0102-05

Wykonanie
podbudowy z
thucznia z
zageszczeniem
ubijakiem
elektrycznym w
torowiskach bez
podktadow

m3

20

m3

20.00

RAZEM

20.00

100d.5

KNR 2-37 0303-01

Uktadanie
rozjazdow
zwyczajnych
pojedynczych typu
S 49 montowanych
na budowie. Skos
1:9. Promien tuku
190 m - prawy
starouzyteczny.

rozjaz.

1

rozjaz.

1.00

RAZEM

1.00

101d.5

KNCK-7 0506-01

Cigcie szyn.

ciecie

4

cigcie

4.00

RAZEM

4.00

102 d.5

KNP 16 0216-03.02

Wiercenie otworow
na $ruby wiertarka
mechaniczng w
szynie typu
sredniego 1
cigzkiego

szt.

16

Szt.

16.00

RAZEM

16.00

103d.5

KNP 16 0181-02.07

Whbudowanie
pojedynczych
podktadow
podziaczowych
zespolonych
drewnianych na
wkretach na
podsypce z thucznia

Szt.

4

Szt.

4.00
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RAZEM

4.00

104 d.5

KNR 2-37/GEO
0702-02

Pojedyncza
wymiana szyn typu
S 49 na wstawkach
torowych za
rozjazdem

12

m

12.00

RAZEM

12.00

105d.5

KNP 16 0185-01.01

Montaz tubkéw 4-
otworowych

para

4

para

4.00

RAZEM

4.00

106 d.5

KNCK-7 0402-02

Regulacja niwelety
wstawek torowych
przez podniesienie
toru na podsypce z
thucznia. Grubo$¢
warstwy
podnoszenia do 8
cm.

km toru

0.03

km toru

0.03

RAZEM

0.03

107d.5

KNR 2-37 0506-04

Reczne
balastowanie
zwyczajnych
rozjazdow na
podsypce z thucznia

m3

15

m3

15.00

RAZEM

15.00

108 d.5

KNR 2-37 0401-01

Naprawa
odksztatcen
poziomych utozenia
toru w planie.
Podktady drewniane
0 rozstawie
normalnym.

km

0.03

km

0.03

RAZEM

0.03

109d.5

KNR 2-37 0506-04

Uzupetnienie
thucznia w
rozjezdzie i torze

m3

15

m3

15.00

RAZEM

15.00

110d.5

KNP 16 0148-02.01

Oprofilowanie
nowo utozonego
toru na podsypce z
thucznia

10

10.00

RAZEM

10.00
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111 d.5 | Kalkulacja wtasna Utylizacja t
podrozjazdnic
drewnianych
3 t 3.00
RAZEM | 3.00
6 Naprawa rozjazdu Nr
118 lewy S-42 1:9
R205 polegajaca na
wymianie doboru
podrozjazdnic wraz z
wymiang
nawierzchni stalowej
na S49 1:9 promieniu
205
lewego.Nawierzchnia
staro uzyteczna.
112d.6 | KNR 2-37 0611-04 | Rozbiorka reczna kpl.
kolejowych
rozjazdow
zwyczajnych o
skosie 1:9 i
promieniu 205 m.
Szyny S-42
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
113d.6 | KNR 2-31 1507-06 Transport t
zdemontowanego
rozjazdu z m. Stawy
do magazynu w m.
Deblin na odlegto$¢
do 0.5 km z
zatadunkiem i
wytadunkiem
mechanicznym
samochodem 5-10 t
7.82 t 7.82
RAZEM | 7.82
114d.6 | KNR 2-31 1511-01 Dodatek za t
transport na kazde
dalsze 0.5 km
zdemontowanego
rozjazdu m. Stawy
do magazyny w
m.Deblin. Krotnosé¢
=25
7.62 t 7.62
RAZEM | 7.62
115d.6 | KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne m2
0101-02 wykonanie koryta w
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gruncie kat. I-1V
glebokosci 25 cm

132

m2

132.00

RAZEM

132.00

116 d.6

KNR 4-04 1103-01

Zatadowanie ziemi
koparko-tadowarka
przy obstudze na
zmiang robocza
przez 3 samochody
samowytadowcze

m3

46 <46,2>

m3

46.00

RAZEM

46.00

117 d.6

KNR 4-01 0108-07

Wywoz ziemi
samochodami
samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1
km grunt.kat. IV

m3

46

m3

46.00

RAZEM

46.00

118 d.6

KNR 4-01 0108-08

Wywodz ziemi
samochodami
samowytadowczymi
- za kazdy nast. 1
km Krotnos¢ =2

m3

46

m3

46.00

RAZEM

46.00

119d.6

KNR 2-09 0102-05

Wykonanie
podbudowy z
thucznia z
zageszczeniem
ubijakiem
elektrycznym w
torowiskach bez
podktadow

m3

26

m3

26.00

RAZEM

26.00

120d.6

KNR 2-37 0303-01

Uktadanie
rozjazdow
zwyczajnych
pojedynczych typu
S 49 montowanych
na budowie. Skos
1:9. Promien tuku
205 m - lewy
starouzyteczny.

rozjaz.

1

rozjaz.

1.00

RAZEM

1.00

121d.6

KNR 2-37 0506-04

Reczne
balastowanie

m3
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zwyczajnych
rozjazdow na
podsypce z thucznia
20 m3 20.00
RAZEM | 20.00
122 d.6 | KNP 16 0185-01.01 | Montaz tubkow 4- | para
otworowych
przejsciowych
S42/S49
4 para 4.00
RAZEM | 4.00
123 d.6 | Kalkulacja wtasna Utylizacja t
podrozjazdnic
drewnianych
3 t 3.00
RAZEM | 3.00
7 Naprawa torow przez
wymiang
pojedynczych
zniszczonych
podktadow
drewnianych na
podsypce z thucznia.
Rozjazzd nr:
106,1154a,136, tor nr
4
124 d.7 | KNCK 7 0405-06 Naprawa toru przez | podktad
wymiang
pojedynczych
zniszczonych
podktadow
drewnianych na
podsypce z thucznia
68 podktad 68.00
RAZEM 68.00
125d.7 | Kalkulacja wtasna Utylizacja t
podktadow
drewnianych
1.91 t 1.91
RAZEM 1.91
8 Naprawa torow przez
wymiang ciagla
zniszczonych
podktadow
drewnianych na
podsypce z thucznia
nr:a,c,1,1a,2a
3,,6,7,,12,15, przed
rozjazdem nr 129,
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przed rozjazdem 132
I na kierunku
zwrotnym, 117
rozjazd przed
zwrotnicg i za
krzyzownica

126 d.8

KNCK-7 0405-02

Naprawa toru przez
wymiang ciaggla
zniszczonych
podktadow
drewnianych na
podsypce z thucznia

podktad

2979

podktad

2979.00

RAZEM

2979.00

127d.8

KNR 2-37 0706-05

Usuwanie
wierzchniej
warstwy podsypki z
thucznia
zanieczyszczonego
Z istniejacych torow

m3

300*3*0.25

m3

225.00

RAZEM

225.00

128 d.8

KNCK 7 0311-04
analogia

Regulacja toru w
planie i profilu

km toru

0.86

km toru

0.86

RAZEM

0.86

129d.8

KNR 2-37 0502-04

Uzupehienie
tlucznia w torach nr

6,8b,

m3

50

m3

50.00

RAZEM

50.00

130d.8

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie
zanieczyszczonego
thucznia z terenu
rozbidrki przy
mechanicznym
zatadowaniu 1
wyladowaniu
samochodem
samowyladowczym
na odleg. 1 km z
torow Krotnos¢ = 5

m3

40

m3

40.00

RAZEM

40.00

131d.8

KNP 16 0104-01.03

Zatadowanie
sosnowych
niezbrojonych
nienasyconych
podktadow

szt.
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kolejowych na
wozki torowe
niezaleznie od
miejsca

3231

SZt.

3231.00

RAZEM

3231.00

132d.8

KNP 16 0115-01.02

Przepychanie
wozkow torowych z
podktadami
drewnianymi
nieuzbrojonymi - do
10 szt Krotnos¢ = 2

200m

1615

200m

1615.00

RAZEM

1615.00

133d.8

KNP 16 0105-02.04

Wytadowanie
drewnianych
nasyconych
podktadow
kolejowych z
wozkow torowych z
odniesieniem na
odl.do10mi
utozeniem w stosy

szt.

3231

SZt.

3231.00

RAZEM

3231.00

134 d.8

KNP 16 0115-01.07

Przepychanie
wozkow torowych -
kurs powrotny
(wozek prozny)
Krotnos¢ = 320

100 m

1

100 m

1.00

RAZEM

1.00

135d.8

KNCK-7 0501-0401

Kolejowy transport
wewnetrzny
drewnianych
podktadow
kolejowych na
odlegtos¢ do 1 km /
z demontazu /

szt.

2800

SZzt.

2800.00

RAZEM

2800.00

136d.8

Kalkulacja wtasna

Utylizacja
podktadow
drewnianych

96.4

96.40

RAZEM

96.40

Naprawa torow przez
wymiang
pojedynczych
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zniszczonych
podktadow
drewnianych na
betonowe
starouzyteczne na
podsypce z thucznia
tor nr:,7,12

137d.9

KNCK 7 0405-07

Naprawa toru przez
wymiane
pojedynczych
zniszczonych
podktadow
drewnianych na
betonowe
starouzyteczne na
podsypce z thucznia

podktad

286

podktad

286.00

RAZEM

286.00

138d.9

KNR 2-37 0706-05

Usuwanie
wierzchniej
warstwy podsypki z
thucznia
zanieczyszczonego
z istniejacych torow

m3

70*3*0.20

m3

42.00

RAZEM

42.00

139d.9

KNCK 7 0311-04
analogia

Regulacja toru w
planie i profilu

km toru

0.7

km toru

0.70

RAZEM

0.70

140d.9

KNR 2-37 0502-04

Uzupetnienie
thucznia w torze

m3

140*3*0.15

m3

63.00

RAZEM

63.00

141d.9

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie
zanieczyszczonej
podsypki z terenu
rozbidrki przy
mechanicznym
zatadowaniu 1
wytadowaniu
samochodem
samowytadowczym
na odleg. 1 km z
torow Krotnos¢ = 2

m3

38

m3

38.00

RAZEM

38.00

142 d.9

KNCK-7 0501-0501

Kolejowy transport
wewnetrzny

szt.
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betonowych
podktadow
kolejowych na
odlegto$¢ do 1 km
782 Szt. 782.00
RAZEM 782.00
143 d.9 | KNCK-7 0501-0401 | Kolejowy transport | szt.
wewnetrzny
drewnianych
podktadow
kolejowych na
odlegtos¢ do 1 km /
z demontazu /
782 szt. 782.00
RAZEM 782.00
144 d.9 | Kalkulacja wtasna Utylizacja t
podktadow
drewnianych
23 t 23.00
RAZEM 23.00
10 Uzupetnienie ztagczek
- §rub tubkowych w
torach nr:
1c,6,11,13,15c.
145 d.10 | KNP 16 0184-01.01 | Uzupeknienie szt.
analogia zlaczek - Sruby
tubkowe.
100 Szt. 100.00
RAZEM 100.00
11 Transport
wewnetrzny
podktadow,
podrozjazdnic i
akcesoriow
146 d.11 | KNCK-7 0501-0201 | Kolejowy transport |t
wewnetrzny zlaczek
szynowych na
odlegtos¢ do 1 km
10 t 10.00
RAZEM 10.00
147 d.11 | KNCK-7 0501-0601 | Kolejowy transport | m3
wewnetrzny
podrozjazdnic na
odlegtos¢ do 1 km /
z demontazu /
69 m3 69.00
RAZEM 69.00
12 Wymiana tubkéw 4
otworowych na 6-cio
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otworowe w torarze
nr 14 - S49 szt 60

148 d.12

KNP 16 0185-01.01

Wymiana tubkow 4
otworowych na 6-
cio otworowe

para

30

para

30.00

RAZEM

30.00

13

Uzupehienie
tlucznia w torze nr:
1a,1d,2a

149d.13

KNR 2-37 0506-04

Uzupetnienie
ttucznia w torach

m3

330

m3

330.00

RAZEM

330.00

14

Usunigcie nadmiaru
tucznia tor nr 12,

150d.14

KNR 2-37 0706-05

Usuwanie
wierzchniej
warstwy podsypki z
thucznia
zanieczyszczonego
z istniejacych toréw

m3

500*2.6*0.25

m3

325.00

RAZEM

325.00

151d.14

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie
zanieczyszczonej
podsypki z terenu
rozbiorki przy
mechanicznym
zatadowaniu 1
wytadowaniu
samochodem
samowytadowczym
na odleg. 1 km z
torow

m3

200

m3

200.00

RAZEM

200.00

15

Usunigcie nadmiaru
ziemi ztornr7/ob/,
rozjazdu nr 130

152 d.15

KNR 2-01 0201-01

Roboty ziemne
wykonywane
koparkami
przedsigbiernymi o
poj.tyzki 0.15 m3 w
gr.kat.I-11 z
transportem urobku
samochodami
samowytadowczymi

m3
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na odlegtos¢ do 1
km
10*4*0.7 + m3 64.00
30*4*0.3
RAZEM | 64.00
153 d.15 | KNP 01 0407-01.01 | Wyrownanie terenu | m3
z grubsza - grunt
rodzimy kat.1-11
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
16 Oczyszczenie rowOw
zanieczyszczonych
warstwa powyzej 10
cm. Tor nr 7 km
4.500 - 4.900
154 d.16 | KNP 16 0230-02.01 | Oczyszczenie m
rOWOwW
zanieczyszczonych
warstwa powyzej 10
cm
800 m 800.00
RAZEM | 800.00
17 Ostateczna regulacja
torow w planie 1
profilu. Tor n1 km
1.300 -1900, tor nr 3
km 2.500 - 3.100, ,
toru nr 7 od km 0.00
-5.00
155d.17 | KNR 2-37/GEO Ostateczna km toru
0801-01 regulacja torow w
planie i profilu
6.2 km toru 6.20
RAZEM 6.20
18 Podbicie
zapadnietych stykow
w torach 1a,7,12.
156 d.18 | KNP 16 0189-03.02 | Podbijanie szt.
pojedynczych
podktadow
drewnianych w
torach szlakowych
na podsypce z
thucznia
350 szt. 350.00
RAZEM 350.00
19 Opracowanie metryk
na przejazdy
kolejowo- drogowe
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kat. AiD

157 d.19 | kalk. wlasna Opracowanie szt.
metryKi przejazdu
16 szt. 16.00
RAZEM | 16.00
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Zalacznik Nr 6 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
- Roboty remontowe czegsci wojskowej bocznicy kolejowej nr 240 w kompleksie
wojskowym Stawy, administrowanym przez41 Baze Lotnictwa Szkolnego w De¢blinie.
Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem zamowienia sg roboty remontowe czes$ci wojskowej bocznicy kolejowej Nr 240
Stawy wykonane w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

1.2.Do udzielenia przedmiotowego zamowienia stosuje si¢ m.in. przepisy:

- ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.

2019 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa, przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.),

zwanej dalej Kodeks cywilny;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

zwane dalej: Prawo budowlane;

- ustawy z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.), zwana dale;j:

Kodeks Pracy;

- ustawa o ochronie 0sob 1 mienia z dnia 22.08.1997 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 838), dale;j

zwany: ustawg o ochronie osob i mienia;

- ustawa z dnia 04.04.2019r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.

2052 ze zm.), zwana dalej: Prawo geodezyjne;

- rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2019r. poz. 831), dalej zwana: rozporzadzeniem w sprawie przygotowania

zawodowego;

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U.2021 poz.779);

- zasadami okreslonymi w ,, INFORMATORZE” dotyczacym utrzymania infrastruktury

oraz taboru kolejowego na wojskowych bocznicach kolejowych, warunki bezpieczenstwa

prowadzenia ruchu kolejowego oraz podstawowe obowigzki  o0s6b funkcyjnych.

Przepisy wewnetrzne wprowadzone przez Inspektorat Wsparcia Sit Zbrojnych Infrastruktura

— Bydgoszcz 2019r. Warunki te sg dostgpne do wgladu w Wydziale Infrastruktury 41

Bazy Lotnictwa Szkolnego w Deblinie — budynek Nr 205 ul. Brygady Poscigowe;j 5.
Zakres robot zostat sklasyfikowany wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien CPV pod

numerem :

- 45100000 - 2 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45222000 — 9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow,

tuneli, szybow 1 kolei podziemnych
wykonaniu robdt wyszczegolnionych w przedmiarze robot stanowigcym zatgcznik Nr 3

do umowy.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu prace budowlane w zakresie: ,,Robot remontowych czgsci wojskowej bocznicy
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kolejowej Nr 240 w Stawach” wg przedmiaru robot, a takze roboty nie wymienione
w przedmiarze robot lecz bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia,
wylonione podczas realizacji zadania i niezbedne do jego poprawnego i w peini kompletnego
wykonania.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okreSleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach.

I._CZESC OPISOWA DO _SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Wojskowa bocznica kolejowa nr 240 w m. Stawy odgat¢zia si¢ od linii kolejowej nr 026
Lukéw — Radom na stacji Stawy w km 54.945 rozjazdem Nr 10. Remontowana cz¢§¢
bocznicy kolejowej zlokalizowana jest na terenie kompleksu wojskowego. Roboty na terenie
kompleksu wojskowego powinny byé wykonywane w godzinach od 7°° do 14, potrzebe
realizacji robot w dni robocze po godzinie 14°° oraz w dni wolne od pracy nalezy zglasza¢ co
najmniej 3 dni (trzy dni) przed rozpoczgciem prac, pisemnym zgloszeniem przez
Wykonawce robot do Kierownika Sktadu w Stawach, 08-530 Stawy, podajac imiennie osoby
oraz rodzaj sprze¢tu przeznaczony do realizacji robot.

1.2.Wykonawca wykonujacy roboty budowlane polegajace na wykonywaniu robot
remontowych w/w bocznicy powinien posiadac:

- doswiadczenie w realizacji robdt remontowo- naprawczych odpowiadajacych przedmiotowi
zamoOwienia oraz dysponowa¢ pracownikami posiadajagcymi kwalifikacje do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -- Kierownik budowy posiadajacy
uprawnienia kolejowe w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych ograniczone oraz
posiadajacy zdolno$¢ fizyczng i psychiczng, potwierdzong orzeczeniem lekarskim wydanym
przez Kolejowy Osrodek Medycyny Pracy.

Uprawnienia, o ktorych mowa powyze] musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
w rozporzadzeniu Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831),lub moga to by¢ odpowiadajace im wazne
uprawnienia, ktore zostalty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, jezeli
ich zakres jest nie mniejszy niz zakres odpowiadajacy aktualnie obowigzujacym przepisom.
Osoba ta winna posiada¢ ponadto aktualne potwierdzenie przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego. Potwierdzenie przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego musi by¢ wazne przez caty okres obowigzywania umowy. Jezeli potwierdzenie
przynalezno$ci traci wazno$¢ w okresie obowigzywania umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢
przedstawi¢ nowe potwierdzenie, wazne na czas trwania umowy lub wskaze inng osobe
posiadajaca przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynalezng do wiasciwej izby

samorzadu zawodowego) — pod rygorem wstrzymania wykonania ustugi do czasu
uzupetnienia powyzszych brakow. Koszty wynikajace ze jej wstrzymania obcigzaja
Wykonawce.
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Zamawiajacy uzna uprawnienia wydane przez inne niz Rzeczpospolita Polska panstwa Unii
Europejskiej, Konfederacje Szwajcarska, panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia
o wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na
podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
z pdzn. zm.) oraz art. 20a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach architektow,
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946, z p6zn. zm.). Kierownikiem budowy,
o ktorym mowa powyzej, moze by¢ obywatel panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, ktorzy nabyli kwalifikacje zawodowe - roOwnoznaczne  uprawnienia
kolejowe w zakresie kolejowych obiektow budowlanych ograniczone— na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadajace wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej oraz posiada odpowiednia decyzj¢ o uznaniu kwalifikacji
zawodowych na zasadach okreslonych w tej ustawie. Zamawiajacy dopuszcza réwniez osoby,
ktére nie posiadaja okreslonej wyzej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, ale
posiadaja uprawnienia do $wiadczenia ustug transgranicznych, okre§lonew ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach architektow, inzynierow budownictwa (zgodnie z art. 20a
ust. 1 ustawy o samorzadach architektow, inzynieréw budownictwa obywatel panstwa
cztonkowskiego posiadajacy kwalifikacje zawodowe architekta, inzyniera budownictwa,
ktory prowadzi zgodnie z prawem dziatalno§¢ w zakresie tego zawodu w innym niz
Rzeczpospolita Polska panstwie cztonkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego
wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inzyniera budownictwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "$wiadczeniem ustug transgranicznych", bez
konieczno$ci uznawania kwalifikacji zawodowych).

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ nie dotyczy wymaganego: kierownika
budowy.

1.3. Co najmniej 2 (dwoch) toromistrzow posiadajacych — uprawnienia potwierdzone

ukonczonym kursem w tym zakresie i §wiadectwo kwalifikacyjne, posiadajacych zdolnos¢
fizyczna i psychiczng, potwierdzong orzeczeniem lekarskim wydanym przez Kolejowy
Osrodek Medycyny Pracy, oraz posiadajacego wydane przez pracodawce upowaznienie do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku kolejowym potwierdzajace znajomosc¢
specyficznych warunkow pracy na tym stanowisku tj: przedstawi dokument potwierdzajace
odbycie przez toromistrzOw pouczen okresowych. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia w/w
0sOb na podstawie umowy o pracg w calym okresie realizacji przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

1.4. Pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktorzy beda realizowaé prace
fizyczne polegajace na remoncie w/w bocznicy oraz prace fizyczne zwigzane z
uporzadkowaniem terenu budowy najp6zniej w dniu podpisania umowy.

Plan schematyczny wbk zostanie udostgpniony jako zatacznik do SIWZ. Wykonawca robot
nie bedzie opracowywat dokumentacji niejawne;.

3.Wykonawca przed realizacja umowy zobowigzany jest do zapoznania si¢ z ,,Regulaminem

Pracy Wojskowej Bocznicy Kolejowej” Powyzsze powinno by¢ odnotowane w Regulaminie
znajdujacym si¢ w Zespole Zabezpieczenia m. Stawy.
2. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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1.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp i p.poz. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robot, za wszelkie materiaty i sprzg¢t uzywany do robdt, od daty
rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Wode Wykonawca zabezpiecza we wilasnym
zakresie oraz zastosuje narzgdzia posiadajace whasne zrodto zasilania w energie elektryczng.
Materialty budowlane Wykonawca robot dostarczat bedzie sukcesywnie na plac budowy
W miarg postepu robot.

1.2. Realizacja przedmiotu zamdwienia winna by¢ prowadzona wraz z obstuga geodezyjna w
zakresie niezb¢dnym dla wlasciwego wykonania robot.

1.3.Wszelkie prace w poblizu toréw kolejowych, droég kolowych, oraz urzadzen pod
napigciem, musza by¢ prowadzone z zachowaniem nalezytej ostroznos$ci i stosownie do
wymagan przepisow BHP. Wszelkie konsekwencje wynikajace z nieprzestrzegania
obowigzujacych w czasie wykonywania robdt, przepisoOw obcigzaja Wykonawce.
1.4.0rganizacja pracy i dobdr sprzetu musza zapewni¢ bezpieczenstwo osob znajdujacych sie
na terenie budowy.

1.5.Teren wykonywanych robdt (a zwlaszcza wykopy) powinien by¢ odpowiednio
oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem osdb niepowotanych.

1.6.Koszty zwigzane z organizacja terenu wykonywanych robdt, ponosi Wykonaweca.
1.7.Materiaty i urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow w tym
Prawa Budowlanego 1 Polskich Norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych prac.

1.8.Materiaty uzyte do realizacji zamowienia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z pdz zm.)
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.),

1.9.Koszty transportu wszystkich materiatow w tym 1 transportu technologicznego ponosi
Wykonawca.

1.10.Wykonawca bedzie korzystal ze sprzgtu i elektronarzedzi z wlasnym Zrédlem zasilania
oraz zapewni wodg¢ dla celéw technologicznych przy wykonywanych pracach.
1.11.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet bedzie wlasno$cia
Wykonawcy, utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zarzadzen, uregulowan, polecen dotyczacych
utrzymania porzadku 1 dyscypliny obowigzujacych na terenie JW.

1.12. Zgodnie z Ustawag o odpadach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i
materialng za ewentualne szkody dla srodowiska naturalnego, wynikajace z niewlasciwego
sortowania, transportu lub okresowego sktadowania i magazynowania powstatych w wyniku
realizacji odpadow.

1.13. Kolejnos¢ realizacji przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie na podstawie
uzgodnionego przez Strony Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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2.1. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robot:
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot, Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
W przypadku powstania szkéd w zasiggu prowadzonych robot Wykonawca dokona ich
naprawy na wilasny koszt a w przypadku niemozliwos$ci ich naprawienia poniesie koszty
odszkodowania lub zado$¢uczynienia.
2.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt lub innych
dziatan przez pracownikow Wykonawcy.
Kazde uzycie ognia otwartego Wykonawca uzgodni z Inspektorem ppoz. w Sktadzie Stezyca.
2.3 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
2.4 Sprzet
Do robdt zwigzanych z realizacja w/w zadania Wykonawca stosowaé bedzie sprzet
dopuszczony do eksploatacji migdzy innymi: koparki, tadowarki, dzwigi, mioty
pneumatyczne, zuraw samochodowy, samochody ci¢zarowe ze skrzynig ladunkowa,
spawarki, itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, sprz¢t do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
2.5Wykonanie robdt budowlanych nalezy realizowa¢ w oparciu o przedmiar robot
stanowigcy zatacznik nr 3 do umowy oraz zgodnie z uzgodnionym przez strony
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, przepisami i uwarunkowaniami opisanymi w
specyfikacji 1 polegac¢ begda na:
- rozbiorce recznej kolejowych rozjazdow zwyczajnych,
- mechanicznym wykonaniu koryta w gruncie kat. I-IV glebokos$ci 25 cm,
- zaladowaniu ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na samochody samowytadowcze
-wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi,
- transporcie zdemontowanych stalowych elementow nawierzchni drogi kolejowej z m. Stawy
do magazynu w m. Deblin,
- wykonaniu podbudowy z thucznia z zaggszczeniem ubijakiem elektrycznym w torowiskach
bez podktadow . Thuczen o granulacji 31,5/50,
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- uktadaniu rozjazdow zwyczajnych pojedynczych,

- rgcznym balastowaniu zwyczajnych rozjazdow na podsypce z ttucznia,
- cigciu szyn,

- pojedynczej wymianie szyn typu S 49 na wstawkach torowych za rozjazdem,

- wymiana tubkow 4 otworowych na 6-cio otworowe,

- regulacji niwelety wstawek torowych przez podniesienie toru na podsypce z thucznia.

- naprawie odksztalcen poziomych utozenia toru w planie. Podktady drewniane o rozstawie
normalnym,

- oprofilowaniu nowo utozonego toru na podsypce z thucznia,

- utylizacji podrozjazdnic drewnianych i podktadéw drewnianych,

- naprawie toru przez wymiang pojedynczych zniszczonych podktadéw drewnianych

(podztaczowych) na podsypce z thucznia,

- naprawie toru przez wymiang ciggla podktadéw drewnianych na drewniane, drewnianych na
betonowe na podsypce z thucznia, pojedynczych zniszczonych podktadow drewnianych na
podsypce z thucznia,

- podbiciu zapadnigtych stykéw w torach,

- usuwaniu wierzchniej warstwy podsypki z thucznia zanieczyszczonego istniejacych

- uzupetnienie ubytkow nowym tluczniem,

- regulacji torow w planie i profilu,

- wywiezieniu zanieczyszczonego thucznia z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu 1 wytadowaniu samochodem samowytadowczym ,

- transporcie wewngtrznym podktadow, podrozjazdnic 1 akcesoridow,

- usuni¢ciu nadmiaru ziemi z toréw i rozjazdow,

- oczyszczeniu rowOw odwadniajacych zanieczyszczonych warstwa powyzej 10 cm,

- ostatecznej regulacji torow w planie i profilu,

- pracowanie metryk na przejazdy kolejowo- drogowe kat. A 1 D zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Po ulozeniu nawierzchni drogi szynowej nalezy dokonaé¢ jej pomiarow, a wyniki

powinny by¢ wpisane do ,,Ksigzek kontroli stanu technicznego toru” i ,,Arkuszy badania

technicznego rozjazdow”

Pracownicy realizujgcy przedmiot zamodwienia powinni by¢ zaopatrzeni w przybory

sygnatowe oraz ubior roboczy identyfikujacy Wykonawce robot. W czasie pracy na torach

pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelke ostrzegawczg koloru pomaranczowego.

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do

przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na obiektach budowlanych i poza ich

terenem Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN 1 EN-PN.

Niewymienione z nazwy oraz nr norm wigzacych nie zwalnia wykonawcy z obowiazku
wykonania robot zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

3. WARUNKI JAKIE POWINNI SPEENIAC WYKONAWCY

3.1 Wykonawca na stanowisko Kierownika budowy prac remontowych wojskowej bocznicy
kolejowej Nr 240 w Stawach musi wyznaczy¢ co najmniej 1 osobe kierownika-posiadajacego
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uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie kolejowych
obiektow budowlanych ograniczone oraz posiadajagcym zdolno$¢ fizyczng i psychiczna,
potwierdzong orzeczeniem lekarskim wydanym przez Kolejowy Osrodek Medycyny Pracy.
Osoba ta winna posiada¢ ponadto aktualne potwierdzenie przynalezno$ci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego. Potwierdzenie przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego musi by¢ wazne przez caty okres obowigzywania umowy. Dziatajac zgodnie
z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w calym okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce o0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.),
Zamawiajacy nie wymaga, aby osoby pelnigce nadzor nad personelem bezposrednio
realizujagcym przedmiot zamowienia po stronie Wykonawcy, byly zatrudnione na podstawie
umowy o prace (wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy
wymaganego: kierownika budowy).
3.2 Co najmniej 2 ( dwodch) toromistrzow zatrudnionych na umowe o pracg posiadajacych
uprawnienia potwierdzone ukonczonym kursem w tym zakresie i §wiadectwo kwalifikacyjne,
posiadajacych zdolno$¢ fizyczng 1 psychiczna, potwierdzong orzeczeniem lekarskim
wydanym przez Kolejowy Osrodek Medycyny Pracy, oraz posiadajagcych wydane przez
pracodawce upowaznienie do wykonywania czynnosci na danym stanowisku kolejowym
potwierdzajace znajomos$¢ specyficznych warunkow pracy na tym stanowisku tj: przedstawi
dokument potwierdzajacy odbycie przez toromistrza pouczen okresowych.
3.2 Przedstawi¢ wykaz pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktorzy
beda realizowaé prace fizyczne polegajace na remoncie w/w bocznicy oraz prace fizyczne
zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy najp6zniej w dniu podpisania umowy.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji prac budowlanych
posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegolnosci bhp) a takze, ze beda one wyposazone w ubrania ochronne
1 narzedzia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepisow bhp,

- przeszkolenie stanowiskowe,

- przebywanie pracownikOw na terenie placu budowy
3.3Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie realizacji prac z winy Wykonawcy, Wykonawca
usuwa je na koszt wlasny przywracajac petng pierwotng warto$¢ uszkodzenia.
3.3 Wykonawca wykona ustalony zakres robot budowlanych zgodnie z zasadami
1 osiggnieciami  wspotczesnej wiedzy technicznej, wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego, normami panstwowymi 1 branzowymi, przepisami Prawa Budowlanego,
Prawa Zamoéwien Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia oraz innymi
obowigzujacymi w dniu wykonywania prac oraz zaopatrzy je w wykaz opracowan
1 o$wiadczenie, ze opracowania sg kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.
3.4 Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli opracowanie ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w opisie
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przedmiotu zamoéwienia albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, w szczegolnosci
odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi przez Zamawiajacego,
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

3.5 Przedmiot umowy Wykonawca wykona z uwzglednieniem zgodnosci przedmiaru rob6dt z
czescia kosztowa dokumentacji w taki sposdb, aby czegs¢ kosztowa obejmowata 100% robot
ujetych w dokumentacji.

3.6 Zdolnosci technicznej lub zawodowej* - warunek zdolnos$ci technicznej lub zawodowej
zapewniajacej wykonanie zamdwienia zostanie spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w
okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonal co najmniej jedng robote
budowlang bocznicy kolejowej obejmujaca w swym zakresie remont, napraw¢ lub
modernizacj¢ bocznicy.

3.6 Wykonawca powinien znajdowac si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie zamowienia, posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzane z przedmiotem zamowienia.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do
podjecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okre§lonych w umowie Wykonawcy,
w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego. Zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca
przeprowadzi na wilasny koszt.

5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zaplecze budowy organizuje we wlasnym zakresie, a tym samym uj¢te jest ono
w cenie jednostkowej robot. Wykonawca bedzie korzystat ze sprzetu z wltasnym Zrodtem
zasilania oraz zapewni we wlasnym zakresie wod¢ do celéw socjalnych i technologicznych.
Wykonawca jest zobowiazany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu
robot przed ich rozpoczgciem. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaplacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cen¢ umowng. Wykonawca zobowigzany jest do nadzoru
nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy. Odpowiedzialnym za bezpieczenstwo 1 higieng¢ pracy
wszystkich pracownikoéw zatrudnionych przez Wykonawce na terenie Zamawiajgcego jest
Kierownik Budowy Wykonawcy.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy medycznej obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty sa wykonywane w odleglosci
wiekszej, niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac si¢
przeno$na apteczka. Wykonawca zabezpieczy punkt dla potrzeb sanitarnych.

6. OCHRONA WELASNOSCI

Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnosci w okresie trwania robot 1 bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania szkdéd w zasiegu
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prowadzonych robdt. Wykonawca dokona ich naprawy na wilasny koszt, a w przypadku
niemozliwosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ushuge korzystajac z odpowiednich materiatow
1 wyrobow budowlanych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i aktualng wiedza techniczna
odpowiadajacg warunkom okreslonym w ustawie Prawo budowlane.
2. Materiaty uzyte do realizacji zamdwienia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), wymaganiom specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét i posiadac:
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami
- Certyfikaty lub Deklaracje zgodnosci z Polska Norma
- Certyfikaty na Znak Bezpieczenstwa
- Certyfikaty zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich
Materiaty nowe musza odpowiadac:

- PN-73/D-95006 - Materiaty drewniane nawierzchni kolejowej normalnotorowe;j.

- PN-D-95014 - Sosnowe, dgbowe i bukowe materiaty drewniane nawierzchni kolejowej

nasycone olejem impregnacyjnym.

- BN-65/9313-03 - Nawierzchnia kolei normalno i waskotorowej. Przektadki drewniane.

- PN-88/H-93427.52 Stal. Ksztattowniki zebrowe oraz podktadki zebrowe dla

- nawierzchni kolejowe;j. ’

- PN-84/K-80001 Nawierzchnia kolejowa. Sruba stopowa.

- PN-73/D-95006, PN-D-95014 podrozjazdnice drewniane, sosnowe typ 11B nasycone;

- PN-80/H-93443.00 Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco do produkc;ji tapek oraz

fapki dla nawierzchni kolejowej normalnotorowe;.

- PN-88/K-80017 Nawierzchnia kolejowa. Pier§cienie sprezyste.
- PN-86/K-80015 - Nawierzchnia kolejowa. Nakretki szesciokatne kolnierzowe ;

Materialy staro uzyteczne przed wbudowaniem muszg by¢ sprawdzone przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru i uzyskac¢ ich akceptacj¢ do wbudowania.

3. Na opakowaniach materiatdw powinien znajdowac si¢ termin ich przydatnosci do
stosowania. Ponadto Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajagcemu aprobaty techniczne
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace materialy te do powszechnego stosowania w
budownictwie.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na place realizacji robot konserwacyjnych oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatoZzeniami PZJ (Programu Zapewnienia Jakosci).

5. Do zastosowanych materiatow powinny by¢ dotaczone informacje od producenta
zawierajace dane wykazane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
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17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

8. Koszty transportu wszystkich uzywanych wyrobdw i materiatow, w tym transportu
technologicznego ponosi Wykonawca.

9. Materialy staro uzyteczne przed wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbedne i nie zaakceptowane materiaty przez

Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane
w obrebie terenu robot w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i przedstawicielem
uzytkownika bocznicy w m. Stawy.

8. ODPADY I MATERIALY DO UTYLIZACIJI

Wykonawca jako wytworca odpadow zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U.2021 poz.779 ).

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki réznych elementoéw robdt Wykonawca jest
zobowigzany wywiez¢ poza teren budowy i dokonaé utylizacji z wylaczeniem ztomu
metalowego, ktory zostanie przekazany do magazynu Infrastruktury 41.BLSz w De¢blinie.

9. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw/sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ istniejacej infrastruktury.
Przy wyjezdzie poza teren budowy Wykonawca powinien kazdorazowo sprawdzi¢
bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym wypadnigciem z pojazdu oraz czystos¢ kot
pojazdéw. Przy ruchu po drogach publicznych, dojazdach do terenu robot, pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

10. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robot, wraz z
wyliczeniem i zestawianiem ilo$ci tych robot. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z przedmiarem wchodzacym w sktad umowy, a ich ilo§¢
podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji przetargowej. Materialy dostarczone na plac wykonywanych robot beda
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta wraz z opisem ich stosowania
1 opisem spelnienia norm. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy uzyte do prac zostang
poddane badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu produkcji, na placu wykonywanych prac
lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu. Kontroli podlegajg wszystkie etapy
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego kazdorazowo
0 wykonaniu robdt zanikajacych celem ich odbioru. Podstawg odbioru robot zanikajacych jest
pisemne stwierdzenie Kierownika Robot o wykonaniu robdt zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna.

12.TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA I ODBIOR ROBOT:

Rozpoczecie robdt: w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakonczenie: 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

1.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ dokonywania odbiordw czesciowych. Przez odbior
czg¢Sciowy rozumie sig:

- odbiér wykonanych etapéw robdt na_podstawie ,,Harmonogramu rzeczowo - finansowego™
sporzadzonego przez Wykonawce i uzgodnionego z Zamawiajacym.

- odbiorow czesciowych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega, ze do dnia 15.12.2021 r., Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ prace budowlane w zakresie 25-35% wartosci wynagrodzenia brutto.
l.a Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane
wykonane w catosci. Odbior koncowy bedzie polegal na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot budowlanych w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. 2.Roboty
budowlane uznaje si¢ za wykonane prawidlowo, jezeli sa one zrealizowane zgodnie ze sztukg
budowlang, przedmiarem robdot budowlanych, specyfikacja techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami inspektora nadzoru.
3.Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na pismie gotowos¢ robot budowlanych do odbioru
koncowego z okresleniem daty zakonczenia robot budowlanych. Warunkiem zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych jest wykonanie
tych robot w catosci 1 skompletowanie dokumentacji powykonawczej pozwalajacej na
ocen¢ ich prawidlowego wykonania, (zgloszenie nalezy zlozy¢ w Kancelarii
Zamawiajacego tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Deblinie ). Zamawiajacy w
terminie nie dluzszym niz 7 dni (siedmiu dni) od dnia otrzymania zgloszenia dokona
odbioru robot budowlanych, lub tez przekaze Wykonawcy pisemng decyzje ustalajaca,
jakie warunki muszg by¢ jeszcze spelnione, aby dokona¢ odbioru koncowego.
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w dniu odbioru robot budowlanych komplet
dokumentéw odbiorowych, koniecznych do prawidtowego przeprowadzenia odbioru
1 przekazania terenu rob6t budowlanych do uzytkowania.

ZNAK SPRAWY 19/21/P Strona 98



5.Przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane wykonane w catosci. Odbior

koncowy bedzie polegat na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot budowlanych

w' odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

6.0dbioru koncowego robot budowlanych dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy lub jego przedstawiciela.
Komisja odbierajgca roboty budowlane dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
budowlanych ze sztukg budowlang, specytikacja techniczng oraz obowigzujacymi
przepisami.
7Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1.Nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuni¢cia wad
okreslony w protokole usunigcia wad,

7.2.Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i
techniczne;j,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan.

8. Dokumentem potwierdzajacym odbior koncowy robot budowlanych jest protokot odbioru
koncowego robdot budowlanych bez zastrzezen, sporzadzony wedlug wzoru okreslonego
przez Zamawiajacego 1 podpisywany przez strony umowy.

9. Podpisanie protokotu koncowego odbioru robot jest warunkiem dokonania rozliczenia
koncowego. Protokoét koncowy odbioru robot stanowi podstawe do wystawienia faktury
koncowej przez wykonawcg.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Nie wystepuja.
14. SPORZADZANIE KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Oferent sporzadzi kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robot i specyfikacji
technicznej wykonania odbioru robot stosujac w nim ogolnie dostepne publikacje dotyczace
norm naktadow robocizny, materiatow, sprzetu metoda kalkulacji szczegdtowe) okreslajac w
nim podstaw¢ wyceny, opis, jm, naklady, koszt jednostkowy, R,M,S, warto$¢ podajac je w
cenie zaméwienia netto 1 brutto. Kosztorys winien obejmowac wszystkie pozycje przedmiaru
robot wraz z narzutami do poszczegolnych pozycji.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i przepisy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi zalacznik do
dokumentow przetargowych.
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Zalacznik Nr 7 do SWZ

Harmonogram realizacji robot remontowych czg¢sci wojskowej bocznicy kolejowej

nr 240 w m. Stawy.

ETAPI. Wykonaé naprawy rozjazdow nr 107, 109, 119, 122, 132, toru nr 15 -poprzez
wymian¢ 121 podktadéow drewnianych na drewniane, toru nr 2a - poprzez
wymiane 42 podktadow drewnianych na drewniane w 2021 roku.

ETAP Il. Wykona¢ w terminie od stycznia 2022r. do marca 2022r. napraw¢ rozjazdow
nr 110, 110a, 130, 131, toru nr 2a — poprzez wymian¢ 278 podkladow
drewnianych na drewniane.

ETAP IIl. Wykona¢ w terminie od kwietnia 2022r. do lipca 2022r. naprawe torow
poprzez wymiang ciagla i pojedyncza zniszczonych podktadéw drewnianych
na podsypce z thucznia, przed i za rozjazdami nr 106, 115a, 136a, 129, 132,
117, torow nr a, ¢, 1, 1a, 3, 4, 7, 12 wraz z uzupehieniem thucznia.

ETAP IV. Wykona¢ w terminie od sierpnia 2022r. do pazdziernika 2022r. naprawe
tordw poprzez wymiang ciagla zniszczonych podkladéw drewnianych na
podsypce z thlucznia toru nr 6, wymian¢ podktadéw drewnianych na
betonowe staro uzyteczne na podsypce z tlucznia tor nr 7,

Usunigcie nadmiaru ttucznia w torach wymienionych w przedmiarze robot,
uzupelnienie tlucznia w torach wymienionych w przedmiarze robot,
oczyszczenie rowow odwadniajagcych w torze nr 7 w kilometrach 4.500 -
4.900 z obu stron, wykonanie ostatecznej regulacji torOw w planie i profilu -
tor nr 1 od km 1.300-1.900, tor nr 3 od km 2.500 - 3.100, tor nr 7 od km
0.00 do 5.00, opracowanie metryk na przejazdy kolejowo drogowe kat. A i
D wynikajace z przedmiaru robot. Uzupetnienie ztaczek w torach nr 1 c, 6,
11, 13, 15¢ wraz z uzupetieniem tlucznia. Zdanie nawierzchni i armatury

stalowej z rozebranych torow do magazynu 41 . BLSz w De¢blinie.
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Zalacznik Nr 8 do SWZ

Schemat wojskowej bocznicy kolejowej nr 240
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Zalacznik Nr 9 do SWZ

Zamawiajacy:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Poscigowej 5
08-521 Deblin

(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcey

dotyczace aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniach, o ktorych mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

W zwiazku z ubieganiem si¢ o udzielenie zamowienia publicznego pn. Wykonanie robot

budowlanych polegajacych na remoncie budynkéw 204 w kompleksie wojskowym

Deblin — Lotnisko, 173 w kompleksie wojskowym Stawy, 17, 97, 172 w kompleksie

wojskowym Twierdza administrowanym przez 41 Baze¢ Lotnictwa Szkolnego w Deblinie

- Nr 15/21/P, prowadzonego przez 41.Baze Lotnictwa Szkolnego w Deblinie, niniejszym

o$wiadczam, ze informacje zawarte w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1

ustawy Pzp, tj. w zalaczniku nr 2a do SWZ w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odnosnie do orzeczenia zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie
publiczne tytutem $rodka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odnosnie do zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia majacego na celu zaktocenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp;

f) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

sa aktualne i zgodne z prawda.

dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub

ZNAK SPRAWY 19/21/P Strona 102



Niniejsze oswiadczenie sktada Wykonawca, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona
w danym zadaniu, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego dokonane na podstawie art.
274 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia otrzymania wezwania.
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Zalacznik Nr 10 do SWZ

Zamawiajacy:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Poscigowej 5
08-521 Deblin

(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu na zasoby ktorego powoluje sie wykonawca

dotyczace aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniach, o ktorych mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

W zwiazku z ubieganiem si¢ o udzielenie zamowienia publicznego pn. Wykonanie robot

remontowych czesci wojskowej bocznicy Kolejowej nr 240 w kompleksie wojskowym

Stawy, administrowanym przez 41 Baze¢ Lotnictwa Szkolnego w Deblinie - Nr 19/21/P,

prowadzonego przez 41.Baze Lotnictwa Szkolnego w Deblinie, niniejszym o$wiadczam, ze

informacje zawarte w o$wiadczeniach, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w

zataczniku nr 2b do SWZ w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odnos$nie do orzeczenia zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie
publiczne tytutem srodka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odnosnie do zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia majacego na celu zaktocenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,

f) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

sa aktualne i zgodne z prawda.

dokument nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub
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Niniejsze o$wiadczenie sktada podmiot na zasoby ktorego powotuje si¢ wykonawca, ktoérego
oferta zostala najwyzej oceniona w danym zadaniu, w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacego dokonane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie nie krétszym
niz 5 dni od dnia otrzymania wezwania.
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Zalacznik Nr 11 do SWZ

Zamawiajacy:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Poscigowej 5
08-521 Deblin

(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia

W zwigzku z ubieganiem si¢ o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Wykonanie robot
remontowych czesci wojskowej bocznicy Kolejowej nr 240 w kompleksie wojskowym
Stawy, administrowanym przez 41 Baze Lotnictwa Szkolnego w Deblinie - Nr 19/21/P
prowadzonego przez 41.Baz¢ Lotnictwa Szkolnego w Deblinie niniejszym o$wiadczam, ze
poszczegolni Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia wykonaja
nastepujace ustugi:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Zakres wykonywanych ustug

Dnia.................... r.
dokument naleiy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobe lub osoby umocowane
do zloZenia podpisu w imieniu Wykonawcy

Niniejsze oSwiadczenie skladaja wraz z oferta Wykonawcy wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamOwienia
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Zalacznik Nr 12 do SWZ

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI
ZAMOWIENIA

»Wykonanie robot remontowych czesci wojskowej bocznicy Kolejowej nr 240
w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41 Baze Lotnictwa Szkolnego
w Deblinie - Nr 19/21/P.

Oswiadczam, ze dysponuje¢ nastgpujacymi osobami, ktore skieruje do realizacji zamowienia,
w szczegblnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacja o podstawie dysponowania tymi osobami:

Warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej zapewniajacej wykonanie zamowienia zostanie
spetniony, jezeli Wykonawca wykaze sie osoba, ktéra musi by¢ dostepna na etapie realizacji
zamowienia, spelniajaca nastepujace wymagania:

- co najmniej jedng osobq - Kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia kolejowe w
zakresie kolejowych obiektow budowlanych.

- co najmniej dwiema osobami - 2 (dwdch) toromistrzow posiadajgcych — uprawnienia
potwierdzone ukoniczonym kursem.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia publicznego: warunek
zdolnosci technicznej lub zawodowej: Wykonawcy wspolnie ubiegajqgcy si¢ o udzielenie
zamowienia powinni spelnié lgcznie.

Imie i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe/uprawnienia Zakres
osoby, ktéra dos$wiadczenie powierzonych Podstawa do
dysponuje czynnosci dysponowania
L.p. | wykonawca osoba
1. 2. 3 4. 5.

Kierownik budowy w zakresie
kolejowych obiektow budowlanych
ograniczone

1. numer uprawnien: kierownik budowy

(Nr, z dnia wydane przez..., orzeczenie lekarskie
wydane przez KOMP./ kierownik budowy/).

Toromistrz :
numer uprawnien:

...................................................... toromistrz
(ukoriczenie kursu, orzeczenie lekarskie wydane przez
KOMP, dokument potwierdzajqcy odbycia pouczen
okresowych).
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Toromistrz :
numer uprawnien:

toromistrz

(ukoniczenie kursu, orzeczenie lekarskie wydane przez
KOMP, dokument potwierdzajgcy odbycia pouczen
okresowych).

“ dysponowanie osoba na podstawie np. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzielo,
oddanie do dyspozycji przez inny podmiot (Dziatajac zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo
zamoOwien publicznych Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace W calym
okresie realizacji przedmiotu zamoOwienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych nastepujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega
na wykonaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy:

Zamawiajacy nie wymaga, aby osoby pelniagce nadzéor nad personelem bezposrednio
realizujacym przedmiot zamdwienia po stronie Wykonawcy, byly zatrudnione na podstawie
umowy o prace (wymodg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy czynnoS$ci
kierowania robotami — pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
wykonywanych przez wymaganego: kierownika budowy).

Oswiadczam, ze osoba/y wymienione w wykazie posiadaja wymagane prawem uprawnienia i
aktualnie potwierdzenie przynalezy/a do wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
wymagane przez zamawiajacego doswiadczenie.

dokument naleiy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobe lub osoby umocowane
do zloZenia podpisu w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!

Dla wykazania speilniania warunku udziatu, opisanego w SIWZ i Ogloszeniu o zamowieniu, Wykonawca moze
polegac na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, na osobach zdolnych do wykonaniu zamowienia
oddanych mu do dyspozycji przez inne podmioty. W takim przypadku musi udowodni¢ Zamawiajgcemu,. iz
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w trakcie realizacji zaméwienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w
tym celu pisemne zobowigzanie innych podmiotow do oddania mu do dyspozycji tych 0sob

Jako zasoby wiasne zamawiajgcy rozumie: np. zatrudnienie na umowe o pracg, umowg zlecenia, umoweg o
dzielo, jako poleganie na zasobach innych podmiotéw: np. porozumienie o oddelegowaniu pracownika, umowa
o wspolpracy.
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Zalacznik Nr 13 do SWZ

(nazwa i adres wykonawcy)
WYKAZ ROBOT

wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 (pieciu) lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
1 podmiotow na rzecz ktérych roboty te zostalty wykonane, z zalagczeniem dowodow okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie,
w szczegblnosci informacje o tym, czy roboty zostaty wykonane zgodnie ze z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty.

Do wykazu naleiy dolgczyé dowody okreslajgce czy te roboty remontowo — naprawcze lub modernizacyjne zostaly wykonane naleiycie, w
szezegolnosci informacje o tym czy roboty naprawcze zostaly wykonane zgodnie 7 przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone,
przy czym dowodami, o ktorych mowa, sq referencje bqd?; inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty remontowe,
naprawcze byly wykonywane, a jeieli 7 uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentow — inne dokumenty.

Z wykazu musi wynikad, ;e w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie, Wykonawca naleiycie wykonal (tj. zakonczyl) co najmniej: - jedng robote remontowg lub naprawczg, lub
modernizacyjng na kwote co najmniej 2 000 000,00 zi. brutto - obejmujgcg swym zakresem remont, naprawe lub modernizacje bocznicy kolejowe] —
2 000 000,00 z¢ brutto;

Uwagal
Zamawiajgcy dopuszcza sumowanie umow tak aby obejmowaly one zakres okreslony przez zamawiajgcego tj: prace w zakresie remont lub
naprawe lub modernizacje bocznicy kolejowej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca na wymagang kwote - - 2 000 000,00z¢
brutto;

wraz 7 podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, 7 zalgczeniem
dowodow, okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane naleiycie, w szczegolnosci informacji o tym, czy roboty budowlane zostaly
wykonane zgodnie 7 przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sq referencje bgd? inne

Str. 109/ 135
ZNAK SPRAWY 19/21/P



dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jeZeli 7 uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty.

Jako wykonanie (zakonczenie) robot nalezZy rozumieé co najmniej podpisanie protokotu odbioru robot lub rownowazinego dokumentu.

Rodzaj robét budowlanych:

€0 najmniej:

robote remontowa, naprawczg(modernizacyjna)
na kwoteg co najmniej 2 000 000,00 zI. brutto -
obejmujgcq swym zakresem remont lub naprawe

Wartos$¢ zamowienia
brutto (zl)

Termin realizacji
(poda¢ dzien, miesiac

i rok)

Nazwa podmiotu, na rzecz
ktorego wykonano roboty

Informacje uzupehiajace

L, . . . A . Dowéd
lub modernizacje bocznicy kolejowej - i miejsce wykonania
L-P- | 2.000 000,00 2 brutto; 2000 000,00 2/ brutto robét
rozZpoczecie Z’?“?“w Zasoby innego | Nazwa innego
dzien, miesiac dzien, miesiac odmiotu odmiotu
i rok i rok P P
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Okreslenie roboty remontowej:
Rodzaj robot remontowych
L |
(zakres robot musi odpowiadac zakresowi
wymaganemu przez zamawiajgcego)
Okreslenie roboty remontowej:
Rodzaj robot budowlanych:
0| e

(zakres robét musi odpowiada¢ zakresowi
wymaganemu przez zamawiajgcego)
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Oswiadczam, Ze spetniam warunek udziatu w postgpowaniu dotyczgcy posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowej aktualnie (obecnie) oraz
spetniam warunek udziatu w postgpowaniu dotyczgcy posiadania zdolnosci technicznej Ilub zawodowej na dzien skladania ofert
i spelniam go nieprzerwanie przez caly okres od dnia skladania ofert do chwili obecnej:

(data sporzadzenia wykazu/aktualna — dzien w ktérym sporzadzono dany dokument)
dokument nalezy podpisaé¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobe lub osoby umocowane do ztoZenia podpisu w imieniu Wykonawcy

"UWAGA: podpis musi by¢é mozliwy do identyfikacji (czytelny lub wraz z imienna pieczatka osoby podpisujacej)

UWAGA: do wykazu nalezy dolaczyé¢ dowody okres$lajace, czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, w szczego6lnosci informacje o tym, czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty remontowe byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty

UWAGA! Podany przez wykonawce zakres robdét musi potwierdza¢ spelnianie warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego posiadania zdolnosci technicznej lub
zawodowej (obejmowaé wskazane w opisie kolumny rodzaje robét budowlanych)! Obok ogélnej nazwy zrealizowanego zadania nalezy podaé rodzaj
zrealizowanych robot remontowych.

Uwagi do kol. 7.
Wpisa¢ nazwe¢ dowodu (dokumentu) potwierdzajacego czy roboty zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacego, czy zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.

Uwagi do kol. 8.
1) Zaznaczy¢ znakiem "X", tylko w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu.
Sa to roboty budowlane wykonane przez inny podmiot, na zasobach ktérego wykonawca polega.
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2) Jezeli dla wykazania spelniania warunku udzialu Wykonawca polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkow prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiagzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz realizujac zamowienie bedzie
dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zaméwienia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji tych podmiotow, na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy.

W celu dokonania oceny czy Wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasobow, zamawiajacy zada dokumentéw, ktore okreslaja w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasoboéw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przy wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia.

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach innych
podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane
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Zalacznik Nr 14 do SWZ
Ogolne warunki umowy

zawartaw ......cccceeeee..... dnia ...oooovvvienn r.

pomiedzy:

Skarbem Panstwa — 41. Bazg Lotnictwa Szkolnego w De¢blinie, ul. Brygady Poscigowe;j 5,
08-521 Deblin

a
z siedziba: zarejestrowanym W
pod numerem ..................... ,NIP Lo , REGON ................... , zwanym dalej

»Wykonawcg” reprezentowanym przez:

zwanych dalej ,,Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie
z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z ustawg z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
p6zn. zm.) na roboty budowlane w zakresie remontu czg$ci wojskowej bocznicy
kolejowej nr 240 w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanej przez 41 Baze
Lotnictwa Szkolnego w Deblinie zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robdt budowlanych
w zakresie: remontu cze$ci wojskowej bocznicy kolejowej nr 240 Stawy administrowanej
przez 41 Baze Lotnictwa Szkolnego w Deblinie

§ 2 Zakres robot

1. Szczegdtowy zakres robdt podlegajacych wykonaniu w ramach niniejszej umowy okresla:
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot oraz Przedmiar robot,
stanowigcy zalacznik nr 3 do umowy. Zakres robot podlegajacych wykonaniu w ramach
niniejszej umowy obejmuje rowniez roboty nie ujete w dokumentacji, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ zamdwienia z uwzglednieniem wymagan warunkow technicznego
wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak rowniez ich wykonania zgodnie z normami i
obowigzujacymi przepisami.

2. Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w
celu nalezytej realizacji zamdowienia.
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§ 3 Przekazanie terenu budowy

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego wraz z wymaganymi dokumentami,

niezbednymi do realizacji robot budowlanych Wykonawcy nastapi, w obecnosci Kierownika

budowy oraz Inspektora nadzoru w specjalnosci kolejowej, w terminie 7 dni (siedmiu dni) od

dnia podpisania umowy.

2. Z czynnosci przekazania terenu budowy sporzadzony zostanie protokdl, podpisany przez
strony.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty budowlane w okresie 12 ( dwunastu)

miesiecy od dnia podpisania umowy oraz zglosi¢ na piSmie gotowos¢ robot budowlanych

do odbioru koncowego z okresleniem daty zakonczenia robot budowlanych.

4 Wykonawca winien chroni¢ informacje z ktoérymi zapoznat si¢ podczas realizacji
zamodwienia rowniez po wygasnigciu umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

§ 4 Kierownik budowy, inspektor nadzoru

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotat:
- inspektora nadzoru /specjaliste / w branzy kolejowej w osobie
Pr rreerre et stele o
2. Osobami odpowiedzialnymi za prawidlowa realizacje umowy sa:
- ze strony Zamawiajgcego — .....ovverienreniannnnn. ,tel o
- ze strony WyKonawey —p. ........ccoeevievininnn. stele o ,

3. Wykonawca oswiadcza, ze powolal kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w  zakresie
kolejowych obiektow budowlanych:

W OSODIE Prvnrtineeeiie et , telo oo

§ 5 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt budowlanych oraz za
zgodnos¢ ich przeprowadzenia ze sztuka budowlang, , specyfikacja techniczna,
przedmiarem robot, poleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami BHP 1 ppoz.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie
robot budowlanych, Wykonawca odpowiada ponadto za ochrong terenu robot
budowlanych oraz za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do ich realizacji, od
momentu rozpoczgcia prac, do dnia ich zakonczenia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane korzystajac z odpowiednich
materiatow 1 wyrobow budowlanych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i1 aktualng
wiedzg techniczng, odpowiadajacych warunkom okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

4. Wykonawca jako wytworca odpadéw zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz.U.2021 poz.779 z p6zn. zm.).

5. Wykonawca w trakcie realizacji robdt budowlanych zobowigzuje si¢ do przestrzegania
przepisdw przeciwpozarowych oraz do prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
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6. Po wykonaniu wszystkich robot, obowigzek ostatecznego uporzadkowania i przekazania
terenu po realizacji robot budowlanych Zamawiajacemu, lezy po stronie Wykonawcy.
§ 6 Podwykonawstwo

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

a) Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie zamdwienia nast¢pujagcym Podwykonawcom:
.................... w nastepujacym zakresie wskazanym w ofercie...........................

b) zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani.

¢) Wykonawca zawiadomi zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktorych mowa w pkt b, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych lub ushug.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia

3. Powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia Podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcéow 1 ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania
jego wilasnych pracownikow.

4. Powierzenie przez Wykonawcg wykonania czesci robdt budowlanych Podwykonawcey moze
nastapi¢ wylacznie na podstawie umowy zawartej przez Wykonawce z Podwykonawcya w
formie pisemnej.

5. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce czgéci przedmiotu zamowienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w zakresie wskazanym powyzej, Strony postanawiaja, ze Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca kazdorazowo przedlozy do akceptacji Zamawiajagcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projekty jej zmian wraz z czg¢$cig dokumentacji dotyczaca wykonania tych robdt — na co
najmniej 14 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z Podwykonawca lub dalszym
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Podwykonawca lub jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia jej
zawarcia lub jej zmiany.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni (trzydzie$ci dni) od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi i jej zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub zmiany, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% warto§ci umowy Ww sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w dokumentach
zamoOwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia otrzymania po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust.1 pkt. 7.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni (siedmiu dni) zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu
jej zmiany:

1) niespetniajace; wymagan okreslonych w SWZ oraz zatacznikach do SWZ oraz wymagan
okreslonych w niniejszej umowie i zalacznikach do niej;

2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dluzszy niz 30 dni (trzydziesci dni) od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) gdy kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest wyzsza niz
wartos¢ tego =zakresu robdt, wynikajaca z kosztorysu ofertowego, dostarczonego
Zamawiajacemu,

4) jezeli tres¢ projektu umowy lub tres¢ projektu jej zmiany bedzie sprzeczna z trescig umowy
zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca.

Str. 116 /135
ZNAK SPRAWY 19/21/P



5) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP

10. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub do projektu jej zmiany
W przewidzianym powyzej terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

11. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

12. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

13. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajacemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wskazanej w ust. 13, Wykonawca moze zglosi¢
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia
doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej platnosci przez
Zamawiajacego. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

Str. 117/ 135
ZNAK SPRAWY 19/21/P



18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w wust. 13, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego przez Zamawiajacego i naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt.
2.

20. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu oswiadczen
Podwykonawcow, w ktorych Podwykonawcy zobowiaza si¢ do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o kazdorazowym opoOznieniu w zaptacie przez Wykonawce za wykonanie
przez nich zamowienia.

21. W przypadku opoznienia w zaplacie Podwykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci na
rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez Wykonawce uregulowania
zobowigzan wobec Podwykonawcow.

22. W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji o dokonaniu bezposredniej platnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje ptatnosci w
terminie 14 dni (czternastu dni) od dnia wykazania zasadno$ci takiej zaplaty przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajagcemu.

23. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe;j
Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentow o dokonanych ptatnosciach, tj.: potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjecia
gotowki.

24. W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw, Zamawiajacy dokona wyptaty calego wynagrodzenia umownego na rzecz
Wykonawcy po wykonaniu przez niego zaméwienia, jezeli Wykonawca przedstawi:

1) oryginaty o$wiadczen kazdego z zaakceptowanych Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci z podaniem kwot 1 tytutow
uregulowanych naleznosci;

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce lub Podwykonawce kazdemu
z zaakceptowanych Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw potwierdzone przez
bank prowadzacy obstuge rachunku bankowego Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z
kopiami faktur, na podstawie ktorych dokonano zaptaty.

25. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
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Powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcéw. Powierzenie wykonania cze$ci
zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamodwienia.

26. Zamawiajacy w terminie 7 dni (siedmiu dni) zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SWZ oraz zatacznikach do SWZ oraz wymagan
okreslonych w niniejszej umowie i zalgcznikach do niej;

2) gdy przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dhuzszy niz 30 dni (trzydziesci dni) od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) gdy kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest wyzsza niz
warto§¢ tego zakresu robot, wynikajaca z kosztorysu ofertowego dostarczonego
Zamawiajacemu,

4) jezeli tres¢ tej umowy lub jej zmiany jest niezgodna z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem tej umowy lub jej zmiany;

5) jezeli tres¢ umowy lub tre$¢ jej zmiany bedzie sprzeczna z tre$cig umowy zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawca.

27. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w przewidzianym powyzej terminie,
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

28. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inaczej.

29. Podwykonawca powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do realizacji powierzonej mu
czeSci przedmiotu zamowienia, jezeli do wykonania tej cze$ci zamowienia zgodnie z
przepisami prawa wymagane jest posiadanie stosownych uprawnien.

30. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy zamawiajacym a
wykonawca.

§ 7 Wynagrodzenie ryczaltowe

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie w catos$ci robot budowlanych, bedacych przedmiotem
umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie................. 7
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netto (stownie: ............ ztotych), w kwocie ............ zt brutto (stownie:...............
zb), zgodnie z formularzem ofertowym, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie naktady zwigzane z wykonaniem robdt budowlanych,
wynikajagcych wprost z dokumentacji projektowej, jak rdéwniez nie ujete w tej
dokumentacji, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zaméwienia z uwzglednieniem wymagan
warunkow technicznego wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak rowniez ich
wykonania zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowe;,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
na kwot¢ ustalong w dotaczonym do faktury VAT zestawieniu warto$ci wykonanych robot,
pomniejszong o zsumowanie kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci
wykonanych robdt winno by¢ sprawdzone przez Inspektora i zatwierdzone przez
Zamawiajacego bez zastrzezen. Faktura winna zawiera¢ elementy: ,Nabywca: ...........
Odbiorca: ............

5. Laczna warto$¢ za realizacje przedmiotu umowy w 4 etapach - okre§lona w
"Harmonogramie rzeczowo - finansowym" musi by¢é rowna wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 1.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666),
tj. faktury spelniajace wymagania umozliwiajace przesylanie za posrednictwem platformy
faktur elektronicznych, o ktorych mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pdzn. zm.).

7. Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrocie: PEF), umozliwiajace odbidor 1 przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego
przez OpenPEPPOL, ktorej funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsigbiorczosci
I Technologii z siedzibg przy Placu Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma
dostepna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

8. W zwiazku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych
mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) przez Zamawiajacego, w celu
wypetnienia ww. obowigzku, niezbedne jest o$wiadczenie Wykonawczy czy zamierza
wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajacego za pomoca platformy
elektronicznego fakturowania.

9. Wykonawca oswiadcza, ze:

[] zamierza
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[J nie zamierza

wysyta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktorych mowa
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
zobowigzuje si¢ do powiadomienia. Zawiadamiajacego najpOzniej w terminie do 7 dni
przed takg zmiang do poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie.

10. Wprowadza si¢ nastepujace zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla
Wykonawcy z tytutlu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z
umowy za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment)
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze

a) jest rachunkiem umozliwiajagcym platnos¢ w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa powyzej.

b) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonym od 1 wrzes$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, 0 ktorym mowa w ustawie o podatku od
towarow 1 ushlug.

11. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spelnia warunkéw okreslonych w
ust. 9 pkt 2, opoznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie,
powstale wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnosci
wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej platnosci badz dokonania
ptatnos$ci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania
od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej platnosci.

12. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany kwoty wynagrodzenia ryczattowego w przypadku
zaj$cia urzedowych zmian w obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany
podatku VAT, w stopniu wynikajacym z tych zmian.

§ 8 Odbior robot

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbiorow czesciowych. Przez odbior
czg$ciowy rozumie sie:

- odbior wykonanych etapow robdt na podstawie "Harmonogramu rzeczowo -
finansowego" sporzadzonego przez Wykonawce i uzgodnionego z Zamawiajacym.
Odbiorow czesciowych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy.

la. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane
wykonane w catosci. Odbior koncowy bedzie polegat na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot budowlanych w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

2. Roboty budowlane uznaje si¢ za wykonane prawidtowo, jezeli sg one zrealizowane
zgodnie ze sztuka budowlang, przedmiarem robot budowlanych, specyfikacja techniczna,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz wymaganiami inspektora nadzoru.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu na piSmie gotowos¢ robdt budowlanych do odbioru
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koncowego z okresleniem daty zakonczenia robot budowlanych. Warunkiem zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych jest wykonanie
tych robot w catosci 1 skompletowanie dokumentaciji powykonawczej pozwalajacej na
ocen¢ ich prawidlowego wykonania, (zgloszenie nalezy zlozy¢ w Kancelarii
Zamawiajacego tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w De¢blinie ). Zamawiajacy w terminie
nie dluzszym niz 7 dni (siedmiu dni) od dnia otrzymania zgloszenia dokona odbioru robot
budowlanych, lub tez przekaze Wykonawcy pisemna decyzj¢ ustalajaca, jakie warunki
musza by¢ jeszcze spetnione, aby dokona¢ odbioru koncowego.

4.Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w dniu odbioru robét budowlanych komplet
dokumentéw odbiorowych, koniecznych do prawidlowego przeprowadzenia odbioru i
przekazania terenu robot budowlanych do uzytkowania.

5. Przedmiotem odbioru koncowego begdg roboty budowlane wykonane w catosci. Odbior
koncowy bedzie polegal na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot budowlanych w'
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci.

6. Odbioru koncowego robot budowlanych dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnos$ci inspektora nadzoru i Wykonawcy lub jego przedstawiciela.
Komisja odbierajaca roboty budowlane dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
budowlanych ze sztuka budowlang, specyfikacja techniczng oraz obowigzujacymi
przepisami.

7 Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:
7.1.Nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony

protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuni¢cia wad
okreslony w protokole usunigcia wad,

7.2.Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan.

7. Dokumentem potwierdzajacym odbior koncowy robot budowlanych jest protokét odbioru
koncowego robot budowlanych bez zastrzezen, sporzadzony wedlug wzoru okreslonego
przez Zamawiajacego 1 podpisywany przez strony umowy.

8. Podpisanie protokotu koncowego odbioru robot jest warunkiem dokonania rozliczenia
koncowego. Protokot koncowy odbioru robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury
koncowej przez wykonawcg.

§ 9 Warunki platnosci

1. Strony postanawiaja, ze ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie w czterech
etapach:

a) faktury czeSciowe (I etap, II etap, III etap) wystawione na podstawie protokotow
cze$ciowego odbioru, zgodnie z "Harmonogramem rzeczowo - finansowym" realizacji robot.
b) fakturg koncowa (IV etap) na podstawie protokotu koncowego odbioru bez wad 1 usterek
zgodnego z "Harmonogramem rzeczowo - finansowym" realizacji robot.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze do dnia 15.12.2021 r., Wykonawca zobowiazany jest
wykonaé¢ prace budowlane w zakresie 25-35% wartosci wynagrodzenia, o ktorym
mowa
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§ 7 ust.l, co bedzie potwierdzone protokolami odbioru czesciowego robot.

3. Strony postanawiaja, ze rozliczenia za wykonane roboty budowlane nastapig na podstawie
faktur VAT, wystawianych przez Wykonawce po podpisaniu bez zastrzezen przez strony
protokotéw odbiorow czesciowych lub koncowego odbioru robdt budowlanych.

W terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia kazdorazowego dokonania odbioru cze$ciowego
lub koncowego robot budowlanych i podpisania protokolu odbioru cze$ciowego lub
koncowego bez zastrzezen przez strony, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu fakture
zawierajacg wynagrodzenie ryczaltowe brutto nalezne Wykonawcy za wykonanie danej
czgsci robot okreslonej w "Harmonogramie rzeczowo - finansowym", z zastrzezeniem
zapisow § 13 umowy.

4. Kazdorazowa zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 14 dni (czternastu dni) od dnia
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury czesciowej lub koncowej VAT przez
Zamawiajacego, lecz nie wczesniej niz po przedstawieniu przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym
udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Zamawiajacy nie dokona wyzej
wymienionej platno$ci przed terminem uregulowania wszystkich zobowigzan naleznych
zaakceptowanym Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom bioragcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych nawet w przypadku, gdy przypadajace terminy
ptatnosci za wystawione faktury VAT przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
beda dluzsze niz termin platnosci przypadajacy Wykonawcy. Zaptata nastapi przelewem, na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Za dzief spelnienia $wiadczenia uwaza
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieprzenoszenia wierzytelnosci, wynikajacej z umowy na
osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;.

6. Faktury cze$§ciowe wystawione na koniec roku 2021 i 2022 oraz faktura koncowa

winna by¢ dostarczone do siedziby Zamawiajacego, do Kancelarii jawnej nie pozniej
niz do dnia 15 grudnia danego roku.
7. Za datg ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu zapewnienia wilasciwej jakosci robdt budowlanych ustala si¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci catkowitego wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy, okreslonego w § 7 ust. 1, tj. w kwocie ..........cccceeeueeenn..Zh
(stownie: ...............o.l zhywformie ...

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie calo$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. W przypadku niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowigzany jest do
niezb¢dnego przedluzenia waznoSci zabezpieczenia. W  przypadku wnoszenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonego nast¢pnie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji w innej formie niz
pieniezna, Wykonawca przedstawi stosowny dokument (lub dokumenty) gwarancyjne,
obowiazujacy(e) do uptywu terminu rekojmi za wady 1 gwarancji tj. ............
(zadeklarowana w formularzu ofertowym ilo$¢) miesigcy od momentu podpisania
protokotu odbioru koncowego robot budowlanych bez zastrzezen przez strony. Jezeli okres
na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
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10.

11.

12.

l.

niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w
zdaniu poprzednim, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Strony postanawiaja, ze 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady
lub gwarancji, za§ 70% warto$ci przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umow3a
wykonania robot budowlanych.
Zamawiajacy zwrdci 70% wartos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 w terminie 30
dni (trzydziestu dni) od dnia wykonania robot budowlanych i dokonania odbioru
koncowego. Natomiast 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 — przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji — zostanie zwrdcone nie
p6zniej niz w 15 dniu (pigtnastym dniu) po uplywie okresu rekojmi za wady, na podstawie
bezusterkowego protokotu przegladu z okresu rekojmi lub gwarancji.
Zwrotu zabezpieczenia Zamawiajacy dokona na rachunek bankowy Wykonawcy

L 101111 174
Dokument gwarancji lub porgczenia winien zawieraé bezwarunkowe i nieodwotalne
zobowigzanie gwaranta lub porgczyciela zaplaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na
pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace do zaplaty kwoty zabezpieczenia.
W dokumencie tym gwarant/porgczyciel nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od
spelnienia przez beneficjenta dodatkowych warunkow lub czynno$ci (np. przestania
wezwania zaplaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek beneficjenta czy
przedlozenia wraz z wezwaniem do zaptaty dodatkowej dokumentacji). Dopuszczalnym
przez Zamawiajacego zadaniem gwaranta moze by¢ np. zadanie o§wiadczenia beneficjenta
o nie wykonaniu lub nienalezytym wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzajacego,
ze osoby, ktore podpisaly wezwanie do zaptaty w imieniu beneficjenta, upowaznione sg do
jego reprezentowania.
Zamawiajacy zwrOci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy zwroci je wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie moze
zosta¢ przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

§ 11 Kary umowne

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w

nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:
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1) w przypadku zwloki w wykonaniu robot budowlanych w terminie okreslonym w § 3 ust. 3
umowy, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,2%
catkowitej warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwloki, naliczanej poczawszy od pierwszego dnia po uptywie terminu;

2) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze stron, w
wyniku wystgpienia okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca —
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10
% calkowitej wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, okreslonego w § 7
ust. 1 umowy;

3) w przypadku zwloki Wykonawcy w usunigciu wad robdt budowlanych stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie gwarancyjnym, w terminach na to przeznaczonych —
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,3
% warto$ci catkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto Wykonawcy, okre§lonego w § 7
ust. 1 umowy, przypadajacej za kazdy dzien zwtoki.

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przystugujacej za kazdy dzien przekroczenia
terminu zaplaty, o ktorym mowa w § 6 ust. 6 umowy, jednakze nie wiecej niz 20 % tego
wynagrodzenia,;

5) w przypadku nie przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokos$ci
500 zt, przystugujacej za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku nie przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 6 ust. 5 pkt 2
oraz § 6 ust. 7 umowy - Zamawiajagcemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci 500 zt, przystugujacej za kazdy taki przypadek;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP
przekraczajacego 30 dni, pomimo sprzeciwu Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 6 ust. 26
umowy - Zamawiajagcemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 0,01 % wartosci catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, przystugujacej za kazdy dzien nie wprowadzenia zmian,
jednakze nie wigcej niz 5 % tego wynagrodzenia. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapfaty,

8) w przypadku konieczno$ci zaptaty wynagrodzenia przez Zmawiajacego bezposrednio na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy — Zamawiajacemu przystuguje prawo do
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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9) w przypadku nie przedstawienia w terminach okreslonych § 15 umowy dokumentoéw
potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace Zamawiajacemu przystuguje
prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 1500,00 zt (jeden tysigc pigcset
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek.

10) w przypadku dwukrotnego stwierdzenia nie wywigzywania si¢ z obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od umowy i naliczy¢ karg
umowng za odstgpienie od umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

11) w przypadku zwloki odnos$nie innych niz powyzej okreSlone w ust. 1 terminow
umownych, Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokos$ci
0,1% catkowitej wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki, naliczanej poczawszy od pierwszego dnia po uptywie terminu;

2. Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych o ktérych mowa w ust. 1, ktére Zamawiajacy
moze naliczy¢ wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy. Postanowienia ust. 1 nie
wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcey odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogolnych, jezeli wartos¢ powstatej szkody przekroczy wysokosé
kar umownych lub jezeli szkoda powstata z przyczyn, dla ktorych strony nie zastrzegly kar
umownych.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na potracenie, w
rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstatych naleznosci z tytulu kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, z przystugujacego mu wynagrodzenia.

4. W celu skorzystania z uprawnien do potracenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note
zawierajacg szczegdtowe naliczenie kar umownych i w dniu wystawienia przekaze ja
Wykonawcy poczta. Strony ustalaja, iz terminem wymagalno$ci nalezno$ci z tytulu kar
umownych wynikajacych z niniejszej umowy jest dzieh wystawienia przez Zamawiajacego
noty ksiegowej obcigzajacej strone z tytutu tych kar umownych.

5. Wykonawca nie moze zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego z tego
powodu, Ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce bylo
nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy
przez jego kooperantow, w tym Podwykonawcow.

6. Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkow wynikajacych z umowy spowodowane sita wyzsza. Za przypadki sity wyzszej
uwaza si¢ wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniale
niezaleznie od woli stron, i na ktorych zaistnienie strony nie miaty Zadnego wptywu, takie jak
np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie, strajki, zarzadzenia wladz itp. Strona
powotlujaca sie na site wyzsza powinna zawiadomi¢ drugg stron¢ na pi§mie w terminie 7 dni
od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek silty wyzszej pod rygorem utraty prawa
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powolania si¢ na sit¢ wyzsza. Fakt zaistnienia sily wyzszej powinien by¢ udowodniony
dokumentem pochodzgcym od whasciwego organu administracji publiczne;j.

7. Opo6znienie lub wadliwe wykonanie calosci lub czesci umowy z powodu sity wyzszej nie
stanowi dla Strony dotknigtej sitag wyzszg naruszenia postanowien umowy.

8. Przepisy niniejszego paragrafu dotyczace Podwykonawcow stosuje si¢ takze do dalszych
Podwykonawcow.

§ 12 Gwarancja jakosci

1. Jezeli w trakcie odbioru robdt budowlanych, zostang stwierdzone wady lub niewlasciwe
wykonanie prac, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do:

1) w przypadku, gdy wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia i utrudniajg uzytkowanie terenu budowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania wykonania
roboty budowlanej po raz drugi w calo$ci na koszt Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania terenu budowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacemu przystuguje prawo do obnizenia
wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

2. Jezeli w trakcie odbioru koncowego, zostang stwierdzone wady lub niewlasciwe wykonanie
robot budowlanych, Zamawiajacy odméwi podpisania protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych oraz wyznaczy Wykonawcy termin przeznaczony na usuni¢cie wad. Wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia wykrytych wad niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10
dni (dziesieciu dni) od dnia ich wykrycia.

3. W przypadku gdy wady nie zostang usuni¢te w terminie, o ktorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umowne;j, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 3.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne robdt objetych umowa, stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru robot budowlanych,
jak réwniez ujawnionych w dalszym okresie obowigzywania r¢kojmi. Uprawnienia z tytulu
rekojmi za wady fizyczne wygasaja z dniem uplywu terminu gwarancji tj. po uptywie
......... ** miesigcy od momentu podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych
bez zastrzezen przez strony.

5. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... ** miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane, zainstalowane urzadzenia oraz uzyte do wykonania robot materiaty i
wyroby budowlane/urzadzenia. Gwarancja liczona jest od momentu podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych bez zastrzezen przez
strony. Gwarancja udzielona Zamawiajagcemu przez Wykonawce jest bezwarunkowa.
Wykonawca nie moze uzalezni¢ jej udzielenia od spelienia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub wymagan.

6. W przypadku dokonania istotnych napraw w robotach budowlanych, urzadzeniach lub
wyrobach albo w przypadku ich wymiany na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo, od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli

Str. 127/ 135
ZNAK SPRAWY 19/21/P



Wykonawca wykonat ponownie czg$¢ robot budowlanych, wymienit czes¢ urzadzen lub
wyrobow, zapis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do cz¢sci wymienione;.

7. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktoérego wskutek
wady robot budowlanych, urzadzen, wyroboéw objetych gwarancja, Zamawiajacy nie mogt z
nich korzystac.

8. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstalych w robotach budowlanych lub
zainstalowanych urzadzeniach, wyniktych jedynie z winy uzytkownika.

9. W przypadku wykrycia w okresie gwarancyjnym wad w robotach budowlanych,
Zamawiajacy ma obowigzek niezwlocznie zglosi¢ stwierdzone wady Wykonawcy, nie pézniej
jednak niz w terminie 10 dni (dziesieciu dni) od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowigzuje
si¢ do bezplatnego usuniecia wad w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia otrzymania
zgloszenia (pisemnie lub faksem/mailem na numer/adres:...... ).

10. Powyzsze warunki gwarancji wigza Zamawiajacego oraz Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega, iz s3 one niezalezne od gwarancji udzielanej przez producentow wyrobow,
urzadzen, materiatow, uzytych do realizacji rob6t budowlanych. Prawa i1 obowiazki
wynikajace z gwarancji udzielnej przez Wykonawce (uregulowane w niniejszej umowie) sg
wykonywane niezaleznie od praw i obowigzkéw wynikajacych z gwarancji udzielanej przez
Producenta (tzw. gwarancji producenta).

11. Utrata roszczen z tytulu wad fizycznych i prawnych nie nastgpuje mimo uptywu terminu
gwarancji i rekojmi, jezeli Wykonawca wadg zatait.

12. Powyzsze warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawce, okreslone kompleksowo 1 w
sposob zupelny w SWZ 1 niniejszej umowie, nie moga by¢ modyfikowane przez Wykonawce
poprzez wreczanie Zamawiajagcemu kart gwarancyjnych 1 innych dokumentow oraz
oswiadczenia Wykonawcy sktadane w trakcie trwania umowy.

13. W przedmiotowej umowie wszelkie regulacje odnos$nie gwarancji dotycza gwarancji
udzielanej przez Wykonawce, a nie Producenta.

14. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczacych uprawnien wynikajacych z
gwarancji lub rgkoyjmi za wady fizyczne, stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego.

15. Wykonawca zobowiazuje w okresie gwarancji do dokonywania konserwacji oraz
przegladow zamontowanych urzadzen w wymaganych okresach na wlasny koszt.

16. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§ 13 Prawo odstapienia od umowy, rozwigzania umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem w przéd i prawo do
naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 umowy, gdy Wykonawca:

1) nie rozpoczat realizacji robot budowlanych w terminie ustalonym przez strony umowy, albo
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2) realizuje umowe niezgodnie z wymaganiami okre§lonymi w STWIOR zlgcznik nr 2 do
umowy. Postanowienia powyzsze nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, jezeli warto$¢ powstatej
szkody przekroczy wysokos¢ kar umownych lub jezeli szkoda powstala z przyczyn, dla
ktorych strony nie zastrzegly kar umownych.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku nienalezytego
wykonywania umowy przez Wykonawce, a w szczeg6lnosci jesli taczna wartos¢ kar
umownych, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, pkt 3 — pkt 9 przekroczy 10 % catkowitej
warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy takze w nastepujacych

przypadkach:

1) Wykonawca z wlasnej winy przerwal realizacj¢ robdt i nie realizuje ich przez okres 14 dni;
2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa;

3) w przypadkach okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy i prawo do naliczenia kar
umownych, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce terminu wykonania umowy okreslonego w § 3 ust. 3 umowy.

5. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni (trzydziestu dni) od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. Wykonawca moze
zada¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od nalezy ztozy¢ drugiej stronie w terminie 3 miesi¢cy od dnia
wystapienia okolicznos$ci uzasadniajacych to odstapienie z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3 1 ust. 5.

7. W sytuacji skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien do odstgpienia od umowy
Zamawiajacy ztozy jednostronne o$wiadczenie woli o odstgpieniu skierowane do Wykonawcy
1 niezaleznie od wyslania tego o$wiadczenia do Wykonawcy listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przekaze je Wykonawcy
poczta elektroniczng na adres poczty elektronicznej podany na wstepie umowy lub faxem na
wskazany w komparycji nr faxu. Strony ustalaja, iz terminem w jakim Wykonawca uzyskat
wiedze o ztozonym przez Zamawiajacego o$wiadczeniu o odstgpieniu od umowy jest dzien
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wystania tego o§wiadczenia Wykonawcy poczta elektroniczng na adres poczty elektronicznej
podany na wstepie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu. Powyzsze
uprawnienia nie wykluczajag mozliwosci osobistego dorgczenia o$wiadczenia w siedzibie
Wykonawcy.

8. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty;

2) przejecia terenu robot budowlanych.

9. W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy, Wykonawca robot budowlanych
zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji rob6t budowlanych na
dzien odstapienia;

2) zabezpieczenia przerwanych rob6t budowlanych w zakresie uzgodnionym;

3) wezwania Zamawiajacego do odbioru rob6t budowlanych.

§ 14 Zmiany umowy

Zmiany umowy mogg by¢ dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawe Prawo
zamowien publicznych, wymagaja zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu, pod rygorem niewazno$ci w ponizszym zakresie:

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy,
jezeli zajdzie taka potrzeba — w przypadku rozwigzania lub wygasniecia stosunku pracy z dang
osobg lub zdarzenia losowego, choroby uniemozliwiajgcej pelnienie powierzonych jej
obowiazkow; z tym, ze w przypadku osob, o ktorych mowa w § 4 ust 1 1 3 umowy, osoba ja
zastgpujaca musi posiadaé przynajmniej takie same uprawnienia;

2. strony dopuszczaja mozliwo$s¢ zmiany kwoty wynagrodzenia ryczaltowego (wartosci
umowy) w przypadku zajscia urzedowych zmian w obowigzujacych przepisach podatkowych,
w tym zmiany podatku VAT, w stopniu wynikajacym z tych zmian;

3. gdy ze wzgledu na zmian¢ przepisow prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisow)
lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie bedzie mozliwe spetnienie przez
Wykonawce wymogdw lub konieczne bgdzie spetnienie wymogow dodatkowych;

4. jakosci lub innych parametrow materiatow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

1) niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot, czy
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen — przy czym zaproponowane przez
Wykonawce materiaty lub urzadzenia posiadajg lepsze lub rowne cechy, parametry i
funkcjonalnosci, niz te bedace przedmiotem oferty, w zakresie cech, parametrow,
wymaganych funkcjonalnosci, a zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego
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- w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym wynagrodzenie, pozostaja
bez zmian;

5. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje
przedmiotu umowy, dziatanie sity wyzszej tj.: powddz, huragan, intensywne opady deszczu,
gradu, $niegu niskich temperatur w dzien i w nocy 1 ich skutkow,

2) stwierdzenia brakéw lub biedoéw projektowych, o czas niezbedny na poprawienie lub
uzupeltnienie projektu.

Okres wydluzenia terminu zakonczenia powinien odpowiada¢ okresom opdznien
wymienionych powyzej.

6. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, moga wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora
jest zwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego cze$ci, uzgadniaja odpowiednig
zmiang tej umowy, w szczego6lnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposob wykonywania umowy
lub zmieni¢ zakres wzajemnych $wiadczen w tym wynagrodzenia wykonawcy o ile wzrost
wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej

umowy.

7.Strony umowy w sprawie zamdwienia publicznego, niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o
wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wplyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wpltyw
dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty,
ktore moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1 1 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z p6zn. zm.);

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatéw, trudno$ci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
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5) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

8.Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 7, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z
wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

9.Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$§wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 8 i 9, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust.
8, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymala kolejne o$wiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

§ 15 Zatrudnienie

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w calym okresie realizacji przedmiotu
zamowienia przez Wykonawce lub Podwykonawceg oséb wykonujacych nastepujace czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy:

a) Czynno$ci zwigzane z robotami przygotowawczymi;
b) Czynnosci zwigzane z naprawg elementoéw infrastruktury kolejowe;.
2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy, odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) zadania oswiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

1) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy - o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w
ust.1, a ktorych dotyczy obowigzek zatrudnienia na umowe o prace zgodnie z wymogami
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia; wskazanie, Ze objete
oswiadczeniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca
przedlozy zamawiajagcemu wybrane przez zamawiajacego z ponizej wskazanych dowodow w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez
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wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o
ktorych mowa w punkcie 1, a ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). tj. w szczegdlnosci bez adresoéw,
nr PESEL pracownikoéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub o$wiadczenie pracodawcy, zawierajace
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika

- innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

4. Z tytulu nie spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci okreslone w ust. 1, zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 1 000,00 zl (jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek. Nie ztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zagdanych dowodow w celu
potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako nie spelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 1. W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w ust. 1 Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy
dodatkowo kar¢ umowna za odstgpienie od umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

Str. 133/ 135
ZNAK SPRAWY 19/21/P



5. Nie zlozenie przez Wykonawce w wyznaczonych przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow w celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niespeinienie przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ 0osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy, przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 16 Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wlasny koszt umowy ubezpieczenia oraz
dostarczenia Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy:

1) optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci, wiaczajacej do ochrony
rowniez:

1. odpowiedzialno$¢ kontraktowa z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzan,

2. czyste straty finansowe, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co najmniej 200 000
zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych);

2) optaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie
ryzyk budowlano-montazowych).

2. Wykonawca zobowigzany jest do kontynuowania ubezpieczen wskazanych w ust. 1 pkt. 11
2, w calym okresie realizacji umowy. Jezeli Wykonawca nie bedzie kontynuowal
ubezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania niniejszego obowigzku w
terminie 7 dni, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu, moze zawrzec¢
odpowiednie ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo
odstgpi¢ od niniejszej] umowy, wedtug swego wyboru, w calosci lub w niewykonanej
czesci, w terminie do 30 dni od stwierdzenia bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu.

3. W przypadku przedtuzenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 2 zd. 2 Zamawiajacy
moze potraci¢ wydatki z tym zwigzane z Wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17 Ochrona danych

Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy petng ochrone danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci, w tym, w szczegolnosci przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE L 119z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO”.
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§ 18 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o
wyrobach budowlanych oraz innych aktéw prawnych powszechnie obowigzujacych.

2.Wszelkie spory wynikle z realizacji umowy strony beda staraty si¢ rozwigza¢ na drodze
postepowania polubownego. W przypadku niemozno$ci rozstrzygniecia sporu w drodze
postepowania polubownego, strony poddadzg spdér pod rozwigzanie sgdowi powszechnemu,
wlasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

3.Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, wzajemnego poinformowania 0 zmianie swojego
adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, adresu e-mail, rachunku
bankowego itp. Brak takiego powiadomienia bedzie skutkowac tym, iz korespondencja,
przekazy pieni¢zne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, rachunek
bankowy bedg przez strony traktowane jako doreczone.

4. Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach majacych moc
oryginatu, z czego 3 (trzy) dla Zamawiajacego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.

5. Strony postanawiaja, ze wszelkie o§wiadczenia Zamawiajacego w tym w szczegdlnosci
zgloszenia reklamacji, moga by¢ kierowane do Wykonawcy poczta elektroniczng na adres
poczty elektronicznej podany na wstepie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr
faxu, z zastrzezeniem wskazanym w ustgpie 3. Strony ustalaja, iz terminem w jakim
Wykonawca uzyskal wiedze o =zlozonym przez Zamawiajacego lub uzytkownika
Koncowego/odbiorcg o§wiadczeniu jest dzien wystania tego oswiadczenia Wykonawcy poczta
elektroniczng na adres poczty elektronicznej podany na wstepie umowy lub faxem na
wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzezeniem wskazanym w ustgpie 3. Powyzsze
uprawnienia nie wykluczaja mozliwosci osobistego dorgczenia o$wiadczenia w siedzibie
Wykonawcy.

Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
Zalacznik nr 1 — Formularz ofertowy (ztozony przez Wykonawceg)
Zatacznik nr 2 — SWZ

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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