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I -PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. Temat zadania:
,» DOSTOSOWANIE GLOWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W ZESPOLE SZKOL
NR 1 W OLKUSZU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW P.POZAROWYCH”
2. Adres obiektu:
32-300 OLKUSZ UL. GORNICZA 12
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: OLKUSZ
OBREB EWIDENCYJNY: OLKUSZ
NR EW. GR. 1677
3. Nazwy i kody robot wg wspolnego stownika zamowien (CPV):
45000000-7 roboty budowlane:
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach:
— 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego
— 45312100-8 instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
— 45316200-7 instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych
— 45332200-5 roboty instalacyjne hydrauliczne
— 45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
= 45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych:
— 45410000-4 tynkowanie,

— 45440000-3 roboty malarskie i stolarskie,
71000000-8 ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne:

= 71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego
4. Nazwa i adres zamawiajgcego

STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU
32-300 OLKUSZ UL. MICKIEWICZA 2
5. Spis zawartosci PFU
1 Strona tytutowa
2. Czes¢ opisowa :
- Opis ogolny przedmiotu zamowienia;
- opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia;
3 Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego
6. Dane osoby opracowujqcej program funkcjonalno-uzytkowy
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o PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
I1 - CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Zlecenie inwestora.

2) Uzgodniona koncepcja dostosowania budynku do przepisoéw p.pozarowych.

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( DZ.U. 2021 poz. 2454 z
pozniejszymi zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w prawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz.
U. 15 czerwca 2002 nr. 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 nr 106, poz.1126 z
pOZniejszymi zmianami).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 z pdzniejszymi zmianami).

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2002 nr. 147
poz.1229 z pdzniejszymi zmianami)

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow ( Dz. U. z
2006 nr 80 z pdzniejszymi zmianami).

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych ( Dz. U. z 2009r. nr 124
poz.1030 z pdZniejszymi zmianami).

10) Polskie Normy 1 inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej,

zwigzane z procesem budowlanym.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamo6wienia obejmuje :
- wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony p.pozarowej dla catego budynku

glownego ZS nr 1 w Olkuszu;



- wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie gtdéwnej klatki schodowej w ZS
nr 1 w Olkuszu do obowigzujacych warunkow p.pozarowych jako I etapu dostosowania

catego budynku do obowigzujacych warunkow p.pozarowych;

- uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalajacego na realizacje zaméwienia (jezeli jest

wymagane przepisami),

- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego projektu

budowlanego oraz przeprowadzenie wymaganych pomiarow robot,

- zapewnienie nadzoru autorskiego, kierownika budowy oraz nadzoru konserwatorskiego w

zakresie objetym przedmiotem zamowienia podczas realizacji catego przedsigwzigcia,

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajqgce wielkos¢ obiektu lub zakres prac budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest dostosowanie do wymagan przeciwpozarowych gtéwnej klatki

schodowej budynku gtownego ZS nr 1 w Olkuszu.

Przedmiot zamoéwienia sktada si¢ z zaprojektowania 1 wykonania I etapu inwestycji polegajacej na:
Wydzielenie budynku gléwnego ZS nrl jako odrebnej strefy pozarowe;;
Wydzieleniu gléwnej klatki schodowej w trzykondygnacyjnym budynku szkoty $cianami
REI/EI 60.

. Wyposazenie klatki schodowej gtownej w budynku szkoty w samoczynne urzadzenie
oddymiajace o powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowe;.
Wykonanie drzwi wyjsciowych w elewacji frontowej budynku o szerokosci 1,30m — jako
drzwi drewniane stylizowane.

. Zapewnienie naplywu powietrza uzupetniajacego do oddymiania poprzez automatyczne
otwarcie drzwi wejsciowych do budynku;
Wykonaniu zabezpieczenia przepustow instalacyjnych w $cianach do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej — klatka schodowa — pozostata cze$¢ budynku.

. Zapewnieniu obudowy poziomych drég ewakuacyjnych do stanu zgodnego z przepisami.
Rozbudowie System Sygnalizacji Pozaru w czesci budynku gléwnego ZSnrl.

Montazu awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego na korytarzach i klatce schodowe;.

. Montazu w obrgbie klatki schodowej gtownej drzwi o klasie odpornos$ci ogniowe;j EIS 30
. Likwidacji drzwi wejsciowych z wiatrotapu w poziomie parteru na gtéwnej klatce
schodowe;.

Likwidacji drewnianej oktadziny schodéw oraz $cian klatki schodowe;.

W zakres zadania wchodzi:

opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa



Budowlanego;
. wykonanie w imieniu Zamawiajacego procedury zgloszenia-pozwolenia i rozpoczgcia robot,
wykonanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem,
opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawcze;j.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia .
Budynek podlegajacy opracowaniu zostat wybudowany wg dostepnych informacji na przetomie
XIX 1 XX wieku 1 oddany do uzytkowania ok. 1901r. Do obecnego stanu byl wielokrotnie
remontowany i rozbudowywany.
Wybudowany zostat jako budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w technologii tradycyjne;j,
o dwutraktowym uktadzie §cian no$nych podtuznych z poprzecznymi §cianami usztywniajacymi
traktu klatki schodowej i §cian szczytowych.
Do wschodniej $ciany szczytowej dobudowana zostala nizsza przybudowka .
W latach 90-tych XX wieku, nad pétnocnym traktem budynku nadbudowano dodatkowa
kondygnacjg.
Po nadbudowie catej kondygnacji nad traktem potnocnym i zmianie konstrukcji dachu nad czescig
poludniowa, budynek uzyskat obecny ksztalt tj. budynku trzykondygnacyjnego o dachu
dwuspadowym niesymetrycznym, konstrukcji drewnianej ptatwiowo — krokwiowe;.
Fundamenty — wykonane z kamienia famanego na zaprawie wapiennej o szerokos¢: dla Scian
podtuznych zewnetrznych i wewnetrznych ok. 70-72cm, dla poprzecznych przy klatce schodowe;j
60cm a dla $cian szczytowych ( od strony zachodniej i wschodniej) ok. 65cm, z odsadzka
jednostronng do wewnatrz budynku.
Sciany noéne — podtuzne oraz poprzeczne przy klatce schodowej jak rowniez szczytowe z cegly
pelnej ceramicznej. Powyzsze Sciany do wysoko$ci dwoch kondygnacji grubosci 55-57cm (dwie
cegly). Sciany zewnetrzne potudniowa i potnocna sa licowane cegta klinkierowa elewacyjna.
Grubo$¢ $ciany potudniowej przy ryzalitach ok. 70cm. W nadbudowanej trzeciej kondygnacji nad
traktem potnocnym $ciany nosne z cegly ceramicznej grubosci 40cm, ocieplone styropianem i
otynkowane.
Scianki dziatowe — z cegly ceramicznej petnej gr. 12 - 25 cm, pustakow PGS grubosci 12 -14cm,
cegly wapienno - cementowej oraz z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym, ptyt cetris, w
zaleznosci od okresu przebudowy lub remontu.
Kominy — ponad potacig dachowg z cegly klinkierowej, spoinowane, zakoficzone czapka betonowa.
Stropy — nad parterem i pierwszym pietrem wykonane w konstrukcji drewnianej typu $lepego na
belkach drewnianych o wymiarach ok. 20x32cm w rozstawie co ok. 1,0m.
Belki stropowe nad pigtrem w rozstawie co ok. 0,9cm i zakotwione w murze zewng¢trznym ankrg co

ok. 2,70m (co czwarta belka). Dla stropu nad parterem belki drewniane stropowe w rozstawie co ok.



1,0m zakotwione w murze co piata belka.

Zgodnie ze sztuka budowlang z okresu realizacji obiektu stropy drewniane zostaly zwienczone ze
Sciang szczytowg (kotwa z ptaskownika tgczy trzy belki i zawtoka z ptaskownika wewnatrz muru
sciany szczytowej). Widoczne na $cianach ankry krzyzowe kotwig $ciane szczytowa z podhuznymi
$cianami oraz widoczne ankry na $cianie potudniowej elewacji faczg ja ze Scianami poprzecznymi.
Strop nad I pietrem (druga kondygnacja) w czgsci potudniowej zostat dodatkowo wzmocniony
zgodnie z projektem budowlanym ,,Remont dachu w budynku szkolnym przy ul. Gérniczej 12 w
Olkuszu z 2009r., dwuteownikami 1240.

Strop nad III kondygnacja (nadbudowang) ptyta zelbetowa grubos$ci ok. 14cm na zebrach
zelbetowych opartych na $cianie zewngtrznej pétnocnej i wewnetrznej oraz zwienczona na $cianach
no$nych zewngetrznych 1 wewngtrznych.

Stropy nad parterem w trakcie potnocnym ceramiczne, ceglane na belkach stalowych (strop typu
Kleina) réwniez zakotwione w §cianach podtuznych 1 $cianie szczytowe;.

Dach — o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-krokwiowy o roznych katach nachylenia potaci,
wynikajacych z funkcji budynku. Krokwie o wymiarach 9x16cm w rozstawie ok. 95cm, pokryte
deskowaniem. Pokrycie dachu blachg cynkowa uktadang na podwojny ragbek

stojacy. Od strony potudniowej wbudowane trzy naswietla. Na dachu zamocowane sa ptotki
przeciwslizgowe oraz taty kominiarskie. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy cynkowej fi 150 i
100mm. Wody opadowe odprowadzone sg czgSciowo na teren gruntu przy budynku (dotyczy to
elewacji potudniowej).

Schody — schody klatki schodowej gtownej oraz bocznej betonowe na belkach stalowych, podesty
strop lukowy ceramiczny na belkach stalowych.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich wymaganych
przepisami prawa uzgodnien, opinii 1 pozwolen oraz wykonanie robot budowlanych objetych ww.
opracowaniem.

Glownym celem przedmiotu zamoéwienia jest dostosowanie gtownej klatki schodowej budynku
bedacych przedmiotem opracowania do obowigzujacych przepiséw technicznych w zakresie
ochrony przeciwpozarowej zgodnych z :

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2022,
poz. 2057 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z
2022r. poz. 1225),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. z 2023r., poz. 822),



1.4 Szczegoltowe wlasciwosci funkcjionalno - uZytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie 7 PN-1SO 9836:1997 ,, Wilasciwosci uZytkowe
w budownictwie. Okreslenie wskaZnikow powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego
specyfika obiektu budowlanego.

W zwigzku z charakterem inwestycji podane ponizej parametry 1 wskazniki nie ulegajg zmianie w
stosunku do stanu istniejacego.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Powierzchnia zabudowy 573,98 m2
Powierzchnia uzytkowa 1 282,29 m2
Kubatura budynku 8 055,00 m2
Liczba klatek schodowych 2 sztuki
Wysokos¢ budynku 16,50 m
Powierzchnia wewnetrzna strefy 1 341,00 m2

Powierzchnia klatki schodowej glownej przyjeta do obliczen dot. oddymiania:

- parter 41,00 m2
- pigtro 22,65 m2
- poddasze 23,65 m2

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:
2.1 Wykaz czesci przedmiotu zamowienia:
1. Opracowania projektu budowlanego.
2. Wykonania robot budowlano-instalacyjnych.
2.1.1 Dokumentacja projektowa.

Forma i zakres projektu musi spetnia¢ wymogi obowigzujacego porzadku prawnego,

aw szczegblnosci:
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2022,
poz. 2057 z pdzniejszymi zmianami),
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2022r.
poz. 1225),



* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z
2023r., poz. 822),

. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609) ;

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ( DZ. U. 2023 poz. 1563)

. U stawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).
Opracowanie projektowe zawiera¢ musi, co najmniej elementy przedstawione w ponizszych
punktach:

a) Projekt musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie.
b) Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w
nastepujacych etapach:

Etap I — wstgpna koncepcja z opisem prac uwzgledniajaca wymagania Zamawiajacego zawarte

w PFU.

Etap II — projekt budowlany opracowany w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Etap III - dokumentacja powykonawcza.

2.1.2. Wymagania dotyczgce opracowania projektu przez Wykonawce.

Dokumentacja winna uzyskaé pelng akceptacje przyjetych i zastosowanych rozwigzan technicznych
1 technologicznych przez Zamawiajacego.

Dokumentacja bedzie opracowana i przekazana Zamawiajagcemu w sposob nastgpujacy:

e wersja papierowa w 3 egz., ztozona w sposob zgodny z wymogami obowigzujacego prawa.

e wersja elektroniczna w formacie PDF i DWG zapisu CD.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi Zamawiajacego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego
oraz uwzglednia¢ decyzje i postanowienia PSP oraz zalecenia konserwatora zabytkow.

Zakres prac objetych zamdwieniem obejmuje opracowanie wszystkich materiatéw do uzyskania

niezbednych dla realizacji inwestycji uzgodnien, decyzji lub opinii, w szczegdlnosci:



. Uzyskanie Opinii Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkows;

. Wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony p.pozarowej;
. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego;

. Wykonanie projektéw technicznych w zakresie:

- konstrukcyjnym;

- instalacji elektrycznych, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- systemu SSP

- systemu oddymiajacego klatke schodowa;

. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z:

- rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

. pozyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji administracyjnych wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 290 - z p6Zniejszymi zmianami)

. Rysunki i obliczenia, ktore powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane i przekazane
zgodnie z wymaganiami podanymi ponizej.

. Projekt musi zawiera¢ zalaczong przez projektanta i sprawdzajacego klauzule o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i wiedzg techniczna.

. Opracowanie scenariusza zdarzen pozarowych;

. Zamawiajacy wyda opini¢ 1 uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji, w

terminach 7 dni, liczac od daty zloZenia opracowania u Zamawiajacego.

. Sporzadzona przez wykonawce dokumentacji powykonawcza w szczeg6lno$ci powinna
zawierac:

. deklaracje zgodnosci, atesty, §wiadectwa wbudowanych materiatéw 1 urzadzen,

. naniesione w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia

robot. Wszyscy projektanci i sprawdzajacy zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadac
uprawnienia do projektowania i by¢ cztonkami wtasciwej Regionalnej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Wykonawca przediozy dokumentacje¢ przedstawicielowi Zamawiajacego do sprawdzenia pod katem
zgodno$ci z warunkami Programu 1 zatwierdzenia. Dokonanie weryfikacji projektu nie przesadza o
zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajacego, ktory odmoéwi zatwierdzenia projektu w kazdym
przypadku o ile stwierdzi, ze dokumentacja projektowa nie speinia wymagan Programu.
2.2, Zakres robot budowlanych
2.2.1. Wydzielenie budynku gloéwnego jako odrebnej strefy p.pozarowej

* rozbiodrka istniejacych schodoéw taczacych budynek gtowny z lacznikiem;

* oddzielenie strefy poprzez wymurowanie $ciany RE I 120 ;

* wykonanie nowych schodéw wewnetrznych w odpowiedniej klasie ogniowej;



* wyposazenie schodow wewngtrznych w balustrady;

* montaz drzwi p.poz EI S 60 dwuskrzydtowych wyposazonych w elektrotrzymacz — szt. 1
2.2.2. Wyposazenie gloéwnej klatki schodowej w trzykondygnacyjnym budynku
Zespolu Szkol nr 1 w klape oddymiajaca. Wydzielenie klatki schodowej Scianami REI 60.
Wydzielenie korytarza wyjsciowego z klatki schodowej na zewnatrz budynku $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 oraz wykonanie drzwi wyjsciowych w elewacji frontowej
budynku o szerokosci 1,30m z systemem napowietrzajacym.

. roboty budowlane zapewniajace wydzielenie klatki schodowej $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60- rozwigzanie systemowe,

. zabudowy systemowe klatki schodowej i korytarza w $cianie wydzielajacej strefy
pozarowe w $cianki pozarowe o klasie odpornosci ogniowej REI60,

. demontaz istniejacych drzwi w wydzielanej klatce schodowe;;

. montaz drzwi ppoz EI S30 ( ok 9 szt) jedno i dwuskrzydtowych,

. montaz okna do portierni p.poz EI S 30

. montaz elektrotrzymaczy w drzwiach ppoz,

. montaz — okablowanie do elektrotrzymaczy,

. wpiecie drzwi ppoz z elektrotrzymaczami do istniejacego systemu monitoringu ppoz lub

rozbudowa systemu o rozbudowane elementy,

. zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w granicy wydzielen pozarowych.

. proba zadziatania systemu uszczelnien dymnoszczelnych.

. Montaz klapy oddydmiajacej;

. Montaz drzwi wejsciowych dwuskrzydlowych z zapewnieniem naplywu powietrza
uzupetniajacego do oddymiania poprzez automatyczne otwarcie drzwi;

2.2.2 Wykonanie zabezpieczenia przepustow instalacyjnych w Scianach do wymaganej klasy

odpornosci ogniowe;j.

. zabezpieczenie przepustow instalacyjnych do klasy odpornosci ogniowej do EI 120,

. montaz klap odcinajgcych ppoz w kanatach wentylacji pozarowej i bytowej,

. wpiecie klap do systemu monitoringu ssp lub rozbudowa centrali o system monitoringu klap,
. okablowanie systemu sterowania klapami odcinajagcymi ppoz,

. zabezpieczenie kabli 1 koryt kablowych w $Scianach, stropach wydzielen ppoz,

. zabezpieczenie elementow wentylacji uszczelnieniami jak dla dylatacji ppoz,

. zabezpieczenie przepustow z rur palnych i stalowych w $cianach i stropach wydzielen ppoz,
. uszczelnienia instalacji teletechnicznych, gazow medycznych, innych w $cianach 1 stropach

wydzielen p.poz.,



. uszczelnienie drzwi i otwordw w $cianach i stropach wydzielen p.poz;

2.2.3 Zapewnienie poziomych drog ewakuacyjnych do stanu zgodnego z przepisami :
* roboty wyburzeniowe, skucie tynkow trzcinowych, demontaz obudow, demontaz drzwi,
* montaz obuddéw p.poz na drodze ewakuacyjnej, wydzielen rozdzielni elektrycznych,

* uszczelnienie drzwi i otworéw w $cianach 1 stropach wydzielen p.poz;

2.2.4. Rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozaru budynku glownym ZS nr 1.

= montaz okablowania systemu SSP

* montaz czujek systemu

* montaz centrali sterujacej systemem SSP

* montaz sygnalizatorow optyczno-akustycznych

* montaz recznych ostrzegaczy pozaru

* doprojektowanie elementu EKS do systemu;

* uruchomienie systemu;

e proby funkcjonalne;

* pomiar rezystancji;

* konfiguracja systemu SSP;

* zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w granicy wydzielen pozarowych,;
2.2.5. Wykonanie o§wietlenia drog ewakuacyjnych,
. wykonanie o§wietlenia ewakuacyjno — kierunkowego,
. montaz okablowania obwodow o$wietlenia ewakuacyjno-kierunkowego z baterii
centralnej, okablowania opraw awaryjnych, okablowania sygnatéw lokalnych adresowych czujnikow

przewodem ekranowym,

. montaz lamp awaryjnych i kierunkowych,
. rozbudowa lub montaz centralnej baterii,
. konfiguracja systemu,

. proby funkcjonalne,

. pomiar natgzenia awaryjnego,

. pomiar rezystancji linii zasilajace;.

2.3 Pozostale wymagania.

2.4.1 Wymagany termin wykonania zamowienia — zgodny z umowg z wykonawcg

2.4.2 Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji jakosci i r¢kojmi zgodnie z umowa.
24.4 Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia zaleca si¢ dokonania

ogledzin 1 wizji lokalnej w celu uzyskania niezbgdnych informacji do sporzadzenia prawidtowe;j
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wyceny w zakresie projektowania i realizacji rob6t budowlanych

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1. Czesé¢ ogdlna.

3.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace spelnienia wymagan przeciwpozarowych dla
Klatki gtownej budynku ZS nr 1 zgodnie z wcze$niejszymi zapisami PFU.

3.1.2. Zakres zastosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
robot polegajacych na dostosowaniu klatki gtéwnej w budynku ZS nr 1 do wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz

. wykonanie robot,

o odbior przez Zamawiajacego wykonanych robot.

3.1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg okresla pkt 2.2 niniejszego rozdziatu.

3.1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa i
dokumentacja projektowa, normami i obowigzujgcymi przepisami.

3.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.
3.2. Materialy.

3.2.1 Charakterystyczne parametry, wlasciwos$ci 1 wymagania w zakresie materialow stosowanych
w realizacji Robot objetych zamoéwieniem podano w PFU. Wszystkie materiaty przewidywane do
wbudowania beda zgodne z wymaganiami 1 warunkami podanymi w PFU 1 poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1
wbudowanie. Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw i typ urzadzen
nalezy rozumie¢, jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rOwnowaznych materiatow 1
urzadzen innych producentéw po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

3.2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Sktadowane materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i opadami deszczu
3.3 Sprzet.

Do wykonania rob6t wykonaweca jest zobowigzany uzywacé jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.4 Transport.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Transport
materialdow w obiekcie — istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi.

3.5 Wykonanie robot.

3.5.1 Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym Programem oraz opracowang i zatwierdzong
przez Zamawiajacego dokumentacjg projektows.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych
zamoOwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy wykonad
szczelne przegrody odgradzajace cze$¢ modernizowang od czeséci czynnej szkoty.

3.6 Kontrola jakosci robot.

3.6.1 Kontrola wykonania robot.

Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem i niniejszym
Programem.

3.6.2 Odbior robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

. Odbiorowi robot zanikowych i podlegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czesciowemu,

. Odbiorowi inspektorski,

. Odbiorowi koncowemu,

Odbioru robdt zanikowych i podlegajacych zakryciu - dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ do
odbioru danej czesci robot zglasza wykonawca do nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgloszenia.

Odbidr czesciowy - polega na ocenie jakos$ci i ilosci wykonanych robot. Odbidr czesciowy dokonuje

inspektor nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbioru robdt inspektorski - dokonujg inspektorzy nadzoru ustanowieni na budowie. Polega on na

sprawdzeniu zgodno$ci z warunkami umowy wykonania i przygotowania do odbioru budowy. Po
zakonczeniu czynnosci odbiorczych inspektorzy nadzoru potwierdzaja na zawiadomieniu
sporzadzonym przez wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbidr koncowy robdt — zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie

potwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem na
pismie Zamawiajacego. Gotowos¢ do odbioru musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$cig z dokumentacja
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projektow3 1 niniejszym Programem.
3.6.3 Do zgloszenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i
dostarczy¢ sprawdzone przez nadzor inwestorski nastepujace dokumenty:

rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,
. dokumentacje¢ z zakonczonych prob i testow,

dokumenty potwierdzajace jakos$¢ 1 pochodzenie wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz
ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

dokumenty atestacyjne — §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski — symbol B lub CE),

certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepisow),

certyfikat zgodno$ci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
. deklaracja zgodnos$ci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

dokumentacja urzadzen, wyposazenia — o ile dotyczy (DTR; skrocone instrukcje rozruchu,
obstugi, czynnos$ci konserwacyjnych 1 przegladéw okresowych z okresleniem czestotliwosci; karty
gwarancyjne, paszporty) e protokoly badan i sprawdzen,
. wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, ktore dotyczg przysztego uzytkowania przebudowywanych
pomieszczen.

Dokumentacja o ktérej mowa w pkt. 3.6.3 wykonawca dostarcza w 2 egzemplarzach w

formie papierowej i na ptycie CD w formacie PDF.

III CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajqce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.
Wykonawca wystepujac w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest uzyskac¢ niezbedne
pozwolenia i decyzje.

2. Oswiadczenie zamawiajqcego stwierdzajgce jego prawa do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia oznaczong w
ewidencji gruntéw i budynkow, jako dzialka nr 1677 na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajagc wymogi ustawy Prawo

Budowlane 1 innych zwigzanych ustaw i rozporzadzen oraz zasad wiedzy technicznej 1 sztuki
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budowlane;j.

W przypadku opisu przedmioty zamdwienia na pomoca norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemOw odniesienia, o ktorych mowa w niniejszym PFU Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot:

2.1 Zamawiajacy nie posiada aktualnej dokumentacji budynku i instalacji.

2.2  Zamawiajacy nie posiada Opinii lub Decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw -
uzyska ja Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej ;

2.3  Zamawiajacy nie posiada ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony p.pozarowej dla catego
budynku gléwnego szkoty — wykona ja Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej;

2.4  Zamawiajacy posiada mape zasadniczg dla terenu objetego Inwestycja;

25 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacja obiektu w  zakresie niezbednym do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.

26  Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wlasny koszt
wszelkie niezbgdne warunki techniczne, pozwolenia 1 zgody i opinie.

2.7  Podczas wykonywania dokumentacji nalezy dokonywaé uzgodnien przyjetych rozwigzan z
przedstawicielem  Zamawiajagcego i w  razie  koniecznosci  dokona¢  aktualizacji
dokumentow Zamawiajacego na dzien realizacji inwestycji.

3. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego i
wykonawca winien wzig¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu robot
remontowych. Wymagania uj¢te w tym PFU moga nie obja¢ wszystkich szczeg6tdw niezbednych do
opracowania projektow.

4.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktore obowigzuja, w zwiazku z
wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z innymi
wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego
przestrzegania prawa polskiego w trakcie projektowania i realizacji robdt zgodnie z normami,
przepisami dotyczacymi budowania, budowli i ochrony $rodowiska oraz do stosowania si¢ do prawa

regulujacego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem majg stuzy¢.
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