


                                                                                                                                Załącznik nr 1 
Numer sprawy RG.271.8.2021
ZAMAWIAJĄCY :
Gmina Siemiatycze
ul. T. Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 28 60; fax 85 655 29 11
e-mail : sekretariat@gminasiemiatycze.pl
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest :                                                                                                      Odnowa nawierzchni dróg gminnych.  
Przebudowa drogi
1.1	Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych ( CPV) obejmuje:
•	przedmiot główny :
-	45.23.32.20-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
2.1	Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest odnowa nawierzchni dróg gminnych.  
2.2	Zamówienie obejmuje :
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej ( AC - 11 S dla ruchu KR-1 ), grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki mineralno – asfaltowej
Droga 109471B Czartajew – Rogawka (0+450-0+547, 1+398 - 1+772, 2+288 – 2+505)
Droga109492B Grzyby Orzepy – Cecele (0+923 - 1+883)
Droga 109503B Kłopoty Patry – Kłopoty Bujny (0 - 0+048, 1+623 - 1+854,2+060 – 2+167)
Droga 109485B Kłopoty Bujny – Wiercień Duży (2+139 – 3+088, 3+088 – 3+677).
3 572 m x 5 m = 17 860,00 m2 
Razem 17.860 m2 
Szczegółowy zakres rzeczowy jest określony w wyżej wymienionych branżowych projektach technicznych wykonawczych oraz SST .
2.3	Szczegółowy zakres i sposób wykonywania robót określają :
•	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
•	Przedmiary robót,
•	Kosztorysy ofertowe,
•	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone przynajmniej w jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji .
W przypadku stwierdzenia dwuznaczności i rozbieżności między wymienionymi wyżej dokumentami to Zamawiający dokona interpretacji zapisów i udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy robót stosowne polecenia na etapie postępowania o udzielenie Zamówienia jak również na etapie realizacji robót .
Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko i na niekorzyść Zamawiającego .
2.3.1	Stosowanie materiałów zamiennych .
[bookmark: _GoBack]W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 101 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji, bez podwyższenia kosztów realizacji inwestycji .
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust.5 ustawy Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji , bez podwyższenia kosztów realizacji inwestycji
3. Obowiązki ogólne Wykonawcy .
Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem zadania: „Odnowa nawierzchni dróg gminnych” powinny być zgodne z decyzjami administracyjnymi, warunkami, opiniami itp. .
3.1 Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do :
• Wykonawca robót zobowiązany jest do przedstawiania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, w wyznaczonym przez niego terminie,
• Wykonywania wszelkich poleceń Zamawiającego związanych z realizacją zadania,
• przedkładania wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania , z zachowaniem terminów zaakceptowanych przez Zamawiającego,
• przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót wskazanych w ofercie o przejęciu obowiązków wraz z dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa budowlanego,
• zapewnienia wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji zadania , przedstawicielom i służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty wykonywane w ramach zamówienia będą realizowane,
• zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy , zgodnie z aktualnym planem BIOZ ,
• usunięcia na wniosek Zamawiającego z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót lub każdego Podwykonawcy, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, działa na szkodę Zamawiającego lub utrudnia osiągnięcie celu,
• opracowania w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego, związanego z całym procesem budowlanym, od rozpoczęcia do zakończenia, przy zachowaniu kolejności robót budowlanych i możliwości ich wykonywania w odpowiednich dla naszej strefy klimatycznej warunkach atmosferycznych ,
• w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca na żądanie Zamawiającego sporządzi oddzielny harmonogram rzeczowo-finansowy dla tych robót
Uwaga !
Wykonawca wszelkie roboty powinien zakończyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia      1 października 2021 r. 
• dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury, w ciągu 7 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego (częściowego lub ostatecznego ) przedmiotu Umowy ,
Wystawienie faktury będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego niezbędnych do rozliczenia wykonanego zakresu robót .
Podstawę do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowić będą:
• protokół odbioru technicznego robót ( częściowego lub ostatecznego ) ,
Rozliczenie całości zadania nastąpi do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji wszystkich robót budowlanych.
• Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,
• udostępnienia każdorazowo i bezwarunkowo terenu budowy podmiotom trzecim, w celu umieszczenia w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikających z decyzji administracyjnych Zamawiającego, o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy robót uzgodnienia zakresu wejścia w teren objęty budową.
3.2 Obowiązki Wykonawcy na etapie organizacji i zabezpieczenia robót .
3.2.1 Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz niezbędne uaktualnienie projektu organizacji ruchu drogowego (łącznie z czasowymi objazdami po innych drogach publicznych ) na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z wyżej wymienionym projektem (wykonanie, utrzymanie i likwidacja) oraz protokolarne przejęcie i przekazanie innym zarządcom odcinków dróg wykorzystywanych na objazdy oraz na potrzeby transportu w czasie budowy.
Przez dobra rozumie się wszelki transport odbywający się na potrzeby inwestycji
3.2.2	Wykonawca robót bezwzględnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych szkód osobom trzecim na przebudowywanym odcinku drogi, zarówno na skutek działań jak i zaniechań w związku z wykonywaniem Zamówienia .
3.3 Obowiązki Wykonawcy na etapie robót przygotowawczych.
3.3.1	Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy sprawdzenie przed przystąpieniem do realizacji zadania zgodności rzeczywistych rzędnych ( nawierzchni jezdni i innych elementów zagospodarowania terenu wchodzących w zakres realizowanych robót)
3.3.2	Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami ( ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania należy uzgodnić z Zamawiającym a sposób zagospodarowania materiałów odpadowych odpowiedni udokumentować .
3.4	Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót .
3.4.1	Wykonawca niniejszego zadania będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli urządzeń uzbrojenia terenu nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz zarządców innych dróg, terminów włączeń, przełączeń i włączeń oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy i obciążają Wykonawcę.
3.4.2	Wykonawca zobowiązany jest do :
a)  wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacją techniczną oraz przedstawienia Zamawiającemu na 7 dni przed planowanym terminem ich wbudowania dokumentów pozwalających na wbudowanie danego asortymentu materiałów celem zaopiniowania i stwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową w tym SST,
b) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
c) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną; koszty powyższego obciążają Wykonawcę,
d) wykonania na swój koszt dodatkowych badań kontrolnych w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
e) uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym dróg publicznych innych zarządców wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu.
3.4.3 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi i ewentualnych dróg objazdowych. Utrzymanie właściwego stanu technicznego jezdni i także ewentualnych dróg objazdowych oraz oznakowania (tymczasowego i stałego) należy w tym okresie do obowiązków Wykonawcy robót.
3.4.4 Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości (posesji, działek, pól itp.) na każdym etapie realizacji zadania podczas trwania robót, przerw technologicznych a także w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy.
3.5 Obowiązki Zamawiającego.
3.5.1	Zamawiający nie zapewnia dostawy wszelkich mediów na placu budowy i zaplecza techniczno - biurowego. Wykonawca zapewnia to we własnym zakresie i uwzględnia w koszcie oferty.
3.5.2	Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie elementy dokumentacji technicznej niezbędne do właściwej realizacji przebudowy.
3.6	Kontrola jakości robót i współpraca z Zamawiającym.
3.6.1	Wykonawca robót jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do:
a) dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót na minimum 7 dni przed wbudowaniem,
b) zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,
c) wszelkie inne związane z prawidłowym zakończeniem inwestycji.
3.6.2 Zamawiający decyduje o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania.
3.6.3 Na wszystkie roboty wykonane w ramach zamówienia Wykonawca udziela okresu gwarancji i rękojmi nie mniej niż 60 miesięcy (ostateczny okres zostanie określony zgodnie z zapisem Wykonawcy w wybranej najkorzystniejszej ofercie) od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru ostatecznego.
3.7 Odbiór robót .
3.7.1 Ustala się następujące rodzaje odbiorów :
• potwierdzenie gotowości do odbioru technicznego ( częściowego lub ostatecznego ) przedmiotu Umowy dokonywane jest w terminie minimum 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru ,
• Zamawiający odmówi potwierdzenia gotowości do odbioru technicznego w przypadku, gdy zgłaszane do odbioru roboty nie będą wykonane zgodnie z Umową,
• odbiór techniczny (częściowy lub ostateczny) - czynność przeprowadzona komisyjnie po potwierdzeniu gotowości do odbioru, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, oraz w obecności przedstawiciela Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu ,
W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym ( częściowym lub ostatecznym ) przedmiotu Umowy termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu .
3.7.2 Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacją projektową. Z każdej czynności odbioru sporządza się protokół odbioru podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego .
3.7.3 Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu komplet wymaganych dokumentów pozwalający na ocenę prawidłowego wykonania i odbioru technicznego ( częściowego lub ostatecznego ) przedmiotu Umowy.
3.7.4 Zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek zgłosić w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej w dniu zakończenia realizacji robót .
3.7.5 Wykonawca zobowiązany jest do :
a) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacją techniczną oraz przedstawienia Zamawiającemu na 7 dni przed planowanym terminem ich wbudowania dokumentów pozwalających na wbudowanie danego asortymentu materiałów celem zaopiniowania i stwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową w tym SST,
b) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
c) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną; koszty powyższego obciążają Wykonawcę,
d) wykonania na swój koszt dodatkowych badań kontrolnych w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
3.7.6 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi i ewentualnych dróg objazdowych. Utrzymanie właściwego stanu technicznego jezdni i także ewentualnych dróg objazdowych oraz oznakowania (tymczasowego i stałego) należy w tym okresie do obowiązków Wykonawcy robót.
3.7.7 Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości (posesji, działek, pól itp.) na każdym etapie realizacji zadania podczas trwania robót, przerw technologicznych a także w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy.
3.7.8 Wykonawca w okresie prowadzenia robót, w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych ma obowiązek właściwego utrzymania stanu terenu budowy.
3.7.9 Gotowość obiektu do odbioru technicznego ostatecznego przedmiotu Umowy, nie może nastąpić wcześniej niż z chwilą przekazania Zamawiającemu potwierdzonych przez
Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Zamawiającego, w wersji papierowej ( oryginał 1 egz. ) oraz wersji elektronicznej ( 1 egz. skany gotowych dokumentów ) wszystkich dokumentów :
•	dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru , tabela rozliczeniowa , obmiar robót ,
•	protokoły konieczności ,
•	pisemna gwarancja jakości ,
•	wyniki badań , pomiarów i sprawdzeń ,
•	oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, o wbudowaniu materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami.
3.7.10	W przypadku wystąpienia przy odbiorze usterek lub wad termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że usuniecie ich nie jest możliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
4.	Waloryzacja wynagrodzenia
1.	Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy może zostać zwaloryzowane po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy w przypadku zmiany:
1)	stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4)	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2.	Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia określonego aneksem, ale nie wcześniej, niż od dnia wejścia w życie przepisów wpływających na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3.	Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zawierającego wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczególności wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznemu albo zdrowotnemu, lub zmianą wysokości stawek lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, oraz przedstawieniem ich wpływu na kalkulację wynagrodzenia.
4.	Zamawiający nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie wynikają z konieczności dostosowania tych wynagrodzeń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia ponad wysokość płacy minimalnej.
5.	Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu, udostępni Zamawiającemu źródłowe dokumenty księgowe w zakresie niezbędnym do weryfikacji zasadności i wysokości wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.
6.	Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmować będzie jedynie płatności za świadczenia, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
7.	Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 5% na zasadach opisanych w ust. 8-15 niniejszego paragrafu.
8.	Waloryzacja będzie dokonana jednorazowo i może nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach od podpisania Umowy.
9.	Korekty wynagrodzenia będą obliczane według wskaźnika ceny produkcji budowlano- montażowej (wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej) w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
10.	Roboty budowlane wykonywane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie terminu ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie podlegają waloryzacji.
11.	Waloryzacja wynagrodzenia dotyczyć będzie robót niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku przy zastosowaniu wskaźnika, o którym mowa w ust. 9.
12.	Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z przyczyn o których mowa w art. 7 jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia nie później niż 30 dni od daty ukazania się wskaźnika, o którym mowa w ust. 9, zawierającego wyczerpujące uzasadnienie oraz szczegółowe wyliczenie w ramach waloryzacji wartości robót, które po akceptacji będą stanowiły podstawę do podpisania aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
13.	Do wniosku o którym mowa w ust 12 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikało, w jakim zakresie zmiany cen materiałów i kosztów mają wpływ na koszty wykonania umowy.
14.	Kwota wynikająca z dokonanej waloryzacji zostanie wypłacona na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po dokonaniu odbiorów przedmiotu Umowy.
15.	W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy.
16.	Waloryzacja określona w ust. 7-14 nie może przekroczyć wysokości 5% wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych.
17.	Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1)	przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi:
2)	okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy 
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