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ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 
 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie RDW Ostrów Wlkp. i RDW Złotów na trzy sezony zimowego utrzymania  
w okresach od 1 października do 15 kwietnia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

 
Część I RDW Ostrów Wlkp.  
Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: 6 638 876,64 zł  
Termin realizacji: od 1 października do 15 kwietnia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 
Sposób płatności: termin zapłaty faktury do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

1 PBD SA ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz 
Cena [zł] 7 424 136,00 zł 
Czas reakcji *[R] 1 h 
Serwis**[MEF] 3 dni 

2 GREGBUD -Grzegorz Rybarczyk Nowy Olesiec 1 63-313 Chocz  
Cena [zł] 5 469 314,40 zł 
Czas reakcji *[R] 1 h 
Serwis**[MEF] 3 dni 

3 

Konsorcjum:  
1. Wydobywanie Kruszywa Usługi Budowlane Handel Materiałami 

Budowlanymi Bogdan Cieśla ul. Ostrowska 44B 63-400 Wtórek  
2. Budownictwo Inżynieryjne Perz s.c. ul. Staroprzygrodzka 25 63-

400 Ostrów Wielkopolski 
3. Firma DIWAD Marian Nieruchalski ul. Kościelna 7 63-405 

Sieroszewice 

Cena [zł] 6 967 620,00 zł 
Czas reakcji *[R]  1 h 

Serwis**[MEF] 3 dni 



 
 
Część II RDW Złotów  
Kwota brutto przeznaczona na realizację zadania: 6 763 840,20 zł  
Termin realizacji: od 1 października do 15 kwietnia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 
Sposób płatności: termin zapłaty faktury do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryteria Oceny Ofert 

1 

Konsorcjum:  
1. ATA TECHNIK sp. z o.o. sp.k. akcyjna os. Cechowe 31 64-840 

Budzyń,  
2. VIA-LUK Łukasz Wiśniewski ul. Wojska Polskiego 49A 64-610 

Rogoźno  
3. Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpińki ul. Norwida 9 lok 7 77-

400 Złotów 

Cena [zł] 8 598 036,60 zł 
Czas reakcji *[R] 2 h 

Serwis**[MEF] 5 dni 

 
*) Kryterium „czas reakcji od zgłoszenia konieczności wyjazdu do rozpoczęcia prac ZUD solarek i pługów, z wykluczeniem sprzętu ciężkiego w wymaganej 
lokalizacji 
**) Kryterium „maksymalne efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS”. 
 
 
 


