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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Opis przedmiotu zamowienia
1.1.1. Zadanie inwestycyjne pt. : ,Budowa Zrdédla wysokosprawnej kogeneracji na biomase o mocy
2,4 MWe i 10 MWt w Lesznie / MPEC w Lesznie” bedzie realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
i oznacza inwestycje obejmujaca zaprojektowanie, dostawy i budowe elektrocieptowni w technologii
wysokosprawnej kogeneracji opartej na paliwie biomasowym, ktéra bedzie wspétpracowac z istniejacymi
obiektami cieptowni,Zatorze” oraz systemem cieptowniczym i elektroenergetycznym.

Elektrocieptownia biomasowa bedzie stanowita samodzielny, kompletny system, mogacy pracowac jako
jedyne zrédia ciepta, przy catkowitym postoju cze$ci weglowej i uktadu kogeneracji gazowej, a takze
wspolnie z istniejgcymi kottami weglowymi i kogeneracja gazowa.

Zakres inwestycji obejmuje demontaz i rozbiérke obiektdw istniejgcych w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji (w tym réwniez, jezeli takie obiekty zostang ujawnione w trakcie Robot), przebudowe/adaptacje
obiektéw istniejacych w niezbednym zakresie oraz budowe nastepujacych zasadniczych elementow:
e Budynek elektrocieptowni biomasowej z wydzielonymi pomieszczeniami: kotta, turbozespotu, oraz
elektrycznym zlokalizowany na terenie dziatki nr 489/57 i 489/105 ark. mapy 117 w Lesznie przy
ul. Spétdzielczej 12;
e Obiekty magazyn6éw biomasy: zadaszony magazyn dobowy z ruchoma podtoga i uktadem podawania
paliwa (system przenos$nikéw zgrzebtowych) oraz zadaszony magazyn gtéwny;

Komin stalowy o wys. min. 30m z elektrofiltrem;

Kontenery popiotéw i gabarytéw;

Akumulator ciepta o poj. 190m3;

Instalacje wewnetrzne, przytacza, oraz zagospodarowanie terenu (drogi i teren zielony) wokdt

nowych budynkéw na wydzielonej cze$ci dziatki wg zataczonego planu koncepcyjnego (zatacznik

7210);

e Wyprowadzenie mocy elektrycznej do rozdzielni SN znajdujacej sie w Gtéwnej Stacji Zasilania (GSZ)
na terenie dziatki MPEC, oraz zasilania odbioréw wtasnych kogeneracji biomasowej z rozdzielni SN
GSZ;

e Modernizacje rozdzielni SN: nalezy adaptowaé¢ wolne pole rozdzielnicy SN lub zastosowa¢ nowa

rozdzielnice SN w budynku GSZ dla przytaczenia generatora i potrzeb wlasnych;

Rozbudowe o dodatkowe pole wlaczenia generatora do sieci elektroenergetycznej w rozdzielni SN;

Wewnetrzne i zewnetrzne instalacje elektryczne;

Agregat pradotworczy i system UPS.

Wyprowadzenie mocy: budowa linii SN 15 kV zasilajacej Gtéwna Stacje Zasilania (GSZ) MPEC Leszno

z stacji transformatorowej 110kV/SN Leszno Gronowo. Likwidacja istniejacego przytacza

zasilajacego Gléwna Stacje Zasilania (GSZ) MPEC Leszno. Modut Wytwarzania Energii

zakwalifikowany zostat jako Znaczacy Uzytkownik Sieci posiadajacy zdolno$é pracy wyspowej, -
zdolnoSci okreSlone w rozporzadzeniu z dnia 22 marca 2023 roku, - zdolno$¢ do rozruchu
autonomicznego musi zosta¢ uzgodniony z OSP, dodatkowo szczeg6towe rozwigzania techniczne
nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Obrony i Odbudowy Systemu KSE w Departamencie Zarzadzania

Systemem w PSE S. A. na etapie projektowania MWE, - zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia

nr 34955/2023 (zalacznik nr Z2) ;
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Podtaczenie elektrocieptowni do miejskiej sieci cieptowniczej; punkt podiaczenia - siec
napowietrzna (niska estakada) zgodnie z punktem wpiecia oznaczonym na planie sytuacyjnym;
Dostosowanie rozwigzan technicznych i funkcjonalnych budynku cieptowni do instalacji
i podiaczenia bloku kogeneracyjnego,

Dostosowanie istniejacej technologii cieplnej, elektroenergetycznej, oraz uktadu gospodarki ogdlnej
AKPiA do wspoélpracy z elektrocieptownia, integracja z istniejgcym system nadrzednym AVEVA
System Platform 2020 SP1, strukturg SCADA i sterowania pracg Kotlowni Zatorze w zakresie
projektowanej instalacji, gospodarki ogélnej, oraz wspétpracy z pozostatymi zrédtami,

Dostosowanie elementéw uzbrojenia i zagospodarowania terenu zwigzanego z elektrocieptownia
do projektowanej technologii oraz aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego

Urzadzenia technologiczne Elektrocieptowni Biomasowej, w tym m.in.:

a. palenisko na biomase z kottem parowym z rusztem schodkowym, z niskoemisyjng komorag
spalania, opalany zrebka drzewng, wytwarzajacy pare przegrzang do zasilania turbiny
parowej i uktadu cieptowniczego, z catlym kompletnym wyposazeniem umozliwiajacym
osiggniecie zatozen i parametrow Przedsiewziecia,

b. ukiad turbozespotu wraz ze wszystkimi przynaleznymi instalacjami : turbina parowa

wielostopniowa reakcyjna, na parametry pary przegrzanej, jednocze$ciowa, jednowatowa,

sprzegnieta z generatorem synchronicznym o mocy min. 2,4MWe przylaczonym
do rozdzielni SN, z catym kompletnym wyposazeniem,

skraplacz o mocy 10 MW,

wymiennik szczytowy o mocy 13,5MW

ekonomizery: suchy i kondensacyjny,

uktad podawania biomasy do kotta wyposazony w ruchoma podtoge, podajnik zgrzebtowy,

zespot rolki wyréwnujacej przy ruchomej podtodze, krata wibracyjna czesci nadmiarowych

biomasy, posredni zasobnik biomasy z systemem wazenia i systemem monitoringu
wizyjnego,

g. uklad powietrza do spalania oraz wyprowadzenia i oczyszczania spalin: kanaty spalin wraz
z wentylatorem i kominem oraz instalacja odpylania spalin (elektrofiltr) zapewniajaca
uzyskanie emisji zgodnie z obowigzujacymi standardami emisyjnymi, oraz wymaganiami
niniejszego PFU - w przypadku niedotrzymania standardéw emisyjnych wymagane bedzie
wykonanie instalacji deNOx,

h. instalacja recyrkulacji spalin wraz z wentylatorem przettaczajacym oczyszczone spaliny zza

elektrofiltra do komory paleniskowej,

uktady stacji przygotowania wody kotlowej i system odprowadzenia $ciekéw,

instalacja odgazowania wody kottowej,

instalacja sprezonego powietrza,

instalacja wentylacji i ogrzewania pomieszczen: kotta, turbozespotu i pozostatych,
. wyposazenie uzupetniajace: wymienniki ciepta, pompy, osprzet regulacyjny, odcinajacy,

akpia iinne,

uktad wyprowadzenia ciepta do sieci cieptowniczej,

uktady odprowadzenia statych odpadéw procesu spalania,

uktady zasilania elektrycznego i wyprowadzenia mocy,

uktady sterowania, regulacji, monitoringu procesu, archiwizacji danych.

mooan

g T

QT o B

1.1.2. Podstawowym celem budowy i w jej nastepstwie eksploatacji wysokosprawnej kogeneracji zasilanej
biomasa jest:

- produkcja energii elektrycznej i ciepta z mozliwie najefektywniejszym wykorzystaniem
energii zawartej w paliwie biomasowym i uzyskanie przez MPEC Sp. z o.0. statusu
efektywnego systemu cieptowniczego co umozliwi pozyskanie $rodkéw pomocowych na
rozwoj systemu cieptowniczego,

- ograniczenie wptywu energetycznego spalania paliw na §rodowisko naturalne: ograniczenie
emisji zanieczyszczen do atmosfery poprzez redukcje pytu i dwutlenku siarki i odpadéw
paleniskowych,

str. 7



Rzeczpospolita ﬁﬁ
LESZNOH  sr.zo. B Potska et s

- zastgpienie cze$ciowe ciepta uzytkowego ze zrdédta weglowego na ciepto pochodzace ze
zrodia OZE,

- dywersyfikacja stosowanych paliw w cieptowni - ciepto na potrzeby miejskiego systemu
cieptowniczego bedzie mogto by¢ produkowane z biomasy, gazu ziemnego oraz wegla
kamiennego,

- poprawa niezawodnosci zasilania w energie elektryczng miejskiej cieptowni ,Zatorze”,

- produkcja energii elektrycznej do sieci energetycznej OSD zgodnie z warunkami
technicznymi przytgczenia oraz Umowa przytaczeniows,

- poprawa bezpieczenstwa ciagtosci dostawy energii cieplnej do miejskiego systemu
cieptowniczego.

Elektrocieptownia ma by¢ dostosowana do wspoétczesnych standardéw i wybudowana zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca Inwestycji zobowigzany bedzie w ramach Kontraktu do opracowania dokumentacji
projektowej wykonawczej oraz opracowan i analiz wyszczegdélnionych w ust. 1.5.1 oraz ponizej
wymienionych i przedstawienia ich Zamawiajacemu do akceptacji:

1. Projektu budowlanego i uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

2. Zmiany, aktualizacji warunkéw przylaczenia dla zZrédta wytwoérczego do sieci dystrybucyjnej
energii elektryczne;j.

3. Nowej dokumentacji geologicznej w zakresie badan gruntowo-wodnych na terenie budowy
dla potrzeb posadowienia obiektéw.

4. Analizy pokrycia zapotrzebowania na wode dla nowej Inwestycji przez istniejacy uktad
przygotowania wody (SUW) pod katem wydajnosci urzadzen, pewnosSci ruchowej
istniejgcego uktadu, przy zapewnieniu jednoczesnosci funkcjonowania systemu podawania
wody do celéw technologicznych (uzupeinienie sieci - woda zmiekczona), chtodzenia
urzadzen (rozprezacze, chtodnice prébek), gaszenia zuzla, oraz do celéw przeciwpozarowych
(hydranty wewnetrzne i zewnetrzne).

5. Analizy jako$ci wody z istniejgcej (SUW) na potrzeby nowej Inwestycji w Swietle wymogow
jako$ciowych stawianych dla uktadu kogeneracyjnego i wymaganych proceséw uzdatniania.

6. Analizy zapewnienia odbioru $ciekéw z nowej Inwestycji pod katem odbioru $ciekédw przy
zapewnieniu jednoczesnos$ci funkcjonowania istniejacej infrastruktury (stacje SUW, Scieki
bytowe, zrzuty technologiczne, opréznienie urzadzen technologicznych).

7. Analizy maksymalnego wykorzystania ciepta spalin przez zastosowanie ekonomizera
kondensacyjnego przy uwzglednieniu iloSci i parametréw wody powrotnej z sieci,
a w szczegblnosSci wptywu na poprawng prace projektowanego ukiadu kogeneracyjnego
w okresie letnim i zimowym.

8. Analizy podiaczenia nowej Inwestycji do istniejacego ukiadu technologicznego, ktoére
zapewni funkcjonowanie kotta parowego z turbing i generatorem:

a. jako jedynego Zrdédta ciepta, pozwalajacego na prace tylko tego uktadu przy catkowitym

postoju czesci weglowej i kogeneracji gazowej,

b. pracy wspoélnej z istniejacymi kottami weglowymi i kogeneracja gazowa,

c. Wyprowadzenia mocy elektrycznej, pozioméw napie¢ SN w celu wyprowadzenia energii
i doboru generatora, zasilania potrzeb wtasnych EC, oraz istniejacej technologii Kottowni
Zatorze

9. Analizy co najmniej dwéch sposobdw regulacji pracy turbozespotu:

a. na stala moc elektryczna w okresie sezonu grzewczego,

b.na zmienng moc elektryczng z regulacja temperatury wody do sieci cieptowniczej
na poziomie 65-70°C w okresie pracy w sezonie letnim.

Wykonawca w ramach zamoéwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia, pozwolenia i zgody

potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z oddzielnych
przepiséw, m.in.:
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane (wg. projektu budowlanego).

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

LESZNO SP. Z 0.0.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegélnosci wyszczegolnione w cz.Il ust. 6.4.

Elektrocieptownia Biomasowa winna spetnia¢ wymagania obowigzujacych standardéw emisyjnych dla tego
typu jednostki.

1.1.3. Opis przedmiotu zamoéwienia za pomoca kodéw Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223210-1 Prace konstrukcyjne ze stali

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, drog, lotnisk i kolei

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231112-3 Instalacja rurociagéw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociaggéw do przesytu

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262500-6 Roboty murarskie

45312310-3 Ochrona odgromowa

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 [zolacja cieplna

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331110-0 Instalowanie kottow

45410000-4 Roboty tynkarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432210-9 Ktadzenie oktadzin Sciennych

45440000-3 Roboty malarskie

31120000-3 Generatory

71321200-6 Ustugi projektowania systeméw grzewczych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71323100-9 Ustugi projektowania systemo6w zasilania energia elektryczng

1.2. Wartosci Gwarantowane.

W zwigzku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala sie w ramach niniejszej umowy nastepujacy wykaz
Wartosci Gwarantowanych, ktére bezwzglednie muszg by¢ spetnione:
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Wartos¢ Dopuszczalne
Lp. Parametr techniczny gwarantowana w odstepstwa /

okresie trwania Tolerancja
projektu
/ Jednostka

1. Moc cieplna bloku kogeneracyjnego dla okreslonej -
temperatury wody sieciowej na zasilaniu wymiennika punkt 1.3.
skraplacza bloku kogeneracyjnego

2. Znamionowa moc cieplna (odzysk ciepta do miejskiego
systemu cieptowniczego i innych instalacji) dla zespotu Min. 10MW; bez odstepstw
wytworczego

3. Znamionowa moc elektryczna dla zespotu Min. 2,4MWe bez odstepstw
wytworczego

4. Minimalna moc cieplna (odzysk ciepta do miejskiego
systemu cieptowniczego i innych instalacji) dla zespotu Min. 4,8MW, bez odstepstw
wytworczego dla minimalnych statych parametréow
jego pracy

5. Minimalna moc elektryczna netto dla zespotu
wytworczego dla minimalnych statych parametréw Min. 1,2MWe bez odstepstw
jego pracy

6. Moc elektryczna bloku kogeneracyjnego brutto (kW) zgodnie z przygotowang | pomiar ciaggly;

dokumentacja dopuszczalne
niedotrzymanie
0 5% w okresie
10 dni w skali
roku®)

7. Srednioroczna sprawno$¢ energetyczna bloku zgodnie z przygotowana w skali roku;
kogeneracyjnego liczona jako stosunek uzyskanej dokumentacjg lecz nie dopuszczalne
energii uzytecznej do energii chemicznej paliwa mniej niz 86,0% niedotrzymanie
biomasowego? bez uwzglednienia odzyskéw z 0 5% w okresie
ekonomizera kondensacyjnego 10 dni w skali

roku>)

8. Minimalna moc cieplna bloku kogeneracyjnego dla 4 800 kWt -
pracy ciagtej

9. Emisja NOx w przeliczeniu na NO2 w spalinach nie wyzsza niz -
suchych, w warunkach normalnych po przeliczeniu na dopl}szczalna emisja .

6% zawarto$ci tlenu w spalinach na wlocie do komina zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisow
oraz <300 mg/ Nm3
10. | Emisja SO2 w gazach odlotowych, w warunkach nie wyzsza niz -
normalnych, dla Zrédta ciepta 0 mocy <50MW, po dopuszczalna emisja
przeliczeniu na 6% zawartoSci tlenu w spalinach na zgodnie z wymaganiami
wlocie do komina obowigzujacych przepisow
oraz <200 mg/Nm3
11. | Emisja pytéw w spalinach suchych, w warunkach nie wyzsza niz -
normalnych po przeliczeniu na 6% zawartosci tlenu w dOPl_lSZCZHIHa emisja
spalinach na wlocie do komina zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych przepiséw
oraz <30 mg/Nm?3
12. | Ochrona akustyczna zgodnie z Tabelg nr 3 -

str. 10




Iii ec Rzeczpospolita ﬁﬁ

NARODOWY FUNDUSZ
[ESZNOH _ sm.zow. B Folsks s e
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Lp. Parametr techniczny gwarantowana w odstepstwa /
okresie trwania Tolerancja
projektu
/ Jednostka
13. | Poziom wibracji nowo zabudowanych urzadzen wg klasa A
[SO-10816/7919
14. | Potrzeby wiasne energetyczne bloku kogeneracyjnego Zgodnie z w skali roku
(kWh/h) 3 przygotowang
dokumentacja
15. | Straty ci$nienia w przeptywie przez uktad hydrauliczny
bloku kogeneracyjnego (wymienniki ciepta, armatura, Zgodnie z w skali roku
sieci potgczenia z uktadem hydraulicznym cieptowni przygotowana
»Zatorze”), okreslone przez moc pompy obiegowej dokumentacja
(kw)
16. | Czas dojazdu serwisu od wezwania w okresie maks. 24 godziny o ile -
gwarancyjnym Umowa nie stanowi
inaczej
17. | Dyspozycyjnosc elektrocieptowni 4 minimum 7800 h/rok w skali roku

1 Okreslona jako stabilna utrzymywana przynajmniej w okresie 8-miu godzin ruchu prébnego w trakcie ktérego wykonywane byly
pomiary gwarancyjne; liczona jako ilo$¢ energii cieplnej odebranej z bloku kogeneracyjnego zmierzona cieptomierzem
przewidzianym do rozliczania energii w kogeneracji; weryfikowana w okresie gwarancji i rekojmi.

2 Liczona jako suma ilosci energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora i energii cieplnej odebranej przez wode chtodzaca
z bloku kogeneracyjnego, do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. Proba przeprowadzona zostanie przy 100% oraz przy
najnizszym dopuszczalnym obcigzeniu bloku kogeneracyjnego na paliwie spetniajagcym parametry z Tabeli nr 6.

3 Okre$lona wstepnie w okresie ruchu prébnego i zweryfikowana w skali roku.

49 Gwarantowana wartos$¢ dyspozycyjnosci calej instalacji dostarczonej przez Wykonawce zostanie potwierdzona w okresie gwarancji
i rekojmi. Dostepnos$¢/dyspozycyjnosc jest zdefiniowana, jako czas, w ktérym kociot pracuje lub jest w stanie pracowac przy
petnym obciaZeniu

%) Sformulowanie oznacza, Ze przez 240 godzin w trakcie roku kalendarzowego (365 dni) odchylenie moze wynosi¢ do 5% w dét,
liczac od zadeklarowanej w ofercie sprawnosci. Odchylenia te beda uwzgledniane w czasie, kiedy blok kogeneracyjny bedzie
pracowat ze znamionowa moca. Przekroczenie wielkos$ci tych odchylen lub tez dtuzszy czas ich trwania bedzie traktowane jako
niedotrzymanie parametré6w gwarantowanych.

6  Sformulowanie to oznacza, ze w ciagu 365 dni w analizowanym roku gdy blok kogeneracyjny pracowat lub byt dyspozycyjny
przynajmniej 7800 godzin, moc znamionowa byta nie mniejsza niz to wynika z dokumentacji. Liczone to bedzie tylko w czasie, gdy
blok kogeneracyjny bedzie pracowat na mocy znamionowej. Zmniejszenie tej mocy przez 10 dni (czyli 240 godzin pracy) do 5%
wartosci bedzie uznawane jako mieszczace sie w zakresie tolerancji. Diuzej trwajace odstepstwa lub warto$¢ odstepstwa
przekraczajaca 5% bedzie traktowana jako niedotrzymanie parametréw gwarantowanych dla parametru.

1.3. Szczegotowe parametry zamowienia.

1.3.1. Parametry charakterystyczne okreslajace wielko$¢ elektrocieptoni biomasowe;j.
Przewidziany do zabudowy uktad kogeneracji o mocy min. 2,4MW. winien spetnia¢ warunki wysokosprawnej
kogeneracji okreslonej w prawodawstwie polskim. Przeznaczony jest do pracy w trybie ciagtym tj. w ciggu
catego roku z przerwami wynikajacymi jedynie z przeprowadzenia prac serwisowych. Nie przewiduje sie
ciagtej pracy uktadu na produkcje samej tylko energii elektrycznej. Uktad kogeneracyjny bezwzglednie musi
by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcze$niej niz 12 miesiecy przed data dostawy do zamawiajacego.
Przedmiotowa Elektrocieptownia Biomasowa musi charakteryzowac sie:
1. Wysokosprawna produkcja w kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej - wspétczynnik PES = 10,
z zachowaniem obowiazujacych, aktualnych standardéw ochrony $rodowiska.
2. Wspblczynnikiem skojarzenia min. 0,24.
3. Spetnieniem przepiséw i norm krajowych i UE- wedtug publikacji dostepnej i aktualnej na dzien
projektowania/wykonania robét budowalnych.
4. Zastosowaniem sprawdzonych, najnowocze$niejszych rozwigzan technicznych.
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Tabela 1. Wymagane parametry techniczne elektrocieptowni biomasowej

1. | Liczba kotléw 1 szt.
2. | Rodzaj kotta Kociot parowy na biomase z paleniskiem z
rusztem schodkowym
3. | Paliwo biomasa w postaci zrebki drzewnej, kora,
trociny
4. | Znamionowa moc cieplna kotta moc zapewniajgca uzyskanie w

turbozespole mocy elektrycznej min. 2,4
MWel przez generator oraz skraplacza o
mocy min. 10 MWt

5. | Sprawno$¢ zespotu kogeneracyjnego >86%
6. | ObcigZzenie kotta 30-100%
7. | Retencja kottowego zasobnika paliwa min. 30 minut
8. | Wyprowadzenie ciepta para wodna przegrzana
9. | Odprowadzenie spalin Komin jednoprzewodowy o wysokosci
i Srednicy wynikajacej z obliczen i decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach
10. | Rodzaj turbiny reakcyjna, parowa
11.| Moc elektryczna generatora synchronicznego min. 2,4 MWe (mierzona na zaciskach
generatora)
12.| Wspébtczynnik skojarzenia:
- w okresie zimowym >0,24
- w okresie letnim >0,25
13.| Wspdtczynnik PES >210%
14.| Moc generatora przy min. min. 1,2 MWe (mierzona na zaciskach
zapotrzebowaniu sieci cieptowniczej 4,8 MWt generatora)
15.| Dyspozycyjno$¢ roczna 27800 h
16. | Skraplacz podturbinowy Min.10 MW:
17.| Wymiennik szczytowy 13,5 MW

Elektrocieptownia Biomasowa winna speinia¢ standardy emisyjne okres$lone dla tego typu Zrédet
o nominalnej mocy cieplnej <50 MW, w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020r.
w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zréddet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860, z pdZniejszymi zmianami) oraz okreslone
zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r.
w sprawie ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza ze Srednich obiektéw energetycznego
spalania (Dz. Urz. L 313 z 28.11.2015, str. 1-19) - tzw. Dyrektywa ,MCP”.

Stezenia badanych zanieczyszczen w powietrzu, generowane praca kotta spalajacego biomase, nie beda
powodowaty powstawania ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen w powietrzu, zgodnie z przepisami
prawa, w tym w szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajoéw instalacji, Zzrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860, z pdZniejszymi zmianami).

Standardy emisyjne majg zosta¢ dotrzymane zaréwno w sytuacji pracy instalacji z uktadem odzysku ciepta
jak i przy pracy z jego pominieciem poprzez by-pass na komina.

Tabela 2. Wymagania dotyczgce emisji - sktad gazow odlotowych

Nazwa wskaznika Emisja [mg/Nm3]
S0, (6% O2) <200
NOx (6% 02) <300
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Pyt (6% 02) <30

LESZNO SP. Z 0.0.

i GOSPODARKI WODNEJ

Wykonawca w ramach Kontraktu musi speini¢ wymagania dotyczace poziomu emisji, a w przypadku
niedotrzymania poziomu emisji Wykonawca zobowigzany jest w ramach niniejszego kontraktu wykona¢
réwniez instalacje deNOx.

Wykonawca w ramach Kontraktu wykona analize stanu zanieczyszczenia powietrza dla istniejacych
emitoréw oraz emitora realizowanego w Kontrakcie w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz
pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz.U. 2019 poz. 2286, z péZniejszymi zmianami).

Tabela 3. Wymagania w zakresie ochrony akustycznej i wibracji

Lp. Warto$¢ gwarantowana

1 Poziom hatasu podczas budowy i eksploatacji, zmierzony w dowolnym miejscu na
granicy dzialki nie moze przekracza¢ dopuszczalnych pozioméw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

2 Oddziatywanie na otoczenie zewnetrzne nowo zabudowanych instalacji i urzadzen
w punktach zlokalizowanych na terenach podlegajacych ochronie akustycznej - na
granicy dziatki Zamawiajacego: nie wyzszy niz wymagania obowigzujacych dopuszczen
i przepisow i < 55 dB w dzien

3 Oddziatywanie na otoczenie zewnetrzne nowo zabudowanych instalacji i urzadzen
w punktach zlokalizowanych na terenach podlegajacych ochronie akustycznej - na
granicy dziatki Zamawiajacego: nie wyzszy niz wymagania obowigzujgcych dopuszczen
i przepisow i <45dB w nocy

4 Poziom wibracji nowo zabudowanych urzadzen wg ISO-10816/7919 - klasa A

W kwestii zachowania dopuszczalnych wartosci hatasu w $rodowisku pracy nalezy stosowac sie do
Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (Dz.U.
2018 poz. 1286, z pdzniejszymi zmianami) oraz polskiej normy dotyczacej dopuszczalnych warto$ci hatasu
w $rodowisku pracy.
Wymagane parametry systemu uzdatniania wody dla obiegu parowego zastosowanych urzadzen.

Elektrocieptownie nalezy zaprojektowac i zbudowac tak, by byta zdolna pracowa¢ w sposéb ciagty
przez 24h na dobe, 7 dni w tygodniu, z gwarantowang dyspozycyjnoscig min. 7800 h w roku.
Charakterystyka zmienno$ci zapotrzebowania na ciepto.
Tabela temperatur, wg ktorej zasilana jest z kottowni weglowej sie¢ cieptownicza MPEC Leszno przedstawia
sie zgodnie z zalaczong tabelg temperatur. Przewiduje sie, ze skraplacz turbiny bedzie pracowat w okresie
zimowym jako chtodzony woda powrotu sieci cieplnej (na $rednim poziomie 55°C), natomiast temperatura
wyj$ciowa ze skraplacza bedzie na poziomie 75°C (wlotowa do sieci cieplnej wptywajacej jako mieszanina
wody z sieci powrotu i ze skraplacza do kottéw weglowych). W okresie letnim woda z powrotu sieci cieplnej
bedzie na Srednim poziomie 50°C, natomiast temperatura wyj$ciowa ze skraplacza bedzie na poziomie 70°C.

Tabela 4. Tabela wody sieciowej w sezonie grzewczym

Tzew Sredniodobowa Zasilanie Powrot
T Tz Tp
[°C] [°C] [°C]
-18 125 60
-17 124 59,5
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-16 123 59,0
-15 121 58,5
-14 119 58,0
-13 117 57,5
-12 115 57,0
-11 113 56,5
-10 111 56,0
-9 109 55,5
-8 107 55,0
-7 105 54,5
-6 103 54,0
-5 100 53,5
-4 98 53,0
-3 96 52,5
-2 94 52,0
-1 92 51,5
0 90 51,0
1 88 50,5
2 86 50,0
3 85 49,5
4 84 49,0
5 83 48,5
6 82 48,0
7 81 47,5
8 80 47,3
9 79 47,1
10 78 46,9
11 77 46,7
12 76 46,5

Dla parametréw temperatury powrotu wody sieciowej wedtug tabeli temperatur nalezy zapewni¢ moc na
zaciskach generatora turbiny parowej min. 2,4 MWe. Max. przeplyw wody sieciowej przez skraplacz nie
powinien by¢ wyzszy od przeptywu wody sieciowej. W okresie sezonu grzewczego kociot parowy bedzie
pracowat przy maksymalnej mocy. Temp. wody powrotnej z sieci cieptowniczej wraz ze spadkiem temp.
zew. ros$nie od 46,5°C do 60°C - w tym przedziale temp. wody sieciowej nalezy zapewni¢ przez
odpowiedni dobor ilosci wody do skraplacza minimalng jego moc 10 MW:.. W okresie letnim nalezy
osiggna¢ moc ze skraplacza od 4,8-5,5 MW: przy przeptywach wody sieciowej od 200 do 250m3/h.
W okresie letnim temp. zasilania sieci bedzie regulowana przez zmiane mocy kotta i produkcje pradu min.
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1,2 MWel natomiast w okresie sezonu grzewczego moc kotla bedzie utrzymywana jako max. trwata przy
produkcji pradu min. 2,4 MWe.

Tabela 5. Gtowne elementy inwestycji

Gléwne elementy - kociot parowy z paleniskiem z rusztem schodkowym
zespolu kotlowego | - wentylatory powietrza
- wentylator spalin
- instalacja oczyszczania spalin w oparciu tylko o elektrofiltr
- wentylator recyrkulacji spalin

Gléwne elementy - turbina parowa z generatorem sychronicznym 15kV
turbozespotu - skraplacz podturbinowy
- wyprowadzenie mocy zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia
Gléwne elementy - magazyny biomasy w tym magazyn dobowy z ruchoma podtoga
ukladu paliwowego - uktad transportu biomasy z zasobnika po$redniego do zasobnika

kottowego z waga

- retencja kottowego zasobnika paliwa min.30minut

- uktad wazenia paliwa -legalizowana najazdowa waga
samochodowa, oraz dodatkowo legalizowana wagi przeno$nikowa

Uklady pomocnicze - uktad sprezonego powietrza

- suchy uktad odprowadzania i magazynowania popiotu dennego

- suchy uktad odprowadzania i magazynowania popiotu lotnego

- uktad odzysku ciepta (UOC) - ekonomizer kondensacyjny o mocy
wynikajgcej z wykonanej analizy, zapewniajgcy réznice temperatur
nie wyzsza niz 3°C pomiedzy woda z powrotu sieci, a spalinami
wychodzacymiz UOC

- akumulator ciepta 190m3

- agregat pradotworczy i zasilacz UPS

Uklady AKPiA, - dostosowanie istniejacej technologii cieplnej, elektroenergetycznej

wizualizacji oraz ukladu gospodarki ogoélnej AKPiA do wspdlpracy z

elektrocieplownia, integracja z istniejgcym system nadrzednym

AVEVA System Platform 2020 SP1, strukturg SCADA i sterowania

praca Kottlowni Zatorze w zakresie projektowanej instalacji,

gospodarki ogélnej, oraz wspétpracy z pozostaltymi Zrédtami

1.3.2. Parametry charakterystyczne paliwa.

Tabela 6. Parametry paliwa

Parametr®) Jednostka Dopuszczalne wartosci
min max
Gesto$¢ paliwa kg/m3 250 400
Pierwszy punkt miekniecia popiotu °C >1100 -
(DIN 51730)
Kat stabilnosci ’ 40 50
Frakcja zasadnicza (3,15 <P < % masy 265 100
63mm)
Duze gabaryty (> 100mm) % masy - <10
Mate gabaryty (< 3,15mm) % masy - <15
Max dlugo$¢ kawatkow (< 350mm) % masy - <1
Pole przekroju grubej frakcji cm? >0.5 <6
Wilgotnos¢ w-% 36 60
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Popiot w-% - 4,0

Wegiel, C w-% d 47 55

Azot, N w-% d - 0.3

Siarka, S w-% d - 0.042)

Chlor, Cl w-% d - 0.043)

Wartos¢ opalowa w stanie M]/kg 6,5 14

Roboczym M]/kg 14 6,5

Zawartos¢ lisci i igiet w-% d <10

Zawartosc lisci i igiet w-% d <15

Uwagi:

1 - Zawarto$¢ azotu w paliwie < 0.3% dla kottéw > 5SMW (aby gwarantowa¢ emisje <300 mg/nm3 NOx
(ES) 2015/2193));

2 - Zawarto$¢ siarki w paliwie < 0.04% aby zabezpieczy¢ przed korozjg;

3 - Zawarto$¢ chloru w paliwie < 0.04% aby zabezpieczy¢ urzadzenia przed korozja;

4 - Zawarto$¢ innych elementéw w paliwie (F, AL, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Si, Ti, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V,
Zn) powinien zosta¢ przyjety zgodnie z EN ISO 17225-1:2014.

Charakterystyka paliwa:
* zawarto$¢ czystej zrebki 250%,
* zrebka drzewna lesna z igliwiem lub li$¢mi, kora, drewno, zrebka drzewna,
* kawatki kory wielko$ci 20x70mm, pojedyncze tyka dtugos$ci 400mm,
*  maksymalne wymiary zrebki 40x50x100mm, uSredniony wymiar zrebki 20x20x30mm,
* ruszt kotta powinien spala¢ trociny w ilo$ci do 15 % masy.

UWAGA:

Zamawiajacy nie dopuszcza uzywania paliwa pomocniczego do rozpalania kotta. Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji rozwigzanie procesu rozpalania w oparciu o paliwo
scharakteryzowane w punkcie 1.3.2. (Tabela 6)

Ruszt kotta powinien tez spala¢ trociny w ilosci do 15% masy.

1.3.3. Wymagana dyspozycyjnosc¢ i zywotno$¢ elektrocieptowni.
Wymaga sie, aby kociot biomasowy wraz z przynaleznymi gospodarkami i instalacjami w eksploatacji byt
zdolny pracowac z dyspozycyjnoscig min. 7800 h w ciggu roku.
Oczekiwana trwato$¢ Elektrocieptowni biomasowej przy zatozeniu prowadzenia eksploatacji i gospodarki
remontowej zgodnej z zaleceniami Wykonawcy powinna by¢ nie mniejsza niz:
- dla nowych budynkéw i budowli: 50 lat od daty przekazania obiektu do uzytkowania
- dla urzadzen, instalacji, systeméw sterowania, oprzyrzadowania: 20 lat od daty przekazania obiektu
do uzytkowania
- dla nawierzchni: 25 lat od daty przekazania obiektu do uzytkowania
- dla uzbrojenia terenu: 30 lat od daty przekazania obiektu do uzytkowania
Ponadto:
- $cianki elementdéw ci$nieniowych kotta w miejscach narazonych na erozje od przeptywajacych
spalin winny mie¢ odpowiednio zwiekszong grubos$¢ gwarantujaca trwato$¢ elementéw min 20 lat

1.3.4. Wymagania dotyczace utrzymania ruchu i cykli remontowych.
Kociot biomasowy bedzie odstawiany z ruchu z przyczyn wynikajacych z charakterystyki jego pracy oraz
technologicznych w nastepujacych sytuacjach:
*  planowy przeglad/remont biezacy,
* remont kapitalny,
* inny typ przegladuy, jesli bedzie wymagany ; powyZsze odstawienia nalezy realizowaé
poza harmonogramem pracy kotta,
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*  awaryjny brak paliwa,

*  awaria; odstawienia awaryjne wynikaja z przyczyn technologicznych.
Zaktada sie wykonanie nastepujacych cykli remontowych:

*  przeglad planowany - co rok,

*  remont biezacy - czas okre$lony na podstawie przegladuy,

* remont kapitalny - jeden w catym okresie eksploatacji.
Utrzymanie urzadzen i instalacji Elektrocieptowni biomasowej w pelnej sprawnosci i zdolno$ci ruchowej
wymaga prowadzenia ich monitoringu z wykorzystaniem urzadzen pomiarowych pomocnych do
wykonywania podstawowej diagnostyki technicznej, takich jak:

*  aparatura pomiarowa do wykonywania bilanséw cieplnych i masowych,

* inne pomiary specjalne (jezeli wymagane).
Wykonawca zataczy do dokumentacji schemat bilansowy jednostki kogeneracyjnej wraz z miejscami
pomiaréw.
Wymagane jest zastosowanie/zainstalowanie zalegalizowanych przyrzadéw pomiarowych. Opomiarowanie
ma umozliwia¢ Zamawiajgcemu rozliczenie sprawnosci i wyliczenie wspo6tczynnika PES.
Monitoring i diagnostyka podstawowa bedzie réwniez wykorzystywana do planowania zakresu prac
zwigzanych z remontami, przeglagdami i utrzymaniem ruchu.
Wykonawca zapewni odpowiednie prowadzenie monitoringu i diagnostyki podczas eksploatacji oraz okresli
zakres i zasady wykonywania czynno$ci konserwacyjno-obstugowych oraz ich czestotliwo$¢, wynikajaca z
wymagan dostawcéw oferowanych urzadzen.

1.4. Podstawowe definicje wystepujace w procesie przygotowania

i realizacji inwestycji.

Uzyte w niniejszym dokumencie wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1  PFU - program funkcjonalno-uzytkowy oznacza dokument tak zatytulowany, zawierajacy opis robadt
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pézniejszymi zmianami), zadania
inwestycyjnego

1.4.2  Zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Lesznie z siedziba przy ul. Spétdzielczej 12

1.4.3  Projekt / Przedsiewziecie / Inwestycja — Przedsiewziecie inwestycyjne pod nazwa ,Budowa Zrédta
wysokosprawnej kogeneracji na biomase o mocy min. 2,4 MWe oraz min. 10 MWt na terenie

cieptowni Zatorze w Lesznie” w ramach projektéw dofinansowanych z Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 4.10 ,Zeroemisyjny
system energetyczny - Kogeneracja dla Cieptownictwa”

144 STWIiOR - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét to dokumenty o charakterze
szczeg6towym okreslajagce sposéb wykonania robét, jako$¢ zastosowanych materiatléw oraz
szczeg6towe warunki odbiorowe wykonanych rob6t budowlanych

1.4.5  Elektrocieptownia biomasowa / Obiekt - zesp6t zaprojektowanych i wykonanych instalacji, ktérego
gtownymi elementami sa kociot biomasowy i turbozespét, wytwarzajacy energie elektryczng i ciepto
w skojarzeniu, opalany biomasg, pracujacy w cyklu parowym, realizowane w ramach Inwestyc;ji

1.4.6  Kogeneracja - oznacza rdwnoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej w trakcie tego samego
procesu technologicznego

1.4.7  Uktad kogeneracji - biomasowy uktad kogeneracji wraz z instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi
bedacy przedmiotem zamdéwienia spetniajacy wymogi wysokosprawnej kogeneracji
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1.4.8

1.4.9

1.4.10
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1.4.13
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Rzeczpospolita ﬁﬁ

- POlSka CHRONY SRODOWISK
) OCHRONY SRODOWISKA
SP. Z 0.0. i GOSPODARKI WODNEJ

Strona oraz Strony - oznaczajg odpowiednio Zamawiajacego lub Wykonawce Robét oraz
Zamawiajgcego i Wykonawce Robdt tgcznie

Umowa realizacji/Kontrakt - oznacza umowe zawarta pomiedzy Stronami na realizacje zadania
inwestycyjnego, ktdérej przedmiot jest opisany w PFU

Zespdt urzadzen - oznacza funkcjonalng i technologiczna cze$¢ zadania inwestycyjnego

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
ale takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego w celu budowy uktadu wysokosprawnej
kogeneracji na terenie cieptowni ,Zatorze”

Roboty - stale i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane w ramach Kontraktu,
nadzorowanego przez Zamawiajacego (wtaczajac urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone
i uruchomione).

Ustuga serwisowa (serwis) - dziatanie lub obstuga umozliwiajace przywrécenie wiasciwosci
uzytkowych uszkodzonym zespotom urzadzen, obejmujgce konserwacje, diagnostyke, naprawe oraz
wymiane zuzytych czesci, a takze obejmujgca czynno$ci niematerialne, takie jak np. porada
techniczna dotyczaca eksploatowanego Urzadzenia.

Teren budowy/Plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - oznacza ostateczng decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie rob6t budowlanych

Dokumentacja projektowa - oznacza my$l techniczng oraz wszystkie projekty, rysunki, opisy
rozwigzan wystepujace w procesie przygotowania i realizacji zadania stanowigcego przedmiot PFU

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty narad, protokoty odbioréw, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze ksigzke montazu.

Opracowania dokumentacyjne - oznaczaja wszelkie projekty, rysunki, opisy opracowane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego, a takze decyzje , uzgodnienia i pozwolenia
niezbedne do realizacji zadania, a w szczeg6lno$ci do wykonania robdét budowlanych przez
Wykonawce.

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu - projekt
zawierajacy dane wymienione w art. 34 ustawy Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
wrzes$nia 2020r. (tj. Dz.U.2022 poz. 1679) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Projekt techniczny/dokumentacja wykonawcza - szczegétowa dokumentacja projektowa
zawierajgca wszystkie szczegétowe rysunki i specyfikacje, ktore sg niezbedne do budowy obiektow
i kompleksowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego

Dokumentacja powykonawcza - nalezy rozumie¢ jako dokumentacje powykonawcza w rozumieniu
art. 3 pkt. 14 Prawa budowlanego wraz z dokumentami: dokumentacje budowy, geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza, pomiary powykonawcze, a takze DTR-ki, instrukcje obstugi
i konserwacji urzadzen zainstalowanych badz wykonanych w toku realizacji robét, protokoty badan,
uruchomien, dopuszczen i odbiordw, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
karty gwarancyjne oraz pozostate dokumenty okreslone w niniejszym PFU.

Wykaz Wiazacych Parametréw Deklarowanych- osiggane w toku eksploatacji parametry
gwarantowane przez Wykonawce w ofercie przetargowe;.
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Rzeczpospolita ﬁﬁ
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) OCHRONY SRODOWISKA
SP. Z 0.0. i GOSPODARKI WODNEJ

Kierownik budowy - osoba lub zespdt oséb posiadajacych uprawnienia odpowiednie do kierowania
robotami, wyznaczona przez Wykonawce

Zarzadzajacy realizacja umo Inspektor Nadzoru/Inzynier Kontraktu - w ramach posiadanego
umocowania od Zamawiajacego reprezentuje jego interesy na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodno$ci robét z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunkéw umowy. Polecenia Inspektoréw Nadzoru
majg moc postanowien zarzadzajacego realizacja umowy

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Kierownika Jednostki lub inna osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, nalezaca do Personelu Wykonawcy, posiadajaca
kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 Prawa Budowlanego bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej i petnigca funkcje przypisane jej przez art. 20 (obowiazki Projektanta) oraz art. 21
(prawa Projektanta) Prawa Budowlanego

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamoéwienia publicznego , ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdéwienia publicznego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Inzynier - osoba fizyczna, posiadajgca kwalifikacje okreslone w
Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujgca funkcje nadzoru na
Placu Budowy okre$lone przez Art. 25 polskiego Prawa Budowlanego, w imieniu Zamawiajacego

Polecenia Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do odnotowywania wydarzen zaistnialych w toku wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i korespondencji technicznej
miedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Zamawiajacym.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materialy uzyte do wykonania
robdt powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe.

Nominalna moc cieplna - ilo§¢ energii wprowadzonej do Zrédta w paliwie, w jednostce czasu, przy
jego nominalnym obcigzeniu

Moc znamionowa - trwata moc Zrédta, na ktérg zostato zaprojektowane. Informacja o wielkosci
mocy znamionowej podana jest na tabliczce znamionowej

Sprawno$¢ nominalna - procentowa wielko$¢ rozumiana jako stosunek mocy znamionowej do mocy
nominalnej cieplnej.

Sprawno$¢ cieplna - podana w procentach ilo§¢ wyprodukowanej energii cieplnej ze skraplacza
odniesiona do catkowitej energii cieplnej wyprodukowanej w kotle, odnotowana w trakcie 24 godzin
w czasie trwania Pomiaréw Gwarantowanych.

Sprawno$¢ elektryczna - podana w procentach ilo§¢ wyprodukowanej energii elektrycznej mierzonej
na zaciskach generatora odniesiona do catkowitej energii wyprodukowanej w kotle, odnotowana
w trakcie 24 godzin w czasie trwania Pomiaréw Gwarantowanych.

Sprawno$¢ catkowita ukladu (z ekonomizerem) - podana w procentach catkowita ilo$¢
wyprodukowanej energii elektrycznej mierzonej za transformatorem i ciepta wyprodukowanego w
skraplaczu wraz z cieptem odzyskanym w wyniku kondensacji spalin w ekonomizerze
kondensacyjnym odniesiona do catkowitej energii cieplnej wyprodukowanej w kotle, odnotowana
w trakcie 24 godzin w czasie trwania Pomiaréw Gwarantowanych.
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Sprawno$¢ kotta przy obcigzeniu 100% - podana w procentach sprawnos$¢ kotta wyznaczona metoda
posrednig zgodnie z normg EN 12952-15 , Kotly wodnorurowe i instalacje pomocnicze”

Wspoétczynnik skojarzenia - stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepta uzytkowego
wytworzonych przy petnej zdolno$ci w trybie kogeneracji.
C = —CHP
HCHP
gdzie:
Ecnp - ilo$¢ energii elektrycznej z kogeneracji,
Hewp - ilo$¢ ciepta uzytkowego z kogeneracji (obliczanego w tym celu jako catkowita
produkcja ciepta pomniejszona o wszelkie ciepto wyprodukowane w oddzielnych kottach lub
poprzez upust pary $wiezej z wytwornicy pary przed turbing).

PES (Primary Energy Savings) - wspotczynnik oszczednos$ci paliwa pierwotnego w stosunku
do wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepta w procesie rozdzielonym.

1

PES = |1~ cip iy P Eq| % 100%
Ref Hn ' Ref En
gdzie:
CHP Hn - arytmetyczna sprawno$¢ energetyczna czastkowa wytwarzania ciepta
w elektrocieptowni (stosunek ilosci ciepta do catkowitego zuzycia energii chemicznej
paliwa),

CHP En - arytmetyczna sprawno$¢ energetyczna czastkowa wytwarzania elektrycznosci w
elektrocieptowni (stosunek ilosci energii elektrycznej do catkowitego zuzycia energii
chemicznej paliwa),

Ref Hn - referencyjna sprawnos¢ energetyczna produkcji ciepta w gospodarce
rozdzielonej,

Ref En - referencyjna sprawno$¢ energetyczna produkcji elektryczno$ci w gospodarce
rozdzielonej.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong
do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okres$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z norma
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono norm).

Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga s3g zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Wyréb budowlany - nalezy rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnoSci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Parametry Gwarantowane - Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawce, zgodnie
Z wymaganiami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ktére maja by¢ osiggniete przez
Obiekt (tj. Elektrocieptownie Biomasowa) lub przez jego poszczegdlne elementy, jak okreslono
w niniejszym PFU. Parametry Gwarantowane zostaty wyszczegbélnione w Wykazie Parametrow
Gwarantowanych, stanowigcym element Kontraktu/Umowy.
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1.4.49 Pomiary Gwarancyjne - Pomiary prowadzone w trakcie Prob Koncowych, majgce na celu
potwierdzenie, ze Obiekt oraz poszczegdlne jego elementy osiggaja Parametry Gwarantowane.
Zakres Pomiaréw Gwarancyjnych oraz metodyke ich wykonywania opisano ust. 5.4.7. niniejszego
PFU. Pomiary Gwarancyjne beda przeprowadzone w szczegélno$ci przed przejeciem Obiektu przez
Zamawiajgcego

1.4.50 Proéby Konicowe - Préby przeprowadzone przed przejeciem Robét od Wykonawcy i podpisaniem
protokotu odbioru koncowego, ktére majag na celu potwierdzenie spelnienia Wymagan
Zamawiajacego, a w szczegblnosci Parametréw Gwarantowanych niniejszego PFU. Elementem Prob
Koncowych sg Pomiary Gwarancyjne

1.4.51 0Odbiér konicowy i Przejecie do Eksploatacji - faza realizacji Umowy majaca na celu przejecie Obiektu
do eksploatacji na podstawie Protokotu Odbioru Koricowego i Przejecia do Eksploatacji, z ktéra to
chwilg odpowiedzialnos¢ i ryzyko eksploatacyjne wobec Obiektu przechodzi na Zamawiajacego, z
wyjatkiem zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Umowy. Datg Odbioru Konicowego i Przejecia do
Eksploatacji jest data podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego i Przejecia do
Eksploataciji.

1.4.52 Okres Préb Eksploatacyjnych - okres eksploatacji Obiektu (Cieptowni Biomasowej) okreslony w PFU,
rozpoczynajacy sie z chwilg zakonczenia odbioru koncowego i przejecia Obiektu przez
Zamawiajgcego, w ktérym Zamawiajacy bedzie weryfikowat spelnienie przez Cieptownie Biomasowa
Wymagan Zamawiajgcego, a w szczeg6lnosSci utrzymanie Parametréw Gwarantowanych. Okres Préb
Eksploatacyjnych zostanie zakonczony ponownymi Pomiarami Gwarancyjnymi, majacymi
potwierdzi¢ dotrzymanie przez Cieptownie Biomasowa wszystkich Parametréw Gwarantowanych.
Koszty Pomiaréw Gwarancyjnych w trakcie Préb Eksploatacyjnych pokrywa Zamawiajgcy, natomiast
w przypadku, gdy pomiary te nie potwierdza dotrzymania co najmniej jednego z Parametréw
Gwarantowanych, koszty kolejnych pomiaréw bedzie pokrywat Wykonawca

1.4.53 Gwarancja JakoSci - udzielona przez Wykonawce gwarancja na prace wykonane w ramach
Kontraktu. Udzielenie gwarancji oznacza, ze Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Kontraktu zostat
wykonany bez wad i nalezycie, w tym spelnia Parametry Gwarantowane, a w przypadku ujawnienia
sie wady w przedmiocie Kontraktu, Wykonawca ponosi z tego tytutu odpowiedzialno$¢ okreslong w
Kontrakcie i w przepisach prawa z tytutu nienalezytego wykonania zobowigzania. Okresy Gwarancji
Jakosci dla poszczegdlnych obiektéw, instalacji i obiektéw zamierzenia inwestycyjnego winny by¢
zgodne z ust. 5.1. niniejszego PFU.

1.5. Funkcjonalne i zasadnicze elementy obiektu oraz ogdlny zakres
przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia objetym niniejszym PFU jest budowa na terenie cieptowni miejskiej ,Zatorze”
w Lesznie, kottowni parowej z wyposazeniem przeznaczonym do spalania biomasy. Kociot parowy zostanie
zainstalowany w nowym obiekcie budowlanym (nowoprojektowanym budynku kottowni), gdzie spehni
dedykowang funkcje produkcji energii elektrycznej przy pomocy parowej turbiny reakcyjnej -
przeciwpreznej. System kottowni parowej winien tworzy¢ kompletny, funkcjonalny zesp6t urzadzen
technologicznych, wzajemnie potaczonych, spetniajacy wszystkie wymagania techniczne, ekonomiczne
i prawne oraz parametry odnoszace sie do danych wymagan powigzanych technologii.
Projektowana Elektrocieptownia Biomasowa bedzie skladata sie z jednego bloku biomasowego o wydajnosci
cieplnej kotta o mocy zapewniajacej uzyskanie w turbozespole mocy elektrycznej min. 2,4 MWel przez
generator oraz skraplacza o mocy min. 10 MWt.

Wymaga sie zastosowanie ekonomizera kondensacyjnego, zgodnie z Tabelg 5-Uktady pomocnicze.

System kottowni parowej bedzie w petni zautomatyzowany. Obstuga systemu bedzie
nadzorowata parametry pracy kotta parowego, turbogeneratora oraz pozostatych elementéw uktadu
reagujac w przypadku sygnalizacji alarméw.

Kociot parowy bedzie pracowac przez okres min. 7800h w ciggu roku. Dla tego wymogu nalezy
zapewnic¢ jego prace rowniez w czasie odstawienia serwisowego i ewentualnej awarii turbiny parowej

W trakcie zatozonej pracy podstawowej para wodna przegrzana bedzie przesytana gtéwnym
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rurociggiem pary do turbiny parowe;j. Po wylocie z turbiny para zostanie skierowana do skraplacza, w ktérym
bedzie doprowadzona do wykroplenia w wyniku odbioru ciepta przez sie¢ cieplna. Niezbedna ilo$¢ pary na
potrzeby wlasne zostanie skierowana na rozdzielacz pary po przejsciu przez stacje redukcyjno-schtadzajaca.

W przypadku odstawienia turbiny parowej, (awaria, serwis) musi zosta¢ zapewnione dziatanie
kotta parowego i przekazywanie energii cieplnej do uktadu cieptowniczego. Wéwczas para przegrzana z kotta
bedzie kierowana na wymiennik szczytowy po przejsciu przez stacje redukcyjno-schtadzajacg, a nastepnie
oddana do sieci cieplne;j.

Istotnym aspektem pracy uktadu technologicznego kotta parowego winno by¢ dostosowanie mocy
cieplnej do aktualnego zapotrzebowania sieci cieplnej w okresie letnim.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje prace projektowe, dostawy, roboty budowlano-
montazowe, uruchomienie wszystkich urzadzen i instalacji, rozruch oraz dopuszczenie do uzytkowania
kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepta z przeznaczeniem do pracy
ciagtej i produkcji energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci cieptowniczej w trybie letnim i zimowym oraz
energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb wtasnych Zamawiajacego oraz do odsprzedazy.

Zamawiajacy nie przewiduje pracy uktadu kogeneracyjnego na produkcje samej energii elektryczne;j.

W ramach realizacji zaméwnienia Wykonawca winien uzyskaé¢ wszelkie niezbedne dopuszczenia
(w tym UDT dla wszystkich zainstalowanych urzadzen, ktére wymagaja takiego dopuszczenia), opracowac
kompletng dokumentacje powykonawcza, uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie obiektu, dokonaé
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie nadzoru i eksploatacji systemu oraz zapewnic serwis
gwarancyjny.

Wykonawca na etapie skladania oferty musi okresli¢ oferowane Parametry Gwarantowane pracy
Ukladu Kogeneracyjnego spelniajacego wymogi wysokosprawnej kogeneracji.

1.5.1. Projektowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie Robdét odpowiadajacych pod kazdym wzgledem
wymaganiom Zamawiajacego zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zgodnych
z najnowszg praktyka i wiedza inzynierska, prawem polskim i wspdlnotowym. Dokumentacja projektowa
winna obejmowa¢ wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja
projektowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno - uzytkowe.

Projekty powinny uwzgledniaé wymogi obstugowe i remontowe poszczegélnych urzadzen, przewidujac -
o ile to konieczne - odpowiednie otwory montazowe, suwnice o parametrach umozliwiajacych
przeprowadzenie remontu gtdwnego podzespotéw elektrocieptowni.

Prace projektowe i pozostate dokumenty do opracowywania przez Wykonawce w ramach przedmiotowego
zamoOwienia obejmujg co najmniej:

1. Sporzadzenie pelnobranzowego Projektu Architektoniczno-Budowlanego wraz z projektem
zagospodarowania terenu.

2. Opracowanie lub pozyskanie wszelkich innych opracowan, uzyskanie opinii i pozwolen niezbednych dla
uzyskania Pozwolenia na budowe, oraz do uzyskania ostatecznego Pozwolenia na uzytkowanie.

Uwaga: Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach realizacji wysokosprawnej kogeneracji jest
w posiadaniu Zamawiajgcego. W przypadku przyjecia rozwigzan niezgodnych w aktualna Decyzja,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualizacji przedmiotowej Decyzji.

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

4. Wpykonanie inwentaryzacji terenu i badan geologiczno-inzynierskich w niezbednym zakresie
oraz okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia budynkéw.

5. Sporzadzenie Projektéw Technicznych i Wykonawczych w zakresie wszystkich branz niezbednych jako
projekty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz stanowigce uszczegdétowienie rozwigzan dla
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego wraz z wyposazeniem, w celu kompletnego wykonania
zaméwienia tzw. ,pod klucz”. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.
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6. Sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynkéw Elektrocieptowni Biomasowej,

10.

11.

12.

dla ktérych dokumenty takie, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane sa wymagane
Projekt organizacji robdt (1 egzemplarz w formie wydruku papierowego dla Zamawiajgcego).

Projekt montazowy konstrukcji stalowej hali (1 egzemplarz w formie wydruku papierowego
dla Zamawiajacego).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego (2 egzemplarze
w formie wydruku papierowego dla Zamawiajacego).

Dokumentacja UDT wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia przez UDT oraz po zakonczeniu inwestycji
uzyskanie decyzji dopuszczajacej urzadzenia do eksploatacji przez UDT.

Modul Wytwarzania Energii zakwalifikowany zostat jako Znaczacy Uzytkownik Sieci posiadajacy
zdolno$¢ pracy wyspowej - zdolnosci okreslone w rozporzadzeniu z dnia 22 marca 2023 roku - zdolno$¢
do rozruchu autonomicznego musi zosta¢ uzgodniony z OSP, dodatkowo szczegdtowe rozwigzania
techniczne nalezy uzgodni¢ z Wydziatlem Obrony i Odbudowy Systemu KSE w Departamencie
Zarzadzania Systemem w PSE S. A. na etapie projektowania MWE - zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia nr 34955/2023.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej obejmujacej co najmniej:

Projektowa dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy - 3 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych + jeden
egzemplarz zapisany w formie elektronicznej,

Inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektéw i potgczen miedzyobiektowych - 3 egzemplarze
w formie wydrukéw papierowych,

Kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej -
3 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych+ jeden egzemplarz zapisany w formie elektronicznej,

Instrukcje rozruchu instalacji - 2 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych + jeden egzemplarz
zapisany w formie elektronicznej,

Instrukcje obstugi i eksploatacji uktadu kogeneracyjnego - 2 egzemplarze w formie wydrukéw
papierowych + jeden egzemplarz zapisany w formie elektronicznej,

Instrukcje wspéltpracy uktadu kogeneracyjnego z cieptownia ,Zatorze” uzgodniong z OSD - 2 egzemplarze
w formie wydrukéw papierowych + jeden egzemplarz zapisany w formie elektronicznej.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), instrukcje obstugi urzadzen, opisy techniczne, instrukcje
serwisowe, ukladu kogeneracyjnego oraz ich karty gwarancyjne - 2 egzemplarze w formie wydrukéw
papierowych + jeden egzemplarz zapisany w formie elektronicznej,

Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz. - 2 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych +
jeden egzemplarz zapisany w formie elektronicznej,

Dokumenty potwierdzajace dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajgcego wraz z materiaty
szkoleniowymi,

Protokét z rozruchu, w ktérym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajagcym na sprawdzenie
osiagniecia przez niego warunkéw: (a) wskaznikéw eksploatacyjnych, (b) wskaznikéw emisji -
3 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych,

Protokét Zakonczenia Ruchu prébnego - 3 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych,

Protokoty wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badan - 1 egzemplarz w formie wydruku
papierowego,

Instrukcje wspétpracy elektrocieptowni ,Zatorze” z systemem energetycznym OSD - 2 egzemplarze
w formie wydrukéw papierowych + jeden egzemplarz zapisany w formie elektronicznej,
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- Zatwierdzony przez OSD raport pomiaréow jakosci energii elektrycznej - 1 egzemplarz w formie
wydrukéw papierowych,

- dokument potwierdzajacy uzyskanie dopuszczenia UDT - 1 egzemplarz zgodny z postacia dokumentu
przekazang przez UDT,

- zestawienie wyposazenia obejmujacego sprzet komputerowy, $rodki ochrony przeciwpozarowej,
urzadzenia dZzwigowe itp.

- je$li dotyczy - zgloszenie do Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego i do wtasciwego organu nadzoru nad
lotnictwem wojskowym przeszkody lotniczej (komina) zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 stycznia 20021r. w sprawie przeszkdd lotniczych, powierzchni ograniczajacych
przeszkody oraz urzgdzen o charakterze niebezpiecznym (Dz.U. 2021 poz. 264)

- dokument potwierdzajacy uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie obiektu - 1 egzemplarz zgodny
z postaciag dokumentu przekazang przez Organ nadzoru budowlanego,

- Raport porealizacyjny z préb gwarancyjnych - opracowany przed odbiorem koncowym, w ktérym
Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajagcym na sprawdzenie uzyskania wartosci
gwarantowanych, wskaznikéw eksploatacyjnych i parametréw deklarowanych przez Wykonawce, oraz
dotrzymania parametrow $rodowiskowych okreslonych w PFU oraz pozostatych parametréw,
wskaznikéw i stezen limitowanych w innych opracowaniach zwigzanych z realizacja zadania -
3 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych

13. Opracowanie dokumentacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa - 1 egzemplarz w formie wydrukéw papierowych + jeden egzemplarz
zapisany w formie elektroniczne;j.

14. Opracowanie przy udziale Zamawiajgcego wniosku o aktualizacje koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej w kogeneracji 1acznie z przygotowaniem niezbednej dokumentacji do Urzedu Regulacji
Energetyki - 1 egzemplarz w formie wydrukéw papierowych + jeden egzemplarz zapisany w formie
elektroniczne;j.

15. Opracowanie przy udziale Zamawiajacego wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego, wniosku
o zmiane zezwolenia na emisje gazéw cieplarnianych z instalacji wraz z planem monitorowania wielko$ci
emisji, stanowigcym zatgcznik do zezwolenia, a takze wniosku o zmiane decyzji zatwierdzajacej zmiane
planu metodyki monitorowania.

Wszystkie w/w dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub z dotgczonym ttumaczeniem
technicznym, branzowym na jezyk polski.

1.5.2. Dostawy oraz roboty budowlano-montazowe.

Nalezy zaplanowa¢ dostawy i montaz wszystkich materiatéw, urzadzen i wyposazenia niezbednych do
budowy obiektéw i technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w bloku kogeneracyjnym zgodnie
zZ wymaganiami i terminami okre$§lonymi w PFU oraz Umowie. Nawet w przypadku nie wyspecyfikowania w
Kontrakcie jakiego$ elementu, koniecznego dla witasciwego wykonania i funkcjonowania Obiektu oraz
zapewniajacego funkcjonalno$¢ rozwigzan, wigczajac w to tatwos¢ eksploatacji, naprawy i remontéw, bedzie
on dostarczony w ramach wynagrodzenia ustalonego w Kontrakcie i w takim czasie, aby nie opéZniato
to termindéw realizacji Kontraktu.

Przewiduje sie, ze w toku rob6t budowlano-montazowych zostang wybudowane co najmniej nastepujace
obiekty i urzadzenia oraz wykonane co najmniej nastepujace prace:
A) Obiekty ogélnobudowlane:
1. Budynek elektrocieptowni z wydzielonymi pomieszczeniami kotta i turbozespotu potaczonymi
komunikacyjnie z pomieszczeniem hali kottéw istniejacej cieptowni.
2. Budowa uktadu odprowadzenia spalin elektrocieptowni wraz z kominem.
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3. Obiekty magazyndw biomasy : zadaszony magazyn dobowy z ruchoma podtoga i uktadem podawania
paliwa (system przeno$nikéw zgrzebtowych) oraz zadaszony magazyn gtéwny.

4. Akumulator energii.

Kontenery odpadoéw.

6. Infrastruktura towarzyszaca, w tym legalizowana waga najazdowa niezglebiona do wazenia
pojazdow z biomasa o dtugos$ci min. 25m. Zamawiajacy wymaga wykonania komunikacja cyfrowej
pomiedzy waga a systemem SCADA.

v

B) Obiekty i instalacje technologiczne:

Instalacja kotta parowego wraz z oprzyrzadowaniem.

Instalacja turbozespotu parowego wraz z oprzyrzadowaniem.

Uktad magazynowania, podawania i wazenia paliwa.

Instalacja pary przegrzane;j.

Instalacja odgazowania i uzupetniania wody kottowej.

Instalacja odbioru ciepta - skraplacz.

Instalacja spalinowa wraz z systemem oczyszczania w oparciu tylko o elektrofiltr.

Instalacja ekonomizera kondensacyjnego wraz z opomiarowaniem.

Instalacja uzdatniania wody - zakres zamo6wienia obejmuje rozbudowe istniejacej stacji uzdatniania.

0. System monitorowania 02, w czopuchu komina poprzez zainstalowane krééce pomiarowe

umozliwiajgce pomiar emisji gazéw do atmosfery zgodnie z decyzja wynikajgca z pozwolenia
zintegrowanego.

11. Przebudowa/modernizacja stanowiska operatorskiego w istniejgcej Dyspozytorni w cieplowni
weglowej ,Zatorze”.

12. Budowa szafy sterowniczej w budynku kogeneracji w zakresie wymaganym do prowadzenia obstugi
i remontow, czesci technologicznej, oraz modutu wytwarzania energii elektryczne;j.

13. Inne obiekty, oraz urzadzenia wymagane przez technologie bloku kogeneracyjnego i urzadzen
technologicznych elektrocieptowni.

14. W celu zwiekszenia niezawodnos$ci pracy zespotu, kluczowe elementy technologii takie jak:
pompy, elementy zabezpieczen turbiny czy generatora powinny by¢ redundowane.

H OO NUE W

C) Polaczenia technologiczne na terenie cieptowni i sieci zewnetrzne:

1. Wyprowadzenie mocy cieplnej do sieci cieptowniczej w cieptowni ,Zatorze” z wpieciem w istniejaca
sie¢ cieptownicza.

2. Wyprowadzenie mocy elektrycznej z GSZ kotlowni Zatorze do systemu operatora poprzez budowe
linii zasilajacej GPZ Gronowo z GPZ MPEC Leszno zgodnie za warunkami przytgczenia OSD.

3. Wyprowadzenie mocy elektrycznej do istniejacej rozdzielni SN i do systemu zasilania cieptowni wraz
z przebudowg rozdzielni SN w cieptowni ,Zatorze” w celu wspotpracy przy przesytaniu energii
elektrycznej z zespotu kogeneracyjnego do systemu elektroenergetycznego OSD.

D) Sieci, przytacza i instalacje zewnetrzne i wewnetrzne niezbedne dla funkcjonowania Elektrocieptowni

biomasowej, takie jak (lecz nie ograniczajace sie do):

1. Przylacze wodociggowe z instalacja wewnetrzng wraz z armaturg i urzadzeniami.

2. Przylacze kanalizacyjne z instalacja wewnetrzng wraz z przyborami i urzadzeniami (kanalizacja
sanitarna, technologiczna, deszczowa).

3. Zewnetrzna instalacja p.poz. (jesli bedzie wymagana przebudowa instalacji istniejacej).

4. Instalacja grzewcza wykorzystujaca ciepto z wymiennika odzysku ciepta z instalacji chtodzenia oleju
wraz z armaturg i urzadzeniami. Nalezy zapewnié uktad rezerwowego chtodzenia uktadu olejowego
w przypadku braku zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania. Jednocze$nie wymaga sie by system
ogrzewania byt réwnolegle zasilany w cieplo z zewnetrznej sieci cieplnej. Wszystkie uktady
opomiarowane legalizowanymi urzadzeniami.

5. Instalacja odzysku energii termicznej z chtodzenia generatora zasilajaca 1 stopienn podgrzewania
wody uzupetniajacej kociot wraz z opomiarowaniem.

6. Instalacja odzysku energii termicznej z uktadu odmulania i odsalania kotta zasilajaca Il stopien
podgrzewania wody uzupetniajacej kociot wraz z opomiarowaniem.
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7. Instalacja sprezonego powietrza wraz z urzadzeniami z doposazeniem istniejacej sprezarkowni
o dodatkowy agregat o wydajno$ci niezbednej do pokrycia zapotrzebowania projektowanej
instalacji.

8. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wraz z urzadzeniami (w tym wentylacja awaryjna)

9. Instalacja klimatyzacji, szafy sterownicze i falownikowe.

10. Sieci stabopradowe (teletechniczne, alarmowa itp.) - doprowadzenie do poszczeg6lnych obiektéw
zgodnie z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi.

11. Sieciinstalacja elektroenergetyczna/przytacze zasilania elektrycznego.

E) Instalacje elektryczne i AKPiA.

1. Instalacja zasilania obiektéw i wurzadzen technologicznych bloku kogeneracyjnego,
wraz zrozdzielnicami elektroenergetycznymi i sterowniczymi .

2. Instalacja zasilania rezerwowego (Zespotéw Spalinowo-Pradotworczych, zasilaczy UPS, mozliwosé
rozruchu autonomicznego, pracy wyspowej, zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia OSP,
oraz konieczno$cia uzgodnienia dokumentacji na etapie projektowym.)

3. Instalacja p.poz z Gtéwny wytacznikiem przeciwpozarowym budynku elektrocieptowni

4. Instalacja AKPiA elektrocieptowni wraz z sieciami transmisji, systemem przesytu danych;
powiazanie z systemem sterowania, monitoringu i nadzoru cieptowni ,Zatorze”. Dostosowanie
istniejacej technologii cieplnej, elektroenergetycznej, oraz ukitadu gospodarki ogdlnej akpia do
wspotpracy z elektrocieptownia, integracja z istniejacym systemem AVEVA System Platform 2020
SP1, struktura SCADA i sterowania praca Kottowni Zatorze w zakresie projektowanej instalacji,
gospodarki ogdlnej, oraz wspétpracy z pozostatymi zrédtami.

5. Rozbudowa systemu sterowania, wizualizacji i archiwizacji danych - w tym Wykonawca na wtasna
odpowiedzialno$¢ zinwentaryzuje i rozbuduje licencje systemu monitoringu wizyjnego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu inwestycji i stworzenia kolejnych stanowisk nadzoru
i sterowania procesem technologicznym projektowanej instalacji w istniejacej, lecz przewidzianej do
rozbudowy dyspozytorni Kottowni Zatorze oraz minimum 5 stanowisk zdalnego dostepu.

Obecna architektura systemu nadrzednego:

- Serwer 1 - AVEVA System Platform 2020 SP1 - Galaxy Repository + Historian Server

- Serwer 2 - AVEVA System Platform 2020 SP1 - Application Server

- Stacja Dyspozytor - AVEVA System Platform 2020 SP1 - Supervisory Client with HistClient, MSCAL
-Stacja Klient 1 - AVEVA System Platform 2020 SP1 - Supervisory Client ReadOnly with

HistClient, MSCAL

-Stacja Klient 2 - AVEVA System Platform 2020 SP1 - Supervisory Client ReadOnly with HistClient,
MSCAL

-Stacja Klient 3 - AVEVA System Platform 2020 SP1 - Supervisory Client ReadOnly with HistClient,
MSCAL

-Stacja Klient 4 - AVEVA System Platform 2020 SP1 - Supervisory Client ReadOnly with HistClient,
MSCAL

- 1x Historian Client WEB

Posiadane licencje systemu AVEVA:
- AVEVA Application Server 2020, 5k I/0
- AVEVA Historian Server 2020, Standard 1k I/0
- Information Server Portal
- AVEVA Communication Drivers 2020, Premier Primary
- AVEVA Communication Drivers 2020, Premier Primary
- AVEVA Communication Drivers 2020, Premier Redundant
- AVEVA Communication Drivers 2020, Premier Redundant
- AVEVA Supervisory Client with HistClient 2020, MSCAL
- AVEVA Supervisory Client ReadOnly with HistClient 2020, MSCAL
- AVEVA Supervisory Client ReadOnly with HistClient 2020, MSCAL
- AVEVA Supervisory Client ReadOnly with HistClient 2020, MSCAL
- AVEVA Supervisory Client ReadOnly with HistClient 2020, MSCAL
Istniejace, zintegrowane urzadzenia kotlowni weglowej:
- Gospodarka Ogélna - sterownik PLC Mitsubishi Electric Q Series + HMI GOT 1000 15”
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- Kociot WR-25EM KW-1 - sterownik PLC Mitsubishi Electric Q Series + HMI GOT 1000 15”
- Kociot WR-25EM KW-1 (Blokady) - sterownik PLC Siemens ET-200SP-F
- Kociot WR-25EM KW-2 - sterownik PLC Mitsubishi Electric Q Series + HMI GOT 1000 15”
- Kociot WR-25EM KW-2 (Blokady) - sterownik PLC Siemens S7-300
- Kociot WR-10EM KW-3 - sterownik PLC SAIA PCD2 + HMI ESA
- przeliczniki Kamstrup MULTICAL
- Instalacja odpylania spalin (IOS) - sterownik PLC Siemens S7-1500 + wyspy ET200SP
- Pompa Grundfos
System nadrzedny zostat poddany migracji do wersji AVEVA System Platform 2020 w 2022r. podczas
integracji systemu sterowania odsiarczania/odpylania spalin. Wymieniono wéwczas réwniez serwery -
Serwer 1 i Serwer 2. Sprzet komputerowy oraz system nadrzedny, ktérego autorem jest firma Zaktad
Przemystowych Systeméw Automatyki Sp. z 0.0. z Ostrowa Wielkopolskiego sg objete gwarancja.
6. Instalacja oSwietleniowa wewnetrzna i gniazdek Sciennych w budynku/budynkach elektrocieptowni.
7. Instalacja uziemienia, odgromowa i potaczen wyréwnawczych.
8. Instalacje stabopradowe (teletechniczna, sygnalizacji pozaru, alarmowa).
9. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego obiektow elektrocieptowni.
10. Linia kablowa SN pomiedzy GSZ Kottowni Zatorze, a transformatorem potrzeb wtasnych kogeneracji
biomasowej i rozdzielnig wtaczenia generatora do sieci w budynku Elektrocieptowni.
11. System odbioru energii elektrycznej od generatora do istniejacej stacji 15 kV SN cieptowni Zatorze.
12. Budowa linii wyprowadzenia mocy do GPZ Gronowo zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia OSD.
13. Rozdzielnica 0,4 kV potrzeb wtasnych elektrocieptowni.
14. Uktad pomiaru energii elektrycznej wytwarzanej na zaciskach generatora, lub w polu rozdzielnicy SN
przytaczanego generatora.
15. Uktady transmisji danych pomiaru energii do operatora systemu energetycznego, oraz MPEC Leszno
16. Pomiar energii elektrycznej na potrzeby wtasne elektrocieptowni.
17. Pomiar iloSci energii cieplne;j.
18. Uktad automatycznej synchronizacji generatora.
19. Uktad napiecia gwarantowanego.
20. Rezerwowe zasilanie rozdzielnicy 0,4kV potrzeb wiasnych elektrocieptowni, oraz wymagan
warunkdw technicznych przytaczenia OSD.

F) Komunikacja wewnetrzna i zagospodarowanie terenu.

Ciagi pieszo-jezdne, place, drogi, chodniki - zapewniajgce dojazd, dojscie i mozliwo$¢ manewrowania
na terenie obiektéw elektrocieptowni biomasowej wraz z ich odwodnieniem.

Wewnetrzng droge dojazdowa do nowych obiektéw nalezy wykona¢ w powigzaniu z istniejacym systemem
komunikacji. Istniejace drogi wewnetrzne nalezy przebudowaé¢ dostosowujac ich no$nos$¢ do $rodkéw
transportowych obstugujacych kottownie biomasowa.

Odtworzy¢ tereny zielone zniszczone w toku realizowanych robot.

Przewidywany zakres modernizacji powierzchni komunikacyjnych zawiera zatacznik Z10.

G) Rozbiérkii przebudowy.
Demontaz i rozbidrka istniejagcych obiektéw na terenie lokalizacji Elektrocieptowni biomasowej w zakresie,
w jakim beda one kolidowatly z obiektami realizowanej inwestycji (np. fragmenty drég i placow, istniejace
stalowe wiaty magazynowe (zalacznik Z22), mury oporowe placu istniejacego sktadu zuzla (zalacznik Z24),
oraz dwa silosy produktu odsiarczania (zatacznik Z23))
Przektadki kolidujacych sieci obiektéw, infrastruktury, w tym réwniez sieci lub obiektow
niezinwentaryzowanych, lub co do ktérych inwentaryzacja nie bytaby zgodna ze stanem faktycznym.
Wykonawca zobowigzany, w ramach niniejszego kontraktu, celem przygotowania terenu budowy do
uprzedniej przebudowy uktadu odpopielania istniejacych kottéw weglowych (tj. przebudowy tasmociggu
odzuzlania istniejacej kottowni weglowej) wraz z utrzymaniem mozliwosci eksploatacji kottéw weglowych w
trakcie rob6t budowlanych inwestycji biomasowej. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca jest zobowigzany
do przebudowy istniejacego sktadowiska zuzla, zmniejszajac jego powierzchnie. W tym celu nalezy dokonaé
demontazu cze$ci muru oporowego od strony zachodniej, oraz wykona¢ nowy mur oporowy w miejscu
wskazanym na planie realizacyjnym.
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H) Wszystkie inne niezbedne elementy

Wszystkie materialy oraz montowane urzadzenia i instalacje nie moga by¢ prototypami, majg by¢
dostarczone jako nowe, niewycofane ani nieprzewidziane do wycofania z produkcji, pozbawione
jakichkolwiek wad oraz musza odpowiada¢ obowigzujacym wymogom prawa i mie¢ wszelkie wymagane
dopuszczenia i certyfikaty.

Przy budowie nalezy tak dobiera¢ materialy i urzadzenia oraz systemy, aby ich réznorodnos¢ oraz ilosé¢
producentéw ograniczy¢ do niezbednego minimum. Urzadzenia i podzespoty wykonujgce podobne zadania
winny by¢ tego samego typu i marki, a takze winny by¢ dobrane w sposéb ograniczajacy do minimum ilo$¢
wymaganych czeSci zamiennych. W szczegd6lnosci dotyczy to takich elementéw jak: silniki, przektadnie,
sitowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrzady pomiarowe, urzadzenia sterujace, tasmy,
przekazniki i inne.

1.5.3. Uruchomienie, Rozruch, Szkolenie, Przekazanie do eksploatacji
i uzytkowania.

A) Wykonawca przeprowadzi :
- rozruch urzadzen,
- proby eksploatacyjne (w tym proby przedrozruchowe, proby rozruchowe, ruch regulacyjny, ruch préobny,
badania jakos$ci produkowanej energii),
- eksploatacje préobng wraz z uzyskaniem potwierdzenia osiggniecia parametréw jakos$ciowych
i gwarantowanych.
B) Wykonawca w cenie ofertowej wykona takze:
— prace wykonczeniowe konieczne do odbioru konicowego,
— prace i czynnosci konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania,
— wyposazy obiekty uktadu bloku kogeneracyjnego i obiektéw adaptowanych do jego potrzeb
w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz artykuty bezpieczenstwa i higieny pracy wg
standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych,
— wyposazy obiekty uktadu bloku kogeneracyjnego w urzadzenia p.poz. wymagane przepisami
prawa i odpowiednie instrukcje,
— wykona kompletne oznakowanie obiegéw technologicznych, obiektéw, urzadzen, stref
i innych elementéw instalacji wymagajacych oznakowania zgodnie z obowiazujacym
prawem, oraz oznakowanie na $cianach dobudowanej cze$ci ruchomej podtogi w postaci
linii/zakres6w (w m3), oznaczajacych poziom napetnienia ruchomej podtogi,
— wykona opracowanie aktualnej instrukcji eksploatacji elektrocieptowni ,Zatorze”,
— zaktualizuje schemat technologiczny cieptowni z rozszerzeniem go o ukiad kogeneracji
biomasowej,
— wykona opracowanie instrukcji stanowiskowych, BHP i p.poz. zwigzanych z obstuga
i eksploatacjg kogeneracji biomasowej,
— opracuje instrukcje wspoétpracy elektrocieptowni ,Zatorze” z systemem energetycznym OSD,
— sporzadzi dokumentacje powykonawczg inwestycji,
— opracuje i przekaze Zamawiajagcemu wszystkie pozostate dokumentu, ktérych opracowanie
wynika z przepiséw prawa, lub ktérych sporzadzenia wymaga Zamawiajacy zapisami
w niniejszym PFU.
C) Wykonawca w cenie ofertowej uzyska i skompletuje wszystkie pozytywne opinie organéw administracji
panstwowej oraz pozostatych jednostek kompetentnych w zakresie dopuszczenia i przekazania obiektu do
eksploatacji oraz uzytkowania, a takze dostawcéw i odbiorcéw mediéw niezbedne do wystapienia
o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu budowlanego.
D) Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego. Przed rozpoczeciem szkolenia Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia program szkoleniowy wraz z harmonogramem zawierajacy cel szkolenia
oraz jego zakres.
Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowiedzialnego wobec Zamawiajacego za przebieg szkolenia
zar6wno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym.
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Na zakonczenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzaminy sprawdzajgce dla kazdego z uczestnikow.
Kazdy uczestnik, ktory osiggnie wynik pozytywny egzaminu otrzyma od Wykonawcy certyfikat uprawniajacy
do prowadzenia eksploatacji przekazanej instalacji biomasowe;j.

Wymagania szczegétowe w zakresie szkolenia pracownikéw Zamawiajacego do obstugiwania i uzytkowania
instalacji zawarto w rozdziale 5.4.3.

E) Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego po ich prawidtowym ukonczeniu, po zakonczeniu z wynikiem
pozytywnym rozruchu technologicznego i osiggnieciu zatozonych parametréw oraz uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie i przeszkoleniu pracownikéw (Uzytkownika).

1.5.4. Gwarancja i Serwis.

1.5.4.1. Gwarancja.
Wymagany Okres Gwarancji JakosSci dla budynkéw i budowli wynosi 60 miesiecy, natomiast dla urzadzen
i instalacji - minimum 36 miesiecy od daty odbioru koncowego Elektrocieptowni Biomasowej i przekazania
inwestycji do uzytkowania.
Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne urzadzen i instalacji elektrocieptowni do korica okresu
gwarancyjnego okre$lonego dla urzadzen i instalacji.

1.5.4.2. Serwis
Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny urzadzen, instalacji i wyposazenia dostarczonego w ramach
Kontraktu do konica Okresu Gwarancji JakoSci dla urzadzen i instalacji.
Koszty serwisu Zamawiajacy bedzie ponosit jedynie w zakresie zgodnym z niniejszym PFU.
Szczegbtowe wymagania odnosnie serwisu zawarto w ust. 5.3.8.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Zamawiajacy.
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Adres ul. Spétdzielcza 12, 64-100 Leszno
Telefon 655256000
E-mail mpec@mpec.leszno.pl
Strona internetowa mpec.leszno.pl
KRS 0000080126
NIP 697-001-16-74
REGON 410020850
2.2. Nazwa nadana zamowieniu.

Nazwa na potrzeby opracowania niniejszego PFU oraz ztozenia wniosku o dofinansowanie do programu
»,Kogeneracja dla Cieptownictwa” brzmi ,Budowa zZrédita wysokosprawnej kogeneracji na biomase o mocy
2,4 MWei10 MWt w Lesznie / MPEC w Lesznie”.

Nazwa wtlasna projektu stosowana w dokumentacji MPEC Sp. z o.0. i dokumentacji Audytu brzmi:
»,Modernizacja cieptowni Zatorze polegajaca na budowie biomasowej jednostki kogeneracyjnej celem
uzyskania statusu efektywnego systemu cieptowniczego”.

Obie nazwy projektu dotycza tego samego przedsiewziecia.

2.3. Lokalizacja inwestycji.

2.3.1. Teren przeznaczony pod inwestycje jest zlokalizowany przy ul. Spoétdzielczej w Lesznie na dziatkach nr
489/105, 489/57 ark. mapy 117, obreb 0001. Wtiascicielem gruntu i budynkéw jest Miejskie
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. Dziatka jest w uzytkowaniu wieczystym. Dla przedmiotowej
nieruchomo$ci prowadzona jest przez Sad Rejonowy Wydziat Ksigg Wieczystych w Lesznie, Ksiega Wieczysta
KW nr PO1L/00040891/4. Zarzadca nieruchomosci jest Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0.
2.3.2. Teren przeznaczony po inwestycje jest obecnie czeSciowo zagospodarowany przez istniejace obiekty
cieptowni ,Zatorze”:

- budynek gtéwny kottowni,

- budynek maszynowni z pompownig, SUW i tacznikiem,

- budynek Gtéwnej Stacji Zasilania,

- budynek trafostacji,

- obiekty instalacji odsiarczania,

- komin zelbetowy o wysokos$ci 102m,

- budynek administracyjno-biurowy,

- magazyn zuzla,

- magazyn opatu,

- stalowe wiaty magazynowe,

- piaskownik z przepompownia,

- budynek kogeneracji gazowe;j,

- stacje sprezania gazu,

- komin stalowy kogeneracji gazowej o wys. 30m o $rednicy 1m,

- pozostate obiekty towarzyszace.
Lokalizacja wszystkich nowych obiektéw budowlanych na terenie przedmiotowej dziatki winna zosta¢
zrealizowana w sposdb najbardziej optymalny, z zachowaniem wymaganych stref bezpieczenstwa - zgodnie z
planem lokalizacji obiektéw zatgczonym do niniejszego PFU. Mozliwo$¢ zmiany lokalizacji obiektow
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zrédto: koncepcja architektoniczno-budowlana Qenergy Sp. z o.0.

2.3.3. Dziatki budowlane przeznaczone pod budowe elektrocieptowni wymagaja uprzedniego przygotowania
- robét rozbiérkowych w zakresie istniejacych wiat stalowych oraz muru oporowego skiadu zuzla
i utwardzonych nawierzchni.

2.3.4. Szczegélowe warunki urbanistyczno-budowlane zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu
okreslono w Planie Ogélnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Leszna (miejscowy plan - obszar
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oznaczony numerem 26 na mapie pogladowej oraz Uchwatg Nr LVII/733/2-22 Rady Miejskiej Leszna z dnia
20 pazdziernik 2022r.) - zalacznik nr Z1.

2.4. Warunki gruntowo-wodne.

Odpowiedzialno$¢ za przyjete zatozenia w zakresie badan podtoza gruntowego do celéw posadowienia
obiektéw spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajacy moze na prosbe Wykonawcy, udostepni¢ posiadang
archiwalng dokumentacje geotechniczng zawierajaca szczegétowe warunki gruntowe i hydrogeologiczne,
jednakze Wykonawca wykona na swdj koszt badania i opracuje dokumentacje geologiczno-inzynierska
i hydrologiczng w zakresie niezbednym w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia Robét
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463), jezeli uzna, ze przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja jest niewystarczajaca.
Wykonanie przedmiotowej dokumentacji obcigza Wykonawce w ramach ceny ofertowe;.

2.5. Media.

2.5.1. Dostepnos¢ mediow do celow realizacji inwestycji na czas trwania robét.

Wszystkie media dla potrzeb realizacji zadania sa dostepne na terenie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w ramach realizacji Inwestycji zapewnia nieodptatng dostawe medidw dla budowy instalacji,
w zakresie:

* energii elektrycznej,

* wodociggowej,

* kanalizacji sanitarnej
Wykonawca wykona, a nastepnie zlikwiduje niezbedne przytacza na czas trwania robét na wiasny koszt
w ramach ceny kontraktowe;.
Zamawiajacy zapewnia dostawe paliwa (biomasy) na okres Rozruchu i Préob Koficowych Elektrocieptowni
Biomasowej. Wytworzona w trakcie prob i rozruchéw energia elektryczna i ciepto pozostaja wtasnoscig
Zamawiajgcego.
Pozostate instalacje i media niezbedne do prawidlowego wykonania zadania (np. para technologiczna
do rozruchu, itp.) pozostaja w gestii i stanowi¢ beda koszt Wykonawcy.

2.5.2. Zaopatrzenie w wode.

a) Dla cel6w technologicznych.
Zrédto zaopatrzenia w wode uzdatniong realizowane bedzie z istniejacej Stacji Uzdatniania Wody (o
aktualnej wydajno$ci max. 20m3/h) przewidzianej do dostosowania i rozbudowy, zlokalizowanej w
istniejacym budynku Maszynowni.
Aktualne parametry wody zmiekczonej przed procesem odgazowania:

e twardos$¢ < 0,002-0,004 mval/l

e pH 7,70-7,95

e tlen 2-3 mg/dm3

b) dla celéw gospodarczych i p.poz.
Istniejaca sie¢ wody wodociagowej zlokalizowana jest w obrebie realizowanej inwestycji na terenie
istniejgcego budynku cieptowni weglowe;j.

2.5.3. Odprowadzenie $Sciekow technologicznych i deszczowych.
Planowana technologia Elektrocieptowni Biomasowej bedzie generowac $cieki technologiczne wynikajace
z (lecz nie ograniczajace sie do):

. przygotowania wody zasilajacej kociot (odwrécona osmoza),
. pracy kotta parowego (odsalania i odmulania),

. powstawania kondensatu z pary do uszczelnien turbiny,

. powstawania kondensatu kominowego,

. powstawania kondensatu z ekonomizera,

. zZrzutéw awaryjnych,
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. biezacych czynnosci porzadkowych.
Scieki technologiczne ze spustéw odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej przy zabezpieczeniu
temperatury t max<400° C, oraz zabezpieczeniu przed odprowadzeniem zanieczyszczen ropopochodnych.
Na etapie realizacji przedsiewziecia jak i podzniejszej eksploatacji, Wykonawca wyeliminuje
potencjalne Zrédia zagrozenia zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych, takich jak (lecz nie
ograniczajacych sie do):

. wycieki oleju turbinowego,

. wycieki glikolu pochodzgcego z instalacji pomocniczych,

. wycieki srodkéw chemicznych stuzacych do korekty wody kottowej,

. wycieki oleju napedowego z agregatu pradotworczego, zgodnie z Ustawa z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (teks jedn. Dz.U. 2024
poz. 54, z pdzniejszymi zmianami)
Wody z potaci dachowych, drég i placow odprowadzi¢ do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej.

W istniejacej kanalizacji zaktadowej brak jest urzadzen do usuwania zanieczyszczen ropopochodnych.

2.5.4. Zaopatrzenie w energie elektryczna.
Z istniejgcego systemu elektroenergetycznego SN cieptowni ,Zatorze” zasilanego z GSZ cieptowni ,Zatorze”.

2.5.5. Wyprowadzenie ciepta odzyskanego w ukladzie kogeneracyjnym.
Ciepto wyprowadzi¢ do istniejacych rurociaggéw napowietrznej sieci cieplnej DN600 na terenie cieptowni
»Zatorze” w rejonie stacji GSZ i budynku kogeneracji gazowej wg zataczonego schematu technologicznego
(zalacznik nr Z10).
Parametry techniczne miejskiej sieci cieptowniczej (zima):
- ciSnienie pn=1,6 MPa, ci$nienie dyspozycyjne siec cieplnej odbiorczej zapewniajg pompy obiegowe
kottowni Zatorze
- temperatura tmax= 1259 C obliczeniowa
- maksymalna temperatura powrotu t min= 609 C
Parametry techniczne miejskiej sieci cieptowniczej (lato):
- ci$nienie pn=1,6 MPa, ciSnienie dyspozycyjne sieci cieplnej odbiorczej 2,0 bar
- temperatura tmax= 700 C obliczeniowa
- maksymalna temperatura powrotu t min= 46,59 C

2.5.6. Wyprowadzenie energii elektrycznej do systemu energetycznego.
Wymagania w zakresie obowigzkéw Wykonawcy:

e Modernizacja GSZ Zamawiajacego: zabudowa pola SN kogeneracji biomasowej, zabudowa pola
potrzeb witasnych kogeneracji biomasowej, zabezpieczenia, sterowanie, transmisja, telemechanika,
pomiary rozliczeniowe, transmisja, SCADA itd..

e Wyprowadzenie mocy: Budowa linii SN 15 kV zasilajacej Gtéwna Stacje Zasilania (GSZ) MPEC Leszno
z stacja transformatorowa 110kV/SN Leszno Gronowo. Likwidacja istniejacego przytacza
zasilajacego Gléwna Stacje Zasilania (GSZ) MPEC Leszno. Modut Wytwarzania Energii
zakwalifikowany zostat jako Znaczacy Uzytkownik Sieci posiadajacy zdolnos¢ pracy wyspowej, -
zdolno$ci okre§lone w rozporzadzeniu z dnia 22 marca 2023 roku, - zdolno$¢ do rozruchu
autonomicznego musi zosta¢ uzgodniony z OSP, dodatkowo szczegétowe rozwigzania techniczne
nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Obrony i Odbudowy Systemu KSE w Departamencie Zarzadzania
Systemem w PSE S. A. na etapie projektowania MWE - zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia
nr 34955/2023.

e Wykonawcy zobowigzany jest réwniez do wypeinienie i zawarcia w cenie ofertowej wszystkich
wymagan warunkéw technicznych przytaczenia OSD aktualnych na dzien ztoZenia ofert w zakresie
pozostalych uwarunkowan technicznych niezbednych do uzgodnienia na etapie projektowym wraz
z pozytywnym odbiorem po realizacji przez OSD i PSE.
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e W przypadku doboru generatora o innych parametrach technicznych niz zawarte w obecnych
warunkach przytaczenia aktualizacja i uzgodnienie WTP pozostaja w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy.

e Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ aktualizacje warunkéw ENEA Operator S.A. we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Op6Znienia w uzyskaniu warunkéw ENEA Operator SA
nie beda mialy wplywu na termin odbioru koncowego elektrocieptowni, ktérego warunkiem
jest calkowite wykonanie zamoéwienia - w tym réwniez przygotowanie GSZ do wlaczenia
elektrocieptowni do sieci elektroenergetyczne;j.

e Wykonawca musi dokona¢ uzgodnienia warunkdéw synchronizacji energii z operatorem sieci
energetycznej.

2.5.7. Zagospodarowanie odpadow.
Po uruchomieniu Elektrocieptowni Biomasowej beda wytwarzane nastepujgce kategorie odpaddw:

* wytwarzane w procesach spalania biomasy: popioty, pyly lotne,

* powstajagce w wyniku eksploatacji instalacji: smary, oleje, srodki chemiczne i opakowania

po nich, zuzyta odziez, czys$ciwo,
e Scieki technologiczne z ekonomizera kondensacyjnego podlegajace neutralizacji kierowane
do kanalizacji sanitarnej

Odpady wytworzone na etapie realizacji przedsiewziecia beda typowymi odpadami budowlanymi,
nalezgcymi gtéwnie do grupy odpaddéw innych niz niebezpieczne. Odpady te zaliczane sa w katalogu
odpadéw do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Pozostale odpady, ktére moga by¢ wytworzone w trakcie realizacji prac
budowlanych to odpady grupy 15 - odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty
filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach tj. odpady opakowaniowe po surowcach
i materiatach budowlanych.
Posiadaczem wytworzonych odpadéw na etapie realizacji przedsiewziecia (planowanej inwestycji) bedzie
Wykonawca - zgodnie z art. 3 pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2023
poz. 1587, z pdzniejszymi zmianami). Odpady z fazy budowy winny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych bedzie on niemozliwy, lub nie bedzie uzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, beda przekazywane przez Wykonawce do utylizacji na jego
koszt i ryzyko.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego przekazywania Zamawiajgcemu kart przekazania odpadéw.

2.6. Informacja dotyczaca stanu istniejgcego.

Cieptownia ,Zatorze” zlokalizowana jest w péinocno - zachodniej czeSci Leszna w dzielnicy Zatorze,
oddalonej o ok. 2 km (w linii prostej) od centrum miasta i oddzielonej od niej torami wezta kolejowego.
W cieptowni ,Zatorze” funkcjonuja nastepujace procesy technologiczne:

1) proces technologiczny i jednoczesnie Zrédio emisji zanieczyszczen do powietrza - proces spalania paliwa
- miatu z wegla kamiennego prowadzony w celu produkcji ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowe;j.

2) proces technologiczny i jednocze$nie Zrédto emisji zanieczyszczen do powietrza - proces produkcji
energii elektrycznej w skojarzeniu - proces spalania gazu ziemnego zaazotowanego z silniku ttokowym
napedzajgcym generator energii elektryczne;j.

3) Produkty - ciepto po uwzglednieniu potrzeb wtasnych obiektu (cele technologiczne instalacji, centralne
ogrzewanie budynkéw na terenie cieplowni i zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkows), jest
dostarczane wytgcznie do miejskiej sieci cieplowniczej. Natomiast energia elektryczna wykorzystywana
jest na potrzeby wiasne oraz dostarczana do sieci dystrybucyjnej zaktadu energetycznego.

Obecnie (stan na 30.01.2024 r.) w kottowni zainstalowane s3 obecnie:

a) w instalacji weglowej réwnolegle trzy kotly wodne z rusztami mechanicznymi (wszystkie
zmodernizowane na $ciany szczelne):
(KW-1) kociot wodny WR-25EML (z ograniczona moca), rusztowy, sposéb odpylania: odpylacze
mechaniczne 2-stopniowe + odpylacz tkaninowy,
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(KW-2) kociot wodny WR-25EM, rusztowy, sposéb odpylania: odpylacze mechaniczne
2-stopniowe + odpylacz tkaninowy,

(KW-3) kociot wodny WR-10EM, rusztowy, sposéb odpylania: odpylacze mechaniczne

2-stopniowe + odpylacz tkaninowy + instalacja odsiarczania spalin,

b) wuktad kogeneracyjny do produkcji skojarzonej wysokosprawnej energii cieplnej i elektrycznej
uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego, wspoétpracujacy z uktadem technologicznym kottowni
weglowej

Kotty wodne o maksymalnych parametrach roboczych: Tmax=153°C, Pmax= 1,6 MPa.

Moc nominalna wszystkich trzech kottéw zainstalowanych w kottowni ,Zatorze” wynosi 54,67 MW.
Moc elektryczna bloku kogeneracyjnego wynosi 7,466MWe, maksymalna moc cieplna bloku kogeneracyjnego
6,555MWt.

Uktad technologiczny zespotu kogeneracyjnego powiazany jest z istniejaca infrastruktura techniczno-
technologiczng cieptowni i wszystkie zainstalowane kotly moga pracowa¢ w rdéznych konfiguracjach
i ze zmiennym obcigzeniem.

Ciepto z kogeneracji wyprowadzone jest szeregowo do istniejacych rurociggéw napowietrznej sieci cieplnej
DN600 na terenie cieptowni, Zatorze” w rejonie stacji GSZ).

Wszystkie kotly weglowe posiadaja wymuszone odprowadzanie spalin z indywidualnymi
wentylatorami wyciggowymi i urzadzeniami odpylajacymi. Spaliny z urzadzen odpylajacych wszystkich
kottéow weglowych odprowadzane s3 do atmosfery jednym wspdlnym kominem. Wspélny emitor
o konstrukgcji zelbetowej dla kottéw weglowych E1, jednoprzewodowy o parametrach: H = 100 m , $rednica
wylotowa 1,8m plus zwezka h=2,4 m. Wysoko$¢ komina i predko$¢ spalin na jego wylocie zapewniaja
odprowadzenie substancji szkodliwych zawartych w spalinach, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
na odlegto$¢ kilku do kilkunastu kilometréw, a wiec poza granice administracyjne Miasta.

Spaliny z bloku kogeneracyjnego kierowane sa do komina wysoko$ci 25 m i srednicy na wylocie
spalin réwnej 1,1 m.

Kotty KW-1 i KW-2 wyposazone s3 w instalacje do odsiarczania spalin metoda pdtsuchg
z wykorzystaniem wapna. Odsiarczanie spalin nastepuje w pionowych absorberach o $rednicy 6,5 m
i wysokosci 8 m. Glowic rozpylajgce napedzane sa silnikami o mocy 15 kW. Oprécz absorberéw w sktad
instalacji odsiarczania spalin wchodza: zbiornik wapna V=100 m3, zbiornik zawiesiny wapiennej V=8 m?3,
zbiornik zawiesiny sorbentu V=10 m3, pompy i system automatycznego sterowania. Urzadzeniami
odpylajacymi spaliny s3 filtry workowe typu PF3-64x8-5,25 wyposazone w 512 sztuk workéw wtékninowych
o dtugosci 5,25 m i $rednicy 0,15 m kazdy. Powierzchnia filtracji kazdego filtra wynosi 1 108 m2. Worki
strzepywane s3g sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,6 MPa. Za odpylaczami zainstalowane sa wentylatory
wyciggowe typu WPE-90/502 napedzane silnikami elektrycznymi o mocy 250 kW i nominalng predkos$cia
1480 obr/min. Predko$¢ obrotowa silnikéw, a tym samym wydajno$¢ wentylatoréw jest regulowana
falownikami.

Kociot KW-3 wyposazony jest w filtr workowy HCSS-00635-03,2-004,0-02,3-090/BWN
o powierzchni filtracji 635m2.

MPEC Sp. z o.0. jest wtascicielem miejskiej sieci cieptowniczej. Ogélna dtugo$¢ sieci wynosi 46,328
km, dtugos¢ sieci preizolowanej wynosi 35,544 km, co stanowi 77% og6lnej dtugosci sieci.

Sie¢ cieptownicza jest zaprojektowana jako wysokotemperaturowa instalacja wodna o parametrach

125/60°Ci70/46,5°C

W miejskiej sieci cieptowniczej rozmieszczonych jest 322 weztéw zasilanych cieptem z sieci MPEC Sp.
Z 0.0. 0 t3gcznej mocy zamdwionej 70,99 MW. Rozbudowany uktad sieci umozliwia doprowadzenie ciepta do
prawie wszystkich cze$ci miasta. Wezly posiadaja pelng regulacje w uktadzie automatyki pogodowej w
oparciu o regulatory pogodowe oraz elementy wykonawcze (zawory+sitowniki) firmy Danfoss oraz Siemens.
W uktadach podgrzewu c.o. oraz c.w.u. weztéw cieplnych zainstalowane sg wymienniki ciepta typu JAD 6/50
oraz JAD 3/18.
Schemat technologiczny istniejacej cieptowni wg zatacznika nr Z6
Dla powyzszego zadania Zamawiajacy posiada i przekaze Wykonawcy dokumenty wyszczeg6lnione w cz. 11
opracowania ust. 6.4.
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2.7. Dostepnosc¢ Placu Budowy.

Roboty wykonywane bedg na terenie cieptowni ,Zatorze” na dziatkach 489/57, 489/105, ar. 117. Dziatka jest
w cato$ci ogrodzona, posiada bezposredni dostep do drogi publicznej od ul. Spétdzielczej, z ktérej bedzie
realizowany wjazd zaré6wno w okresie budowy jak i podczas funkcjonowania elektrocieptowni. Zamawiajacy
uznaje, zZe na etapie przygotowania Projektu Budowlanego, Wykonawca potwierdzi wszelkie informacje
o dostepie do Placu Budowy oraz, ze zaprojektuje roboty wedtug pozyskanych informacji, z uwzglednieniem
wszelkich prac koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego. W ramach organizacji Placu Budowy
Zamawiajacy dopuszcza skltadowanie materiatéw i urzadzen na terenie cieptowni, w wyznaczonych
miejscach, nie kolidujacych z biezacy funkcjonowaniem zaktadu.

Teren posiada uzbrojenie w energie elektryczng, instalacje wodociggowa i kanalizacyjna, oraz linie
telekomunikacyjna.

Energia elektryczna na potrzeby budowy elektrocieptowni bedzie pobierana z miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego zaleznie od zapotrzebowanej mocy przylaczeniowej poprzez opomiarowana rozdzielnie
budowlang za posrednictwem przytacza elektrycznego wybudowanego na koszt Wykonawcy.

Obstuge budowy w zakresie zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenie Sciekéw nalezy zrealizowac poprzez
wykorzystanie istniejacych przylaczy z miejsc wskazanych przez Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni wlasnymi sitami zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracownikéw Wykonawcy
oraz podwykonawcdw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany, w ramach niniejszego kontraktu, celem przygotowania terenu budowy
do uprzedniej przebudowy ukladu odpopielania istniejagcych kottéw weglowych wraz z utrzymaniem
mozliwosci eksploatacji kottéw weglowych w trakcie rob6t budowlanych inwestycji biomasowe;j.

2.8. Rozpoczecie Robot.

W zaleznosSci od potrzeb, Wykonawca sporzadzi szczegdétowa inwentaryzacje wszystkich istniejacych
obiektéw, ktéore w ramach Kontraktu maja by¢ wykorzystane, modernizowane lub s3a zwigzane
z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysoko$ciowe, wspoéirzedne, stan budowli itp

Warunkiem rozpoczecia rob6t wykonawczych w ramach kontraktu jest akceptacja dokumentacji projektowej
przez Zamawiajacego, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe, oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajacych z dokumentacji przetargowej oraz niniejszego PFU.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej oraz Projektéw Wykonawczych opracowanych
przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan oraz zgodnie
z tre$cia z dokumentacji przetargowe;.

Wszystkie prace, ktore beda polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujacymi obecnie
instalacjami musza zosta¢ wykonane w ramach udzielonego zamoéwienia i uzyskaé¢ zgode Zamawiajacego.
Do rob6t mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody witasciciela urzadzenia/instalacji
i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

3.1. Obiekty realizowane w wyniku planowanego zadania inwestycyjnego maja spetnia¢ nastepujace funkcje:
- produkcyjna - produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej,
- Srodowiskowa - ograniczenie negatywnego wpltywu energetycznego spalania paliw w celu produkcji
energii na Srodowisko naturalne, ograniczenie hatasu.

3.2. W zwigzku z w/w realizacja zostang wykonane nastepujgce obiekty i roboty:
- Budowa wszystkich obiektéw uktadu ko generacyjnego wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

str. 35



Rzeczpospolita ﬁﬁ
LESZNOH  sr.zo. B Potska et s

- Dostosowanie elementdéw uzbrojenia i zagospodarowania terenu do projektowanej technologii oraz
aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego,
- Dostosowanie rozwigzan technicznych i funkcjonalnych budynku istniejgcej cieptowni do instalacji
i podiaczenia bloku kogeneracyjnego,
- Powiazania z infrastrukturg sieciowa:
- wyprowadzenie mocy cieplnej z elektrocieptowni ma zosta¢ powigzane z uktadem cieptowni
»Zatorze” (wlgczone do istniejacego uktadu),
- system sterowania blokiem kogeneracyjnym i wizualizacji AKPiA musi by¢ powigzany
z systemem sterowania cieptowni Zatorze,
- powigzanie =zasilania w energie potrzeb wlasnych elektrocieptowni z systemem
elektroenergetycznym cieptowni ,Zatorze”,
- wyprowadzenie mocy elektrycznej z elektrocieptowni ma zosta¢ powigzane z uktadem stacji
SN cieptowni Zatorze,
- wlaczenie systeméw wodociggowego i kanalizacji sanitarnej i deszczowej do istniejacych
systemow wod.-kan. cieptowni,
- uktad komunikacji zewnetrznej powigzany z systemem komunikacji cieptowni , Zatorze”.

3.3. W obiektach elektrocieptowni umieszczone beda podstawowe zespoty technologiczne elektrocieptowni

takie jak:
— blok kogeneracyjny,

— uktad wentylacji, chtodzenia oraz ogrzewania zespotu,

— uktad podawania powietrza,

— system zasilania elektroenergetycznego,

— wymienniki ciepta z uktadami pompowymi,

— system wentylacji mechanicznej obiektu,

— system sterownia i wizualizacji AKPiA wraz z pomieszczeniem szaf sterowniczych,

— uktad odbioru spalin z uktadem oczyszczania spalin,

— uktad odbioru ciepta,

— uktad odbioru energii elektrycznej,

— uklad opomiarowania odbioru energii cieplnej i energii elektrycznej z zespotéw kogeneracyjnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo Energetyczne,

— drugi stopien stacji uzdatniania wody dla potrzeby przygotowania wody technologicznej,

— pozostate systemy instalacyjne zapewniajace prawidtowe funkcjonowanie catego zamierzenia
inwestycyjnego.

3.4. Budynek nalezy wyposazy¢ niezbedne sprzety/meble (biurka, krzesta) oraz podreczne $rodki ochrony
p-pozarowe;j.

3.5. Realizacja zadania musi zapewni¢:
- spelienie aktualnych wymogéw przepiséw prawa oraz wymagan posiadanego pozwolenia
zintegrowanego dotyczacych hatasu,
- spetnienie aktualnych wymogoéw przepiséw prawa dotyczacych emisji,
- spelnienie aktualnych wymogéw przepiséw prawa dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
- powigzanie z infrastrukturg sieciowa.

3.6. Teren przeznaczony dla potrzeb elektrocieptowni ma spetnia¢ nastepujace funkcje:
- zapewnienie dogodnego dojscia pieszego i dojazdu do budynku elektrocieptowni i komina,
- spetnienie wymagan dla drogi ewakuacyjnej i p.poz.
- estetycznego zagospodarowania terenu poprzez wykonanie opaski budynku, trawnikéw
oraz utwardzonej nawierzchni jako cze$ci zagospodarowania terenu.

3.7. Wymagania eksploatacyjne.
Zabudowa wysokosprawnej kogeneracji musi spetnia¢ wymagania okreslone polskimi przepisami prawa
a w szczeg6lnosci:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2023 poz. 682 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U.2024 poz.54 z p6zn.
zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2023 poz.1587 z pézn. zm.),
- Ustawa Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U.2022 poz.1385 z p6Zn.zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 21017r. w sprawie sposobu obliczania
danych podanych we wniosku o wydanie Swiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegétowego
zakresu obowigzku potwierdzania danych dotyczacych iloSci energii elektrycznej wytworzonej w
wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U.2017 poz. 834),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2002r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U.2023 poz. 1622 z p6zn.
zm.)
Obiekt (budynki i instalacje) winien spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepis6w sanitarno-epidemiologicznych,
- przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony $srodowiska.
Realizowany uktad kogeneracji winien by¢ w wysokim stopniu zautomatyzowany. Wymagana ilo$¢ obstugi
przewidziana do obchodéw obiektu, kontroli parametréw pracy i niezbednych czynno$ci obstugowych
w stosunku do obecnego zatrudnienia w cieptowni nie powinna wzrosna¢. Przewidziana ilo§¢ pracownikéw
na zmianie nie powinna przekracza¢ 3 oséb. Ich state miejsca pracy beda zlokalizowane w istniejagcym
budynku cieptowni ,Zatorze”. W tym celu nalezy przewidzie¢ podglad hali kotta, hali turbiny z generatorem
i hali pomp za pomoca kamer.
Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podja¢ wszelkie srodki dla unikniecia niebezpieczenstwa
dla obstugi, sSrodowiska naturalnego, urzadzen, otoczenia, oséb trzecich w czasie uruchomienia, normalnej
eksploatacji, planowanych przerw i odstawien, remontéw, awarii oraz zaniku mediéw.
Nalezy zapewni¢ maksymalng ciggto$¢ pracy instalacji oraz zminimalizowa¢ wptyw na nig przerw
eksploatacyjnych. Zapas paliwa winien zapewnia¢ prace ciggta min. 30 minut, a w przypadkach awaryjnych
produkcja bedzie prowadzona w istniejgcych Zrédtach ciepta.
Instalacja musi spetnia¢ wymagania umozliwiajace dopuszczenie do eksploatacji.

3.8. Wtasciwosci i wymagania szczegdtowe dla poszczegdlnych systemoéw i instalacji zawarto w ust. 4.

4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.
4.1. Lokalizacja obiektow.

Planowana realizacja Przedmiotu zamoéwienia wymaga cze$ciowej zmiany zagospodarowania terenu
cieptowni ,Zatorze” w zakresie wskazanym w zatgcznikach do niniejszego PFU.

Lokalizacja obiektéw budowlanych na terenie dzialek przeznaczonych pod inwestycje, winna zosta¢
zrealizowana w sposo6b najbardziej optymalny, z zachowaniem wymaganych stref bezpieczenstwa.

4.2. Planowane zestawienie funkcji pomieszczen obiektow.
Tabela nr 4.2.1 Budynek elektrocieptowni biomasowej

Lp. Nazwa/funkcja pomieszczenia Liczba stalych Orientacyjna
uzytkownikow powierzchnia
uzytkowa
((m?)
1 | Pomieszczenie turbiny z generatorem (maszynownia) - 260,00
2 | Hala kotta i paleniska - 336,00
3 | Pomieszczenie elektryczne - 90,00
4 | Pozostate pomieszczenia technologiczne - 70,00
Razem (powierzchnia uzytkowa bez komunikacji, sanitariatéw i pomieszczen socjalnych itp) : 756,00
Komunikacja - zgodnie z
wymaganiami
przepiséw

Dopuszcza sie przekroczenie zatozonej powierzchni projektowanych pomieszczen o +20% w ramach jednej funkcji, a w odniesieniu do
catego budynku o #10%.
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Tabela nr 4.2.2 Budynek magazynu paliwa (biomasy)

Lp. Nazwa/funkcja pomieszczenia Liczba stalych Orientacyjna
uzytkownikow powierzchnia
uzytkowa

(m* )

1 | Magazyn dobowy biomasy z ruchomg podtoga - 259,00

2 | Magazyn gléwny biomasy - 615,00

Razem: 874,00

Dopuszcza sie przekroczenie zatozonej powierzchni projektowanych pomieszczen o +15% w ramach jednej funkcji, a w odniesieniu do
catego budynku o £10%.

4.3. Zagospodarowanie terenu
Budynki majace wplyw na zmiane zagospodarowania terenu:

- zabudowa budynkéw uktadu kogeneracji biomasowej,

- zabudowa budynkéw magazynu biomasy.
Dla potrzeb obstugi projektowanych obiektéw nalezy przebudowac istniejace nawierzchnie w powiagzaniu z
istniejacym uktadem wewnetrznej komunikacji. Nalezy zaprojektowac i wybudowac lub przebudowac¢ dojazd
do nowych budynkéw oraz komunikacje dla ruchu pieszego. Nawierzchnia winna zapewnia¢ mozliwo$¢
dtugotrwatego przenoszenia obcigzen od ciezkiego sprzetu samochodowego, wézkdéw widtowych, tadowarki
oraz umozliwiajacy przenoszenie obcigzen od dostarczanych elementéw zespotu kogeneracyjnego.

Tabela nr 4.3.1 Planowane zestawienie wielkosci powierzchni zagospodarowania przestrzennego

Lp. Okreslenie powierzchni Orientacyjna powierzchnia
zabudowy
((m?)
1 Powierzchnia zabudowy nowobudowanego budynku 756
elektrocieptowni biomasowej
2 Powierzchnia zabudowy nowobudowanego budynku 874
magazynu biomasy
3 Powierzchnia komunikacji kotowej i pieszej 2000
4 Powierzchnia terenéw zielonych (trawnikéw) Bez zalecen (wg zagospodarowania)
Powierzchnia catkowita : 3630

4.4. Uzbrojenie terenu.

Teren lokalizacji uktadu kogeneracyjnego, zgodnie z mapa do celéw projektowych posiada uzbrojenie
podziemne (wodociag, kanalizacja, sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, rurociag cieptowniczy) oraz
napowietrzne i (rurociagi cieptownicze). W przypadku kolizji wynikajacej z potrzeby zrealizowania
przedmiotu zamoéwienia, nalezy przebudowal istniejace uzbrojenie w ramach realizacji kontraktu.
Organizacja przebudowy uzbrojenia powinna zapewniaé¢ cigglto$¢ dostaw wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia wod deszczowych oraz wyprowadzenia ciepta z cieptowni , Zatorze”.

4.5. Czes$¢ konstrukcyjno-budowlana.
Zabudowa uktadu kogeneracji wymaga prowadzenia robét w nastepujacych obiektach budowlanych:
- budynek gtéwny cieptowni ,Zatorze” (istniejacy),
- lacznik komunikacyjny hali kottéw cieptowni weglowej z hala kottéw cieptowni biomasowej
(nowoprojektowany),
- budynek Gtéwnej Stacji Zasilania (istniejacy),
- budynek maszynowni- SUW (istniejacy),
- budynek uktadu kogeneracji biomasowej z maszynownia (nowoprojektowany),
- budynki magazynu biomasy (nowoprojektowany),
- uktad dostarczania paliwa - system przenosnikow zgrzebtowych (nowoprojektowany),
- komin (nowoprojektowany),
- kontenery popiotéw i gabarytéw (nowoprojektowany),
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45.1. Obiekty istniejace.

Przebudowe istniejacych obiektéw prowadzié zgodnie z potrzebami zabudowy nowych urzadzen zwigzanych
z uktadem kogeneracji. Niezbedne roboty prowadzi¢ jedynie w budynkach i pomieszczeniach przeznaczonych
do zabudowy nowych urzadzen wedtug ich DTR-k.

Organizacja przebudowy obiektéw powinna zapewnia¢ ciggto$¢ niezaktdconej pracy istniejgcej cieptowni.

W pomieszczeniach w ktorych bedg prowadzone roboty budowlane i montazowe nalezy przewidzie¢ prace
wykonczeniowe: zamurowanie bruzd i przekué, odtworzenie tynkéw, gruntowanie, malowanie itp.

4.5.1.1. Budynek cieptowni.

Przewiduje sie przebudowe pomieszczenia Dyspozytorni: w pomieszczeniu dyspozytorni przewiduje sie
zabudowanie nowych stacji operatorskich do obstugi uktadu kogeneracji biomasowej. Wykonawca rozbuduje
w tym zakresie licencje oprogramowania AVEVA, przenoszgac jednocze$nie prawa wiasnosci do licencji na
MPEC Leszno.

Nalezy zrealizowac¢ potaczenie komunikacyjne Swiattowodowe pomiedzy halg kottéw kottowni weglowe;j
i kottowni biomasowej np. poprzez zabudowany tacznik komunikacyjny o klasie odpornosci pozarowej
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami ppoz.

4.5.1.2. Budynek Gléwnej Stacji Zasilania.

Przewiduje sie demontaz i montaz urzadzen i aparatéw elektroenergetycznych, linii kablowych, oraz innych
urzadzen elektrycznych zwigzanych z dystrybucja energii w cieptowni, oraz wyprowadzeniem mocy
elektryczne;j.

Wraz z zabudowa dodatkowych urzadzen w pomieszczeniach GSZ nalezy przewidzie¢ niezbedne
dostosowanie systemu wentylacji zapewniajgcego odprowadzenie ciepta z urzadzen.

4.5.1.3. Budynek maszynowni z SUW.

Przewiduje sie ewentualny demontaz i montaz instalacji (przebudowe) technologicznych w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu zamoéwienia niewymagajacy ingerencji w uktad konstrukcyjno-
budowlany.

4.52. Obiekty projektowane.

4.5.2.1. Obiekty podstawowe ukladu kogeneracyjnego.

Dla potrzeb technologii Elektrocieptowni biomasowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ niepodpiwniczony
budynek skladajgcy sie z jednokondygnacyjnej czeSci przewidzianej na hale kottéw, dwukondygnacyjna
maszynownie oraz przylegajace nizsze czes$ci pomieszczen pomocniczych i pomieszczenie wygarniaczy.

W budynku planuje sie zlokalizowa¢ kociot biomasowy wraz ze wszystkimi niezbednymi urzadzeniami
i instalacjami towarzyszacymi oraz przewidzie¢ zabudowe turbiny parowej wraz z niezbednymi instalacjami,
pomieszczenia rozdzielni elektrycznych SN i NN i systeméw sterowania, komory transformatorowej,
pomieszczenie pomocnicze (magazynek) i inne.

Budynek Elektrocieptowni ma by¢ w petni skomunikowany na wszystkich poziomach. Komunikacja ma
zapewni¢ polaczenie i dostep miedzy wszystkimi urzadzeniami w budynku oraz skomunikowanie wszystkich
pozioméw budynku Elektrocieptowni. Zapewniona winna by¢ komunikacja z budynkiem istniejacej wodnej
kottowni na poziomie +6,00 (hala kottéw kottowni), oraz dostosowanie klasy odpornosci pozarowej zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami ppoz.

Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne bezposrednio z poziomu posadzki lub
terenu, ktére wymagaja regularnej obstugi winny by¢ dostepne poprzez system przej$¢ i podestéw. Tam,
gdzie bedzie to mozliwe nalezy zastosowa¢ schody, w przeciwnym wypadku dopuszcza sie zastosowanie
drabin montowanych na state, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Przenosnik biomasy wyposazony w podesty po obu stronach biegu podajnika i drzwi na przejsciach
podajnika przez S$ciany budynkéw (nowy budynek Elektrocieptowni). Drzwi oraz wykonanie przejsé
komunikacyjnych na przej$ciu przenosnika biomasy przez $ciane budynku z zachowaniem wymagan ppoz.
Cato$¢ rozwigzan architektonicznych budynku powinna by¢ podporzadkowana funkcji technologiczne;j,
tj. instalacji kotta biomasowego wraz z turbing parowa.

Wszelkie rozwigzania funkcjonalne budynku pozwalajace na jego uzytkowanie Wykonawca uzgodni
z Inwestorem na etapie projektu.
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Budynek Elektrocieptowni planuje sie zlokalizowa¢ w sasiedztwie (od strony pdinocnej) istniejacego
budynku Cieptowni Miejskiej. Lokalizacje nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z uzyskang opinig organdéw
Panstwowej Strazy Pozarnej w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.
Budynek powinien posiadaé¢ wspétczesng forme architektoniczng o charakterze przemystowym, wynikajaca
z funkcji.
Gtowna konstrukcje nos$na nalezy wykona¢ w technologii murowanej z trzpieniami zelbetowymi z dachem
o konstrukcji stalowej z pokryciem np. z ptyty warstwowej, lub jako konstrukcje stalowg z bezpos$rednim
posadowieniem fundamentow.
Na dachu budynku nalezy zlokalizowa¢ wszelkie niezbedne urzadzenia chtodzace i filtrujace. W $cianach hali
kottéw nalezy przewidzie¢ czerpnie wentylatoréw podmuchu powietrza do procesu spalania.
Zaktada sie, ze konstrukcja budynku bedzie niezalezna od konstrukcji no$nej kotta biomasowego.
W konstrukcji nalezy przewidzie¢ obstuge kotta z pozioméw technologicznych w ilo$ci dostosowanej do typu
zaprojektowanych urzadzen.
W zakresie komunikacji dla budynku nalezy zapewni¢:
* wjazd do budynku - bramga zapewniajagcg swobodny transport elementéw instalacji i urzadzen
w trakcie budowy i p6zniejszej eksploatacji,
* ciagi komunikacyjne i niezbedne pola odktadcze pod: turbozespo6t, generator, skraplacz, uktady
pompowe, stacje odgazowania wody, ekonomizer kondensacyjny,
* technologiczne podesty obstugi kotta i turbozespolu, urzadzen technologicznych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp,
* nalezy przewidzie¢ dojScie na przykottowe podesty obstugowe schodami stalowymi
ze stopniami z krat pomostowych.
Planowana lokalizacja zabudowy budynku wedtug planu koncepcyjnego wg zalacznika Z10. Zamawiajacy
dopuszcza zmiane uktadu koncepcyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Zestawienie funkcji i orientacyjnej powierzchni pomieszczen zgodnie z tabela 4.2.1.

4.5.2.2. Budynek dobowego magazynu biomasy z ruchoma podloga.

Dobowy magazyn biomasy przewidziany w formie zadaszonej wiaty na zrebki o konstrukcji stalowo-
zelbetowej, tj. konstrukcja dachu stalowa, natomiast stupy i $ciany zelbetowe. Magazyn ma za zadanie
zapewni¢ automatyczne zaopatrzenie w paliwo biomasowego kotta parowego. Pojemnos¢ magazynu
powinna zapewni¢ paliwo na okres co najmniej 24 godzin przy wysokosci retencji 4,5m dla nominalnego
obciazenia kotta.

Na $cianach dobudowanej czesci ruchomej podtogi Wykonaweca jest zobowigzany namalowac linie/zakresy
(w m?3), oznaczajgce poziom napelienia ruchomej podtogi. Z calej powierzchni magazynowej paliwo
powinno by¢ podawane automatycznie do leja zasypowego przenos$nika podajacego biomase do zasobnika
kottowego.

Konstrukcyjnie wiata winna by¢ polaczona z pomieszczeniem wygarniaczy. W obrebie wiaty nalezy
zabudowa¢ tzw. ,podloge ruchomg”, obejmujaca 2 stanowiska, potaczong w ciggu technologicznym
z pomieszczeniem wygarniaczy hydraulicznych. Maksymalna szeroko$¢ zerdzi 1,5m, a maks. diugos¢
ruchomej podlogi 12m. Wykonanie w wersji przejezdne;j.

W obrebie pomieszczenia wygarniaczy przewidzie¢ kanat i poszerzenia, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi.

Zasobnik przykotlowy winien zosta¢ tak skonstruowany, aby zapewniat ciagly splyw paliwa na catej
szeroko$ci rusztu, bez zawieszania sie w nich paliwa i wycierania ich powierzchni a jego retencja bedzie nie
mniejsza niz 30 min pracy kotta z pelnym obcigzeniem.

W zakresie komunikacji dla budynku magazynowego nalezy zapewni¢ swobodny dojazd do budynkéw
$rodkéw transportowych z biomasa.

Planowana lokalizacja zabudowy budynku wedlug zalacznika Z10. Zamawiajacy dopuszcza zmiane uktadu
koncepcyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Zestawienie funkcji i orientacyjnej powierzchni pomieszczen zgodnie z tabelg 4.2.2.
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4.5.2.3. Budynek gléwnego magazynu biomasy.

Przewiduje sie wykonanie zadaszonych muréw oporowych umozliwiajacych sktadowanie biomasy.
W zakresie komunikacji dla budynku nalezy zapewni¢ swobodny dojazd do budynkéw  Srodkéw
transportowych z biomasa.

Planowana lokalizacja zabudowy budynku wedtug zatacznika Z10. Zamawiajacy dopuszcza zmiane uktadu
koncepcyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Zestawienie funkcji i orientacyjnej powierzchni pomieszczen zgodnie z tabelg 4.2.2.

4.5.2.4. Komin i przewody spalinowe.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje nowy jednoprzewodowy komin zewnetrzny o konstrukcji stalowej
z izolacja termiczng i drzwiami kontrolnymi do inspekcji wraz z kompletnym wyposazeniem
i opomiarowaniem do odprowadzania spalin z parowego kotta biomasowego do atmosfery oraz
odprowadzeniem skroplin do neutralizatora przy instalacji odzysku ciepta ze spalin.

Planowana wysoko$¢ komina to min. 30m, jednakze ostateczng $rednice i wysoko$¢ komina winien okresli¢
projektant. Jezeli z obliczen Wykonawcy w zakresie wymaganej wysokosci i §rednicy komina wynika¢ bedzie
komin odmienna wielko$¢ komina od przewidzianej w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
wéwczas Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania zmiany przedmiotowej decyzji.

W celu umozliwienia prowadzenia pomiaréw emisji zanieczyszczen do powietrza (w ramach pomiaréw
odbiorowych, dodatkowych oraz podczas dalszego uzytkowania okresowych i kontrolnych) na emitorze
(kominie) nalezy zamontowac kroc¢ce pomiarowe do okresowego pomiaru spalin spetniajgce wymagania
okreslone w PN-Z-04030-7. Lokalizacje punktéw pomiarowych uzgodni¢ z WIOS w Poznaniu Delegatura
Leszno.

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundament pod komin (dopuszcza sie stosowanie kazdej formy
wzmocnienia gruntu, jesli wystapi taka potrzeba), dostarczy przewody (wyposazone w ttumiki drgan),
czopuchy i kanaty spalin. Lokalizacja komina winna gwarantowa¢ zachowanie wszystkich wymaganych
przej$¢, dojs¢ i dojazdéw drogowych z uwzglednieniem istniejacej infrastruktury budowlanej, drogowej
i obiektow terenowych.

Komin winien by¢ odporny na destrukcyjne dziatanie kondensatu w spalinach.

4.5.2.5. Wymagania dla posadowienia gtéwnych urzadzen.

Fundament i konstrukcje wsporcze pod urzadzenia technologiczne generujace drgania winny zostac
wyposazone w wibroizolacje ttumigca te oddziatywania do poziomu dopuszczalnego.

Posadowienie gtéwnych urzadzen technologicznych i maszyn generujacych drgania powinno speinia¢
wymagania normy PN-EN 1997-1

4.5.2.6. Uklad transportu paliwa.

Wykonawca dostarczy kompletng instalacje do podawania biomasy z magazynu dobowego do zasobnika
kotlowego wraz z uktadem wazenia. Wage nalezy potaczy¢ z systemem AKPiA umozliwiajac monitorowanie
zuzycia paliwa.

Urzadzenia transportujace biomase: przeno$niki, popychacze nalezy zaprojektowaé do transportu
dla zatozonych parametréw paliwa. Wydajno$¢ urzadzen transportowych nalezy dostosowac do wydajnosci
paleniska zwiekszong o min. 5%. Elementy robocze nalezy zaprojektowa ze stali o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie.

4.6. Czesc technologiczna - obiekty technologiczne projektowane.
Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w zakresie projektowanych obiektéw tj. urzadzen
i instalacji technologicznych, przedstawiono ponizej:

4.6.1. Kociot oraz instalacje pomocnicze kotla.

4.6.1.1. Konstrukcja no$na kotla, zawieszenia, obudowa, podesty.

Wykonawca dostarczy konstrukcje no$na kotta, zawieszenia, obudowe, podesty, ktore bedg speiniaty
wymagania techniczne i funkcjonalne obowigzujacych standardéw/norm technicznych i przepiséw prawa,
w tym miedzy innymi ponizsze wymagania:
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elementy systemu ci$nieniowego bedg zamocowane na ruszcie noSnym, wspartym na konstrukcji nosnej
kotta. Zawieszenia zapewnia uzyskanie réwnomiernego obcigzenia rusztu nos$nego; Zamawiajacy
dopuszcza inne rozwigzania konstrukcyjne w tym zakresie,

obudowa (opancerzenie) kotta bedzie kompletna i szczelna, uwzgledniajgc miedzy innymi niezbedne
wzmochnienia, usztywnienia, wsporniki, itd. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek wydmuchy spalin
z obudowy. Obudowa wyposazona zostanie we wszystkie niezbedne przytacza i krééce dla podtaczen
innych instalacji oraz aparatury kontrolnopomiarowej,

$ciany membranowe, dla zabezpieczenia przed odksztatceniami, w sposéb umozliwiajgcy swobode
dylatacji Scian (wydtuzenia termiczne),

posadzka na poz. +0,00 m bedzie przystosowana do sktadowania i transportowania ciezkich elementow
w okresie montazu kotta i remontow,

kociol bedzie wyposazony w odpowiednio zaprojektowany komplet schodéw i podestow,
umozliwiajgcych bezposredni dostep do urzadzen i elementéw wymagajacych dozoru, obstugi oraz
konserwacji. Podesty zagwarantuja prawidtowg obstuge, konserwacje i warunki remontowe oraz dostep
do urzadzen, armatury, punktéw pomiarowych, wtazéw itp. Minimalna szeroko$¢ przej$¢ na podescie
bedzie wynosi¢ 0,8 m dla ruchu jednokierunkowego (w wyjatkowych przypadkach 0,6 m), a dla ruchu
dwukierunkowego 1,2 m.

4.6.1.2. Cze$¢ ciSnieniowa kotla.

Wykonawca dostarczy uktad cisnieniowy kotta, ktéry bedzie przeznaczony do wytworzenia pary
przegrzanej ze strumienia wody zasilajacej doprowadzonej do kotta.

Kociot bedzie wyposazony w uktad cisSnieniowy sktadajacy sie z nastepujgcych zespotow:

* podgrzewacz wody (ECO),

*  parownik,

e walczak,

* przegrzewacz pary pierwotnej z uktadem schtadzaczy,

* kolektory zbiorcze z rurociggami taczacymi,

* uktad spustéw, odwodnien i odpowietrzen wraz z rozprezaczem kottowym,
* armatura odcinajaca, zwrotna i regulacyjna,

* zawory bezpieczenstwa.

Czes¢ ciSnieniowa kotta bedzie spelniata wymagania techniczne i funkcjonalne obowigzujgcych
standardéw/norm technicznych i przepiséw prawa, w tym ponizsze wymagania:

* instalacja ci$nieniowa bedzie spelnia¢ warunki Dyrektywy Urzadzen Ci$nieniowych
nr 2014/68/UE (PED),

* projekt instalacji ci$nieniowej bedzie uwzgledniat wszystkie stany ruchowe Kkotla,
a w szczegoblnosci stany dynamiczne przy zrzutach obcigzenia Elektrocieptowni Biomasowej,

* cze$¢ ciSnieniowa kotta zostanie zabezpieczona od granicznego wzrostu ciSnienia po stronie
wody i pary (zawory bezpieczenstwa),

* Wpykonawca przeprowadzi alkaliczne czyszczenie kotta przez firme uprawniona przez UDT,
przed oddaniem do eksploatacji zgodnie z wymogami producenta kotta. W sytuacji, gdy od
przeprowadzenia alkalicznego czyszczenia kotta do oddania do eksploatacji minie wiecej niz p6t
roku, Wykonawca ponownie przeprowadzi czyszczenie,

* podgrzewacz wody (ECO) bedzie rurowym wymiennikiem ciepta wykorzystywanym
do podgrzewu wody zasilajacej i bedzie tak zaprojektowany, aby w catym zakresie obcigzen
cieptowni biomasowej zabezpieczy¢ przed odparowaniem wody,

* na rurociggu wody do podgrzewacza (ECO) nalezy zamontowaé¢ ultradZwiekowy
przeptywomierz,

* umozliwi¢ zainstalowanie i tatwg wymiane zdmuchiwaczy popiotu,

* przegrzewacz pary pierwotnej bedzie wymiennikiem ciepta, ztozonym z peczkéw rur
zapewniajacych konwekcyjng wymiane ciepta,

*  rurociag pary przegrzanej musi posiada¢ przeptywomierz wirowy,

* cze$¢ ciSnieniowa (przegrzewacz pary) zostanie wyposazona w odpowiednio dobrany system
regulacji temperatury pary pierwotnej tak, aby zapewnic¢ szeroki zakres regulacji temperatury
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pary, z mozliwoscia doktadnej, automatycznej regulacji temperatury pary w calym zakresie
obcigzen Elektrocieptowni,

* konstrukcja przegrzewacza pary winna umozliwiaé tatwy demontaz i wymiane przy
minimalnym naruszeniu innych elementow,

* kociot parowy bedzie zaprojektowany tak, aby mozliwy byt dostep do wszystkich rur czesci
ciSnieniowej oraz tatwy ich demontaz,

* wszystkie elementy czesci ciSnieniowej kotta bedg miaty mozliwo$¢ catkowitego odpowietrzenia
oraz catkowitego opréznienia z pary i wody,

* $ciany paleniska beda szczelne i beda mie¢ odpowiednie otwory inspekcyjne i otwory
dla przyrzadéw,

* zaprojektowanie i wykonanie poszczegdlnych elementdw czesci ci$nieniowej kotta pozwoli na
swobodne wydtuzenie cieplne wszystkich rur,

* Scianki elementdéw ci$nieniowych kotla zwlaszcza w miejscach narazonych na erozje od
przeptywajacych spalin winny mie¢ odpowiednio zwiekszong grubo$¢ gwarantujacg min.20 lat
trwatosci,

*  wszystkie kolektory kottowe nalezy wyposazy¢ w krdcce inspekcyjne do badan endoskopowych,
a spos6b wykonania izolacji termicznej winien umozliwia¢ dostep do tych kréc¢céw,

* cze$S¢ cisSnieniowa kotla zostanie tak zaprojektowana, aby w poézniejszym czasie, okresowo,
mozna byto w sposéb prosty przeprowadza¢ préby ci$nieniowe.

Uwaga:

* Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie wizjera i kamery na palenisku z przeniesieniem
obrazu na ekran monitora w sterowni.

* Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ miejsca do ewentualnego montazu dysz wtryskowy SNCR.

Wyposazenie pomocnicze:
a) Panel sterujacy kotta
Wyposazenie uktadu sterowania kotta winno stanowi¢ dedykowang dostawe wraz z
kottem w celu uzyskania optymalnych parametréow eksploatacyjnych. Wyposazenie
stanowi¢ bedzie interfejs uzytkownika sktadajgcy sie miedzy innymi z:
- wysSwietlacza LCD do monitoringu:

0 ci$nienia
0 temperatur
0 wydajnosci

- diod LED sygnalizujacych zabezpieczenia i diagnostyke lub innych elementéw
sygnalizacji wizualnej:
o niskie ci$nienie oleju,
niska temperature,
niski poziom,
rozbiegniecie,
zbyt dtugi rozruch,
stop awaryjny,
niski poziom.
b) Sygnalizacja akustyczna
Dziatajgca w trzech uzgodnionych lokalizacjach (w tym na sterowni w budynku cieptowni
JZatorze”)

© O © O O O

4.6.1.3. Instalacja odwodnien, odpowietrzen i spustéw kotla.

Wykonawca dostarczy rozprezacz spustow i odwodnien o odpowiedniej pojemnos$ci (wydajnosci) i ci$nieniu

w celu przejecia odwodnien, odpowietrzen i spustéw, a takze (jesli zasadne) z rurociaggdéw pary $wiezej oraz

wody zasilajacej w trakcie rozruchéw i odstawien oraz pracy ustabilizowanej Elektrocieptowni.

Instalacja odwodnien, odpowietrzen i spustéw kotta bedzie spetniata wymagania techniczne i funkcjonalne

obowigzujacych standardéw/norm technicznych i przepisé6w prawa, w tym ponizsze wymagania:

1) uktad ci$nieniowy kotta bedzie posiadat niezbedna liczbe punktéw odwodnien i odpowietrzen w celu
zapewniania catkowitego odwadniania wszystkich elementéw cze$ci ci$nieniowej kotta i rurociagéw
przykottowych pary i wody,
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2)

3)

4)

6)

7)

8)
9)

wszystkie linie odpowietrzen i odwodnien beda posiada¢ podwoéjne odciecia, tj. w zalezno$ci od potrzeb
armature regulacyjng i/lub odcinajgca, zaopatrzong w napedy pneumatyczne lub elektryczne, ktore beda
pracowaty w trybie automatycznym we wszystkich stanach ruchowych Elektrocieptowni,

proces odsalania i odmulania kotta bedzie prowadzony w sposéb automatyczny z wykorzystaniem
zaworow o napedzie pneumatycznym,

rurociagi odsalania i odmulania musza by¢ wyposazone w dodatkowe odciecie reczne,

rurociggi odwodnien przegrzewacza pary pierwotnej i innych rurociaggéw z wysoko usytuowanymi
punktami odwodnien, zostang zgrupowane i skolektorowane w jedng lub dwie baterie odwodnien, tatwo
dostepne z poziomoéw obstugowych,

rurociagi odwodnien dla dolnych komér parownika i innych rurociaggéw z nisko usytuowanymi punktami
odwodnien, zostang pogrupowane i skolektorowane na jednym poziomie w miejscu tatwo dostepnym
dla obstugi,

system odwodnien bedzie wykonany w taki sposdb, aby kondensat nie miat mozliwosci powrotu
do odwadnianych komér czy rurociagow,

uktad odwodnien i odpowietrzen zostanie zrealizowany w spos6b minimalizujgcy straty kondensatu,
nalezy przewidzie¢, zaprojektowac¢ i wykona¢ wykorzystanie ciepta w wodzie z odsalania i odmulania
kotta do podgrzewu wody uzupeiniajacej kociot.

4.6.1.4. Instalacja powietrza do kotla

Wykonawca dostarczy kompletng instalacje powietrza do kotta, ktéra ma za zadanie dostarczenie
wymaganych do procesu spalania paliwa iloSci powietrza pierwotnego i wtdérnego o wymaganych
parametrach procesowych.

Instalacja powietrza do kotta bedzie spelniata wymagania techniczne i funkcjonalne obowigzujacych
standardéw/norm technicznych i przepiséw prawa, w tym ponizsze wymagania:

* powietrze potrzebne do procesu spalania doprowadzone bedzie do kotta przy uzyciu wentylatoréw
podmuchowych i kierowane pod ruszt paleniska do poszczegblnych, niezaleznych stref
podmuchowych oraz do komory paleniskowej nad ruszt,

* W Scianach hali kottéw nalezy przewidzie¢ czerpnie wentylatoréw podmuchu powietrza do procesu
spalania,

* kazda ze stref podrusztowych powietrza bedzie wyposazona w dedykowang przepustnice
regulacyjna strumienia powietrza oraz w leje do okresowego gromadzenia i usuwania pozostatosci
popiotu z rusztu kotta,

* strumienie powietrza dostarczane do procesu spalania podzielone beda na: pierwotny, wtérny
itrzeci,

* wstrefie powietrza pierwotnego (ponad rusztem) recyrkulacja ma stabilizowa¢ temperature rusztu:
o paliwo suche - recyrkulacja ma obnizy¢ temperature rusztu, o paliwo wilgotne - recyrkulacja ma
je osuszaé, powietrze pierwotne nalezy pobierac z gory kottowni i doprowadza¢ do komory spalania
pod rusztem przez szczeliny miedzy pretami rusztu,

* wentylator powietrza pierwotnego podczas normalnego trybu pracy jest kontrolowany przez
komore spalania czujnikiem podci$nienia. Warto$¢ podci$nienia nalezy ustawi¢ podczas prac
rozruchowych,

* powietrze wtérne wymagane do spalania gazéw palnych nad rusztem nalezy pobieral z géry
kottowni i dostarcza¢ do kotta za pomoca wentylatora powietrza wtérnego. Wentylator powietrza
wtdrnego bedzie kontrolowany przez czujnik poziomu tlenu w spalinach,

* recyrkulacja powietrza wtérnego (ponad rusztem) oraz powietrza trzeciego (w dodatkowej
komorze spalania) pomaga regulowa¢ temperature w komorze spalania i przed Kkottem,
dla utrzymania statej temperatury dla ré6znych pozioméw obcigzen,

* nalezy przeprowadzi¢ wtasciwa regulacje przeplywéw w powietrza wtérnego i trzeciego podczas
uruchomienia systemu celem uzyskania wtasciwych pozioméw emisji do Srodowiska. Ustawianie
i regulowanie tego procesu dokonuje sie podczas uruchomienia systemu.

* powietrze trzeciorzedne do paleniska dostarczane bedzie przez wentylator powietrza,

* instalacja powietrza bedzie wyposazona w niezbedne kré6éce dla testow gwarancyjnych kotta,

* kanaly powietrza (tam gdzie niezbedne) beda wyposazone w kierownice, zapewniajace wyréwnanie
przeptywu i redukcje straty ci$nienia strumienia powietrza,
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kanaty powietrza wykonane zostang w konstrukcji stalowej oraz wyposazone beda w komplet
elementéw niezbednych do ich prawidtowej i bezpiecznej pracy, tj. w kompensatory, klapy, wiazy,
krocce pomiarowe, podparcia, kotwy, zamocowania oraz izolacje termiczna,

w uktadzie kanatéw powietrza nalezy zabudowa¢ niezbedna liczbe punktéw pomiarowych
temperatury, ci$nienia i przeptywu do celé6w monitoringu, zabezpieczen oraz uktadéw regulacji,
wentylatory powietrza beda mialy zapewniong regulacje wydajnosci strumienia powietrza
za pomoca regulacji predkosci obrotowej silnika (przemiennik czestotliwos$ci),

pracg wentylatoréw i przepustnic steruje automatyka kotta w funkcji: obcigzenia kotta, podci$nienia
w palenisku, zawartos$ci tlenu (%) i tlenku wegla (ppm). Wentylatory powietrza beda miaty
parametry dobrane tak, aby mozliwa byta poprawna i niezawodna praca w catym zakresie obcigzen
kotta, przy czym wymagana jest wydajno$¢ wentylatoréw min. 120% faktycznego zapotrzebowania
powietrza dla wydajnosci maksymalnej trwatej kotta,

konstrukcja wentylator6w zostanie tak zaprojektowana tak, aby umozliwi¢ tatwy demontaz wirnika
oraz krotki czas inspekcji i obstugi oraz, jezeli to wymagane, w izolacje akustyczng, thumik hatasu,
uktad monitorowania stanu dynamicznego wentylatoréw i ich silnikdw napedowych,

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu obliczenia wydajnosci i sprezu dobranych wentylatoréw,
jak réwniez pozostatych parametréw wymienionych powyzej oraz udowodni, Ze dostarczone i zamontowane
wentylatory spetniaja te wymogi.

4.6.1.5. Instalacja odprowadzenia i oczyszczania spalin.

Wykonawca dostarczy kompletng instalacje odprowadzenia spalin z kotta do atmosfery. Zamawiajacy
wymaga oczyszczania w oparciu o elektrofiltr.

Instalacja spalin z kotta bedzie spetniata wymagania techniczne i funkcjonalne obowigzujacych
standardéw/norm technicznych i przepiséw prawa, w tym ponizsze wymagania:

kanaty spalin zostang wykonane jako spawana konstrukcja stalowa ze stali weglowej o grubosci min.
6 mm,

kanaty spalin i wszystkie inne elementy instalacji za uktadem odzysku ciepta wykona¢ ze stali
nierdzewnej analogicznej do materiatu z ktérego zbudowano ekonomizer,

kanaty spalin zaizolowa¢ izolacjg termiczna, stosownie do wymagan. Izolacje nalezy zabezpieczy¢
przed wptywem warunkéw zewnetrznych ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubos$ci min.
1 mm,

kanaty spalin wyposazy¢ w kompensatory tam, gdzie jest to niezbedne,

konstrukcja kanatéw ma zapewni¢ tatwa obstuge i remonty. W tym celu kanaly maja zostaé
wyposazone we wilazy rewizyjne. Wymiary rewizji 450x450mm. Rewizje umieszczone w poblizu
wszystkich kolan kanatéw spalin/miejsc narazonych na gromadzenie sie popiolu oraz
umozliwiajgce wprowadzenie odkurzacza przemystowego,

kanaty spalin oraz zabudowane na nich elementy takie jak kompensatory, klapy odcinajace
i regulacyjne, wtazy rewizyjne i wyczystkowe, kré¢ce pomiarowe wraz z aparaturg pomiarowg oraz
podesty obstugowe winny odpowiada¢ wymogom bezpiecznej eksploatacji,

w uktadzie kanatéw spalin nalezy zabudowa¢ niezbedna liczbe punktéw pomiarowych do celéw
monitoringu, zabezpieczen oraz regulacji,

konstrukcja no$na dla kanatéw spalin ma uwzglednia¢ wszelkie mozliwe stany obcigzen statycznych
i dynamicznych,

dla spoin doczotowych oraz wyrywkowo wzdtuznych kanatéw spalin nalezy przeprowadzi¢ badania
potwierdzajace prawidtowo$¢ wykonania spoin,

dla kanatéw oraz zasuw nalezy przeprowadzi¢ nieniszczgce badania szczelnosci poprzez
zadymianie,

kompensatory na kanatach spalin maja zapewni¢ kompensacje wydluzen termicznych bez
deformacji konstrukcji i samych kanatéw,

podesty obstugowe maja zapewni¢ dostep i obstuge wszystkich elementéw zabudowanych
na kanatach spalin,

zastosowane zostang optymalne przekroje kanatéw dla unikniecia nadmiernych strat ci$nienia,
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* uklad odprowadzenia spalin bedzie wyposazony w wentylator wyciggowy i wentylator recyrkulacji,

* wentylatory spalin beda mialy zapewniong regulacje wydajnosci strumienia powietrza za pomoca
regulacji predkosci obrotowej silnika (przemiennik czestotliwosci), wentylator spalin bedzie miat
parametry dobrane tak, aby mozliwa byta poprawna i niezawodna praca w catym zakresie obcigzen
kotta, przy czym wymagana jest wydajno$¢ oraz podci$nienie projektowe wentylatora min. 120%
faktycznej wydajnosci i podcis$nienia dla wydajno$ci maksymalnej trwatej kotta,

* wentylator recyrkulacji spalin bedzie miat parametry dobrane tak, aby mozliwa byta poprawna
i niezawodna praca w calym zakresie obcigzen kotta, przy czym wymagana jest wydajnos$¢ oraz
podci$nienie projektowe wentylatora min. 120% liczone od przeptywu spalin przy maksymalnej
dopuszczalnej temp. w palenisku w celu jego wychlodzenia i dalszej pracy kotta bez jego
odstawienia

Uwaga:

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu obliczenia wydajnosci i sprezu dobranych wentylatoréw,

jak réwniez pozostatych parametréw wymienionych powyzej

* obudowy wentylatoréw wykona¢ tak, aby umozliwi¢ tfatwy demontaz wirnika oraz kroétki czas
inspekcji i obstugi oraz wyposazy¢ w otwory inspekcyjne i wyczystkowe o konstrukcji szczelnej,

* obudowy wentylatoréw pokry¢ izolacja cieplno-akustyczng,

* komin wykona¢ w konstrukcji stalowej i wyposazy¢ w zewnetrzna drabine z odpowiednig liczba
pomostéw przestankowych oraz pomosty rewizyjne (przynajmniej na wierzchotku komina),
wykonane tak, aby zabezpieczy¢ dostep do komina os6b niepowotanych,

* komin winien zosta¢ wykonany jako zesp6t dwururowy z zewnetrzng rurg no$ng (ptaszczem
no$nym) i wewnetrzng rura dymowa ze stali kwasoodpornej odpornej na Kkorozje typu
00H17N14M2 (wg DIN 1.4404) lub H17N14M2 T (wg DIN 1.4571) z warstwa izolacyjna z welny
mineralnej pomiedzy rurami,

* komin wyposazy¢ we wlaz rewizyjny.

Wykonawca na etapie projektu przeprowadzi obliczenia parametréw komina: wysoko$¢ i $rednica oraz

obliczenia zasiegu jego oddziatywania na $rodowisko wykonane w $wietle aktualnie obowigzujacych

przepiséw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska:

* grubo$¢ S$cianek rur komina wyznaczy¢é na podstawie obliczen wytrzymato$ciowych
i statecznos$ci, z uwzglednieniem normowego naddatku na korozje,

* wdolnej cze$ci komina przewidzie¢ wykonanie wtazu dla potrzeb inspekcji i prac remontowych,

* komin wyposazy¢ w kompletng instalacje odgromowa, uziemiajgca i odprowadzenia kondensatu
oraz dodatkowo w gniazdo 1-fazowe na podescie do badan emisji,

* na przewodzie kominowym zostang przewidziane niezbedne kré¢ce pomiarowe dla potrzeb testow
gwarancyjnych i kontrolnych parametréw fizykochemicznych spalin. Miejsca na pomiary emisyjne
uzgodni¢ z WIOS w Poznaniu Delegatura w Lesznie. Dopuszcza sie stanowisko pomiarowe
na kominie w przypadku braku mozliwosci jego realizacji na kanatach spalin,

*  w najnizszym punkcie pionowego przewodu spalinowego nalezy zainstalowa¢ zbiornik kondensatu
z odwodnieniem i neutralizatorem skroplin. Odprowadzenie kondensatu z komina nalezy wykona¢
w ociepleniu automatycznie podgrzewanym, uniemozliwiajgcym zamarzniecie.

* na kanale spalinowym nalezy zamontowa¢ ekonomizer kondensacyjny, gdzie spaliny zostang
schtodzone, a odzyskane ciepto bedzie wykorzystane w miejskim systemie cieptowniczym oraz
bypass z klapa regulacyjng. Calo$¢ instalacji wykona¢ w systemie dwuptaszczowym, klasy
cisSnieniowej H1. Ekonomizer kondensacyjny o mocy wynikajacej z wykonanej analizy, zapewniajacy
réznice temperatur nie wyzsza niz 3°C pomiedzy woda z powrotu sieci, a spalinami wychodzgcymi
z UOC.

4.6.1.6. Uklad rusztu kottla

Dziatanie rusztu nalezy regulowac¢ w zaleznos$ci od wilgotnosci stosowanego paliwa - wilgotno$¢ paliwa lub
warto$¢ opatowa jest wprowadzana przez operatora do systemu sterowania SCADA.

Szeroko$c¢ systemu podawania paliwa na ruszt musi by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ rusztu.

Ruszt musi sktada¢ sie z minimalnie trzech osobnych stref z niezaleznym podawaniem powietrza
pierwotnego do kazdej z nich.
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Dla zabezpieczenia chtodzenia rusztu musi by¢ uzyty system recyrkulacji spalin.

Nie dopuszcza sie zastosowania rusztu chtodzonego woda.

Posuw podajnika paliwa nalezy regulowa¢ za pomocg przemiennikéw czestotliwoSci.
Predko$¢ rusztu paleniska musi by¢ regulowana za pomoca przemiennikéw czestotliwosci.
Zawarto$¢ chromu w ruszcie >= 27%

4.6.1.7. Uklad odpopielania kotla
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca przebuduje istniejgce sktadowisko zuzla zmniejszajac jego
powierzchnie. W tym celu dokona demontazu cze$ci muru oporowego od strony zachodniej oraz wykona
nowy mur oporowy w miejscu wskazanym na planie realizacyjnym. Réwnocze$nie Wykonawca wykona
przebudowe tadmociggu odzuzlania istniejacej kottowni weglowe;.
Wykonawca dostarczy kompletny uktad suchego odpopielania, umozliwiajacy odprowadzenie popiotéw
z paleniska, przestrzeni podrusztowej, systemu oczyszczania spalin (elektrofiltr) i innych urzadzen, gdzie
bedzie powstawat, ktory sktadat sie bedzie z:
*  podrusztowych zgarniaczy popiotu,
* przenos$nika transportowego popiotu,
* kontenera suchego popiotu z rusztuy,
* kontenera magazynowego popiotu z elektrofiltra.
Instalacja odpopielania kotta bedzie spetniala wymagania techniczne i funkcjonalne obowigzujacych
standardéw/norm technicznych i przepiséw prawa, w tym ponizsze wymagania:
* popioly bedg odprowadzane do szczelnie zamknietych konteneréw popiotu - 2 kontenery stalowe
0 poj. min. 25m3 oraz 1 kontener stalowy o poj. min. 25m3 pod elektrofiltrem na zewnatrz kottowni,
*  Wykonawca zapewni takie rozwiazania, aby pyt z elektrofiltra byt grawitacyjnie transportowany
do kontenera popiotu,
* kontenery magazynowe popiotu maja by¢ szczelne, o konstrukcji zapewniajacej tatwga ich wymiane,
* kontenery, w zalezno$ci od wyboru opcji, powinny by¢ regularnie oproézniane, a popio6t
transportowany na odpowiednio przygotowane sktadowisko (sktadowisko zuzla MPEC),
* elementy robocze przenosnikéw popiotu nalezy zaprojektowac ze stali o podwyzszonej odpornosci
na $cieranie

4.6.1.8. Turbozespd6l i instalacje pomocnicze turbozespotu
Wykonawca dostarczy kompletny turbozespét synchroniczny, w sktad ktérego beda wchodzi¢:
* turbina parowa, jednokadtubowa, reakcyjna, wielostopniowa na parametry pary przegrzanej,
sprzegnieta z generatorem,

* generator synchroniczny wytwarzajacy energie elektryczng i podigczony do rozdzielni SN
w torze wyprowadzenia mocy do sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora,

* instalacje pomocnicze turbozespotu (uktad pary uszczelniajacej, uktady olejowe, zawory odcinajacy
i regulacyjny, instalacja odwodnien turbiny, obracarka, przektadnia)
Turbozespét wraz z jego wszystkimi instalacjami i urzagdzeniami pomocniczymi beda spetnialy wymagania
techniczne i funkcjonalne obowiazujacych standardéw/norm technicznych i przepiséw prawa, w tym
ponizsze wymagania:
* rozwigzania techniczne turbozespotu beda uwzglednialy najnowsze osiggniecia techniki
i aktualne standardy stosowane w energetyce Swiatowej,

* turbozespét wyposazony bedzie kompletnie we wszystkie urzadzenia, instalacje i aparature
niezbedne do poprawnej i bezpiecznej eksploatacji oraz do osiggniecia wymaganych parametrow
ruchowych (gwarantowane parametry techniczne),

* turbozesp6t oraz wszystkie jego instalacje i urzadzenia pomocnicze zaprojektowane zostang
z uwzglednieniem wszelkiego ryzyka wynikajacego z zastosowanej technologii w aspekcie
unikniecia niebezpieczenistwa dla obstugi, urzadzen i otoczenia w czasie uruchomienia, normalnego
ruchu, odstawien planowanych i awaryjnych oraz przerw w zasilaniu,

* turbozesp6t wraz z urzadzeniami pomocniczymi bedzie dostosowany do cykli remontowych
Elektrocieptowni, z jednoczesnym spetnieniem wymagan w tym wzgledzie, przewidzianych w DTR
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urzadzenia, poziom hatasu mierzonego w odlegtosci 1 m od powierzchni turbozespotu lub
zewnetrznej powierzchni jego ostony akustycznej nie bedzie przekraczat wartosci 80 dB(A),

w przypadku zastosowania ostony akustycznej turbiny dla zapewnienia ochrony przed hatasem,
ostona ta bedzie dostarczona wraz z integralnym wyposazeniem tj. oSwietleniem wewnetrznym,
o$wietleniem awaryjnym, wentylacja, sygnalizacjami - pozarowg i gazowsg,

w otoczeniu turbozespotu przewidziane zostang pola odktadcze do sktadowania wszystkich
elementéw turbozespotu. Wykonawca przedstawi do akceptacji koncepcje lokalizacji
i powierzchni pdél odktadczych, zapewniajacych bezproblemowe przeprowadzanie czynnos$ci
serwisowo-remontowych,

dla wszystkich urzadzen ciezkich i wielkogabarytowych wymagajacych demontazu w cato$ci lub ich
podzespotéw, musi byé zapewniony dostep suwnicy albo dedykowanych urzadzen dzwigowych
(wciagniki z belkami jezdnymi, urzadzenia transportu poziomego) oraz swobodna przestrzen
niezbedna do demontazu i transportu pod luki montazowe z dostepem suwnicy lub ciagi
transportowo-komunikacyjne Obiektu

4.6.1.8.1. Turbina parowa

Wykonawca dostarczy turbine parowa na parametry pary przegrzanej, przeznaczong do wspétpracy z kottem
parowym

Turbina parowa powinna by¢ zaprojektowana tak, aby zrealizowa¢ przemiane energii cieplnej
w mechaniczng przy jak najwyzszej sprawnosci i zapewnic¢ zaspokojenie zapotrzebowania na energie cieplna.
Wymagana jest konstrukcja przeptywowa o najwyzszej sprawno$ci przy jednoczesnie Kkorzystnych
wskaznikach techniczno-ekonomicznych odpowiednio do przewidywanego zakresu obcigzen

Turbina bedzie spetniata wymagania techniczne i funkcjonalne obowigzujgcych standardéw/norm
technicznych i przepiséw prawa, w tym ponizsze wymagania:

turbina wykonana jako szybkoobrotowa, reakcyjna-przeciwprezna, wielostopniowa z kréc¢cami
umozliwiajgcymi ptukanie,

przektadnia zamontowana na zintegrowanej ramie fundamentowej,

wspo6lny system oleju smarnego dla turbiny, przektadni i generatora,

wymagana jest konstrukcja kadtuba, ktéra umozliwi kroétkie rozruchy i szybkie dostosowanie sie
do zmiany obcigzen,

wymagana jest taka konstrukcja wirnika turbiny, ktéra zapewni stabilng prace turbiny przy
przewidywanych zmianach obcigZenia i ewentualnych zaktéceniach eksploatacyjnych,

konstrukcja turbiny powinna dawaé¢ mozliwo$¢ kontroli zamknietych przestrzeni uktadu
przeptywowego bez konieczno$ci otwierania kadtuba,

turbina powinna by¢ zaprojektowana w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep do podstawowych
elementéw w trakcie remontéw oraz odtworzenie w prosty sposéb cech konstrukcyjnych
elementéw i zespotéw,

turbina zostanie wyposazona w komplet zaworéw odcinajacych i regulacyjnych pary dolotowe;j,
napedzanych sitownikami hydraulicznymi sterowanymi przy pomocy elektrohydraulicznego uktadu
regulacji i zabezpieczen. Zawory powinny by¢ odporne na drgania i nie wywotywac¢ hatasu,

turbina zostanie wyposazona w obracarke watu,

rurocigg pary wylotowej z turbiny do wymiennika cieptowniczego winien by¢ wyposazony
w armature odcinajaca,

w przewodzie wylotu pary z turbiny parowej bedzie zastosowane rozwigzanie zabezpieczajace
przed zmiang kierunku przeptywu pary, np. wspomagane, szybko dziatajace klapy zwrotne,

izolacja termiczna i akustyczna turbiny wykonana w formie rozpinanych kapturéw izolacyjnych
dobranych do jej gabarytéw - w dostawie turbozespotu,

komplet narzedzi specjalnych do demontazu i montazu turbiny i urzadzen pomocniczych (lista tych
narzedzi powinna by¢ doktadnie wyspecyfikowana w ofercie dokumentacji powykonawczej),
turbina bedzie cechowala sie spetnieniem wysokich standardéw oraz obowigzujacych przepiséw
i norm zwigzanych z bezpieczenstwem technologii, oddziatywaniem technologii na Srodowisko
naturalne oraz na warunki na stanowiska pracy zatogi,

str. 48



Rzeczpospolita ﬁﬁ
LESZNOH  sr.zo. B Potska et s

* turbina bedzie charakteryzowac sie spetnieniem standardéw zapewniajacych tatwy remont (dostep
do podstawowych elementéw w czasie remontéw, zapewnienie transportu elementéw
remontowanych, p6l odktadczych itp

4.6.1.8.2. Generator i uklad wyprowadzenia mocy do sieci zewnetrznej.
Generator i uklad sterowania musi spelnia¢ minimalne warunki techniczne przylaczenia.
Zamawiajacy preferuje wyzszy niZ zaproponowany stopien skojarzenia - mocy dobranego generatora
- akceptuje zwiekszenie mocy nominalnej generatora.
Wielko$¢ generatora na napiecie 15kV dostosowaé¢ do wydajnosci kotta parowego. Wymagane minimalne
wyposazenie, ponad warunki techniczne przytaczenia:

- pradnica pomocnicza uktadu wzbudzenia,

- grzatka antykondensacyjna,

- czujniki temperatury uzwojen,

- czujniki temperatury tozysk.

a) Uzwojenie iizolacja
Generator winien odpowiada¢ Klasie izolacji H (wirnik i stojan). Wzrosty temperatury uzwojen i/lub
urzadzen w czasie pracy zawieraC sie maja w przedziatach narzuconych poprzez obowigzujace normy
zgodnie z klasg F. Uzwojenie wirnika i stojana winno by¢ zabezpieczone impregnatem zapobiegajacym
ple$niom i grzybom.

b) Chtodzenie
Generator moze by¢ wyposazony w wentylator zainstalowany bezposrednio na wale wirnika lub inny system
chlodzenia.

c) Regulator napiecia
Preferuje sie stosowanie regulacji opartej na magnesie trwatym, zapewniajacej zasilanie regulatora
bez wprowadzania zaburzen do sieci. Oczekuje sie odpornosci zwarciowej 3In w czasie 10 sekund.

d) Wzbudnica
Wzbudnica moze by¢ zainstalowana na ptaszczu alternatora.

e) Regulator napiecia
Regulator napiecia jako podzespot elektroniczny oparty na wielofunkcyjnym mikroprocesorze winien by¢
zabudowany w szczelnej skrzynce odpornej na dzialanie wody oraz drgania mechaniczne.
Oczekuje sie, ze regulator napiecia bedzie realizowat nastepujace funkcjonalnosci i zabezpieczenia:

- regulacja napiecia,

- regulacja cos f lub mocy biernej w przypadku synchronizacji z siecia,

- powrdt mocy,

- nadwzbudzenia,

- nadnapiecie (max u)

- podnapiecie (min u),

- detekcja uszkodzenia diody,

- podczestotliwo$¢ (min F),

- cyfrowe wyswietlanie komunikatu o awarii (zaburzenia pracy)

- utrata wzbudzenia,

- zintegrowana diagnostyka.

f) Synchronizacja z systemem elektroenergetycznym
Uktad sterowania powinien mie¢ mozliwo$¢ automatycznej i recznej synchronizacji zespotu z siecia
zewnetrzng i sterowania indywidualnymi tgcznikami generatora po stronie Sredniego napiecia oraz
sterowania wytgcznikami po stronie $redniego napiecia GPZ.

g) Zabezpieczenia
Generator ma by¢ wyposazony w niezbedne zabezpieczenia, w tym:

- nadpradowe, przecigzeniowe, zwarciowe,

- réznicowe,

- od przecigzen ruchowych,

- od asymetrii obcigzenia,

- podnapieciowe,

- nadnapieciowe,
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- od utraty wzbudzenia,

- od przewzbudzenia,

- podczestotliwo$ciowe,

- nadczestotliwo$ciowe,

- od zaniku sieci zewnetrznej - zabezpieczenie od skoku wektora,
- zabezpieczenie termiczne uzwojen i fozysk pradnicy

oraz inne okre$lone w warunkach o przytaczenie do sieci elektroenergetyczne;.

4.6.1.8.3. Uklady olejowe turbozespotu.

Wykonawca dostarczy kompletny hydrauliczno-smarujacy system olejowy turbiny z kompletnym
wyposazeniem: pompami, zbiornikami, rurociggami komunikacyjnymi, uktadem filtréw bocznikowych,
uktadem regulacji ci$nienia i temperatury oraz uktadem chtodnic.

Uktady olejowe turbozespotu bedg spelnialy wymagania techniczne i funkcjonalne obowigzujacych
standardéw/norm technicznych i przepiséw prawa, w tym ponizsze wymagania:

wspolny system oleju dla turbiny, przektadni i generatora (zbiornik oleju powinien pomiesci¢ wszystkie
strumienie oleju, powracajace przy wytaczeniu turbozespotu),

zaprojektowany uktad olejowy bedzie zapewnia¢ niezbedne smarowanie i chlodzenie tozysk
i przektadni oraz cisnienie w uktadzie regulacji turbozespotu we wszystkich stanach pracy turbozespotu,

obiegi oleju smarnego i regulacyjnego zostang usytuowane we wspolnym kompaktowym stanowisku
olejowym, zaprojektowanym ze szczeg6lnym uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa ppoz., przy
czym dopuszcza sie rozdzielenie oleju regulacyjnego od oleju turbinowego

uktady olejowe beda posiadaly odpowiednia aparature i wyposazenie, majgce za zadanie utrzymanie
ciSnienia lub ztagodzenie jego pikéw w ukladzie w warunkach nieustabilizowanej pracy uktadéw,
np. przetaczen pomp, filtréow, chtodnic oleju,

zostanie zastosowany system ochrony przeciwpozarowej (gaszenia) instalacji olejowej, ktory bedzie tak
zaprojektowany, aby posiadat wysoka skuteczno$¢ gaszenia pozaru, byt automatycznie zataczany w
przypadku powstania zagrozenia oraz byl w stanie samodzielnie ugasi¢ urzadzenia. Zastosowane
medium nie bedzie powodowa¢ korozji,

zapewniona bedzie mozliwo$¢ wzrokowej inspekcji oleju wyplywajgcego ze wszystkich tozysk,

zbiornik gtéwny oleju bedzie wyposazony w: olejowskaz, zdalny uktad pomiarowy poziomu oraz alarm
niskiego poziomu, system awaryjnego i planowego oprdzniania/spustu, rurociggi napetniajace oraz
oprozniajace, grzalki elektryczne do podgrzania oleju,

zbiornik oleju bedzie odpowietrzony, dedykowane do tego linie wentylacyjne beda wydzielone; linia
wentylacyjna zbiornika oleju bedzie wyposazona w odolejacz i uklad odprowadzania wykroplonego
oleju do zbiornika,

napetnianie i opréznianie zbiornika gtéwnego oleju turbinowego powinno by¢ mozliwe bezposrednio
z/do cysterny za pomoca instalacji spetniajacej wymagania UDT,

zastosowane beda filtry oleju 2x100%, z zapewnieniem ich przetgczania podczas normalnej eksploatacji
turbozespotu, co oznacza zapewnienie catkowitego (100%) czyszczenia oleju (filtracja oleju smarnego
i regulacyjnego), zapewniajace klase czystosci oleju stosowng do wymogoéw turbozespotu i wymagan
sprzetowych zasilanych uktadéw (m.in. regulacji),

Wykonawca przewidzi i zamontuje odpowiednig ilo$¢ i rodzaj pomp oleju smarnego tak, aby zapewni¢
nieprzerwane i stabilne smarowanie tozysk i przektadni turbozespotu w kazdych warunkach jego pracy,
réwniez w sytuacji zaniku napiecia zasilania pompy podstawowej oleju smarnego,

wymagane jest, aby gtéwna pompa olejowa byta napedzana bezposrednio z watu lub przektadni turbiny,

uktad oleju regulacyjnego turbozespotlu bedzie wyposazony w 2x100% pompy zasilane silnikami
elektrycznymi; dopuszcza sie inne rozwigzania gwarantujgce niezawodnos$¢ i bezpieczenstwo pracy
uktadu oleju regulacyjnego,

rurociagi oleju wraz z armaturg beda wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
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* uklady olejowe zostang wyposazone w opomiarowanie, uktady regulacji, zabezpieczen, uktady
sygnalizacji zagrozen dla zapewnienia bezpiecznej i w pelni automatycznej pracy turbozespotu,

* uklad olejowy bedzie dziata¢ automatycznie z peing informacjg o stanach normalnych i stanach
zagrozeniowych, z odpowiednim systemem alarméw (dotyczacym roéwniez zagrozen
przeciwpozarowych),

* olej turbinowy dla pierwszego napetnienia bedzie dostarczony przez Wykonawce,

* Wykonawca zapewni zbiornik awaryjnego spustu oleju polaczony ze zbiornikiem gtéwnym oleju
turbozespotu w sposéb umozliwiajacy szybkie jego grawitacyjne opréznienie

* catkowite opréznienie zbiornika gtéwnego oleju i innych urzadzen uktadéw olejowych turbozespotu do
zbiornika magazynowego bedzie zapewnione poprzez zaprojektowanie uktadéw rurociggowych
ze spadkiem w kierunku zbiornika,

* opréznianie zbiornika magazynowego oleju turbinowego powinno by¢ mozliwe bezposrednio
do cysterny za pomoca instalacji spelniajgcej wymagania UDT,

* zbiorniki olejowe oraz wszystkie urzadzenia uktadu olejowego posadowione beda w betonowych lub
innych szczelnych wannach, zabezpieczonych przed oddziatywaniem oleju i chronigcych posadzki
maszynowni w rejonach lokalizacji w/w urzadzen w przypadkach ewentualnych wyciekéw oleju
na zewnatrz,

* uklad olejowy powinien by¢ wyposazony w podwodjne chtodnice oleju, wentylatory oparéw ze zbiornika

i filtr oddechowy zapewniajacy podci$nienie w zbiorniku, oraz uktad odzysku ciepta,

* zbiornik olejowy powinien by¢ wykonany ze stali weglowej, armatura i osprzet wykonane beda ze stali

nierdzewnej klasy nie gorszej niz 18-8

Pozostate zabezpieczenia:

- reakcja przy spadku lub wzroscie ci$nienia lub zbyt wysokiej temperatury lub niskim poziomie oleju
(alarm),

- ukladu chtodzenia generatora - reakcja przy zbyt wysokiej temperaturze ptynu chtodzacego,
wzro$cie lub spadku ciSnienia w uktadzie (alarm + zabezpieczenie), niskim poziomie cieczy
chtodzacej,

- zabezpieczenie przecigzeniowe/termiczne od utraty zasilania pomp obiegowych,

- zabezpieczenie przed wysokim ci$nieniem w uktadzie wodnym - zawor bezpieczenstwa

- zabezpieczenie przed brakiem lub obnizonym przeptywem w obiegu wodnym generatora,

- niekontrolowany wzrost predkosci obrotowej (rozbiegniecie) - (alarm),

- wylacznik awaryjny,

- zesp6t pradotwoérczy oraz uklady =zasilania urzadzen pomocniczych, sterowania, kontroli
i monitoringu musza by¢ zabezpieczone od przepie¢ wywotanych procesami laczeniowymi
wytadowaniami atmosferycznymi,

- uktad kontroli drgan zespotow

4.6.1.8.4. Uklad pary do uszczelnien turbiny

Wykonawca dostarczy kompletna instalacje pary do uszczelnien watu turbiny oraz odsysania oparéw
z komor tych uszczelnien, w tym instalacje rurociggowe pary, armature odcinajaca i regulacyjng, chtodnice
pary z uszczelnien, niezbedng aparature kontrolno-pomiarows.

Uktad pary uszczelniajgcej watu turbiny bedzie spetniat wymagania techniczne i funkcjonalne
obowigzujacych standardéw/norm technicznych i przepis6w prawa, w tym ponizsze wymagania:

* turbina zostanie wyposazona w uszczelnienia dtawnicowe typu labiryntowego z uktadem pary
uszczelniajgcej dtawnice oraz odsysaniem pary z uszczelnien,

* uklad pary do uszczelnien turbinowych z chlodnica oparéw z dtawnic obejmowaé bedzie
doprowadzenie pary uszczelniajgcej do dtawnic uszczelnienn turbiny, regulacje ci$nienia pary
uszczelniajacej oraz odsysanie pary z komor uszczelnien turbiny do chtodnicy oparéw,

* ci$nienie pary bedzie utrzymywane na zadanym poziomie powyZej ci$nienia otoczenia za pomoca
zaworu regulacyjnego zainstalowanego na rurociggu doprowadzajagcym pare do kolektora
zasilajacego pary uszczelniajgcej, przy czym w pierwszej fazie rozruchu turbiny i w warunkach
awaryjnych para do uszczelnien podawana bedzie ze Zr6dta zewnetrznego pary pomocniczej, ktére
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w ramach rozruchu dostarczy Wykonawca, a w fazie normalnej eksploatacji z wewnetrznego uktadu
parowego Elektrocieptowni, wg optymalnego rozwigzania Wykonawcy,

* uktad pary uszczelniajacej dtawnice oraz odsysania przeciekéw pary z dtawnic zostanie wyposazony
w opomiarowanie, uktady regulacji, zabezpieczen, uktady sygnalizacji zagrozen dla zapewnienia
bezpiecznej i w pelni automatycznej pracy turbiny,

* dedykowany uktad regulacji zapewni automatycznag regulacje ciSnienia i temperatury pary
uszczelniajacej we wszystkich stanach turbiny (tryb normalny, rozruch, odstawienie, sytuacje
awaryjne),

* przecieki pary z dlawnic uszczelnienn odsysane beda poprzez kolektor wylotowy pary z dtawnic
i kierowane do chtodnicy pary z dtawnic, pracujgcej w warunkach podci$nienia wytwarzanego
i utrzymywanego przez wentylatory,

* chtodnica oparéw z dtawnic uszczelnien turbiny bedzie wymiennikiem ciepta, stuzacym do
schiadzania mieszanki parowo-powietrznej z zewnetrznych komér dtawnic uszczelnien turbiny,
przy jednoczesnym podgrzewie innego medium procesowego, np. kondensatu.

4.6.1.8.5. Uklad odwodnien wewnetrznych i zewnetrznych turbiny

Wykonawca dostarczy kompletny system odwodnien turbiny, ktéry bedzie obejmowat wszystkie
odwodnienia turbiny wtasciwej oraz instalacji przyturbinowych tj. w szczegélnosci odwodnienia rurociggéw
parowych w obrebie turbiny.

Uktad odwodnien wewnetrznych i zewnetrznych turbiny bedzie spelnial wymagania techniczne
i funkcjonalne obowigzujacych standardéw/norm technicznych i przepiséw prawa, w tym ponizsze
wymagania:

* rozprezacz odwodnien turbinowych przejmie wszystkie odwodnienia turbozespotu i instalacji
przyturbinowych,

* uktad odwodnien turbiny bedzie automatycznie dziatajacym uktadem (zawory regulacyjne i/lub
odcinajgce z napedami elektrycznymi lub pneumatycznymi), skutecznie odprowadzajacym
wykraplajacy sie w turbozespole i instalacjach przyturbinowych kondensat, we wszystkich stanach
eksploatacyjnych (praca normalna ze zréznicowanym obcigzeniem, rozruch, odstawianie, praca w
warunkach zakléceniowych, praca na potrzeby wtasne),

* uklad odwodnien turbiny bedzie odprowadzat w formie swobodnego przeptywu skropliny
za posrednictwem rozprezaczy do uktadu kondensatu; rozprezacze odwodnien beda zabezpieczone
termicznie za pomoca wtrysku czynnika chtodzacego, np. kondensatu,

* rurociggi odwodnien pomiedzy zaworami a rozprezaczem beda zbudowane z tego samego
materialu, bedg mie¢ podobne Srednice oraz odpowiednig grubo$¢, zaprojektowana na ci$nienia
panujace przed zaworami odwodnien,

* zawory odwodnien beda tak umieszczone, aby byly tatwo dostepne w celach obstugi, utrzymania
i serwisu

4.6.2. Zespol wyprowadzenia mocy cieplne;j.
Zespoly wymiennikow nalezy dostarczy¢ z uwzglednieniem:

- przewidywanego odbioru ciepta ze skraplacza turbiny uktadu kogeneracji biomasowej,

- zapewnienie transportu podgrzanego czynnika grzewczego bezposrednio do sieci zgodnie

z zatgczonym schematem technologicznym.

Nalezy dokona¢ doboru i montazu wymiennikéw, pomp obiegowych kogeneracji oraz zaprojektowac
potaczenie rurociagowe pomiedzy uktadem kogeneracyjnym, cieptownia oraz siecig cieptowniczg. Woda
sieciowa powrotna po przejsciu przez wymienniki ma doptyna¢ zwrotnie do powrotnej magistrali sieciowej
DN600.
Do przekazania czynnika z uktadu kogeneracji nalezy wykona¢ bezposrednie potgczenie z miejskim
systemem cieptowniczym. Potaczenie sktadajace sie z dwdch rurociggéw o Srednicy ok. DN250 wiaczy¢ na
estakadzie do rury powrotnej napowietrznej magistrali sieciowej DN600 wychodzacej w kierunku
ul. Wilkowickiej. Dodatkowo nalezy wykonaé w systemie rur preizolowanych potaczenie rurociggu
powrotnego magistrali napowietrznej DN600. Wszystkie rurociagi majg by¢ izolowane. Na rurociggach
zainstalowa¢ niezbedng armature regulacyjng i odcinajgca. Odpowietrzenia rurociggéw zewnetrznych
montowane w najwyzszych punktach i prowadzone pod izolacja do pomieszczenia uktadu kogeneracji.
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Odwodnienia i spusty winny by¢ zamontowane w punktach umozliwiajacych opréznienie danego rurociggu
W pomieszczeniach.

4.6.3. Uklad pary i wody elektrocieptowni biomasowe;j.
Wykonawca dostarczy kompletne uktady parowe i wodne.
Do uktadéw parowych i wodnych Elektrocieptowni Biomasowej zalicza sie:
* instalacje pary pierwotnej od kotta do turbiny,
* instalacje podstawowg (para wylotowa z turbiny parowej) i awaryjng (para ze stacji redukcyjno-
schtadzajacej do obejsciowej turbiny) pary do wymiennika para/woda,
* instalacje schtadzania/skraplania pary wylotowej z turbiny parowej,
* instalacje zapewniajgca przygotowanie wody zasilajacej w warunkach uruchamiania
Elektrocieptowni biomasowej,
* instalacje wody zdemineralizowanej,
* instalacje kondensatu gtéwnego,
* instalacje wody zasilajacej,
* instalacje wody obiegowej uktadéw odzysku ciepta,
*  pozostale niewymienione, a wynikajace z zastosowanej technologii

4.6.3.1. Instalacja pary i wody elektrocieptowni biomasowej

* para przegrzana z kotta przestana zostanie rurociggiem parowym do turbiny parowej, przed ktéra
zainstalowany zostanie zawor szybkozamykajacy z napedem pneumatycznym,

* na rurociggu pary przegrzanej zamontowana zostanie gléwna odcinajgca zasuwa parowa
wyposazona w naped pneumatyczny wraz z linig obej$ciowa tej zasuwy; linia obej$ciowa gtéwnej
Zasuwy parowej wyposazona zostanie réwniez w armature odcinajaca z napedem pneumatycznym,

* po obu stronach baterii gtdwnej odcinajacej zasuwy parowej na rurociggu pary zainstalowane
zostang linie odwodnien, odpowiednio zaprojektowanych do automatycznego odwadniania
i wygrzewania obu odcinkéw rurociggu pary,

* rurocigg parowy przed stacjg redukcyjno-schtadzajaca zaleca sie wyposazy¢ w linie automatycznego
odwadniania, a za stacjg w linie wygrzewania tego rurociagu,

* czynnikiem chtodzacym (wtrysk) do stacji redukcyjno-schtadzajacej pary moze by¢ woda zasilajaca
lub kondensat gtéwny,

* stacja redukcyjno-schtadzajaca zostanie zaprojektowana do automatycznego utrzymywania
zadanego ci$nienia i temperatury pary za stacja,

* para wylotowa z turbiny parowej skierowana bedzie za pomoca rurociggu parowego w trybie
zasilania podstawowego do wymiennika para/woda; rurociag parowy wyposazony zostanie
w szczelng armature odcinajacg z napedem pneumatycznym,

* w trybie zasilania awaryjnego para do wymiennika plyna¢ bedzie rurociggiem parowym ze stacji
redukcyjno-schtadzajacej, a na tym rurociggu pary zabudowana zostanie szczelna armatura
zZwrotna,

*  wymiennik para/woda wymaga zastosowania regulacji ilo$ci pary zasilajacej. Wymiennik bedzie
pracowat ze statym, znamionowym obcigzeniem w okresie zimy a w okresie letnim ze zmiennym
obciazeniem wynikajacym z zapotrzebowania sieci cieplnej,

* uktad technologiczny nalezy wyposazy¢ w wymiennik szczytowy o mocy 13,5 MW, ktéry umozliwi
schtodzenie/skroplenie pary wodnej z kotta parowego w przypadku odstawienia awaryjnego badz
serwisowego turbiny parowej. Rurociag pary przegrzanej zasilajacej wymiennik szczytowy nalezy
wyposazy¢ w stacje redukcyjno-schtadzajaca,

* zasilanie w pare kolektora pary do uszczelnien watu turbiny realizowane bedzie
z niskoci$nieniowego kolektora pary pomocniczej; niskoci$nieniowy kolektor pary pomocniczej
zasilany bedzie para sprzed turbiny po uprzednim odpowiednim obnizeniu jej parametrow,

* Wykonawca zaproponuje rozwigzanie zapewniajace utrzymanie wiasciwej temperatury wody
zasilajacej w warunkach uruchamiania, jak réwniez podczas pracy Elektrocieptowni,

* wymiennik para/woda zostanie zabezpieczony zaworami bezpieczenistwa przed wzrostem
ci$nienia; zabezpieczenia po obydwu stronach wymiennika
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* wszystkie rurociagi parowe Elektrocieptowni oraz przynalezne do nich linie odwodnieni zostang
zaizolowane izolacja termiczng zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 12241:2010.

4.6.3.2. Instalacja wody elektrocieptowni biomasowej

* instalacja kondensatu gtéwnego skitadaé¢ sie bedzie ze zbiornika kondensatu, rurociggoéw
doprowadzajacych kondensat/skropliny z wymiennika para/woda lub z chtodnicy pary do
zbiornika kondensatu, zespotu pompowego, rurociggéw kondensatu od pomp do zbiornika wody
zasilajacej oraz recyrkulacyjnego wraz z armatura odcinajaca, regulacyjng, zwrotng oraz zaworami
bezpieczenstwa, aparaturg kontrolno-pomiarowsa,

* instalacja kondensatu bedzie zaprojektowana i wykonana w sposéb umozliwiajagcy w petni
automatyczny tryb pracy tej instalacji (regulacja poziomu w zbiorniku kondensatu, regulacja
poziomu w zbiorniku wody zasilajacej, regulacja przeptywu kondensatu w linii recyrkulacji, zostana
zastosowane rozwigzania zabezpieczajace przed przedostaniem sie pary lub mieszanki parowo-
wodnej z wymiennika para/woda i chtodnicy pary do zbiornika gtéwnego kondensatu,

* pompy kondensatu wyposazone zostang w armature odcinajaca na ssaniu oraz armature odcinajaca
i zwrotna na tloczeniu, przy czym armatura odcinajgca na ttoczeniu bedzie w wydaniu z napedami
elektrycznymi; jezeli to technologicznie uzasadnione, to Wykonawca zaprojektuje i wykona
instalacje wstepnego podgrzewu kondensatu,

* wszystkie elementy instalacji kondensatu zostang zaizolowane izolacjg termiczna zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN [SO 12241:2010,

* zapewniony zostanie dostep z podestéw do wszystkich elementéw instalacji kondensatu, ktére
wymagaja obstugi i kontroli,

*  miejscem uzupetiania uktadu parowo-wodnego bedzie zbiornik kondensatu gtéwnego,

* nalezy wykona¢ réwniez instalacje do napetniania woda demi zbiornika kondensatu oraz strony
skroplin wymiennika para/woda i chtodnicy pary, a takze zbiornika wody zasilajacej,

* instalacja uzupeiniania bedzie zabudowana wewnatrz budynku Elektrocieptowni,

* instalacja wody zasilajacej kotta bedzie zbudowana ze zbiornika wody zasilajacej, zespotu
pompowego, rurociggéw wody zasilajacej od zbiornika do pomp i od pomp do kotta wraz z armatura
odcinajaca, regulacyjng, zwrotng oraz zaworami bezpieczenstwa, aparaturg kontrolno-pomiarows,

* instalacja odgazowania wody zasilajacej,

* instalacja wody zasilajacej bedzie zaprojektowana i wykonana w sposéb umozliwiajacy w petni
automatyczny tryb pracy tej instalacji (regulacja ci$nienia w zbiorniku, regulacja przeptywu wody
zasilajacej, regulacja poziomu wody w walczaku kotla, regulacja temperatury wody zasilajacej
przed/za ECO, linie minimalnego przeptywu pomp),

* zostang zastosowane rozwigzania zabezpieczajagce pompy wody =zasilajacej przed spadkiem
ciSnienia,

*  pompy wody zasilajgcej wyposazone zostang w armature odcinajagcg na ssaniu oraz armature
odcinajaca i zwrotng na ich ttoczeniu, przy czym armatura odcinajaca na ttoczeniu bedzie
w wydaniu z napedami elektrycznymi,

* Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje wstepnego podgrzewu wody zasilajacej z SUW
do kotta,

* wszystkie elementy instalacji wody zasilajacej zostana zaizolowane izolacja termiczna zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN [SO 12241,

* zapewniony zostanie dostep z podestéw do wszystkich elementéw instalacji wody zasilajacej, ktére
wymagajg obstugi i kontroli,

* instalacja wody grzewczej sieciowej bedzie odbierata energie cieplng ze skraplacza lub
z wymiennika szczytowego z wykorzystaniem zestawu pomp wody sieciowej, rurociggéw
zasilajacych i powrotnych wody sieciowej od punktéw wiaczenia wraz z armatura odcinajacg,
regulacyjng, zwrotna oraz zaworami bezpieczenstwa, aparaturg kontrolnopomiarowa - zgodnie
z koncepcja przedstawiong w zatacznikach lub inng w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

* instalacje wody grzewczej sieciowej nalezy wyposazy¢ w przepltywomierz ultradzwiekowy wraz
z czujnikami temperatury i licznikiem ciepta, stuzacymi do pomiaru przekazywanej energii cieplnej
do sieci cieplnej,
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* nalezy zainstalowa¢ niezbedne opomiarowanie dla potrzeb rozliczania strumieni energii cieplnej
wynikajgce z przepis6w Prawa energetycznego, obowigzujacych rozporzadzen, wymagan jednostek
administracyjnych, oraz wymagan okres$lonych w PFU,

*  Wykonawca zaprojektuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji rozwigzania instalacji wody
grzewczej sieciowej, w szczeg6lnosci dotyczace sposobu regulacji parametréw wody sieciowej
Elektrocieptowni (ci$nienie, temperatura, przeptyw) w aspekcie jej powigzan z istniejacg instalacja
wody grzewczej sieciowej. Opracowanie powinno by¢ oparte na analizie efektywnej pracy uktadu.

* pompy wody sieciowej wyposazone zostang w armature odcinajgca na ssaniu oraz armature
odcinajaca i zwrotng na ich ttoczeniuy, filtroodmulniki, przy czym armatura odcinajgca na ttoczeniu
bedzie w wydaniu z napedami elektrycznymi,

* pompy obiegowe winny posiada¢ tak dobrane parametry, aby mozliwa byta poprawna i niezawodna
praca w catym zakresie obcigzen kotta, przy czym wymagana jest wydajno$¢ projektowa pomp min.
120% faktycznej wydajnosci i wysokosci podnoszenia dla wydajnosci maksymalnej trwatej kotta,
przy czym pompa obiegowa musi spetniac¢ funkcje pompy sieci cieplnej MPEC w okresie letnim,

* wszystkie uklady pompowe lub pojedyncze pompy beda posiadaty jednostki rezerwowe
odpowiadajace parametrom doborowym pomp podstawowych. Jednostki rezerwowe musza by¢
wyposazone w identyczne elementy sterownicze ( np. falowniki, itp.), oraz tak wkomponowane
w uktad sterowania by w przypadku awarii jednostki podstawowej przeja¢ ptynnie jej role,

*  Wykonawca zweryfikuje przedstawione przez Zamawiajgcego sposoby wiaczenia Elektrocieptowni
do istniejacej sieci cieptowniczej,

* wszystkie elementy instalacji wody grzewczej sieciowej zostana zaizolowane izolacja termiczng
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 12241,

* zapewniony winien zosta¢ dostep z podestéw do wszystkich elementdw instalacji wody grzewczej
sieciowej, ktore wymagaja obstugi i kontroli,

* wpiecie sie rurociggami do istniejgcego systemu technologicznego Cieptowni wykonac nalezy
w okresie letnim - w czasie technologicznej letniej przerwy remontowej (ok. czerwiec-lipiec).

Pod wzgledem jakoSciowym parametry wody zasilajacej i wody kottowej musza odpowiada¢ wymaganiom
dostawcy turbiny/kotta, a co najmniej speinia¢ wymagania normy PN-EN-1295212/2006.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ biezacego monitorowania parametréw jakosciowych wody kottowej i wody
zasilajacej. W zespole zasilania kotta nalezy zainstalowa¢ zespdt dozowania Srodkéw chemicznych w celu
utrzymywania parametréw w przedziale warto$ci wymaganych przez norme.

4.6.3.3. Stacja uzdatniania wody
Zamawiajacy przewiduje pobor wody z istniejacej stacji uzdatniania wody i dalsze jej przygotowanie pod
katem wymogéw okres$lanych dla kotta parowego w projektowanej stacji uzdatniania wody. Z uwagi,
iz istniejacy system uzdatniania wody jest niewystarczajacy (pod wzgledem wymaganych parametrow
jakosciowych wody dla nowego Zrédta ciepta), Zamawiajacy wymaga budowy drugiego stopnia do istniejacej
stacji uzdatniania wody surowej, opierajacej sie o uktad:
- filtracji mechaniczne;j,
- stacje zmiekczania wody II stopnia,
- uktad odwréconej osmozy.
W celu zapewnienia niezawodnosci dostaw wody technologicznej uzdatnionej do uzupeinienia ubytkow
w uktadzie parowo-wodnym nalezy zapewni¢ uktad rezerwowy.
W ramach Kontraktu Wykonawca zaprojektuje i wykona stacje przygotowania wody demirealizowana na
uktadzie odwréconej osmozy o wydajnoSci zapewniajacej uzupetnianie catkowitych ubytkéw w uktadzie
parowo-wodnym Elektrocieptowni wraz ze zbiornikiem zasilajacym wody demi i instalacja uzupetniania
(pompy, rurociagi, armatura odcinajaca, regulacyjna, zwrotna oraz zawory bezpieczenstwa, aparatura
kontrolno-pomiarowa). Korekta wody w zakresie pH oraz czynnikéw antykorozyjnych opiera¢ sie bedzie
o korekte chemiczng. Opis funkcjonalny zmodernizowania stacji uzdatniania wody zawarto w zalaczniku
721.
Stacja wody demi i instalacja uzupetniania ubytkéw w uktadzie parowowodnym beda pracowaty w trybie
automatycznym. Po przej$ciu tego procesu woda jest posrednio kierowana do zbiornika kondensatu,
a nastepnie do odgazowywacza.
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Stacja przygotowania wody demi (projektowany drugi stopien do istniejacej SUW) i instalacja uzupetniania
sg przewidziane do zabudowania w pomieszczeniach nowego budynku elektrocieptowni biomasowe;j.
Parametry wody zmiekczonej ze stacji SUW zawarto w pkt. 2.5.2.

4.6.4. Zespol wyprowadzenia mocy elektrycznej i potrzeb wiasnych.

4.6.4.1. Wyprowadzenie mocy.

Wyprowadzenie mocy: budowa linii SN 15 kV zasilajacej Gtéwna Stacje Zasilania (GSZ) MPEC Leszno z stacja
transformatorowg 110kV/SN Leszno Gronowo. Likwidacja istniejgcego przytacza zasilajacego Gtéwng Stacje
Zasilania (GSZ) MPEC Leszno. Modut Wytwarzania Energii zakwalifikowany zostat jako Znaczacy Uzytkownik
Sieci posiadajacy zdolno$¢ pracy wyspowej, - zdolnosci okreslone w rozporzadzeniu z dnia 22 marca 2023
roku, - zdolno$¢ do rozruchu autonomicznego musi zosta¢ uzgodniony z OSP, dodatkowo szczegétowe
rozwigzania techniczne nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Obrony i Odbudowy Systemu KSE w Departamencie
Zarzadzania Systemem w PSE S. A. na etapie projektowania MWE, - zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia nr 34955/2023 (zalacznik nr Z2)

Generator uktadu kogeneracji nalezy sprzegna¢ z siecig Sredniego napiecia bezposrednio za posrednictwem
wytacznikdw/wytgcznika w polach rozdzielnicy SN. Wytaczniki winny by¢ wyposazone w napedy silnikowe
do automatycznego zalaczenia generatoréw do sieci po uzyskaniu synchronizacji generatora z siecia.
Generator winien by¢ separowany od sieci za posrednictwem tgcznikéw szynowych w rozdzielnicy SN. W
przypadku wystapienia zaklécenia po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego nastepuje otwarcie
wytgcznika i odseparowanie jednostki wytworczej od sieci Enea Operator S.A. Po ustgpieniu zaktdcenia
i zsynchronizowaniu generatoréw i sieci wytacznik jest zamykany.

Energia elektryczna wytworzona w jednostce wytwdrczej ma by¢ przesytana do sieci Operatora Systemu
Dystrybucyjnego. Zasilanie potrzeb wlasnych realizowane bedzie za posrednictwem dedykowanego
transformatora potrzeb wtasnych.

Synchronizacja bloku kogeneracyjnego bedzie automatyczna, o ile przedsiebiorstwo energetyczne Enea -
Operator S.A. nie zdecyduje inaczej. Wyprowadzenie mocy podlega uzgodnieniu i odbiorowi przez OSD, ktére
winien zrealizowa¢ Wykonawca.

4.6.4.2. Transformator potrzeb wtasnych.
Jako transformator potrzeb wilasnych nalezy zastosowaé transformator z uzwojeniami miedzianymi.
Wyposazenie:
- zabezpieczenie termiczne: czujnik PTC 140°C, czujnik PTC 1559C w kazdej fazie,
- podktadki antywibracyjne,
- podwozie z kétkami przestawnymi.
Transformator umiejscowi¢ w budynku planowanej inwestycji.

4.6.4.3. Rozdzielnia SN

W  budynku elektrocieptowni zaprojektowa¢ rozdzielnie SN z polami: przytaczenia generatora,
wyprowadzenia mocy, zasilania transformatora potrzeb wtasnych, zasilania rezerwowego, pomiaréw napiec,
oraz jedno pole rezerwowe.

Rozdzielnica SN 15kV potaczona bedzie z istniejacym GSZ Cieptowni.

Nalezy adaptowac¢ wolne pola SN GSZ Cieptowni lub zabudowa¢ nowe. Ostateczne wyposazenie pola
liniowego nalezy uzgodni¢ z ENEA Operator S.A. stosowanie do wydanych Technicznych Warunkéw
Przytaczenia do sieci.

Dla potrzeb sterowania i automatyki zabezpieczeniowej, rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w pomocniczy
zasilacz napiecia statego wyposazony w baterie akumulatoréw 230 VDC. Dodatkowo zasilacz ma by¢
pomocniczym Zrdédiem zasilania automatyki zespotéw uktadu GSZ. Nalezy przewidzie¢ zasilacz
z podtrzymaniem bateryjnym 12h w wykonaniu jednoszafowym, lub rozdzielnym. Zasilacz ma by¢
posadowiony w pomieszczeniu GSZ Cieptowni.

4.6.4.4. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe.

Wykona¢ nalezy instalacje nastepujacych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych:

- Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii przesytanej ,do” oraz ,z” Kogeneracji biomasowej 15kV wraz
transmisjg danych do operatora systemu,
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- Uktad pomiaru energii elektrycznej wytwarzanej na zaciskach generatora,

- Uktad pomiarowy energii elektrycznej na potrzeby wlasne kogeneracji biomasowej

Nalezy przewidzie¢ montaz uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych spetiajacych wymagania Ustawy Prawo
Energetyczne (tekst jedn. Dz.U.2022 poz.1385 z p6Zn. zm.) oraz pozostate przepisy prawa w powyzszym
zakresie.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny spetnia¢ powyzsze wymagania i by¢ zamontowane zgodnie z ich
dokumentacjg techniczna.

Dane z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych powinny by¢ odwzorowane w systemie nadrzednym oraz
poddane archiwizaciji.

4.6.4.5. Zasilanie potrzeb wiasnych.

a) Transformator potrzeb wtasnych - jak w ust. 4.6.4.2

b) Rozdzielnica potrzeb wtasnych uktadu kogeneracji.
Rozdziat energii elektrycznej do urzadzen pomocniczych elektrocieptowni oraz pozostatych odbiornikéw
budynku ma by¢ zrealizowany przy pomocy rozdzielnicy zasilania potrzeb witasnych niskiego napiecia.
Rozdzielnica ta bedzie zasilana z transformatora potrzeb wtasnych potaczeniem kablowym. Rozdzielnica nn
winna zasila¢ wszystkie obwody niezbedne do pracy uktadu kogeneracji:

- szafe sterowania pomp,

- szafy urzadzen pomocniczych zespotéw kogeneracyjnych,

- tablice zasilania o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,

- tablice zasilania urzadzen wentylacyjnych i grzewczych.
Rozdzielnica wykonana w konstrukcji szkieletowej z profili stalowych, skrecanych, z uktadem szyn
zbiorczych miedzianych oraz wentylacja pozwalajacg utrzymaé¢ maksymalng temperature wewnetrzng
do 30°C. Stopien ochrony IP30. Forma zabudowy 2B (separacja pomiedzy przytaczami i szynami zbiorczymi).
Panele tylne i boczne zdejmowalne, drzwi przednie z zamkiem, poszycie blach - lakierowane proszkowo.
Szafa winna zosta¢ wykonana i testowana zgodnie z postanowieniami normy IEC 61439-1/2 (petne badania
typu - TTA). Zawiera¢ winna wszelkie elementy potrzebne do mocowania aparatury, potaczenia Srubowe
i inne akcesoria. Zawiera¢ winna ponadto, przynajmniej 20% rezerwy wolnego miejsca
do zagospodarowania.

c) Rozdzielnica sterowania nadrzednego i wizualizacji w sterowni Cieptowni Zatorze.
Oprdécz komputerowego stanowiska monitoringu, podstawowe parametry technologiczne, oraz sygnaty
sterujgce zostang wyprowadzone na elewacje projektowanej szafy w sterowni Cieptowni Rejonowe;j.

d) Moduty komunikacyjne do rozdzielnicy nn
Aby zapewni¢ komunikacje uktadéw automatyki, wylacznikéw i analizatoréw sieci z projektowanym
systemem nadzoru nalezy wyposazy¢ rozdzielnice w bramki komunikacyjne zapewniajace konwersje
protokotu Modbus RTU na TCP/IP oraz transmisje danych do systemu sterowania.

e) System sterowania.
System sterowania winien by¢ zbudowany z systemu nadrzednego oraz systeméw lokalnych.
Systemy lokalne nalezy rozpatrywa¢ w trzech wymiarach:

- jednostki wytwérczej uktadu kogeneracji,

- dystrybucji energii elektrycznej,

- cztonu cieptowniczego.
System winien gwarantowaé mozliwo$¢ pracy w wewnetrznej sieci MPEC Leszno.

4.6.5. Instalacje elektryczne.

4.6.5.1. Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacja elektryczna ma by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia. W kazdym pomieszczeniu
zainstalowaé¢ oprécz tacznikéw oswietleniowych, gniazdka wtykowe w ilosci zgodnej z zapotrzebowaniem
wynikajgcym z ilo$ci zamontowanych punktéw poboru + dodatkowo 2 sztuki.

Oswietlenie maszynowni, korytarza i pomieszczenia nadzoru realizowaé przy zastosowaniu opraw
zZ wymiennymi Zrédtami LED, w tym opraw z modutami awaryjnymi. Nad drzwiami wejSciowymi
zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z 3-godzinng pracg awaryjna. Zasilanie o§wietlenia i gniazd
zaprojektowa¢ z rozdzielni, w ktérej zainstalowane beda zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, styczniki
i ograniczniki przepie¢, a takze typowe gniazda wtykowe 230 i 400V. Przewody zasilajace w ciggu korytek
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instalacyjnych. Zalaczanie os$wietlenia przy drzwiach wejsciowych przy zastosowaniu przyciskéw
bistabilnych sterujacych stycznikami w szafkach. Gniazda wtyczkowe natynkowe [P44.

4.6.5.2. Instalacje odgromowe i wyréwnawcze.

Wszystkie czeSci przewodzace dostepne nalezy objaé systemem uziemionych potaczen wyréwnawczych przy
zastosowaniu ta$my. Nalezy wykona¢ uziomy fundamentowe wzdtuz $cian zewnetrznych, pod uktadami
pradotwoérczymi i rozdzielnig 15kV. System uziemien winien spetnia¢ warunki uziemien wyréwnawczych
ze wzgledu na zastosowany przekroéj tasmy.

Instalacje odgromowe wykona¢ przy zastosowaniu drutéw stalowych jako zwody naprezane, podobnie
przewody odprowadzajace. Rezystancja uziomu winna wynosi¢ 2,9Q. Na dachu do wykonanych zwodéw
przytaczy¢ zamontowane urzadzenia (kanaty wentylacyjne, wentylatory, komin stalowy).

4.6.5.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym stosowac tzw. ,szybkie wylaczanie” w uktadzie
sieci zasilajgcej TN-C. Instalacje odbiorcza zrealizowa¢ w uktadzie TN-C-S , z zastosowaniem wytacznikéw
réznicowych, nadmiarowo-pragdowych o dziataniu bezposrednim i czuto$ci 30mA. Przy wejsciach do
budynku zainstalowac¢ typowe awaryjne przyciski pozarowe. Uruchomienie przycisku winno spowodowac
otwarcie wytacznika 15kV, zadziatanie automatyki i unieruchomienie uktadu.

4.6.5.4. Linie kablowe.

Obwody elektroenergetyczne oraz kontrolne/stabopragdowe winny by¢ realizowane w trasach kablowych
oddzielnych w zaleznosci od pozioméw napiecia, w kanatach kablowych, drabinkach kablowych stalowych,
korytkach kablowych tworzywowych. Wszystkie kable nalezy wyposazyé w opaski opisowe zgodnie
z albumem kabli. Przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym i peczniejacym, gwarantujagcym
zachowanie klasy odpornosci ogniowej danej przegrody.

Uwaga: niniejsze zaméwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przylqcza kablowego (linia
kablowa) do polqczenia z sieciq energetycznq ENEA Operator SA w kierunku GSZ Gronowo zgodnie z
zalqczonymi warunkami technicznymi przylqczenia

4.6.6. Zespotl systemu sterowania.

Przez system sterowania nalezy rozumie¢ lokalne systemy sterowania i system nadrzedny. System

sterowania ma zapewni¢ redundancje w obrebie magistral komunikacyjnych pomiedzy lokalnymi systemami

sterowania, a systemem nadrzednym.

Organizacja systemu sterowania:

- w systemie sterowania turbozespotem zastosowac system tzw. ,blizniaka cyfrowego” stuzacego
optymalizacji procesu eksploatacji turbozespotu,

- poziom procesowy (lokalne systemy sterowania) realizujg lokalng regulacje procesowa uktadéw
technologicznych, pomiar wielkoS$ci technologicznych i elektrycznych, przestanie zebranych danych
do poziomu operacyjnego,

- poziom operacyjny (system nadrzedny) nadzoruje caly proces wytwarzania energii w cieptowni
»Zatorze” i uktadzie kogeneracji.

Nalezy rozbudowaé wspdlng sterownie (nastawnie) dla cieptowni ,Zatorze” i uktadu Kkogeneracji

biomasowej. Sterowniki PLC poszczegélnych urzadzen technologicznych komunikujg sie ze sterownia

z wyKkorzystaniem typowych magistral i protokotéw komunikacyjnych. Sterowanie podstawowe napedéw,

a takze funkcje blokad i zabezpieczen maja by¢ realizowane na poziomie procesowym i operacyjnym.

Algorytmy blokad technologicznych dla turbozespotu, kotta, stacji redukcyjnych nalezy zaimplementowac,

zgodnie z obowiazujacymi wymogami Urzedu Dozoru Technicznego, w sterownikach bezpieczenistwa
(Safety). Dopuszcza sie zastosowanie sterownikéw PLC ze zintegrowanym procesorem Safety lub

niezaleznych procesoréw Safety. Oprogramowanie sterownikoéw bezpieczenstwa powinno umozliwiaé
wygenerowanie sumy kontrolnej CRC, ktérej przekazanie jest wymagane przez odpowiednie jednostki
certyfikujace.

[esli nastawnia centralna jest niedostepna, stacje lokalne powinny funkcjonowaé bez nastawni centralnej

w trybie lokalnym poprzez automatyczne przetaczanie z trybu centralnego na lokalny.
Przewidzie¢ nalezy nastepujace lokalne systemy sterowania:
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- lokalny system sterowania uktadem kogeneracji,
- lokalny system sterowania i monitoringu wielko$ci elektrycznych,
- lokalny system sterowania cztonu cieptowniczego,
- lokalne systemy sterowania powieli¢ na poziomie operacyjnym w postaci:
o panelu operatorskiego na elewacji szafy sterowniczej,
o jednostki komputerowej zainstalowanej w pomieszczeniu sterowni
Jednostka wytworcza zostanie wyposazona przez dostawce w indywidualny kompletny lokalny system
sterowania w formie szafy kontrolno-sterujacej. Lokalne systemy sterowania winny funkcjonowac
bezobstugowo, w trybie ciaglym i zosta¢ wyposazone w podtrzymanie bateriami akumulatorow,
umozliwiajgce zachowanie nastaw i zarejestrowanych wartosci w okresie postoju jednostki wytwdrczej bez
zasilania zewnetrznego. W potaczeniu z uktadem zasilania potrzeb wtasnych i akumulatorami rozruchowymi,
lokalne systemy sterowania winny umozliwia¢ uruchomienie od zera jednostki kogeneracyjnej (cold start)
po uplywie 12h postoju w trybie czuwania bez zasilania zewnetrznego.

Lokalny system sterowania winien sterowaé, nadzorowaé, alarmowac, zabezpiecza¢ i regulowac
pracg urzadzen i przebiegiem procesu kogeneracji. System lokalny ma by¢ wyposazony w graficzny panel
dotykowy do wizualizacji i sterowania procesem kogeneracji.

System nadrzedny ma by¢ wyposazony w komputer przemystowy z zainstalowanym systemem operacyjnym
Windows oraz aplikacja do wizualizacji i sterowania oraz gromadzenia danych pomiarowych i rejestrowania
zdarzen i alarmoéw typu SCADA. System musi rejestrowac dane z produkcji za posrednictwem sterownikow
PLC i modutéw RTU (Remote Terminal Unit), ktére muszg by¢ potaczone bezposrednio z urzadzeniami
wykonawczymi (zawory, pompy, itp.) i pomiarowymi (czujniki temperatury, ci$nienia itp.).

Oprogramowanie SCADA musi pracowa¢ w modelu klient- serwer, gdzie serwerem jest centralny komputer.
Wymagana jest mozliwo$¢ monitorowania i sterowania pracy uktadu na wielu stacjach z uwzglednieniem
odpowiednich pozioméw uprawnien (operator-sterowanie, monitoring - 5 stanowisk), itd.). W ramach
systemu SCADA musi dziala¢ wiasciwy mechanizm umozliwiajgcy monitoring i archiwizacje opartg
na istniejgcym systemie AVEVA System Platform 2020 SP1.

Zamawiajacy oczekuje, aby system nadrzedny umozliwial przeglad historii realizacji procesu
w formie zdarzen, alarméw, wykresé6w parametréw technologicznych, pracy silnika oraz wielkoSci
elektrycznych.

System lokalny i nadrzedny maja umozliwi¢ obstudze swobodne modyfikowanie parametréw pracy

urzadzen przy uwzglednieniu zréznicowanych pozioméw dostepu do poszczegélnych parametréw poprzez
system haset i uprawnien dostepu.
W przypadku wystapienia zaktdcenia w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametréow pracy
ktéregokolwiek z nadzorowanych urzadzen, systemy powiadomia obstuge oraz przeprowadza automatyczne
dziatania prowadzace do ochrony urzadzen przed uszkodzeniem z zatrzymaniem zespotu pradotworczego
wiacznie.

Zamawiajacy dopuszcza, aby funkcje systemu nadrzednego oraz stacji przetwarzajgcej petnito
to samo oprogramowanie.

System sterowania winien miedzy innymi umozliwi¢ sterowanie, oraz nadzér nad nastepujacymi
parametrami technologicznymi, oraz parametrami wymaganymi w DTR =zastosowanych urzadzen
i zabezpieczen:

- Zesp6t kogeneracji biomasowej zakwalifikowany zostat jako Znaczacy Uzytkownik Sieci

z okreslonymi warunkami zdalnego sterowania modutem - nalezy zaprojektowac i uzgodni¢ zgodnie

z wydanymi warunkami przytaczenia nr 34955/2023 (zalacznik nr Z2)

- czas pracy,

- ilo$¢ startow,

- napiecie - tréjfazowo,

- natezenie pradu - tréjfazowo,

- moc elektryczna czynna, bierna i pozorna - tréjfazowo i sumarycznie

- narastajaco energia elektryczna wyprodukowana i sprzedana/przekazana do sieci,

- wspétczynnik mocy - w kazdej fazie i sumarycznie,

- narastajaco ilo$¢ pobranego przez zespo6t paliwa,

- biezacy strumien paliwa,

- temperatura spalin na wyjsciu kotta,

- temperatury spalin na wyjs$ciu ekonomizerdéw,
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- temperatura oleju hydraulicznego,

- ci$nienie oleju hydraulicznego,

- temperatura wody dolotowej i wylotowej,

- energia cieplna wyprodukowana i przekazana do systemu,

- temperatura pomieszczenia kotta, generatora - turbiny,

- temperatura powietrza otoczenia (zewn.)

- meldunki robocze i awaryjne,

- automatyczne zapisywanie wybranych wielkosci z mozliwos$cia p6zniejszego odczytu,
- pelna archiwizacja danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numeryczne;j.

4.6.6.1. Lokalny system sterowania ukladem kogeneracji.
Funkcje realizowane przez lokalny system sterowania uktadem kogeneracji:
- automatyczna regulacja obrotéw generatora, napiecia, czestotliwosci, mocy czynnej i biernej,
- automatyczna synchronizacja zespotu pradotwdrczego z siecig zewnetrzna,
- wykrycie zaniku sieci zewnetrznej: w przypadku zaniku sieci zewnetrznej, uktad sterowania winien
opcjonalnie: zatrzymacé zesp6t pradotwoérczy lub odtaczy¢ agregat od sieci zewnetrznej i przej$¢ do
pracy wyspowej w obrebie cieptowni ,Zatorze”, a po powrocie sieci zewnetrznej i uzyskaniu zgody
operatora systemu dystrybucyjnego, przeprowadzi¢ procedure ponownej synchronizacji i sprzezenia
generatora z siecig bez zatrzymania turbozespotu i zrzutu lokalnych obcigzen,
- automatyczna regulacja wydajnosci zespotu pradotwoérczego w zaleznosci od sprawnosci ogdlnej
procesu kogeneracji,
- automatyczna regulacja wydajnos$ci zespotu pradotwdrczego w zalezno$ci od wydajnosci kotta,
- sterowanie ilo$cia mocy wytworzonej w generatorze sygnalem zewnetrznym (z systemu
nadrzednego),
- mozliwo$¢ zdalnego zatrzymania lub odlaczenia generatora od sieci przez operatora systemu
dystrybucyjnego,
- ptynne sterowanie uktadem obejsciowym wymiennika,
- automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii,
- automatyczne uzupetnianie oleju hydrauliczne bez konieczno$ci przerywania jego pracy,
Opis elementéw sterujacych i wskaznikowych jak réwniez wszystkie informacje pochodzace z systemu
nadzoru i sterowania maja by¢ wyswietlane w jezyku polskim. Ponadto system winien realizowaé
automatyczng regulacje ci$nienia dyspozycyjnego, regulacje ilosciowo-jako$ciowa dostawy ciepta

4.6.6.2. Lokalny system sterowania i monitoringu wielkosci elektrycznych.
Nalezy przewidzie¢, aby dostarczony lokalny system umozliwiat:
- wizualizacje analizatoréw sieci PM, zabezpieczen SN, stanéw wytgcznikéw i uktadéw automatyki,
- analize jako$ci energii elektrycznej,
- zapis i analize parametréw sieci w czasie rzeczywistym,
- tworzenie wykreséw, statystyk, trendéw dla mierzonych wielkosci elektrycznych,
- ustawianie progéw alarmowych dla réznych parametréw elektrycznych.

4.6.6.3. Lokalny system sterowania czlonu cieptowniczego.
Lokalny system sterowania urzadzeniami cztonu cieptowniczego ma udostepnia¢ do systemu nadrzednego
mozliwos$ci sterowania pompami, zaworami wyposazonymi w napedy. Ponadto winny by¢ udostepnione
wielkos$ci pomiaréw fizycznych - temperatur zasilania i powrotu, ci$nienia zasilania i powrotu, przeptywu
ogolnego, wskazania licznikéw ciepta, statusu pracy urzadzen.

4.6.6.4. Zasilanie urzadzen poziomu procesowego i operacyjnego.

Wykonawca dostarczy kompletny system zasilania dla systeméw procesowego oraz operacyjnego. System
sterownia bedzie miata zagwarantowane 2 niezalezne zrédta zasilania (0,4kV), a w przypadku ich zaniku ,
zasilanie przez czas nie krétszy niz 30 minut (przy petnym obcigzeniu z urzadzen podtrzymania zasilania).
Zasilanie awaryjne 30-minutowe dla systemoéw lokalnych oraz dla pomiaréw specjalnych (realizujace funkcje
bezpieczenstwa) musi by¢ z tego samego Zrédita. System zasilania urzadzen poziomu procesowego
3x400/230 AC bedzie posiada¢ dwa niezalezne Zr6dta z uktadem SZR i bedzie odpowiadaé¢ polskim
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przepisom PBUE. Nalezy zachowa¢ standard sygnatéw pomiarowych i kontrolnych 4..20 mA. Sygnaty
dwustanowe do i z urzadzen realizowac poprzez beznapieciowe styki z separacja galwaniczna.

4.6.7. Uklad transportu paliwa biomasowego wraz z ukladem wazenia paliwa oraz

systemem rejestracji parametrow paliwa i wydzielanych metali.
4.6.7.1. Na instalacje stuzaca dostawie paliwa biomasowego sktadajg sie nastepujace elementy funkcjonalne:

- przeno$nik podawania biomasy,

- dobowy magazyn biomasy,

- gtéwny magazyn biomasy.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje kompletng instalacje do podawania biomasy z magazynu dobowego do
zasobnika kottowego. Na uktadzie podawania biomasy nalezy zaprojektowac¢ i zainstalowac legalizowang
wage iloSci podawanej biomasy do zasobnika kottowego. Waga wina zosta¢ potaczona z systemem AKPiA
umozliwiajgc monitorowanie zuzycia paliwa.
Urzadzenia transportujgce biomase: przenosniki, popychacze nalezy zaprojektowa¢ do transportu dla
wymaganych parametréw paliwa. Wydajno$¢ urzadzen transportowych nalezy dostosowac¢ do wydajnosci
paleniska. Elementy robocze nalezy zaprojektowac ze stali o podwyzszonej odpornosci na $cieranie.
Zamawiajacy wymaga by podajnik zgrzebtowy (ruchoma podloga) obejmowatl 2 stanowiska, potaczone w
ciggu technologicznym z pomieszczeniem wygarniaczy hydraulicznych. Maksymalna szeroko$c¢ zerdzi 1,5m,
a maks. dlugo$¢ ruchomej podtogi 12m. Wykonanie podlogi w wersji przejezdne;j.
Uwaga:
W ramach realizacji Kontraktu, Wykonawca bedzie zobligowany dostosowaé¢ sie do istniejacej
infrastruktury wybudowanej dla kotlowni weglowej, co wiaze sie miedzy innymi z przebudowa
ta$mociagu transportu zuzla, oraz istniejacych zbiornikéw IOS itp.

4.6.7.2. Przenos$nik podawania biomasy winien by¢ ostoniety obudowg lekka (np. obudowa z ptyt
warstwowych o gr. blach 0,4/0,5mm i rdzeniu min 100mm z pianki PIR na konstrukcji stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie: 2 warstwy powtoki malarskiej o min. gr. 80um kazda dla klasy korozyjnosci
C3) zabezpieczajaca transportowany materiat przed czynnikami zewnetrznymi i w razie takiej koniecznosci
zabezpieczajaca przed emisja hatasu. Dostep do urzadzen nalezy zapewni¢ z poziomu terenu, jak réwniez z
podestéw obstugowych, w tym z poziomu kotta/paleniska. Podesty nalezy wykona¢ po obu stronach biegu
podajnika i drzwi na przejs$ciach przez Sciany budynkéw. Dostep do podestéw obstugowych nalezy zapewnié
za pomoc3d schodéw lub drabin (za zgoda Zamawiajacego). Schody i pomosty/podesty robocze wzdiuz
przeno$nika nalezy wykona¢ jako systemowe ze stali S235 z krat pomostowych ocynkowanych, o
wilasciwo$ciach antyposlizgowych opartych na belkach nosnych konstrukcji pomostu. Wzdtuz
pomostu/schodéw przenos$nika nalezy zabudowa¢ bariery ochronne. Fundamenty estakady przeno$nika
biomasy przewiduje sie jako stopowe, zelbetowe. Cze$¢ stalowg konstrukcji wsporczej estakady stanowié
bedzie uktad przeset i stupow.

Instalacje transportu paliwa do kotta parowego nalezy zaprojektowac i wykona¢ tak, aby uzyskac¢ sztywno$¢
konstrukcji i ograniczenie odchylen wzdtuznych i poprzecznych konstrukcji podajnika biomasy ponizej
wartos$ci dopuszczalnych. Zamawiajacy wymaga wykonania i przedstawienia obliczen konstrukcji réwniez na
obcigzenia wibracyjne z przeno$nika, w oparciu o norme PN-ISO 7919. Ograniczy¢ przemieszczenia poziome
w kierunku podtuznym i poprzecznym estakady do 1/500, a ugiecia pionowe do 1/500.

Ostateczne rozwigzanie konstrukcji wsporczej i obudowy przenos$nika lub przenos$nikdw zostanie
przedstawione przez Wykonawce zaleznie od przyjetego uktadu transportu biomasy z dobowego magazynu
biomasy do zasobnika kottowego. Zasobnik przykottowy ma zosta¢ tak skonstruowany, aby zapewniat ciagty
sptyw paliwa na catej szerokos$ci rusztu, bez zawieszania sie w nich paliwa i wycierania ich powierzchni,
a jego retencja bedzie nie mniejsza niz 30 min pracy kotta z peltnym obcigzeniem.

W miejscu przejscia podajnika paliwa przez $ciane oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac instalacje
wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pozaru. Ponadto nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie przed cofnieciem
sie plomienia do zasobnika kotlowego biomasy. Rozwiazania winny zosta¢ wuzgodnione
Z rzeczoznawca ppoz. oraz odebrane przez PSP na etapie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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4.6.7.3. Dobowy magazyn biomasy ma za zadanie zapewni¢ automatyczne zaopatrzenie w paliwo
biomasowego kotta parowego. Pojemno$¢ magazynu powinna zapewni¢ paliwo na okres co najmniej
24 godzin przy wysokosci retencji 4,5m dla nominalnego obciazenia kotta.

Sciany magazynu wykonaé jako monolityczne, zelbetowe $ciany oporowe z betonu min. C30/37 na podsypce
z zageszczonego piasku $redniego. Podtoga w postaci ptyty zelbetowej klasy C30/37 o gr. ok.40cm zbrojonej
siatka z pretéw stalowych. Poszycie wiaty nad ruchoma podtoga z blachy trapezowej w kolorze zielonym.

Wykonawca na $cianach wybudowanego budynku w czesci ruchomej podtogi namaluje linie/zakresy (w m3),
oznaczajjce poziom napetnienia ruchomej podtogi. Z catej powierzchni magazynowej paliwo powinno by¢
podawane automatycznie do leja zasypowego przeno$nika podajacego biomase do zasobnika kotlowego.

4.6.7.4. Zamawiajacy wymaga zainstalowania nowej, legalizowanej, najazdowej, niezagtebionej wagi
samochodowej umozliwiajgcej wazenie samochodéw o dtugosci min. 25m, ktéra winna by¢ potgczona
z systemem automatycznej archiwizacji, ktéry rejestrowatby wage samochodu po wijezdzie i wyjezdzie
z terenu instalacji - celem sprawdzenia wagi dostarczonego paliwa wraz z systemem identyfikacji pojazdéw
oraz monitoringiem wizyjnym wraz z transmisjg do systemu SCADA. Zamawiajgcy wymaga instalacji kamery
w lokalizacji wagi umozliwiajacej kontrole zawarto$ci tadunku pojazdu wraz mozliwoscia zrobienia zdjecia
tadunku).
Pozostate minimalne wymagania techniczno-jakosciowe:

- zakres waznia 50 000kg

- dziatka elementarna d=20kg

- temperatura pracy od -30 do 40°C

- waga wyposazona w ogélno/tatwodostepne czujniki tensometryczne ze stali nierdzewnej, zestaw

fotokomorek do wykrywania pojazdu, w miernik (samoobstugowy terminal odczytowy z ultrajasnym

czytelnym wyswietlaczem) i wbudowang pamie¢ wazen, drukarke z odcinaczem papieru, skrzynki

laczeniowe, okablowanie, oprogramowanie (minimum 2 licencje - jedna do komputera w terminalu,

druga do biura),

- wzorce masy do kalibracji i legalizacji wagi,

- fatwos¢ w utrzymaniu czystosci,

-dokumentacja techniczno-ruchowa wraz z instrukcjg obstugi programu wagowego dla uzytkownika

w jezyku polskim

4.6.7.5. Dodatkowo wymaga sie instalacji ukladu wazenia paliwa z wykorzystaniem legalizowanej wagi
przenos$nikowej zastosowanej za urzadzeniami odpowiadajacymi za separacje ponadgarytéw, oraz
ferromagnetykéw, w celu unikniecia mozliwego zanieczyszczenia prébki i tym samym uzyskania
nieprawidtowych wynikéw pomiaréw. Waga winna by¢ zainstalowana mozliwie blisko zasypu paleniska,
celem zmniejszenia oddziatywania warunkéw zewnetrznych i tym samym zmniejszenia zakresu btedow
pomiarowych.

4.6.8. Uklad oczyszczania spalin

Uktad oczyszczania spalin oraz kanaly spalin i wentylatory wyciggowe spalin zabudowa¢ na konstrukcji
wsporczej stalowej posadowionej na ptycie zelbetowej. Komunikacja odbywac sie bedzie na poziomie terenu.
Dostep do elementéw wymagajacych okresowej obstugi lub kontroli zapewniony winien zosta¢ za pomoca
podestéw i drabin.

4.6.9. Zasobnik ciepta (magazyn energii).

Zamawiajgcy wymaga zabudowy magazynu energii w postaci zasobnika cieptej wody. Zmiany
zapotrzebowania sieci, zwtaszcza w okresie letnim, siegajg ponad 1 MW w ciggu doby. Zabudowa zasobnika
umozliwi wyptaszczenie zmian przenoszonych z zapotrzebowania sieci na prace uktadu biomasowego.
Zasobnik moze zosta¢ wykonany w formie cylindrycznego, pionowego zbiornika wody. Zbiornik nalezy
wykonac jako bezci$nieniowy i zaizolowac termicznie. Przewiduje sie, Ze zbiornik bedzie magazynowat ciepta
wode w zakresie temperatur 60-90°C. Dodatkowo zasobnik winien zostaé wyposazony w czujniki
temperatury rozmieszczone na catej wysokosci zbiornika, co umozliwi biezaca ocene stanu zgromadzonej
w zbiorniku energii.
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Zasobnik zostanie odizolowany od sieci cieptowniczej poprzez uktad pomp i wymiennikéw cieptowniczych
taczacych instalacje z kolektorami cieptowniczymi MPEC. Wspoétpraca z siecig cieptownicza bedzie polegata
naprzemiennym tadowaniu i roztadowywaniu energii z zasobnika w zalezno$ci od stanu wspétpracy MPEC
z siecig cieptownicza.

Zamawiajacy przewiduje zabudowe zbiornika o pojemnos$ci czynnej okoto ~190 m3, o Srednicy okoto 4,5m
i wysokosci koto 10m. Proponowana lokalizacja wskazana zostata na planie zagospodarowania terenu -
zalacznik Z10.

5. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

5.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i wskaznikow ekonomicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby instalacje i obiekty realizowane w ramach niniejszej inwestycji mialty zapewniona
trwatos$¢ nie mniejsza niz:

- dla urzadzen, instalacji, systemow sterowania, oprzyrzadowania: 20 lat od daty przekazania obiektu do
uzytkowania

- dla nowych budynkdw i budowli: 50 lat

- dla nawierzchni: 25 lat

- dla uzbrojenia terenu: 30 lat

- dla pokry¢ dachowych i podstawowych materiatéw instalacyjnych: co najmniej 15 lat

- dla kominéw i kanatéw spalin: 20 lat

Ponadto:

- Scianki elementéw ci$nieniowych kotta w miejscach narazonych na erozje od przeptywajgcych spalin winny
mie¢ odpowiednio zwiekszong grubos$¢ gwarantujaca trwatos$¢ elementéw min.20 lat

5.2. 0golne warunki wykonania i odbioru robot.

5.2.1. Ogolne wymagania w zakresie prac projektowych.
5.2.1.1. Sporzadzane przez Wykonawce w ramach realizacji kontraktu dokumenty winny spetniac
nastepujace wymagania ogoélne:

- Wykonawca przy projektowaniu bedzie przestrzegat wymagan okreslonych w umowie i PFU.

- Niezaleznie od danych zawartych w PFU, Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa w taki
sposéb, ze roboty wedlug niej wykonane beda nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaly
przeznaczone,

- Wykonaweca projektu ponosi petng odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan,

- Projektujac roboty Wykonawca uwzgledni swoje metody wykonawstwa robdt,

- Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne
dla prawidlowego opracowania dokumentéw, a w szczegélnoSci do sporzadzenia Projektu
Budowlanego.

- Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy wykona¢ analize akustyczng rozwigzan
projektowych w oparciu szczegoétowe obliczenia propagacji hatasu od zrédet posrednich
i bezposrednich.

- Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byly poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnienn nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odmoéwi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument nie spetnia wymagan Umowy.
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- Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
instalacji do rozruchu i Préb Eksploatacyjnych oraz uzytkowania.

- Wykonawca uzgodni projekt wyprowadzenia mocy i warunki synchronizacji z lokalnym
dystrybutorem energii elektrycznej t.j. z ENEA Operator S.A. Oddziat w Poznaniu.

5.2.1.2. Rozwigzania projektowe beda spetnia¢ szczegétowo i kompletnie wymogi:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.poz.463)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrze$nia 2021r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji (tekst jedn. Dz.U.2023 poz. 1706 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $srodowisku (tekst jedn. Dz.U.2014 poz. 112 z péZn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie sposobu obliczania danych
podanych we wniosku o wydanie swiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegétowego zakresu
obowigzku potwierdzania danych dotyczacych iloSci energii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U.2017 poz. 834),

- Warunki przytaczenia do sieci energetycznej nr 34955/2023wydane przez Enea Operator SA,

- Wyszczeg6lnione w rozdz. II ust. 8.2 oraz innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu
na ostateczny zakres prac projektowych.

5.2.1.3. Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U.2022 poz..1679)

5.2.1.4. Wszystkie dokumenty na podstawie ktérych beda realizowane roboty budowlano-montazowe
wymagajg uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego (dot. Dokumentacji projektowej architektoniczno-
budowlanej i wykonawczej).

Zamawiajgcy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia
w Dokumentacji w ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentacji do uzgodnienia.
Zamawiajgcy zwrdci jeden egzemplarz Dokumentacji Wykonawcy ze swoimi komentarzami lub przekaze
swoje uwagi drogg elektroniczng (na wskazany adres e-mail).

Zatwierdzenie to nie zastepuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem
budowlanym) oraz nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Umowy/Kontraktu
za przyjete rozwigzania projektowe.

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robét budowlanych bedzie dozwolony jedynie po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego Dokumentacji wykonawczej.

Wszystkie modyfikacje dokumentacji wymagane przez Zamawiajacego beda wykonywane bez dodatkowej
optaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzal sie ze zmianami proponowanymi przez
Zamawiajgcego, wowczas przeSle pisemne zawiadomienie do Zamawiajacego w terminie siedmiu dni
kalendarzowych od daty otrzymania zmienionego dokumentu. W takim przypadku, w razie potrzeby,
Wykonawca ponownie przedtozy Zamawiajagcemu dany Dokument w celu uzyskania komentarza
Zamawiajacego.

5.2.1.5. Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w nastepujacych
etapach:
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Etap I - Projekt Architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu w celu
ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, opracowany co najmniej w zakresie wymaganym
wnioskiem o pozwolenie na budowe;

Etap II - Projekty Wykonawcze/Techniczne we wszystkich branzach, w celu wydania przez
Zamawiajacego decyzji o rozpoczeciu robdt oraz w celu prowadzenia nadzoru inwestorskiego.

5.2.1.6. Dokumentacja projektowa bedzie przekazana Zamawiajgcemu w nastepujacy sposéb i formie:

a)

b)

c)

d)

Projekt Architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu: w ilosci zgodnej
z wymaganiami wniosku o pozwolenie na budowe + dodatkowy wydruk papierowy w 1 egzemplarzu dla
Zamawiajgcego,
Projekty Wykonawcze: 4 egz. w formie wydrukéw papierowych + pliki zapisane na no$niku
elektronicznym zgodnie z ppkt e)
Wydruki:
o Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres Dokumentacji
Projektowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci,
o maksymalna dopuszczalna wielko$¢ formatu to A0,
o obliczenia i opisy winny by¢ sporzadzone na formacie A4.
Dokumentacja w plikach zapisanych na nosniku elektronicznym:
Wersja elektroniczna winna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu na no$nikach CD-R lub DVD lub pendrive
w formach edytowalnych oraz w wyjatkowych przypadkach w formach nieedytowalnych (pdf).
- dokumenty tekstowe: Acrobat Reader z rozszerzeniem plikow PDF oraz wersja edytowalna Ms
Word (z rozszerzeniem plikéw ,doc” lub ,docx”);
- dokumenty graficzne: Acrobat Reader z rozszerzeniem plikow PDF oraz dla rysunkéw technicznych
AutoCad z rozszerzeniem plikow ,dwg”;
- tabele, obliczenia: pliki MA Excel
Uwaga: pliki MA Excel (takze w dokumentach MS Word) winny by¢ niezabezpieczone hastami,
z niezabezpieczonymi, mozliwymi do edycji danych formutami
Liczba egzemplarzy:
Jesli PFU nie precyzuje wymaganej iloSci egzemplarzy, nalezy przyja¢, ze Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia jednego kompletu wersji drukowanej dokumentéw oraz + pliki zapisane na nosniku
elektronicznym.
Kazdy egzemplarz Dokumentacji ma by¢ odpowiednio oznakowany, podpisany (identyfikujacy
opracowujgcego) i opisany data sporzadzenia.

5.2.1.7. Rysunki robocze i obliczenia.

a) Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze)
i obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczacymi konstrukcji i wykorniczenia robot.

Ogolnie wszystkie obliczenia zostang wykonane zgodnie z normg: PN-B-03264.

Rysunki beda wykonane zgodnie z polskimi normami: PN-B-03264, PN-B-01042, PN-EN ISO 7519, PN-ISO
4172, PN-ISO 7437, PN-ISO 8560.

b) Powyzsze rysunki i obliczenia sktadac¢ sie beda z nastepujacych tematéw i pozycji:

plany sytuacyjne.
rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla budynkdéw, zbiornikéw,
konstrukcji inzynierskich oraz instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia.
obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe tacznie z rozwigzaniem projektowym fundamentow
iich posadowien,
rysunki elementéw konstrukcyjnych oraz szczegéty elementéw zelbetowych i murowanych,
drewnianych wraz z wykonczeniem,
rysunki zbrojenia,
rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych, zelbetowych
i ceramicznych. Rysunki elementéw, szczegoty i ich potaczen,
rysunki dla robét konstrukcyjnych i wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz
wszystkie potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne, szczegéty architektoniczne
szczegoty projektu powtok zabezpieczajacych,
profile,
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- rysunki szczegdtowe drog tacznie z kraweznikami i odwodnieniem,

- rysunki i opis metod wszystkich przejs¢ przez przegrody, drogi, oraz potgczenia z istniejgcymi
instalacjami,

- zagospodarowanie terenu, odwodnienie,

- roboty ziemne oraz pomocnicze.

c) Spis rysunkow.

W kazdym tomie Dokumentacji przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajagcemu winien znajdowac sie spis

rysunkéw. Rysunki i obliczenia, ktdre powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane i przekazane wraz

z dokumentacja ktorej dotycza.

Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi na $wiecie chyba, Ze inne

rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajacym. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny

by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych

szczegblow. Zaleca sie zastosowanie nastepujgcej skali:

- plany terenu, schematy- 1:500 i/lub 1:1000

- plany ogélne - 1:50 i/lub 1:100

- szczeg6ty - 1:20 do 1:50,

- plany rurociaggéw - 1:500 i/lub 1:1000

- profile rurociggéw skala pozioma, ze skalg pionowa 5 do 10 razy wieksza niz skala pozioma

5.2.1.8. Pozostate wymagania odnoscie prac projektowych realizowanych w ramach zaméwienia okreslono
ust. 5.3.1. oraz w cz. [l ust. 8.

5.2.2. 0Ogodlne wymagania wykonawcze.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji i wykonania rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw witasnych oraz swoich

podwykonawcéw,

- organizacji zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i swoich podwykonawcéow,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem nieupowaznionych oséb trzecich,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Zamawiajagcy wymaga, aby prace zwigzane z polaczeniem ukladu nowej elektrocieptowni z istniejagcym
systemem grzewczym byty realizowane w okresie obowiazujacej u Zamawiajacego tzw. przerwy remontowej
w okresie czerwiec-lipiec. W wyjatkowych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego,
dopuszcza sie jednostkowo jednorazowy postdj nie przekraczajacy 24 godzin. Wykonaweca jest zobowigzany
wowczas powiadomi¢ Zamawiajacego o majgcej nastapi¢ przerwie w pracy cieptowni ,Zatorze” z minimum
14 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajgcy musi zatwierdzi¢ na piSmie termin planowanego postoju.

5.2.2.1. Prace przygotowawcze i towarzyszace.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszace zwigzane
z planowanymi robotami. Prace towarzyszace obejmuja statla obstuge geodezyjng podczas budowy
i opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, oraz prace zwigzane z podigczeniem nowych
instalacji technologicznych, robotami rozbiérkowymi i likwidacja obiektéw i instalacji technologicznych.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania i utrzymywania w trakcie budowy niezbednej infrastruktury
i rob6t tymczasowych potrzebnych do realizacji Przedmiotu Umowy

5.2.2.1.1. Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca winien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty beda prowadzone a w szczego6lnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majacym dostep do
miejsca wykonywania robét. Ogrodzenie winno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosié nie mniej niz 2Zm. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne
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wejscia dla os6b i oddzielne bramy wjazdowe z urzadzeniami zabezpieczajacymi bramy przed ich
samoczynnym zamykaniem sie.

b) wznie$¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejace dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materialéw, maszyn
iurzadzen,

c) usunagé warstwe ziemi roslinnej (humus),

d) wyréwnac stosownie do potrzeb teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci
i wszelkiego rodzaju wykopow (dotow),

e) zbadaC czy sa zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne urzadzenia podziemne
i nadziemne,

f) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen o ktérych mowa w pkt. e) nalezy je zabezpieczy¢ po
porozumieniu z organem do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi,

g) przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami,

h) zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne stosownie do zachodzacych okolicznosci

i potrzeby,

i) osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, obnizy¢ poziom zwierciadla wod
gruntowych,

j)  zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach,

k) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

1) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

m) zabezpieczy¢ prace geodezyjne i geologiczne.

5.2.2.1.2. Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja obiektow obejmujg miedzy innymi:

- wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy panstwowej, nowej lub uzupetnionej
osnowy realizacyjnej, dostosowanej do ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego elementéw, jesli istniejaca
osnowa geodezyjna nie jest wystarczajaca lub wymaga zmian,

- wytyczenie, w nawigzaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktéw gtéwnych i punktéow
charakterystycznych obiektéw, przebiegu osi, obryséw krawedzi, zataman itp. w zakresie
umozliwiajgcym wytyczenie zar6wno konturéw robot ziemnych , jak i elementéw konstrukeji obiektu
(np. $cian konstrukcyjnych),

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej liczby punktéw
wysokosciowych (reperéw) dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysoko$ciowej,

- zabezpieczenie gtéwnych osi budowli przez wyniesienie ich poza obreb roboét.

Ponadto roboty geodezyjne winny obejmowac:

- wyznaczenie krawedzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konserwacja szablonéw,

- wyznaczenie i niwelacja kontrolna pozioméw robét ziemnych,

- wyznaczenie i kontrole wymaganych spadéw i nachylenia skarp,

- wykonanie obmiaréw przejsciowych w czasie trwania robot,

- wyro6b potrzebnych palikéw, taw i reperéw na okres budowy,

- wznowienie siatki po zakonczeniu robét,

- wykonywanie pomiaréw inwentaryzowanych urzadzen i elementéw zakonczonych robét, oraz
sporzadzenie planéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje,

- sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obejmujaca: mapy, operaty, szkice itp.

Miejsca punktéw wysokosciowych nalezy lokalizowa¢ poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich

okresli¢ z doktadno$cia do 0,5cm.

Prace pomiarowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekstjedn. Dz.U. 2023 poz. 1752 z p6Zn. zmianami)

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

zawodowe. Roboty bazujgce na pomiarach Wykonawcy mogg by¢ rozpoczete wytacznie po zaakceptowaniu

wyniké6w pomiaréw przez Zamawiajacego. Punkty geodezyjne musza byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Wykonawca jest

str. 67



Rzeczpospolita ﬁﬁ
(ESZNOH. sr zoo B Potska R

odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robét.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robdt naleza do obowigzkéw Wykonawcy.
5.2.2.1.3. Wykonawca zrealizuje w ramach kontraktu wszelkie prace zwigzane z przebudowsg instalacji,
podtaczeniem nowych instalacji technologicznych, likwidacji obiektéw. Zakres obejmuje wszelkie czynnosci
majace na celu oprdznienie instalacji z czynnikéw roboczych, jak réwniez zabezpieczenie terenu budowy
przed skazeniem w trakcie wykonywanych rob6t demontazowych.

Wszystkie elementy infrastruktury (sieci) znajdujace sie na Terenie Budowy, kolidujace z nowopowstajgcymi
obiektami Inwestycji, Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ na czas prowadzonej przektadki prowadzonej
celem wybudowania Elektrocieptowni Biomasowej. Wykonawca nie jest uprawniony do przeprowadzania
jakichkolwiek wyburzen, rozbiérek, przektadek jakichkolwiek elementéw infrastruktury znajdujacych sie na
Terenie Budowy bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

5.2.2.2. Prace tymczasowe.
Roboty tymczasowe obejmuja :
o zabezpieczenie wykopdw,
budowa i demontaz deskowan,
montaz i demontaz rusztowan,
odwodnienie wykopdéw (o ile dotyczy),
budowa i rozbiérka obiektow zaplecza,
o wszelkie dziatania zwigzane z organizacja i czasowym zabezpieczeniem terenu robot
Do infrastruktury i robot tymczasowych Zamawiajacy zalicza miedzy innymi réwniez:
* drogi tymczasowe,
* szalunki, rusztowania,
* dzwigi budowlane,
¢ odwodnienie robocze,
* utwardzenie placéw scalania, montazowych, sktadowych
5.2.2.2.1. Zabezpieczenie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z projektem robdt ziemnych oraz normami PN-
EN 1331-1, PN-78/H-93461.23.
Wykonanie deskowan powinno by¢ poprzedzone wykonaniem projektu deskowania uwzgledniajacego
przewidywane obcigzenia, sposoby mocowania i usztywnienia deskowan. Zakres prac z zakresu deskowan
obejmuje:
o sprawdzenie zgodnoSci osi, wymiaréw i pozioméw z rysunkami,
o wykonanie deskowania zgodnie z projektem,
o wykonanie stabilizacji, usztywnienia i uszczelnienia deskowan,
o montaz wszelkich elementéw : deskowania otwordéw, wnek, dylatacji i akcesoriow mocowanych
do deskowan,
sprawdzenie poprawnosci montazu, tolerancji i odchylen,
o demontaz deskowan.
5.2.2.2.2. Wykonanie rusztowan mozliwe jest po wykonaniu projektu rusztowania uwzgledniajgcego
przewidywane obcigzenia technologiczne oraz sposéb mocowania i usztywnienia rusztowania. Zakres prac
z Zakresu rusztowania obejmuje:
- sprawdzenie i przygotowanie terenu do montazu rusztowan,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan tgcznie ze schodami i spocznikami,
- ulozenie, przektadanie i rozbiérka pomostéw roboczych, zabezpieczajacych,
- zalozenie i rozbidrka desek kraweznikowych i poreczy ochronnych,
- osadzenie hakow w Scianach i zamocowanie rusztowan do Scian,
- montaz i demontaz oston z siatek na rusztowaniach zewnetrznych,
- wykonanie instalacji odgromowej rusztowan przysciennych zewnetrznych,
- okresowe sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji rusztowania.
5.2.2.2.3. Zamawiajacy nie bedzie osobno optacal robot tymczasowych takich jak: obiekty zaplecza budowy,
urzadzenia do transportu poziomego czy pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi
tymczasowe, szalunki, rusztowania, odwodnienia robocze, oraz wszystkie koszty zwigzane z organizacjg,
utrzymaniem i likwidacja placu budowy.

O O O O
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5.2.2.3. Informacje o Terenie budowy.

5.2.2.3.1. Organizacja robot.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly prowadzone z zachowaniem szczegélnych warunkéw
bezpieczenstwa, wszelkich przepiséw bhp oraz w taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu zaktdécaé
biezaca prace cieptowni ,Zatorze”.

5.2.2.3.2. Usytuowanie Terenu Budowy.

Teren budowy bedzie znajdowat sie za ogrodzonym terenie nalezacym do MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie.
Zamawiajacy przekaze wykonawcy Plac Budowy obejmujacy cze$¢ istniejacego terenu dziatki cieptowni
w zakresie objetym lokalizacja inwestycji. Wskaze rowniez miejsce, ktére moze by¢ wylaczone czasowo
z uzytkowania i przeznaczone na zaplecze Placu Budowy. Dojazd drogowy do Placu Budowy bedzie
realizowany z ul. Spotdzielczej poprzez gléwng brame wjazdowa na teren zaktadu. W szczegdlnych
przypadkach dopuszcza sie okresowe udostepnienie na wniosek Wykonawcy dodatkowej bramy wjazdowej
w rejonie budynku kogeneracji gazowe;.

Wykonawca wydzieli i wygrodzi - po uzgodnieniu z Zamawiajgcym - teren niezbedny do realizacji Robét
objetych Umowa. Ogrodzenie winno zabezpiecza¢ Teren Robot przed dostepem oso6b trzecich i chronié
mienie Wykonawcy.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zdemontuje ogrodzenie.

5.2.2.3.3. Urzadzenie Terenu Budowy.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o$wietlonym i oznaczonym
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca zorganizuje Biuro Budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Biuro Wykonawcy nie
zostanie zlikwidowane dopoki ostateczny Protokét koncowy robét nie zostanie podpisany przez
Zamawiajgcego lub Zamawiajacy nie wyda pisemnego polecenia jego likwidacji. Wykonawca wykona na
wlasny koszt i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elektryczna, wode i odprowadzenia
$ciek6w na potrzeby Roboét i Biura. Wszystkie tymczasowe instalacje zwiazane z dostawg energii, wody oraz
odprowadzeniem $ciek6w zostang usuniete przez Wykonawce po likwidacji biura budowy.
Wykonawca wyposazy Biuro budowy w co najmniej jeden komputer z drukarka/skanerem umozliwiajace
odbiér i przesytanie korespondencji oraz wyposazenie umozliwiajgce przechowywanie dokumentéow
zwigzanych z realizacja inwestycji. Wykonawca zapewni funkcjonowanie komunikacji telefonicznej
z Kierownikiem Budowy, ze wszystkimi Kierownikami robét, linspektorami nadzoru i Dzialem Rozwoju
i Inwestycji Zamawiajgcego.
Wykonawca zadba o to, by nie spowodowac zniszczen drdég przez pojazdy. Ewentualne uszkodzenia
nawierzchni beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymywane
w czystosci i wolne od przeszkod.
Przed przystapieniem do Rob6t (minimum 7 dni), Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projekt zagospodarowania Terenu Budowy obejmujacy:

- biura budowy i kontenery socjalne,

- magazyny i miejsca sktadowania materiatéw,

- miejsca postojowe sprzetu,

- inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy,

- miejsca poboru mediéw.

5.2.2.3.4. Ochrona, zabezpieczenie i utrzymanie terenu robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie bezpieczenistwa Terenu Robot oraz wszystkich
materialéw i elementéw wyposazenia istniejacych i uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania Terenu
Robét do ostatecznego odbioru rob6t i zdania Terenu Rob6t Zamawiajacemu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze. Przez caly ten okres urzadzenia, lub ich
elementy beda utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on bowiem wstrzymac
realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonaweca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby wykonane roboty byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
konicowego.
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W miare postepu robé6t plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet
i zanieczyszczenia. Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cene umowna.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu
w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci tablice podajgcg informacje
o budowie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wszystkie Dokumenty Budowy (Dziennik Budowy, Dokumentacja Wykonawcza, protokot przekazania placu
budowy, Pozwolenie na budowe, Projekt budowlany, notatki z narad, kopie dokumentéw po$wiadczajace
pochodzenie materiatéw oraz certyfikaty i dopuszczenia, normy majace zastosowanie do prowadzonych
robot) beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na Terenie Robét.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego
i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie. Dokumenty sktadane Zamawiajagcemu winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg Zamawiajgcego i nazwa przedsiewziecia.

5.2.2.4. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych takich jak rurociagi i kable etc. oraz pozostatych
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzonych robdt i zapewnienie ich wtasciwego
zabezpieczenia. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa
wlascicielami instalacji i urzadzen podziemnych, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach Terenu
robo6t, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca poniesie optaty za nadzory obce. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu obcych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy ich
naprawie, udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

5.2.2.5.0chrona Ssrodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Wykonawca ma obowiazek znaé
i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy zawarte we wszystkich regulacjach prawnych
dotyczace ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie
podejmowat kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen , hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

- stosowac sie Ustawy o odpadach ( tekstjedn. Dz.U.2023 poz. 1587 z pézn. zm.),

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje sktadowisk materiatéw i drég dojazdowych,
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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b) mozliwoscig powstania pozaru,

c) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przylegtym

d) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi.

Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony

$rodowiska obcigzajg Wykonawce - z umowy.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz

i unieszkodliwienie odpadéw oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych

z terenu Budowy.

W zakresie ochrony $rodowiska obowigzuja nastepujace akty prawne:

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 54,
z pézniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zZrédtach energii (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1436,
z p6zniejszymi zmianami),

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1587, z pdZniejszymi
zmianami),

4) Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazéw cieplarnianych
(tekstjedn. Dz. U. 2023 poz. 589, z p6zZniejszymi zmianami),

5) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza ze Srednich obiektéw energetycznego
spalania (zwanej dalej Dyrektywa MCP),

6) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1478, z pdZniejszymi
zmianami),

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87),

8) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 845, z p6Zniejszymi zmianami),

9) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania
odpadow (Dz.U. 2020 poz. 1860),

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (tekst jedn. Dz.U. 2014
poz. 1542, z péZniejszymi zmianami),

11) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie rodzajéw wynikéw
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz
termin6w i sposobéw ich prezentacji (Dz.U. 2020 poz. 2405),

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112 z p6zniejszymi zmianami),

13) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10),

14) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkéw uznania odpadéw
za posiadajace wtasciwos$ci zakazZne oraz sposobu ustalania tych wtasciwosci (Dz.U. 2020 poz. 3),

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy odpadéw, ktére osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawa¢ odzyskowi na wtasne
potrzeby, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93),

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych
sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o =zaliczeniu zaktadu do =zaktadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138),

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowacé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska, jako
catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169),

18) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wyprowadzenie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130
poz. 881),
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19) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1510 z p6zZniejszymi zmianami),

20) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1757 z p6zniejszymi zmianami),

21) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1336 z p6Zniejszymi
zmianami).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy przy zastosowaniu rdédwniez innych,

niewyspecyfikowanych wyzej aktow prawnych i przepiséw prawa, majgcych zastosowanie przez caty okres

realizacji Instalacji.

5.2.2.6. Warunki bezpieczenstwa pracy, przeciwpozarowe i przeciwwybuchowe.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartymi w polskim prawie dla tego typu obiektéw oraz wewnetrznymi przepisami przedsiebiorstwa.
W szczegoélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne i higieniczno-sanitarne oraz odpowiednie wyposazenie w odziez
dla ochrony zycia i zdrowia dla oséb zatrudnionych na budowie oséb nadzorujacych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Osoby zatrudnione do wykonania zadania musza posiada¢ aktualne badania lekarskie bez przeciwskazan
do wykonywania pracy na danym stanowisku, uprawnienia odpowiednie do wykonywanych prac oraz
obstugi sprzetu. Wykonawca przed podjeciem prac obowigzany jest przeszkoli¢ swoich pracownikéw oraz
pracownikéw Podwykonawcy w zakresie bezpieczenistwa prowadzonych dziatan.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujagcym prawem.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz
Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obowigzujacej w MPEC Leszno. Wykonawca bedzie stale utrzymywac
wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzet przeciwpozarowy w stanie gotowosci:
w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach, na placu budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za okreSlenie stref zagrozenia pozarem i stref zagrozenia wybuchem
i zastosowanie wlasciwych rozwiazan i urzadzen, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrozen.

Ochrone przeciwpozarowg nalezy przewidzie¢ zgodnie z przepisami odrebnymi (drogi pozarowe, strefy
pozarowe, zabezpieczenia ppoz.).

Inwestycja bedzie prowadzona w sasiedztwie istniejacej - pracujgcej instalacji kogeneracji gazowej, oraz
zwigzanej z nig infrastruktura gazowa - sprezarkownia gazu $redniego ci$nienia.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne opracowania niezbedne do uzyskania pozytywnej opinii

organéw Panstwowej Strazy Pozarnej w zakresie ochrony przeciwpozarowej (min. jednolita Instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Elektrocieptowni oraz scenariusz pozarowy).
W przypadku okre$lenia stref zagrozenia wybuchem przed przekazaniem instalacji do uzytkowania
Wykonawca sporzadzi Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscia wystgpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931) oraz opracuje Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz.
822, z pézniejszymi zmianami). Dokumenty te Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ we wspélpracy
z Zamawiajacym tak, aby uwzgledni¢ stosowang przez niego nomenklature i uktad organizacyjny.

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszelka niezbedng ochrone czynng i bierna. Wyposazy obiekty
w urzadzenia zapobiegajgce powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.

5.2.2.7.Zgodno$¢ z prawem.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Istotnym elementem tych
wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzenia dokumentaciji.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolenl i inne
odno$ne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

5.2.2.8. Wymagania ogélne dotyczace wyrobéw budowlanych.

5.2.2.8.1. Wymagania ogolne.

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy odbedzie sie
kosztem i staraniem Wykonawcy.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych winny
spetlnia¢ wymagania przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry techniczno-jakosciowe.

Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane. Urzgdzenia
skladajace sie na przedmiot zamoéwienia nie moga by¢ przeznaczone przez producenta do wycofania
z produkcji lub sprzedazy i winny pochodzi¢ z oficjalnych kanatéw dystrybucyjnych producenta
zapewniajacych w szczegdlnosci realizacje uprawnien gwarancyjnych.

Calo$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno pomiarowa pelnigce podobne funkcje
powinny by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy soba. Odnosi sie to w szczeg6lnosci do
silnikow, uktadéw przeniesienia napedu, AKP, komponentéw elektrycznych i automatyki, zawordw
i przekaZnikéw. Ze wzgledu na dazenie Zamawiajacego do optymalizacji przysztych kosztéow serwisowych
oraz kosztéw zakupéw przy konieczno$ci wymiany zainstalowanych materiatéw i urzadzen ze wzgledu na
ich zuzycie, Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania instalacji przy zastosowaniu materiatéw
i urzadzen producentéw analogicznych materialéw i urzadzen funkcjonujacych w uktadzie technologicznym
cieptowni ,Zatorze”. Urzadzenia i podzespoty wykonujace podobne zadania winny by¢ tego samego typu,
marki, a takze winny by¢ dobrane w sposéb ograniczajacy do minimum ilo§¢ wymaganych cze$ci zamiennych.
W szczegblnosci dotyczy to takich urzadzen jak: silniki, przekiadnie, sitowniki, falowniki, aparatura
rozdzielcza, armatura, przyrzady pomiarowe, urzadzenia sterujace , przekazniki itp.

Kluczowe elementy wykonawcze zwiekszajace bezpieczenstwo i niezawodno$¢ pracy zespotu talie jak np.:
pompy, zabezpieczenia, uklad sterowania, musza by¢ redundowane.

5.2.2.8.2. Zrédta uzyskanych materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw z kazdej dostawy ,
zeby udowodni¢ Ze spetniaja one wymagania.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zZrédet miejscowych witaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego oraz poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

5.2.2.8.3. Atesty materiatéw i urzadzen.
Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane oraz
wprowadzone do obrotu handlowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst jedn. Dz. U.z 2022 r. poz. 1854).
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Urzadzenia i wyroby budowlane musza posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z przepisami okreslonymi we
wspdlnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym oraz przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrob6éw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG - oznaczenie
,CE” lub posiada¢ krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych wydang na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 16kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) - oznaczenie ,B”
Dostarczone urzadzenia i zespoty objete Dyrektywami Nowego Podejscia, w tym w przypadku Dyrektywy
Ci$nieniowej nr 2014/68/UE (PED) stwarzajace zagrozenie kategorii co najmniej ,1” objete s3 wymogiem
»procedury oceny zgodnosci”. Po uzyskania pozytywnego rezultatu oceny zgodnosci moga by¢ oznaczone
znakiem CE uzyskujac dopuszczenie do obrotu na terenie UE.
Wszelkie zabudowane urzadzenia beda posiadaty stosowne dopuszczenia przez odpowiednie instytucje
do uzytkowania (np. GUM, UDT, znak CE itp.) o ile podlegaja uzgodnieniom i odbiorom z tytutu
obowiagzujacych przepiséw, instrukcji lub procedur wynikajgcych z przepisow.
W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty/certyfikaty, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce na
wniosek Zamawiajacego.
W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich

jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakoSci otrzymywanych materiatéw.
Materiaty posiadajagce atesty, a urzadzenia wazna legalizacje, moga by¢ badane przez Zamawiajgcego
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci materiatéw z wymaganiami PFU
lub dokumentacji projektowej to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

5.2.2.8.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu robét. Kazdy
rodzaj robo6t, w ktéorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

5.2.2.8.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly sktadowane wg asortymentéw, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wtasciwosci oraz przydatnos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu robdt w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub poza Terenem robét w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Materialy musza
by¢ w kazdej chwili dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

5.2.2.8.6. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza zastosowaé¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty zamienne, tj. inne niz
w Dokumentacji, winien powiadomi¢ o swoim zamiarze Zamawiajacego i uzyskac jego zgode, co najmniej
do 3 tygodni przed uzyciem/zabudowaniem materialu. Wniosek winien zawieraé¢ precyzyjne opisanie
proponowanego rozwigzania zamiennego oraz poréwnanie parametréw technicznych z rozwigzaniem
zawartym w Dokumentacji projektowe;.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona wpisem Inspektora Nadzoru
do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, réwniez potwierdzona przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od Dokumentacji Projektowej nie moga powodowac obnizenia wartos$ci
funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych i urzadzen nie
moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztéw eksploatacji.

5.2.2.8.7. Zatwierdzenie materiatéw do wbudowania.
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Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu ,Wnioskéw materiatowych” celem wydania
przez Zamawiajacego zgody na ich zakup oraz wbudowanie. ,Wnioskami materiatowymi” objete sg wszystkie
materialy i urzadzenia, przed ich zakupem oraz przed wbudowaniem. Na potwierdzenie spetnienia
wymagan dokumentacji projektowej do ,,Wnioskéw materiatowych" Wykonaweca jest zobowiazany zataczy¢
dokumenty (w jezyku polskim) potwierdzajace wymagane cechy techniczno-jakoSciowe przedmiotowych
materialéw i urzadzen, okreslone w instrukcji przetargowej, oraz dokumentacji projektowej.

5.2.2.9. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robét.

5.2.2.10. Wymagania og6lne dotyczace sSrodkéw transportu.

Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu przystosowanymi do transportu danego rodzaju
materiatéw, elementdw, konstrukeji i urzadzen oraz sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i whasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan drég. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej, w terminie przewidzianym
Umowa. Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach
i znacznej masie i elementéw lekkiej obudowy o znacznych dtugosciach.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami
obstugujgcymi budowe na drogach oraz dojazdach do terenu roboét.

5.2.2.11. Wymagania og6lne dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
5.2.2.11.1. Wszystkie prace rozbiérkowe, ktore koliduja z wykonaniem prac budowlano-montazowych winny
zosta¢ wykonane w ramach i w cenie realizacji niniejszego zamdwienia.
5.2.2.11.2. Wszystkie odpady pobudowlane oraz nadmiar ziemi stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Wywdz
gruzu i odpadéw budowlanych nie nadajacych sie do odsprzedazy nalezy zrealizowa¢ na najblizsze
komunalne wysypisko $mieci zlokalizowane w odlegtosci ok. 10 km od terenu budowy. Odpady budowlane
nie podlegajace wywozowi na wysypisko (odpady szkodliwe) nalezy podda¢ unieszkodliwieniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach. Ztom stalowy nalezy odsprzeda¢ w punkcie skupu ztomu.
Ziemia pochodzaca z wykopdw, nie zanieczyszczona i nie zawierajgca odpadéw pobudowlanych winna zostaé
wykorzystana i rozplanowana na terenie dziatki budowlanej do potrzeb nowego uksztattowania terenu, a jej
nadmiar wywieziony.
5.2.2.11.3. Wykonawca bedzie zobowigzany do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdéwienia.
5.2.2.11.4. Montaz maszyn i urzadzen oznacza wszelkie czynnos$ci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, wszelkimi optatami administracyjnymi, optatami celnymi, instalacja i przygotowaniem do
rozruchu.
5.2.2.11.5. Wykonawca zapewni nalezyta opieke nad przedmiotem umowy od chwili dostarczenia urzadzen
na Plac Budowy do momentu przejecia budowy przez Zamawiajgcego. W szczeg6lnosci Wykonawca zadba
o dostarczenie plandek chronigcych urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas
réwnolegle prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych.
5.2.2.11.6. Po zakonczeniu cato$ci robot, Wykonawca dokona rozruchu elektrocieptowni.
5.2.2.11.7. Wykonawca zapewni réwniez wykwalifikowany personel, posiadajacy odpowiednie uprawnienia,
niezbedny przy:
- Pracach budowlanych i nadzorze.
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- Kontaktach z Zamawiajacym, przedstawicielami wtadz i innymi wykonawcami.
- Nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przegladéw i konserwacji Urzadzen.

5.2.2.12. Kontrola jakosci materialéw i roboét.

5.2.2.12.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania préobek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robat.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwos$cig
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostang okreslone
w Warunkach Technicznych, niniejszym PFU oraz normach. W przypadku gdy brak jest wyraznych zapiséw
to przedstawiciel Zamawiajacego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t
zgodnie z umowa.

5.2.2.11.2. Kontrola rob6t budowlanych.

a) Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
beda poddane w szczeg6lnosci:

- rozwigzania projektowe,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach
Wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

- spos6b wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z projektami
Wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, DTR-kami urzadzen, wytycznymi producentéw
materialéw i urzadzen, dokumentacjg przetargows i przepisami prawa,

- jako$¢ wykonczenia i doktadno$¢ wykonania prac - w szczegélnosci prac wykonczeniowych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

- poprawno$¢ polaczen funkcjonalnych,

- prawidtowo$¢ wykonania rozruchu,

- wykonanie kolorystyki rurociggéw i przewoddéw oraz wyposazenia w tablice informacyjne i tablice
informacyjno-ostrzegawcze,

- osiggniecie wielko$ci gwarantowanych oraz parametréw wydajnosci urzadzen, zuzycia materiatéw
eksploatacyjnych.

b) Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby do zarzadzania
realizacja umowy oraz zespotu specjalistow pelnigcych funkcje Inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo budowlane.

c) Roboty budowlane beda odbierane przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego do zarzadzania
umowg - Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Komisje odbiorowa Zamawiajacego. Odbiory beda
dokonywane przy udziale przedstawiciela Wykonawcy (np. Kierownika Budowy lub robdt lub innego
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy).

d) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesSciowy,

- odbiér konicowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

5.2.2.12.3. Kontrola jakos$ci materiatow.

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa (certyfikaty) zgodnosci
potwierdzajace wymagang jako$¢ zastosowanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, Ze materiaty uzyskane od wybranego dostawcy
w sposab ciggly spetniajg wymagania normowe w czasie postepu robot.

Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej
lub normach branzowych (np. beton) beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych,
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Ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich
czestotliwos¢ okresla specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw do celéw
kontroli jako$ci i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robdt z wymaganiami norm, lub PFU na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Badania kontrolne moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiajgcego
wynikéw badan jako niewiarygodnych.

5.2.2.12.4. Pobieranie prébek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawicie Zamawiajacego musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek i potwierdzenia watpliwo$ci Zamawiajgcego.

5.2.2.12.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami PFU oraz norm.

W  przypadku przystapienia do pomiaréw lub badan , Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca, jak najszybciej, przedstawi na pi$mie ich kopie raportéw z wynikami badann Zamawiajacemu.
Wszelkie koszty zwiagzane z organizowaniem i przeprowadzaniem badan ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z Dokumentacja Projektowa
i PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania proébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.3. Wymagania szczegotowe dla wykonania i odbioru roboét.

5.3.1. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do dokumentacji.
Wykonawca 1acznie z przekazang dokumentacja projektowag oraz instrukcjami, przekazuje na rzecz
Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe do tych dokumentéw - bez dodatkowego wynagrodzenia.
Rysunki, opisy, oraz wszelkie dokumenty sporzadzone przez Wykonawce w ramach dokumentacji
projektowej wchodzacych w sklad dokumentacji powykonawczej obejmujacej zadanie moga zostaé
wykorzystane, bez dodatkowej odptatnosci dla calego zamierzenia inwestycyjnego objetego ta dokumentacja
oraz do cel6w eksploatacyjnych i remontowych zrealizowanego zadania.

5.3.1.1. Projekt architektoniczno-budowlany wraz y/ projektem
zagospodarowania terenu.

Wykonawca wykona do celéw uzyskania pozwolenia na budowe projekt architektoniczno-budowlany wraz z
projektem zagospodarowania terenu, zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa budowlanego w szczegdélnosci
okreslone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2023
po0z.682 z p6zn. zm.) i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U.2022.p0z..1679 z p6Zn.zm.). Wykonawca przygotuje wszystkie
inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia , w szczeg6lno$ci w zakresie:

o zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

o zgodnosci z wymaganiami ochrony przed hatasem,

o zgodnos$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-

epidemiologicznej,
o zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy.
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Na etapie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego nalezy wykona¢ analize akustyczna
rozwigzan projektowych w oparciu szczegétowe obliczenia propagacji hatasu od Zrédet posrednich
i bezposrednich.

5.3.1.2. Projekty Techniczne i Wykonawcze.

Wykonawca wykona projekty techniczne zgodnie z wymaganiami polskiego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2023 p0z.682 z pézn. zm.) oraz wykonawcze zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.2021 poz. 2454 z pdzn. zm.). Projekty Wykonawcze przedstawia¢ beda
szczegbtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne,

szczegbtowa specyfikacje (iloSciowg i jakoSciowa) urzadzen i materiatéw. Winny by¢ sporzadzone z

podziatem na branze i obiekty.

Projekty beda obejmowac co najmniej:

a) w zakresie architektury:

- projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem niezbednych danych do tyczenia wszystkich
elementéw robot,

- opisirysunki matej architektury i zieleni.

b) w zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

- opis techniczny,

- ogoblne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich
budynkoéw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzadzen i wyposazenia,

- obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla wszystkich
konstrukcji,

- szczeg6ly dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazem stali,

- rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261, PN-ISO 8991, PN-EN
22553 zgodnie z projektem budowlanym. Do rysunkéw nalezy dotaczy¢ wykazy stali, tacznikéw, oraz
schematy montazowe konstrukcji okreslajgce usytuowanie elementéw , a takze niezbedne usytuowanie
elementéw montazowych,

- kategorie korozyjna srodowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN 1SO 12944-2,

- szczegbtowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczania przez korozja konstrukeji stalowych,

- wymagany sposéb przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504 umiejscowienie
tego procesu, rodzaj zalecanego Scierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony,

- wymagania dotyczace powtok lakierniczych: rodzaj farby, ilo$¢ i grubo$¢ warstw, kolor, numer PN lub
aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukeji, dobér powtok zgodnie z PN-
EN ISO 12944-5,

- wymagania wobec powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684,

- wymagania dotyczace odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony,
grubos$¢ powtok wchodzacych w sktad systemu,

- ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcji,

- ustalenia klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem $srodowiska (wg PN-EN 206-1),

- projektowany sposéb ochrony materiatéw-strukturalnej betonu i jezeli zachodzi taka potrzeba ochrony
powierzchniowej betonu,

- rysunkii obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, Zelbetowych i stalowych,

- projekt montazu wszystkich konstrukcji stalowych,

- rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogdlne usytuowanie i szczegdly konstrukcji
murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu, obrébek blacharskich, stolarki
drzwiowej i okiennej, powtok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczegélnione elementy osprzetu
i wykonczenia, zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz,

- szczeg6ly dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ognioochronnego,

- projekt rob6t ziemnych,

- rysunki prac drogowych obejmujace uktadanie kraweznikéw, przekroje i niwelety drég i szczegoty
dotyczace odwodnienia,

- uksztattowanie terenu,
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specyfikacje ilo$ciowo-jakosciowe wszystkich materiatéw i konstrukcji,
opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegdtéw robét.

b) w zakresie montazu urzgdzen

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile, widoki przedstawiajace szczegoétowe
usytuowanie Urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych , ich wzajemne rozmieszczenie w planie
i wysokosci,

schematy technologiczne Urzadzen i instalacji prezentujace ich parametry techniczno-technologiczne,
funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry wszystkich mediéw doprowadzanych
i odprowadzanych, lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw procesowych dla potrzeb
AKPIA,

szczegétowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujace sposéb montazu, mocowania
i kotwienia elementéw konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy
materialéw montazowych,

dokumentacja montazowa - szczegétowe schematy, rysunki montazowe i konstrukcyjne, przekroje,
prezentujace w sposéb szczegotowy wszystkie urzadzenia technologiczne i ich podzespoty oraz elementy
sktadowe wraz z pelnym zestawieniem materiatlowym (w tym min. kociot z paleniskiem, przegrzewacz,
podgrzewacz wody, ekonomizer, turbina, generator, przeno$niki zgrzebtowe biomasy i wszystkie
elementy ciggu transportu biomasy, wszystkie elementy instalacji odpopielania kotta, skraplacz, walczak,
elektrofiltr itd.); szczegétowe schematy, rysunki montazowe i konstrukcyjne, przekroje, prezentujgce w
spos6b szczegbtowy sposdb montazu, mocowania urzadzen technologicznych, wykazy materiatow
montazowych

projekt organizacji montazu i koniecznego sprzetu montazowego,

opisy , charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw robot.

c) w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo-wentylacyjnych:

opis techniczny,
plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczeg6towa lokalizacja,
rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegétowa
lokalizacja pozwalajagca na jednoznaczne okreSlenie ich potozenia w stosunku do Urzadzen
i pozostatych elementéw Robot,
obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkéw préb powykonawczych, w tym
ci$nien prébnych, wydajnosci itp.
profile oraz schematy aksonometryczne rurociaggéw i kanatéw,
specyfikacje iloSciowo-jakoSciowe armatury, elementéw i prefabrykatow,
rysunki, schematy szczegdétéw wyposazenia instalacji, weztéw potaczeniowych, konstrukcji wsporczych,
punktow statych itp.
rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytgczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej,
rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszelkich przejs¢ w rejonach istniejacej
infrastruktury i podtaczen do istniejacych systeméw
opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okre$lenia szczeg6tow robét , w tym
charakterystyki urzadzen, pozwalajace na opracowanie regutl (przelicznikéw) Kkorygujacych na
okoliczno$¢ odstepstwa faktycznych warunkéw prowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych od Warunkow
Gwarancyjnych, a w szczegélno$ci (nie ograniczajac do ponizszych):

- wydajnosci kotta w funkcji wartosci opatowej paliwa,

- sprawnoSci kotta w funkcji warto$ci opatowej paliwa.

- wydajnosci ekonomizera w funkcji wilgotnosci paliwa,

- wydajnosci ekonomizera w funkcji temperatury powrotnej do kotta,

- wydajnosci ekonomizera w funkcji mocy kotta

d) w zakresie instalacji elektrycznych:

opis techniczny,

schematy rozwiniete dla poszczegdlnych rozdzielni, oraz obwodéw obiektowych
dokumentacje prefabrykacyjna rozdzielni/skrzynek,

zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen z charakterystyka ilosciowa i jako$ciowsg,
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- zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych z charakterystyka ilosciowa i jakosciowa,

- schematy rozwiniete sterowan,

- dokumentacje projektowa o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

- dokumentacje instalacji odgromowej uziemiajacej i potgczen wyréwnawczych,

- rzuty i przekroje obiektéw z rozmieszczeniem urzadzen i tras kablowych,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras linii kablowych i WLZ,

- liste kablowg,

- tabele/rysunki powigzan kablowych,

- projekt zasilania energig elektryczna urzadzen technologicznych,

- projekt zasilania odbioréw sitowych i gniazd odbioréw ogélnych,

- projekt zasilania odbioréw sanitarnych i wentylacyjnych,

- projekt zasilania urzadzen przeciwpozarowych sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu,

- projekt zasilania rezerwowanego

- rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszelkich przej$¢ w rejonach istniejacej
infrastruktury i podiaczen do istniejacych systemow,

- uzgodnienie projektéw wykonawczych z operatorem sieci w zakresie realizacji warunkéw przytaczenia,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw robét.

e) w zakresie instalacji pomiarowych i systemu sterowania:

- opis techniczny, rozwiniete schematy blokowe sterowania,

- schematy technologiczno-pomiarowe, transmisji, komunikacji,

- schematy rozwiniete dla poszczegdlnych rozdzielni, oraz obwodéw obiektowych

- liste pomiaréw, nastaw, alarméw z opisem,

- baze danych systemu cyfrowego sterowania,

- schematy jednokreskowe obejmujace przebieg sygnatu od urzadzenia na obiekcie do lokalizacji
w sterowniku,

- dokumentacje prefabrykacyjng szaf/skrzynek,

- zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen z charakterystyka ilosSciowa i jakoSciows,

- zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych z charakterystyka iloSciowa i jakoSciowa,

- schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji oraz nastawy progowe, tabele
nastaw,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

- liste kabli,

- tabele/rysunki powigzan kablowych,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw robét.

g) w zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowanie, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje

w zakresie BHP o p.poz:

- wykaz sprzetu i Srodkédw ochrony z charakterystyka iloSciowa i jakoSciows,

- szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie,

- wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

- tre$¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz. zgodnie z wymaganiami obowiazujacych szczegétowych
przepiséw przedmiotowych.

5.3.1.3. Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét.
Zamawiajgcy nie wymaga sporzadzania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét.

5.3.1.4. Projekt organizacji Rob6t i Ruchu wraz z towarzyszacymi dokumentami

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajacym szczegélowy Projekt organizacji Robét uwzgledniajacy
technologie prac i sposéb prowadzenia rob6t zgodnie z zakresem przewidzianym Umowa. Projekt ma
zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
harmonogramem robét.

Projekt powinien zawiera¢ szczegétowe harmonogramy prac i projekty technologiczne robét. Wykonawca
w projektach technologicznych rob6t uwzgledni wszelkie niezbedne prace zwigzane z zabezpieczeniem
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robot, bezpieczenstwem i higieng pracy, a ktérych nie ujeto w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
technicznych.
Projekt winien zawiera¢:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robat.

5.3.1.5. Szczeg6lowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji

5.3.1.5.1. Roboty beda odbywaty sie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji stanowigcym zatgcznik do umowy.
5.3.1.5.2. Przy ustalaniu planu realizacyjnego robot warunkujacego wykonanie prac zgodnie z terminami
okreslonymi w harmonogramie, Wykonawca winien uwzgledni¢ zakres prac wynikajacy z dokumentacji
projektowej warunkujacy kolejno$¢ wykonywania robot, uwarunkowania wynikajgce z konieczno$ci zmian
dokumentacji projektowej, okresy czasowe przeznaczone na realizacje poszczegoélnych robdt, mozliwosci
przerobowe Wykonawecy, oraz cykl realizacji catego przedsiewziecia.
5.3.1.5.3. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o stanie realizacji Kontraktu
poprzez Miesieczne Raporty o Postepie Rob6t. W uzasadnionych przypadkach na zgadanie Zamawiajacego
Wykonawca winien przedstawi¢ Raport Specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
5.3.1.5.4. Harmonogram bedzie korygowany w miare postepu robot.
5.3.1.5.5. Wszystkie Miesieczne Raporty o Postepie Robét i Raporty Specjalne musza byé opracowane
w postaci elektronicznej i pisemne;j.
5.3.1.5.6. Forma i tre$¢ formularzy Miesiecznych Raportéw o Postepie Rob6t i Raportéw Specjalnych zostanie
opracowana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
5.3.1.5.7. Do Miesiecznych Raportéw o Postepie nalezy wpisywac w szczeg6lnoSci:

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét,

*  opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

* dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzit,
* szczegbtowe wykazy wszelkich ilo$ciowych i jakosciowych czesci Robét w tym dostarczonych
i uzytych dostaw

* inne szczegétowe informacje z przebiegu Robdét,
5.3.1.5.8. Raporty beda sporzadzone w jezyku polskim i zostang doreczone Zamawiajagcemu w jednym
egzemplarzu w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (w edytowalnym formacie)
5.3.1.5.9. Pozostate wymagania dotyczace raportowania zawarto w Umowie na realizacje kontraktu.

5.3.1.6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawié
do akceptacji Zamawiajacemu Program bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.1.7. Projekt technologiczny robét ziemnych.
Wykonawca wykona projekt technologiczny robét ziemnych na potrzeby wilasne z uwzglednieniem
zabezpieczenia skarp wykopéw z uwagi na odbywajacy sie ruch pojazdéw oraz bliskos¢ zabudowan
i zwigzany z tym ruch pieszy.
Projekt robdt ziemnych powinien zawierac:
e plan sytuacyjny warstwicowy z uwidocznionymi wysoko$ciowymi punktami nawigzania (reperami)
oraz zaznaczeniem wszystkich istniejagcych budowli i urzadzen nadziemnych oraz podziemnych,
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e przekroje poprzeczne,

e nachylenie skarp wykopow,

e sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow oraz dokumentacje konstrukgji dla skarp
podpartych,

e odpowiednie do realizowanego zadania rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych (wyniki badan

podtoza gruntowego, ewentualnie hydrogeologicznych),

stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

uziarnienie warstw wodonos$nych,

zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

bilans i rozdzial mas ziemnych,

zestawienie srodkéw transportowych,

ustalenie tras transportu urobku.
e Pozostate szczegbétowe warunki techniczne dotyczace wykonania danego rodzaju robot.

Projekt nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

5.3.1.8. Projekt montazowy konstrukcji stalowych i komina.

Projekt technologii i organizacji montazu opisujacy wybrang przez Wykonawce konstrukcji stalowej metode
montazu konstrukcji powinien zosta¢ przygotowany i sprawdzony zgodnie z zasadami projektowania.
Projekt technologii i organizacji montazu powinien okresla¢ procedury, ktére beda zastosowane w celu
bezpiecznego montazu Kkonstrukcji stalowej, z uwzglednieniem wymagan technicznych dotyczacych
bezpieczenstwa robdt. Projekt technologii i organizacji montazu powinien uwzglednia¢ wszystkie
odpowiednie elementy okre$lone w § 9.3.1 normy EN 1090-2; dodatkowe elementy wymieniono w § 9.3.2
normy EN 1090-2. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 9.6.1 normy EN 1090-2, jako cze$¢ sktadowa
projektu technologii i organizacji montazu, powinny zosta¢ dostarczone rysunki montazowe lub r6wnowazne
im instrukgcje.

Projekt winien zaakceptowac projektant. Projekt nalezy przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

5.3.1.9. Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez pozostawiania pustych
miejsc. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonane w chronologicznej kolejnosci nie pozostawiajac
pustych miejsc miedzy nimi.
Zataczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego (np. Inspektora nadzoru). Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot
przebieg i postep robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
daty, przyczyny i okresy wszystkich przerw i opéznien w robotach,
uwagi, polecenia i instrukcje Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
daty, okresy trwania i wuzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robét z poleceniami
Zamawiajacego,
e daty zgloszenia odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i konncowych
odbiorow robot,
e przyjecia lub odrzucenia robdt,
e wyjasnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy,
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane dotyczgce jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto prébki pobierat i przeprowadzat badania,

e wyniki z przeprowadzonych préb i badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu i postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane przez Wykonawce do Dziennika Budowy winny
by¢ przekazywane na biezaco do akceptacji Zamawiajgcemu.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy o wykonawstwo robét i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét bez uzyskania uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego.

5.3.1.10. Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie do tego
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po wykonaniu zamdéwienia, Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykona¢ i skompletowal
dokumentacje powykonawczg cato$ci wykonanych robot.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie
w trakcie realizacji rob6t , tak by przedstawiata Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane.
Do powykonawczej dokumentacji projektowej nalezy zataczy¢ wszystkie wymagane dokumenty okreslone
w PFU.
Aktualng dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do przegladu przed rozpoczeciem
robot rozruchowych.

5.3.1.11. Instrukcje Eksploatacji.
Wykonaweca dostarczy przed zakonczeniem robét, kompletne instrukcje eksploatacji, konserwacji, serwisu
i napraw w jezyku polskim dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje musza by¢ kompletne i szczegétowe oraz uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukltadéw sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych tak, by Zamawiajagcy moéglt eksploatowaé, konserwowac, regulowac
i naprawia¢ urzadzenia.
Tymczasowa Instrukcja Eksploatacji - 3 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych - winna zosta¢
przekazana Zamawiajagcemu do przegladu nie péZniej niz 4 miesigce przed planowanym ukoniczeniem Robot.
Wszystkie uzupetnienia i zmiany ktdére nastgpia po do$wiadczeniach uzyskanych podczas trwania rob6t oraz
w trakcie prob, winny by¢ ujete w w/w egzemplarzach w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt
poprawek winien zosta¢ ujety w cenie wynikajacej z Umowy.
Nie péZniej niz na dwa miesigce po przejeciu Rob6t przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
do zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji Eksploatacyjnych odpowiednio poprawiong i uzupetniong -
3 egzemplarze w formie wydrukéw papierowych + jeden egzemplarz zapisany w formie elektronicznej
w formatach opisanych w rozdziale dotyczacym formatu elektronicznej wersji dokumentacji.
Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego o stwierdzonych brakach.

Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawiera¢ w szczeg6lnosci nastepujace dane:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
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2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje, schemat technologiczny, rysunki przedstawiajace rozmieszczenie urzadzen

6. Szczeg6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Podstawowe parametry techniczne, dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Instrukcje i procedury uruchamiania

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja lokalizowania awarii, postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Procedury przestawien sezonowych

16. Srodki ostroznosci

17. Instrukcje dotyczace konserwacji, serwisu i naprawy : winny zawiera¢ szczegélowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu
i trwato$ci urzadzen

18. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwosciag smarowania

19. Wykaz zalecanych czes$ci zapasowych (zamiennych) i szybko zuzywajacych sie wraz z danymi
kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

20. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych
i alarmowych

21. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych
i oswietleniowych.

22. Ogdlne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitbw operatora i sterownikéw
programowalnych

23. Schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami

24. Dokumentacje oprogramowania komputeréw - dokumentacja winna posiada¢ odpowiednig
forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji winny by¢ logicznie pogrupowane.

Oprogramowanie winno posiada¢ te samg strukture dla wszystkich urzadzen. Oprogramowanie
nieposiadajace odpowiedniej struktury i nieuporzadkowane bedzie odrzucone przez Zamawiajacego

Ponadto Wykonawca ma obowiazek przekazania:
- oprogramowania narzedziowego (wraz z licencjami) oraz kopii aplikacji implementowanych
w sterownikach systemu AKPiA, oraz wszystkich zastosowanych urzadzeniach posiadajacych takowe
(oprogramowanie narzedziowe oraz kopie aplikacji) wraz z licencja dla Uzytkownika,
- oprogramowania narzedziowego (wraz z licencjami) oraz kopii aplikacji zastosowanej w systemie
wizualizacji SCADA wraz z licencja dla Uzytkownika Instalacji
- oprogramowania operatorskiego systemu sterowania wraz z licencja dla Uzytkownika Instalacji,
certyfikatow prob dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikdw ci$nieniowych, urzadzen podnoszacych,
zaré6wno dotyczacych Robdt, jak i préb na Placu Budowy, oraz dla transformatoréw, instalacji
elektrycznej i innych elementéw, dla ktorych jest to wymagane
- uzgodnionej dokumentacji koncesyjnej oraz odbiorowej UDT dla urzadzen i zbiornikéw
podlegajacych zgtoszeniu do UDT
Instrukcje winny zosta¢ dostarczone w formie wydruku w rozmiarze A4, z ponumerowanymi stronami,
w segregatorach w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany
na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 beda sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposob,
by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierScieni mocujgcych segregatora
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Tymczasowe instrukcje winny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z tymczasowymi
wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowa¢ do czasu Préb Korticowych i wykonania
testow parametrow eksploatacyjnych

5.3.1.12. Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR).
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktore beda obejmowac:
- Czes¢ rysunkowa obejmujaca:
a. Schematy procesu i instalacji,
b. Kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
c. Rysunki wyposazenia z wymiarami, §rednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami
oraz ciezarem urzadzenia,

d. Opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen i ich czesci
e. Zalozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen,
f.  Certyfikaty

g. Obliczenia

h.

Schemat potaczen elektrycznych,
i. Specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
- Czes¢instalacyjna obejmujaca opis:
a. Wymagan dotyczacych instalacji,
b. Wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
c. Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,
- Cze$¢ obstugowa obejmujgca opis:
« obstugi
 konserwacji
* naprawy
e serwisu
Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania Zamawiajacego.
Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wilasny koszt ostatecznej wersji wymienionych
dokumentdw, gdyby zaszta tego konieczno$¢ podczas instalacji lub rozruchu urzadzen.

5.3.1.13. Projekt Rozruchu instalacji.

Projekt Rozruchu bedzie zawiera¢ szczegétowy program (w tym zakres, przebieg i wymagania) dla Robét
rozruchowych oraz préb eksploatacyjnych instalacji. Ponadto winien zawierac :

- specyfikacje iloSciowo-jako$ciowa niezbednych do przeprowadzenia rozruchu $rodkéw

i materiatow eksploatacyjnych , tacznie z ich planowang normg ich zuzycia,

- wymagang liczbe personelu Wykonawcy i Zamawiajacego,

- szczegotowy harmonogram (z datami) rozruchu instalacji i urzadzen.
Projekt bedzie zawierat wszystkie szczegétowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby
po zakoniczeniu Robdt rozruchowych cato$¢ obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajaca niezawodnie
i zgodnie z warunkami Umowy.
Projekt Rozruchu (bez harmonogramu) winien zosta¢ opracowany przez Wykonawce i przedlozony
Zamawiajacemu do przegladu i zatwierdzenia w 2-ch egzemplarzach w formie wydrukéw
papierowych + jeden egzemplarz zapisany w formie elektronicznej w terminie 90 dni przed data
rozpoczecie robdt rozruchowych wedtug harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Harmonogram rozruchu stanowigcy czes$¢ Projektu, zawierajacy doktadne terminy prac rozruchowych nalezy
przekaza¢ do uzgodnienia Zamawiajgcemu w terminie 30-tu dni przed planowanym terminem rozruchu
catej elektrocieptowni.

5.3.1.14. Nadzor autorski.
Wykonawca zapewni w ramach ceny ofertowej sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéow -
autoréw Dokumentacji projektowej w zakresie obejmujacym w szczegdlnosci :
a) stwierdzenie w toku wykonywania robo6t zgodno$ci realizacji z dokumentacja projektows,
w tym z projektami wykonawczymi,

str. 85



Rzeczpospolita ﬁﬁ
(ESZNOH. sr zoo B Potska R

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektéw wykonawczych i zawartych w nich
rozwigzan oraz ewentualne uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowe;j,

c) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca robét mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej , w odniesieniu
do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

d) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego , wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe,

e) udziat w wybranych naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
uczestnictwo w odbiorze koncowym budowy,

f) ocene wynikéw szczegétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodno$ci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowiazujacymi przepisami.

Nadzoér sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:
- wpisy do Dziennika Budowy,
- zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,
- rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz informacja jaki
element dokumentacji zastepuja,
- protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony,
- ostateczng weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodno$ci z faktycznym
wykonaniem Robét.
Nadzér autorski sprawowany bedzie od dnia przejecia placu budowy przez Wykonawce robo6t do dnia
przekazania inwestycji do eksploataciji.
Nadz6r bedzie sprawowany poprzez:
* Kontrole zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa dokonywane przez projektantéw
- autoré6w Dokumentacji. Kontrole beda sie odbywaty na kazdym etapie Roboét, lecz nie rzadziej niz
1 raz w ciggu 8 tygodni. Kazda kontrola projektantéw zostanie udokumentowana wpisem
do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robot.

*  Weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
Robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez os$wiadczenie projektantow - autoréw,
zatagczone do Dokumentacji Powykonawczej

Pozostate wymagania w zakresie nadzoru autorskiego okre$la Umowa na realizacje kontraktu. Wykonawca
uwzgledni koszt Nadzoru Autorskiego w Cenie Kontraktowe;j.

5.3.2. Wymagania szczegélowe w odniesieniu do przygotowania terenu
irobot.

5.3.2.1. Szczeg6towe usytuowanie obiektow tymczasowego zaplecza Placu Budowy oraz sposéb
zabezpieczenia terenu, w tym tymczasowe ogrodzenia i zabudowania stref bezpieczenstwa zostanie
zrealizowane przez Wykonawce i powinno wynika¢ z Projektu organizacji robét i zostanie wykonane
w ramach ceny ofertowe;j.
5.3.2.2. Nawierzchnia tymczasowych drég wewnetrznych powinna by¢ wykonana ze zbrojonych ptyt
drogowych na podbudowie piaskowej zgodnej z zatwierdzong dokumentacja projektowa.
5.3.2.3. Energia elektryczna oraz woda do celéw budowy moze by¢ pobierana z istniejacych przytaczy
Z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.
5.3.2.3.1. Zabezpieczenie energii elektrycznej dla potrzeb budowy z rozdzielni elektrycznej
w budynku GSZ lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego zaleznie od zapotrzebowanej
mocy przylaczeniowej poprzez rozdzielnie budowlang Wykonawcy.
5.3.2.3.2. Pobér wody dla potrzeb budowy odbedzie sie z istniejgcej instalacji hydrantowej na terenie
objetym inwestycja w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
5.3.2.4. Zrzut $ciekow z Kkontenerdw socjalnych do istniejacej kanalizacji sanitarnej w studniach
zlokalizowanych w rejonie prowadzonej inwestycji w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
5.3.2.5. Koszty doprowadzenia mediéw do celéw budowy obcigzaja w catosci Wykonawce robot. Koszt
mediéw pokrywa Zamawiajacy.
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5.3.2.6. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé. Typ ogrodzenia: rozbieralny, modutowy,
prefabrykowany, wielokrotnego uzycia przeznaczony do zabudowy w terenach zamknietych, z bramami
i furtka. Montaz ogrodzenia na stupkach przystosowanych do zabudowy bez kotwienia w gruncie.
5.3.2.7. Roboty zwigzane z budowg obiektéw biura i zaplecza socjalnego:
- montaz kontenerow,
- wykonanie tymczasowych przylaczy wod.-kan. i zasilania energetycznego wraz z instalacjami
dla potrzeb budowy,
- przygotowanie placéw sktadowych.
5.3.2.8. Po zakonczeniu robét, udostepniony teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
5.3.2.9. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami , zasadami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

5.3.3. Wymagania szczegotowe dla wykonania konstrukgcji i architektury.

5.3.3.1. Forma architektoniczna budynku kogeneracji.

Gléwna cze$¢ budynku elektrocieptowni tj. hala kottéw (1) oraz budynek pom. pomocniczych (3) beda
stanowi¢ obiekt jednokondygnacyjny, natomiast cze$¢ przewidziana na maszynownie (2) winna zostac
zaprojektowana jako dwukondygnacyjna. Obiekty nie beda podpiwniczone. Architektura budynkéw powinna
nawigzywac do istniejacych obiektéw Cieptowni Miejskie;.

Powierzchnia, wysokosci i kubatura budynkéw oraz rodzaj i ilo§¢ pomieszczenn musza by¢ przystosowane do
przewidzianej zabudowy wszystkich urzadzen technologicznych.

Nalezy zastosowac¢ dachy jednospadowe z odwodnieniami zewnetrznymi na elewacji w postaci zewnetrznego
systemu orynnowania z rurami spustowymi prowadzonymi po elewacji budynku.

5.3.3.2. Konstrukcja obiektéw elektrocieptowni

5.3.3.2.1. Budynek gléwny kogeneracji.

Budynek kogeneracji wykonaé¢ w uktadzie mieszanym: cze$¢ budynku w technologii tradycyjnej murowanej
z trzpieniami zelbetowymi, cze$¢ budynku ze $cianami zelbetowymi. Dach o konstrukcji stalowej z pokryciem
z plyty warstwowej, zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w ust. 5.3.3.6. Pokrycie dachowe oparte na ramach
gltéwnych za posrednictwem konstrukcji drugorzednej - ptatwi dwuteowych. Elementy drugorzedne
konstrukcji obudowy powinny by¢ rozmieszczone w rozstawie umozliwiajagcym przeprowadzenie kanatow
i urzadzen technologicznych.

Konstrukcja no$na kotta niezalezna od konstrukcji budynku.

Posadowienie turbogeneratora na osobnej, oddylatowanej ptycie fundamentowej oraz ptycie goérnej. Ptyta
gbérna posadowiona na stupach zelbetowych, w ktorych goérnej czesci nalezy zlokalizowac elementy ttumiace
drgania (np. wibroizolatory). Dopuszcza sie stosowanie kazdej formy wzmocnienia gruntu, jesli wystapi taka
potrzeba.

5.3.3.3. Komin i kanaty spalin.
5.3.3.3.1.  Konstrukcja.
Przewidziano komin ,mokry” do pracy z nadcisSnieniem o wysokosci okreslonej Dokumentacja projektowa
oraz kanaty spalin ze stali wysokostopowej austenitycznej - stal szlachetna odporna na korozje typu
00H17N14M2 (wg DIN 1.4404) lub H17N14M2 T (wg DIN 1.4571) z warstwa termoizolacji w postaci otuliny
z welny mineralnej. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej nalezy okresla¢ z obliczen termicznych, lecz nie powinna
ona by¢ mniejsza niz 30 mm. Izolacja cieplna powinna by¢ odporna na temperatury do 600°C oraz powinna
zapewniac temperature na powierzchni ponizej 50°C.
Segmenty kanatu nalezy mocowa¢ w sposob zapewniajacy swobode ich przemieszczen wynikajgcych ze
zmian temperatury przewodu przy roéwnoczesnym zapewnieniu szczelnos$ci.
Konstrukcje komina stanowi¢ bedzie stalowy, rurowy trzon nos$ny petnigcy jednoczes$nie funkcje ptaszcza
zewnetrznego komina. Styki miedzy segmentami montazowymi rury nos$nej wykonac jako kolnierzowe,
sprezone, potaczone Srubami o wysokiej wytrzymatos$ci.
Konstrukcje zakotwi¢ w masywnym bloku fundamentowym za pomocg kosza kotwigcego. Zamawiajacy
dopuszcza inne rozwiagzania konstrukcyjne spelniajgce wymagania norm i poparte obliczeniami
konstrukcyjnymi, gwarantujace bezpieczenstwo posadowienia oraz eksploatacji i dostepnos$¢ elementéw
komina do prac remontowych. Materiat rury przewodowej: zgodnie z PFU
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W najnizszym punkcie pionowego przewodu spalinowego nalezy zainstalowaé¢ otwdr wyczystkowy oraz
zbiornik kondensatu z odwodnieniem i neutralizatorem skroplin przy instalacji odzysku ciepta ze spalin.
Montaz konstrukcji stalowej komina prowadzi¢ z zastosowaniem podstawowych zasad okreslonych w ust.
5.3.3.6.3.
Na kominie dodatkowo zamontowa¢ nalezy kro¢ce pomiarowe do okresowego pomiaru spalin.
5.3.3.3.2.  Elementy wyposazenia komina.
a) Drabina wej$ciowa
Drabina z koszem ochronnym powinna rozpoczynac sie od wysokos$ci 2 m nad poziomem terenu
i prowadzi¢ az do wierzchotka komina. Spoczniki o wymiarach nie mniejszych niz 300 x 400 mm,
znajdujace sie przy drabinie wtazowej powinny by¢ umieszczone w odstepach nie mniejszych niz 15 m i
nie wiekszych niz 20 m. Drabina powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN ISO 14122-4.
b) Urzadzenia odgromowe.
Komin nalezy zaopatrzy¢ w urzadzenia odgromowe, wykonane zgodnie z PN-86/E-05003/01. Zaleca sie
wykorzystanie zbrojenia fundamentu jako uziomu eliminujgcego konieczno$¢ wykonania otoku
odgromowego.
c) Urzadzenia zapobiegajace drganiom.
Drganiom komina prostopadtym do kierunku wiatru, wywotanym wzbudzaniem wirowym
(naprzemienne odrywanie sie wiré6w Benarda - Karmana od bocznych powierzchni komina) mozna
zapobiega¢ lub mozna zredukowaé¢ ich amplitude przez zastosowanie urzadzen mechanicznych,
aerodynamicznych lub obu tacznie. Jako urzadzenia mechaniczne stosuje sie thumiki drgan. Urzadzenia
aerodynamiczne s3 to przerywacze spiralne (turbulizatory) lub inne, zapobiegajace wzbudzeniu
wirowemu.
d) Urzadzenia pomiarowo-kontrolne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1706, z p6zniejszymi
zmianami), Elektrocieptownia Biomasowa podlega¢ bedzie okresowym pomiarom emisji spalin.
W zwiazku z powyzszym nalezy przewidzie¢ krocce urzadzen do pomiaru temperatury, predkosci
przepltywu oraz zapylenia gazoéw, ktore nalezy instalowaé w przekroju odlegtym od goérnej krawedzi
czopucha o okoto 3 sSrednice komina. W uktadzie spalinowym musi by¢ zainstalowane gniazdo do
pomiaru emisji spalin przez analizator spalin.
Miejsca pomiarowe na kanatach spalin i kominie nalezy uzgodni¢ z WIOS Delegatura w Lesznie.
Zgodnie z przedmiotowym Rozporzgdzeniem pomiary emisji do powietrza nalezy przeprowadzac 2 razy
w roku, raz w sezonie zimowym (pazdziernik-marzec) i raz w sezonie letnim (kwiecien-wrzesien).
e) Oznakowanie przeszkdd lotniczych
Nalezy wykona¢ oznakowanie dzienne (malowanie) i nocne (o$wietlenie) przeszkody lotniczej zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2018r. Prawo lotnicze (tekstjedn. Dz.U.2023 poz. 2110 ze zmianami) o ile jest
wymagane.
5.3.3.3.3.  Ochrona antykorozyjna i malowanie trzonu komina.
Ochrona antykorozyjng nalezy obja¢ trzon, konstrukcje wspomagajaca oraz wyposazenie i fundament. Nalezy
rozr6zni¢ powierzchnie kontaktujgca sie bezposrednio z gazami odlotowymi i powierzchnie narazone tylko
na dziatanie atmosfery zewnetrznej. Powierzchnig kontaktujaca sie bezposrednio z gazami jest wewnetrzna
powierzchnia przewodu (wktad ze stali nierdzewnej) i zewnetrzna powierzchnia komina na odcinku o
dtugosci 3D ponizej wylotu lecz nie mniej niz 5 m. Powierzchnie te nalezy chroni¢ stosownie do sktadu
chemicznego odprowadzanych gazéw i ich temperatury.
Wykonana konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4. Elementy
konstrukcyjne narazone tylko na dzialanie atmosfery zewnetrznej powinny by¢ chronione powtokami
malarskimi dobranymi zgodnie z ogélnie obowigzujacymi zasadami.
Elementy wyposazenia komina nalezy cynkowa¢ ogniowo i pomalowac.
Do zabezpieczenie elementdéw konstrukcji stalowej proponuje sie zastosowac¢ nastepujace powtoki:
- warstwa gruntujaca : 2x100um farbg epoksydowa niskorozpuszczalnikowg chemoodporng,
- powtoka nawierzchniowa : 2x emalia chemoodporna, poliuretanowa o grubosci tacznej nie mniejszej
niz 60 pm
Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7.
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Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-
[SO 8501-1 i pozostawione nie malowane.

5.3.3.3.4.  Ochrona przeciwwilgociowa fundamentu komina.

Fundament komina nalezy zabezpieczy¢ powtoka bitumiczno-kauczukowa. W przypadku stwierdzenia
agresywnos$ci wéd gruntowych nalezy opracowac¢ indywidualny projekt zabezpieczen.

W przypadku wystepowania kondensatu nalezy ochroni¢ gérng powierzchnie fundamentu i zapewni¢ odptyw
skroplin do neutralizatora.

5.3.3.4. Fundamenty.

Do wykonywania konstrukcji betonowych nalezy stosowaé beton klasy C/20/25 oraz C25/30 zgodnie
z obliczeniami wg dokumentacji projektowej i PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 dostarczany z wytwdrni betonu.
Fundamenty posadowi¢ nalezy na gruncie rodzimym, na warstwach no$nych wystepujacych ponizej warstwy
humusu. Projekt posadowienia mozna wykona¢ w oparciu o warunki geotechniczne posadowienia ustalone
na podstawie archiwalnej dokumentacji geotechnicznej i kontrolnych odwiertow Wykonawcy
zrealizowanych w ramach niniejszego kontraktu. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ kontrolne
ogledziny dna wykopu przez geotechnika i w razie watpliwosci przeprowadzi¢ kontrolne sondowanie
gruntu. W przypadku wystgpienia istotnych odstepstw od wartosci przyjetych do obliczen, nalezy lokalnie
wymieni¢ grunt nieno$ny zgodnie z dokumentacja geologiczna na piasek Sredni. Podloze gruntowe pod
fundamentem powinno by¢ jednorodne. Nie zezwala sie na posadowienie stép fundamentowych, taw
fundamentowych, fundamentéw blokowych maszyn i zbiornikéw na pytach, gruntach nasypowych i gruntach
nieno$nych. Przestrzenie pomiedzy fundamentami, pod calym budynkiem wypelni¢ zageszczong podsypka
piaskowa.

Fundamenty budynkéw oraz fundamenty dla zabudowy wurzadzen technologicznych i konstrukcji
pomocniczych wykonaé jako zelbetowe w oparciu o wykonane projekty wykonawcze.

5.3.3.4.1. Fundamenty obiektow konstrukcyjnych.

Zaktada sie posadowienie bezposrednie na stopach, tawach i ptytach lub blokach (fundament komina). Pod
$cianami konstrukcyjnymi fundamenty w postaci betonowych, ciaglych taw. Fundamenty zaizolowaé
przeciwwilgociowo. Izolacja przeciwwilgociowa odpowiadajaca warunkom gruntowym terenu.

5.3.3.4.2. Fundamenty maszyn i urzadzen.

Maszyny i urzadzenia emitujgce drgania beda posadowione za posrednictwem wibroizolatoréw na
masywnych, betonowych fundamentach blokowych oddylatowanych obwodowo od posadzki i warstw
podposadzkowych pionowymi szczelinami wypetnionymi masg trwale plastyczna. Lzejsze urzadzenia
nieemitujace drgan moga zosta¢ posadowione na cokotach bezposrednio na warstwach podposadzkowych.
Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykonaé warstwe podbetonu klasy min. C8/10 gr. min. 10cm.
Fundamenty zaizolowa¢ przeciwwilgociowo.

5.3.3.4.3. Fundament turbozespotu.

Zaktada sie masywny betonowy blok fundamentowy/ptyte posadowiong na filarach nos$nych. Pomiedzy
plyta, a filarami nalezy zastosowaé wibroizolatory zapobiegajace przenoszeniu drgan na filary oraz ich
fundamenty.

Wszystkie fundamenty oddylatowa¢ od posadzki i warstw podposadzkowych wykonujac pionowa szczeline
dylatacyjng gr. 2cm na catlym obwodzie fundamentu. Szczeline wypemli¢é masg trwaleplastyczna.
Powierzchnia posadowienia jest zalezna od parametréw wytrzymato$ciowych gruntu ustalonych w wyniku
badan geotechnicznych wykonanych przez Wykonawce. Spos6b mocowania turbozespotu do fundamentu
uzgodni¢ z dostawcg urzadzen.

5.3.3.5. Izolacje.

5.3.3.5.1. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izolacja fundamentéw winna by¢ wykonana powtokg z emulsji bitumicznej modyfikowanej SBS lub

powlokami z emulsji bitumiczno-kauczukowe;.

[zolacja pomieszczen mokrych z tzw. folii w ptynie: modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej w formie

powtoki do bezpoinowego uszczelnienia podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych.

5.3.3.5.2. Izolacja termiczna.

a) Ocieplenie $cian fundamentowych wykona¢ ze styropianu o obnizonej chtonnos$ci wody tj. ptyty ze

styropianu ekstrudowanego (300kPa) frezowane na zaktadke (A<0,032), speiniajacego wymagania normy

PN-EN 13164 oraz dodatkowo zabezpieczy¢ folig kubetkowa (PEHD) o nastepujacych minimalnych
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wlasciwosciach: polietylen o wysokiej gestosci (gramatura min. 400 g/m2) + stabilizator UV oraz grubos¢
membrany: min. 0,4mm. Folie na styku z teren zabezpieczy¢ systemowym profilem do mocowania.

b) Ocieplenie $cian zewnetrznych ze styropianu lub wetny mineralnej o grubosci zgodnej z dokumentacja
oraz A<0,032.

c) Izolacja podposadzkowa z ptyt styropianowych wg normy PN-B-20132 odpowiednio do obcigzenia
posadzki EPS 100 lub EPS 150 (A<0,036) o grubosci zgodnej z dokumentacja.

5.3.3.6. Sciany i stropy, stropodachy.
Wszystkie $ciany i $cianki powinny speinia¢ normy dotyczace izolacyjnosci termicznej i akustycznej,
bezpieczenstwa pozarowego i obcigzen w zastosowanych budynkach.
5.3.3.6.1.  Sciany.
a) Sciany obiektéw kotta, maszynowni i pom. pomocniczych.
Sciany nadziemia budynku gléwnego elektrocieptowni w technologii tradycyjnej murowane z bloczkéw
silikatowych z trzpieniami zZelbetowymi. W trakcie budowy nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania otworu
montazowego umozliwiajacego wyprowadzenie urzadzen do budynku.
Pomieszczenia urzadzen elektrycznych: w technologii tradycyjnej - np. z elementéw drobnowymiarowych
bloczkéw betonu komérkowego grubosci 24 cm.
b) Sciany dobowego magazynu biomasy: w konstrukeji zelbetowej wzmocnione stupami zelbetowymi.
5.3.3.6.2.  Stropodachy obiektéw kogeneracji.
Wszystkie stropodachy powinny spelnia¢é normy dotyczace izolacyjnosci termicznej i akustycznej,
bezpieczenstwa pozarowego i obcigzen w budynkach.
Stropodach obiektéw elektrocieptowni wykona¢ w konstrukcji stalowej, izolowany termicznie plytami
z welny mineralnej A<0,036 na izolacji przeciwwilgociowej na poszyciu z blachy trapezowej o gr. min. 0,7mm
z pokryciem z membrany dachowej lub papy termozgrzewalne;j.
Wymagane minimalne parametry membrany dachowej:
- gramatura: 190-490g/m2
- paroprzepuszczalnos¢ Sd <0,05
- material: polipropylen
- zakres temperatur: -40 do +100°C
- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: min. 300 N/5 cm - przy rozdzieraniu wzdtuznym, i min.200 N/5 cm
- przy poprzecznym
- Klasa wodoodpornosc: W1
W przypadku zastosowania wierzchniego pokrycia stropodachu papg, wymaga sie zastosowanie dwéch
warstw papy posiadajacej atest NRO:
- Podktadowa papa zgrzewalna produkowana na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, z
dwuwarstwowg osnowa z welonu szklanego i siatki szklanej. Obie strony papy pokryte sa cienka folig PE (dla
strony spodniej silikonowang). Minimalne wymagania techniczno-jako$ciowe papy:
- grubos$c¢; 4,7mm
- rodzaj i gramatura osnowy; dwuwarstwowa: welon szklany i siatka szklana 200 g/m?
- rodzaj masy; bitum modyfikowany SBS,
- posypka; obustronna folia PE ( dolna silikonowa),
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie podtuzna i poprzeczna; 800 N/5cm
- Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS otrzymana przez pokrycie
impregnowanej widkniny poliestrowej specjalng masg elastomerobitumu i wypelniaczy. Wierzchnia warstwa
pokryta jest gruboziarnista posypka tupkowa, z wyjatkiem paska zaktadkowego, oklejonego fabrycznie
cienka folig. Strona spodnia papy na catej powierzchni zabezpieczona jest polietylenowa folig przektadkowa.
Minimalne wymagania techniczno-jako$ciowe papy:
- grubo$¢; 5,2mm
- rodzaj i gramatura osnowy; wtoknina poliestrowa 250 g/m?
- rodzaj masy; elastomerobitum + wypetniacze,
- posypka; gruboziarnisty tupek naturalny,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie podtuzna i poprzeczna; 800 N/5cm
- zakres elastycznosci ; od -259C do +100°C,
5.3.3.6.3.  Konstrukcje stalowe
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Materiaty i wyroby budowlane nalezy stosowac¢ zgodnie z norma EN 1990 lub wedtug odpowiednich norm
wykonawczych lub referencyjnych specyfikacji materiatéw i wyrobdw.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny speinia¢ wymagania odpowiednich norm europejskich dla wyrobow
zgodnie z Tabelg 2 EN 1090-2, chyba ze w projekcie konstrukcyjnym ustalono inaczej. Gatunki, jakosci oraz,
w razie potrzeby, masy powtok i wykonczenia powinny by¢ okreslone wraz z wszystkimi wymaganymi
opcjami dopuszczalnymi przez norme produktu.
Jako$¢ wyrobow stalowych winna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem jakosci, gdy wymagane wtasciwosci sa
gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali, atestem lub $wiadectwem odbioru i deklaracja
zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowano stale : stal drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1,
PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2
Wszystkie materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania normy EN 13479 i odpowiedniej normy
produktu wedtug Tabeli 5 normy EN 1090-2. Rodzaj materiatéw spawalniczych powinien by¢ odpowiedni dla
procesu spawania (zdefiniowanego w § 7.3 normy EN 1090-2), materiatu, ktéry ma by¢ spawany, oraz
technologii spawania. Wszystkie mechaniczne elementy ztgczne (ztgcza, $ruby, taczniki) powinny spetniaé
wymagania § 5.6 normy EN 1090-2.
Konstrukcje stalowe powinny by¢ wytwarzane z uwzglednieniem wymagan dotyczacych obrébki
powierzchni okreslonych w § 10 normy EN 1090-2, oraz w granicach tolerancji geometrycznych okreslonych
w § 11 normy EN 1090-2. Kazda cze$¢ (lub zestaw podobnych czesci) elementéw stalowych powinna by¢
identyfikowalna na wszystkich etapach produkcji przez odpowiedni system, zgodnie z wymaganiami
podanymi w § 6.2 normy EN 1090-2. Montaz elementéw powinien by¢ wykonywany z zachowaniem
okreslonych tolerancji. Nalezy przedsiewzig¢ S$rodki ostroznosci, aby zapobiec korozji kontaktowej
spowodowanej kontaktem réznych materiatéw metalowych. Przygotowanie technologii i realizacja procesu
spawania powinna by¢ zgodna z PN-EN 1011-1 i PN-EN 1011-2 lub zgodnie z wymaganiami odno$nej czesci
odpowiedniej normy EN ISO 3834 lub EN ISO 14554. Spawanie nalezy wykonywaé¢ za pomoca
kwalifikowanych technologii, z zastosowaniem specyfikacji technologicznej spawania (WPS) zgodnie
z odpowiednig czescig normy EN ISO 15609, EN ISO 14555 lub EN ISO 15620. Jezeli zostato to okre$lone, w
specyfikacji WPS powinny by¢ podane specjalne warunki natapiania dla spoin sczepnych. Spawacze powinni
by¢ kwalifikowani zgodnie z normag PN-EN 287-1, a operatorzy urzadzen spawalniczych i zgrzewarek zgodnie
z norma EN 1418. Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego
uprawnienia i zakres odpowiedzialno$ci okre$laja PN-87/M-69009 i PN-EN 719. Zapisy wszystkich wynikéw
badan kwalifikacyjnych spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych powinny by¢ dostepne do wgladu.
Elementy spawane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w § 10 i § 11 normy EN 1090-2. Badania
kontrolne jakoSci procesu spawania nalezy przeprowadza¢ wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN
288-9. Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytwoérni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego.
Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.
Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonaé zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, w
sposob zapewniajacy przez caly czas stateczno$¢ konstrukeji. Nie wolno rozpoczyna¢ montazu dopdki teren
wykonywania robdt budowlanych nie bedzie spetnial wymagan technicznych pod wzgledem bezpieczenistwa
robot. Elementy bezpieczenstwa zwigzane z warunkami na terenie budowy wymieniono w § 9.2 normy EN
1090-2.Pomiary terenu budowy na potrzeby wykonywanych robét powinny by¢ zgodne z wymaganiami
pomiarowymi podanymi w § 9.4 normy EN 1090-2. Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowej,
Wykonawca konstrukcji powinien przeprowadzi¢ inspekcje gotowych fundamentéw oraz $rub mocujacych
pod katem ich pozycji i poziomu. Jezeli podpory sa niedostosowane do montazu lub w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci wykraczajacych poza odchytki okre$lone w § D.2.20 normy EN
1090-2 Wykonawca powinien zazada¢ przeprowadzenia prac naprawczych przed rozpoczeciem montazu.
Wszystkie fundamenty, $ruby fundamentowe i inne podpory konstrukcji stalowej powinny zostac
odpowiednio przygotowane do potaczenia z konstrukcja stalowa.Podczas montazu, podpory konstrukcji
stalowej powinny by¢ utrzymywane w takim samym stanie, w jakim znajdowaty sie przy jego rozpoczeciu.
Podczas wykonywania prac oraz po wykonaniu konstrukcji nalezy sporzadzac¢ odpowiednig dokumentacje,
aby wykaza¢, ze prace byly prowadzone zgodnie ze specyfikacja wykonania.
Wykonana konstrukcja winna by¢ odpowiednio zabezpieczona antykorozyjnie. Konstrukcje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia
winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4. Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem
powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione nie malowane.
Elementy konstrukcyjne narazone tylko na dziatanie atmosfery zewnetrznej powinny by¢ chronione
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powlokami malarskimi dobranymi zgodnie z ogdélnie obowigzujacymi zasadami. [lo§¢ warstw zabezpieczenia
stosowaé zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnej dokumentacji projektowej. Ostatnia warstwe nalezy
natozy¢ na budowie po zakonczeniu montazu i spawania. Proponuje sie zastosowa¢ powtoki malarskie z
nastepujgcych farb:
- farba epoksydowa, cynkowa 60% wg PN-C-81916.
- warstwa podkltadowa: dwusktadnikowy , grubowarstwowy grunt epoksydowy utwardzany
poliamidem speiniajacy wymagania normy PN-C-81916 i PN-C-81917. Grubo$¢ warstwy : 50-60pum
- warstwa nawierzchniowa: niekredujaca, dwusktadnikowa, pétpotyskowa poliuretanowa farba
nawierzchniowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym, trwata, lub farba epoksydowa
chemoodporna wg PN-C-81911. Grubo$¢ warstwy : 40pum
Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7.

5.3.3.7. 0dwodnienie potaci dachowej i obréobki blacharskie.

Odwodnienie zewnetrzne w postaci rynien i rur spustowych. Zastosowac systemowe obrobki blacharskie
z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,55mm. System orynnowania z blachy ocynkowanej powlekanej
spetniajacy wymagania okreslone w normie PN-61/B-10245 lub z tworzywa sztucznego odpornego na
promieniowa UV. Odwodnienie z rur spustowych nalezy wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej
poprzez czyszczaki kanalizacyjne. Normy zwigzane: BN-66/5-59-01 i BN-66/5-59-02, PN-EN 1462, PN-EN
612,

5.3.4. Wymagania szczegotowe dla instalacji wewnetrznych i technologii.

5.3.4.1. Wspoélne wymagania dla zespotéw technologicznych:

- w celu przeprowadzania czynno$ci konserwacyjnych nalezy przewidzie¢ na etapie projektowania
pomiedzy kottem, a Scianami budynku takie odlegtosci, ktére umozliwiag wyjecie i montaz przegrzewaczy
bez koniecznosci ciecia peczkdw rur, rusztu itp.

- zastosowana technologia wysokosprawnej kogeneracji, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢
sprawdzone - zaoferowane urzadzenia nie mogg by¢ prototypami,

- rozwigzania technologiczne powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujacymi
w Polsce przepisami, réwniez takimi, ktére sa obecnie znane, a ktérych obowigzywanie nastgpi
po oddaniu inwestycji do eksploatacji,

- rozwigzania techniczne i technologiczne winny gwarantowac¢ bezpieczne ich odstawienie w przypadku
jakiejkolwiek awarii, braku zasilania mediow,

- maksymalna stabilno$¢ sprawno$ci przy zmianie wydajno$ci, mozliwo$¢ zmiany wydajnosci przy
maksymalnym ograniczeniu regulacji przez dtawienie czynnikéw wystepujacych w obiegach,

- wystepujace urzadzenia do regulacji ci$nienia winny by¢ dobrane z zachowaniem predkosci przeptywu
mediow, ktére nie bedg powodowac¢ ich nadmiernego zuzycia oraz emisji hatasu,

- zawory operacyjne montowane powyzej poziomu obstugi 1,8m wyposazy¢ w napedy do zdalnego
sterowania ON/OFF,

- ochrona przed hatasem winna zosta¢ zrealizowana przez zastosowanie urzadzen o niskim poziomie
hatasu, a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, ttumikéw i oston dzwiekochtonnych
- poziom hatasu musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jedn. Dz.U.2014 poz. 112 z p6zn. zmianami),

- uklad odprowadzenia produktéw spalania nalezy wyposazy¢ w celu ograniczenia emisji substancji
szkodliwych w odpowiednie urzadzenia oczyszczajace. Urzadzenia powinny cechowaé sie wysoka
skuteczno$cig, niskimi oporami przeptywu oraz odpornoscig na wilgo¢ w spalinach,

- rozmieszczenie instalacji i urzadzen technologicznych nalezy zaprojektowaé¢ z uwzglednieniem
zapewnienia wystarczajacego miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych oraz
niezbednych powierzchni do skladowania czesci zamiennych lub zdemontowanych oston, ciagow
komunikacyjnych dla $rodkéw transportu wewnetrznego, powierzchni postojowych i mocowania
koniecznych urzadzen dzwigowych (np. wciggarek), Wszystkie urzadzenia takie jak np. wentylatory,
silniki itp. wymagane majg mie¢ dostep do zabudowanych uchwytéw do montazu wyciagarek i urzadzen
dZzwigowych o no$nosci dostosowanej do zainstalowanych urzadzen.

- cze$ci urzadzen wymagajace regularnego smarowania nalezy wyposazy¢ w instalacje smarujaca lub
wilaczy¢ je do uktadu centralnego smarowania. Wszystkie punkty smarowania nalezy widocznie
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oznakowa¢ odpowiednimi kolorami oraz usytuowac je w spos6b utatwiajacy obstuge serwisowa, tzn. bez
konieczno$ci demontazu pokryw ochronnych, oston metalowych, itp.

- proponowany ideowy schemat technologiczny projektowanego uktadu wraz z wymaganymi
parametrami cieplno-hydraulicznymi zawarto w zataczniku nr Z7 do niniejszego PFU.

5.3.4.2. Wspoélne wymagania dla odbiorczych instalacji elektrycznych.
struktura instalacji elektrycznych w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej:
O wyprowadzenie mocy z generatora do GPZ Cieptowni, oraz dalej do GPZ Leszno Gronowo,
O  potrzeby wilasne poprzez transformatory 15/0,4kV do rozdzielni potrzeb wtasnych uktadu
kogeneraciji,

- zasilanie odbiornikéw w poszczeg6lnych zespotach technologicznych z rozdzielni potrzeb wiasnych,

- obwody majg by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by maksymalnie spadek napiecia nie przekraczat
wartos$ci okreslonych w obowigzujacych normach,

- nalezy zapewni¢ pomiar wyprowadzonej z generatora energii elektrycznej,

- nalezy zapewni¢ pomiar energii elektrycznej potrzeb wtasnych kogeneracji biomasowe;j,

- instalacje elektryczne winny zapewni¢ ciagla dostawe energii elektrycznej o wtasciwych parametrach do
zasilania urzadzen elektrycznych i na potrzeby oSwietlenia,

- instalacje powinny gwarantowac bezpieczne uzytkowanie urzadzen zapewniajac ochrone przed
porazeniem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi
zagrozeniami spowodowanymi prac urzadzen elektrycznych,

- prowadzenie przewoddw silnoprgdowych i stabopragdowych nalezy prowadzi¢ osobno, zgodnie
z normami w celu zachowania kompatybilnosci elektromagnetycznej,

- dobdr przewodu powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowych norm i wytycznych projektowych,

- instalacje odbiorcze winny by¢ podzielone na obwody w celu zapewnienia niezawodnej pracy
odbiornikéw energii elektrycznej, ograniczenia skutkéw ew. awarii i ulatwienia bezpiecznego
sprawdzania i konserwacji instalacji.

5.3.4.3. Wymagania dla wewnetrznej instalacji elektryczne;.
Zastosowac taczniki klawiszowe z tworzywa sztucznego, biate, IP44. Do wykonania gniazd wtyczkowych,
jednofazowych zastosowaé gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny, o obcigzalnosci
16A. Gniazda wtyczkowe natynkowe [P44.
Instalacje oswietleniowa , gniazd 220V nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Instalacje wewnetrzne prowadzi¢
w rurkach winidurowych, oraz w metalowych korytkach i na drabinkach kablowych.
Wykonac¢ instalacje o$§wietlenia awaryjnego.
Kanaly i rury ostonowe z tworzywa sztucznego dla ochrony przewodéw instalacyjnych winny speinia¢
wymagania norm PN-EN 50086-1, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 50086-2-2, PN-EN 50086-2-3.
Oprzewodowanie wykonaé¢ z przewodéw miedzianych i w ostonach nie wydzielajacych gazéw trujacych
podczas ewentualnego pozaru oraz z godnie z PN-IEC 60364-5-52.
Do zasilania odbiornikéw instalacji sitowej stosowaé przewody kabelkowe , miedziane o napieciu U=750V.
Montaz wewnetrznej instalacji oSwietleniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559. Jako Zrédta
Swiatla wewnetrznego zastosowaé oprawy spetniajace wymagania normy PN-IEC 60364-5-559, zastosowac¢
lampy z modutem podtrzymujacym zasilanie.
Przy wykonywaniu robét nalezy:

- zapewni¢ réwnomierno$¢ obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie

odbiorcéw 1-fazowych,
- mocowac puszki w $cianach i gniazda wtycznikowe oraz wyltaczniki w sposéb nie kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczen.

5.3.4.4. Wymagania dla instalacji uziemiajacej i ekwipotencjalnej.

Szyne potaczen wyréwnawczych oraz przewody tras uziemiajacych i ekwipotencjalnych wewnatrz
budynkéw objetych inwestycja nalezy prowadzi¢ tak, by mozliwe byto podiaczenie do nich wszystkich
dostepnych czesSci metalowych, a nalezy je zaprojektowa¢ z miedzianego ptaskownika i polaczy¢
galwanicznie z metalowymi elementami tych konstrukgji.
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Do szyny uziemiajacej nalezy przylaczyé wszystkie wskazane przez projektanta urzadzenia i instalacje.
Naleza do nich miedzy innymi:

- szyny ochronne i obudowy rozdzielni,

- obudowy generatoréw,

- obudowy transformatordw,

- obudowy/korpusy silnikéw napedzajacych generatory,

- obudowy UPS,

- korpusy zespotéw pompowych i pomp,

- obudowy falownikéw,

- metalowe rury ochronne

- iinne metalowe obudowy i rurociagi.

Dla wszystkich obiektéw objetych inwestycja nalezy wykona¢ instalacje odgromowa. Montaz, sprawdzenie
i pomiary instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami PN-IEC 61024-1-2. Elementy
urzadzenia piorunochronnego winny speinia¢ wymagania okre$§lone w normach PN-IEC 50164-1 i PN-IEC
50164-2. Dla kazdego z obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego
wg PN-86/E-05003/0.

Podtaczenie instalacji uziemiajacej z instalacja odgromowa nalezy zrealizowac przez podtgczenie gtéwnych
magistrali uziemienia ze zbrojeniem fundamentéw budynkéw oraz ze zwodami instalacji odgromowej na
dachu, oraz uziomem otokowym i fundamentowym budynkéw. Potaczenia przewodéw odprowadzajacych
z uziomem nalezy wykonywac jako Srubowe za pomoca zaciskéw probierczych zgodnie z PN-86/E-02560.
Aparaty i urzadzenia podtaczy¢ do uziomu poprzez zaciski kontrolne. Uziomy fundamentowe nalezy
zaprojektowac z ta$m stalowych min. 40x5mm. Potgczenia podziemne wykonywac jako spawane. Nalezy
potaczy¢ uziomy nowoprojektowanych budynkéw ze zbrojeniem. Uziom powinien by¢ potgczony trwale
z gtdwna szyng uziemiajaca. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farba
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3m nad ziemig i do gtebokos$ci 0,2m w ziemi.

5.3.4.5. Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim i posSrednim.

Nalezy wykona¢ ochrone przeciwprzepieciowg w uktadzie TN-S; wielopolowy ogranicznik przepieé
hybrydowych montowany na szynie.

Jako ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim, nalezy zastosowal podiaczenie czesci
przewodzacych nie bedacych pod napieciem z przewodem ochronnym PE i szybkie wylgczanie zasilania za
pomoca urzadzen ochronnych nadpradowych oraz réznicowo-pradowych. Ochrone przed przepieciami
wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC 60365-4-433. Montaz instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-548.

Rozdzielnia musi by¢ umieszczona w zamykanej szafie. Nalezy zastosowa¢ ochronniki klasy C, stanowigce
[ i1l stopien ochrony przeciwprzepieciowe;j.

5.3.4.6. Wymagania dla instalacje teletechnicznych.

5.3.4.6.1. Instalacja telekomunikacji.

Istniejace budynki posiadajg instalacje telefoniczng. Pomieszczenia w budynku projektowanym nalezy
wyposazy¢ w telefon bezpieczenstwa. Instalacje telefoniczng wykona¢ z miedzi.

5.3.4.6.2. Instalacja telewizji przemystowe;j.

W zakresie koniecznym do zdalnego, bezpiecznego prowadzenia procesy zwlaszcza w zakresie kotta
i turbozespotu.

5.3.4.6.3. System sterowania, sygnalizacji, zobrazowania procesu monitorowania i archiwizacji danych.
System komunikacji winien posiada¢ rozwigzania gwarantujace wysoka niezawodno$¢ transmisji danych
i wykorzystywa¢ najnowocze$niejsza lecz sprawdzong technologie elementéw elektronicznych
i komputerowych na rynku. Przewiduje sie poprowadzenie kabla $wiattowodowego wielomodowego
zewnetrznego o przekatnej 50/125 oraz przewodu typu skretka UTD Kkategorii 6 celem zapewnienia
wlasciwej przepustowosci do komunikacji oprogramowania SCADA klient-serwer.

Wskazniki MTBF dla poszczegélnych typowych podzespotéw takich jak karty we/wy, jednostki centralne
stacji beda wieksze niz 100 000h.
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Aparatura obiektowa jak przetworniki pomiarowe, zawory regulacyjne itp. Powinny by¢ wyposazone
w tabliczki opisowe ze stali nierdzewnej lub innego zatwierdzonego materiatu. Tekst opisowy winien by¢
wygrawerowany.

W celu zapewnienia wlasciwej pracy systemu sterowania niezbedne jest , aby oferowana aparatura
pomiarowa spetniata ponizsze wymagania doktadnosci i niezawodnosci:

a) Przetworniki ci$nienia.

Zastosowacé nowoczesne przetworniki moggce umozliwia¢ parametryzacje oraz diagnostyke, wyposazone we
wskaznik miejscowy, dwuprzewodowe o sygnale wyjSciowym 4-20mA, napiecie zasilania 12-36V, zakres
temperatury -20°C do +70°C , stopienn ochrony IP65, blad podstawowy 0,25% lub mniejszy. Dla mniej
znaczacych pomiaréw dopuszczalna jest klasa doktadnosci £0,5%. Stabilno$¢ sygnatu wyjsciowego 0,25%,
wptyw zmian napiecia zasilania £0,1% , przecigzalno$¢ 125% zakresu pomiaru.

b) Czujnik termoelektryczny
Zastosowane beda czujniki PtRh-Pt lub NiCr-NiCr-NiAl z odizolowang spoina pomiarowa. Dla pomiaréw
wykorzystywanych w uktadach automatycznej regulacji oraz obliczeniach sprawnos$ciowych powinny by¢
stosowane czujniki klasy 1 wg PN-81/M-53854, dla pozostatych pomiaréw czujniki klasy 2. Dopuszczalna
temperatura gtowicy 100°C. Glowice 1aczeniowe powinny by¢ wykonane w stopniu IP65 i zapewniac¢ trwate
podiaczenie przewodéw kompensacyjnych. Czujniki winny by¢ odporne na wibracje mechaniczne miejsca
montazu. Czujniki wyposazy¢ w przetwornik nagtowicowy.

c) Czujniki termorezystancyjne.

Bed3 zastosowane czujniki rezystancyjne typu Pt100, Pt500 lub Pt1000. Dla pomiaréw wykorzystywanych w
uktadach automatycznej regulacji oraz obliczeniach sprawnos$ciowych powinny by¢ stosowane czujniki klasy
A, a dla pozostatych pomiaréw czujniki klasy B. Gtowice taczeniowe winny by¢ wykonane w stopniu ochrony
IP65 i zapewnia¢ trwate podtgczenia przewoddw taczeniowych. Czujniki winny by¢ odporne na wibracje
mechaniczne miejsca montazu. Czujniki wyposazy¢ w przetwornik nagtowicowy.

d) Przetworniki sygnatowe rezystancji na prad ({1/mA) i sity termoelektrycznej na prad (mV/maA)
Zastosowane winny by¢ przetworniki z sygnatem wyjSciowym 4-20mA, napiecie zasilania 18-36V,
temperatura pracy -20 do +80°C, btgd podstawowy <0,2%, btad liniowosci <0,1% - nagtowicowe.

e) Zawory regulacyjne.

Zawory, ktore beda realizowaly algorytm automatycznej regulacji winny by¢ dostarczane z sitownikami
i sterowaniem elektrycznym, chyba ze ze wzgledéw bezpieczenstwa stosowac nalezy innego rodzaju napedy.
Sitowniki winny by¢ wyposazone w dwuprzewodowe nadajniki pradowe potozZenia, o sygnale 4-20mA,
podwdjne wiaczniki kranicowe drogowe i momentowe, oraz pokretlo pozwalajace na sterowanie reczne.
Pokretto regulacji recznej winno by¢ automatycznie odcinane przez sterowanie elektryczne. Sitowniki winny
spelnia¢ nastepujace wymagania:

- stopien ochrony P54,

- napiecie zasilajace 230/400 V AC 50Hz,

- temperatura otoczenia pracy -25 do +60°C

- ustawienie ukladu przecigzeniowego (15% M ustawionego zakresu),

- trwato$¢ (czas pracy i ilo$¢ zadziatan) - min 4000h pracy ciggtej 1000 000 zadziatan przy maks.

czestotliwosci 5 zadziatan/min.

- zawory i przepustnice winny by¢ sterowane sygnatem 3-punktowym, chyba ze ze wzgledéw

bezpieczenstwa nalezy zastosowac sterowanie innego rodzaju.

f) Zasilanie aparatury pomiarowe;.

Obiektowa aparatura powinna by¢ odporna na zakldcenia zwigzane z niestabilnoscig zasilania w tym:

- chwilowe zmiany napiecia,

- przelaczenia pomiedzy ré6znymi systemami,

- zanikami i powrotami zasilania elektrycznego,

- przerwami w zasilaniu.
Obwody zasilania aparatury pomiarowej maja by¢ tak wykonane , by spadek napiecia nie przekraczat 5%
w stosunku do napiecia znamionowego. Urzadzenia w obudowach metalowych powinny byé podtaczone
do gtéwnej sieci uziemien.

g) Kableirurkiimpulsowe.

Do wykonania instalacji sygnalizacyjnej nalezy stosowa¢ wytacznie kable i przewody z zZytami miedzianymi.
Jako elementy rozdzielcze nalezy stosowac taczéowki. Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane
w obudowach chroniacych od uszkodzen mechanicznych. Instalacje rurek impulsowych, kabli pomiarowych,
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tras kablowych, przejs¢, kabli sygnatowych itp. Winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.
5.3.4.6.4. Instalacje muszg posiada¢ uktady gwarantowanego napiecia zasilania.

5.3.4.7. Wymagania dla linii elektrycznej zewnetrznej.

Zewnetrzne roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z PN-EN 50086-2-4 z uzyciem : kabli sygnalizacyjno-
pomiarowych wielozytowych (zyta wielodrutowa zwykta) o izolacji poliwinitowej i powtoce poliwinitowej
nierozprzestrzeniajacej ptomienia zgodne z ZN-FKZ-021. W skrzyzowaniach z drogami oraz w kolizjach
z innym uzbrojeniem nalezy stosowac rury ostonowe wg PN-EN 50086-1 , PN-EN 50086-2-4 - rura ochronna,
gtadkoscienna ze ztgczka kielichowa do uktadania w gruncie pod obcigzeniem transportowym wykonana
z polietylenu wysokiej gestosci HDPE. Trase prowadzenia przewodéw nalezy oznakowac folig kalandrowang
z PCW uplastycznionego. Potaczenia kablowe wykona¢ przy uzyciu gtowic kablowych.

5.3.4.8. Wymagania dla oswietlenia zewnetrznego.

Nalezy wybudowaé o$wietlenie zewnetrzne os$wietlajgce teren wokot obiektéw, a w szczegdlnosci
na stanowiskach wymagajacych nadzoru. Jako zrodta §wiatta zewnetrznego zastosowac oprawy spetniajgce
wymagania normy PN-IEC 60364-5-559: oprawy typu naswietlacz do o$wietlenia zewnetrznego do montazu
na $cianach obiektéw - kwadratowa z Kkloszem z opalowego poliweglanu, wyposazona w $wietléwki
energooszczedne.

Wiaczanie oswietlenia terenu powinno by¢ samoczynne poprzez wytacznik zmierzchowy i dodatkowo
mozliwe z pomieszczenia budynku. Intensywno$¢ luminacji powinna by¢ zgodna z aktualng norma.

5.3.4.9. Wymagania dla wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
5.3.4.9.1. Instalacja wodociggowa.
Instalacje wodociggowa wykonac z polipropylenu PN-C-89207 lub PN-EN 1329-1 lub z rur z rur stalowych
ocynkowanych, taczonych na gwint spetniajace wymagania przedmiotowych norm branzowych np. PN-74/H-
74200. Zawory na instalacjach wykona¢ jako kulowe, mosiezne wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828.
Armatura:
a) Bateria stojgca umywalkowa.
Wymagania techniczno-jakos$ciowe:
- bateria jednouchwytowa, stojaca, montaz jednootworowy,
- bateria mieszaczowa z gtowicag ceramiczna,
- materiat : mosigdz pokryty warstwa niklu i chromu o gr. min. 0,3pm,
- wylewka: stata,
- wyposazona w napowietrzacz M24x1,
- wyposazona w spust sterowany metalowy z ciegnem wykonany zgodnie z PN-EN 274-1,
- przeptyw wody: ok. 14+2 1/min,
- ci$nienie robocze: 3 atm,
- grupa akustyczna: II,
- max. temp. wody: < 90°C
- w gatunku [
b) Zawory wodne, kqtowe 1/2"x3/8” do przytaczenia armatury wykonane zgodnie z normg PN-EN 200/PN-EN
12164 /PN-EN 13828, posiadajacy Deklaracje Zgodnosci, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany.
- materiat : mosigdz chromowany lub niklowany
- przylacze Scienne 1/2", wyjscie do baterii 3/8"
- zrozety,
- do przytaczy rurkowych lub elastycznych.
- uchwyt: pokretto metalowe.
5.3.4.9.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;.
System kanalizacyjny (rury i ksztattki) bezci$nieniowy z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U
(oznaczony symbolem ,B” lub BD-przeznaczony do zakopania w ziemi pod konstrukcja budowli-do
zamontowania pod posadzka) o potaczeniach kielichowych wciskowych do odprowadzania $ciekow
wewnatrz budowli spelniajacy wymagania normy PN-EN 1329-1. Wspétczynnik rozszerzalnosci cieplnej:
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0,09mm/Km. Odpornos¢ termiczna na przeptywajgce $cieki w przeptywie ciggtlym do 75°C, a w przeptywie
chwilowym do 96°C.

Ksztattki kanalizacyjne systemowe o potaczeniach kielichowych wciskowych spelniajace wymagania PN-EN
1329-1. Nalezy stosowac rury i ksztattki systemowe jednego producenta. Uszczelki z elastomeru EPDM o
twardosci 60+5 Shore A

Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych i kratek sciekowych speiniajace wymagania normy PN-EN 274-1
Czyszczaki kanalizacyjne w systemach bezci$nieniowej kanalizacji sanitarnej zgodne z normg PN-C-89203.
Urzadzenia sanitarne w pom. WC:

a) Umywalka ceramiczna + ,potnoga” spetniajgca wymagania normy PN-79-B-12634 i PN-78-B-12630,
PN-EN 32

- gat.l

- barwa; biala,

- powierzchnia ; szkliwiona

- dilugos$¢ umywalki : min. 550mm, szeroko$¢ minimum 430mm

- umywalka z jednym otworem na baterie stojaca,

- zawieszenie na $rubach mocujacych,

- pbioga dostosowana do umywalki z tej samej linii wzorniczej,

- wyposazona w zestaw odptywowy spelniajacy wymagania normy PN-EN 274-1 i zabezpieczona
przed przelaniem (z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego z gtowica metalowa i korkiem lub
zestawem dzwigienkowym),

- mocowanie ostoniete kapa z tworzywa sztucznego

b) Miska ustepowa ceramiczna wiszqca z tej samej linii wzorniczej co umywalka i spetniajgca

wymagania normy PN-EN 997 i PN-78-B-12630;

- miska lejowa,

- gatuneklI

- powierzchnia ; szkliwiona

- barwa; biata

- zzestawem montazowym do wc wiszacego dostosowanego odpowiednio do miejsca montazu
o nastepujacych cechach:

o stelaz samono$ny, rama malowana proszkowo

o  spluczka podtynkowa z izolacja przeciwroszeniowa

o mozliwo$¢ ustawienia ilosci wody sptukujacej: ustawienie fabryczne ilosci wody do
sptukiwania 6i31
sptukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiajacym z przodu,
obudowa ochronna zabezpiecza otwor serwisowy przez wilgocia i zabrudzeniem
popychacze z wyttumieniem dzwiekéw
mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi, z wyttumieniem dzwieku, regulacja
gtebokosci, zakres regulacji 45 mm
nogi ocynkowane regulowane o 5 cm, regulowane ptynnie w zakresie od 0 - 20 cm
mozliwos$¢ regulacji wysoko$ci montazu miski
uniwersalne przytacze wody,
wezyk taczacy z zaworem katowym do przykrecenia bez uzycia narzedzi
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- wyposazona w ptyte przyciskowag w kolorze chrom, dwudzielna:
o  Sita nacisku <20 N
o  Materiat Cynkowy odlew ci$nieniowy/tworzywo sztuczne
-z deska sedesowa (siedzisko+pokrywa) w gat.1, z tworzywa sztucznego twardego (typu
DUROPLAST), w kolorze biatym, z odbojnikami, z zawiasami ze stali nierdzewnej - spetniajaca
wymagania normy PN-86-B-75704/01
5.3.4.9.3. Instalacja kanalizacji technologicznej.
W  pomieszczeniach Elektrocieptowni biomasowej zaprojektowac¢ Kkanalizacje technologiczna do
odprowadzenia $ciekéw technologicznych z zaworéw bezpieczenistwa, spustéw i odwodnien. Scieki
technologiczne odprowadzane beda do projektowanej studzienki schtadzajacej, a nastepnie do zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej na terenie kottowni.
Zastosowac podposadzkowy rurocigg kanalizacyjny bezci$nieniowy PVC o potaczeniach kielichowych wg PN-
EN1329-1. Rury o odpornosci termicznej na przeptywajace Scieki : w przeptywie ciaglym do 759C,
a w przeplywie chwilowym do 95°C - zgodne z norma PN-EN 1329.
Ksztaltki odporne na wysokie temperatury. Uszczelki z elastomeru EPDM - zgodne z norma PN-EN 681.

5.3.4.10. Wymagania dla przylaczy wod.-kan.
5.3.4.10.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa.
Przytacze wody bytowej do projektowanego budynku elektrocieptowni zaprojektowac z istniejacej na terenie
cieptowni instalacji wodociggowej - z budynku gtéwnego kottowni. Rurociagi nalezy zaprojektowac tak, aby
dobrane $rednice zapewniaty maksymalne zapotrzebowanie chwilowe wody na potrzeby socjalno-bytowe.
Instalacje wodociagowa na potrzeby i przeciwpozarowe zasili¢ z istniejacej sieci p.poz w sasiedztwie
projektowanych budynkéw. Na zaprojektowanej sieci nalezy rozmiesci¢ hydranty pozarowe, zgodnie
z wytycznymi i przepisami ochrony przeciwpozarowej.
Podiaczenie budynku wykona¢ przewodem wodociagowym zgodnym z normg PN-EN 12201-2
z termoplastycznego materiatu rurowego PE i posiadajgcym pozytywnag ocene higieniczng. Instalacje
wodociggowa zaprojektowac i wykonac zgodnie z PN-B-02865 oraz PN-92/B-01706.
W uktadzie zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy zamontowac¢ w elektrocieptowni zawory odcinajace
i zawor antyskazeniowy zgodny z normg PN-EN 1717 i PN-EN 13959, zapobiegajacy przeptywom zwrotnym
przy obnizonym ci$nieniu.
5.3.4.10.2. Przytacze wody uzdatnione;.
Doprowadzenie do elektrocieptowni wody uzdatnionej, nalezy wykona¢ podiaczenie z istniejacej SUW
izolowanym rurociggiem prowadzonym poprzez pomieszczenia istniejacej cieptowni i tacznik pomiedzy
obiektami kotlowni weglowej i biomasowej. Instalacje nalezy opomiarowaé licznikiem wody. Wodomierz
winien spetniaé ponizsze wymagania:

- spetniajgcy wymagania norm: PN-ISO-4064-1, PN-1SO-4064-2, PN-1S0-4064-3 z tgcznikami

spetniajagcymi wymagania norm: PN-92/M-54901.03, PN-88/M-54909

- jednostrumieniowy z catkowicie suchobieznym i i odpornym na zaparowanie liczydiem,

- mozliwo$¢ obrotu liczydta w celu utatwienia odczytu,

- sprzeglo magnetyczne do przeniesienia obrotéw wirnika z przestrzeni mokrej do suchej,

- uszczelnienie typu o-ring,

- tgczniki do wodomierza : zastosowane zgodnie z wytycznymi montaZzowymi producenta,

- klasa metrologiczna B-H,; A-V

- odporno$¢ na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego,

- odpornos¢ na korozje i twarda wode,

- wykonany z materiatéw dopuszczonych do kontaktu z wodg pitna,

- zatwierdzenie typu Gtéwnego Urzedu Miar zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami,

- legalizacja
Uwaga: wodomierz nalezy zamontowac na konsoli wsporczej.
5.3.4.10.3. Przytacze kanalizacji technologicznej i kanalizacji deszczowe;j.
Nowe instalacje kanalizacyjne wiaczy¢é odpowiednio do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej
i deszczowej z zachowaniem wymagan w zakresie nie przekraczania dopuszczalnych wskaznikéw
zanieczyszczen okre$lonych w przepisach szczegétowych oraz zapewnienia dopuszczalnej temperatury ze
zrzucanych $cieké6w na poziomie maks. 400 C.
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Nalezy wykona¢ przytacze kanalizacji technologicznej z rur i ksztattek kanalizacyjnych z bezci$nieniowego
PCV Kklasa S z rdzeniem spienionym spetniajgcych wymagania PN-EN 13476. Studnie kanalizacyjne wykona¢
z kregédw betonowych zgodnie z PN-EN 1917

Na przylaczu kanalizacji nalezy zabudowac separator ropopochodnych.

Nalezy wykona¢ uktad kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z obiektéw i nawierzchni.
Przewody kanalizacji sanitarnej deszczowej wykona¢ z rur i ksztattek z bezci$nieniowego PCW Kklasa S.
Studnie kanalizacji deszczowej wykonac¢ z PE zgodnie z PN-B-10729 lub z kregéw betonowych zgodnie z PN-
EN 1917.

5.3.4.11. Wymagania dla wewnetrznej instalacji wentylacyjnej i grzewczej.

5.3.4.11.1. Wentylacja.

Powietrze do spalania podawane bedzie do wentylatoré6w podmuchu kanatami powietrza na ktérych
zainstalowa¢ nalezy tlumik hatasu. Wentylacje wywiewna z pomieszczen zaprojektowaé w oparciu o
wentylatory dachowe. Wentylatory wyposazy¢ w regulator obrotéw, wiacznik kontrolny (serwisowy) oraz
siatke ochronng w przekroju wywiewnym /nawiewnym.

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej cynkowanej na gorgco w klasie Z275 (z ostong z
cynku nie mniejsza od 200 gr/m?2 na strone) spetniajgcej wymagania PN-89/H-92125, w klasie wykonania N
odpowiadajgcej normie PN-B-03434 i klasie szczelno$ci A odpowiadajgcej normie PN-B-76001 i o grubosci
min. 0,60mm.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Czerpnie i wyrzutnie, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej #1 spetniajgcej wymagania PN-89/H-92125.
Wyrzutnie nalezy wyposazy¢ szczelinowe ttumiki wentylacyjne oraz ostone antydeszczowa. Otwory wyrzutni
zabezpieczy¢ dodatkowo siatka stalowg o oczkach 5x5mm.

Czerpnie $cienne technologiczne od wewnatrz wyposazy¢ w uktad mieszajacy powietrze
zZewnetrzne/powietrze z hali.

Od strony zewnetrznej wykonczone siatkg stalowg ocynkowang o oczkach max.5x5mm i ostong
przeciwdeszczowg. Czerpnie nalezy wyposazy¢ szczelinowe ttumiki wentylacyjne.

Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

5.3.4.11.2. Ogrzewanie

W pomieszczeniach elektrocieptowni zapewni¢ ogrzewanie w postaci nagrzewnic miejscowych, zasilanych
czynnikiem z uktadu odzysku ciepta z chtodzenia oleju technologicznego. Zastosowa¢ nagrzewnice wodne
zasilane woda o parametrach 50/359C. Nagrzewnice beda pracowaty na powietrzu obiegowym. Nagrzewnice
zamontowaé na konsolach montazowych mocowanych do $cian budynku. Kazda nagrzewnice od instalacji
grzewczej nalezy wyposazy¢ w zawo6r odcinajacy oraz zawor regulacyjny réwnowazacy z nastawa wstepna.
Prace zespotu nagrzewnic w danym pomieszczeniu sterowac¢ za pomocg dedykowanych termostatéw
pomieszczeniowych.

Czynnikiem stuzgcym do odzysku ciepta z uktadéw chtodzenia oleju hydraulicznego oraz generatora jest
roztwor glikolu. Odzyskane ciepto nalezy przekaza¢ do ogrzewania obiektéw cieptowni biomasowej oraz
podgrzewania wody uzdatnionej w uktadzie uzupeiniania wody kottowe;.

5.3.4.12. Wyprowadzenie mocy cieplne;j.
Zamawiajacy oczekuje, Ze wyprowadzenie mocy cieplnej z elektrocieptowni zostanie bezposrednio wiaczone
do istniejgcego systemu miejskiej sieci cieptowniczej, a konieczne zmiany nie spowoduja zaktécen w pracy
cieptowni w warunkach sezonu grzewczego i poza sezonem grzewczym. Zmiany te, powinny by¢
zaprojektowane i wykonane w stopniu pozwalajagcym na sprawng i zgodnag z przepisami eksploatacje
istniejacego systemu cieptowniczego.
5.3.4.12.1. Wymagania materiatowe dla rurociggéw cieptowniczych:
a) rury na rurociagi cieptownicze:
e Rury stalowe ze szwem wzdtuznym wykonane ze stali P235GH o potwierdzonej jako$ci wg PN-EN
10217-2 lub PN-EN 10217-5 lub ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1 (odpowiada
St37.0 wg DIN 17120, DIN2448, DIN 1626) lub G235 wg PN-79/H-74244 lub wg PN-EN 10217-5
lub
e Rury stalowe bez szwu
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o wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2 lub PN-EN 10217-5 oraz PN-EN 10217-2
o wykonane ze stali P235TR2 wg PN-EN 10216-1, lub PN-EN 10217-5 oraz PN-EN 10217-2

Zastosowac rury z pogrubiong $cianka.
Przed rozpoczeciem montazu izolacji nalezy powierzchnie stalowa rurociagéw zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Powierzchnie rurociggéw nalezy przygotowa¢ pod malowanie za pomoca narzedzi z napedem mechanicznym
i narzedzi recznych (szczotek stalowych i drucianych) do stopnia czystosci P St2 okreSlonego zgodnie z PN-
EN ISO 12944-4. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociagéw nalezy wykona¢ przy uzyciu farb posiadajgcych
odpornos$¢ na ciagte dzialanie temperatury powyzej 150°C zgodnie z PN-C-81918 ,Farby i emalie
termoodporne” np. jednosktadnikowa farba termoodporna pigmentowana aluminium, lub termoodporna
farba silikonowa, lub termoodporna emalia poliwinylowa) Nalezy wykona¢ dwie powtoki malarskie:
gruntowanie + warstwa nawierzchniowa.
b) izolacja:
Welna mineralna luzem lub w postaci gotowych elementéw izolacyjnych winna spetnia¢ nastepujace
wymagania techniczno-jakosciowe :

- wymagana odpornos¢ termiczna wetny min. 150°C,

- Klasa palnosci: niepalna wg PN-93/B-02862

- Wspbtczynnik przewodnosci przewodnosci cieplnej A10 < 0,035W/mK

- gesto$¢ nominalna ok. 100 kg/m3
Proponuje sie zastosowac nastepujace materiaty: np. PAROC Pro Section, Isover DP65 lub Rockwool o
grubosci izolacji na powrocie 100 i zasilaniu 125mm.
c) ptaszcz ostonowy:
Blacha stalowa ocynkowana na oktadzine zewnetrzng izolacji o gr. 0,6mm, gat.STOS wg PN-EN 10142, PN-EN
10147, PN-EN 10203 do obrébek blacharskich. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢ réwna,
gtadka i powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposdb ciggly z ostong z cynku nie mniejsza od 200 gr/m?
na strone. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych

5.3.4.12.2. Wymagania dla rurociagéw preizolowanych.
System rur i elementow preizolowanych musi spetnia¢ wymagania jakoSciowe norm:
- Zespot rurowy - PN-EN-253
- Ksztattki - PN-EN 448
- Zespot ztacza - PN-EN-489
- Armatura - PN-EN 488
Fabrycznie preizolowany system rurowy spelniajgcy wymagania normy EN-253 do bezposredniego
uktadania w gruncie o przewidywanej trwato$ci w cigglej temperaturze pracy +130°C minimum 30 lat.
Odpornos¢ termiczna +130°C z mozliwo$cig kilkudziesieciogodzinnych przekroczen temperatury do +140°C.
Maksymalne ci$nienie robocze 1,6 MPa przy temperaturze +150°C.
Odpornos$¢ na petzanie gotowej rury preizolowanej powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy EN 253.
Nalezy stosowac rury preizolowane z piankg izolacyjna trwale zwigzang z rurg stalowa.
Konice rury stalowej powinny by¢ nie zaizolowane na dtugosci minimum 150 mm i maksimum 220+10mm
oraz przygotowane do spawania zgodnie z PN-ISO 6761. Rury winny by¢ wyposazone w instalacje alarmowa
impedancyjno-impulsowa.
Rury preizolowane powinny posiada¢ nastepujace oznaczenia na zewnetrznej stronie obu koncow kazdej
rury ptaszczowej:
- skrétowe oznaczenie jakosci stali;
- znak producenta
Wymagania techniczno-jakos$ciowe:
a) Rury stalowe atestowane, spetniajace wymagania normy PN-EN 253 odno$nie $rednicy zewnetrznej rury
stalowej, minimalnych grubosci §cianki rur stalowych, tolerancji srednic i grubosci (tabela 1,2,3).
Nalezy zastosowac nastepujace rury przewodowe:
e Rury stalowe ze szwem wzdluznym
o wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5 lub ze stali P235TR1 lub
P235TR2 wg PN-EN 10217-1 (odpowiada St37.0 wg DIN 1626 lub G235 wg PN-79/H-
74244) lub wg PN-EN 10217-5
lub Rury stalowe bez szwu
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o wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2
o wykonane ze stali P235TR2 wg PN-EN 10216-1
e Sktad chemiczny w % dla stali P235GH, P235TR1, P235TR2, St37.0

C Si Mn p S Al*

<0,16 <0,35 <12 <0,025 <0,020 >0,020

* Al-oznaczane tylko dla stali P235GH, P235TR2

- Rury produkcji polskiej zgodne z PN-79/H-74244 lub o sprawdzonej szczelno$ci w grupie badan B3 i
odmianie wytrzymatoSciowej G235,

- Rury produkcji zagranicznej wykonane ze stali P235GH o potwierdzonej jako$ci wg PN-EN 10217-2 lub
PN-EN 10217-5 lub stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1 (odpowiednik St37.0 wg (wg normy
DIN 17120, DIN2448 i DIN1629) lub G235 wg PN-79/H-74244),

- stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 253 p. 4.2.4 oraz
stopiniom czystos$ci zewnetrznej powierzchni rury przed jej oczyszczeniem A,B, lub C wg PN-ISO 8501-
1;1988, bez $§ladéw korozji wzerowe;.

b) W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury winny by¢ poddane

procesowi Srutowania

c) Konice rur musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie koncow

rur i ksztattek do spawania lub ISO 6761/DIN 2559/22

d) Nie dopuszcza sie wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury (tzn. wewnetrznych spawéw

poprzecznych w celu uzyskania dtugosci nominalnej z pospawanych odcinkéw)

e) Rury stalowe muszg by¢ znakowane i posiada¢ §wiadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 10204 3.1.B

f) Rura ostonowa gladka bez szwu, wykonana z czarnego, twardego polietylenu (HDPE III generacji minimum

PE80- otrzymany w wyniku dwustopniowej polimeryzacji), o wtasciwos$ciach materiatu i wymiarach oraz

grubo$ci $cianek rury nie gorszych niz okreslonych w normie PN-EN-253. Dostawca rur musi

zagwarantowac, ze sposob produkcji rury zewnetrznej umozliwia uzyskanie (na skutek np. koronowania lub
innego sposobu produkcji) wysokiej przyczepnosci izolacji poliuretanowej do zewnetrznej rury ostonowej;
minimalng przyczepno$¢ 50mN/m na minimum 75% obwodu rury. Znakowanie rur zewnetrznych PE-HD

musi by¢ zgodne z wymaganiami punktu 6.3. normy EN 253.

g) Izolacja wszystkich dostarczonych elementéw preizolowanych i ztagcz mufowych winna by¢ wykonana

ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) spetniajacej wymagania normy PN-EN-253 p. 4.4, 5.3 oraz

pozostate :

- jednorodna struktura komérkowa,

- technologia produkcji pianki musi zapewnia¢ jednorodny jej rozktad na catej dtugosci rury,

- $rodek porotwérczy do produkcji pianki powinien by¢ substancja czystg ekologicznie, majgca zerowe
oddziatywanie na warstwe ozonowa (ODP=0) - nie dopuszcza sie do pienienia poliuretanu
za pomocg freonéw twardych, miekkich oraz COz,

- chtonno$¢ wody po 90min gotowania nie przekraczajgca 10% w stosunku do poczatkowej objetosci
prébki,

- odporno$¢ termiczna (temperatura pracy ciagtej) +130°C z mozliwoscig kilkudziesieciogodzinnych
przekroczen temperatury do +140°C,

- pianka musi by¢ odporna na zmiany pelzaniowe w stopniu nie mniejszym niz pianka pieniona za
pomoca freonu 11.

- wspbtczynnik przewodnosci cieplnej pianki poliuretanowej Aso mierzony w temperaturze 50°C nie
moze by¢ wiekszy niz 0,03W/mK.

h) Ksztattki musza speinia¢ wymagania jakoSciowe normy PN-EN 448.

Ksztattki winny by¢ wyposazone w instalacje alarmowa impedancyjno-impulsowsa.

Dopuszcza sie tuki/kolana preizolowane:

- Formowane na zimno kolan gietych indukcyjnie, z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdluznym
(w przypadku stosowania rur ze szwem potozenie szwu musi by¢ pod katem 45° do ptaszczyzny
giecia),

- Spawane doczotowe - wykonane przez giecie na gorgco rury stalowej lub przez formowanie na
goraco ptyt stalowych i taczenie ich za pomoca spawania. Minimalny promien giecia tuku nie moze
by¢ mniejszy niz 1.5 x $rednica zewnetrzna rurociagu,
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Nie dopuszcza sie do stosowania tukéw segmentowych wykonanych przez spawanie doczotowe prostych
odcinkdw rur. Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczotowo musza by¢ spetnione wymagania
punktéw 4.1.3. normy EN 448
Dopuszcza sie tréjniki wykonane jako :
- kute,
- z szyjka spawana lub wyciggana
- Spawane
i) Rury nalezy dostarcza¢ wraz z systemem alarmowym. System winien zapewnia¢ nadzorowanie szczelnosSci
uktadu i lokalizacje uszkodzen.
Dziatanie systemu opiera sie pomiarze rezystancji pomiedzy przewodem alarmowym a rura przewodowa.
Minimalng warto$cia wyniku pomiaru wykonanego megaomomierzem, warunkujacg przejecie sieci do
eksploatacji, jest 10 MOhm/km sieci i przewodach alarmowych potaczonych w petle.
Zamawiajacy wymaga zastosowania niezaizolowanych przewoddw miedzianych o przekroju #1,39-1,5mm?
kazdy, umieszczonych wewnatrz pianki poliuretanowej (2-ch dla Srednic <400 oraz 4-ch dla $rednic
>400<700 ) rownolegle do rury przewodowe;.
Pozostalymi elementami systemu alarmowego sa puszki przytaczeniowe, przewdd wyprowadzajacy,
koncéwki zerujace.
j) Potaczenia mufowe zostang wykonane przez Wykonawce.
Ztacze (kompletna konstrukcja potgczenia pomiedzy sasiednimi odcinkami rur oraz ksztattkami
preizolowanymi) ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 489.
Wskaznik szybkosci ptyniecia MFR ztacza mufowego i ptaszcza ostonoweg.o rury musi by¢ zgodny z norma.
Do izolowania ztacz rurociagu zastosowac mufy zgrzewane elektrycznie.
Mufa ta stanowi prefabrykowana ptyte, wykonang z wysokoci$nieniowego polietylenu (HD-PE) wyposazona
po swojej ,wewnetrznej” stronie w przewod grzejny oraz czujnik temperatury. TaSma grzejna, bedaca
meandrowo przebiegajacym drutem miedzianym posiada szeroko$¢ ok. 27mm. Ztgcza mufy zgrzewa sie
elektrooporowo z ptaszczem ostonowym rury preizolowane;.
Mufy zgrzewane elektrycznie maja posiada¢ §wiadectwa z badan wykonanych zgodnie z PN-EN 253:
- p.4.3.1.1. surowca zastosowanego do ich produkcji,
- p.4.3.1.2. wskaznika szybkosci ptyniecia materiatu.
System zlacza powinien umozliwia¢ montaz ztagcz po wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu
proby cisnieniowej jak i naprawe nieszczelnych ztacz bez konieczno$ci ciecia rury stalowe;j.
Proces zgrzewania kazdego zlacza mufowego musi by¢ udokumentowany w formie papierowej lub
elektronicznej

5.3.4.12.3. Wymagania wykonawcze w zakresie rurociggéw.
W ramach ceny ofertowej Zamawiajacy wymaga wykonania kontroli wszystkich polaczen spawanych
rurociggéw cieplowniczych. W pierwszym etapie nalezy poddac spoiny ogledzinom zewnetrznym zgodnie z
PN-EN 970. Wynik ogledzin mozna uzna¢ za pomyslny, gdy wyglad spoin spelnia, co najmniej "Wymagania
przejsciowe" EN 25817 z (do czasu opublikowania normy europejskiej, nalezy stosowa¢ réwnowazng norme
krajowa). Wszystkie zlacza spawane winny zostaé zbadanie radiologicznie wg ISO 1106-3, lub PN-EN 10246-
10:2004 ,Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 10:Radiograficzne badania spoin spawanych
automatycznie tukowo rur stalowych celem wykrycia nieciggtosci.” przez uprawniong jednostke badawcza.
Dopuszczalna klasa wadliwoS$ci spoin:

- 2w piecioklasowej skali objetej ,Zbiorem wzorcowych radiograméw spoin” wydanym przez

International Institute of Welding

lub

- W3 zgodnie z norma PN-87/M-69772 oraz PN-EN 12517

lub

- BwgPN-EN 25817.

5.3.4.12.4. Wymagania dla cieplomierzy.
Cieptomierze z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu i modutem radiowym , oraz przewodowym do
radiowego odczytu danych z licznika -wymaganie okres$lono ze wzgledu na zainstalowany u Zamawiajacego
radiowy odczyt licznikédw ciepta jednego systemu .
Wymagane dodatkowe zasilanie zewnetrzne licznika (oprécz baterii).
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Licznik ciepta powinien odpowiada¢ przepisom zawartym w:

e Ustawag z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 2063 ze
zmianami);

e Ustawg z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodnoS$ci i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U.
z 2021r. poz. 514);

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie wymagan, ktérym
powinny odpowiada¢ cieptomierze i ich podzespoly, oraz szczegétowego zakresu sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz.U.
z 2008r. Nr 2 poz. 2);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 p0z.885)
w sprawie rodzaju przyrzadéw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz
zakresu tej kontroli,

e Rozporzadzeniem Przedsiebiorczosci i Technologii z 22.03.2019r. (Dz.U. 2019 poz. 759 ze zmianami)
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych;

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r, w sprawie wymagan dla przyrzadow
pomiarowych (Dz. U. z 2016r. poz.815)

Licznik ciepta musi posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR) i karte katalogowa w jezyku polskim.
Kazdy z elementéw licznika ciepta musi by¢ legalizowany. Pozytywny wynik badania legalizacyjnego
cieptomierza winien zosta¢ zakonczony natozeniem na cieptomierz cech legalizacyjnych zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 05.05.2022r. (Dz.U. 2022 poz. 1179 ze zmianami)
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych.

Montaz czujnika przeplywu na rurociggu winien odbywac sie za pomoca zlaczy kolnierzowych,
po wykonaniu ptukania. Dtugo$¢ zabudowy przetwornika przeptywu - wymagane odcinki proste nie wiecej
niz 5DN przed i 3DN za przetwornikiem przeptywu

Wymagania szczegétowe dla par czujnikéw temperatury

e typ rezystancyjny rodzaju Pt 500, bezgtowicowe,

e dlugosc¢ przewodow taczacych czujniki z integratorem,

e czujniki nalezy dostarczy¢ wraz z tulejami ochronnymi.

Przewody impulsowe czujnika temperatury maja by¢ prowadzone w ostonie z tworzyw sztucznych w (np.
korytkach instalacyjnych, rurkach ostonowych itp.) mocowanej natynkowo do $ciany pomieszczenia.
Uwaga: cieptomierz nalezy zamontowac na konsoli wsporcze;j.

5.3.4.13. Wymagania dla instalacji technologiczne;j.
Wyposazenie techniczne, urzadzenia oraz aparatura Kkontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje
powinny by¢ jednego typu i marki oraz jezeli zakresy pracy tych urzadzen na to pozwalajg w petni zamienne
miedzy soba.
5.3.4.13.1. Rurociagi
a) rurociagi stalowe wewnetrzne.
Rurociagi stalowe z rur wykonanych poprzez obrébke plastyczna na goragco musza odpowiada¢ normie PN-
85/H-74244 lub PN-80/H-74219.
Rurociagi zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg odpowiednia do temperatury stosowanego czynnika.
b) Rurociagi ze stali kwasoodporne;.
Wszystkie rury i ich wyposazenie ktére beda wykonane ze stali kwasoodpornej winny by¢ wykonane ze stali
OH18N9 lub OOH18N10 (oznaczenie wg PN) , lub 304/304L (oznaczenie wg AISI), lub 1H18NO9T
(oznaczenie wg PN), lub 321 (oznaczenie wg AISI). Ci$nienie nominalne : wedtug wymagan technologicznych.
Laczenie:
- montazowe : spawanie
- z armaturg i rurociaggami PE: kotnierzowe luzne z owierceniem na wymagane ci$nienie. Materiat
kotnierzy: stal kwasoodporna.
5.3.4.13.2. Oznakowanie rurociggéw i punktéw smarowania.
Wykonawca naniesie farbg lub naklejkami oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach zatoZzonych
w budynkach, w odstepach maks. 5 metréw oraz w miejscach przej$¢ rurociagéw przez Sciany/podtogi oraz
wejs¢/wyjs¢ do budynkéw. Oznaczenia identyfikacyjne beda miaty postaé jedno-lub wielokolorowych
pierscieni naniesionych naokoto rur. Lista zawierajaca propozycje przyjetych oznaczen zostanie
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przedstawiona Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Objasnienia oznaczen zostang zamieszczone na schemacie
technologicznym umieszczonym w budynku kogeneraciji.
Wszystkie punkty smarowania nalezy widocznie oznakowaé odpowiednimi kolorami oraz usytuowac
je w sposob utatwiajacy obstuge serwisows, tzn. bez konieczno$ci demontazu pokryw ochronnych, oston
metalowych, itp.
5.3.4.13.3. Armatura.
Catg armatura ma charakteryzowac sie mozliwie najnizszymi oporami przeptywu.
Wszystkie zawory musza posiadac¢ taka sama klase odpornosci na ci$nienie i temperature jak instalacja,
na ktérej zostang zamontowane.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowanie tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego zaworu beda
zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach w dokumentacji powykonawczej oraz
schemacie technologicznym zamieszczonym na $cianie w budynku elektrocieptowni.
Wymagane dokumenty dla zaworéw:

- karta katalogowa,

- charakterystyka techniczna okre$lajgca : parametry zaworu (temp. minimalna, maksymalna,

ci$nienie, medium, przytacze), budowe, wymiary gabarytowe,

-o$wiadczenie producenta potwierdzajgce wymagane parametry techniczne (deklaracja zgodnosci),

- aprobata techniczna.
W przypadku zaworéw i klap z wlasnym napedem (serwozawordw) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ recznego
uruchamiania (otwieranie i zamykanie), a takze wizualne wskazniki potozenia zaworu i klapy.

a) Zawory odcinajace.
Trzpien zaworéw o $rednicy powyzej DN150 musi by¢ umocowany w jarzmie, a konstrukcja zaworu nie
moze dopuszcza¢ odchylen od jego osi pionowej, natomiast uszczelki nie mogg by¢ elementami no$nymi
konstrukcji. Uszczelnienie armatury odcinajacej ma gwarantowa¢ 100% szczelno$¢ zamkniecia zaworu
w dwdch kierunkach i dla $rednic powyzej DN150 winno by¢ wykonane w klasie metal/metal. Zawory
pelnoprzelotowe. Dla $rednic DN250 i powyzej dopuszcza sie stosowanie przepustnic z uszczelnieniami
metalowymi i potréjnym mimosrodem z wymagana szczelnoécia w dwéch kierunkach. Srednice zgodnie
znorma DIN 2458 (ISO 4200)
Zawory o $rednicy do DN125 z napedem recznym bezposrednim - dZwignia jednoramienna.
Zawory o $rednicy powyzej DN125 maja by¢ uruchamiane przy pomocy przektadni z napedem recznym,
a zawory zlokalizowane w miejscach o utrudnionym dostepie z napedem elektrycznym i funkcja sterowania
ON/OFF.
Kotnierze z przylgami owiercone zgodnie z PN-85/H-74306 (zgodna z DIN 2501).

b) Zawory zwrotne.
Zawory zwrotne wykonane jako stalowe lub z zeliwa sferoidalnego. Zamkniecie wyposazone z wymienne
uszczelnienia. W niskich temperaturach nalezy stosowa¢ armature z miekkim uszczelnieniem, z gtadkim
i wolnym przelotem. Wszystkie nakretki i sSruby dwustronne narazone na wibracje zostang wyposazone
w podktadki sprezynujace lub plytki zabezpieczajace.

c) Zawory regulacji ci$nienia.
Zawory do regulacji ci$nienia beda zaworami dwu-kotnierzowymi, wykonanymi z Zeliwa sferoidalnego.
Regulacja odbywac sie bedzie przy uzyciu pomocniczego mechanizmu. Otwory wlotowe czujnikéw
zabezpieczy¢ nalezy filtrem siatkowym o drobnych oczkach. Wszystkie elementy zaworu winny by¢
wykonane z materialéw odpornych na korozje. Na zaworach nalezy zamontowa¢ manometry wskazujace
warto$¢ utrzymywanego ci$nienia.
5.3.4.13.4. Sitowniki.

a) sitowniki elektryczne.
Sitowniki beda posiadaty opcje ciagtego wskazania potozenia. Przektadnia sitownika musi by¢ smarowana
olejem lub smarem i powinna by¢ przystosowana do montazu w kazdym ustawieniu. Nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ obstugi recznej sitownikéw prowadzonej przez dwdch ludzi. Pokretta winny by¢ opatrzone
czytelnym napisem ,OTWIERAC” i ,ZAMYKAC” oraz strzatkami wskazujagcymi kierunek otwierania
i zamykania. Wszystkie sitowniki nalezy wyposazy¢ w wytaczniki kraficowe i przecigzeniowe.

b) sitowniki pneumatyczne.
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Tam, gdzie jest to wymagane , zawory beda obstugiwane przy pomocy sitownikéw pneumatycznych
z zachowaniem elektrycznego sygnatu sterujgcego i zwrotnego. Sitowniki beda posiadaly opcje ciagltego
wskazania potozenia.

c) sitowniki hydrauliczne.
Tam, gdzie jest to wymagane, zawory beda obstugiwane przy pomocy sitownikéw hydraulicznych
z zachowaniem elektrycznego sygnatu sterujgcego i zwrotnego. Sitowniki beda posiadaty opcje ciagtego
wskazania potozenia.
5.3.4.13.5. Izolacje termiczne.

a) izolacja rurociggéw cieptowniczych.
Rurociagi wewnatrz budynkéw nalezy zaizolowac¢ termicznie (jezeli wymaga tego temperatura czynnika)
welng mineralna z ostong w postaci ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej o grubos$ci min.
0,5mm na odstepnikach wg PN-B-02421.

b) izolacja kanatéw wentylacyjnych.
Izolacje kanatéw wentylacyjnych wykona¢ z welny mineralnej w postaci mat lamellowych spelniajacej
wymagania normy PN-EN 13162 lub PN-75/B-23100 do izolacji termicznej, akustycznej
i przeciwkondensacyjnej w oplocie z siatki drucianej i ptaszczu aluminiowym wg PN-75/H-927410 grubosci
min. 0,5mm . Do montazu uzy¢ wkretéw samogwintujacych do blach z tbem kulistym PN-61/M-83108 oraz
druty okragte ze stali niskoweglowej ogbélnego przeznaczenia wg PN-67/M-80026.
5.3.4.13.6. Roboty montazowe instalacji i urzadzen.
Montaz elementéw instalacji technologicznych wykonaé w oparciu o szczegétowe instrukcje montazu
dostarczone przez producentéw urzadzen i maszyn. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem ciagtosci pracy
istniejgcych instalacji i urzadzen.

5.3.5. Wymagania szczegétowe dla rob6t wykonczeniowych.

5.3.5.1. Kolorystyka.
Kolorystyke obiektu budowlanego nalezy zachowac¢ zgodna z nastepujacymi wytycznymi:

a) elewacja obiektow kogeneracji biomasowej (obiekt gtéwne, kontenery)- ptyty warstwowe - od
zewnatrz w kolorze szarym lub jasnoszarym (RAL 7040, 7036, 7030, 7004, 7042), elewacja $cian
i dachu budynku podajnika i magazynu biomasy: plyty warstwowe - od zewnatrz w kolorze
zielonym (RAL6005)

b) tynk mineralny barwiony w masie: w kolorze szarym lub jasnoszarym (RAL 7040, 7036, 7030, 7004,
7042)

c) cokot - tynk mozaikowy w kolorze zielonym (RAL6005), lub grafit/antracyt (RAL 7016, 7024, 9005),

d) okna - profile zabezpieczone antykorozyjnie poliestrowa powtoka proszkowa 75+15um (wg PN-EN
ISO 2360) ciemnoszarym, grafitowym, antracytowym lub szaro-czarnym (RAL 7016, 7024, 7026,
7021,9005),

e) drzwi zewnetrzne - profile zabezpieczone antykorozyjnie poliestrowa powtoka proszkowg 75+15pum
(wg PN-EN ISO 2360) ciemnoszarym grafitowym, antracytowym lub szaro-czarnym (RAL 7016,
7024,7026,7021,9005), lub zielonym (RAL6005)

f) parapety zewnetrzne - w kolorze stolarki okiennej,

g) brama - w kolorze ciemnoszarym, grafitowym, antracytowym lub szaro-czarnym (RAL 7016, 7024,
7026,7021,9005),

h) stolarka wewnetrzna - w kolorze biatym (RAL 9003, 9010) lub jasnoszarym (RAL 7035, 9018) lub
zielonym (RAL 6005, 7039,)

i) rynny irury spustowe - w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016, 7024, 7026, 7021, 9005),

j) obrébki blacharskie - w kolorze elewacji, lub stolarki,

k) komin - w kolorze szarym oraz zgodnie z oznakowaniem przeszkodowym,

1) $ciany wewnetrzne - w kolorze jasnoszarym (RAL 7035, 7047, 9018) lub jasnokremowym (RAL
1013, 1014, 1015)

m) sufity - w kolorze biatym (RAL 9003, 9010, 9016),

n) posadzki:

- przemystowe betonowo-zZywiczne: tytanowo-szarym lub naturalnym-szarym (RAL 7001, 7040,
7042, 7045, 7046,lub zblizone) lub zielony/oliwkowy (RAL 6011, 6021,6003 lub zbliZzone) + pasy
komunikacyjne w kolorze zéttym,
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- gresowe: szary (RAL 7040, 7042, 7045, 7036 lub zblizone) lub zielony/oliwkowy (RAL 6011, 6021,
6003, lub zblizone)
- antystatyczne: niebiesko-zielony lub oliwkowo-zielony (RAL 5018, 5021, 6033, lub zblizone),
Uwaga: Ostateczna kolorystyke wszystkich elementéw nalezy przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu.

5.3.5.2. Elementy wykonczenia zewnetrznego.
5.3.5.2.1.  Wykoniczenie $cian zewnetrznych.

a) Na Scianach zewnetrznych z ptyty warstwowej panele $cienne w uktadzie poziomym, w kolorze wg
ust. 5.3.5.1.

b) Na $cianach zewnetrznych murowanych tynk mineralny barwiony w masie w kolorze wg ust. 5.3.5.1.

c) Cokét budynku betonowy wysokosci 50 cm wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze
szarym/grafitowym wg ust. 5.3.5.1.

5.3.5.2.2.  Stolarka zewnetrzna.

Stolarka drzwiowa winna speinia¢ wymagania PN-88/B-10085, a okucia PN-EN 1906. Wielko$¢ otworowania
dostosowana do wymagan wynikajacych z proceséw technologicznych i oswietlenia.

Wymagania pozostate (drzwi):

- drzwi zewnetrzne wejSciowe i ewakuacyjne z profili aluminiowych spetniajacych wymagania normy
PN-EN 573-3 , stan T6 wg PN-EN 515, zabezpieczonych antykorozyjnie poliestrowa powtoka
proszkowa oraz ocieplanych (z przektadka termiczng P150),

- gléwne drzwi wejsciowe o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej wyposazy¢ w samozamykacz
oraz pochwyt (z obu stron drzwi) powleczony tworzywem sztucznym,

- wszystkie drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w zamek wpuszczany pod wktadke patentowga spelniajacy
wymagania normy PN-91/B-94402 oraz wkladke patentowa speiniajaca wymagania PN-EN 1303
z trzema kluczami,

- drzwi przeciwpozarowe, bezprogowe wyposazy¢ w zamkniecie antypaniczne i samozamykacz,

- stolarke zewnetrzng szklong wypetni¢ szyba zespolong ze szkta float, obustronnie bezpieczng,
spelniajagca wymagania PN-B-13079, jednokomorowa, z komora wypelniong gazem
(Uw max=0,9W/m2K)

Wymagania pozostate (okna):

- stolarka okienna z profili aluminiowych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 573-3, stan T6 wg
PN-EN 515, zabezpieczonych antykorozyjnie poliestrowa powtoka proszkowa oraz ocieplanych
(z przektadka termiczng PI50),

- mikrowentylacja,

- skrzydta uchylno-rozwierane, klamka z blokada obrotu,

- okucia obwiedniowe, operowanie skrzydiem przy uzyciu jednej dZwigni,

- wypelnienie szyba zespolong ze szkla float 4/16/4, spelniajaca wymagania PN-B-13079,
przynajmniej jednokomorowg, z komorg wypelniong gazem (wspdtczynnik przenikania ciepta dla
okna U<0,9W/m?K),

- w dolnych poziomych elementach skrzydet nalezy wykona¢ w $ciankach ksztaltownikéw otwory
odprowadzajace wode opadowa,

- izolacyjnos¢ akustyczna - wg wymagan akustycznych dla obiektu,

- szczelno$¢ na przenikanie wody: powinny spetnia¢ wymagania klasy $A wg PN-EN 12208

- okna niedostepne z poziomu podtogi wyposazy¢ w okucia dajace mozliwo$¢ otwierania ich
z poziomu podtogi,

- Sprawno$¢ dziatania skrzydetl: ruch skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu okna powinien by¢
plynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czes$ci okna. Sita potrzebna do uruchomienia
okué zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10daN. Sita potrzebna do
poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8daN

Podokienniki zewnetrzne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,55mm, malowanej proszkowo
wg PN-EN 12206-1 lub powlekanej, w kolorze wg ust. 5.3.5.1 i wyposazy¢ w koncéwki zabezpieczajace.

5.3.5.2.3. Brama systemowa z oS$cieznica, dwuskrzydlowa, rozwierana w trybie recznym, ocieplona,
wykonana z blachy ocynkowanej powlekanej farbami poliestrowymi o profilu zgodnym z profilem obudowy,
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wykonana na konstrukcji ze stalowych profili zimnogietych. Brama winna spetnia¢ wymagania norm PN-EN
12604 oraz PN-EN 12635.
Brame nalezy wyposazy¢ w:

- zamek z dwustronna wktadka patentowa dostepna z zewnatrz i wewnatrz,

- wjednym skrzydle: metalowa klamke,

- wdrugim skrzydle : ryglowanie goéra-do6t za pomoca specjalnej dzwigni,

- specjalne stopki blokujace, ktore zapobiegajg przed samoistnym zamykaniem sie bramy,

- otwory (kratki nawiewne)
5.3.5.2.4. Wszystkie pozostate elementy Slusarskie i metalowe usytuowane na zewnatrz budynku, dla ktérych
nie postanowiono inaczej, winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg powlok metalowych
(cynkowanie lub galwanizowanie), a nastepnie zabezpieczone powtoka malarska w kolorze szarym lub
grafitowym (RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 7040).

5.3.5.3. Elementy wykonczenia wewnetrznego.
5.3.5.3.1.  Sciany wewnetrzne.

b) Sciany wewnetrzne murowane nalezy wykonczyé $ciany tynkiem wewnetrznym cementowo-
wapiennym III kat. i wykonczy¢ szpachlowka gipsowa, a w czesci socjalnej ptytami gipsowo-
kartonowymi gr. 12,5mm zgodnie z PN-EN 520, PN-B-79405 - przy czym w cze$ci mokrej uzy¢ ptyty
wodoodporne o min. gr. 12,5mm.

c) Powierzchnie $cian nalezy pomalowac farbg emulsyjng lateksowa do wymalowan wewnetrznych wg
PN-C-81906 i PN-C-81907, akrylowa zmywalng (odporna na zmywanie na mokro wg PN-C-81914) -
minimum dwukrotnie, lub wiecej az do efektu uzyskania pelnego pokrycia powierzchni.

Krycie jako$ciowe : stopien II tj. odporne na mycie. Wyglad powtoki-matowa. Farby winny speinia¢
wymagania normy co najmniej przez 12 miesiecy od daty produkcji. Wymagany atest higieniczny

d) Sciany komunikacji (korytarzy) oraz pomieszczenia socjalnego/dyspozytora nalezy pomalowaé¢ do
wysokosci 1,20m od poziomu podtogi farba typu ,dialcolor”.

e) Sciany pomieszczenia sanitarnego wykonczy¢ do wysokosci h =2m od posadzki oktadzing z ptytek
ceramicznych w gat.1 w jasnych kolorach (okreslonych docelowo przez Zamawiajacego), posiadajace
parametry zgodne z normg PN-EN 14411 wg zatgcznika L , Plytki ceramiczne prasowane na sucho” E
> 10%, Grupa B III GL oraz spelniajace wymagania okre$lone w PN-ISO 13006 i normach grupy PN-
ISO 10545 od 1 do 15 oraz:

-powierzchnia : satynowa

-nasigkliwo$¢ wodna po wypaleniu wg PN-EN ISO 10545-3 : powyzej 10, max. 24%

-odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate PN-EN ISO 10545-3 : odporne,

-kalibrowane,

-wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4: dla wszystkich grubo$ci ptytek: min.15MPa

-sita tamigca wg PN-EN ISO 10545-4: dla 27,5 mm min 800 N, dla <7,5mm min 400 N

-odpornos¢ na czynniki chemiczne: zasady i kwasy o stabym stezeniu wg PN-EN ISO 10545-13: GLA,
GLB

-odpornos¢ na dziatanie sSrodkéw domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13: min GB lub GA
-odpornos¢ na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14: min 3 klasa - zalecane klasa 5

f) Pozostate wykonczenie powierzchni $cian w postaci ptyt warstwowych, lub tynkowane i malowane
wg zasad j.w.

g) Sciany pomieszczenia, w ktérym bedzie posadowiony generator nalezy wytozyé materiatem
dZzwiekochtonnym.

5.3.5.3.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.
Stolarka drzwiowa winna spetnia¢ wymagania PN-88/B-10085, a okucia PN-EN 1906.
Drzwi wewnetrzne peine, aluminiowe (bez przekiadki termicznej) lub stalowe o konstrukcji skrzydta
plaszczowej wykonanej z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo farba
poliestrowa (kolor szary/grafit), z wypetnieniem ze styropianu lub wetny mineralnej, wyposazone w zamek
wpuszczany pod wktadke patentowa speiniajagcy wymagania normy PN-91/B-94402 oraz wkiadke
patentowgq spetniajgca wymagania PN-EN 1303 z trzema kluczami. Skrzydto drzwiowe wyposazy¢ w klamke
metalowa z powloka galwaniczng w kolorze nikiel-mat (satyna) wraz z tarczg i szyldem pod zamek.
Uwaga: Drzwi do pomieszczenia generatora; petne o wysokiej izolacyjnosci akustyczne;.
5.3.5.3.3. Podokienniki wewnetrzne.
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Podokienniki wewnetrzne wykona¢ z tworzywa PCV w Kkolorze szary/grafit wyposazone w koncoéwki
zabezpieczajace, lub w formie obrébki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,6mm,
malowanej proszkowo na kolor szary/grafitowy wg PN-EN 12206-1.

5.3.5.3.4. Posadzki.

Posadzki zostang wykonane na podtozu z ptyty Zelbetowej, na gruncie i zageszczonej warstwie piasku.
Zastosowany beton winien charakteryzowac¢ sie zwiekszong odpornoscia na uderzenia i pekanie. Podtogi
winny by¢ wykonane na warstwach izolacyjnych podanych w projekcie (folia izolacyjna o gr. min 1mm+
styropian EPS100 dla warstwy do 20cm lub EPS150 - w przypadku warstwy powyzej 20cm) oraz podktadzie
cementowym z zapewnieniem odpowiedniej no$nosci podtoza.

Rodzaje wykonczenia posadzek:

a) Posadzka przemystowa w gtéwnych pomieszczeniach: nalezy wykonac jako systemowg, betonowa
z betonu klasy min. C20/25 zbrojonego wtéknami metalowymi, z warstwa wykonczeniowg o strukturze
antyposlizgowej (min.R11), nienasigkliwa, wykonang na bazie zywic epoksydowych z dodatkiem
wypelniaczy mineralnych. Wykonczenie chemo- i olejoodporne. Wytrzymato$¢ posadzki dostosowac do
przewidywanych obcigzen.

Wymagana wysoka odporno$¢ na Scieranie badana wg metody BCA, zgodnie z normg BS8204-2 oraz
zharmonizowang normg europejska PN-EN 13892-4: AR1 dla obiektéw produkcyjnych, magazynoéw, hal oraz
AR4 dla mato obcigzonych obiektéw produkcyjnych i magazynowych, lub odpowiednio minimum klasy A3
dla badania na $cieranie na tarczy Bohmego.

Kolor - wg 5.3.5.1 z wytyczeniem paséw komunikacyjnych w kolorze zéttym. Nie dopuszcza sie wykoniczenia
podtoza betonowego jedynie w formie farby posadzkowej (tzn. posadzek malowanych cienkopowtokowych).

warstwa wykonczeniowa
warstwa kruszyw kwarcowych
warstwa gruntujgca

podtoze betonowe

.
ot RN .v.r
oo [ ne AL LW

b) W pomieszczeniach urzadzen elektrycznych wykona¢ systemowe przemystowe posadzki
antyelektrostatyczne (odprowadzajgce tadunki elektryczne) o gr. min. 1,5mm, ogniotrwale,
o przeciwposlizgowej powierzchni (minimum R10).

warstwa wykoriczeniowa z dodatkiem widkien wegl.

warstwa przewodzaca

listwy miedziane zbierajace tadunki elektr.

warstwa gruntujaca

podioze betonowe

c) W miejscu posadowienia akumulatoréw - przemystowa posadzka zywiczna, chemoodporna,
o przeciwposlizgowej powierzchni (R11)
d) W cze$ci komunikacyjnej oraz w czeSci socjalnej (pom. Operatora) - posadzka z ptytek gresowych
o wymiarach 30x30 cm i gr. min 10mm w kolorze wg 5.3.5.1, uktadanych na wodoodpornej, suchej zaprawie
klejowej do klejenia ptytek gresowych na posadzkach w pomieszczeniach o zwiekszonym natezeniu ruchu,
zgodnej z PN-EN 12004.
- przy wejsciach zastosowac ptytki antyposlizgowe o klasie R11 (z reliefem)
- w pozostalych pomieszczeniach ptytki o klasie R9
- ptytki kalibrowane w gat.1
— twardos¢ powierzchni wg PN-EN 101 w skali Mahsa : 27
— odpornos¢ na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14 - odporne
— wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN [SO 10545-4: min. 35 Mpa
- odporno$¢ na Scieranie zgodnie z normg PN-EN 154 - klasa PEI co najmniej V
e) W czesci sanitarnej posadzki z ptytek gresowych szkliwionych o wymiarach 30x30 cm i gr. min 10mm
spetnia¢ wymogi minimum zawarte w PN-ISO13006: 2001 wg zatacznika: Ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej , E<= 0,5% grupa BIa GL.
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— nasigkliwo$¢ wodna wg PN-EN ISO 10545-3: < 3% w tazienkach i prysznicach, dla pozostatych
powierzchni < 5%

— twardos$¢ powierzchni wg PN-EN 101 w skali Mahsa : 27

— odpornos$¢ na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14 - odporne

— wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN [SO 10545-4: min. 35 Mpa

— odpornos$¢ na Scieranie zgodnie z normg PN-EN 154 - klasa PEI co najmniej IV w tazienkach

— w sanitariatach zastosowac ptytki o klasie antyposlizgowosci R10

—  ptytki kalibrowane w gat.1
5.3.5.3.5. Sufit podwieszany w cze$ci socjalnej (WC oraz pom. Operatora) .
Wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami z wtékien mineralnych
wodoodpornych o gr. 15-18mm i wymiarach 60x60cm. Ptyty wodoodporne : stabilno$¢ wymiarowa do 100%
wilgotno$ci wzglednej. Ptyta sklasyfikowana w klasie 1/C/0N zgodnie z norma EN 13964. kolor kasetonu -
matowo- bialy. Strona widoczna i brzegi pomalowane na biato. odbicie $wiatta przy biatej powierzchni ok.
88+5% zgodnie z DIN 5036. Konstrukcja podwieszana sufitu podwieszanego z profili z blachy stalowej
ocynkowanej 24/35 o grubosci min. 0,5mm. Wszystkie widoczne profile w kolorze biatym
5.3.5.3.6. Pomosty, podesty, schody.
Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne bezposrednio z poziomu posadzki,
ktéore wymagaja regularnej obstugi, przegladéw lub konserwacji winny by¢ dostepne poprzez system
podestéw, schodéw i drabin. Pomosty technologiczne, obstugowe, schody, drabiny, kraty pomostowe itp.
zapewniajgce dostep do urzadzen i inne elementy wyposazenia wnetrz powinny spetnia¢ wymogi norm BHP
(szczegoblnie normy PN-EN ISO 14122). Wszystkie schody, podesty i przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki
ochronne spetniajgce wymogi przepisow BHP.
Podesty i schody robocze wykona¢ jako ramy z profili zamknietych o sztywnych weztach spawanych ze stali
S235 zabezpieczone antykorozyjnie 2 warstwami powtoki o min. gr. 80um kazda odpowiednie dla klasy
korozyjnosci C3 lub ocynkowane ogniowo. Sposéb ocynkowania i grubo$¢ warstwy musi trwale zabezpieczac
konstrukcje i elementy ztgczne przed korozja na okres minimum 15 lat.
Nawierzchnie podestéw serwisowych winny stanowic¢ kraty zgrzewane antyposlizgowe, ocynkowane o oczku
34,3x38,1 mm i ptaskowniki no$ne 30x3 mm. Oparcie krat wzgledem ich krétszego boku. Kraty winny
powinny posiada¢ obramowanie usztywniajace. Laczniki krat dobra¢ wedtug zalecenn producenta. Pomosty
serwisowe zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci poreczy 1,1m z dodatkowymi poprzeczkami w potowie ich
wysokos$ci (ksztattowniki np. RK50x3mm, stupki w rozstawie maks. 1,0m dospawane do bokéw belek
podestowych). Barierki winny posiada¢ krawezniki o wysoko$ci min. 15cm z blachy gr. 3mm. MAKSYMALNE
DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE uzytkowe podestéw serwisowych 250 kg/m?2.
Stopnie drabin nalezy zastosowa¢ w wykonaniu przeciwposlizgowym.

5.3.6. Wymagania szczegétowe dla zagospodarowania terenu-
Droga dojazdowa do elektrocieptowni, drogi wewnetrzne i ich systemy odwodnieniowe powinny by¢
wykonane zgodnie z planem zagospodarowania opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.
Wewnetrzng droge dojazdowa do nowych obiektéw nalezy wykona¢ w powigzaniu z istniejgcym systemem
komunikacji. Istniejace drogi wewnetrzne nalezy przebudowaé¢ dostosowujac ich no$nos$¢ do Srodkéw
transportowych obstugujacych kottownie biomasowa.

5.3.6.1. Opaska budynku.

Wokoét budynku kazdego z obiektéw nalezy wykonac¢ opaske o szer. min. 50cm z kostki betonowej
wibroprasowanej z C30/35 o gr. 6cm spetniajgcej wymagania wg PN-EN 1338 i zgodnej z wymaganiami
aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM. Opaske wykona¢ na podsypce piaskowej o gr. min. 15cm lub
podsypce piaskowej o gr. 5cm i warstwie pospéiki o gr. min. 10cm .

Opaske ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm odpowiadajagcym wymaganiom PN-EN 1340 dla klas
oznaczonych D,T i H lub BN-80/6775-04/04, BN-80/6775-03/01 posadowionym na tawie Zwirowej lub
betonowe;j.

5.3.6.2. Drogi i chodniki.
5.3.6.2.1. Wymagania ogo6lne.
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Nalezy przewidzie¢ nawierzchnie o zywotnosci eksploatacyjnej nie mniejszej niz 25 lat. Dla gtéwnych wej$¢
do obiektéw nalezy doprowadzié chodnik o szer. min. 1m.

5.3.6.2.2. Budowe chodnikéw do obiektow nalezy wykona¢ z kostki betonowej mrozoodpornej
wibroprasowanej z C30/35, odpornej na powszechnie stosowane $rodki odladzajace, spetniajacej wymagania
wg PN-EN 1338 i zgodnej z wymaganiami aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM.

5.3.6.2.3. Nawierzchnia drogowa winna zosta¢ zaprojektowana do uzytku przez pojazdy transportowe
biomasy o ciezarze, ktéry nie moze przekracza¢ wartosci okre§lonych przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 122) - winna przenosi¢ obcigzenie o dopuszczalnym
nacisku pojedynczej osi do 11 ton. Nalezy ja wykona¢ z trylinki lub szarej kostki betonowej o gr. 8cm., lub
wykona¢ jako nawierzchnie betonowg/asfaltobetonowa. Podbudowe wykona¢ zgodnie z projektem
drogowym opracowanym przez Wykonawce.

5.3.6.2.4. Nawierzchnie drég i chodnikéw ograniczy¢ typowym kraweznikiem ulicznym z oporem w kolorze
szarym odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 1340 posadowionym na tawie betonowe;.

5.3.6.3. Odwodnienie.

Nalezy zapewni¢ wykonanie uktadu kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z dachu obiektu
i powierzchni drég oraz chodnikéw. W miejscach gdzie drogi sa wykonczone obustronnie wystajacym
kraweznikiem, drogi nalezy odwodni¢ powierzchniowo do wpustéw deszczowych zgodnie z PN-EN 1401-1,
a dalej do istniejacego odbiornika kanalizacji deszczowe;.

5.3.6.4. Zielen.

Teren zielony na obszarze objetym inwestycja nalezy uporzadkowac. Ziemie urodzajna nalezy rozplantowac,
przekopa¢, uzupetni¢ w miare potrzeb. Po zakonczeniu wszystkich robdt teren objety inwestycja nalezy
obsia¢ trawg gazonowa przeznaczong dla miejsc nastonecznionych.

5.3.6.5. OSwietlenie zewnetrzne.
Oswietlenie zewnetrzne zgodnie z ust. 5.3.4.8.

5.3.7. Wymagania szczegdétowe dla wyposazenia.

5.3.7.1. Wyposazenie obiektow w podreczne $rodki ochrony przeciwpozarowej.

We wszystkich obiektach realizowanych w ramach niniejszego zamoéwienia nalezy zastosowaé wyposazenie
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony p.pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tekst
jedn. Dz.U.2023 poz. 822) oraz aktualnym rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U.2022 poz.1225 z p6zn.
zZmianami).

Wykonawca wyposazy obiekt w niezbedny sprzet ppoz. wraz z jego oznakowaniem.

5.3.7.2. Suwnica i wciagarka linowa.

Pomieszczenie turbozespotu wyposazy¢é w suwnice o udzwigu gwarantujacym mozliwo$¢ przemieszczania
elementéw turbozespotu wymagajacych demontazu i montazu. Tor suwnicy winien gwarantowac¢ objecie
zasiegiem pracy suwnicy cala dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia. Suwnice nalezy wyposazy¢ we wciagarke
elektryczna linowa lub tafncuchowa. Mechanizm podnoszenia we weciggarce z silnikiem dwubiegowym.
Napedy mechanizméw jazdy suwnicy i wciggnika z przemiennikami czestotliwos$ci. Sterowanie praca
suwnicy z kasety.

Pomieszczenie kotta wyposazy¢ w elektryczng wciggarke linowg lub taficuchowa.

Urzadzenia nalezy podda¢ odbiorowi i dopuszczeniu do uzytkowania przez UDT w ramach obowigzkow
umownych i zaoferowanej ceny kontraktowe;j.

5.3.7.3. Aparaty telefoniczne (telefon bezpieczenstwa).
Obiekt wyposazy¢ w telefon bezpieczenstwa z wewnetrzng linig telefoniczna do gtéwnej Dyspozytorni

»Zatorze”.

str. 110



Rzeczpospolita ﬁTP
LESZNOH  sr.zoo. B Poska

5.3.7.4. Meble do pomieszczenia Operatora.
Pomieszczenie Operatora nalezy wyposazy¢ w:
a) dwa biurka w komplecie kazde z kontenerem szufladowym.
Wymagania:
- wymiar blatu minimum 1600x800mm
- blat stotu wykonany z laminowanej ptyty wiérowej grubos$ci min.25 mm, zabezpieczonej 2 mm obrzezem
ABS
- dolny panel kryjacy i nogi wykonane z ptyty widrowej grubosci min.16 mm zabezpieczonej 2 mm obrzezem
ABS

Kontener 400x600mm na kdétkach z 4 szufladami i uchwytami z polerowanego aluminium, zamykany
centralnym zamkiem na klucz

Kolor: dagb Sonoma lub zblizony
b) dwa czarne biurowe krzesta obrotowe
Wymiary:
- szeroko$¢ catkowita: 61 cm
- gteboko$¢ catkowita: 50 cm
- wysokos¢ catkowita: 99 - 107,5 cm
- szeroko$¢ siedziska: 48 cm
- gtebokos¢ siedziska: 49 cm
- wysokos¢ siedziska: 40 - 50 cm
Gwarancja min. 24m-ce
tapicerka - wysokiej jakosci tkanina membranowa i mikrosiatka wykonana ze szlachetnych
ultramikrowtodkien;
kota - kétka wykonane z miekkiego tworzywa polimerowego o klasie wytrzymatosci powyzej 368MPA
nierysujacego powierzchni; elementy chromowane
Przyktadowy/sugerowany wyglad:

5.3.8. Wymagania szczegdétowe dla ustugi serwisowej.

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny urzadzen, instalacji i wyposazenia dostarczonego w ramach
Kontraktu do konca Okresu Gwarancji Jako$ci. W ramach dostawy urzadzen wymagane jest zapewnienie
obstugi gwarancyjnej urzadzen bezposrednio przez autoryzowany serwis producenta zapewniajacy obstuge
i kontakt w jezyku polskim.

Wykonawca zapewni dostep do czeSci zamiennych i eksploatacyjnych w okresie min. 10 lat po zakoniczeniu
Robot.

Wymagany czas reakcji serwisu gwarancyjnego - 24 godziny od momentu zgtoszenia. Czas usuniecia usterki
- do 3 dni roboczych (liczone od momentu przyjecia zgtoszenia) chyba, Ze ustalenia pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym beda inne. Wszelkie ustalenia dodatkowe w powyzszym zakresie powinny odbywac¢ sie na
piSmie. Za nieterminowe wykonanie obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca bedzie obcigzony karami
umownymi okreslonymi w Kontrakcie na Roboty.
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5.4. Warunki odbioru robot.

5.4.1. Wymagania ogodlne.
5.4.1.1. Rodzaje odbiorow.
Zamawiajacy ustanawia nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,
c) odbior catosci Robdt,
d) odbiér techniczny i odbiér ostateczny (koficowy) Robét.
e) odbioér po okresie rekojmi lub gwarancji.

5.4.1.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

0dbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru lub inny upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego. Gotowos¢
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora Nadzoru, oraz
Dziat Rozwoju i Inwestycji, jednocze$nie potwierdzajac to zgloszenie pisemnie wpisem do Dziennika
Budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentéw dostarczonych przez
Wykonawce i zawierajacych komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi pisemnymi ustaleniami wynikajacymi z innych
dokumentdéw realizacyjnych.

Z przeprowadzonego odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ wpis do Dziennika
Budowy podpisany przez Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawce.

5.4.1.3. Odbidr cze$ciowy robét.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét, ktére stanowig zakonczony
element catego zadania i dotyczy:

a) kazdego odcinka robdt w odniesieniu do ktérego ustalono, ze podlega odbiorowi cze$ciowemu,

b) kazdej znaczacej czeSci robot, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest

uzytkowana przez Zamawiajacego,
c) kazdej czeSci robdt, ktéra Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
ukonczeniem,

d) kazdej cze$ci robot, ktdéra zostata okreslona do cze$ciowej ptatnosci.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora
Nadzoru oraz Dziat Rozwoju i Inwestycji, jednocze$nie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie wpisem do
Dziennika Budowy. Jesli odbidr czeSciowy warunkuje ptatnos$¢ czesciowa, Wykonawca zgtasza dodatkowo
gotowos¢ do odbioru Zamawiajagcemu pisemnie lub na adres e-mail: mpec@mpec.leszno.pl, proponujac
termin i godzine odbioru. Zamawiajacy potwierdza Wykonawcy przyjecie zaproponowanego terminu, lub
z waznych uzasadnionych przyczyn proponuje inny.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Zamawiajacego.
Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru wraz z przedstawicielem Zamawiajgcego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa i pisemnymi ustaleniami wynikajacymi z innych dokumentéw
realizacyjnych.

5.4.1.4. Odbidr techniczny catosci Robét i odbiér koncowy (ostateczny).

5.4.1.4.1. Odbior techniczny catosci Robot.

Odbidr techniczny catosci Rob6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca po zakonczeniu prob przedrozruchowych oraz préb rozruchowych

str. 112



Rzeczpospolita ﬁﬁ
(ESZNOH. sr zoo B Potska R

a przed wykonaniem ruchu prébnego, przedtozy Zamawiajagcemu dokumentacje niezbedng do :
- odbioru przez Zamawiajgcego robot,
- wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie.

Zakres w/w dokumentacji musi by¢ zgodny z przepisami prawa budowlanego (do celéw uzyskania

pozwolenia na budowe) oraz zawiera¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza projektowa znaniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

- Dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych wraz z protokotami odbiorowymi,

- Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna wykonanych obiektéw kubaturowych i liniowych oraz
potaczen miedzyobiektowych wraz z kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

- je$li dotyczy - potwierdzenie zgltoszenia do Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego i do wiasciwego organu
nadzoru nad lotnictwem wojskowym przeszkody lotniczej (komina),

- Instrukcje rozruchu instalacji,

- Instrukcje obstugi i eksploatacji uktadu kogeneracyjnego,

- Instrukcje wspétpracy uktadu kogeneracyjnego z kottownig , Zatorze”,

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obstugi urzadzen uktadu kogeneracyjnego oraz
ich karty gwarancyjne,

- Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz,,

- Instrukcja wspétpracy z OSD,

- Zatwierdzony przez OSD raport pomiaréw jakos$ci energii elektryczne;j,

- Protokoty z wynikami wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badan (w tym préb szczelnosci
i pomiaréw elektrycznych préb ochrony przeciwporazeniowej),

- Protokoty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, protokoty odbioréw cze$ciowych,

- Dziennik budowy,

- Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci,

- DTR-ki urzadzen.

- Protokoét z rozruchu,

- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajacego,

- Dokumentacje do przekazania do instytucji i urzedéw Panstwowych zgodnie z ich wymogami (w tym
UDT, PIP, PIS, PSP)

- Opracowanie dokumentacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami prawa,

- Pozostate dokumenty wymagane przez Zamawiajacego i przywotane w tresci niniejszej PFU.

Zamawiajgcy wymaga ponadto udziatu Wykonawcy w opracowaniu aktualizacji wniosku o zmiane koncesji
na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji tacznie z przygotowaniem niezbednej dokumentacji do
Urzedu Regulacji Energetyki.
Catkowite zakonczenie rob6t winno zosta¢ pisemnie zgtoszone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy oraz przestane na adres e-mail: mpec@mpec.leszno.pl Zamawiajacego.
Informacja o gotowos$ci do odbioru winna zostaé¢ réwnocze$nie pisemnie przekazana Inspektorowi Nadzoru
telefonicznie.
0dbior catosci bedzie przeprowadzony nie p6zniej jednak niz w ciggu 14 dni roboczych od daty skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
niezbednej do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy
na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru, w ktérych stwierdzono btedy, braki lub niedoktadnos$ci musza
zostacé niezwlocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego.
Odbioru catosciowego wykonanych robét dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
czeSciowych, branzowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokona oceny jako$ciowej wykonanych robét
na podstawie przedtozonych dokumentéw i wynikéw badan, w tym badan czynnikéw oddzialywania
na $§rodowisko i dokumentacji rozruchowej, dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodnosci robét
z Dokumentacja Projektowa i warunkami Umowy.
W przypadku niewykonania nakazanych wcze$niej rob6t poprawkowych, lub uzupetniajacych Komisja moze
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przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru robét. Przerwanie czynnosci odbiorowych moze
nastapi¢ rowniez w przypadku nieprzygotowania dokumentacyjnego robot.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, zZe jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega
w poszczegoblnych asortymentach od jako$ci wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpltywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja moze podja¢ decyzje
0 mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych robét.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ztozy wymagane dokumenty i uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

5.4.1.4.2. 0dbiér ostateczny (koricowy) Robot.

Odbioér ostateczny (kornicowy) potwierdzony wydaniem ostatecznego protokotu odbioru koricowego robét
odbedzie sie po usunieciu zgloszonych wad i usterek oraz uzupeinieniu powykonawczej dokumentacji
odbiorowej o nastepujace dokumenty:

- Protokoét z Zakonczenia Ruchu Prébnego z wynikiem pozytywnym, podpisany przez Zamawiajacego,

- Protokét z ruchu gwarancyjnego, podpisany przez Zamawiajacego, w tym Protokoty/raporty
porealizacyjne potwierdzajace uzyskanie wartosci gwarantowanych, wskaznikéw eksploatacyjnych
i parametrow deklarowanych przez Wykonawce, oraz dotrzymania parametréw Srodowiskowych
okreslonych w PFU,

- Dopuszczenie UDT wszystkich urzadzen i instalacji wymagajacych takiego dopuszczenia,

- Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie zabudowanego uktadu kogeneracyjnego oraz wszystkich
pozostatych obiektéw zrealizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji wymagajacych takiego
pozwolenia.

Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ przekazana Zamawiajagcemu najp6zniej na 14 dni przed
odbiorem koncowym.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakoniczenia realizacji rob6t budowlanych oraz do zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robét poprzez dokonanie wpisu do Dziennika budowy przez Kierownika
budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
na adres e-mail: mpec@mpec.leszno.pl lub Dziat Rzowoju i Inwestycji oraz Inspektora nadzoru.

Rozpoczecie czynnosci odbioru catosci Robot nastagpi w ciagu 7 dni od otrzymania powiadomienia przez
Zamawiajgcego, lecz nie wczesniej niz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie wszystkich
obiektéw zrealizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji wymagajacych takiego pozwolenia oraz po
stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci dokumentacji powykonawczej.

5.4.1.5. Odbidr/przeglad gwarancyjny.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przeprowadzanych przez
Zamawiajgcego, raz w roku, przegladach gwarancyjnych. Przeglady odbywaé¢ sie beda w cyklach
12-miesiecznych okresé6w obowigzywania gwarancji/rekojmi liczonych od daty przyjecia obiektu do
uzytkowania. Przeglad gwarancyjny po uptywie kolejnego 12-miesiecznego okresu polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnity sie w okresie gwarancji, ocenie wynikéw
badan oddziatywania kogeneracji na srodowisko i zgodnosci parametréow pracy z okreslonymi w PFU, a w
szczegblnosci w zakresie dotrzymania parametréw deklarowanych oraz wymaganych parametrow
Srodowiskowych.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14 dniowym wyprzedzeniem.

5.4.1.6. Odbior po okresie rekojmi lub gwarancji (odbiér ostateczny).

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocene zachowania wymagane] jakosci poszczeg6lnych
elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie. Protokét pogwarancyjnego odbioru robét zostanie podpisany po zakoniczeniu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o pogwarancyjne przejecie robét na
dwa miesigce przed uptywem okresu gwarancji. Jezeli Zamawiajacy nie dokona odbioru i nie podpisze
protokotu odbioru i przejecia robdt w terminie 60 dni od daty otrzymania powiadomienia, to bedzie sie
uwazato, ze roboty zostaty odebrane, a protokét wystawiono w ostatnim dniu tego terminu.

5.4.2. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do przekazania do eksploatacji.
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Przekazanie uktadu kogeneracji do eksploatacji nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie i odbiorze ostatecznym Robét (koncowym) zakonczonym wynikiem pozytywnym.
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu podstawowy zestaw
dedykowanych narzedzi przyrzadéw $ciggaczy wymaganych przy konserwacji, serwisie zainstalowanych
urzadzen.
Instalacje zostana przekazane do eksploatacji i uzytkowania przez Wykonawce w terminie ustalonym
z Zamawiajacym, po spetnieniu wszystkich wymogdéw formalnych wynikajgcych z umowy, programu
funkcjonalno uzytkowego, dokumentacji technicznej i obowiazujacego prawa,
Zgtoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do uzytkowania
bedzie jednoznaczne z przejeciem przez Wykonawce odpowiedzialno$ci za usuniecie wad
i nieprawidtowosci zgtoszonych w tych uwagach oraz ich usuniecie w ramach umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ pomiary i przedstawi¢ Zamawiajacemu wyniki badan odbiorczych.
Zakres badan obejmuje:
o wszelkie badania wymagane w trybie przekazywania bloku kogeneracyjnego do eksploatacji
i uzytkowania. Wykonawca przedstawi wyniki badan i pomiaré6w w formie wymaganej tym
trybem
e Raport porealizacyjny zawierajagcy wyniki w zakresie pozwalajacym na sprawdzenie
uzyskanych warto$ci gwarantowanych, wskaznikéw eksploatacyjnych i parametrow
deklarowanych przez Wykonawce, oraz dotrzymania parametréw srodowiskowych okreslonych
w PFU.
Wykonawca przez okres gwarancji bedzie zobowigzany do zbierania dostepnych informacji o pracy instalacji
i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do wtasciwej pracy urzadzen.

5.4.3. Wymagania szczegoélowe w zakresie szkolenia pracownikéw Zamawiajacego
do obstugiwania i uzytkowania instalacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia kontraktowego zapewni peilne szkolenie w celu przyuczenia
personelu Zamawiajacego do obstugiwania i uzytkowania instalacji. Szkolenie bedzie ogélnie obejmowacé
zaznajomienie sie z aspektami eksploatacyjnymi systemoéw jako catosci, po czym nastapi zaznajomienie sie z
konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi uktadu kogeneracji.
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego i Uzytkownika Elektrocieptowni
biomasowej niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad bezpiecznej eksploatacji i obstugi urzadzen,
instalacji i budynkoéw elektrocieptowni, a tym samym przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu
Obiektu, jak i poszczegdlnych urzadzen, maszyn i instalacji dostarczonych i zamontowanych w ramach
Kontraktu na Roboty.

Zamawiajgcy stosownie do wykazu stanowisk zawartego w Dokumentacji Projektowej wyznaczy
zatoge do obstugi Elektrocieptowni Biomasowe;j.
Przeszkolone winny zosta¢ wszystkie osoby, ktérych zadaniem bedzie obstuga instalacji kogeneracji,
zaréwno personel kierowniczy jak i techniczny w réznych kategoriach: personel ruchowy, personel obstugi
mechanicznej, elektrycznej, AKPiA i administratora systemu cyfrowego automatyki (w sumie okoto ok.45
os6b). W zakresie szkolenia wymagane jest przeszkolenie co najmniej 28 oséb na czynnym obiekcie przy
urzadzeniach wysokosprawnej kogeneracji tego samego producenta.
Szkolenie bedzie zorganizowane u Zamawiajgcego - w trakcie prowadzenia prac montazowych, w czasie
Rozruchu, Ruchu Prébnego, Préb Gwarancyjnych wielko$ci gwarantowanych az do daty przekazania
Elektrocieptowni do eksploatacji.
Wykonawca przeszkoli pracownikéw/specjalistdéw Zamawiajacego w szczeg6lnosci w zakresie:

e uruchomienia / odstawienia bloku kogeneracyjnego

« obstugi (prowadzenia ruchu);

» konserwacji i serwisow;

e wymiany cze$ci zamiennych;

* bezpiecznej pracy urzadzen technologicznych;

« lokalizacji i usuwania uszkodzen

e interpretacji wynik6éw pomiaréw realizowanych w systemie monitoringu

i kontroli prawidtowosci eksploatacji.

¢ Obstugi i administrowania systemu cyfrowego AKPIA
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Szczegotowy zakres wymaganych uprawnien dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca
i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajagcemu najpdzniej 60 dni przed rozpoczeciem szkolenia. Zamawiajgcy
dokona zatwierdzenia planu szkolenia w terminie 14 dni od jego przediozenia przez Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zgloszenia uzasadnionych uwag i zastrzezen do przedtozonego
planu w tym terminie, a Wykonawca do skorygowania planu szkolenia lub przygotowania nowego planu
uwzgledniajacego uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 7 dni od ich otrzymania.

Szkolenie winno obejmowac dwa etapy:

a) Ogolne szkolenie teoretyczne zapoznajgce z technologia, budowa i sposobem pracy Elektrocieptowni
Biomasowej i jej poszczegdlnych uktadow, systemoéw, jak rowniez z ogélnymi zasadami BHP i oceng
ryzyka na stanowisku pracy.

b) Szkolenia stanowiskowe wykonywane w trakcie Prob Koncowych, zapoznajace ze sposobem
eksploatacji, prowadzenia, sterowania Elektrocieptowni Biomasowej i jej wszystkich
poszczegolnych systeméw, uktadéw, urzadzen, jak roéwniez ze szczegdtowymi stanowiskowymi
zasadami BHP

Wykonawca gwarantuje wystarczajacy czas trwania szkolen, ich stosowang tematyke i poziom szkolenia, co
wynika z do$wiadczenia Wykonawcy. Wszelkie szkolenia i instruktaz beda prowadzone w jezyku polskim.
Wykonawca zapewni material szkoleniowy obejmujacy uwagi, diagramy, filmy i inne pomoce szkoleniowe
konieczne, by umozliwia¢ personelowi realizacje samodzielnego kursu odswiezajacego wiedze w terminie
pozniejszym, jak tez szkolenie personelu zastepczego.

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢ dostarczone w jezyku
polskim w ilo$ci odpowiedniej do ilo$ci 0séb bioracych udziat w szkoleniu oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej
(zapis na no$niku elektronicznym).

Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR winny zosta¢ oméwione po to, aby da¢ personelowi jasny wglad w:

- projekt cato$ciowy uktadu kogeneraciji,

montaz wszystkich elementéw,

procedury obstugi w kazdych warunkach,

procedury i schematy uzytkowania (konserwacji)

szczegbtowe informacje dotyczace komponentéw istotnych dla przeprowadzenia serwisu instalacji,

zasady obowigzujgce na rynku energii elektrycznej,

$rodki bezpieczenstwa.

Szkolenle sktada¢ sie ma z zaje¢ lekcyjnych (teoretycznych) oraz preferencja zaje¢ praktycznych w trakcie
uruchamiania, dziatania, zatrzymania i niespodziewanych ktopotéw z instalacja.
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ liste obecnosci potwierdzajaca udziat pracownikow
Zamawiajgcego w poszczegdlnych zajeciach.
Zamawiajacy zapewni na witasny koszt sale szkoleniowa do zaje¢ teoretycznych oraz rzutnik. Pozostaty
sprzet musi zosta¢ w miare potrzeb zapewniony przez Wykonawce w ramach obowigzku przeszkolenia
zatogi.
Planowane szkolenie ma zapewni¢ wiedze i umiejetnosci pozwalajaca kontrolowa¢ proces obstugi
elektrocieptowni w niezawodny sposoéb oraz umozliwi¢ personelowi uzyskanie uprawnien w zakresie
eksploatacji i dozoru urzadzen:
* grupy 1 (Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajace, przetwarzajace
i zuzywajace energie elektryczna):
o urzadzenia pradotworcze przylaczone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez
wzgledu na wysoko$¢ napiecia znamionowego,
o urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1kV,
o urzadzenia, instalacje i sieci o napieciu znamionowym powyzej 1kV, o aparatura
kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji.
* grupy 2 (Urzadzenia wytwarzajace, przetwarzajgce, przesytajgce i zuzywajace ciepto oraz inne
urzadzenia energetyczne):
o kotly parowe na paliwa state wraz z urzadzeniami pomocniczymi, o turbiny parowe
wraz z urzgdzeniami pomocniczymi, o przemystowe urzadzenia odbiorcze pary,
o0 aparatura kontrolno-pomiarowa i urzagdzenia
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Wykonawca zapewni przeszkolenie zatogi Elektrocieptowni Biomasowej w wymiarze czasowym
wystarczajgcym do osiagniecia celdw szkolenia, o ktérym mowa wyzej.

Fakt przeprowadzenia szkolenia winien by¢ potwierdzony stosownym za$wiadczeniem/certyfikatem,
wydanym przez Wykonawce dla poszczegdlnych oséb ktore pomyslnie przeszty szkolenie.

Szkolenie powinno zakonczy¢ sie ruchem prébnym.

5.4.4. Wymagania szczegotowe dla rozruchu i préob koncowych.

Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt rozruch Elektrocieptowni Biomasowej, wykona wszystkie
niezbedne préby (w tym Préby Koncowe i Pomiary Gwarancyjne), jak réwniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania Rob6t oraz normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu.

Uwaga:

Préby rozruchowe oraz Ruch préobny Wykonawca musi uzgodnic z OSD, zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej oraz przeprowadzenie préb funkcjonalnych
z OSD. W trakcie ruchu prébnego Wykonawca musi uzyska¢ potwierdzenie spetnienia wszystkich kryteriow
warunkow przytaczenia. Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Protokét Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, oraz PSE odbioru ,bez Uwag” zrdédia przytgczonego do OSD oraz pozostate protokoty
i uzgodnienia wymagane warunkami technicznymi przytaczenia.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotycza rozruchu instalacji kogeneracji i obejmuja:
rozruch mechaniczny,
rozruch technologiczny wraz z osiggnieciem wymaganych gwarancji i warunkéw okreslonych w PFU

Wszelkie koszty zwigzane z rozruchem i ruchem prébnym ponosi Wykonawca z wyjatkiem kosztu paliwa
biomasowego, energii elektrycznej i wody. Wyprodukowana energia elektryczna i cieplna jest wtasnos$cia
Zamawiajgcego.

1. Proby beda obejmowaty (ale nie bedg ograniczone jedynie do):

a. Inspekcje i proby podczas produkcji i podczas okresu budowy,

b. Préby Konicowe wraz z Pomiarami Gwarancyjnymi potwierdzajagcymi osiggniecie
parametréw okre$lonych w Wykazie Parametréw Gwarantowanych,

c. Uczestnictwo  obligatoryjne ~ Wykonawcy @ w  Prébach  Eksploatacyjnych
przeprowadzanych w Okresie Gwarancji Jako$ci, a w szczeg6lnosci w Okresie Prob
Eksploatacyjnych.

2. Préby Koncowe beda obejmowaty, (ale nie bedg ograniczone jedynie do):

a. Proby przedrozruchowe, przeprowadzane w warunkach ,na sucho” dla kazdego
budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu Robét
zwigzanych z Elektrocieptownig Biomasowsg, w celu uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

b. Préby rozruchowe, przeprowadzane w warunkach eksploatacyjnych, w tym rozruch
technologiczny,

c. Ruch prébny, w trakcie ktérego wykonane zostang pomiary Parametréw
Gwarantowanych. Czas trwania ruchu prébnego, to czas niezbedny do wykonania
wszystkich pomiaréw potwierdzonych skutecznos$cia, zaleconych przez producenta
kotta i innych elementéw Elektrocieptowni Biomasowej wymagajacych takich
pomiardéw.

Uruchomieniu i prébom nalezy podda¢ wszystkie instalacje i urzadzenia, dostarczone w ramach Kontraktu
na Roboty.
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu na 30 dni przed ich rozpoczeciem szczegétowy Plan Préb
Konicowych na ktoére sktadaja sie proby przedrozruchowe i préby rozruchowe: mechaniczne, technologiczne
i ruch prébny.
Plan ten bedzie obejmowal przynajmniej, ale nie jedynie:

*  podziat Préb Koncowych na etapy,

* okreslenie celé6w do osiggniecia w kazdym etapie,

* ustalenie sktadu ekipy przeprowadzajacej Proby Koncowe,
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* okreslenie zakresu obowiagzkdw dla poszczegdlnych uczestnikow Préb Koncowych,
*  opis niezbednych do wykonania czynnosci przygotowawczych,
*  opis niezbednych do wykonania czynno$ci w poszczegdlnych etapach,
* instrukcje przeprowadzenia poszczegdlnych etapéw Préb Konicowych,
*  Wstepna Instrukcje Eksploataciji,
* program testow i prob rozruchowych do wykonania w trakcie kazdego etapu Préb Koncowych,
* opracowanie harmonogramu prowadzenia Prob Koncowych,
* okre$lenie zapotrzebowania na materialy eksploatacyjne i media na cele przeprowadzenia Préb
Koncowych,
* zestawienie wyposazenia peryferyjnego kotta i turbiny, ktérych dziatanie oceniane bedzie podczas
Ruchu Prébnego.
Préoby Koncowe beda dokonywane w nastepujacych po sobie etapach:
*  préby przedrozruchowe,
*  préby rozruchowe mechaniczne,
*  proby rozruchowe na zimno,
*  proby rozruchowe na goraco,
* préby zabezpieczen generatora,
* préby pradowe, napieciowe oraz wzbudzenia,
*  proéba synchronizacji,
o] Ruch Prébny Rob6ét,

o Testy Gwarancyjne
Po uzyskaniu pomys$lnych wynikéw badan i pomiaré6w Wykonawca opracuje i przekaze do akceptacji
Zamawiajgcemu sprawozdanie koncowe z przeprowadzenia Préb obejmujgce opis przebiegu Prob, wyniki
Préb, wyniki badan i pomiaréw, zalecenia dla przysztej eksploatacji oraz zaktualizowang o wnioski
z przeprowadzonych prob Instrukcje Eksploatacji.

5.4.4.1. Materialy do przeprowadzenia rozruchu.

Materiaty eksploatacyjne takie jak paliwo (biomasa), energia elektryczna i woda w ilosciach niezbednych
do przeprowadzenia rozruchu zostang zapewnione przez Zamawiajacego.

Wszelkie $rodki do poprawnej pracy instalacji typu np. wykonanie tymczasowych zasilan, wymiana zuzytych
wktadek bezpiecznikowych, zardwek, uszczelki, filtry, smary, oleje, wzorcowe plyny i gazy, odczynniki, itd.
potrzebne do pierwszego napetnienia uktadéw i przeprowadzenia rozruchu, jak réwniez do ich uzupekien
i wymiany w okresie rozruchu, ruchu prébnego oraz czterech miesiecy eksploatacji liczonych od dnia
przyjecia obiektu do uzytkowania, zapewni Wykonawca, a zwigzane z tym koszty uwzgledni w ofercie.
Specyfikacja dostaw niezbednych do przeprowadzenia rozruchu w zakresie Srodkéw i materiatow
eksploatacyjnych dostarczona zostanie Zamawiajgcemu tacznie z Projektem rozruchu, tagcznie z planowanag
normg ich zuzycia.

Zamawiajgcy zapewni odbiér produkowanej energii elektrycznej i energii cieplne;j.

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczace proceséw technologicznych
oraz oznakowania rurociaggéw w obiektach.

5.4.4.2. WarunKi rozpoczecia préb rozruchowych.
Rozruch bedzie prowadzony zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce Projektem Rozruchu. Wykonawca
zapewni na swdj koszt udziat specjalistycznej grupy rozruchowej w zakresie realizowanych przez niego prac.
Prace rozruchowe wykonywane beda w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego.
W terminie 30-tu dni przed planowanym terminem rozruchu catej elektrocieptowni Wykonawca uzgodni
Z Zamawiajacym szczeg6towy harmonogram rozruchu instalacji i urzadzen. Harmonogram ten bedzie
zawierat termin rozpoczecia rozruchu, a takze liczbe personelu pomocniczego Wykonawcy oraz personelu
Zamawiajgcego szkolonego przez Wykonawce. Rozruch winien by¢ prowadzony przez osobe postugujaca sie
jezykiem polskim, lub przy pomocy ttumacza zapewnionego przez Wykonawce.
Rozpoczecie prob rozruchowych powinno by¢ poprzedzone:
zakonczeniem prac regulacyjno-pomiarowych uktadéw elektrycznych i sterowniczych potwierdzone
protokotami,
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- zainstalowaniem urzadzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,

- zakonczeniem préb montazowych potwierdzone protokotem z wykonania préb montazowych catosci
wyposazenia mechanicznego,

- zakonczeniem robdt budowlanych potwierdzonym protokotem,

- wykonaniem pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

- posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz techniczno ruchowej urzadzen,

- opracowaniem dokumentacji rozruchowej, zawierajgcej opis czynnosci rozruchowych, projekt szkolenia
pracownikéw,

- zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz,

- zabezpieczeniem materiatéw niezbednych do rozruchu.

5.4.4.3. Warunki wykonania robét rozruchowych.

Celem rozruchu jest uruchomienie i witaczenie do eksploatacji uktadu kogeneracji oraz urzadzen

i proceséw wraz z osiggnieciem zaktadanych parametréw procesowych i techniczno-ekonomicznych.

Celem préb oprocz uruchomienia jest rowniez:

- sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzadzen pod pelnym obcigzeniem,

- doprowadzenie obiektéw do nalezytego stanu technicznego oraz sprawdzenie niezawodnos$ci dziatania
urzadzen,

- osiggniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametréw pracy stanowigcych
wartos$ci gwarantowane,

- ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy urzadzen , zapewniajgcych ich prawidtowa,
ekonomiczng i niezawodng prace.

Préby przedrozruchowe obejma przygotowanie do uruchomienia urzadzen 1 instalacji przez

przeprowadzenie odpowiednich zabiegéw technicznych (kontrola, regulacja, smarowanie, wykonanie

instrukcji dla potrzeb Préb) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw zasilania, sterowania

i sygnalizacji.

Proby rozruchowe mechaniczne obejmag przeprowadzenie préb ruchu maszyn, urzadzen i instalacji bez

obcigzenia, pod katem sprawdzenia ich dziatania i kierunku obrotéw.

Proby rozruchowe na zimno obejmag ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod obcigzeniem czynnika

obojetnego, powietrza, powietrza sprezonego, wody pod ci$nieniem, w temperaturze otoczenia z kontrola

ich pracy w warunkach statycznych i/lub dynamicznych. W zakresie wymaganym polskimi przepisami

i normami branzowymi

Préby rozruchowe zimne prowadzi¢ nalezy przy udziale przedstawicieli krajowego nadzoru technicznego

(UDT).

Préby rozruchowe na goraco obejma ruch maszyn, urzadzen i instalacji pod obciazeniem czynnikiem

docelowym (para, paliwo), z kontrolg pracy maszyn, urzadzen i instalacji w warunkach dynamicznych ze

sprawdzeniem prawidtowos$ci zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych. W zakresie

wymaganych polskimi przepisami i normami branzowymi Préby rozruchowe ciepte prowadzi¢ nalezy przy

udziale przedstawicieli krajowego nadzoru technicznego (UDT).

Préby zabezpieczen generatora obejmuja sprawdzenie nastaw zabezpieczen, czaséw dziatania, poprawnosci

dziatania, blokad, powigzan tacznie z fizycznym sprawdzeniem dziatania na urzadzenie bezposrednio

wylaczajace (wlacznik generatorowy).

Préby pradowe, napieciowe i wzbudzenia obejmuja sprawdzenie rozptywu pradéw i napie¢ w obwodach

gtéwnych generatora, jak i sprawdzenia poprawnosci dziatania czesci zabezpieczen (wymagajace utrzymania

maszyny na ruchu), fazowania napiecia generatora z napieciem sieci.

Préba synchronizacji obejmuje polaczenie generatora z sieciag (wyréwnanie przesuniecia fazowego amplitudy

i czestotliwosci.

Wszystkie urzadzenia wirujace takie jak pompy i silniki oraz urzadzenia pomocnicze powinny zostac

wyprébowane pod obcigzeniem ze sterowaniem recznym i automatycznym w warunkach ruchowych

z czynnikami w instalacjach. Cata aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny by¢ wyprébowane

w zakresie funkcji kontrolnych alarmowych w warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi

w instalacjach.

Wszystkie instalacje zabezpieczen, odcigzajgce i awaryjne powinny by¢ wyprébowane w zakresie wtasciwego

funkcjonowania przy ustalonych wartos$ciach w trakcie préby catej instalacji. Oprécz préb funkcjonalnych
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poszczegolnych elementéw i uktadéw elektrycznych Wykonawca dokona préb pierwotnych dziatania
zabezpieczen oraz préb zrzutu peinej mocy generatora.

Dokumentowanie prac rozruchowych w trakcie kazdej z faz nalezy prowadzi¢ w Dzienniku rozruchu.
Wszystkie usterki wykryte w czasie rozruchu musza by¢ usuniete przed rozpoczeciem Ruchu prébnego.

Po pomys$lnie przeprowadzonym Rozruchu i usunieciu nieprawidtowosci, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu ,Zgloszenie gotowosci” do ruchu prébnego.

5.4.5. Wymagania szczeg6towe dla ruchu prébnego.

Po pomyS$lnie zakonczonym rozruchu catej elektrocieplowni obejmujacym réwniez wyregulowanie
i dostrojenie instalacji do warunkéw zmiennego obciazenia nastapi 72-godzinny ruch prébny.

Ruch prébny bedzie prowadzony przez przeszkolony personel Zamawiajagcego pod nadzorem
i na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy. O terminie rozpoczecia Ruchu prébnego, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

W trakcie tego okresu cata instalacja powinna wykazac¢ ciggla, niezaklécong prace przy wszystkich
pracujacych uktadach i przy znamionowym obcigzeniu trwatym. W przypadku wystgpienia zapotrzebowania
na ciepto nizszego niz maksymalna wydajno$¢ jednostki, Zamawiajacy moze ustali¢ inng wydajnos$¢ uktadu
kogeneraciji.

W trakcie prowadzonego Ruchu prébnego nie powinny wystapic¢ zadne wady, ktdére zaktdcityby prawidtowsg
eksploatacje elektrocieptowni, zagrazaly bezpieczenstwu, lub wymagaty istotnej ingerencji w uktady
automatycznej regulacji. W ramach tej 72-godzinnej pracy elektrocieptowni zaprezentowana zostanie jego
zdolnos¢ funkcjonalna i eksploatacyjna.

Ruch Prébny zostanie uznany za przeprowadzony prawidtowo i z wynikiem pozytywnym, je$li instalacja
(facznie ze wszystkimi podsystemami technologicznymi, budowlanymi, mechanicznymi, elektrycznymi,
analitycznymi, pomiarowymi i automatycznej regulacji) bedzie dziatata oraz ponizsze warunki beda
spetione:

* ciagle dziatanie bez powaznych awarii gtéwnych elementéw wyposazenia uniemozliwiajacych
dziatanie instalacji z obcigzeniem nominalnym (wydajnoscia nominalng), w odniesieniu
do paleniska z kotlem oraz segmentem oczyszczania spalin i turbiny przez okres 360 godzin,

* w czasie 72 godzinnego testu nieprzerwanej pracy, majacego miejsce w czasie Ruchu Prébnego,
nie dojdzie do Zadnej awarii a instalacja bedzie pracowac z 100% obciazeniem

Jezeli 72-godzinna bezusterkowa praca elektrocieptowni nie moze by¢ zakonczona pozytywnie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, to po usunieciu usterek 72-godzinna kontrola pracy musi by¢
przeprowadzona od nowa.

Podczas Ruchu Prébnego przeprowadzone beda Testy Gwarancyjne majgce na celu potwierdzenie, ze cato$¢
prac wykonana jest w sposéb poprawny i instalacja spetnia Parametry Gwarancyjne, wymagane przez
Zamawiajacego i okreslone w wykazie Gwarancji.

Testy Gwarancyjne bedg prowadzone w obecnoSci i pod nadzorem Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
W czasie tych Testow funkcjonalno$¢ i niezawodno$¢ wyposazenia musi by¢ potwierdzona w réznych
warunkach pracy.

Badania w ramach Testéw Gwarancyjnych, dokumentujgce wypetnienie Parametréw Gwarancyjnych,
prowadzone bedg wedtug uzgodnionego Programu, w ustalonych Gwarancyjnych Punktach Kontrolnych
Stanu Pracy instalacji

Pozytywne zakonczenie Ruchu prébnego potwierdzone zostanie w ,Protokole Zakonczenia Ruchu Prébnego”
i stanowi¢ bedzie podstawe do rozpoczecia prob gwarancyjnych przed-odbiorowych.

5.4.6. Wymagania szczegotowe dla testow i prob.

Préby oraz testy urzadzen, materialéw i instalacji na placu budowy musza odbywaé sie w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego lub przekaze mu
harmonogram okreslajacy daty prob, nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych przed terminem ich rozpoczecia.

Kazda przeprowadzona préba z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego, lub bez jego udziatu bedzie
poswiadczona protokotem opisujacym przyjeta procedure przeprowadzania préby oraz jej wyniki. Wszystkie
préby elektryczne przeprowadzane podczas wytwarzania i montazu beda zgodne z procedurami préb
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przeditozonymi Zamawiajagcemu. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie Swiadectw wszystkich testow
i wynikdw prob.

Zamawiajacy moze zgtasza¢ uwagi do przebiegu i wynikéw préb i testéw. Ich przyjecie powinno by¢
potwierdzone przez Zamawiajacego stosownym protokotem. Wykonawca ma obowigzek odnies¢ sie do uwag
i zapytan Zamawiajacego w terminie sktadania raportéw z préb warsztatowych.

Jezeli w czasie préb i kontroli wykryte zostang nieprawidtowoS$ci i usterki, lub przeprowadzona préba
wykaze, Ze urzadzenie lub materiat nie spetnia przedmiotowych wymagan, to Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w najkrotszym, mozliwym do osiggniecia czasie. W takim przypadku
Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego powtoérzy na wiasny koszt te proby lub kontrole.

Zamawiajacy moze zrezygnowac z udzialu w probie lub kontroli. W takim przypadku Wykonawca moze
przystapi¢ do proby lub kontroli bez udziatu przedstawicieli Zamawiajacego, a po jej przeprowadzeniu jest
zobowiazany dostarczy¢ raport z wynikéw proéby.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia prdéb lub kontroli nie opisanych w Programie
Zapewniania i Kontroli Jako$ci pod warunkiem, ze taka kontrola nie zakt6ca postepu realizacji przedmiotu
umowy. Jezeli wynik tak przeprowadzonej préby jest zgodny z wymaganiami umowy woéwczas jej koszt
ponosi Zamawiajacy; w przypadku przeciwnym koszt pokrywa Wykonawca.

Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca umozliwi dostep do kazdego miejsca produkcji czesci sktadowych
przedmiotu zamoéwienia w celu wyrywkowego skontrolowania sposobu produkcji oraz postepu prac.
W przypadku wyrazenia takiego zyczenia Zamawiajacy musi powiadomi¢ o tym zamiarze Wykonawce co
najmniej 7 dni przed planowana data dokonania kontroli. Koszt wyrywkowej kontroli bedzie pokryty przez
Zamawiajgcego.

Kontrole i proby moga by¢ réwniez przeprowadzone w biurach i zakladach Wykonawcy lub u jego
poddostawcéw i podwykonawcdédw, na Placu Budowy lub w kazdym innym miejscu gdzie jest realizowana
jaka$ cze$¢ przedmiotu umowy. W trakcie kontroli i préb zostang Zamawiajagcemu udostepnione wszelkie
niezbedne urzadzenia i pomoc tacznie z dostepem do projektéw, wyliczen i danych produkcyjnych
bez jakichkolwiek kosztéw dla Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zachowania zasady
poufnosci.

5.4.6.1. Probki i Swiadectwa materialowe.

Testy i proby powinny obejmowac co najmnie;j:
1. Testy warsztatowe (fabryczne)
- proba materiatowa,
- sprawdzenie wymiaréw,
- wyniki osiggdéw z podaniem sposobu przeliczenia na umowne warunki pracy,
- przeglad,
- inne, niezbedne testy, specyficzne dla danego produktu lub wymagane przepisami UDT i innymi
przepisami,
2. Testy na miejscu montazu
- sprawdzenie przygotowania elementéw do spawania,
- badanie ztacz,
- kontrola szczelno$ci,
- wodna préba ci$nieniowa,
- sprawdzenie ustawienia wyposazenia,
- sprawdzenie stanu izolacji silnikéw elektrycznych,
- pomiary stanu izolacji przewodoéw, kabli i urzadzen elektrycznych,
- sprawdzenie uktad6éw sterowania i pomiaréw,
- proby napieciowe kabli energetycznych i urzadzen rozdzielczych,
- pomiary ochronne instalacji,
- pomiary natezenia o$wietlenia,
- proéby funkcjonalne urzadzen elektrycznych,
- proby pierwotne zabezpieczen,
- proéba dziatania blokad,
- regulacja zawordw bezpieczenstwa,
- testregulacji wydajnoSci,
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- pomiar osiagow,

- hatasiwibracja,

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- udziat w ruchu prébnym urzadzen elektrycznych,

- sprawdzenie kierunku obrotow silnikéw elektrycznych,
- inne niezbedne proéby.

5.4.7. Gwarancja i wymagania dla pomiarow parametrow gwarantowanych.

5.4.7.1. Gwarancja.

Gwarancja sa objete wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zaméwienia w zakresie wad technicznych
oraz Warto$ci Gwarantowane, ktoére zostaly okre§lone w niniejszym PFU oraz w Wykazie Wigzacych
Parametréw Deklarowanych (PARAMETRY GWARANTOWANE) zawartych w ztozonej przez Wykonawce
ofercie.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu Gwarancji dotrzymania wigzacych parametréw deklarowanych.
Szczegbtowe wymagania w zakresie praw gwarancyjnych okreslone s3 w Umowie.

Zamawiajgcy ma prawo do przeprowadzenia prob w okresie gwarancji/rekojmi w celu upewnienia sie co
do utrzymywania sie parametréw gwarantowanych.

5.4.7.2. Harmonogram pomiaréw parametréw gwarantowanych.

Zamawiajacy zatwierdzi przedstawiony przez Wykonawce Harmonogram pomiaréw parametréw
gwarantowanych po upewnieniu sie, Ze beda sie one odbywaly w warunkach pozwalajacych na wyznaczenie
rzeczywistych parametréw instalacji. Celem tych préb jest udowodnienie, ze Wykonawca wypetnit wszystkie
swoje zobowigzania umowne w zakresie zdolnos$ci eksploatacyjnych instalacji oraz spetniania przez nia
zadanych parametréw technicznych.

5.4.7.3. Pomiary wigzacych parametréw deklarowanych/gwarantowanych.

5.4.7.3.1.1. Weryfikacja osiaggniecia przez Wykonawce Parametrow Gwarantowanych odbedzie sie podczas
Préb Konicowych na etapie Ruchu Prébnego.

5.4.7.3.1.2. Celem préb i pomiaréw jest udowodnienie, ze Wykonawca wypemhit wszystkie swoje
zobowigzania umowne w zakresie zdolnosci eksploatacyjnych instalacji i spelnienia przez nig parametréow
technicznych. Osiggniecie Parametréw Gwarantowanych okre$lonych warunkuje podpisanie przez
Zamawiajacego Protokotu Odbioru Konicowego.

5.4.7.3.1.3. Pomiary gwarancyjne nalezy prowadzi¢ dla warunkéw okres$lonych jako ,Warunki gwarancyjne”

a paliwo
Miano Zrebki lesne
Wartos¢ opatowa M]/kg 7-10
Zawarto$¢ wilgoci % 45-55
Gesto$¢ nasypowa Mg/m3 0,28-0,37
Zawartos$¢ popiotu % max 3,5
Zawarto$¢ siarki % max 0,04
Zawartos$¢ azotu % max 0,3

Charakterystyka biomasy:
* zawartos$¢ czystej zrebki 250%
* zrebka drzewna le$na z igliwiem lub 1i$¢mi, kora, drewno, zrebka drzewna,
* kawatki kory wielko$ci 20x70mm, pojedyncze tyka dtugosci 400mm
* maksymalne wymiary zrebki 40x50x100mm, u$redniony wymiar zrebki 20x20x30mm
* ruszt kotta powinien tez spala¢ np. trociny w ilo$ci do 15% masy
b) zakres obcigzen kotta:
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*  30% - 100% obcigzenia nominalnego kotta

C) temperatura wody zasilajgcej ekonomizer kondensacyjny:
* sezon zimowy: 43 - 55°C
* sezon letni: 43 - 45°C

d) Przeptyw wody sieciowe;j:
* sezon zimowy: 600 - 1200 m3/h
* sezon letni: 200 - 250 m3/h

Pozostate warunki, w jakich przeprowadzane beda pomiary gwarancyjne Gwarantowanych Parametréw

Technicznych powinny odzwierciedla¢ normalny, typowy charakter pracy uktadu kogeneracyjnego
UWAGI:

1. W zwigzku z zmiennoS$cig parametréw pracy, przewiduje sie wykonanie badan potwierdzajacych
spelnienie parametréw gwarantowanych w okresie sezonu zimowego (grzewczego).

2. Niedopuszczalne jest definiowanie przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych Warunkéow
Gwarancyjnych, warunkujgcych osigganie Parametréw Gwarantowanych, poza zdefiniowanymi
przez Zamawiajacego w niniejszym PFU

5.4.7.3.1.4. Pomiary parametréw gwarantowanych w zakresie hatasu, wibracji oraz emisji bedg wykonywane
przez specjalistyczng, niezalezng uprawiong i posiadajaca stosowng wiedze, do$wiadczenie i akredytacje
firme uzgodniong przez Strony. JeZeli w ciagu 3 dni Zamawiajacy i Wykonawca nie dojda do porozumienia w
tej sprawie, pomiary zostana wykonane przez firme wskazana przez Zamawiajacego. Przygotowanie
instalacji do pomiaréw gwarancyjnych (np. montaz odpowiednich punktéw pomiarowych, kréécéw, lub
przytaczy do istniejacych punktéw pomiarowych itd.) spoczywa na Wykonawcy w ramach zakresu
przedmiotu umowy.
5.4.7.3.1.5. Pomiary wigzacych parametréw deklarowanych zespotu wytwoérczego w zakresie minimum
i maksimum technicznego zostana wykonane metoda bezposrednia pod nadzorem przedstawiciela
producenta/dostawcy zespotu wytworczego.
5.4.7.3.1.6. Pomiary sprawnos$ci urzadzen dla wydajnosci znamionowej i $redniorocznej sprawnosci
catkowitej zostang przeprowadzone metoda bezposrednia. Sprawnos¢ Srednioroczna zostanie zmierzona
metodg bezposrednia na podstawie pomiaréw uzyskiwanych wydajnosci i zuzycia paliwa w cyklu
12 dniowym odpowiadajacym 12 miesiecznej pracy uktadu kogeneracji.
5.4.7.3.1.7. Pomiar mocy cieplnej i elektrycznej bloku kogeneracyjnego bedzie odbywat sie w warunkach
pracy turbozespotu przy mocy znamionowej i dla temperatury wody powrotnej w sieci <55°C.
Moc i sprawnos¢ elektryczna ma by¢ okres$lona dla wspétczynnika mocy cosinus fi=0,8.
W celu wykazania osiaganych sprawnosci przyjete zostang parametry opatu podane przez jego dostawce lub
zostanie ona zmierzona przez niezalezne certyfikowane laboratorium. Koszt pozyskania informacji
dotyczacej parametréw opatu ponosi Wykonaweca.
5.4.7.3.1.8. Podczas pomiaréw gwarancyjnych instalacja winna pracowa¢ w sposdb zautomatyzowany.
5.4.7.3.1.9. Metodyka przeprowadzenia badan i wykonania préb - zgodnie z Polskimi Normami,
a w przypadku gdy przedmiot préby nie jest uregulowany PN - zgodnie z metodyka okreslong w PFU.
5.4.7.3.1.10. Jezeli pomiary parametréow gwarantowanych wykaza, Ze nie zostaly one osiggniete
w odniesieniu do jednego lub wiekszej liczby parametréw, Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
usung¢ wszelkie przyczyny powodujace nie osiggniecie tych parametréw.
5.4.7.3.1.11. Zamawiajacy poniesie koszt tylko pierwszego pomiaru parametréw gwarantowanych oraz
koszty paliwa; kazdy nastepny pomiar bedzie obcigzat Wykonawce (za wyjatkiem kosztéw paliwa).
5.4.7.3.1.12. Wykonawca i Zamawiajacy beda zgodnie i w peini wspétpracowac w trakcie przeprowadzania
pomiaréw parametréw gwarantowanych.
5.4.7.3.1.13. Pozytywny wynik préb gwarancyjnych dokumentujqcy dotrzymanie deklarowanych
parametrow wiqiqcych jest warunkiem wystgpienia przez Wykonawce o rozpoczecie odbioru
koricowego.
5.4.7.3.1.14. Jesli wyniki pomiaréw nie potwierdza dotrzymania Parametréw Gwarantowanych Wykonawca,
po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, wykona odpowiednie poprawki i modyfikacje Obiektu lub jego
elementéw, po czym nastapi powtdrzenie Pomiar6w Gwarancyjnych. Petne koszty ponownych Pomiaréw
Gwarancyjnych (poza kosztem paliwa), w tym réwniez koszty powtdrzenia pomiaréw przez zewnetrzng
niezalezng firme lub instytucje, poniesie wowczas Wykonawca. Paliwo na ponowne pomiary dostarczy
Zamawiajgcy. Powyzszy zapis nie dotyczy Parametru Gwarantowanego ,Dyspozycyjnos$¢ roczna”.
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5.4.7.3.1.15. W sytuacji, gdy wprowadzone przez Wykonawce poprawki i modyfikacje nie przyniosa
oczekiwanych efektéw tj. dotrzymania Parametrow Gwarantowanych, Zamawiajacy egzekwowac bedzie
od Wykonawcy stosowne kary, w wysoko$ci wynikajacej z zapisow Umowy.

5.4.7.3.1.16. Parametr dotyczacy dyspozycyjnosci rocznej uktadu biomasowego zostanie zweryfikowany na
etapie eksploatacji w okresie trwania 36-miesiecznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego uktadu przez Zamawiajacego.

5.5. Wynagrodzenie.
5.5.1. Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Cena ofertowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig,

e  warto$¢ wszystkich zuzytych materiatléw i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e Kkoszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robot,
ekspertyzy 1 opinie zwiazane z realizacja zamoéwienia, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

¢ koszty organizacji terenu roboét, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych, itp.

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

e pozostate koszty i optaty okreslone w specyfikacji przetargowej lub umowie,

e podatkii optaty obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.5.2. Dla potrzeb odbioréw czesciowych i cze$ciowego rozliczania rob6t budowlanych, Zamawiajgcy ustali
etapy rozliczeniowe, po ktérych wykonaniu i odbiorze beda realizowane czesciowe ptatnosci:

Szczegbtowy zakres etapdw realizacyjnych, ktére beda podlegaty odbiorom czesciowym skutkujacym
realizacja ptatnos$ci bedzie okreslony w zatagczniku do umowy.

5.6. Reklamacje.

Wykonawca bedzie reagowal na wezwania do usuwania awarii niezwtocznie.

Zamawiajagcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego
eksploatacji) w czasie obowigzywania gwarancji jakosSci obowigzany jest do przedloZenia stosownej
reklamacji.

Warunki i terminy zglaszania i rozpatrzenia reklamacji zostaty okreslone w istotnych postanowieniach
umowy na realizacje przedmiotowego zamdwienia.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

6. INFORMACJE OGOLNE

6.1. Nazwa na potrzeby opracowania niniejszego PFU oraz zlozenia wniosku o dofinansowanie do
programu ,Kogeneracja dla Cieptownictwa” brzmi” : ,Budowa zrédta wysokosprawnej kogeneracji
na biomase o mocy 2,4 MWe i 10 MWt w Lesznie /MPEC w Lesznie”

Nazwa wtasna projektu stosowana w dokumentacji MPEC Sp. z o0.0. i dokumentacji Audytu brzmi:

»,Modernizacja cieplowni Zatorze polegajaca na budowie biomasowej jednostki kogeneracyjnej celem

uzyskania statusu efektywnego systemu cieptowniczego”.

Obie nazwy projektu dotycza tego samego przedsiewziecia

6.2. Informacje dotyczace realizacji zadania inwestycyjnego:

6.2.1. Przy udzieleniu zamdwienia Zamawiajgcy jest zobowigzany do stosowania zasad
udzielania zamo6wien publicznych wynikajacych z ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2023 r. Nr 1605, z pdZn. zmianami).

6.2.2. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca jest zobowigzany zaprojektowac i
zrealizowaé przedmiot zamdéwienia spetniajgc wymagania:

- ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2022r. poz. 1225 z p6zn. zm.),

- pozostatych ustaw, rozporzadzen, norm i wytycznych branzowych, oraz zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w zakresie przedmiotu zamoéwienia

6.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych
w zakresie wyszczego6lnionym w ust.6.4.

6.4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robét budowlanych, w szczegélno$ci:

a) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ktéra potwierdza zgodno$¢ zamierzenia

budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim sa dokumenty wydawane na podstawie ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wyciag z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

b)decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach realizacji wysokosprawnej kogeneracji z dnia 29 grudnia

2020r. o nr 0S.6220.7.2020r

c)Warunki przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z o0.0. nr 34955/2023 dla Zrédia

wytworczego do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

d)aktualng kopie mapy zasadniczej terenu inwestycji do celéw projektowych w skali 1:500 - 1 szt. oraz

w wersji elektronicznej

e)wypis i wyrys (mape wlasnos$ciowa z wykazem wtascicieli /wtadajacych/ dziatek ewidencyjnych przez,

ktére przebiega¢ bedzie realizowana inwestycja;) z ewidencji gruntéw Urzedu Miasta

f)archiwalne wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
Uwaga: W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan geologicznych
Wykonawca wykona je we wtasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej

g)ostatni posiadany raport oddzialywania na $rodowisko obejmujacy dane dotyczace zanieczyszczen

atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz pomiary hatasu. Pomiary innych ucigzliwosci - jesli

wystepuja wykona Wykonawca

h)inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych w zakresie w jakim s3 w posiadaniu

Zamawiajgcego, jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub

remontom w zakresie architektury, konstrukgcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania

Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych 1 podziemnych oraz obiektéw

przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek
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i)dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej przeprowadzeniem
jJoswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w
sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane
k)Jupowaznienie Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu w celu uzyskania pozwolenia na
budowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 26 lutego 2021r.
w sprawie wnioskow okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe

lJuzyskane porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem do istniejacych sieci uzbrojenia

Inne dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia beda przekazywane na wniosek
Wykonawcy, o ile s3 w posiadaniu Zamawiajgcego, a w przypadku ich braku, pozostate dokumenty
niezbedne do wykonania Kontraktu uzyskuje i optaca Wykonawca.

6.5. Zamawiajacy oswiadcza, ze planowany obiekt bedzie zlokalizowany na terenie bedagcym w posiadaniu
Zamawiajgcego zapisanym w ksiedze wieczystej pod numerem PO1L/00040891/4 na dziatce 489/57,
489/105 Arkusz 117, obreb 0001, jednostka ewid. Miasto Leszno.

6.6. Zadanie inwestycyjne bedzie wspoétfinansowane ze Srodkéw:
a) Dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
programu priorytetowego 4.10. ,Kogeneracja dla Cieptownictwa”,
b) Pozyczki preferencyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach programu priorytetowego ,, Kogeneracja dla Cieptownictwa”,
c) Wtasnych MPEC Leszno

7. TERMINY ORAZ DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I
UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA 1 JE] PROWADZENIEM

7.1. Zamawiajacy oczekuje, ze rozpoczecie realizacji zamdwienia nastapi w ciagu 30 dni od daty zawarcia
umowy. Doktadny termin okreslajg warunki umowy.

7.2. Zamawiajacy oczekuje, Ze realizacja przedmiotu zamoéwienia zakonczona dopuszczeniem obiektéw
i instalacji do uzytkowania zostanie zakoriczona w I kwartale 2027r. Doktadny termin okreslajg warunki
umowy.

7.3. Pozostate terminy poszczegdlnych etapéw robé6t zawarto we wzorze umowy.

7.4. Wykonawca opracuje i uzupelni harmonogram realizacji inwestycji obejmujacy zestawienie
sktadnikéw majatku trwatego, ktére beda uwzglednia¢ przewidywane terminy ptatnosci dla ustalonych
etapow rozliczeniowych przedmiotu zaméwienia oraz dyspozycje wynikajace z planu finansowego Spétki.

8. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE
Z ZAPROJEKTOWANIEM 1 WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

8.1. Wymagania ogdlne.

8.1.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy zawarte
we wszystkich regulacjach prawnych dotyczace realizowanych robét i bedzie wpetni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

8.1.2.Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach przywotane sga konkretne normy lub przepisy, ktdre speinia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
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przepiséw , o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania nizZ powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez zamawiajacego. Réznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedlozone Zamawiajagcemu, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania

- s
NARODOWY FUNDUSZ
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Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w dokumentach.

8.2. Przepisy prawne - wykaz.
Podstawowe przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zm.)

Ustawa Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U.2022 poz.1385 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U.
2022r. poz. 1225 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenia]e Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U.2022 poz..1679)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2023
poz. 1752 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkdéw i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz.U.2004.198.2043)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 20021r. w sprawie przeszkéd
lotniczych, powierzchni ograniczajacych przeszkody oraz urzadzen o charakterze
niebezpiecznym (Dz.U. 2021 poz. 264)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2002r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U.2023 poz. 1622
z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony p.pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.2010.109.719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563 z péZn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),
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* Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr
169, poz. 1650, z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r
bezpieczenstwa i higieny przy recznych pracach ( tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 1139
Z pézn.zm)

* Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jedn. Dz.U.2021 poz. 1210 z
pozZn. zm.)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz.
54, z p6zniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (tekst jedn. Dz.U. 2023
poz. 1436, z pézniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1587, z
po6zniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazéw
cieplarnianych (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 589, z p6zZniejszymi zmianami),

*  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza ze $rednich
obiektéw energetycznego spalania (zwanej dalej Dyrektywa MCP),

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1478, z
po6zniejszymi zmianami),

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 845, z poOzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860),

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej
wody (tekstjedn. Dz.U. 2014 poz. 1542, z pdZniejszymi zmianami),

*  Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie
rodzajéow wynikow pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja instalacji lub
urzadzenia i innych danych oraz terminéw i sposobdéw ich prezentacji (Dz.U. 2020 poz.
2405),

*  Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaré6w wielkosci emisji (tekst jedn. Dz.U.2023 poz.
1706 z pdZn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112
Z péZniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10),

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkéw uznania
odpadéw za posiadajace wtasciwosci zakaZne oraz sposobu ustalania tych wtasciwos$ci
(Dz.U. 2020 poz. 3),

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy odpadéw,
ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga
poddawa¢ odzyskowi na wtasne potrzeby, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.
2016 poz.93),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i iloSci
znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
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zakladu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138),

e  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéow
instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegblnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska, jako catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169),

¢  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w
ktéorych wyprowadzenie gazéw lub pyldéw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881),

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktoérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1510 z p6zZniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciek6w  przemystowych oraz warunkéow
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1757 z
po6zniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. 2023
poz. 338 z p6zniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1336 z
po6zniejszymi zmianami).

8.3. Normy.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
niniejszym dokumencie.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert.
Wykonawca, w procesie realizacji inwestycji bedzie postugiwat sie jedynie normami zamieszczonymiw
BIP PKN lub na stronie internetowej PKN, to znaczy aktami jednoznacznie dopuszczonymi dostosowania
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stosowanie i postugiwanie sie innyminormami niz
wskazanymi powyzej, kazdorazowo powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym, przed ichzastosowaniem.
W przypadku braku odpowiednich Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,obowigzkowe jest stosowanie, (jesli nie
wskazano inaczej w niniejszym PFU) nastepujacych norm iwytycznych:

1. Europejskie aprobaty techniczne,

2. Wspdlne specyfikacje techniczne,

3. Normy miedzynarodowe,

4. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez organy normalizacyjne,

5. Polskie Normy,

6. Polskie aprobaty techniczne,

7. Polskie specyfikacje techniczne
Ponadto zaleca sie stosowanie przez Wykonawce wytycznych zawartych w
Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL, a szczeg6lnie:

e Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych,

e Zeszyt 4 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych,

e Zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych,

e Zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

e Zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych,

e Zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,

e Zeszyt 12 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

Numer normy Tytul normy
PN-ISO 6241 Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich opracowywania i
czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane
PN-ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okres$lanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych
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PN ISO 9613-2

Akustyka. Ttumienie dZwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej

PN-B-02000:1982

Obcigzenia budowli - Zasady ustalania warto$ci

PN-B-02001:1982

Obcigzeniabudowli - Obcigzeniastate

PN-B-02003:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-B-02005:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia suwnicami
wciggnikami

pomostowymi, weciggarkami i

PN-B-02010:1980
PN-B02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem

PN-B-02011:1977

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - ObcigZenie wiatrem

PN-B-02015:1986

Obcigzenia budowli - ObcigZenia zmienne $rodowiskowe - ObcigZenie temperaturg

PN-90/B-03000

Projektybudowlane. Obliczeniastatyczne

PN-B-03001:1976

Konstrukcje i podtoza budowli - Ogdlne zasady obliczen

PN-B-03002:2007

Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-ISO 3046-1

Silniki spalinowe ttokowe. Osiggi. Cze$¢ 1: Deklaracja mocy, zuzycia paliwa i oleju
smarujgcego oraz metody badan.
Dodatkowewymaganiadotyczacesilnikowogdlnegozastosowania.

PN-B-03020:1981

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy rdéznymi rodzajami odchytek i

tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8

Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

PN-B-06200

Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i odbioru.

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - Obliczenia i projektowanie

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

PN-B-03230:1984

Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN1990*
PN-EN1991*
PN-EN1992*
PN-EN1993*
PN-EN1994*
PN-EN1996*

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1991-1-2:2006

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogélne -
Oddzialywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN ISO 14122-2:2006

Maszyny. Bezpieczenstwo. State Srodki dostepu do maszyn. Cze$¢ 2: Pomosty robocze
i przejscia.

PN-EN ISO 14122-3:2006

Maszyny. Bezpieczenstwo. State §rodki dostepu do maszyn. Cze$¢ 3: Schody, schody
drabinowe i balustrady.

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw - Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru
(w czesci dotyczacej gestosci obcigzenia ogniowego)

PN-N-01256-02:1992

Znakibezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998

Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

PN-B-02874 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Kryteria klasyfikacji materiatéw budowlanych
pod wzgledem palnosci.
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
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PN-ISO 3545-1

Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
staloweiksztattkirurowe o przekrojuokragtym.

ENISO 12944

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich

PN-EN ISO 2808

Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 3668

Farby i Lakiery. Poréwnanie barwy farb.

PN-EN 12206-1

Farby i lakiery. Powtoki na aluminium i stopach aluminium dla budownictwa. Cze$¢
1: Powtoki z farbproszkowych.

PN-C-81918

Farby iemalietermoodporne.

EN 1461

Powtoki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metodg zanurzeniowa — Wymagania i
metody badan

EN IS0 17659:2004

Spawanie — Wielojezyczne terminy dotyczace zlaczy spawanych/zgrzewanych z
ilustracjami

EN ISO 14555:1998

Zgrzewanie — Zgrzewanie tukowe kotkéw metalowych

EN IS0 13918:1998

Spawanie — KofKki i pierScienie ceramiczne do zgrzewania tukowego kotkow

EN ISO 15609-1:2004

Specyfikacja 1 kwalifikowanie technologii spawania metali — Instrukcja

technologiczna spawania — Cze$¢ 1: Spawanie tukowe

EN IS0 15614-1:2004

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii
spawania
— Cze$¢ 1: Spawania tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw
niklu

EN 1011-1:1998

Spawanie — Zalecenia dotyczace spawania metali
Czes¢ 1: Ogblne wytyczne dotyczace spawania tukowego

EN 1011-2:2001

Spawanie — Zalecenia dotyczgce spawania metali Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali
ferrytycznych

EN ISO 25817:2003

Stalowe zlacza spawane tukowo — Wytyczne do okres$lania pozioméw jakosci
wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 10246 Badanianieniszczgcerurstalowych.

PN-EN 729 Spawalnictwo. Spawaniemetali.

PN-EN 288 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.

PN-EN 12517 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo$ci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-89/M-69777

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo$ci ztaczy spawanych na podstawie wynikow
badan ultradzwiekowych

ISO 286-2:1988

System kodowania ISO dla tolerancji wymiaréw liniowych — Cze$¢ 2: Tabele klas
tolerancji normalnych oraz odchytek granicznych otworéw i watkéw

EN 10025-1:2004

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 1: Ogélne warunki
techniczne dostawy

EN 10025-2:2004

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

EN 10025-3:2004

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 3: Warunki
techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po znormalizowaniu
lub walcowaniu normalizujagcym

EN 10025-4:2004

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 4: Warunki
techniczne
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu
termomechanicznym

EN 10025-5:2004 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 5: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudnordzewiejgcych
EN 10025-6:2004 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 6: Warunki

techniczne dostawy wyrob6ow ptaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w
stanie ulepszonym cieplnie

EN 10164:2004

Wyroby stalowe o podwyzszonych wlasnosciach plastycznych w kierunku
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prostopadlym do powierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy

EN 10210-1:2006

Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych — Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

EN 10219-1:2006

Ksztattowniki zamkniete wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych Czes¢ 1:
Warunki techniczne dostawy

EN 10029:1991

Blachy stalowe walcowane na goraco grubos$ci 3 mm i wiekszej — Tolerancje
wymiarow, ksztattu i masy

EN 10034:1993

Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej — Dopuszczalne odchytki wymiarowe i
odchytki ksztattu

EN 10051:1991

Stal — Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na gorgco w sposoéb ciagty,
niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej — Tolerancje wymiaréw i ksztattu

EN 10055:1995

Stal — Teowniki réwnoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem, walcowane na
goragco — Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiaréw

EN 10056-1:1995

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej Czes¢ 1:
Wymiary

EN 10056-2:1993

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej
Czes¢ 2: Tolerancje ksztattu i wymiaréw

EN 14399-1:2002

Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymato$ci do potaczen sprezanych Czes$¢ 1:
Wymagania ogblne

EN 14399-2:2002

Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych Czes$¢ 2: Badanie
przydatnosci do potaczen sprezanych

EN 14399-3:2002

Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosSci do potaczen sprezanych
Czes$¢ 3: System HR — Zestaw $ruby z tbem szes$ciokatnym i nakretki sze$ciokatnej

EN 14399-4:2002

Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatos$ci do potaczen sprezanych
CzesS¢ 4: System HV — Zestaw $ruby z tbem szeSciokatnym i nakretki sze$ciokatnej

EN 14399-5:2002

Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymato$ci do polaczen sprezanych Cze$é 5:
Podktadki okragte do systemu HR

EN 14399-6:2002

Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymato$ci do polaczen sprezanych Cze$é 6:
Podktadki okragte ze Scieciem do systeméw HR i HV

EN ISO 898-1:1999

Wtasnos$ci mechaniczne czesci zlacznych wykonanych ze stali weglowej oraz
stopowej — Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne (ISO 898-1:1999)

EN 20898-2:1993

Wiasnos$cimechanicznecze$ciztacznych

EN ISO 2320:1997

Nakretki szeSciokatne stalowe samozabezpieczajagce — Wtiasnosci mechaniczne i
uzytkowe (ISO 2320:1997)

EN IS0 4014:2000

Sruby z them szeéciokatnym — Klasy doktadnosci A i B (ISO 4014:1999)

EN IS0 4016:2000

Sruby z them szeéciokatnym — Klasa doktadnosci C (ISO 4016:1999)

ENISO 4017:2000

Sruby z gwintem na catej dhugoéci z them szeéciokatnym — Klasy doktadnoéci A i B
(IS0 4017:1999)

EN IS0 4018:2000

Sruby z gwintem na catej dhugoéci z tbem sze$ciokatnym — Klasa doktadnosci C (ISO
4018:1999)

EN IS0 4032:2000

Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnos$ci Ai B (ISO 4032:1999)

EN IS0 4033:2000

Nakretki sze$ciokatne, odmiana 2 — Klasy doktadnos$ci Ai B (ISO 4033:1999)

EN IS0 4034:2000

Nakretki sze$ciokatne — Klasa doktadno$ci C (ISO 4034:1999)

EN ISO 7040:1997

Nakretki sze$ciokatne samozabezpieczajace z wktadka niemetalowa, odmiana 1 —
Klasy wtasno$ci mechanicznych 5,81 10

EN ISO 7042:1997

Nakretki szesciokatne samozabezpieczajgce jednolite, odmiana 2 — Klasy wtasnosci
mechanicznych 5,8,101 12

ENISO 7719:1997

Nakretki szesciokatne samozabezpieczajgce jednolite, odmiana 1 — Klasy wtasnosci
mechanicznych 5,81 10

1SO 1891:1979

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria — Terminologia

EN ISO 7089:2000

Podktadki okraglte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

EN ISO 7090:2000

Podktadki okragte Sciete — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

EN ISO 7091:2000

Podktadki okragte —Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

EN IS0 10511:1997

Nakretki szesSciokatne samozabezpieczajace z wktadka niemetalowa, niskie
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EN IS0 10512:1997

Nakretki szeSciokatne samozabezpieczajace z wktadka niemetalowa, odmiany 1, z
gwintem metrycznym drobnozwojnym — Klasy wtasno$ci mechanicznych 6,81 10

EN IS0 10513:1997

Nakretki sze$ciokatne samozabezpieczajace jednolite, odmiany 2, z gwintem
metrycznym drobnozwojnym — Klasy wiasnos$ci mechanicznych 8,10 12

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

BN-8931-12 Oznaczeniewskaznikazageszczeniagruntu.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-EN 50086-2-4 Wymagania szczegétowe dla systemoéw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1 : Wymagania, wtasciwoSci, produkcja i zgodno$¢.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M-47340.02

Betonowanie. Ogdélne wymagania i badania.

PN-ISO 6935-1

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-EN ISO 15630-1

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1: Prety, walcéwka i drut
do zbrojenia betonu.

PN-EN ISO 15630-2

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Zgrzewane siatki do
zbrojenia .

PN-EN 10020:2003

Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali. Norma zawiera klasyfikacje wg sktadu
chemicznego oraz ustalenia gtéwnych klas jakoSciowych

PN-EN 10027-1:2005

Okresla europejski system oznaczania stali obejmujacy znaki i oznaczenia cyfrowe
sktadajgce sie z symboli gtéwnych (wg zastosowan, wiasno$ci mechanicznych lub
fizycznych, badZ wg sktadu chemicznego) i symboli dodatkowych

Instrukcja ITB nr 334/96

Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

PN-EN 91000 Oknaidrzwi. Terminologia.

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymaganiaiklasyfikacja.

PN-B-13079 Szklobudowlane. Szybyzespolone.

PN-EN 1279-1 Szklo w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 1: Wymaganiaogélne,

tolerancjewymiarowe oraz zasady ustalajace charakterystyke uktadu

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymaganiaibadania.

PN-EN 122808

Okna i drzwi Wodoszczelno$¢ Klasyfikacja

Instrukcja ITB 183

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych.

PN-EN 12635

Bramy. Instalowaneiuzytkowanie.

PN-EN 12604

Bramy. Aspektymechaniczne. Wymagania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 68/B - 10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komoérkowych. Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze

PN-EN 771 Wymaganiadotyczaceelementéwmurowych.

PN-B-12002 Wyrobybudowlaneceramiczne.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkgcji betondéw.

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o
okres§lonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139 Kruszywa do betonu

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-70/B-10100 Robotytynkowe

PN-85/B-04500 Zaprawybudowlane

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-EN 13914 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
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PN-C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne)
PN-B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych
PN-C-81914 Farby dyspersyjnestosowanewewnatrz.
PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81907 Wodorozcienczalnefarbynawierzchniowe

PN-EN ISO/IEC 17050-1

Ocena zgodnosci.
Wymaganiaogo6lne.

Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce. Cze$¢ 1:

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 520 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
PN-B-79405 Plytygipsowo-kartonowe

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-EN 13984 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do

regulacji przenikania pary wodnej

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
Wymaganiaibadaniatechniczneprzyodbiorze.

ocynkowanej i cynkowe;j.

PN-EN 612

Rynny dachowe z blachy z usztywniajacym wywinieciem obrzeza od strony przedniej
i rury spustowe z blachy potaczonej na zaktadke.

BN-66/5-59-01

Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5-59-02

Uchwyty do rynienpdtokragtych

PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnoSci.

PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wiékien nieorganicznych. Wetnamineralna.

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.

PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 14934 Lekkie wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie ladowym i
wodnym- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie .
Specyfikacja.

PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plytystyropianowe (PS-E)

PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-B-23118 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welnymineralne;j.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lnewymaganiaibadania.

BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraweznikiiobrzeza

PN-EN 1340

Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlnewymaganiaibadania.

PN-C-89207

Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
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PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1:
Wymaganiaogo6lne.

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw
miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociaggowych w budynkach.
Badaniaiwymagania.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

PN-ISO 5252 Rury stalowe. Systemytolerancji.

PN-84/H-74220

Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

PN-85/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco, okreslonego zastosowania.
PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-64/H-74204 Rurociagi. Rury stalowe przewodowe. Srednice zewnetrzne.

PN-H-74252 Rury stalowe bez szwu kottowe

PN-ISO 3545-1

Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
staloweiksztattkirurowe o przekrojuokraglym.

PN-EN 10216

Rury stalowe do zastosowan ci$nieniowych.

PN-EN 10217

Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych. Warunkitechnicznedostawy

PN-85/H-74306

Armatura i rurociagi. Wymiary przytaczeniowe kotnierzy na ci$nienie nominalne do
40 MPa

PN-EN 10224

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
Warunkitechnicznedostawy

PN-EN 13480-1

Rurociagi przemystowe metalowe - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 13480-2

Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 2: Materialy

PN-EN 13480-3

Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 3: Projektowanie i obliczenia

PN-EN 13480-4

Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 4: Wykonanie i montaz

PN-EN 13480-5

Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 5: Kontrola i badania

PN-EN 13480-6

Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 6: Wymagania dodatkowe dlarurociaggéow
podziemnych

PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu ptynéw wodnych tacznie z
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunkitechnicznedostawy

PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dtugosci

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Instalacjawodociggowaprzeciwpozarowa.

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne.

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych
czynnikow.

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 50086-2-4 Wymagania szczegdtowe dla systeméw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
PN-EN 13244 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane
pod ziemia i nad ziemia.
Polietylen (PE)
PN-B-107020 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze.
PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
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PN-EN 1329-1

Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Cz.1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-89/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanegopoli(chlorku winylu)

PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanegopoli (chlorku winylu)

PN-EN 752 Zewnetrznesystemykanalizacyjne.

PN-EN 1401-1 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku

winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymaganiadotyczacerur, ksztattekisystemu.

PN-EN 13598-1

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i $ciekowej uktadanej pod ziemia. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu, (PVC-
U) , polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cz.1: Wymagania dla ksztattek pomocniczych
tacznie z ptytkimi studzienkami rewizyjnymi.

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, Zelbetowe i zbrojone wtéknem stalowym
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienkikanalizacyjne.

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem stalowym
PN-EN 809 Pompy i zespoly pompowe do cieczy. Ogélnewymaganiabezpieczenstwa.
PN-M-44015 Pompy. Ogélne wymagania i badania.

PN-92/M-74001

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-82/M-74101

Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

PN—B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 253 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych
bezposredniowgruncie.Zespétrurowyzestalowejruryprzewodowej,izolacjicieplnej
poliuretanu i plaszcza ostonowego zpolietylenu.

PN-EN 448 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztaltki - zespoly z rury stalowej
przewodowej, izolacji cieplnej poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 489 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanychbezposrednio w gruncie. Zespét ziacza stalowych rur przewodowych z
izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 488 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. 1zolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymaganiaibadaniaprzyodbiorze.

PN-B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-EN 13465 Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywéw powietrza w

pomieszczeniach

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymaganiatechniczne

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002 Wentylacja. Polagczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 1505 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokagtnym. Wymiary.

PN-EN 1506 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1507 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wytrzymato$¢ i szczelnosé. Badania I

wymagania.

str. 136



mpec

Rzeczpospolita

- Polska gﬁ

LESZNOH  se.zo.. OCHRONY SRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ
PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymaganiawytrzymatosciowewieszakowprzewoddow.
PN-EN 1366-3 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czesc 3.
Uszczelnieniaprzej$éinstalacji.
PN-EN 1443 Kominy. Wymaganiaogoélne.
PN-EN 1856-1 Komin. Wymagania dotyczagce komindw metalowych. Cz.1. Czes$ci skladowe
systemdéw kominowych.
PN-EN 1856-2 Komin. Wymagania dotyczace komindw metalowych. Cz.2. Metalowe kanatly
wewnetrzne i metalowe tgczniki.
PN-EN 1859-1 Kominy. Kominy metalowe. Metody badan.
PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 50014 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Wymagania

ogolne i metody badan.

PN-91/M-34501

Skrzyzowania rurociggdw z przeszkodami terenowymi

PN-90/M-34503

Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw.

PN-EN 10208-2+AC

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan B.

PN-EN 10208-1

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

PN-EN 60204-1

Bezpieczenstwo Maszyn - Wyposazenie elektryczne maszyn - Cze$¢ 1:Wymagania
ogoblne

PN-EN 61439-1

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne,

PN-EN 60034-1

Maszyny elektryczne wirujace - Cze$¢ 1: Dane znamionowe i parametry,

PN-EN 60076-1

Transformatory - Cze$¢ 1: Wymaganiaogdlne

PN-EN ISO 12100

Bezpieczenstwo maszyn - Ogélne zasady projektowania - Ocena ryzyka i
Zmniejszanieryzyka

PN-EN 1838 Zastosowanieo$wietlenia. O§wietlenieawaryjne.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 60598 Oprawyoswietleniowe.

PN-EN 54-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe.
PN-EN 60947-4-2 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napiecia.

PN-EN 50086 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
PN-EN 54 SystemysygnalizacjipoZarowe;j.

PN-EN 08350-14

Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksploatacja i
konserwacja instalacji.

PN-IEC 61024

Ochronaodgromowaobiektéwbudowlanych.

PN-IEC 50164

Elementyurzadzeniapiorunochronnego

PN-IEC 61312

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).

PN-IEC 60363-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochronaprzedprzepieciamiatmosferycznymiitagczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dlazapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montazwyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-EN 60071-1

Koordynacja izolacji - Cze$¢ 1: Definicje, zasady i reguly

N-E-
04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-EN 61000-6-2

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 6-2: Normy ogélne —~Odpornosé
w Srodowiskach przemystowych

PN-IEC 61312

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

PN-76/H-92325

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-EN 12613

Materiaty z tworzyw sztucznych do kabli i rurociagéw utozonych w ziemi,
ostrzegajace wizualnie.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

BN-68/6353-03

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

suspensyjnego.
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PN-EN 508 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6éw samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
PN-EN 176 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa BI
PN-EN 177 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Blla
PN-EN 121 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa Al
PN-EN 186-1 Pytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa Alla.
Cz.1
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

)

Polskie Normy projektowania wprowadzajace europejskie normy projektowania konstrukcji - Eurokody,
zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, moga by¢ stosowane do projektowania konstrukgji, jezeli
obejmuja one wszystkie niezbedne aspekty zwiazane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowig
kompletny zestaw norm umozliwiajacy projektowanie). Projektowanie kazdego rodzaju konstrukcji

wyma

ga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN1991.

9. ZALACZNIKI

Numer | Zawarto$c zalacznika
zalacznika
Wyciagg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawartego w Planie
71 Ogdlnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Leszna (miejscowy plan - obszar
oznaczony numerem 26 na mapie pogladowej oraz Uchwatg Nr LVII/733/2-22 Rady
Miejskiej Leszna z dnia 20 pazdziernik 2022r.
72 Warunki przytgczenia do sieci energetycznej Enea Operator nr 34955/2023
73 Warunki techniczne MPEC WTP_253_2023
74 Pozwolenie zintegrowane dla Cieptowni ,Zatorze”
75 Decyzja o uwarunkowaniach §rodowiskowych
Z6 Schemat technologiczny istniejacej cieptowni ,Zatorze”
77 Schemat technologiczny projektowanego uktadu - koncepcja
78 Sprawozdanie z pomiaréw hatasu- aktualny pomiar tta akustycznego w obrebie dziatki
79 Schemat ideowy AKPiA gospodarki og6lnej - istniejacy
Plan sytuacyjny z proponowang wstepng lokalizacja obiektéw elektrocieptowni i
710 wskazaniem miejsca wtaczenia do uktadu wodno- kanalizacyjnego oraz miejskiej sieci
cieptowniczej
Z11 Rzut budynku elektrocieptowni: poziom 0 - wstepna koncepcja
712 Rzut budynku poziom +6 koncepcja
713 Rzut budynku poziom +10 koncepcja
714 Przekroj I-I - wstepna koncepcja
Z15 Przekrdj II-1I - wstepna koncepcja
Z16 Magazyn gtéwny biomasy - koncepcja
717 Magazyn dobowy biomasy - koncepcja
718 Schemat stacji odgazowania wody - istniejacy
Z19 Schemat stacji uzdatniania wody - istniejacy
720 Schemat stacji SN -istniejacy
721 Opis funkcjonalny stacji uzdatniania wody
722 Zdjecia wiat przeznaczonych do rozbioérki
723 Zdjecia siloséw przeznaczonych do rozbiérki
724 Mur oporowy przeznaczony do rozbiérki i przebudowy
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