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1. Nazwa zamierzenia budowlanego

PROJEKT WNETRZA SALI RELAKSU ANS

ANS w Koninie l

ul. Ksiedza Jerzego Popietuszki 4 ,62-500 Konin

2. Stan istniejacy

Sposoéb uzytkowania
obiektu

Kantyna

Program uzytkowy

Zaplecze i sala spozywania positkéw

3. Stan projektowany

Sposéb uzytkowania 3 ; :
obiektu Sala relaksu dla studentéw- pomieszczenia na czasowy pobyt
Program uzytkowy Sala gtéwna potgczona z dwoma mniejszymi salkami

4. Stolarka okienna i drzwiowa zestawienie prac

Stolarka okienna

Istniejgca. Szyba w matej sali do wymiany na nowg ( istniejacy nawiew w
przeszkleniu)

Stolarka drzwiowa

Drzwi szklane wewnetrzne aluminiowe do wymiany na nowe o szerokosci
przejscia min 90cm

5. Posadzka zestawienie prac

Wylewka Istniejgca posadzka do skucia i wyréwnania i dopasowania do istniejacej 61m2
posadzki w korytarzu
Wykonczenie posadzki Wyktadzina obiektowa w ptytkach 50x50 mocnowana systemowo do 61m2
posadzki
6. Sciany zestawienie prac
Prace tynkarskie Istniejacy tynk po wykonaniu prac instalacyjnych i elektrycznych do 61m2
wygtadzenia. Sciany z tapeta wykonane z wysoka dbatoscig
Wykonczenie $cian Tapeta przygotowana przez firme graficzng specjalizujgcy sie w 37.58m2
fototapetach klejona klejem systemowym do podtoza.
Farba systemowa wewnetrzna zmywalna czarna . 24m2
Farba systemowa wewnetrzna zmywalna szara . 28m2
7. Sufity zestawienie prac
Prace tynkarskie Istniejacy tynk po wykonaniu prac instalacyjnych i elektrycznych do 61m2
wygtadzenia.
Sufity podwieszane Sufity systemowe gk na ruszcie systemowym metalowym. Plyty montowaé¢ | 13.4m2
jak najwyzej montujgc stelarz migdzy istniejgcymi rurami.
Jesli jest to mozliwe przenies$¢ istniejgce ruru pod strop.
Farba systemowa wewnetrzna zmywalna czarna .
Upewnic sie¢ ze nie ma kolizji sufit z otwieraniem okien
Wykonczenie sufitéw Farba systemowa sufitowa biata matowa 61m2
8. Instalacja CO zestawienie prac
i P Istniejace grzejniki do przeniesienia na Sciany boczne . Rury prowadzi¢ w o
Istnie k
Jace grzeinid bruzdach w $cianach. Nowe grzejniki w nowych lokalizacjiach . Moc 3 grzejniki
grzejnikéw dostosowac do istniejgcej kubatury pomieszczenia
9. Instalacja Elektryczna zestawienie prac
Punkty o$wietleniowe Wykona¢ nowe punkty o$wietleniowe
Oswietlenie w zabudowie gk 6 szt
Oswietlenie przypodtogowe do zabudowy 13 szt
Oswietlenie natynkowe punktowe 4 szt
Oswietlenie natynkowe rastrowe 5 szt
Gniazda elektryczne Gniazda nowe 5szt
10. Prace stolarskie zestawienie prac
Scianka drewniana lamelowa | $cianka drewniana z lameli 180 x50 lakier péimat + zabezpieczenie p.poz 18 szt
Lamele $cienne Lamele drewniane na $ciane 100 x50 lakier pétmat + zabezpieczenie p.poz 64 szt
Siedziska z palet drewnianych | Palety malowane na biato ,zabezpieczone p.poz 27 szt
Siedziska + poduszki tapice. elementy tapicerowane , tkanina fatwozmywalna niepalna 4 szt
Zaluzdje drewniane Biate drewniane lub aluminiowe na zaméwienie wg zestawienia materiatéw 4 szt
11. Elementy gotowe
LEIementy gotowe Pufy , siedziska, stoliki i hustawki wg zestawienia materiatow I
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