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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla obiektu: "Wyspa Kasztelańska – 
Centrum Kulturowe i Społeczne” realizowane w ramach zadania pn: ”Rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej Krobi – renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do 
Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych oraz zadania 
rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobi – modernizacja budynku na Wyspie Kasztelańskiej                   
w Krobi” jest: 

 Umowa z Zamawiającym 
 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz inne 

obowiązujące przepisy i normy.( Dz.U. 2015 poz. 1422) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389); 
 

Materiały wyjściowe: 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Umowa z Zamawiającym; 
 konsultacje z Zamawiającym; 
 dokumentacja fotograficzna sporządzona w trakcie wizji lokalnej; 
 inwentaryzacja obiektów znajdujących się w terenie podlegającym opracowaniu wykonana 

podczas wizji lokalnej dnia 30.01.2018r. i 16.02.2018r.; 
 wersja elektroniczna mapy zasadniczej wydana 16.02.2018r.; 
 Koncepcja projektu zagospodarowania terenu opracowana przez zespół projektowy                       

z Pracowni Architektury Krajobrazu Łukasz Głowacz 
 Wytyczne konserwatorskie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków               

w Poznaniu, Delegatura w Lesznie 
  Analiza dotycząca poprawy jakości wody zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej              

w miejscowości Krobia wykonane przez PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. 
wykonana w maju 2017 r. 

 Badania laboratoryjne osadu dennego wykonane przez „Ekolab” Sp. z o.o. wykonane                   
w 2018 r. 

 Badania laboratoryjne wody wykonane przez WIOŚ w Poznaniu we wrześniu 2015 r. 
 

2. CEL OPRACOWANIA 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowuje się jako załącznik do SIWZ dla potrzeb wyłonienia 
Wykonawcy dla realizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowy inwestycji pt. 
„Wyspa Kasztelańska – centrum kulturalne i społeczne.”. Zadanie obejmuje modernizację 
budynku znajdującego się na Wyspie Kasztelańskiej z renowacją zbiornika wodnego, urządzenia 
terenu wokół obiektu wraz z infrastrukturą techniczną. 
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3. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 
realizacja robót budowlanych polegających na modernizacji budynku na Wyspie Kasztelańskiej 
oraz renowacji zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej, z przepustem do Rowu Krobskiego 
i przebudową Roku Krobskiego a także terenów przyległych wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.  
W zakres dokumentacji wchodzą: 
 wielobranżowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 
 projekty rozbiórki obiektów do wyburzenia; 
 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę; 
 wielobranżowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi. 
W zakres prac wchodzą: 
 Rozbiórka istniejących obiektów (elementy zagospodarowania terenu, ogrodzenie); 
 wycinka krzewów zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją; 
 renowację elewacji budynku; 
 modernizację budynku  
 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku 
 wykonanie nawierzchni mineralnej  
 zagospodarowanie terenu poprzez budowę kaskady wodnej, montaż elementów małej 

architektury, wykonanie schodów terenowych, zaznaczenie linii zasypanych murów 
obronnych oraz urządzenie terenów zieleni;  

 wykonanie ogrodzenia inwestycji; 
 wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 
 wykonanie zbiornika retencyjnego 
 wykonanie nawodnienia terenów zieleni 
 wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach i w terenie; 
 montaż urządzeń zabawowych; 
 renowacja zbiornika wodnego z wykonaniem przepustu i pomostów 
 wykonanie monitoringu 
 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA 
obliczono według nory PN-ISO 9836:1997 

Zagospodarowanie terenu objętego inwestycją: 
Całkowita powierzchnia zakresu opracowania: 17722.13m2 
Utwardzenia: 
 a) istniejące: 
  - ciągi komunikacyjne: 1847.44m2 
  - scena: 62.69m2 
  - schody terenowe: 11.62m2 
 b) projektowane: 

 - nawierzchnia mineralna: 298.25m2 
  - mata: 123.30m2 
  - schody terenowe wraz z pomostami pływającymi: 371.80m2 
W sumie: 2715.1m2 (15.32% całkowitej powierzchni) 
Powierzchnia biologicznie czynna: 

 - zbiorników wodnych: 6175.58m2 
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 - trawników: 7851.88m2 
 - trawnika na geokracie: 346.35m2 
 - nasadzeń kompozycyjnych: 310.68m2 

W sumie: 14684.49m2 (82.86% całkowitej powierzchni) 
Powierzchnia zabudowy – 314,90 m2 

 Liczba kondygnacji : podpiwniczenie + 2 kondygnacje nadziemne + poddasze 
 Powierzchnia całkowita piwnic : 303,83 m2 
 Powierzchnia całkowita parteru : 296,68 m2 
 Powierzchnia całkowita 1 piętra : 296,68 m2 
 Powierzchnia netto piwnic : 207,86 m2 
 Powierzchnia netto parteru : 236,90 m2 
 Powierzchnia netto 1 piętra : 244,40 m2 
 Powierzchnia użytkowa piwnic : 166,30 m2 
 Powierzchnia użytkowa parteru : 189,60 m2 
 Powierzchnia użytkowa 1 piętra : 211,60 m2 
 Powierzchnia komunikacyjna piwnic : 14,75 m2 

 Powierzchnia komunikacyjna parteru : 42,61 m2 
 Powierzchnia komunikacyjna 1 piętra : 29,37m2 
 Powierzchnia techniczna piwnic : 24,13 m2 
 Kubatura: 3 590,0m3 
Dopuszcza się zmianę powyższych wielkości określonych w pkt. nr 4 o +/-10% 
 Ogrodzenie do rozbiórki – 233 mb 
 Ilość krzewów objętych wycinką – 1020 m2 
 

5. ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBSZARU 
Przedmiotowy obszar opracowania znajduje się w Gminie Krobia przy pl. Tadeusza Kościuszki 

3, 63-840 Krobia. Zakres opracowania obejmuje działki o nr ewid. 1166/1, 1166/2, 1749/1, 
1749/2, 1168, 1169, 1186, 1205/2. 
5.1. Stan prawny terenu  
Teren objęty opracowaniem znajduje się w rejestrze zabytków oraz znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej. Ruiny zamku biskupiego w rejestrze zabytków widnieją pod nr rej.: 196                       
z 22.08.1968 
 

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
6.1. Opis stanu istniejącego 
Budynek podlegający niniejszemu opracowaniu zlokalizowany jest w centralnej części działki nr 
ewid. 1166/2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej Pl. Tadeusza Kościuszki, 
działka nr ewid. 1164. Od strony północnej w stosunku do budynku, na sąsiedniej działce 
zlokalizowany jest parterowy budynek użyteczności publicznej w odległości ok. 13,0m.  
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej o funkcji administracyjnej                       
i uzupełniającej mieszkaniowej. Działka  ma  kształt  owalny  z  wjazdem  w  formie  grobli,  
otoczona  fosą.  We  frontowej  części  działka  przylega  do  drogi  publicznej  (działka  nr  1164)                 
o  nawierzchni  asfaltowej  –  wjazd  istniejący,  bez  zmian.  Działka  jest  utwardzona.  
Powierzchnia  terenu wokół budynku równa, o rzędnej 113,00 m n.p.m.  Tereny sąsiednie                      
w większości są  zabudowane. Od strony wschodniej znajduje się boisko, od strony zachodniej 
zabudowa mieszkaniowa oraz budynek handlowy, od strony północnej zlokalizowane są tereny 
niezabudowane, od strony południowej zabudowa mieszkaniowa. Modernizowany obiekt 
budowlany stanowi element historycznego zespołu budowlanego miast Krobia, wpisanego do 
rejestru zabytków pod numerem 1208/A. Budynek  znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Obszar podlega ochronie archeologicznej. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w strefie 
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związanej z obszarem NATURA 2000. W północnej części wyspy znajduje się scena z widokiem na 
fosę wykonana z drewna do której prowadzą schody terenowe wykonane z płyt granitowych 
płomieniowanych na konstrukcji żelbetowej. Zieleń na terenie obiektu stanowi w duży udział 
starodrzewia oraz krzewy liściaste  i iglaste znajdujące się na skarpach fosy oraz w północnej 
części obiektu. Wokół drzew znajdujących się na wyspie rosnących na terenie utwardzonym 
zamontowane zostały żeliwne osłony w formie krat. Pomiędzy istniejącymi budynkami znajduje się 
urządzenie wodnego placu zabaw. 
 
Budynek stan istniejący 
Budynek wolnostojący, w całości podpiwniczony, trzy kondygnacje z poddaszem użytkowym. 
Budynek murowany, dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną, kominy z cegły 
pełnej, stropy z belek stalowych z wypełnieniem płytą ceramiczną typu Kleina, schody żelbetowe 
oparte na belkach stalowych. Budynek w dobrym stanie technicznym, użytkowany. Do budynku 
doprowadzone są następujące media: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja sanitarna, sieć 
teletechniczna.  
W  piwnicy  budynku  zlokalizowane  są  pomieszczenia  techniczne  (kotłownia), pomieszczenia 
gospoarcze oraz  pomieszczenia klubowe: harcówka  ZHP,  miejsce  spotkań  koła łowieckiego                    
z zapleczem oraz bractwa kurkowego z zapleczem oraz sanitariaty. Na parterze  zlokalizowane są 
biura Urzędu Miejskiego  w  Krobi oraz sanitariaty.  Na  piętrze  zlokalizowane są pomieszczenia 
biblioteki miejskiej oraz  salka chóru z zapleczem. Na poddaszu zlokalizowane są mieszkania                  
z własnymi instalacjami ogrzewczymi zasilanymi z kotłów gazowych indywidualnych.                                
W  pomieszczeniu  piwnicy  zlokalizowana  jest  kotłownia  gazowa.  
Pomieszczenie harcówki ZHP oraz zaplecza nie posiada żadnej wentylacji, okna nie są wyposażone 
w nawietrzaki. Na 1 piętrze pomieszczenie biblioteki wydzielone z korytarza oraz dwa małe 
pomieszczenia dostępne z innych pomieszczeń biblioteki nie posiadają żadnej wentylacji, okna są 
wyposażone w niewystarczającą ilość nawiewników.  
 
 Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 Wejście główne do budynku schodami od strony południowej 
 Wejście dodatkowe schodami od strony północnej 
 Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych na górne piętra I do piwnicy 
 Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych 

 
Budynek nie spełnia wymogów w zakresie §68, §72, §73, §242,  §245 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stan prawny na 1 stycznia 2018roku   
 

 Szerokość klatki schodowej z parteru na 1 piętro oraz na poddasze 120cm, między 
wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią balustrady 116cm (§68). 

 Wymiary spoczników w klatce schodowej z parteru na 1 piętro oraz na poddasze 120cm, 
między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią balustrady 116cm, 
długość spoczników 116cm (68). 

 Budynek o wysokości 13,18m jest budynkeim średniowysokim, jest zaliczany do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III oraz ZLIV i wymaga zgodnie z § 245 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stan prawny na 1 stycznia 2018roku, 
zastosowania obudowanej oraz oddymianej klatki schodowej ewakuacyjnej (§245). 

 Szerokość drogi ewakuacji  poniżej 1,40m, na 1 piętrze przewiduje się przebywanie powyżej 
20 osób (§242). 

 Wysokość pomieszczenia multimedialnej wyspy kasztelańskiej 2,0m w najwyższym 
punkcie podciągów łukowych 1,51 w najniższym, 2,35m w najwyższym punkcie sklepień 
kolebkowych  (§72) 
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 Poziom podłogi  pomieszczenia multimedialnej wyspy kasztelańskiej 2,0m poniżej poziomu 
terenu (§73). 

 
Budynek nie spełnia wymogów w zakresie § 12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych           
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych  

 Droga pożarowa usytuowana bliżej niż minimalne 5,0m od budynku. 
 Brak możliwości zapewnienia przejazdu bez cofania, brak możliwości zapewnienia 

możliwości zawracania pojazdu. 
 Długość powyżej 15 m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu. 

 
 
6.2. Dokumenty planistyczne 
Teren objęty opracowaniem posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony 
Uchwałą Rady Miejskiej w Krobi pod Nr VIII/53/2003 z dnia 26 maja 2003r. będący załącznikiem 
do niniejszego PFU. 
 

7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
Przedmiotowy teren ma zostać poddany rewitalizacji w zakres której wchodzi przebudowa fosy               
i dostosowanie jej do możliwości użytkowania przez kajakarzy. W tym celu przewidziano 
lokalizację przepustu pod groblą, budowę schodów terenowych na konstrukcji szkieletowej oraz 
budowę pomostów pływających. W celu uatrakcyjnienia terenu projektuje się wyeksponowanie 
ruin murów obronnych, budowę kaskady wodnej oraz urządzenie terenów zieleni. Woda w fosie 
ma być oczyszczana i napowietrzana przez zastosowany system dyfuzorów i aeratorów 
urozmaicony o fontannę zlokalizowana naprzeciw sceny, która z kolei będzie zadaszona, żaglem                    
o lekkiej konstrukcji. Na terenie obiektu lokalizuje się katalogowe elementy małej architektury tj. 
ławki kosze na odpady, leżaki i oprawy latarni parkowych. Przewidziano również budowę murku 
gabionowego zlokalizowanego w zachodniej części opracowania, pełniącego funkcję siedziska.   
Wokół terenu opracowania zostanie wymienione ogrodzenie, a ciągi komunikacyjne wokół wyspy 
wykonane zostaną z nawierzchni mineralnej. Teren dodatkowo urozmaicony zostanie oświetleniem 
(przewidziano wymianę opraw istniejących lamp oraz lokalizację dodatkowych punków 
oświetleniowych). Projekt zakłada również monitoring wizyjny całego terenu objętego 
opracowaniem. Projekt zakłada modernizację budynku. Planowane jest malowanie elewacji                
w kolorach zbliżonych do istniejących, z ewentualnym uzupełnieniem ubytków oraz z wkuciem 
siatki wzmacniającej w gzymsy, oraz odgrzybianie fragmentów przygruntowych. Planowana jest 
iluminacja elewacji – oświetlenie liniowe pod gzymsami w poziomie parapetów 1 piętra oraz 
gzymsu okapowego, oraz oświetlenie liniowe o mniejszym natężeniu światła gzymsów 
nadokiennych, oświetlenie strefy wejściowej w obrębie portalu wejściowego. W ramach 
modernizacji przewidziano przebudowę części piwnicy i piętra. W piwnicy przewidziano lokalizację 
Sali multimedialnej, będącej częścią centrum kulturalnego, na piętrze natomiast zlokalizowano 
centrum kulturalne i społeczne. Budynek zostanie dostosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez lokalizację windy wewnątrz budynku oraz platformę zewnętrzną 
ukrytą w nawierzchni.   
 

8. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 
8.1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 Budynek 
Planuje się dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. 
 Dostęp na poziom parteru zapewniony poprzez zastosowanie przy schodach zewnętrznych 
platformy podłogowej z przesuwem. W związku z montażem platformy na zewnątrz budynku 
konieczne będzie zamontowanie ogrzewania oraz powiększonego podszybia zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
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 Urządzenie  nie  wymaga  oddzielnego  pomieszczenia  maszynowni.  Osprzęt  elektryczny 
platformy  zlokalizowany  jest  w  metalowej  skrzynce,  którą  można  umieścić  w  niedalekiej 
odległości (max. do 6 m) od samego urządzenia. 
 Sterowanie  platformy  jest  przyciskowe,  ciągłe.  Platforma  jest  wyposażona  w  dwie  
kasety  wezwań,  montowane  na  ścianie służące do obsługi platformy. Kasety te wyposażone są 
w dwa przyciski (GÓRA i DÓŁ) i w kluczyk aktywacji  platformy. Standardowo  też  platforma  jest  
wyposażona  w  bezprzewodowego  pilota  do obsługi urządzenia będąc na platformie.  
  
W opcji możliwe jest wyposażenie platformy w:  
- kolumnę z przyciskami na podłodze platformy;  

 kasety wezwań dla wykonania zewnętrznego (z dodatkową klapką) 
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 Dostęp do pozostałych kondygnacji z poziomu parteru zapewniony poprzez montaż dźwigu 
platformowego samonośnego w wersji 3 przystanków (piwnica, parter 1 piętro) o wymiarach 
podestu platformy 110cm x 140cm. Planuje się wykonanie szybu murowanego. Platforma wymaga 
wykonania podszybia głębokości 12cm. W celu montażu platformy planuje się wycięcie otworów w 
stropach nad piwnicą oraz nad parterem o wymiarach projektowanego szybu, oraz wyburzenie 
otworów w ścianie korytarza umożliwiających dostęp do platformy.  
 Zasilanie prądem o standąrdowym napięciu 220/240 V 
 Zużycie energii 1,8 kW 
 Udźwig  400 Kg  
 Wysokość podnoszenia  9,25 m  
 Prędkość  0,15 m/s 
 Drzwi teleskopowe automatyczne 
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 W związku z faktem, że budynek nie spełnia wymogów w zakresie §68, §72, §73, §242,  
§245 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stan prawny na 1 stycznia 
2018 roku, należy sporządzić przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż ekspertyzę dotyczącą 
braku dostosowania budynku do przepisów w zakresie ochrony p.poż oraz wystąpić z wnioskiem  
o odstępstwo od w/w przepisów do Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Należy również 
wystąpić z wnioskiem o odstępstwo  do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w 
zakresie zagłębienia pomieszczeń I wysokości pomieszczeń w piwnicy. 
 
Piwnica 
 Pomieszczenie klubowe dotychczas użytkowane jako harcówka ZHP przeznaczone zostanie 
na pomieszczenie o funkcji prezentacji multimedialnych o nazwie “Multimedialna Wyspa 
Kasztelańska”. Będzie to pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi, nie przewiduje się dłuższego niż 4 
godziny korzystania z pomieszczenia. W pomieszczeniu przewiduje się przebywanie 15 widzów i do 
2 osób obsługi. 
 
Projektowane pomieszczenia: 

 Multimedialna Wyspa Kasztelańska (-1.12) pomieszczenie przeznaczone do organizownia 
prezentacji multimedialnych dla małej ilości osób 

 Zaplecze (-1.14) pomieszczenie o funkcji magazynowej 
 
 Planowany jest remont pomieszczenia multimedialnego wraz z zapleczem, korytarza oraz 
klatki schodowej, wymiana wszystkich drzwi prowadzących z korytarza do pomieszczeń wraz z 
poszerzeniem części otworów, montaż nawiewników w istniejących oknach PCV, wykonanie 
wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych ocynkowanych Ø 15cm obudowanych płytą G-K oraz 
wykonanie prac związanych z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych. 
 
 Planowany jest również remont zewnętrznego zejścia do kotłowni. 
 
Parter 
 Na parterze planowany jest remont korytarza, klatki schodowej oraz wykonanie prac 
związanych z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych. Planowana jest również wymiana 
balustrady przy schodach zewnętrznych od strony północnej. 
 
1 piętro 
 Na 1 piętrze planowane jest wykorzystanie pomieszczeń dotychczasowej biblioteki oraz 
pomieszczeń chóru na Centrum Aktywności Lokalnej.  
Projektowane pomieszczenia: 

 Pomieszczenia zaplecza CAL (1.2) pełniące funkcję uzupełniającą CAL,  przeznaczone do 
przygotowania napojów gorących zmywania drobnych naczyń. 

 Inkubator NGO/przedsiębiorczości (1.3) pomieszczenie o funkcji biurowej przeznaczone dla 
organizacji pozarządowych 

 Magazyn Inkubatora NGO/przedsiębiorczości (1.4) pomieszczenie o funkcji magazynowej 
 Sala Animacji Kulturalnej (1.6) pomieszczenie przeznaczone do organizowania spotkań 

towarzyskich, wykładów, szkoleń, zebrań dla małej ilości osób  
 Magazyn Sali Animacji Kulturalnej (1.5) pomieszczenie o funkcji magazynowej 
 Klub Wsparcia Rodzin (1.9) pomieszczenie przeznaczone do organizowania spotkań 

służących wymianie informacji i doświadczeń oraz uzyskania wzajemnego wsparcia 
emocjonalnego 

 Świetlica środowiskowa (1.10) pomieszczenie wsparcia dziennego przeznaczone do 
organizowania zajęć dla młodzieży i dorosłych 
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 Toaleta ogólnodostępna NN (1.7.1) toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, 
pełniąca również funkcję toalety damskiej 

 Toaleta męska (1.7.2) 
 Planowany jest remont pomieszczeń, korytarza oraz klatki schodowej, montaż 
nawiewników w istniejących oknach PCV, wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjnej z rur 
stalowych ocynkowanych Ø 15cm obudowanych płytą G-K oraz wykonanie prac związanych                  
z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych. 
 
8.2. Wytyczne konstrukcyjno - materiałowe 
8.2.1. Zagospodarowanie terenu 
Ogrodzenie: 
Należy wykonać zgodnie z rysunkiem zawartym w dokumentacji.  
Materiały: 

Słupki :  
 Stalowe z profilu min 60 x 40 x 3 mm  
 Montowane w fundamencie betonowym 
 Ocynkowane i malowane farbą do metalu dwukrotnie – RAL 7016 
 Profil zakończony specjalistyczną końcówką PCV 

Panel: 
 Rama i wypełnienie wzorem : Profile poprzeczne stalowe 60 x 40 x 3 mm 
 Wypełnienie profile 10x40x3 mm  
 Ocynkowane i malowane farbą do metalu dwukrotnie – RAL 7016 

 
 
Siedzisko gabionowe: 
Należy wykonać zgodnie z rysunkiem zawartym w opracowaniu 

Kosz gabionowy:  
 Wielkość oczka to 5 cm x 20 cm ( opcjonalnie 5 cm x 10 cm ) 
 Ocynk ogniowy wg normy PN-EN ISO 1461 
 Całość spawana 
 Pręty pionowe Fi 5 mm, poziomy ceownik 20x9x2 mm 

Siedzisko:  
 Drewno egzotyczne  
 Mocowanie paneli drewnianych za pomocą ceownika 
 Stalowa spawana konstrukcja kotwiona w koszu, 
 Elementy stalowe ocynkowane i lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7016 

 
Kaskada wodna: 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI  
Wykonawca wyłoniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi: 

 W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego uwzględnić budowę kaskady 
wodnej pracującej na zasadzie zamkniętego obiegu wody pobieranej z fosy, zasilanej 
elektrycznie oraz lokalizację szafki sterującej zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, wraz 
z doborem elementów wyposażenia tj. pompa, filtry. 

Materiały: 
 Czarny granit płomieniowany ułożony w formie nieregularnych stopni 
 Montaż na podsypce betonowej lub konstrukcji żelbetonowej (w zależności od potrzeb) 
 Wylewka wodospadowa stalowa o szerokości min. 1500 mm z zestawem podłączeniowym – 

2 sztuki, ukryta w górnej części stopni granitowych 
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Wiata śmietnikowa: 
Należy wykonać zgodnie z rysunkiem zawartym w dokumentacji. 
Materiały: 
Wymiary: szer. 170 x dł. 490 x wys. 263 cm 
Konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo 
Zadaszenie wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej 
Wypełnienie boczne z desek 7 kpl 
Drzwi do wyciągania kubłów 1 szt 
Zamknięcie na zamek, klamka nierdzewna 
Rynna odprowadzające wodę z dachu 
Komplet śrub i kotw do zamontowania i osadzenia na podłożu 
Kotwienie poprzez fundament betonowy o wym. 30 x 30 x 100 cm. Wykonany z betonu klasy C12. 
 
Pomosty wraz ze schodami terenowymi: 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI  
Wykonawca wyłoniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi: 
 W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego uszczegółowić w zakresie 

konstrukcyjnym projektowane schody terenowe 
Z zakresu architektonicznego należy wykonać zgodnie z rysunkiem zawartym w części graficznej 
Materiały: 
Stopnie wykonane z drewna kompozytowego w kolorze palisander 
 
Wykonawca wyłoniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi: 
 W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego opracuje dobór pływaków zgodnie                        

z przewidzianym obciążeniem pomostów. 
Należy wykonać zgodnie z rysunkiem zawartym w dokumentacji. Na pomoście należy przewidzieć 
możliwość montażu trzech ławek bez oparcia o długości 300 cm, szerokości 50 cm, wysokości 45 
cm, każda, wykonane ze stali węglowej i obudowy z drewna. 
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Materiały: 

  Odeskowanie podkładu wykonane z deski ryflowanej o grubości min. 15 mm i malowanej                              
w kolorze palisander zabezpieczony powłoką antypoślizgową 

 Podkład oparty na konstrukcji drewnianej impregnowanej ciśnieniowo i mocowanej do 
pływaków za pomocą śrub 

 Wszystkie elementy mocujące wykonane ze stali nierdzewnej 
 Kotwienie za pomocą martwych kotwic z łańcuchem lub pale wkręcane w dno                                

z prowadnicami.  
 Ilość pływaków należy dobrać do obciążenia pomostu 5kN/m2 liczone zgodnie z normą 

EUROKOD 1 
 

 
Nawodnienie terenu: 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI  
Wykonawca wyłoniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi: 
 W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego opracować system nawadniania 

zraszaczami rotacyjnymi z przyłączem wodociągowym (do sieci) i elektrycznym z czujnikami 
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deszczu. Wykonawca powinien uwzględnić możliwość wykorzystania w pierwszej kolejności 
wody ze zbiornika retencyjnego wykonanego w ramach niniejszej inwestycji. 

 Lokalizację szafki sterującej w miejscu szafki kaskady. 
 

 
Schemat wskazanych terenów do nawadniania automatycznego 

 
Ciągi komunikacyjne: 
Wykonane z nawierzchni mineralnej zgodnie z rysunkiem PZT 
Nawierzchnia wykonana z zagęszczonej przepuszczalnej mieszanki gliny i żwiru na podbudowie              
z kruszywa łamanego i ograniczone obrzeżem chodnikowym o wymiarach   
 
Parametry projektowe:  
 Chodniki – 1,8m i 2,9m,  
 Obciążenie : ruch lekki  

 Spadek  poprzeczny chodników: 1-3%  
 
Układ warstw: 
- warstwa glinkowo – żwirowa (5 cm) 
- kliniec fi uziarnienia 3-30 mm (5 cm) 
- podbudowa kamienna zagęszczona (10 cm) 
- grunt rodzimy 
 
Receptura materiału nawierzchni glinkowo – żwirowej: 
- żwir fi 2-16 mm – 700 kg/m3 
- pospółka śr. 0-12 mm – 250 kg/m3 
- piasek – 300 kg/m3 
- glina – 200 kg/m3 
- cement hutniczy – 40 kg/m3 
 
Oczyszczanie wody w fosie: 
Woda w fosie oczyszczana ma być za pomocą systemu dyfuzorów w ilości 4 szt rozmieszczone                   
w narożnych częściach fosy.  
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI   
Wykonawca wyłoniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi: 
 W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego wykonać przyłącz wodociągowy                    

i elektryczny do systemu filtracyjno – napowietrzającego wraz z lokalizacją szafki sterującej 
wraz z pozostałymi szafkami urządzeń. 

Materiały: 
 Dmuchawa membranowa – 1 szt 

 

 Rozdzielacz powietrza z 4 zaworami kulowymi – 4 szt 
 Balansowany dyfuzor rurowy napowietrzający – 4 szt 

 

 Bojki do podwieszenia dyfuzorów – 4 szt 
 Obudowa dmuchawy do montażu pod pomostem – 1 szt 
 Węże zasilające (rozdzielacz powietrza - poszczególne dyfuzory) 

proponowany system zdecydowanie poprawi "punktowo" warunki tlenowe, 
nie pozwoli na zamarzanie wody w okresie zimowym 

Całość systemu wzbogacona o urządzenie do zbierania zanieczyszczeń oraz pompę filtracyjną. 
 

Zbiornik retencyjny na wodę z urządzenia edukacyjno – zabawowego oraz z dachu budynku: 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI  
Wykonawca wyłoniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi: 
 W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego uzgodnić lokalizację zbiornika                      

i parametry zbiornika o pojemności 10 m3 z konserwatorem zabytków oraz wykonać niezbędne 
instalacje zapewniające obieg wody służącej eksploatacji urządzenia. 
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Aerator do napowietrzania wody w fosie: 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI  
Wykonawca wyłoniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi: 
 W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego wykonać projekt przyłącza 

wodociągowego oraz systemu sterującego zlokalizowanego w miejscu lokalizacji pozostałych 
urządzeń serujących. 

Fontanna pływająca będzie pełniła funkcję aeratowa służąca napowietrzaniu wody w fosie.  
Materiały: 
Projektuje się aerator pływający-fontannę napowietrzającą 3- dyszową. Posiadającą w systemie 
elementy z włókna szklanego oraz podporę ze stali nierdzewnej.  
- pływak 
- 3-fazowa pompa 42 V  
- 1x dysza centralna i 3x mniejsze dysze 

 
 
Elementy małej architektury: 
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT zamieszczonym w dokumentacji 
Materiały: 

 Ławka modułowa – układ w kształcie litery L  
Moduł 1 
- Wymiary (dł x szer x wys): 180 x 70 x 110 cm 
- Konstrukcja – stal czarna 
- Wykończenie – drewno egzotyczne 
- Montaż poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym 
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Moduł 2 
- Wymiary (dł x szer x wys): 180 x 71 x 110 cm 
- Konstrukcja – stal czarna 
- Wykończenie – drewno egzotyczne 
- Montaż poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym 
 

 

 Ławka podwójna 
- Wymiary (dł x szer x wys): 180 x 125 x 110 cm 
- Konstrukcja – stal czarna 
- Wykończenie – drewno egzotyczne 
- Montaż poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym 
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 Kosz na odpady 
- Pojemność 40 L 
- Wkład wykonany z blachy ocynkowanej i lakierowanej proszkowo lakierowany w kolorze 
czarnym 
- Wyposażony w popielnicę  
- Obudowa stal ocynkowana i lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7016 
- Słupek metalowy ocynkowany i lakierowany proszkowo w kolorze RAL 7016 
- Montaż poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym 

 

 Leżak 
- Wymiary (dł x szer x wys): 180 x 125 x 110 cm 
- Konstrukcja – stal czarna 
- Wykończenie – drewno egzotyczne 
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 Oprawy oświetleniowe 
Wykonawca wyłoniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi: 
 Wykonać Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy iluminacji świetlnej 
 Uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień  

 
Planuje się wymianę istniejących opraw oświetleniowych wpuszczonych w podłoże oraz montaż 
nowych punktów oświetleniowych jak również montaż oświetlenia parkowego  dostosowane 
stylistycznie do istniejących opraw. Wskazania do opracowania iluminacji świetlnej zawarto w 
rozdziale „Iluminacja świetlna”  

 

 
Zadaszenie sceny i wymiana deskowania sceny: 
W ramach zamierzenia budowlanego należy przewidzieć wymianę deskowania istniejącej sceny  
Materiały: 
Odeskowanie podkładu wykonane z deski ryflowanej o grubości min. 15 mm i malowanej                              
w kolorze palisander zabezpieczony powłoką antypoślizgową. Planuje się zadaszenie w formie żagla 
o wymiarach 5x5m wykonany z tkaniny PVC, nieprzepuszczalny dla światła i wody, zawieszony na 
wysokości 3 m.  
Materiały: 

 Konstrukcja stalowa – galwanizowana 
 Kąt nachylenia masztu 75° 
 Wyposażony w silnik napędowy (przy określonej prędkości wiatru czujnik powoduje 

automatyczne zwinięcie żagla – wytrzymałość określa producent) 
 Kotwienie elementów konstrukcyjnych w fundamencie betonowym 
 Montaż zgodnie z zaleceniami producenta 

 



VITARO sp. z o.o. 
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa 

oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko 
kontakt: 604 823 027, 

e-mail: biuro@vitaro.pl 
 

21 
 

 
Plac zabaw 
Planuje się wykonanie placu zabaw na działce nr ewid. 1205/2. Dojście do placu zabaw oraz 
ścieżki i placyki w jego  obrębie  utwardzone żwirem. Plac zabaw ogrodzony ogrodzeniem wys. 
minimum 1,00m. Konstrukcja ogrodzenia stalowa z profili zamkniętych, zabezpieczona 
antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor grafitowy (w nawiązaniu do istniejących balustrad 
na wyspie), fundament punktowy żelbetowy. W ogrodzeniu dwie furtki szerokości 1,10m od strony 
południowej i wschodniej. Planuje się połączenie projektowanego placu zabaw z istniejącym na 
sąsiedniej działce od strony wschodniej. 

 
Nawierzchnia placu zabaw w obrębie strefy bezpieczeństwa każdego urządzenia z maty 
przerostowej zapewniającej bezpieczeństwo przy upadku z wysokości. Przyjęto przykładowe 
urządzenia na placu zabaw, zgodnie z którymi przyjęto  typ maty przerostowej zapewniającej 
bezpieczeństwo przy swobodnym upadku z wys. do 3,40m. Maty Gumowe posiadają wypustki 
pod spodem, które zapewniając dobry drenaż. Wypustki te ulęgają kompresji pod ciśnieniem, co 
czyni maty idealnymi bezpiecznymi nawierzchniami na placach zabaw.Krytyczna wysokość 
upadku 3,4m - min 14cm warstwa ziemi porośniętej trawą + mata. W celu łączenia mat w 
dowolne kształty używamy łączników i zacisków. Szpilki użyte na brzegach maty przytwierdzają 
je do podłoża. 
Krytyczna wysokość upadku 3,4m - min 14cm warstwa ziemi porośniętej trawą + mata. W celu 
łączenia mat w dowolne kształty używamy łączników i zacisków. Szpilki użyte na brzegach maty 
przytwierdzają je do podłoża. 
MONTAŻ: na całej powierzchni trawiastej układamy maty i spinamy je zaciskami. Po spięciu 
zaciskami w pełną nawierzchnię , zewnętrzne krawędzie maty mocujemy do gruntu na 
brzegach za pomocą szpilek montażowych zgodnie z dokumentacją Producenta. 
MATERIAŁY - 

 wymagania minimalne 
 



VITARO sp. z o.o. 
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa 

oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko 
kontakt: 604 823 027, 

e-mail: biuro@vitaro.pl 
 

22 
 

UWAGA – przy braku równej nawierzchni trawiastej a np. wydeptanym klepisku można maty 
układać na min. 7cm warstwie ziemi urodzajnej zagęszczonej i pokrytej BIOWŁÓKNINĄ z 
nasionami trawy. Biowłóknina rozścielona pod matami zapobiegnie ich wbijaniu się w ziemię 
urodzajną a tym samym utracie sprężystości i parametrów wysokości upadkowej. 
Wyposażenie placu zabaw: 
- urządzenie wielofunkcyjne duże typu “Zamek” 
- ławki o konstrukcji stalowej, siedzisko drewniane w dostosowaniu do 
małej architektury Wyspy Kasztelańskej – 3 szt. 
- kosze na odpadki w dostosowaniu do małej architektury Wyspy 
Kasztelańskej – 1 szt. 
 
Planuje się nasadzenia od strony południowej zapewniające częściowe 
zacienienie placu zabaw w miesiącach letnich. 
 
Urządzenie terenów zieleni: 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI  
Wykonawca wyłoniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi: 
 Przeprowadzić szczegółową inwentaryzację dendrologiczną. 
 Wykonać Projekt Budowlany Zagospodarowania Terenu Zielenią. 
 Na etapie wykonania projektu budowlanego przygotować Projekt Gospodarki Zielenią.  
 Po uzyskaniu Pozwolenia Na Budowę złożyć wniosek o pozwolenie na wycinkę 
 Przygotować Projekt Wykonawczy Zagospodarowania Terenu Zielenią 
 
Na terenie inwestycji należy usunąć istniejące zakrzewiania. 
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Dobór gatunkowy i charakterystyka projektowanej zieleni 
Na ternie objętym opracowaniem przewidziano krzewy do wycinki, drzewa znajdujące się na 
terenie opracowania należy zachować z wyłączeniem ewentualnych drzew stwarzających 
zagrożenie obalenia.  
Plan nasadzeń uwzględnia uzupełnienie szpalerów drzew wzdłuż ścieżki spacerowej z nawierzchni 
mineralnej oraz poszczególne rozwiązania rabat z roślinnością. W północnej części opracowania 
przewidziano rabaty wykonane z traw ozdobnych oraz bylin imitujących łąkę kwietną. Wokół 
sceny przewidziano nasadzenia krzewów zimozielonych oraz liściastych kwitnących w kolorze 
białym.  Na południowej skarpie naprzeciw schodów terenowych zlokalizowano łąkę kwietną         
o powierzchni 84 m2.  Wzdłuż wschodniej ścieżki otaczającej teren zaprojektowano żywopłot                     
z derenia białego w odmianie o biało obrzeżonych liściach. Nasadzenia uzupełnione są również                 
o swobodne nasadzenia drzew zlokalizowane w strefie z leżakami. Na terenie placu zabaw 
przewidziano nasadzenia drzew o koronie zaczynającej na wysokości 2,5 m podsadzone krzewami 
oraz trawami i bylinami. 
 
 
Szczegółowy dobór gatunkowy rabat z trawami ozdobnymi (obrazy A-E) 
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ZESTAWENIE GATUNKOWE 
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Ilość szt. 
1 Tilia cordata Lipa drobnolistna 17 
2 Acer platanoides Klon zwyczajny 7 
2.1 Acre platanoides ‘Royal Red’ Klon zwyczajny 4 
3 Hydrangea arborescens ‘Anabelle’ Hortensja drzewiasta 9 
4 Viburnum opulus Kalina koralowa 3 
5 Weigela Florida ‘Alexandra’ Krzewuszka cudowna 7 
6 Cornus sericea ‘Kelseyi’ Dereń rozłogowy 20 
7 Cornus alba IVORY HALLO 

BAIHALLO  
Dereń biały 10 

8 Pinu smugo var. mugo Sosna kosodrzewina 12 
9 Taxus media ‘Wojtek’ Cis pośredni 4 
10 Buxus sempervirens Bukszpan wieczniezielony 6 
11 Hakonechloa macra ‘All Gold’ Hakonechloa smukła 342 
12 Imperata cylindrica 'Red Baron' Imperata cylindryczna 145 
13 Helleborus Ciemiernik 198 
14 Stipa tenuissima Pony Tails Ostnica mocna  729 
15 Lythrum salicaria L. Krwawnica pospolita 397 
16 Lupinus hybridus Łubin ogrodowy 252 
17 Carex morrowii ‘Ice Dance’ Turzyca Morrowa 99 
18 Gliceria maxima 'Variegata' Manna mielec 99 
 
ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU I SADZENIA ROŚLIN  
Prace związane z przygotowanie podłoża 
W zakres prac wchodzi zdjęcie nadmiaru ziemi grunt, przekopanie za pomocą glebogryzarki, 
ręcznie lub mechaniczne, wyrównanie podłoża i oczyszczenie z zanieczyszczeń, nawiezienie 
warstwy ziemi urodzajnej 5 cm, wymieszać z ziemią urodzajną i przekopać. Szczególną ostrożność 
podczas prac należy zachować w pobliżu istniejących drzew – prace należy wykonywać w taki 
sposób aby nie uszkodzić korzeni. 
Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące własności: 
ziemia dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 
chwastami, zasolona lub w inny sposób zanieczyszczona chemicznie. Zaleca się wykonanie analiz 
glebowych dostarczonej ziemi określających podstawowe parametry: pH, skład mechaniczny i 
właściwości fizykochemiczne oraz zasobność w składniki pokarmowe. 
Rośliny przeznaczone do nasadzeń muszą spełniać poniższe wymogi: 

 być zdrowe, 
 nie nosić żadnych oznak żerowania szkodników lub zmian chorobowych, 
 być zgodne z wyglądem odmiany, 
 mieć prawidłowo rozwinięty system korzeniowy, zgodny z wielkością i wiekiem rośliny. 

 
Przy wyborze materiału w szkółce należy zwrócić uwagę, czy spełnia on wszystkie kryteria zaleceń 
jakościowych opracowanych przez Związek Szkółkarzy Polskich m.in.: 

 rośliny kopane z gołym korzeniem powinny być przynajmniej dwukrotnie szkółkowane, 
 posiadać dobrze ukształtowany system korzeniowy, 
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 większość roślin z uprawy pojemnikowej powinna być szkółkowania przez dwa lata, 
 a przynajmniej jeden sezon rozwijać się w pojemniku, w którym oferowana jest do 
sprzedaży, 

 system korzeniowy powinien być dobrze zagęszczony ale nie przerośnięty, 
 rośliny kopane z bryła korzeniową powinny posiadać odpowiednią bryłę proporcjonalną do 

części nadziemnej. 
 
Transport i przechowywanie roślin: 
W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone od uszkodzenia bryły korzeniowej, pni              
i pędów. Należy zabezpieczyć je również przed wyschnięciem oraz przemarznięciem.  Rośliny             
z nagą bryłą korzeniową muszą mieć odpowiednio opakowane bryły korzeniowe. Po dostarczeniu 
na plac budowy powinny być od razu sadzone. W przypadku braku takiej możliwości należy 
rośliny przedołować w zacienionym i osłoniętym od wiatru miejscu, w razie potrzeby podlać. 
 
Warunki podczas sadzenia roślin: 

 sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, 
 w chłodne, wilgotne dni sadzenie należy wstrzymać, jeżeli warunki zewnętrzne mogą 

niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby, 
 należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin jak: zalane doły, 
 przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, stagnująca woda w miejscach sadzenia, mocno 

zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp. 
 

Wykończenie powierzchni terenu pod nasadzeniami 
Jako rozwiązanie opcjonalne, po zakończeniu sadzenia teren pod roślinami krzewiastymi może być 
wysypany korą. Wokół drzew powinny być utworzone misy. Kora powinna być przekompostowana, 
mielona, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), zaś 
odczyn stosowanej kory powinien być obojętny. Materiał do ściółkowania powinien zostać 
równomiernie rozsypany na całej wyznaczonej powierzchni i grubość 5 cm. Należy go rozsypać 
wyłącznie w otoczeniu nasadzeń krzewiastych. 
 
Sadzenie krzewów 
Przygotowanie podłoża 
Najważniejszymi czynnościami poprzedzającymi sadzenie krzewów jest oczyszczenie terenu  
z chwastów i innych zanieczyszczeń. Wszystkie gatunki nie wymagają specjalnego przygotowania 
ziemi do wypełnienia dołów, zaleca się jednak całkowitą wymianę ziemi na żyzną, ogrodniczą lub 
przynajmniej zmieszanie gleby urodzajnej z rodzimą w stosunku 1:1. 
Terminy sadzenia 
Krzewy sadzi się wiosną – od połowy kwietnia do połowy maja i późnym latem – od połowy sierpnia 
do połowy września. 
Terminy wyżej wymienione dotyczą przede wszystkim roślin sadzonych z tzw. uprawy w gruncie. 
Rośliny prowadzone w szkółce w pojemnikach, a takie zaleca się zastosować w tym przypadku, 
sadzone z dobrze uformowaną bryłą korzeniową można sadzić przez cały okres wegetacji.  
Technika sadzenia 
Krzewy sadzi się tak głęboko jak rosły w szkółce, a łatwo korzeniące się można posadzić kilka 
centymetrów głębiej. Wielkość dołów uzależniona jest od wielkości bryły korzeniowej. Przeciętnie 
wykonuje się doły o wielkości 30x30 cm i głębokości 30 - 50 cm. Po całkowitym wypełnieniu dołu 
należy krzew obficie podlać.  
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Zakładanie rabaty bylinowej 
Przygotowanie podłoża 
Najważniejszymi czynnościami poprzedzającymi sadzenie krzewów jest oczyszczenie terenu  
z chwastów i innych zanieczyszczeń. Wszystkie gatunki nie wymagają specjalnego przygotowania 
ziemi do wypełnienia dołów, zaleca się jednak całkowitą wymianę ziemi na żyzną, ogrodniczą lub 
przynajmniej zmieszanie gleby urodzajnej z rodzimą w stosunku 1:1. 
Terminy sadzenia 
Rabatę zakładamy jesienią – od połowy sierpnia do połowy września. 
Terminy wyżej wymienione dotyczą przede wszystkim roślin sadzonych z tzw. uprawy w gruncie. 
Rośliny prowadzone w szkółce w pojemnikach, a takie zaleca się zastosować w tym przypadku, 
sadzone z dobrze uformowaną bryłą korzeniową można sadzić przez cały okres wegetacji.  
Technika sadzenia 
Rośliny sadzi się tak głęboko jak rosły w szkółce, a łatwo korzeniące się można posadzić kilka 
centymetrów głębiej. Wielkość dołów uzależniona jest od wielkości bryły korzeniowej. Przeciętnie 
wykonuje się doły o wielkości 5x5cm i głębokości 10 - 15 cm. Po całkowitym wypełnieniu dołu 
należy obficie podlać.  
 
Sadzenie drzew 
Przygotowanie dołu 
Dół wykopany pod drzewo powinien być wyraźnie większy od bryły i mieć pochyłe boki. Głębokość 
dołu powinna być taka sama, jak wysokość bryły.         
Zarówno dno dołu, jak i później jego resztę uzupełniamy ziemią urodzajną, zmieszaną pół na pół              
z ziemią rodzimą. Dosypywaną mieszankę trzeba kilka razy dokładnie udeptać.  
Stabilizacja drzew projektowanych   
Każde drzewo należy odpowiednio ustabilizować w podłożu przed ewentualnym wykrotem pod 
wpływem np. wiatru poprzez opalikowanie – 3 paliki (średnica 8cm) ;  
- do utrzymania rośliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane                    
z drewna sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane ciśnieniowo;  
- wkopujemy paliki na głębokość 0,5m, poza bryłę korzeniową w odległości 0,5m od pnia drzewa – 
wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa;  
- przymocowujemy drzewo tuż pod jego koroną do palików za pomocą szerokiej taśmy PCV (5cm) 
parcianej w kolorze czarnym;  
- należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę;  
- w miejscu mocowania – pień drzewa zabezpieczamy taśmą ochronną szer. 14cm;  
- paliki stabilizujemy półpalikami w ich górnej części.  
 
Zakładanie trawnika 

Projektuje się trawniki wykonane metoda siewu. Do wysiewu proponuje się mieszankę 
gazonową odporną na niesprzyjające warunki zewnętrzne, dobrze znoszącą intensywne 
eksploatowanie, charakteryzujące się bardzo wysoką odpornością na choroby. Jest to kompozycja 
traw na reprezentacyjne tereny zielone. Odznacza się gęstą darnią, intensywnie zielona barwą oraz 
dużą odpornością na wymarzanie, dzięki czemu utrzymuje zielony kolor przez cały rok. Trawnik 
gazonowy odznacza się wolnym odrostem więc nie wymaga częstego koszenia, wymaga starannej 
pielęgnacji. Wysokość koszenia 3-4cm. Wysiew nasion na rozłożoną warstwę substratu 
wegetacyjnego (10-15 cm) w dawce wg zaleceń producenta.  

Skład mieszanki: 
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Zaw

artość [%] 
1 Lolium perenne Życica trwała 45 
2 Festuca rubra Kostrzewa czerwona 45 



VITARO sp. z o.o. 
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa 

oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko 
kontakt: 604 823 027, 

e-mail: biuro@vitaro.pl 
 

29 
 

3 Poa pratensis Wiechlina łąkowa 10 
 
 
OGÓLNE ZALECENIA PIELĘGNACYJNE  
Cięcie 
Należy usuwać gałęzie deformujące pokrój oraz gałęzie zainfekowane na skutek choroby, suche 
bądź złamane.  
Nawożenie 
Wszelkie nawozy stosuje się na wilgotną glebę - po deszczu albo dość obfitym podlaniu. Nawozić 
można do końca czerwca, aby nie przedłużać wegetacji roślin, zwłaszcza wrażliwych na mróz. 
Nawóz wieloskładnikowy wg dawek podanych na opakowaniu itp.  3 razy w okresie wegetacji do 
końca lipca. 
Choroby i szkodniki 
Niektóre częściej występujące choroby i szkodniki roślin liściastych: mszyce, opuchlak, mszyce, 
mączniak, szara pleśń, choroby grzybowe, przędziorki- wszystkie rośliny. 
Zwalczanie chorób i szkodników 
Należy używać tylko środków ochrony dopuszczonych do stosowania na terenach zieleni. Należy 
szybko reagować na nieprawidłowości wzrostu, obumieranie części roślin, charakterystyczne 
odbarwienia i przebarwienia, aby w porę zastosować odpowiednie preparaty. Odbarwienia liści w 
postaci jasnych plam mogą też być oznaką niedoborów substancji pokarmowych i 
mikroelementów. Przy rozpoznaniu takich niedoborów należy zastosować odpowiednie 
wspomaganie nawożenia. 
Podlewanie 
Rośliny należy podlewać wcześnie rano lub późnym wieczorem. W czasie upałów należy podlewać 
dwa razy dziennie – zarówno rano, jak i wieczorem. Należy unikać podlewania w ciągu dnia 
podczas intensywnego nasłonecznienia. Przy takim podlewaniu liście mogą ulegać poparzeniom. 
 
Umocnienie skarpy: 
W południowo – zachodniej części przewidziano umocnienie skarpy poprzez zastosowanie geokraty 
obsianej trawą. Wykonana z tworzywa pochodzącego z recyklingu. Kraty łączone ze sobą za 
pomocą samo zatrzaskujących się zaczepów i kotwione w podłoży przy użyciu szpilek 

 Wymiary 60x40 cm wysokość 4 cm,  
 grubość ścianki 3 mm 

 
 
Imitacja murów obronnych: 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 
Wykonawca wyłoniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi: 

 Przeprowadzić badania archeologiczne z uzyskaniem opinii 
 Wykonać okrawężnikowanie oraz wypełnienie przestrzeni kamieniem polnym oraz wykonać 

tablicę informacyjną dotyczącą murów obronnych 
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W części południowej działki nr 1164 znajdują się pozostałości murów. Obszar murów należy 
okrawężnikować i wysypać kamieniem polnym. Przy wskazanym terenie należy zlokalizować 
tablicę informacyjną zawierającej informacje na temat rysu historycznego wraz z fotografiami. 
 
8.2.2. Budynek 
 
Piwnica: 
 
Zewnętrzne zejście do kotłowni 
Ściany Skucie istniejących tynków oraz uzupełnienie ubytków 

Projekowane wykończenie ścian – tynk zewnętrzny silikonowy w 
kolorze nawiązującym do obecnego 

Posadzki Czyszczenie istniejącej posadzki betonowej, wyrównanie powierzchni, 
udrożnienie istniejącego odpływu wód opadowych 
Projektowana posadzka – polimerowo żywiczna 

Wyposażenie Demontaż stalowej konstrukcji zadaszenia, montaż balustrady w 
dostosowaniu do istniejących balustrad. Montaż furtki przy zejściu do 
piwnicy. 
Konstrukcja stalowa z profili zamkniętych, zabezpieczona 
antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor grafitowy (w nawiązaniu 
do istniejących balustrad). 

 
Korytarz 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – okładzina ścienna imitacja cegły 
czerwonej, 
Obudowa istniejących instalacji płytą G-K, tynk gipsowy oraz gładź 
gipsowa, malowanie. 

Posadzki Skucie istniejącej posadzki z płytek gresowych, wyrównanie 
powierzchni 
Projektowana posadzka – płytki kamienne 60x60cm 

Listwy 
przyposadzkowe 

Brak 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 

Wentylacja Brak 

Drzwi Likwidacja kraty przy schodach. Wymiana wszystkich drzwi 
prowadzących z korytarza do pomieszczeń. Drzwi z korytarza do 
przedsionka klubu oraz pomieszczenia klubowego - wymiana drzwi z 
poszerzeniem otworu –  drzwi  pełne drewniane w kolorze orzech, z 
ościeżnicami regulowanymi z opaskami odbustronnymi, światło 
przejścia 90cm. Drzwi z korytarza do pomieszczeń gospodarczych - 
wymiana drzwi –  drzwi  pełne drewniane w kolorze orzech, z 
ościeżnicami regulowanymi z opaskami odbustronnymi, światło 
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przejścia 80cm. Drzwi z korytarza do łazienki - wymiana drzwi z 
poszerzeniem otworu –  drzwi  pełne drewniane w kolorze orzech, 
odporne na wilgoć z ościeżnicami regulowanymi z opaskami 
odbustronnymi, z tuleją nwaiewną, światło przejścia 90cm 

Wyposażenie Brak 
 
Klatka schodowa 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Posadzki Skucie istniejącej posadzki z łamanego kamienia, wyrównanie 
powierzchni 
Projektowana posadzka – płytki kamienne 30x60cm 

Listwy 
przyposadzkowe 

Wykończenie z materiału posadzkowego na wysokość 10 cm. 
Zakończyć zgodnie z zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 

Wentylacja Brak 

Drzwi Brak 

Wyposażenie Brak 
 
Multimedialna Wyspa Kasztelańska 
Ściany Likwidacja okładziny ściennej typu siding (wys. 1,32m), skucie 

istniejących tynków 
Projektowane wykończenie ścian - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie.  
Projektowane wykończenie ścian między filarami naprzeciwko okien 
oraz ściany na wprost wejścia - czyszczenie oryginalnej ściany z cegły. 

Posadzki Skucie istniejącej posadzki z płytek gresowych, wyrównanie 
powierzchni 
Wyrównanie poziomu podłogi zgodnie z poziomem podłogi w korytarzu 
– warstwa styropianu twardego laminowanego papą, warstwa 
poślizgowa – folia PE, wylewka cementowo wapienna zbrojona siatką. 
Projektowana posadzka – płytki kamienne 60x60cm 

Listwy 
przyposadzkowe 

Wykończenie z materiału posadzkowego na wysokość 10 cm. 
Zakończyć zgodnie z zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 

Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej Ø 15 obudowane płytą G-
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K, tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, malowanie. 
Montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach PCV 

Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu –  drzwi  pełne drewniane w 
kolorze orzech, z ościeżnicami regulowanymi z opaskami 
odbustronnymi w zawiązaniu do istniejących światło przejścia 90cm 

Wyposażenie 16 krzeseł konferencyjnych, tapicerowanych, stoł 60x120cm, ekran 
projekcyjny zwijany, rzutnik, 2 duże monitory multimedialne, laptop, 
system nagłośnienia 

 
Zaplecze Multimedialnej Wyspy Kasztelańskiej 
Ściany Likwidacja okładziny ściennej typu siding (wys. 1,32m), skucie 

istniejących tynków 
Projektowane wykończenie ścian - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Posadzki Skucie istniejącej posadzki z płytek gresowych, wyrównanie 
powierzchni 
Wyrównanie poziomu podłogi zgodnie z poziomem podłogi w korytarzu 
– warstwa styropianu twardego laminowanego papą, warstwa 
poślizgowa – folia PE, wylewka cementowo wapienna zbrojona siatką. 
Projektowana posadzka – płytki kamienne 60x60cm 

Listwy 
przyposadzkowe 

Wykończenie z materiału posadzkowego na wysokość 10 cm. 
Zakończyć zgodnie z zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 

Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej Ø 15 w sąsiednim 
pomieszczeniu, przebicie przez istniejącą ścianę 

Drzwi Wymiana drzwi –  drzwi  pełne drewniane w kolorze orzech, z 
ościeżnicami regulowanymi z opaskami odbustronnymi w zawiązaniu 
do istniejących światło przejścia 80cm 

Wyposażenie 2 szafy magazynowe 60x120cm 
 
 
Parter 
 
Schody zewnętrzne od strony północnej 
Wyposażenie Demontaż istniejącej balustrady oraz montaż nowej w dostosowaniu 

do istniejących balustrad. 
Konstrukcja stalowa z profili zamkniętych, zabezpieczona 
antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor grafitowy (w nawiązaniu 
do istniejących balustrad),  
Balustrada montowana do zewnętrznego lica schodów. 

 
Korytarz 
Ściany Skucie istniejących tynków 
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Projekowane wykończenie ścian – tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Posadzki Skucie istniejącej posadzki z łamanego kamienia, wyrównanie 
powierzchni 
Projektowana posadzka – płytki kamienne 60x60cm 

Listwy 
przyposadzkowe 

Wykończenie z materiału posadzkowego na wysokość 10 cm. 
Zakończyć zgodnie z zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 

Wentylacja Brak 

Drzwi Brak 

Wyposażenie Brak 
 
Klatka schodowa 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Posadzki Skucie istniejącej posadzki z łamanego kamienia, wyrównanie 
powierzchni 
Projektowana posadzka – płytki kamienne 30x60cm 

Listwy 
przyposadzkowe 

Wykończenie z materiału posadzkowego na wysokość 10 cm. 
Zakończyć zgodnie z zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 

Wentylacja Brak 

Drzwi Brak 

Wyposażenie Brak 
 
1 piętro 
 
Korytarz 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Posadzki Skucie istniejącej posadzki z łamanego kamienia, wyrównanie 
powierzchni 
Projektowana posadzka – płytki kamienne 60x60cm 

Listwy Wykończenie z materiału posadzkowego na wysokość 10 cm. 
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przyposadzkowe Zakończyć zgodnie z zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 

Wentylacja Brak 

Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu –  drzwi  pełne drewniane w 
kolorze orzech, z ościeżnicami regulowanymi z opaskami 
odbustronnymi w zawiązaniu do istniejących światło przejścia 90cm 

Wyposażenie Brak 
 
Klatka schodowa 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Posadzki Skucie istniejącej posadzki z łamanego kamienia, wyrównanie 
powierzchni 
Projektowana posadzka – płytki kamienne 30x60cm 

Listwy 
przyposadzkowe 

Wykończenie z materiału posadzkowego na wysokość 10 cm. 
Zakończyć zgodnie z zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 

Wentylacja Brak 

Drzwi Brak 

Wyposażenie Brak 
 
 
Pomieszczenie zaplecza CAL 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – płytki ceramiczne 30x60cm do wys. 
2,20m powyżej tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, malowanie. 

Posadzki Skucie istniejącej posadzki z łamanego kamienia, wyrównanie 
powierzchni 
Projektowana posadzka – płytki kamienne 60x60cm 

Listwy 
przyposadzkowe 

Wykończenie z materiału posadzkowego na wysokość 10 cm. 
Zakończyć zgodnie z zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 
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Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej Ø 15 obudowane płytą G-
K, tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, malowanie. 
Montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach PCV 

Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu  –  drzwi  pełne drewniane w 
kolorze orzech, z ościeżnicami regulowanymi z opaskami 
odbustronnymi w zawiązaniu do istniejących światło przejścia 90cm 

Wyposażenie Umywalka, zlew jednokomorowy z ociekaczem, szafki wys. 82cm + blat 
gr. 3cm 

 
Inkubator NGO/przedsiębiorczości 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego 
Projektowana posadzka – panele podłogowe o wysokiej klasie 
ścieralności AC5, w klasie używalności 33 

Listwy 
przyposadzkowe 

Wykończenie listwami PCV na wysokość 10 cm. Zakończyć zgodnie z 
zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 

Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej Ø 15 obudowane płytą G-
K, tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, malowanie. 
Montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach PCV 

Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu  –  drzwi  pełne drewniane w 
kolorze orzech, z ościeżnicami regulowanymi z opaskami 
odbustronnymi w zawiązaniu do istniejących światło przejścia 90cm 

Wyposażenie Zestaw 3 biurek, 3 fotele biurowe, 3 laptopy, 3 szafy biurowe 
60x120cm 

 
Magazyn dla Inkubatora NGO/przedsiębiorczości 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego 
Projektowana posadzka – panele podłogowe o wysokiej klasie 
ścieralności AC5, w klasie używalności 33 

Listwy 
przyposadzkowe 

Wykończenie listwami PCV na wysokość 10 cm. Zakończyć zgodnie z 
zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 
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Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 

Wentylacja Montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach PCV 

Drzwi Wymiana drzwi  –  drzwi  pełne drewniane w kolorze orzech, z 
ościeżnicami regulowanymi z opaskami odbustronnymi w zawiązaniu 
do istniejących światło przejścia 80cm 

Wyposażenie 2 szafy magazynowe 60120cm, 1 szafa magazynowa 60x60cm 
 
Sala Animacji Kulturalnej 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego 
Projektowana posadzka – panele podłogowe o wysokiej klasie 
ścieralności AC5, w klasie używalności 33 

Listwy 
przyposadzkowe 

Wykończenie listwami PCV na wysokość 10 cm. Zakończyć zgodnie z 
zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 

Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej Ø 15 w sąsiednim 
pomieszczeniu, przebicie przez istniejącą ścianę. 
Montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach PCV 

Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu –  drzwi  pełne drewniane w 
kolorze orzech, z ościeżnicami regulowanymi z opaskami 
odbustronnymi w zawiązaniu do istniejących światło przejścia 90cm 

Wyposażenie 7 stołów 60x120cm, 13 krzeseł konferencyjnych tapicerowanych, 
ekran projekcyjny zwijany, rzutnik, laptop, system nagłośnienia 

 
Magazyn Sali Animacji Kulturalnej 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego 
Projektowana posadzka – panele podłogowe o wysokiej klasie 
ścieralności AC5, w klasie używalności 33 

Listwy 
przyposadzkowe 

Wykończenie listwami PCV na wysokość 10 cm. Zakończyć zgodnie z 
zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 
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Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej Ø 15 obudowane płytą G-
K, tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, malowanie. 

Drzwi Wymiana drzwi  –  drzwi  pełne drewniane w kolorze orzech, z 
ościeżnicami regulowanymi z opaskami odbustronnymi w zawiązaniu 
do istniejących, światło przejścia 80cm, z otworem nawiewnycm o 
pow. min.  200cm2 zabezpieczonym siatką PCV 

Wyposażenie 2 szafy magazynowe 60120cm, 
 
Klub Wsparcia Rodzin 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego 
Projektowana posadzka – panele podłogowe o wysokiej klasie 
ścieralności AC5, w klasie używalności 33 

Listwy 
przyposadzkowe 

Wykończenie listwami PCV na wysokość 10 cm. Zakończyć zgodnie z 
zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 

Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej Ø 15 obudowane płytą G-
K, tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, malowanie. 
Montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach PCV 

Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu –  drzwi  pełne drewniane w 
kolorze orzech, z ościeżnicami regulowanymi z opaskami 
odbustronnymi w zawiązaniu do istniejących światło przejścia 90cm 

Wyposażenie 2 kanapy dwuosobowe tapicerowane, 6 foteli tapicerowanych, 2 stoliki 
kawowe 60x120cm, 1 stolik kawowy 60x60cm 

 
Świetlica środowiskowa 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego 
Projektowana posadzka – panele podłogowe o wysokiej klasie 
ścieralności AC5, w klasie używalności 33 

Listwy 
przyposadzkowe 

Wykończenie listwami PCV na wysokość 10 cm. Zakończyć zgodnie z 
zaleceniami producenta 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 
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Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej Ø 15 w sąsiednim 
pomieszczeniu, przebicie przez istniejącą ścianę. 
Montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach PCV 

Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu –  drzwi  pełne drewniane w 
kolorze orzech, z ościeżnicami regulowanymi z opaskami 
odbustronnymi w zawiązaniu do istniejących światło przejścia 90cm 

Wyposażenie 6 dużych stołów 120x120cm, 12 krzeseł konferencyjnych 
tapicerownych, ekran zwijany, rzutnik, laptop, 1 szafa biurowa 
60x120cm, 1 szafa biurowa 60x60cm 

 
Toaleta ogólnodostępna / NN 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – płytki ceramiczne 30x60cm do wys. 
2,20m powyżej tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, malowanie. 

Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego 
Projektowana posadzka – płytki ceramiczne 30x60cm 

Listwy 
przyposadzkowe 

Brak 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 
Wentylacja Istniejąca 
Drzwi Projektowane  –  drzwi  pełne drewniane w kolorze orzech, z 

ościeżnicami regulowanymi z opaskami odbustronnymi w zawiązaniu 
do istniejących światło przejścia 90cm 

Wyposażenie Umywalka dostosowana dla osób niepełnosprawnych, bateria 
umywalkowa ostosowana dla osób niepełnosprawnych, 1 pochwyt stały 
montowany do ściany 60cm , 1 pochwyt podnoszony montowany do 
ściany 60cm, lustro uchylne 60x45cm, dozownik na mydło, suszarka 
do rąk, kosz na odpady, miska ustępowa kompaktowa ostosowana dla 
osób niepełnosprawnych, pochwyt stały z miejscem na papier toaletowy 
montowany do podłogi 60cm, pochwyt podnoszony 60cm, uchwyt 
szczotki toaletowej montowany do ściany, szczotka toaletowa 

 
Toaleta męska 
Ściany Skucie istniejących tynków 

Projekowane wykończenie ścian – płytki ceramiczne 30x60cm do wys. 
2,20m powyżej tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, malowanie. 

Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego 
Projektowana posadzka – płytki ceramiczne 30x60cm 

Listwy 
przyposadzkowe 

Brak 

Sufity Skucie istniejących tynków 
Projektowane wykończenie sufitów - tynk gipsowy oraz gładź gipsowa, 
malowanie. 

Oświetlenie Wymiana oświetlenia na oświetlenie typu LED 
Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej Ø 15 obudowane płytą G-
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K, płytki ceramiczne 30x60cm do wys. 2,20m, powyżej tynk gipsowy 
oraz gładź gipsowa, malowanie. 

Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu  –  drzwi  pełne drewniane w 
kolorze orzech, z ościeżnicami regulowanymi z opaskami 
odbustronnymi w zawiązaniu do istniejących, z otworem nawiewnycm o 
pow. min.  200cm2 zabezpieczonym siatką PCV, światło przejścia 90cm, 
oraz 80cm 
Ścianka systemowa wydzielająca kabinę wc z płyty HPL, wys. 2,0m, z 
drzwiami szerokości 80cm 

Wyposażenie Umywalka, lustro 60x45cm, dozownik na mydło, suszarka do rąk, kosz 
na odpady, pisuar, miska ustępowa z zestawem podtynkowym, 
szczotka toaletowa 

 
8.2.3. System monitoringu wizyjnego 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI  
Wykonawca wyłoniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi: 
 Wykonać Projekt Budowlany i Wykonawczy systemu monitoringu wizyjnego całego terenu 

objętego zakresem PFU 
 Uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień  
 
8.2.4. Instalacje sanitarne 

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiórki istniejących instalacji centralnego ogrzewania, 
przesunięcie liczników instalacji gazowej kolidujących z projektowaną windą oraz budowy nowej 
instalacji ogrzewczej z grzejnikami płytowymi. Przesunięcie liczników zgodnie z projektem b. 
architektonicznej. 

 Projekt obejmuje: 
- dobór grzejników, 
- dobór armatury instalacji c.o. 
- projekt instalacji ogrzewczej  

 
2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

2.1 Informacje ogólne 
Istniejącą instalację wraz z grzejnikami oraz orurowaniem należy zdemontować. Nową instalację centralnego 
ogrzewania projektuje się, jako dwururową pompową o zamkniętym obiegu wodnym wykonaną z rur 
miedzianych o parametrach wody grzewczej 70/55 C. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywać się 
będzie za pomocą zaworów termostatycznych, oraz za pomocą regulatora zainstalowanego w pomieszczeniu 
kotłowni oraz sterownika pogodowego. 
W pomieszczeniach budynku projektuje się montaż grzejników stalowych płytowych dolno zasilanych.  Instalacja 
zostanie wyposażona w zawory termostatyczne. Armatura stosowana w instalacji powinna być wykonana z 
mosiądzu, brązu lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na korozję którą należy stosować w instalacjach 
miedzianych. 
 

2.2 Rozwiązania projektowe 

2.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania 
Projektowana instalacja zasilana będzie z własnej kotłowni umieszczonej w piwnicy budynku. Całością 
instalacji będzie sterował układ automatycznej regulacji umieszczony w kotłowni oraz sterownik 
pogodowy. Projektowaną instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur miedzianych o średnicach 
typowych (podane na rysunkach). Przewody miedziane należy łączyć przez lutowanie miękkie lub za 
pomocą atestowanych złączek zaciskowych. Podejścia do poszczególnych pionów rozprowadzić przy 
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posadzce w piwnicy. Lokalizację pionów wskazano na rysunkach. Na pionach należy zamontować zawory 
równoważące na powrocie instalacji. Rurociągi prowadzić natynkowo. Przewody rozprowadzające należy 
prowadzić pod zgodnie z rysunkami ze spadkiem od najdalej oddalonego grzejnika do kotła. Główne przewody 
poziome instalacji należy prowadzić w izolacji ciepłochronnej. Przejścia przewodów przez stropy i ściany należy 
wykonać w tulejach ochronnych. Mocowanie przewodów oraz rozmieszczenie uchwytów mocujących należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi. 
Powinna być zapewniona możliwość spuszczenia wody w najniższych punktach oraz możliwość 
odpowietrzenia w najwyższych punktach załamań sieci przewodów. Oś przewodów zasilających położona jest 
zawsze 80 mm od bocznej krawędzi grzejnika, natomiast oś przewodu powrotnego w odległości 30 mm. 
Odwrotne podłączenie spowoduje spadek mocy grzejnika w gałązkach 30 %. 
Doboru grzejników dokonano z uwzględnieniem zamontowania zaworów termostatycznych przy każdym 
grzejniku. Zaprojektowane grzejniki zostały zamieszczone na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz na 
rozwinięciach instalacji c.o. Podczas montażu należy przestrzegać wytycznych producenta grzejników. 
Instalacja c.o. będzie odpowietrzana w najwyższych punktach na grzejnikach przez odpowietrzniki ręczne. W 
najniższych punktach instalacji należy zamontować zawory spustowe ze złączką do węża. 
 

 2.3 Warunki techniczne montażu 

Wszystkie grzejniki powinny być funkcjonalnie dopasowane do istniejącego wyposażenia pomieszczeń. Należy 
uzgodnić kolor grzejników z Inwestorem. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji ogrzewczej wg 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
Zeszyt nr 6. 
Przejścia przez przegrody budowlane: 
Przejście przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonać z rur stalowych o 
średnicach wewnętrznych większych od średnic zewnętrznych przewodów o co najmniej: 2 cm dla przejść przez 
ściany, oraz 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej 
około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać o 2 cm powyżej posadzki. W tulei 
ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rur. Przestrzeń między rurą przewodową a tuleją 
ochronną wypełnić pianką ogniochronną. 
 

2.4 Próba szczelności 

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej należy 
wykonać badania szczelności. Powinny być one wykonane wodą zimną. Próba szczelności musi być 
przeprowadzona zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed 
przystąpieniem do badań należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. Badanie szczelności instalacji wodą należy 
rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie 
wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia 
badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. 
Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w najniższym punkcie 
instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego 0,4 MPa i obserwujemy 
instalację przez czas 0,5h. Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalację do 
źródła ciepła (jeżeli była odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz 
sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomić pompy 
obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie 



VITARO sp. z o.o. 
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa 

oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko 
kontakt: 604 823 027, 

e-mail: biuro@vitaro.pl 
 

41 
 

punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami 
zaprojektowanymi. 
 

 2.5 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Wszystkie nowo-montowane odcinki przewodów miedzianych nie wymagają stosowania dodatkowej izolacji 
antykorozyjnej. 
 

 2.6 Izolacja termiczna 

Wszystkie przewody rozprowadzające prowadzone w piwnicy , przewody prowadzone w pomieszczeniu kotłowni 
oraz piony należy zabezpieczyć termicznie poprzez wykonanie izolacji. Przy nakładaniu izolacji należy zapewnić 
odpowiednie przyleganie izolacji do rur względnie mocować izolację spinkami lub taśmą. Gałązki grzejnikowe 
należy prowadzić bez izolacji termicznej. 

Należy przyjąć grubości izolacji zgodnie z tabelą poniżej: 
 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 
 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 
W/(m · K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 
stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

 

2.7 Zakres prac 

W celu przeprowadzenia robót według niniejszego opracowania należy: 
- zamontować przewody poziome i piony instalacji c.o. zgodnie z rysunkami, 
- zamontować grzejniki zgodnie z rys., 
- zamontować zawory przyłączeniowe do grzejników dolno zasilanych 
- po zakończeniu robót montażowych instalację należy 

dokładnie przepłukać wodociągową z prędkością nie 
mniejszą niż 2 m/s, 

- wyregulować instalację c.o. poprzez odpowiednie ustawienie 
nastaw wstępnych zaworów termostatycznych 
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- zamontować głowice termostatyczne, 
- wykonać izolację termiczną przewodów instalacji c.o. prowadzonych w piwnicy, 

 
 2.8 Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” 
wydanymi przez COBRTI INSTAL. Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wody, którą napełniana 
będzie instalacja w czasie eksploatacji. Skład musi być zgodny z PN -93/C-04607. Nie dopuszcza się 
napełniania lub uzupełniania instalacji wodą surową z sieci. Zabudowane urządzenia wymagają konserwacji 
przed rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego. W instalacji należy dokonywać okresowych przeglądów i 
kontroli. Wszystkie czynności przy urządzeniach powinni wykonać uprawnieni i przeszkoleni pracownicy. 
Urządzenia zainstalowane w kotłowni powinny być poddawane przeglądom okresowym wynikającym z 
ich dokumentacji techniczno ruchowej. 
 

3. INSTALACJA GAZOWA 
Obecnie w miejscu projektowanej windy znajduje się licznik pomiaru gazu. Licznik należy przesunąć 
zgodnie z branżą architektoniczną. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić szczelność dwukrotnie. Przed odbiorem i 
zagazowaniem instalacji należy poddać ją próbie szczelności, którą wykonuje się sprężonym powietrzem przy ciśnieniu 50 kPa 
przez okres 30 min bez przyłączenia urządzeń gazowych ze szczelnym zamknięciem końcówek rur i obserwacji ciśnienia 
po ustabilizowaniu się temperatury i o ciśnieniu 15kPa przez okres 30min z przyborami gazowymi 
. 

 
 
8.2.5. Iluminacja świetlna 
I. OPIS PROGRAMU 

A. Tematem opracowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy zakresu światła sztucznego dla projektu 
Wyspa Kasztelańska. 

B. Koncepcja światła sztucznego dla całego obszaru opracowania powinna zostać wykonana przez 
podmiot specjalizujący się w niezależnym projektowaniu światła  
i niezwiązany z jakimkolwiek podmiotem w zakresie produkcji lub dystrybucji produktów. Koncepcja 
powinna zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, Konserwatora oraz Projektanta 
Generalnego.  

Przedstawiona Koncepcja nie może zakłócać architektury oraz jej rozwiązań. 
C. Program obejmuje swym zakresem: 

 Oświetlenie zewnętrzne funkcjonalne,  
 Iluminację budynków, 
 Oświetlenie zieleni, 
 Zarządzanie światłem i sterowanie, 
 Zasilacze. 

D. Program oświetlenia zewnętrznego funkcjonalnego. 
 Wytyczne do programu zostały oparte Projekt oświetlenia został wykonany zgodnie z normą PN-

EN 12464-2_2014-05. 
 Widmo światła sztucznego pochodzące z opraw LED musi odpowiadać zakresowi światła 

sztucznego pochodzącego z pozostałych opraw znajdujących się na terenie opracowania, 
 Nie dopuszcza się procesu ściemniania opraw oświetleniowych z użyciem efektu „migotania” 

(„flickeringu”). Dopuszczalna częstotliwość ściemniania powinna  wynosić min. 80000Hz. 
 Oświetlenie zewnętrzne będzie podlegać sterowaniu w protokole DALI dla całego zakresu 

opracowania. 
E. Iluminacja budynków 

 Wytyczne do programu zostały oparte na założeniach architektury budynków oraz ich cech 
charakterystycznych, 

 W zakresie iluminacji budynków należy stosować rozwiązania nieprześwietlające miejscowo 
powierzchni, 

 Koncepcja oświetlenia powinna zostać uzgodniona z Konserwatorem,  
 Temperatury barwowe jak i widmo stosowanych urządzeń oświetleniowych (szczególnie R9) 

muszą korespondować z teksturami i kolorystyką budynków, 
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 Widmo światła sztucznego pochodzące z opraw LED musi odpowiadać zakresowi światła 
sztucznego pochodzącego z pozostałych opraw znajdujących się na terenie opracowania, 

 Nie dopuszcza się procesu ściemniania opraw oświetleniowych z użyciem efektu „migotania” 
(„flickeringu”). Dopuszczalna częstotliwość ściemniania powinna  wynosić min. 80000Hz. 

 Oświetlenie zewnętrzne będzie podlegać sterowaniu w protokole DALI dla całego zakresu 
opracowania. 

F. Oświetlenie zieleni  
 Koncepcja oświetlenia zieleni powinna zostać uzgodniona z Projektantem Generalnym, 
 Roślinność powinna zostać oświetlona z uwzględnieniem widma tożsamego dla jej wybarwienia, 
 Widmo światła sztucznego pochodzące z opraw LED musi odpowiadać zakresowi światła 

sztucznego pochodzącego z pozostałych opraw znajdujących się na terenie opracowania, 
 Nie dopuszcza się procesu ściemniania opraw oświetleniowych z użyciem efektu „migotania” 

(„flickeringu”). Dopuszczalna częstotliwość ściemniania powinna  wynosić min. 80000Hz. 
 Oświetlenie zewnętrzne będzie podlegać sterowaniu w protokole DALI dla całego zakresu 

opracowania. 
G. Zarządzanie światłem i sterowanie 

 Cały zakres opracowania powinien podlegać sterowaniu uwzględniającym scenariusze wskazane 
przez Zamawiającego i Projektanta Światła mając na uwadze oszczędności wynikające z 
eksploatacji obiektu. 

H. Zasilenia 

Całość obszaru opracowania powinna być zasilana z zasilaczy centralnych w celu obniżenia 
kosztów eksploatacji i możliwości sterowania/monitorowania  
w zróżnicowanych protokołach (DALI, DMX, RDM) w zależności od przedsięwzięcia (iluminacja, 
imprezy artystyczne, pokazy) oraz współdziałania z jednostkami organizującymi (telewizja, 
organizatorzy imprez plenerowych, etc). 

 
II. LOKALIZACJE PROJEKTOWE 

1. PLACE ZABAW 

2.   
A. Wskazane jest uzyskanie następujących parametrów dla lokalizacji posiadających elementy 

rekreacyjne dla dzieci: 
 Natężenie średnie: 30lx 
 Równomierność: 0,6 
 Współczynnik UGR: <19 
 CCT:  3000K 
 CRI:   >90, R9>70 

B. Oprawy powinny zostać umieszczone na 1-2 słupach dla wskazanego zakresu opracowania. 
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3. POMOST PŁYWAJĄCY 

A. Zastosowane światło powinno posiadać następujące parametry:  
 Współczynnik oddawalności CRI>97,9 

Dla poszczególnych punktów pomiarowych: 
R1 - 99,4 R9 –   89,4 
R2 - 98,8 R10 – 95, 4 
R3 - 94,9 R11 -  94,9 
R4 – 96,7 R12 -  96,5 
R5 – 99,1 R13 -  99,7 
R6 – 99,4 R14 -  96,0 
R7 – 98,3 R15 -  98,1 
R8 – 96,4 

 SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne 

 
 TM-30-15 

Fi –  84 
Rg – 115 
Rfskin – 92 

 Temperatura barwowa powinna wynosić CCT2500-3000K, 
 SDCM<3 

 
4. ZADASZENIE SCENY 

 
Przykładowe inspiracje projektowe  
 

A. Technologia oświetlenia powinna uwzględniać możliwość sterowania protokołem wspólnym z 
technologią sceny (DMX, RDM). 

B. Wymagane wyniki oświetleniowe: 
 Średni poziom natężenia światła: 200lx 
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 Równomierność: 0,6 
 UGR: <19 

C. Źródła światła LED powinny posiadać następujące parametry: 

 Współczynnik oddawalności CRI>93,8 

 
 SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne 

 
 Wg. normy TM-30-15 

Fi –  84 
Rg – 115 
Rfskin – 92 

 Temperatura barwowa regulowana powinna wynosić od CCT1800 do 3200K, 
 SDCM<3 

 
5. SCHODY TERENOWE 

A. Schody terenowe biegnące w kierunku pomostu pływającego powinny zostać oświetlone w sposób 
nieingerujący w przestrzeń architektury (słupy, bolardy i inne rozwiązania niewskazane), 

B. Należy dobrać widmo światła, które będzie spójne ze światłem sąsiadującym i zarazem 
uwypuklającym fakturę oraz wybarwienie drewna, 

C. Zastosowane światło powinno posiadać następujące parametry:  
 Współczynnik oddawalności CRI>97,9 

Dla poszczególnych punktów pomiarowych: 
R1 - 99,4 R9 –   89,4 
R2 - 98,8 R10 – 95, 4 
R3 - 94,9 R11 -  94,9 
R4 – 96,7 R12 -  96,5 
R5 – 99,1 R13 -  99,7 
R6 – 99,4 R14 -  96,0 
R7 – 98,3 R15 -  98,1 
R8 – 96,4 

 SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne 
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 TM-30-15 
Fi –  84 
Rg – 115 
Rfskin – 92 

 Temperatura barwowa powinna wynosić CCT2500-3000K w zależności od wykonanych 
mockup’ów, 

 SDCM<3 
 

 
6. KOMUNIKACJA DOJAZDOWA 

A. W koncepcji oświetlenia należy uwzględnić iluminację dojazdu do budynku  

B. Parametry światła powinny nawiązywać do tekstury i kolorystki materiałów  
i nawiązywać do widma światła sąsiadującego. 

C. Droga dojazdowa powinna posiadać rozwiązania bez użycia słupów lub innych elementów 
zakłócających przestrzeń architektury. 

D. Zastosowane światło powinno posiadać następujące parametry:  
 Współczynnik oddawalności CRI>97,9 

Dla poszczególnych punktów pomiarowych: 
R1 - 99,4 R9 –   89,4 
R2 - 98,8 R10 – 95, 4 
R3 - 94,9 R11 -  94,9 
R4 – 96,7 R12 -  96,5 
R5 – 99,1 R13 -  99,7 
R6 – 99,4 R14 -  96,0 
R7 – 98,3 R15 -  98,1 
R8 – 96,4 

 SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne 

 
 TM-30-15 

Fi –  84 
Rg – 115 
Rfskin – 92 

 Temperatura barwowa powinna wynosić CCT2500-3000K w zależności od wykonanych 
mockup’ów, 

 SDCM<3 
 

7. KASKADA WODNA 

A. Wymagane światło powinno nawiązywać do tekstur i kolorystki użytych materiałów oraz wody (CCT 
w zakresie 4000-6000K) z zachowaniem widma spójnego dla obszaru opracowania. 

B. Współczynnik oddawalności barw powinien wynosić min.CRI90.  

C. Kaskada wodna powinna być oświetlona w sposób liniowy, lecz nie dominujący nad rozwiązaniami 
architektury. 

D. Oprawy powinny posiadać stopień szczelności IP68 oraz odporność na uderzenia IK10. 

 
8. MUREK GABIONOWY WRAZ Z FUNKCJĄ SIEDZISKA 
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Przykładowe inspiracje projektowe  

A. Zastosowane rozwiązanie powinno nie ingerować w architekturę, lecz zaznaczać funkcję i oświetlać 
bezpośrednie otoczenie. 

B. Zastosowane światło powinno posiadać następujące parametry:  
 Współczynnik oddawalności CRI>97,9 

Dla poszczególnych punktów pomiarowych: 
R1 - 99,4 R9 –   89,4 
R2 - 98,8 R10 – 95, 4 
R3 - 94,9 R11 -  94,9 
R4 – 96,7 R12 -  96,5 
R5 – 99,1 R13 -  99,7 
R6 – 99,4 R14 -  96,0 
R7 – 98,3 R15 -  98,1 
R8 – 96,4 

 SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne 

 
 TM-30-15 

Fi –  84 
Rg – 115 
Rfskin – 92 

 Temperatura barwowa powinna wynosić CCT2500-3000K w zależności od wykonanych 
mockup’ów, 

 SDCM<3 
 

9. TRAWY OZDOBNE, 10.ŁĄKA KWIETNA, 11. ZIELEŃ WYSOKA 
A. Oświetlenie zieleni niskiej i wysokiej powinno zostać dokładnie przedstawione  

w Koncepcji Oświetlenia i skonsultowane z Architektem Krajobrazu, 
B. Należy stosować rozwiązania oświetleniowe spójne z obrazem całego obszaru opracowania i nie 

przyciągające uwagi. Należy stosować rozwiązania z niskim poziomem luminancji.  
C. Niewskazane są rozwiązania z podświetleniem zieleni wysokiej za pomocą opraw gruntowych, 
C. Zastosowane światło powinno posiadać następujące parametry:  

 Współczynnik oddawalności CRI>97,9 
Dla poszczególnych punktów pomiarowych: 
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R1 - 99,4 R9 –   89,4 
R2 - 98,8 R10 – 95, 4 
R3 - 94,9 R11 -  94,9 
R4 – 96,7 R12 -  96,5 
R5 – 99,1 R13 -  99,7 
R6 – 99,4 R14 -  96,0 
R7 – 98,3 R15 -  98,1 
R8 – 96,4 

 SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne 

 
 TM-30-15 

Fi –  84 
Rg – 115 
Rfskin – 92 

 Temperatura barwowa powinna wynosić CCT2500-3000K w zależności od wykonanych 
mockup’ów, 

 SDCM<3 
 
 
 
 

 
13.PRZESTRZEŃ OKALAJĄCA BUDYNKI 

 
Przykładowe inspiracje projektowe  
 

A. Należy projektować rozwiązania pozwalające na uniknięcie stosowania słupów, wykorzystując 
elementy istniejącej architektury, 

B. Światło powinno zapewnić minimalny poziom natężenia o wartości 1-2 lx w obrębie wyznaczonych 
ciągów komunikacyjnych, 

C. Zastosowane światło powinno posiadać następujące parametry:  
 Współczynnik oddawalności CRI>97,9 

Dla poszczególnych punktów pomiarowych: 
R1 - 99,4 R9 –   89,4 
R2 - 98,8 R10 – 95, 4 
R3 - 94,9 R11 -  94,9 
R4 – 96,7 R12 -  96,5 
R5 – 99,1 R13 -  99,7 
R6 – 99,4 R14 -  96,0 
R7 – 98,3 R15 -  98,1 
R8 – 96,4 
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 SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne 

 
 TM-30-15 

Fi –  84 
Rg – 115 
Rfskin – 92 

 Temperatura barwowa powinna wynosić CCT2500-3000K w zależności od wykonanych 
mockup’ów, 

 SDCM<3 
 

A. Iluminacja budynku  

 
Przykładowe inspiracje projektowe  

A. Iluminacja budynku powinna uwzględniać jego charakterystyczne cechy wynikające  
z architektury, 

B. Dla budynku powinna zostać  opracowana Koncepcja iluminacji pokazująca rozwiązania wraz z 
wytycznymi w zakresie stosowanego światła i następnie zaakceptowana przez Konserwatora i 
Projektanta Generalnego. 

B. Zastosowane światło powinno posiadać następujące parametry:  
 Współczynnik oddawalności CRI>97,9 

Dla poszczególnych punktów pomiarowych: 
R1 - 99,4 R9 –   89,4 
R2 - 98,8 R10 – 95, 4 
R3 - 94,9 R11 -  94,9 
R4 – 96,7 R12 -  96,5 
R5 – 99,1 R13 -  99,7 
R6 – 99,4 R14 -  96,0 
R7 – 98,3 R15 -  98,1 
R8 – 96,4 

 SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne 
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 TM-30-15 

Fi –  84 
Rg – 115 
Rfskin – 92 

 Temperatura barwowa powinna wynosić CCT2500-3000K, 
 SDCM<3 

 
III. STEROWANIE I MONITOROWANIE, 

A. System sterowania powinien pozwalać na zastosowanie protokołu DALI oraz DMX dla całego systemu 
oświetleniowego. 
 System sterowania wraz z elementami wykonawczymi powinien być montowany na szynach 

TS35 i posiadać możliwości sterowania protokołem DALI, 
B. Dla opraw sterowanych z driverów centralnych częstotliwość ściemniania nie może być niższa niż 

80000Hz. 
 

IV. DRIVERY CENTRALNE LED 
A. Zasilacze centralne powinny zostać umieszczone w szafie typu „rack”  

z aktywną wentylacją własną. 
B. Zasilacze centralne powinny posiadać następujące cechy: 

 możliwość zasilania prądem stałym i zmiennym w zakresie AC100-240V oraz DC124-370V, 
 Input wejściowe: 100 - 240V AC, 124 - 370V DC, 
 Częstotliwość wejściowa: 45 - 65 Hz, 
 Efektywność: >88% przy pełnym obciążeniu, 
 Obsługiwane protokoły: DMX-512A, RDM, DALI+, DSI, Art-Net3, KiNET, sACN & TCP/IP. 

Opcjonalnie: KNX & RDM NET, 
 Zakres ściemniania: 0 - 100%, 
 Częstotliwość ściemniania min.80000Hz, 
 Ściemnianie: 8-bitów, 16-bitów i opcjonalnie 32-bity, 
 

V. ZALECENIA OGÓLNE. 
Dla produktów zastosowanych w Projekcie Wykonawczym na podstawie zatwierdzonej Koncepcji 
Oświetlenia wymagane będzie: 
A. Przedstawienie w postaci pliku edytowalnego analizy oświetlenia wykonanej w jednym z uznanych na 

rynku programów do obliczeń i wykonywania analiz oświetleniowych, 
B. Przedstawienie wizualizacji obiektu generowanych w programach do obliczeń i wykonywania analiz 

oświetlenia wraz z załączonymi plikami źródłowymi, 
C. Dostarczenie po 1szt. produktu wraz z odpowiednim plikiem fotometrycznym wykonanym zgodnie z 

obowiązującą normą, 
D. Dostarczenie dokładnej specyfikacji modułów LED (bining, dane dotyczące pełnego spektrum 

barwowego  oraz zakresu R1-R15 ze szczególnym wskazaniem na R9), 
E. Przedstawienie dokładnych danych dotyczących procesu ściemniania (protokół, częstotliwość 

taktowania, itd.). 
 

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

 
9.1. Wymagania formalno-prawne 
Dla planowanej inwestycji wymagane jest uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego przez 
Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenia na przeprowadzenie prac 
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archeologicznych oraz prac budowlanych, zezwolenia na wycinkę drzew oraz pozwolenia               
na użytkowanie.  
 
9.2. Prace przedprojektowe 
 

Wymagania stawiane Projektantowi w celu realizacji przedmiotu zamówienia: 
 Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
 Uzyskanie warunków przebudowy sieci kolidujących oraz warunków na zabezpieczenie 

tych sieci, które zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie przeprowadzanych prac, 
 W przypadku potrzeby, aktualizacja warunków technicznych przyłączy, 
 W przypadku nie rozpoczęcia prac projektowych przed końcem 2018 roku – aktualizacja 

inwentaryzacji zieleni , 
 Aktualizacja decyzji administracyjnych w przypadku, gdyby straciły ważność, 
 Inne inwentaryzacje – konieczne do poprawnego opracowania projektu i uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na budowę i rozbiórki, wycinki zieleni w tym: uzbrojenia terenu, dróg i 
elementów zagospodarowania terenu, małej architektury itp., 

 Opinia geologiczna gruntu , 
 Uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów w przypadku takiej konieczności, 
 Uzyskanie innych zgód, decyzji, warunków wymaganych aktualnym Prawem Budowlanym 

lub innymi przepisami powiązanymi. 
 
Uwarunkowania realizacji Inwestycji mające wpływ na zakres dokumentacji projektowej: 
 
Realizacja inwestycji wymaga uwzględnienia istniejących uwarunkowań, wynikających                        
z aktualnego użytkowania terenu oraz wymogów Zamawiającego: 

- ogrodzenia terenu budowy; 
- zmian w organizacji ruchu na czas budowy; 
- rozbiórka elementów zagospodarowania terenu; 
- prace rozbiórkowe wewnątrz obiektu (przebudowa poszczególnych pomieszczeń i budowa 

windy) 
- koniecznej wycinki krzewów; 
- przełożenia kolidujących z realizacją przedsięwzięcia budowlanego instalacji podziemnych; 
- przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej z wykonaniem przyłączy według warunków 

określonych przez dostawców mediów. 
 
9.3. Wymagania w zakresie standardów materiałów i urządzeń 
 
Standardy eksploatacyjne zastosowanych materiałów i urządzeń musza spełniać wymogi                      
dla obiektów użyteczności publicznej, plasować się na średnim i wyższym poziomie cenowym                  
w danym asortymencie oraz posiadać niskie koszty eksploatacji.   
Dobór materiałów i urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania 
dokumentacji projektowej przedkładając karty techniczne produktów wraz z wyceną, a same 
produkty winny posiadać atesty i być zgodne ze stosownymi normami. 
 
Projektowane nawierzchnie muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Drogi w obrębie 
opracowania powinny posiadać oznakowania poziome i pionowe. W miejscach przejść dla pieszych 
należy wykonać obniżenia chodników. Należy zastosować odpowiednie spadki lub odwodnienia 
umożliwiające odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji deszczowej. 
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Materiały wykończeniowe 
Należy zastosować materiały wykończeniowe i elementy wyposażenia zgodnie z opisami 
przedstawionymi PFU  i wizualizacjami.  
 

Uwaga: Wszystkie materiały muszą posiadać certyfikat zgodności ITB z PN-EN lub 
Aprobatą Techniczną, Klasyfikację ogniową ITB oraz Atest Higieniczny PZH 

Instalacje elektryczne 
Należy wykonać instalację gniazd podstawowych i zasilania urządzeń oraz przebudowę instalacji 
wewnętrznych. Oświetlenie pomieszczeń oprawami typu LED. Należy wykonać iluminację świetlną 
na podstawie załącznika niniejszego opracowania. 
 

Instalacje sanitarne 
Wszystkie pomieszczenia powstałe w wyniku przebudowy winny być wyposażone w wentylację 
grawitacyjną i ogrzewane stosownie do obowiązujących przepisów.  
Instalację wodną i kanalizacyjną wykonać z rur PCV. Piony zlokalizować w taki sposób, żeby ich 
obudowa nie wystawała do wnętrza toalet (dopuszcza się, żeby wystawały do pomieszczeń 
technicznych i gospodarczych). Należy stosować urządzenia przeznaczone do obiektów 
użyteczności publicznej, gwarantujące minimum 5-letnią trwałość przy dużej intensywności 
użytkowania.  
 
9.4. Wymagania w zakresie infrastruktury zewnętrznej 

Należy zaprojektować i wykonać wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów 
przyłącza i instalacje oraz przebudować kolidujące urządzenia i sieci. Prace należy zrealizować              
w oparciu o warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami.  
 
9.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Należy wykonać następujące dokumentacja projektowo – kosztorysowe: 
a) Dokumentacja projektowo kosztorysowa dla budowy obiektów wraz z zagospodarowaniem 
terenu.  
 
Do zadań wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnego pozwolenia                  
na budowę. 
Dokumentację dla zadania należy przedstawić następujących etapach: 
1. projekt budowlany  
2. projekt wykonawczy 
3. kosztorysy i przedmiary 
4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
5. dokumentacja powykonawcza 

 
Projekty: budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza powinny zawierać 
następujące elementy: 
 mapę do celów projektowych 
 opinię geotechniczną 
 projekt architektoniczny  
 projekt konstrukcyjny  
 projekt instalacji sanitarnych (wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji) 
 projekt instalacji elektroenergetycznych 
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 projekt instalacji monitoringu 
 projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz  
 projekt zagospodarowania terenu  
 projekt branży drogowej z projektem organizacji ruchu 
 projekt zieleni 
 projekty przyłączy 
 projekty przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej i naziemnej 

 
Dla projektu wykonawczego należy wykonać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
dla każdej z branż. Ponadto należy opracować przedmiary i kosztorysy inwestorskie.  
 
Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje pozwolenia na użytkowanie. 
 
Terminy przekazania i liczba egzemplarzy dokumentacji: 
l.p. nazwa termin Ilość eg. 

1. Projekt budowlany 4 miesiące od podpisania umowy 5 szt. 
2. Projekt wykonawczy i 

specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

2 miesiące od akceptacji projektu 
budowlanego 

3 szt. 

3. Kosztorysy i przedmiary 2 tygodnie od akceptacji proj. wykonawczego 3 szt. 
Wersja papierowa musi być uzupełniona o wersję elektroniczną w formacie pdf wraz z 
plikami źródłowymi w wersji edytowalnej. Wersja elektroniczna musi być zgodna z wersją 
papierową. Wymagane jest wykonanie 2 eg. wersji elektronicznej na płytach CD/DVD do 
każdego etapu dokumentacji projektowej. 
 
Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W przypadku 
konieczności uzyskania odstępstw od przepisów należy uzyskać zgody odpowiednich instytucji. 
Projekt musi uzyskać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie. 
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentację 
kosztorysową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego  oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy 
zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, 
kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.). 
 
 

10. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
 
     Wymagania ogólne 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z niniejszym PFU, koncepcją, 
dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według zatwierdzonej przez 
Zamawiającego i jednostki uzgadniające dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji 
robót okaże się, że dokumentacja projektowa wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne opracowania i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 

Definicje: 
Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o: 
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodę montażu – także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość 
użytkową. 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póz. zm.). 
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obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
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przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego 
(Inwestora), upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 
Przyjęte skróty 

PFU – Program funkcjonalno-użytkowy 
PB - Projekt Budowlany 
PW - Projekt Wykonawczy 
ST - Specyfikacja techniczna 
OST - Ogólna specyfikacja techniczna 
SST -  Szczegółowa specyfikacja techniczna 
PN - Polskie Normy 
EN - Europejskie Normy 

 
Prowadzenie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji                        
i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia                  
i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy       
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów              
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, „Koncepcji”, PFU, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach                       
i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:  
− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy robót) 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.  
Wykonawca w imieniu inwestora wystąpi i uzyska dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Strony uzgodnią punkt poboru wody i energii 
elektrycznej. Wykonawca  wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie 
punktów poboru mediów w  sposób uzgodniony z dostawcą (jeśli podłączenie będzie wykonane do 
sieci dostawcy), lub użytkownikiem obiektu jeśli podłączenie zostanie wykonane do sieci 
wewnętrznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót wraz ze 
znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 
 
Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów                        
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres materiały, urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w należytym 
porządku i stanie technicznym akceptowalnym przez zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, znaki itp. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne zastosowane 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy oraz 
przez właściwe organy w przypadku takiej konieczności. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, 
w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
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umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
 
Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich instytucji, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca dopilnuje aby wszystkie instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych                          
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować i uzyskać akceptację 
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy oraz uzyska wymagane 
zgody właścicieli instalacji.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego oraz opracowanej przez wykonawcę mapie do celów 
projektowych. 
 
Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W przypadku znalezienia przez wykonawcę 
materiałów szkodliwych, trujących lub w inny sposób niebezpiecznych i szkodliwych dla ludzi i 
środowiska, wykonawca zutylizuje te materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
Wykonawca jest zobowiązany do segregacji materiału rozbiórkowego i jego ponownego użycia 
podczas budowy, bądź jego przetransportowania do właściwych punktów utylizacji i recyklingu. 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa       
i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do udokumentowania, iż personel 
uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym został odpowiednio 
przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
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ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe           
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru         
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
1)  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające               
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy                 
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w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 
 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, że personel nie 
będzie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
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odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów, 
przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe 
ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót, szczególnie                 
w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco                 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
Książka obmiaru robót 
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Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę 
będą stanowić załącznik do protokołu odbioru robót. 
 
Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz w/w dokumentów, dokumenty budowy powinny zawierać: 
- dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- pozwolenie na budowę ; 
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
- instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
- protokoły odbioru robót, 
- opinie i wytyczne ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 
wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego                  
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- dokumentacja powykonawcza 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane na adres określony w umowie 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność                     
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca                        
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z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3 oraz w wersji elektronicznej. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu i dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki 
robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej niż 20 dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego                       
i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
- nazwa inwestycji:  
- nr umowy:  
- ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
- tytuł dokumentu 
- numer dokumentu lub rysunku 
- określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element 
- data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub 
w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów                        
i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie               
i zgodnie z w/w wymaganiami wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram 
ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu,       
w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 4 egzemplarze kompletnych instrukcji                
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 
dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 
stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
- strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
- spis treści  
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
- gwarancje producenta 
-szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
- dane o osiągach i wielkości nominalne 
- instrukcje instalacyjne 
- procedura rozruchu 
- właściwa regulacja 
- procedury testowania 
- zasady eksploatacji 
- instrukcja wyłączania z eksploatacji 
- instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
- środki ostrożności 
- inne ważne informacje 
Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe                        
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz                     
z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu                         
i trwałości urządzeń Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować 
lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania. 
Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta. 
Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących                                 
i alarmowych 
Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących                                
i oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów                  
i elementów dodatkowych. 
 
Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
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uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej                 
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i 
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 
 
 
 

Materiały i urządzenia 
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia producenta, 
rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od producenta wyrobu. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów 
budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów 
wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane 
produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi 
Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem materiałów.    
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte 
materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej  
 
Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały                 
i urządzenia, w celu sprawdzenia czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie                   
i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
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jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, lub posiadający parametry równoważne. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru 
odpowiedniej branży.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być skierowane do badań 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one swoją jakość                     
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje pisemnie o takim zamiarze (przekazując wniosek materiałowy) 
zarządzającego realizacją umowy najpóźniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany 
i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
zarządzającego realizacją umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
zarządzającego realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca 
powiadomi zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji zarządzającego realizacją umowy, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                      
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  i dojazdach do terenu budowy. 
 
Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia do 
badań materiałów i robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 
od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane  z organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez zarządzającego 
realizacją umowy. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów                                  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                        
i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
  
Obmiary robót 
Realizacja przewidziana jest na zasadach rozliczenia ryczałtowego. Obmiar sprowadza się jedynie 
do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 
 
Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie                  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego a ich ilość podaje 
się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                               
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
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wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji inspektora nadzoru. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót                         
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym                     
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także                       
w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
Wykonywanie obmiarów robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  

− podstawę wyceny i opis robót,  
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  
− datę obmiaru,  
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 
szkicu pomocniczego,  
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:  
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,  
− ilość robót wykonanych od początku budowy,  
− dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 

 Odbiory robót i podstawy płatności 
Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Zarządzającego realizacją 
umowy: 
 - odbiorowi robót zanikających 
 - odbiorowi częściowemu, elementów robót 
 - odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 
 - odbiorowi pogwarancyjnemu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje Zarządzający realizacją umowy. 
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Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem                  
o tym także Zarządzającego realizacją umowy  
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją umowy.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zarządzającego realizacją umowy. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                              
i powiadomieniem o tym także Zarządzającego realizacją umowy  
 
Odbiór końcowy (ostateczny) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zarządzającego realizacją umowy.  
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu. W terminie 
7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę                     
o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji 
nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, 
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza                   
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PB, PW lub ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób                     
i mienia, komisja powołana pod przewodnictwem Zarządzającego realizacją umowy dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w umowie. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
 
Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny  
zawierający: 
− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.  
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− Dziennik budowy – oryginał i kopię,  
− Obmiar robót (jeśli wymagany),  
− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),  
− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,  
− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  
− Protokoły prób i badań,  
− Protokoły odbioru robót zanikających,  
− Rozliczenie z demontażu,  
− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,  
− Wykaz przekazywanych kluczy,  
− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,  
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin tego odbioru.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru                 
w terminie ustalonym przez komisję. 
 
Podstawy płatności 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i PB oraz PW.  
Cena obejmuje: 
− robociznę,  
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy             
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót.  
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia 
Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 

 
Przepisy związane 
Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł                
i wytycznych w trakcie realizacji robót.  



VITARO sp. z o.o. 
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa 

oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko 
kontakt: 604 823 027, 

e-mail: biuro@vitaro.pl 
 

72 
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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Przepisy prawne, wytyczne, normy 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst ujednolicony  z 2015 r. poz. 
199); 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz. U. z 9 lutego 2016r. 
poz. 290); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 września 
2015r. poz. 1422); 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 
2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii  
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r. poz 376); 
- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami; 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 
2016 poz. 353 z późniejszymi zmianami; 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA – tekst jednolity – (Dz. U., z 
2018 r. poz. 9, 88); 
 
Część informacyjną stanowią następujące załączniki do PFU: 
ZAŁĄCZNIK NR 1 – kopia mapy zasadniczej 
ZAŁĄCZNIK NR 2 – pismo od konserwatora uzgadniające koncepcję zagospodarowania terenu 
 
 
 


