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Załącznik nr 5a 

Opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania: 

„Nadbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie o 

pomieszczenie siłowni i magazynku sportowego”. 

ROBOTY BUDOWLANE NADBUDOWY I PRZEBUDOWY: 

1. Roboty rozbiórkowe:  

- rozbiórka kominów z cegły, 

- rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz z utylizacją , 

- rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

- ostrożny demontaż drabiny zewnętrznej, 

- rozbiórka warstwy wyrównawczej i ocieplenia dachu, 

- wykucie z muru drzwi oraz okien, 

- rozebranie fragmentów ściany zewnętrznej (powiększenie otworu), 

- rozebranie ścianki działowej z cegieł, 

- rozebranie ocieplenia ścian z płyt styropianowych wraz z tynkiem   

cienkowarstwowym, 

- skucie tynków zewnętrznych ścian, 

- rozebranie fragmentu posadzki PCV wraz z warstwą wyrównawczą, 

- wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.  

2. Roboty murarskie: 

- wymurowaniu kominów wolnostojących z cegły z wykonaniem czapek kominowych 

betonowych, 

- uzupełnieniu ścian cegłami na zaprawie cementowo-wapiennej, 

- nadmurowanie ścianki kolankowej bloczkami Silka M24,  

- wykonaniu ścianki działowej gr. 12,5 cm z płyt GK gr. 12,5 mm,  

- wykonaniu ścianki działowej gr. 15 cm z pokryciem obustronnie dwoma warstwami 

płyt GKF gr. 12,5 mm do REI 60, 

- wykonanie przesklepienia otworu drzwiowego z osadzeniem dwuteowników NP 180,  

- osadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych z konglomeratu 

marmurowego. 

3. Konstrukcja stalowa:  

- montaż konstrukcji ścian i stropodachu z profili stalowych zimnogiętych i 

walcowanych na gorąco wg projektu konstrukcyjnego,  

- zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji farbami do RI 60.  

4. Roboty tynkarskie i okładzinowe:  

- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III ścian,  

- okładziny szkieletowej konstrukcji stalowej ścian od wewnątrz płytami GKF na 

ruszcie stalowym do REI 60, 

- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k gr. 12,5 mm na rusztach stalowych,  

- uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych ścian, 

- zagruntowanie ścian emulsją gruntującą,  
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- wykonanie gładzi gipsowych ścian,  

- ochrona naroży ościeży kątownikiem aluminiowym zatopionym w tynku,  

- okładziny ścian z płytek ceramicznych o wym. min. 20x30 cm – przy umywalce, 

- osadzenie lustra przy umywalce, 

- uzupełnienie płytek ściennych w sanitariacie po wpięciu się do instalacji 

wodociągowej. 

5. Roboty posadzkowe: 

- wykonaniu warstwy wyrównawczej na stropie nad parterem z zaprawy cementowej 

gr. 2 cm (pod warstwy spadkowe płyt styropianowych), 

- wykonaniu warstwy wyrównawczej pod posadzki siłowni z zaprawy cementowej gr. 6 

cm zbrojonej siatką stalową o oczkach 15x15 cm,  

- wykonanie warstw z zaprawy samopoziomujące pod posadzki z wykładziny PCV,  

- wykonanie i uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych PCV spawanych klejonych 

do podłoża z cokolikiem wys. 10 cm.  

6. Stolarka okienna i drzwiowa: 

- dostawę i montaż okien w profilach ALU o współczynniku U= 0,90 [W/m2K], EI 30, 

wyposażonych w klamkę z zamkiem,  

- dostawę i montaż drzwi „100” jednoskrzydłowych wewnętrznych przeszklonych 

szkłem bezpiecznym, z samozamykaczem, EI 60,  

- dostawę i montaż drzwi „100” jednoskrzydłowych wewnętrznych przeszklonych 

szkłem bezpiecznym. 

7. Izolacja cieplne: 

- ułożenie płyt styropianowych podłogowych EPS 100 spadkowych gr. 0÷28 cm na 

stropie nad parterem, 

- ułożenie płyt styropianowych podłogowych EPS 100 gr. 2x15 cm na stropie nad 

parterem, 

- ułożenie płyt styropianowych podłogowych EPS 100 spadkowych gr. 0÷15 cm - 

podjazd, 

- ułożenie wełny mineralnej gr. 24 cm w przestrzeni stropu z profili stalowych nad 

siłownią, 

- ułożenie płyt styropapy gr. 10 cm ze styropianem EPS 100 z mocowaniem za pomocą 

łączników stalowych do płyty OSB,  

- ułożenie płyt styropianowych dachowych EPS 100 spadkowych gr. 0÷16 cm na dachu 

nad salą gimnastyczną. 

8. Roboty dekarskie: 

- montaż do stalowej konstrukcji stropodachu dwóch warstw płyty OSB gr. 25 mm,  

- ułożenie izolacji z folii polietylenowej gr. 0,3 mm na płytach OSB,  

- pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej (na styropapie),  

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm na rąbek 

stojący, 

- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej,  

- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej . 

9. Elewacje: 

- okładziny ścian z zewnątrz płytami cementowo włóknowymi gr. 15 mm na rusztach 

stalowych mocowane do stalowej konstrukcji ściany do REI 60,  
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- ocieplenie ścian budynku płytami wełny fasadowej gr. 20 i 25 cm klejonymi i 

mocowanymi do płyt cementowo włóknowych za pomocą stalowych łączników 

systemowych, 

- tynk elewacyjny metodą lekką-mokrą ułożony z zastosowaniem systemu 

bezspoinowego o zewnętrznym wykończeniu tynkiem silikonowym barwionym w 

masie o fakturze „baranek średni” (2 mm).  

- ościeża ocieplone płytami wełny mineralnej gr. 3 cm metodą lekką-mokrą ułożoną z 

zastosowaniem systemu bezspoinowego o zewnętrznym wykończeniu tynkiem 

silikonowym barwionym w masie o fakturze „baranek średni” (2 mm) z ochroną 

narożników listwami ochronnymi., 

- montaż listew przyokiennych PCV systemowych z siatką i elementem traconym.  

Kolorystyka tynku zharmonizowana z istniejącym budynkiem.  

10. Roboty malarskie: 

- gruntowanie podłoży emulsją gruntującą,  

- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 

gruntowaniem – ścian i sufitów w kolorach pastelowych i białym,  

- malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku. 

POMIESZCZENIE NR 47 - SALA DYDAKTYCZNA: 

11. Roboty rozbiórkowe:  

- rozebranie posadzki PCV wraz z cokolikiem, 

- rozebranie warstwy wyrównawczej,  

- wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.  

12. Roboty posadzkowe: 

- wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 5 cm z zaprawy cementowej zbrojonej siatką,  

- gruntowanie podłoża emulsją gruntującą,  

- warstwa wyrównawcza z zaprawy samopoziomującej,  

- posadzka z wykładziny PCV monogamicznej spawanej i klejonej do podłoża wraz z 

cokolikiem wysokości 11 cm. 

 

POMIESZCZENIE NR 51 - SALA DYDAKTYCZNA: 

13. Roboty rozbiórkowe:  

- rozebranie posadzki z plytek gresowych wraz z cokolikiem, 

- rozebranie warstwy wyrównawczej, 

- wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki.  

14. Roboty posadzkowe: 

- wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 5 cm z zaprawy cementowej zbrojonej siatką,  

- gruntowanie podłoża emulsją gruntującą,  

- warstwa wyrównawcza z zaprawy samopoziomującej,  

- posadzka z wykładziny PCV monogamicznej spawanej i klejonej do podłoża wraz z 

cokolikiem wysokości 11 cm. 
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POMIESZCZENIE PIELĘGNIARKI NA PARTERZE: 

15. Roboty malarskie: 

- zeskrobanie i zmycie starej farby,  

- wykucie i zaprawianie bruzd po wykonaniu instalacji wod.-kan., 

- cekolowanie ścian i sufitów,  

- malowanie sufitów farbą emulsyjną,  

- malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku, 

- demontaż i ponowy montaż osprzętu elektrycznego.  

ROBOTY SANITARNE NADBUDOWY I PRZEBUDOWY: 

- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczenia siłowni z 

centralą wentylacyjną zlokalizowaną pod sufitem i aparatem chłodzącym typu Split 

umieszczonym na dachu,  

- wykonanie instalacji wodociągowej ciepłej i zimnej wody zasilającej umywalkę w 

siłowni z wpięciem się do istniejącej instalacji w sanitariacie obok pomieszczenia 

magazynku, 

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z pięciem się do istniejącego pionu w 

pomieszczeniu pielęgniarki na parterze,  

- montaż umywalki porcelanowej z półpostumentem i baterią stojącą w pomieszczeniu 

siłowni, 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu siłowni i magazynku z 

grzejnikami stalowymi płytowymi z podłączeniem do istniejącej instalacji w Sali 

gimnastycznej, 

- wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb nagrzewnicy centrali 

wentylacyjnej zasilanej z rozdzielacza zaprojektowanego w sąsiednim pomieszczeniu 

pedagoga. 

ROBOTY ELEKTRYCZNE: 

- wykonanie instalacji siły wraz z gniazdami podtynkowymi w pomieszczeniu siłowni i 

magazynku, 

- wykonanie instalacji siły wraz z gniazdami podłogowymi typu floorbox w 

pomieszczeniu siłowni, 

- wykonanie instalacji światła wraz z oprawami sufitowymi LED w pomieszczeniu 

siłowni i magazynku, 

- wykonanie instalacji wraz z oprawami oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu 

siłowni, 

- montaż czujek dymu w pomieszczeniu siłowni z instalacją zintegrowaną z istniejącym 

systemem pożarowym SAP, 

- wykonanie instalacji zasilającej centralę wentylacyjną i jednostkę chłodzącą,  

- zasilanie instalacji z projektowanej wg oddzielnego opracowania (projekt 

termomodernizacji) rozdzielnicy zlokalizowanej na ścianie antresoli Sali 

gimnastycznej, 
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- wykonanie instalacji odgromowej na dachu nadbudowy z podłączeniem do 

istniejącej instalacji odgromowej,  

- wykonanie instalacji głośnikowej w pomieszczeniu siłowni,  

- montaż oprawy oświetleniowej z czujką ruchu i czujnikiem zmierzchowym wraz z 

podłączeniem na antresoli Sali gimnastycznej,  

- wymiana rozdzielnicy sterującej oświetleniem Sali gimnastycznej na nową.  

 

 

 

 

  

 

  


