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CZĘŚĆ „A” -  SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA. 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Nazwa zamierzenia inwestycyjnego. 

 

„Modernizacja przepompowni Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno zlokalizowanej na 
działce 197/1, obręb Mielno, gm. Grunwald” 

 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.2.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.2.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazana przez Zamawiającego. Zawierać  będzie 
rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 

1.2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

• Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

• W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

• W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiORB. 

•  Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
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1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania technologicznego na terenie budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu (prac modernizacyjnych), aż do skończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

1.2.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
2) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

3) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.   
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1.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Kierownictwo Szkółki i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.2.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do przekazania 
obiektu do użytkowania). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i ich elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymujące nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
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lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.0.  MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót i nie zwróceniem 
kosztów. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

3.0. SPRZĘT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.0. TRANSPORT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.0.  WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione zostaną 
prze Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego, 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazania tych informacji Inżynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągną założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań. 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego prze 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną pkt. 1i które spełniają 
wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy. 

6.8.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 



STWiOR: „Modernizacja przepompowni Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno zlokalizowanej na działce 197/1,  

           obręb Mielno, gm. Grunwald”                                                                                       12 
 

 

 
PPU „MAGWA” Sp. z o.o. 

60-461 Poznań, ul. Rypińska 18 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

6.8.2. Rejestr obmiarów. 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszelkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Nie dotyczy. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inspektorem nadzoru. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

 W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa punkcie następnym. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniają pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 
uzupełniające lub zamienne). 

3) Recepty i ustalenia technologiczne. 
4) Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

STWiORB i ewentualnie PZJ. 
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB i ewentualnie PZJ. 
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7) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i 
PZJ. 

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbiory i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie poprzednim – „Odbiór ostateczny robót”. 

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składająca się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiORB i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowej robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
Warunki płatności ustalone zostaną pomiędzy Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku 

przetargu a Inwestorem – Nadleśnictwem Włoszczowa. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w OSTW obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz.2016). 
2) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Monitor Polski Nr 2 z 1995 roku, 
poz.29). 

3) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi 
zmianami). 
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11.0. OPIS ROBÓT. 
11.1. Dane ogólne. 

W ramach opracowania przewiduje się wykonanie następujących zadań: 
- demontaż istniejącego wyposażenia studni ujęciowej i pompowni, 
- modernizacja automatycznego dolewania wody, 
- zainstalowanie nowego zestawu pompowego zainstalowanie nowego zestawu 

pompowego złożonego z dwóch pomp pionowych z zintegrowanymi przetwornicami 
częstotliwości oraz pompy zalewającej, 

- zainstalowanie nowego układu filtrującego złożonego z dwóch filtrów żwirowych 
oraz filtra siatkowego z osprzętem do automatycznego płukania, 

- montaż zbiornika na wody popłuczne z pompą zanurzeniową, 
- wymiana rurociągu ssawnego dł. 10m, 
- wymiana rurociągu tłocznego dł. 50m, 
- prace remontowe w budynku pompowni i montaż obudowy studni ujęciowej z 

pokrywą, 
- montaż nowej szafy z zabezpieczeniami elektrycznymi (wg części elektrycznej). 

 
11.2. Demontaż istniejącego wyposażenia studni ujęciowej i pompowni. 

Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych należy zdemontować istniejące 
urządzenia w studni ujęciowej i budynku pompowni. Materiały i urządzenia, które nadają się do 
dalszej eksploatacji, należy przekazać Zamawiającemu, pozostałe zutylizować 

11.3. Układ automatycznego dopełniania zbiornika-rezerwuaru wody do nawadniania. 

Układ dopełniania zbiornika będzie działać na tej samej zasadzie jak dotychczas tzn. 
poprzez elektrozawór w obudowie studni głębinowej uruchamiany przez pływak znajdujący się 
w zbiorniku-rezerwuarze wody. 

Istniejąca studnia głębinowa zasila instalacje socjalne w budynku leśniczówki  
i „budynku kobiet”, a jednocześnie służy do gromadzenia wody w zbiorniku na potrzeby 
nawadniania. Dopełnianie zbiornika wody pełnym przekrojem powoduje spadek ciśnienia w 
sieci, brak wody w budynkach socjalnych lub zbyt niskie ciśnienie dla zainstalowanych tam 
urządzeń. 

Dla zapewnienia minimalnego ciśnienia w instalacji budynków socjalnych należy na 
rurociągu dopełniającym zainstalować zawór priorytetu 1”. Wartość gwarantowanego ciśnienia 
należy ustawić na 2 bary. Zawór priorytetu należy zainstalować w tzw. „by-pas”, tak aby była 
możliwość manualnego ominięcia zaworu w sytuacji, gdy będzie konieczne wykorzystanie 
pełnej wydajności studni na gromadzenie wody do nawadniania.W standardowych warunkach 
zawór priorytetu ustawiony na wartość 2 bary będzie pozostawał zamknięty dopóki ciśnienie nie 
osiągnie zadanej wartości (zbiornik nie dopełnia się). Zawór otworzy się po przekroczeniu 
ciśnienia 2 bary i w sytuacji gdy zajdzie potrzeba dopełniania zbiornika. Zawór natychmiast się 
zamknie w przypadku, gdy ciśnienie wejściowe spadnie poniżej zadanej wartości. 

Ponieważ zawór priorytetu będzie całkowicie nieosłonięty, należy na okres zimowy 
starannie odwodnić lub zdemontować i przechować w warunkach kontrolowanych. Na okres 
przymrozków zawór należy zabezpieczyć przed działaniem ujemnych temperatur poprzez 
zastosowanie izolacji termicznej (np. z wełny mineralnej, pianki, styropianu itp.), umożliwiając 
jednocześnie jej zdjęcie.  

Charakterystyka zaworu: 

- obudowa z mosiądzu, 
- membrana ze wzmocnionego EPDM, 
- uszczelki z NBE i EPDM, 
- wewnętrzny układ regulacji, 
- zakres ciśnień: 0,5-16 bar, 
- rozmiar przyłączy: 1 
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11.4. Zestaw pompowy 

 Zaprojektowano zestaw hydroforowy złożony z dwóch pomp pionowych o napędzie 
elektrycznym o wydatku 30 m³/h przy wysokości podnoszenia 80m i mocy 11,00kW oraz pompy 
zalewającej o wydatku 12 m³/h przy wysokości podnoszenia 7m i mocy 0,9kW. 
Zestaw utrzymuje stałe ciśnienie przez ciągłą regulację prędkości pomp. Osiągi zestawu są 
dopasowane do zapotrzebowania przez wył/zał. wymaganej liczby pomp i pracę równoległą 
załączonych pomp. Zamiana pomp jest automatyczna w zależności od obciążenia, czasu i 
zakłócenia. 
 
Zestaw składa się z: 
- 2 pionowych pomp wielostopniowych o napędzie elektrycznym o wydatku 30 m³/h przy 

wysokości podnoszenia 80m i mocy 11,00kW z silnikami M(M)GE z zintegrowanymi 
przetwornicami częstotliwości. Wszystkie elementy pomp stykające się z tłoczoną cieczą są 
wykonane ze stali nierdzewnej. Podstawa i głowica pomp wykonane są z żeliwa, reszta 
podstawowych elementów wykonana jest ze stali nierdzewnej. Pompy posiadają kasetowe 
uszczelnienie wału HQQE (SiC/EPDM), 

- zbiornika membranowego 100 l, 
- dwóch kolektorów ze stali nierdzewnej, 
- jednego zaworu zwrotnego (POM) i dwóch zaworów odcinających dla każdej pompy, 
- przyłącza z zaworem odcinającym dla przyłączenia membranowego zbiornika 

ciśnieniowego, 
- manometru i przetwornika ciśnienia, 
- płyty podstawy ze stali nierdzewnej, 
- szafy sterowniczej w obudowie ze stali, IP 54, z wyłącznikiem głównym, wszystkimi 

koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wyłącznikami i sterownikiem 
mikroprocesorowym typu CU 352, 

- zabezpieczeń przed suchobiegiem (czujnik wibracyjny montowany na rurociągu ssawnym). 
 
Praca pomp jest regulowana przez szafę sterowniczą z następującymi funkcjami: 
- inteligentny sterownik pomp, 
- utrzymanie stałego ciśnienia przez ciągłą regulację prędkości obrotowej pomp, 
- regulator PID z ustawialnymi parametrami PI (Kp+Ti), 
- stałe ciśnienie wartości zadanej niezależnie od ciśnienia wlotowego, 
- praca zał/wył przy małych przepływach, 
- automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawności, 
- wybór min. czasu pomiędzy zał/wył automatycznej zamiany i priorytetu pomp, 
- funkcja automatycznego testu pomp niepracujących, 
- pompa rezerwowa, 
- czujnik rezerwowy, 
- praca ręczna, 
- zewnętrzny wpływ na pracę zadaną, 
- funkcje cyfrowego zdalnego sterowania: 

• zał/wył zestawu, 
• maks.,  min.  lub  punkt  pracy  użytkownika, do 7 różnych wartości zadanych, 

- wejścia i wyjścia cyfrowe mogą być konfigurowane indywidualnie, 
- funkcje kontroli pomp i zestawu: 

• minimalne i maksymalne granice wartości aktualnych, 
• ciśnienie wlotowe, 
• zabezpieczenie silnika, 
• stała kontrola kabli i przetworników, 
• alarm log z 24 zapamiętanymi alarmami, 

- funkcje wyświetlacza i sygnalizacji: 
• graficzny wyświetlacz 320x240 pikseli z podświetleniem, 
• zielona dioda sygnalizacji pracy i czerwona dioda sygnalizacji zakłócenia, 
• bezpotencjałowe styki przełączające.  
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Pompy, orurowanie, kable i szafa sterownicza zamontowane są na ramie podstawy. Zestaw 
podnoszenia ciśnienia jest fabrycznie wstępnie ustawiony i przetestowany. 

 
Parametry techniczne zestawu pompowego: 
- wydajność - Q = 60 m3/h przy wysokości podnoszenia - H = 80 m sł.w, 
- moc zainstalowana (2 x 11 kW) - P = 22 kW, 
- napięcie zasilania - U = 3x400 V, 
- średnica kolektora ssawnego i tłocznego – DN 100.  

11.5. Układ filtrujący. 

Woda w zbiornikach retencyjnych podlega zanieczyszczeniu biologicznemu: glonami, 
rybami i ich odchodami, liśćmi, nasionami chwastów  itp. i przed podaniem do sieci wymaga 
oczyszczenia. Wymienione zanieczyszczenia mogą zakłócać pracę elektrozaworów, zraszaczy 
czy dozowników nawozów.  

W celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń przez ww. zanieczyszczeniami, pompownię 
należy wyposażyć w zestaw dwóch filtrów żwirowych oraz filtr siatkowy samopłuczący. Układ 
ten służyć będzie do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych i biologicznych zawartych w 
wodzie.  

11.5.1. Filtry żwirowe.  

 Układ filtrów żwirowych z osprzętem do automatycznego płukania i armaturą kontrolno-
pomiarową stanowić będzie pierwszy stopień oczyszczania wody. Czyszczenie filtrów będzie 
odbywać się poprzez automatyczne płukanie złoża odwróconym obiegiem wody za pomocą 
sterownika czasowego.  

Parametry techniczne filtrów żwirowych: 
- bańki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie powłoką epoksydowo-poliestrową o grubości 

130 mikronów, 
- średnica przyłączy:  kryza DN 80, 
- pojemność:   2 x 0,700 m³, 
- max przepływ:   2 x 36 m³/h, 
- prędkość filtracji:  60 – 40 m³/h/m², 
- ciężar filtrów:  2 x 125 kg, 
- złoże bazaltowe:  2 x 330 kg. 

Konfiguracja zestawu filtrów żwirowych: 
- dwie bańki stalowe śr. 30”, 
- rurociąg wejściowy Ø 110, 
- rurociąg wyjściowy Ø 110, 
- dwa zawory hydrauliczne trójdrogowe 3”x2”, 
- zawór hydrauliczny startowy 4”, 
- rurociąg do odprowadzania popłuczyn Ø 75, 
- sterowanie hydrauliczno-elektryczne 24 VAC, 
- odstojnik do popłuczyn poj. 9,5 m³. 

Informacje ogólne: 
Filtry żwirowe są to bańki stalowe z wkładem żwirowym, piaskowym lub innym. Służą do 
usuwania zanieczyszczeń zawartych w wodzie, przy czym rodzaj stosowanego złoża zależy od 
rodzaju wielkości cząstek zanieczyszczeń. 
Wymiary: 

- ØD: kryza DN 80 
- ØD1:  30”, 
- H [mm]: 1070 mm, 
- H1 [mm]:  300 mm. 
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Instalacja: 
- umieścić filtry w miejscu przeznaczenia,  
- wyposażyć w zawory i podłączyć do wody (rys.), zwrócić uwagę na właściwy kierunek 

przepływu, 
 - należy zachować dystans pomiędzy poszczególnymi filtrami tak, aby możliwe były 

czynności konserwacyjne, 
- napełnić filtry poprzez górny otwór odpowiednią ilością wkładu (piasku, żwiru, bazaltu itp.,  

zalecany poziom jest zaznaczony na obudowie filtrów, 
- zamknąć górna pokrywę i założyć ramię dociskowe, a następnie dokręcić „śrubę”, 
- sprawdzić czy wszystkie pokrywy, zawory i inne akcesoria są poprawnie zamontowane, 
- powoli otworzyć zawór główny, wypełnić układ wodą i sprawdzić szczelność, 
- przeprowadzić płukanie każdego filtra przez co najmniej 2 minuty kilka razy, aby wypłukać 

kurz i zanieczyszczenia, staranne płukanie złoża przed uruchomieniem filtrowania jest 
ważne, aby zanieczyszczenia ze złoża nie dostały się do dalszych urządzeń, 

- zaprogramować płukanie filtrów na sterowniku, czas płukania 1 - 2 minuty, powtarzalność w 
zależności od ilości zanieczyszczeń i przepływu co 4 – 24 godzin. 

Działanie: 
- maksymalne ciśnienie robocze nie powinno przekroczyć 8 barów, 
- standardowo strata ciśnienia podczas przepływu przez filtry jest poniżej 0,3 bara - jeśli jest 

wyższa, to znaczy, że filtry są zanieczyszczone lub ma miejsce za duży przepływ, 
- płukać filtry jeśli strata ciśnienia wynosi 0,3 – 0,5 bara powyżej straty ciśnienia przy 

przepływie przez czyste filtry lub regularnie co określoną liczbę godzin, którą należy 
określić praktycznie, 

- różnicę ciśnień odczytuje się z manometrów zainstalowanych przed i za układem 
filtrującym, 

- ręczne płukanie pojedynczego filtra: w czasie normalnej pracy zawory A i B są otwarte, a C 
i D zamknięte, podczas płukania zamknąć zawory A i B, a otworzyć zawory C i D, po około 
2 minutach przywrócić zawory do pozycji wyjściowej, 

- przy filtrowaniu wód zanieczyszczonych organicznie wskazane jest okresowe chlorowanie 
złoża. 

Przeglądy i konserwacja: 
- co około 1 miesiąc wskazane jest dokonywanie przeglądu stanu filtrów: różnice ciśnień przy 

przepływie, szczelność zaworów i połączeń, stan powłoki antykorozyjnej, poziom, czystość i 
stan wkładu, itp., 

- sprawdzić, czy różnice ciśnień przy różnych przepływach mieszczą się w zalecanych 
wartościach, 

- sprawdzić, czy zawory są w pełni sprawne, a połączenia szczelne, 
- sprawdzić stan złoża (wkładu), a w tym celu należy:  
 zamknąć zawory na wejściu i wyjściu filtra, uwolnić ciśnienie i otworzyć górną pokrywę, 

sprawdzić poziom złoża i jego czystość, jeśli stan jest zbyt niski należy uzupełnić, jeśli złoże 
jest sklejone lub zbrylone – wymienić na nowe, 

- wymienić wkład filtra, w tym celu należy: 
 zamknąć zawory, uwolnić ciśnienie, spuścić wodę z filtrów, otworzyć górną pokrywę, 

otworzyć ostrożnie boczny właz, wydobyć złoże z filtra przez boczny właz, wypłukać 
wnętrze czystą wodą, sprawdzić stan podłogi z filtrami szczelinowymi i stan wewnętrznej 
powłoki ochronnej, zamknąć szczelnie boczny właz, napełnić filtr wkładem przez górny 
otwór w odpowiedniej ilości, przepłukać filtr z nowym wkładem, otworzyć zawory do 
normalnej pracy, 

- stalowe bańki pokryte są specjalną powłoką ochronną, każde uszkodzenie tej warstwy 
winno być niezwłocznie naprawione, przed nałożeniem farby ochronnej uszkodzone 
miejsce należy starannie oczyścić, 

- kończąc sezon należy wyjąć baterie ze sterownika, a rozpoczynając – zainstalować nowe. 
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Osprzęt do automatycznego płukania 
Proces automatycznego płukania filtrów sterowany będzie za pomocą sterownika 

czasowego oraz trójdrożnych zaworów hydraulicznych 3”x2”. Układ zostanie również 
wyposażony w hydrauliczny zawór startowy 4”. 

Parametry techniczne zaworów hydraulicznych: 
- rozmiar:   3” x 2”, 
- przyłącza:  kołnierzowe DN80, 
- korpus:  żeliwny, 
- ciśnienie pracy: 0,7-10 atm. 

 Parametry techniczne zaworu hydraulicznego startowego: 
- rozmiar:  4”, 
- przyłącza:  kołnierzowe DN100, 
- korpus: plastikowy, 
- ciśnienie pracy: 0,5-10 atm. 

Parametry techniczne sterownika: 
- minimum 2 sekcje sterujące, 
- 2 niezależne programy nawadniania 
- do 4 startów dziennie w ramach każdego programu 
- czas pracy od 1 do 99 minut (ze skokiem 1 min.) 
- praca w określone dni tygodnia lub cyklicznie z przerwą 1 – 28 dni 
- półautomatyczna funkcja opóźniania startu o 24, 48 lub 72 h 
- do instalacji wewnątrz budynku 
- transformator 230/24 V 
- do podtrzymania zegara: 2 baterie alkaliczne 1,5V 

11.5.2. Filtr siatkowy samopłuczący. 

Filtr siatkowy samopłuczący stanowić będzie drugi stopień oczyszczania wody. 
Procesem płukania zarządza sterownik wyposażony w czujnik pomiarowy różnicy ciśnień  

Parametry techniczne filtra siatkowego: 
- materiał korpusu: stal węglowa z powłoką epoksydową 
- średnica przyłączy:  kryza DN 100, 
- powierzchnia siatki filtra:  2770 cm², 
- max przepływ:  90 m³/h, 
- ciśnienie: min 2 bar 
- stopień filtracji:  120 mesh, 
- ciężar filtra: 57 kg. 

Informacje ogólne: 
Korpus filtra wykonany jest ze stali węglowej pokrytej powłoką epoksydową. Wkład 

filtracyjny stanowi drobnooczkowa siatka, której płukanie odbywa się samoczynnie, z użyciem 
wewnętrznego silnika hydraulicznego 
Wymiary: 

- ØD: kryza DN 100 
- ØD1:  10”, 
- H [mm]: 915 mm, 
- X [mm]: 220 mm, 
- Y [mm]:  315 mm. 

Filtracja: 
Woda wpływająca do filtra przechodzi przez drobnooczkową siatkę filtracyjną, na której 

zatrzymywane są zawarte w wodzie drobinki zanieczyszczeń. Im więcej wody przepływa przez 
filtr, tym więcej zanieczyszczeń osiada na siatce. Przefiltrowana woda odpływa przez wylot 
filtra, a proces filtracji trwa do chwili, gdy ilość zgromadzonych na siatce zanieczyszczeń 
zaczyna znacząco utrudniać przepływ. Wtedy właśnie rozpoczyna się cykl oczyszczania 
wkładu. 
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Proces płukania: 
Cykl płukania filtra rozpoczyna się w chwili, gdy na siatce zostaje zgromadzona duża 

ilość zanieczyszczeń. Spowalniają one przepływ wody, co z kolei powoduje wzrost różnicy 
ciśnienia na wejściu i wyjściu filtra. Gdy różnica ta osiąga zdefiniowaną wcześniej wartość, 
uruchamiany jest ciąg operacji zmierzających do oczyszczenia siatki filtracyjnej. Otwiera się 
zawór płuczący i uruchamiany jest wewnętrzny silnik hydrauliczny, napędzający tzw. kolektor 
zanieczyszczeń wyposażony w dysze ssące, które służą do odsysania osadzonych na siatce 
drobinek. Kolektor ten, wykonując ruch obrotowy, wykonuje również ruch liniowy, dzięki czemu 
cała wewnętrzna powierzchnia siatki jest bardzo dokładnie oczyszczana. 
Czas płukania jest bardzo krótki i trwa 5 sekund. Ilość wody zużywana do płukania w jednym 
cyklu jest niewielka, a zależy od modelu filtra i ciśnienia roboczego.  

Sterowanie płukaniem: 
Procesem oczyszczania wkładu zarządza sterownik automatyczny, korzystający z 

pomiarów czujnika różnicy ciśnień. Poprzez cewkę elektromagnetyczną steruje on 
hydraulicznym zaworem płuczącym. Cykl płukania wznawiany jest zawsze wtedy, gdy różnica 
ciśnień osiąga ustawioną na sterowniku wartość oraz opcjonalnie, w zdefiniowanym odstępie 
czasu. Jeśli różnica ciśnień nie zmienia się po jednym cyklu, uruchomiony zostaje kolejny cykl 
po opóźnieniu wynoszącym 25 sekund. Jeśli siedmiokrotne powtórzenie płukania nie przynosi 
oczekiwanych rezultatów, sterownik sygnalizuje taką sytuację poprzez wysyłanie sygnału 
dźwiękowego. 

11.6. Odstojnik na wody popłuczne. 

Wody popłuczne z filtrów należy wyprowadzić poza budynek pompowni rurociągiem PE 
Ø75 mm do odstojnika o poj. 9,5 m³.  

Po zakończeniu zaplanowanych na dany dzień nawodnień, filtry żwirowe będą 
automatycznie czyszczone odwrotnym strumieniem wody, a popłuczyny (~2x2,5 m3) 
odprowadzane będą do szczelnego, betonowego odstojnika o poj. 9,5 m³ (3,0 x 2,4m, 
H=1,75m). Około 1 godziny przed następnym cyklem nawodnieniowym, doczyszczona woda z 
płukania filtrów będzie automatycznie przepompowywana do zbiornika-rezerwuaru wody przez 
pompę  zanurzeniową z pływakiem  o wydatku 12 m³/h przy wysokości podnoszenia 5m i mocy 
0,55kW). Pływak należy zainstalować 1,00 m nad szczelnym dnem zbiornika. 

11.7. Wymiana rurociągu ssawnego i tłocznego. 

Rurociąg ssawny: 
Zaprojektowano rurociąg ssawny z rury polietylenowej o średnicy 160mm łączonej 

technologią zgrzewania. Rurociąg należy ułożyć w miejsce istniejącego i poprowadzić pod 
fundamentem budynku pompowni.  
Rurociąg ssawny należy zakończyć koszem ssawnym DN150 z zaworem zwrotnym.  
W najwyższym punkcie rurociągu, na końcu pomostu, należy zamontować przyłącze z zaworem 
do odpowietrzania. 

Rurociąg tłoczny: 
Zaplanowano wymianę istniejącego rurociągu tłocznego PE 75 na długości 50m. 

Rurociąg tłoczny należy wykonać z rury polietylenowej o średnicy 110mm łączonej technologią 
zgrzewania i ułożyć w miejsce istniejącego. 
Za układem filtrów na rurociągu tłocznym należy zainstalować wodomierz oraz zawór zwrotny. 
W celu wyeliminowania zaburzeń przepływu wywołanych przez kolana, zawory oraz inne 
elementy instalacji, należy przewidzieć przed i za wodomierzem prosty odcinek przewodu 
zgodnie z aktualną instrukcją montażu dostarczoną przez producenta. 
Zawór zwrotny zabezpieczać będzie urządzenia w pompowni przed uderzeniami 
hydraulicznymi.  
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11.8. Prace remontowe w budynku pompowni i montaż obudowy studni ujęciowej  
z pokrywą. 

Wykonanie prac remontowych obejmuje wyrównanie posadzki i wykonanie kratki 
ściekowej w budynku pompowni, wymianę drzwi, wykonanie wyprawek oraz pomalowanie ścian 
i sufitu wewnątrz budynku oraz wymianę pokrywy studni ujęciowej. 

Posadzka: 
Na istniejącej betonowej wylewce należy wykonać warstwę podkładu samopoziomującego na 
bazie cementu. Warstwę wykończeniową zaprojektowano jako powłokę twardo-elastyczną  
z żywicy epoksydowej  
w kolorze szarym. 
W pobliżu drzwi wyjściowych należy zamontować kratkę ściekową umożliwiającą awaryjne 
odprowadzenie wody na zewnątrz budynku. 

Drzwi zewnętrzne: 
Zaprojektowano wymianę drzwi zewnętrznych na drzwi stalowe, ocieplane  
o szerokości min. 100 cm. Wymiar otworu należy dostosować do wymagań producenta stolarki 
drzwiowej. 

Wykończenie ścian wewnętrznych: 
W budynku pompowni należy wykonać nowe powłoki malarskie ścian wewnętrznych farbami 
akrylowymi w kolorze białym.  
Przed przystąpieniem do malowania ze ścian i sufitu należy usunąć wszystkie zabrudzenia. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp. Podłoże 
posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków gipsem lub zaprawą cementowo-wapienną. Następnie wszystkie powierzchnie powinny 
zostać zagruntowane i dwukrotnie pomalowane farbą akrylową 

Obudowa studni ujęciowej: 
W ramach prac remontowych należy dostarczyć i zamontować drewnianą obudowę studni 
ujęciowej z pokrywą o średnicy 120 cm.  

11.9. Modernizacja instalacji elektrycznej. 

11.9.1. Dane ogólne. 

Modernizacja instalacji elektrycznej obejmuje następujące instalacje: 
-  rozdzielnica główna budynku pompowni 
-  zewnętrzne linie kablowe zasilające, 
-  instalacja gniazd wtykowych, 
-  zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi, 
-  oświetlenia podstawowego, 
-  połączeń wyrównawczych. 

 

11.9.2. Zasilanie obiektu. 

Obiekt pompowni w chwili obecnej zasilony jest z istniejącego złącza kablowego 
usytuowanego na zewnętrznej ścianie budynku. Celem dostosowania układu zasilania należy w 
ZK wymienić istniejące zabezpieczenia na wkładki NH000-63A gG i ułożyć nowy kabel 
zasilający do rozdzielnicy RT typu YKY4x25. 

W rozdzielnicy RT należy zrealizować rozdział przewodu PEN (układ TN-C) na 
przewody PE i N (układ TN-C-S), punkt rozdziału podłączyć do projektowanego uziomu 
otokowego. 

W przypadku nie osiągnięcia wymaganej rezystancji uziemienia, uziom należy wzmocnić 
poprzez wykonanie dodatkowych uziomów pionowych. 

Na dnie wykopu należy ułożyć bednarkę typu FeZn30x4, połączyć ją z uziemieniem 
istniejącym oraz naturalnymi elementami uziemiającymi i wprowadzić do budynku. Rezystancja 
uziemienia musi spełniać warunek: Ruz<10Ω. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej 
rezystancji uziemienia, uziom należy wzmocnić poprzez wykonanie dodatkowych uziomów 
pionowych. Połączenia bednarek w ziemi należy wykonać przez spawa-nie (jedno połączenie to 



STWiOR: „Modernizacja przepompowni Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno zlokalizowanej na działce 197/1,  

           obręb Mielno, gm. Grunwald”                                                                                       23 
 

 

 
PPU „MAGWA” Sp. z o.o. 

60-461 Poznań, ul. Rypińska 18 

dwa spawy, każdy spaw o minimalnej długości równej szerokości bednarki), miejsca połączeń 
bezwzględnie zabezpieczyć antykorozyjnie masą asfaltową lub jej odpowiednikiem. Spoiny 
wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-5-54:2011.  

Do głównej szyny wyrównawczej budynku przyłączyć wszystkie elementy metalowe 
znajdujące się w pompowni, w szczególności zestaw pompowy, zacisk ochronny rozdzielnicy 
głównej oraz instalację koryt, gniazd i oświetlenia. 

11.9.3. Rozdzielnica zasilająco-sterująca RG.  

Na cele zasilania i sterowania urządzeniami projektuje się nową rozdzielnicę zasilająco-
sterującą RT. Rozdzielnica z blachy malowanej proszkowo w wykonaniu wiszącym, o stopniu 
IP54. Rozdzielnica wyposażona będzie we wszystkie niezbędne aparaty sterujące i 
zabezpieczające, odpowiednio dobrane do zabezpieczanego urządzenia. Szczegółowy 
schemat elektryczny rozdzielnicy przedstawiony jest w części graficznej. 

W celu zasilenia projektowanych instalacji ogólnych gniazd i oświetlenia należy 
wyposażyć rozdzielnicę RT w odpowiednio dobrane zabezpieczenia odłączające dany obwód 
podczas przeciążenia przed wystąpieniem nagrzania przewodu, które jest szkodliwe dla jego 
izolacji. Rozdzielnicę RT należy wykonać zgodnie z załączonymi schematami.  

11.9.4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

 Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) przed porażeniem 
prądem elektrycznym zrealizowana będzie poprzez izolowanie części czynnych. Przyjęto układ 
sieciowy TN-C-S oraz stosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych zapewniający 
samoczynne, dostatecznie szybkie (w określonym czasie) wyłączenie zasilania jako ochronę 
dodatkową (ochrona przed dotykiem pośrednim).  
Jako środek ochrony dodatkowej i jednocześnie środek uzupełniający ochrony podstawowej, 
należy zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30 mA. Ochronę 
przeciwprzepięciową natomiast zrealizowana zostanie przez zastosowanie dwustopniowego 
ogranicznika przepięć typu B+C (T1+T2). 
Do przewodu PE należy przyłączyć wszystkie urządzenia przystosowane do ochrony 
(posiadające zacisk do przyłączenia przewodu ochronnego). 

11.9.5. Instalacje wewnętrzne. 

 Dla rozprowadzenia wszystkich wewnętrznych obwodów zasilających i sterowniczych 
wykonać należy natynkowe trasy kablowe z wykorzystaniem koryt stalowych siatkowych i rurek 
elektroinstalacyjnych typu RL. Ciągi koryt kablowych (trasy kablowe) muszą być ze sobą 
połączone w sposób galwanicznie ciągły, który zapewni wyrównanie ich potencjału. 
Do zasilania urządzeń technologicznych stosować kable o odpowiednio dobranej izolacji, 
przekroju i ilości żył. Dla napędów pomp wymagających regulacji prędkości obrotowej 
(zastosowana przetwornica częstotliwości) zastosować należy kable ekranowane. 
Wszystkie obwody sterownicze wykonać wielożyłowymi przewodami sterowniczymi.  
Dla odbiorników wyposażonych w fabryczne wtyczki 230/400V zastosować odpowiednio 
dobrane gniazda hermetyczne. Pozostałe odbiorniki podłączyć w wykorzystaniem osprzętu 
hermetycznego, stosować dławiki kablowe.  

11.9.6. Instalacja oświetleniowa. 

 Instalacja oświetlenia pozostaje bez zmian. W rozdzielnicy RT budynku przewidziano 
obwód zasilający. 

11.9.7. Instalacja połączeń wyrównawczych. 

 Należy wykonać instalację wyrównawczą (ekwipotencjalizacja). W tym celu należy 
wewnątrz budynku pompowni utworzyć GSW – Główną Szynę Wyrównawczą z bednarki 
ocynkowanej FeZn 25x4mm, która musi zostać oznakowana zielono-żółtymi paskami. Trasa 
GSW przedstawiona została w części rysunkowej dokumentacji, bednarkę montować na 
wysokości 30cm od posadzki. Do magistrali połączeń wyrównawczych (GSW) należy przyłączyć 
wszystkie: 

- obudowy metalowe urządzeń rozdzielczych (rozdzielnic), 
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- konstrukcje metalowe (filtry, rurociągi, metalowe obudowy urządzeń, itp.), 
- dostępne elementy metalowe innych instalacji i konstrukcji. 

Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgYżo 1x16mm2. Przewody 
prowadzić wzdłuż tras kablowych. 
 
Rezystancja dodatkowych uziemień roboczych przewodów ochronnych PE powinna 
spełniać warunek: Ru < 30Ω 

11.9.8. Zewnętrzne linie kablowe. 

 Linie kablowe układać zgodnie z PN-76/E-5125, N SEP-E-004. Głębokość ułożenia ka-
bla pod przejazdami wynosi 1,0m, na pozostałym terenie 0,7m. Kable należy układać linią 
falistą na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty i nie zawiera elementów mogących 
uszkodzić izolację kabli, w pozostałych przypadkach kable układać na podsypce z piasku o 
grubości 10 cm. Kable należy przysypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą 
rodzimego gruntu o grubości 15 cm i przykryć niebieską folią ostrzegawczą z tworzywa 
sztucznego. Wykop uzupełniać rodzimym gruntem warstwami, zagęszczając je mechanicznie. 
Na całej długości trasy kablowej należy stosować oznaczniki kablowe rozmieszczone na kablu 
w odstępach nie większych niż 10m oraz przy miejscach charakterystycznych ta-kich jak: 
skrzyżowanie, zakręt, przepust, mufa, studnia kablowa. 
Na skrzyżowaniach z innymi mediami oraz pod drogami i chodnikami kable należy układać w 
rurach osłonowych. 
Wprowadzenie linii kablowej do obiektu przez rury osłonowe należy bezwzględnie uszczelnić 
dwustronnie (od strony budynku i od strony studni kablowej) w sposób zapobiegający 
przedostaniu się wody do wnętrza obiektu. 

11.9.9. Algorytm sterowania. 

Pompa głębinowa 
Sterowanie pompą głębinową odbywać się będzie w funkcji ciśnienia. Przy węźle gdzie 

zamontowany zostanie zawór pierwszeństwa należy zainstalować presostat ciśnienia, którego 
sygnał będzie załączał pompę głębinową. Wstępnie założono ciśnienie załącza-nia na wartość 
2,5 bar, natomiast wyłączenia pompy na 3,5 bar. W układzie sterowania należy uwzględnić 
istniejące sygnały zabezpieczające pompę. 

Zestaw hydroforowy 
Zestaw hydroforowy wyposażony zostanie w autonomiczną rozdzielnicę zasilająco-

sterującą. Do RZH należy doprowadzić zasilanie zgodnie z listą kablową oraz bez-względnie 
przewód wyrównawczy. 

Pompa odstojnika 
Projektuje się załączanie pompy odstojnika w trybie automatycznym sygnałem z zegara 

sterującego nastawionego na około godzinę wcześniej aniżeli start systemu nawadniania. 
Sygnałem wyłączającym pompę będzie pływak zamontowany na wysokość około 1m nad 
szczelnym dnem zbiornika. 

Sterowanie nawadnianiem 
Sterowanie pozostaje istniejące bez ingerencji w układ. 

Sterowanie ogrzewaniem 
Istniejący obwód ogrzewania budynku pozostaje bez zmian. Należy dobudować nowy 

obwód zasilania zakończony gniazdem w okolicach drzwi i przenieść w to miejsce istniejący 
grzejnik elektryczny. 

Projektuje się instalację ogrzewania węzła zaworu pierwszeństwa wraz z czujnikiem 
ciśnienia celem zabezpieczenia układu w okresach przejściowych. W tym celu należy ułożyć 
okablowanie do zasilania kabli grzewczych samoregulujących np. typu GP-SR/17 17W/m 230V 
oraz w rozdzielnicy głównej budynku pompowni zainstalować termostat sterujący 230V 16A -
10C - +10C. czujnik temperatury montować na zewnątrz budynku na ścianie północnej w 
odległości około 30cm od ziemi.  
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12.0. UWAGI KOŃCOWE. 
 

1. Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkretnych 
producentów jak również nazw firm i dostawców należy traktować jako służące do 
określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. 

 Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od 
innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w 
projekcie oraz, że gwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów 
technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do 
stosowania. 

2. Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą być dobrej jakości oraz 
muszą posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
oraz certyfikaty stosownych władz polskich - zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”, oraz muszą być zgodne ze 
specyfikacją techniczną. 

 Należy stosować materiały i wyroby nowe, o najwyższych parametrach, spełniające 
warunki aprobat i kryteriów technicznych dotyczących tych wyrobów. 

3. Przed przystąpieniem do prefabrykacji szaf elektrycznych sprawdzić zgodność przyjętych w 
projekcie rozwiązań (zabezpieczenia, protokoły, sygnały, itp.) z DTR zakupionych urządzeń 
obiektowych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy wprowadzić do projektu 
odpowiednie korekty. 

4. Po  wykonaniu  instalacji  należy  wykonać  pomiary  ochrony przeciwporażeniowej 
(ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim), oraz odgromowej, a wyniki badań 
spisać w odpowiednim protokole. 

5. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i z zastosowaniem zasad BHP. 

6.  Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca powinien sprawdzić obmiary w 
naturze . 

7. Prace powinny być na bieżąco uzgadniane z kierownikiem budowy koordynującym 
robotami wszystkich branż. 

8.  Po realizacji inwestycji należy dostarczyć: 
- dokumentację powykonawczą, 
- instrukcje eksploatacji urządzeń,  
- certyfikaty, deklaracje zgodności lub atesty higieniczne zastosowanych urządzeń  

i materiałów. 
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CZĘŚĆ „B” - SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE. 

1.0. SST 1  PRACE GEODEZYJNE. 

1.1. DANE OGÓLNE. 

1.1.1. Przedmiot SST „Prace geodezyjne”. 

Przedmiotem niniejszej SST są warunki i wymagania dotyczące prawidłowego 
wyznaczenia, realizacji i kontroli inwestycji.  

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót i budowli obejmują 
między innymi: 
   a/ wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) głównej i 

roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu poszczególnych budowli i ich 
elementów, 

  b/ wyznaczenie,  w  oparciu  o  roboczą  osnowę  realizacyjną   elementów geometrycznych 
budowli, tj. podłużnych i poprzecznych osi, krawędzi, obrysów, załamań itp., 

  c/ wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych dowiązanych do geodezyjnej osnowy obowiązującej na danym 
terenie, 

  d/ wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji inwestycji wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, rzędnych dna, rzędnych poszczególnych budowli i ich elementów, 

  e/ wykonywanie w czasie realizacji inwestycji /lub poszczególnych jej etapów/ pomiarów  
inwentaryzacyjnych  urządzeń  i  elementów zakończonych oraz -sporządzanie planów 
sytuacyjno-wysokościowych poszczególnych budowli, a następnie aktualizację tych map 
/pomiary inwentaryzacyjne poszczególnych budowli wykonywać zanim staną się one 
niedostępne/, 

   f/ sporządzenie po zakończeniu budowy lub jej etapu powykonawczej dokumentacji 
geodezyjnej obejmującej: mapy, szkice, operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie 
techniczne z podaniem stosowanych dokładności itp. /kopię powykonawczej dokumentacji 
geodezyjnej przekazać należy do odpowiedniego ośrodka dokumentacji kartograficzno-
geodezyjnej/.  

1.1.2. Zakres stosowania SST „Prace geodezyjne”..  

Niniejsza SST ma zastosowanie jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach wyszczególnionych w części „A” w pkt. 11.0.  

1.1.3. Zakres robót objętych SST „Prace geodezyjne”..  

Zakres prac geodezyjnych objętych niniejszą SST dotyczy wykonania następujących 
robót budowlano-montażowych: 

• wytyczenie osi rurociągów i obrysu pompowni, 

• obsługa geodezyjna podczas realizacji projektowanych robót, 

• wykonanie operatu powykonawczego. 

1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych dla przedmiotowej 
inwestycji według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są: 

•  słupki drewniane iglaste  70 cm, 

•  słupki drewniane iglaste  120 cm, 

•  drobne materiały pomocnicze. 
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1.3. SPRZĘT. 

Sprawny sprzęt geodezyjny właściwy dla wykonania prac zgodnie z pkt. 11.0.  

1.4. TRANSPORT. 

Dowolne środki transportowe wybrane przez Wykonawcę. Przy robotach pomiarowych 
stosowany jest samochód dostawczy 0,9 t. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

1.5.1. Wymagania ogólne wykonania robót. 

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne”. 

Prace geodezyjne winny być przeprowadzone i wykonane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien prowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne dla szczegółowego wyznaczenia i realizacji 
inwestycji. 

W czasie realizacji inwestycji powinna być zapewniona stała obsługa geodezyjna w celu 
wyznaczenia lokalizacji i oznaczenia w terenie istniejącego uzbrojenia. Należy zawiadomić o 
zamiarze rozpoczęcia robót administratorów istniejącego uzbrojenia terenu celem dokładnego 
ustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych administratorów. 

Zwraca się szczególną uwagę na ewentualne istniejące telekomunikacyjne sieci, kable 
energetyczne niskiego i średniego napięcia oraz gazociągi wysokiego ciśnienia.  

W trakcie realizacji inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień 
zawartych w Dokumentacji Projektowej, a w szczególności należy zachować przepisy 
wynikające z norm. 

1.6. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT. 

1.6.1. Wyznaczenie głównych punktów wysokościowych /głównej osnowy/. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien 
przejąć protokolarnie w ramach przekazania placu budowy od Zamawiającego podstawowe 
punkty stałe, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. 
Ochrona punktów stałych do momentu przekazania ich Zamawiającemu, należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora 
Nadzoru. Wyznaczone punkty robót nie mogą być przesunięte w płaszczyźnie poziomej o 
więcej niż 3 cm w stosunku do osi podanych w dokumentacji projektowej, a rzędne punktów 
należy wyznaczać z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej. 

1.6.2. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych /roboczej  osnowy/. 

W przypadku niedostatecznej ilości punktów stałych lub niezbyt korzystnego 
usytuowania, Wykonawca winien założyć, na okres prowadzenia robót, pomocnicze punkty 
wysokościowe, tzw. robocze repery. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co ok. 
250 m. Należy je umieszczać poza granicami pasa robót, a rzędne określić z dokładnością do 
0,5 cm. Repery robocze należy lokalizować również przy wszystkich budowlach, takich jak jazy 
i przepusty. Powyższe roboty winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową. Do 
wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów, załamań, zmian nachyleń należy stosować dobrze 
widoczne paliki (p. pkt 1.2). W trakcie przygotowywania frontu robót należy dokonać pomiaru 
geodezyjnego położenia wysokościowego, a uzyskane wyniki porównać z rzędnymi 
projektowymi. W razie potrzeby, korekty rzędnych dokonywać w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru. 
Trasowanie osi w terenie prowadzić w oparciu o projektowane odległości od trwałych 
elementów zagospodarowania terenu podane na mapach oraz kąty w punktach zmiany 
kierunku trasy. 
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1.7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

1.7.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne”. 

Kontrolę  jakości  prac  geodezyjnych   związanych z  wyznaczeniem  roboczych 
punktów oraz wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej należy prowadzić zgodnie 
z wytycznymi. Znaki geodezyjne znajdujące się w inwestycji chronić przed zniszczeniem, 
zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. Nr 30 poz. 
163 z 1989 r. z poźn. Zm.). 

1.7.2. Sprawdzenie robót. 

Sprawdzenie robót należy przeprowadzać wg następujących zasad: 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całym terenie 
inwestycji, 

• wyznaczenie wykopów i nasypów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą 
co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze, w miejscach charakterystycznych 
oraz w każdym innym miejscu budzącym wątpliwości. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi w zakresie prac geodezyjnych podlega wykonanie i zastabilizowanie punktów 
wysokościowych oraz sprawdzenie ich zgodności z Dokumentacją Projektową. Długość odcinka 
bądź element robót podlegający odbiorowi powinny wynikać z pomiarów geodezyjnych 
dokonanych przez Wykonawcę, przedstawionych na szkicu z podaniem wszystkich 
niezbędnych długości i domiarów oraz rzędnych. 

1.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI – OGÓLNE WYMAGANIA. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania prac geodezyjnych obejmuje m.in.: 

• sprawdzenie i uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami wysokościowymi, 

• niwelację kontrolną reperów i osi trasy, 

• wyznaczenie krawędzi skarp, 

• wyznaczenie rzędnych i lokalizacji poszczególnych budowli i ich elementów, 

• wykonywanie bieżących pomiarów w miarę postępu robót, 

• kołki pomiarowe i repery okresie budowy, 

• zabezpieczenie osi tras przez wyniesienie ich poza obręb robót, 

• wytyczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

• wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

▪ Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. 
▪ Instrukcja techniczna 0-1 „Ogólne zasady prac geodezyjnych” 
▪ Instrukcja techniczna 0-2 „Geodezyjna obsługa inwestycji” GUGiK 1979, 
▪ Instrukcja techniczna G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” GUGiK 1978, 
▪ Instrukcja techniczna G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna” GUGiK 1983, 
▪ Instrukcja techniczna G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” GUGiK 1979, 
▪ Wytyczne techniczne G-3.1. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983, 
▪ Wytyczne techniczne G-3.2. „Pomiary realizacyjne” GUGiK 1983. 
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2.0. SST 2  ROBOTY ZIEMNE. 
2.1. DANE OGÓLNE. 
2.1.1. Przedmiot SST „Roboty ziemne”. 

Przedmiotem niniejszej SST są warunki i wymagania dotyczące prawidłowego 
wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót ziemnych związanych z inwestycją.  

2.1.2. Zakres stosowania SST „Roboty ziemne”. 

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach wyszczególnionych w części „A” w pkt. 11.0. 

2.1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z Polskimi Normami, warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót ziemnych. Pojęcia ogólne używane przy 
robotach ziemnych: 
grunt budowlany (grunt) – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 
budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego 
budowli ziemnych, 
grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi; rozróżnia się następujące grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, 
nieskaliste organiczne, 
grunt nasypowy – grunt powstały w wyniku działalności człowieka, np. w wysypiskach, 
zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp., 
grunty mineralne nieskaliste – grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste, 
grunty gruboziarniste – ze względu na uziarnienie wyróżniamy: żwir, żwir gliniasty, pospółkę, 
pospółkę gliniastą, 
grunty drobnoziarniste – ze względu na spoistość wyróżniamy niespoiste (np. piasek gruby, 
średni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pył piaszczysty, pył, glina piaszczysta, 
glina, ił), 
nasyp – budowla, której rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli ziemnych lub podłoża 
pod budowlę, 
nachylenie skarpy – nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej podawane 
jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kąt nachylenia 
spadku skarpy w stopniach, 
podłoże gruntowe – strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, 
wykonywanie i eksploatację budowli, 
klin odłamu – bryła gruntu wydzielona powierzchnią poślizgu, 
stateczność skarp – skarpa zachowuje swoją stateczność, gdy ścinające naprężenia wzdłuż 
dowolnej ciągłej powierzchni (powierzchni poślizgu) nie przekroczą wytrzymałości gruntu na 
ścinanie i w obrębie klina odłamu nie dojdzie do osuwiska, 
odkład – nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego 
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrównania terenu, 
rozplantowania, 
urobek – grunt odspojony lub wydobyty z wykopu, 
odwodnienie powierzchniowe – odwodnienie polegające na ujmowaniu wód gruntowych i 
powierzchniowych bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemu rowów i drenaży 
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, 
odwodnienie tymczasowe – tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na 
okres robót ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej. 

2.2. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH. 

2.2.1. Zakres robót objętych SST „Roboty ziemne”.  

Zakres robót ziemnych objętych niniejszą SST dotyczy wykonania następujących robót 
budowlano-montażowych: 

• wykopy liniowe na odkład, 
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• plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, 

• wykopy fundamentowe, 

• humusowanie skarp nasypów j.w. 

• dokopy pod projektowane budowle. 

2.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne – wykopy pod urządzenia, nasypy należy prowadzić zgodnie z wymogami 
podanymi w normie PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej, określającej 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych 
robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, 
Wykonawca robót powinien zapewnić jego stały nadzór. 

2.3. WYKOPY – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Technologię wykonywania wykopów określa dokumentacja projektowa. Może ona ulec 
zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana technologii 
robót, w wyniku której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie funkcjonalności, lub 
warunków eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, wymaga zgody Inspektora 
Nadzoru. 

Wykopy powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim okresie, 
aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania projektowanych 
umocnień dna i skarp, urządzeń, budowli. 

Należy przestrzegać zasady, aby przed planowanymi dłuższymi przerwami w pracy, 
poszczególne odcinki wykopów były całkowicie wykończone. Szczególnie niewskazane jest 
pozostawianie wykopów w stanie surowym na okres zimowy. 

2.4. NASYPY – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Technologię oraz zakres wykonywania nasypów określa dokumentacja projektowa. 
Może ona ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana 
technologii robót, w wyniku, której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie 
funkcjonalności, lub warunków eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, wymaga 
zgody Inspektora nadzoru. 

Skarpy nasypów bezpośrednio po ich wykonaniu powinny być umocnione zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej 
położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy 
poprzedniej. 

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy 
wbudowywania gruntu, zagęszczenia i kontroli mogły być realizowane w tym samym czasie. 

2.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane w 
dokumentacji projektowej. Projektowane do wykonania obiekty o płytkim i nieskomplikowanym 
fundamentowaniu w prostych warunkach geologicznych można zaliczyć do I kategorii 
geotechnicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji występują bowiem grunty kat. II i III.   

Prace ziemne prowadzone będą w warunkach nie powyżej zalegania wód gruntowych. 
Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygować w 
trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków rzeczywistych. 

2.6. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU. 

Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono 
na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celów projektowych 
oraz w wyniku uzgodnień dokonanych z administratorami poszczególnych urządzeń.  
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2.7. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową 
nasypu według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są: 

• pospółka – korpus nasypu, 

• humus – część zewnętrzna nasypu. 

2.8. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w 
czasie jego odspajania, wbudowywania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych 
powinien być zgodny z przewidzianą technologią wykonania robót, ofertą Wykonawcy i uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Przewiduje się wykorzystanie poniższego sprzętu: 

• koparki, 

• koparko-spycharki, 

• spycharki, 

• ciągnika z przyczepą, 

• ubijaka mechanicznego, 

• ładowarki, 

• ciągników z przyczepami, 

• samochodów samowyładowczych. 

2.9. TRANSPORT. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii  gruntu,   jego objętości,  technologii   odspajania,  wbudowywania,  załadunku i 
odległości transportu. Samochody samowyładowcze, ciągniki i inne środki transportowe 
właściwe (typy, ilości) do wymogów określonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
Przy pracach transportowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących 
aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  

2.10. WYKONANIE ROBÓT. 

2.10.1. Wymagania ogólne wykonania robót ziemnych. 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót ziemnych podane zostały w 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-
72/8932-01/22, PN-B-10736, PN-EN 1610. 

2.10.2. Wykopy – metodyka wykonywanych robót. 

Wykopy pod urządzenia melioracyjne należy wykonywać w takiej kolejności,   aby    w  
każdej   fazie   robót   był zapewniony   odpływ   wód   opadowych i gruntowych. Przy 
wykonywaniu wykopów należy przestrzegać zasady rozpoczynania robót od   najniższego  
punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczęcie robót w innej 
kolejności może być stosowane tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych. 
Metody wykonania robót – wykopy (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu. 

Projektuje się wykonanie wykopów jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  

2.10.3. Profilowanie przekroju wykopu. 

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu należy przestrzegać poniższych 
zasad: 

• odspojony grunt należy odrzucić poza krawędź skarp, a pas terenu wzdłuż wykopu 
powinien być oczyszczony, 
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• lokalne przegłębienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstałe w wyniku 
przekopania, lub po usunięciu np. głazów lub innych starych budowli, zaleca się 
uzupełnić gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym, 

• niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegłębień lub sztucznego 
nadsypywania skarp gruntów zbrylonych, zmarzniętych, rozpylonych lub będących w 
stanie płynnym, 

• zasypkę w przegłębieniach należy wykonywać warstwami poziomymi o grubości do 20 
cm i starannie zagęszczać, 

• na odcinkach, gdzie trasa wykopów przecina stare koryta lub gdzie wymiary 
istniejącego wykopu przekraczają wymiary projektowane, sposób wyprofilowania 
sztucznych skarp należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

2.10.4. Wykonywanie wykopów w gruntach nawodnionych. 

Przed rozpoczęciem robót w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych 
wodą należy: 

• sprawdzić czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalają na rozpoczęcie robót przy 
użyciu przewidywanego sprzętu mechanicznego, 

• sprawdzić czy w aktualnych warunkach istnieje możliwość ograniczenia dopływu wody 
na teren budowy. 

Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu.  
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się specjalnych rozwiązań odwodnienia wykopów 
przy wykonywaniu wykopów, gdyż wody z wykopów odprowadzane będą grawitacyjnie. Dla 
wykonania punktowych obiektów  przewiduje się typowe rozwiązania urządzenia odwodnienia 
powierzchniowego.  

2.10.5. Składowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu. 

Ukopany  grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przyległym terenie i 
zasypania wykopów po realizacji robót technologicznych, może być czasowo składany po   
jednej   lub   po obu    stronach    wykopu.    Miejsce  oraz   sposób  składowania i 
rozplantowania urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie zostały określone, należy ustalać 
bezpośrednio w terenie, uwzględniając następujące warunki: 

• ukształtowanie terenu, 

• rodzaj użytkowania i stan zagospodarowania terenu, 

• możliwość dojazdu i pracy przewidywanego sprzętu, 

• ilość urobku na 1 m wykopu. 
Grunt należy składować w taki sposób, aby nie nastąpiło obsuwanie się urobku do wykonanego 
wykopu. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 
0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz w strefie klina naturalnego 
odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Przy dokonaniu odkładu urobku tylko 
po jednej stronie wykopu, odległość odkładu nie powinna być mniejsza niż 1,0 m od krawędzi 
klina naturalnego odłamu gruntu. 
Rozplantowanie urobku należy wykonać w możliwie krótkim czasie po wykonaniu wykopów i 
robót technologicznych, aby można było jak najszybciej zagospodarować pas terenu. 
Opóźnienie rozplantowania może mieć miejsce, gdy grunt na odkładzie jest zmarznięty, 
nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony. 
Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekraczać 20 cm z tym, że grubość ta może być 
większa w lokalnych przegłębieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposób jednoznaczny z 
Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna być wyrównana oraz 
wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemożliwiającymi zaleganie wody. W przypadku, 
gdy warunki terenowe uniemożliwiają odpowiednie wyprofilowanie spadku należy wykonać 
bruzdy ułatwiające spływ wody powierzchniowej. 
Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkładzie, na dłuższy okres lub na stałe, może mieć 
miejsce tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy przewiduje się dalsze wykorzystanie ziemi 
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z odkładu lub warunki terenowe uniemożliwiają rozplantowanie względnie wywiezienie urobku. 
W takich przypadkach ziemię w odkładzie należy wyprofilować w regularne pryzmy. Co 
kilkadziesiąt metrów lub gęściej, w zależności od lokalnych warunków terenowych, w 
uformowanych pryzmach, należy pozostawić przerwy dla umożliwienia spływu wód 
powierzchniowych. 

2.10.6. Postępowanie w okolicznościach niebezpiecznych. 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jeśli 
to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony 
ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m 
warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

• zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody 

instalacyjne, rurociągi, niewypały itp. należy: 

• niezwłocznie przerwać prowadzenie robót, 

• zawiadomić odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze, 

• zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

• zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, 
a także pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 

Wznowienie robót na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 
właściwych służb i Inspektora Nadzoru i powinny być one przeprowadzone według ich 
wskazówek. 

2.10.7. Nasypy – metodyka wykonywanych robót. 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia 
dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny 
posiadać nachylenie: 

• do ok. 10% w kierunku podłużnym, 

• do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu, 
Nachylenie i linie skarp, kształt korpusu oraz rzędne korony nasypu określa 

dokumentacja projektowa. Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. 
Rodzaj gruntu do wykonania nasypu określa dokumentacja projektowa. 
 

Przygotowanie podłoża pod nasypy. 
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 
a) usunięcie darniny i ziemi urodzajnej, które należy wykonać w granicach wyznaczonego 

nasypu powiększonych o około 0,5 do 1,0 m z każdej strony; w przypadku gdy darnina 
miałaby być ponownie wykorzystana, należy ją składować w pobliżu, a płaty darniny 
układać zwrócone ku sobie, 

b) usunięcie i wymianę, w przypadku wystąpienia gruntów słabych (torfy, namuły 
organiczne itp.), które nie zostały wykazane w Dokumentacji Projektowej; kształt 
podłoża powinien uwzględniać przewidywane projektem budowle umieszczone w 
nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia, stopy itp., 

c) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia odpowiednich wymagań 
stopnia zagęszczenia, a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie w celu 
lepszego związania z nasypem, 

d) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1:5, wykonanie stopni o 
szerokości 1,0 do 3,0 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza zbocza; 
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stopnie powinny być połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min. 1:1,5 (wykonanie 
stopni nie jest konieczne przy zboczach piaszczystych), 

e) gdy w pobliżu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać, a projekt nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość 
przemarzania, 

 
Wbudowywanie i zagęszczanie nasypów. 

Nasypy powinny być wykonywane poziomymi warstwami, kolejno zagęszczonymi. W 
przypadku, gdy poziom wody gruntowej lub stan podłoża uniemożliwiają wjazd środków 
transportowych i układanie poziomych warstw, dopuszcza się wykonywanie dolnej części 
nasypu, do wysokości 0,5 m ponad poziom wody gruntowej, przez spychanie gruntu z czoła, a 
następnie zagęszczać sprzętem zagęszczającym. 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną wn zbliżoną do optymalnej wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. Zaleca się, aby: 

• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, 

wilgotność gruntu była w granicach wn = wopt 2%, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wn  0,7 wopt, przy czym górna 
granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy 
polewać możliwie dużą ilością wody. 

W przypadku, gdy grunt spoisty ma wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej, przed 
wbudowaniem należy go przesuszyć na odkładzie. Przy wilgotnościach niewiele 
przekraczających dopuszczalne (do 2%), grunt można wbudować w warstwę i pozostawić w 
stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeśli grunt posiada wilgotność 
naturalną niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć przez polewanie wodą. 
W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na 
całej szerokości nasypu do odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Stopień zagęszczenia 
określa Dokumentacja Projektowa. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn 
zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia lub orientacyjnie w sposób 
podany poniżej: 
 

Zależność grubości warstw od rodzaju maszyn 
Tab. 8 

Rodzaj maszyn 
zagęszczających 

Rodzaj gruntu 

niespoiste spoiste 
gruboziarniste 

i kamieniste 

h [m] n h [m] n h [m] n 

1 2 3 4 5 6 7 

spycharki gąsienicowe 0,2 - 0,3 8 - 12 0,2 - 0,3 8 - 12 - - 

zagęszczarki wibracyjne 0,3 - 0,6 4 - 8 - - 0,3 - 0,6 4 – 8 

walce wibracyjne gładkie 0,4 - 0,7 4 - 8 - - 0,3 - 0,6 4 – 8 

walce wibracyjne 
okołkowane 

0,4 - 0,6 4 - 8 0,2 - 0,3 6 - 10 - - 

ubijak ręczny 0,05 - 0,1 10 
0,1 - 
0,15 

12 - 15 0,1 10 – 12 

 
h – orientacyjna grubość zagęszczanych warstw 
n – liczba przejazdów maszyny zagęszczającej, lub ilość uderzeń w jedno miejsce 
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W sąsiedztwie budowli betonowych i innych urządzeń nasypy statyczne należy zagęszczać 
ręcznymi ubijakami bądź maszynami lekkimi zwiększając o około 50% ilość uderzeń lub 
zmniejszając grubość warstwy. 
Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty posiadające zanieczyszczenia (odpadki, gruz, 
części roślinne, karcze drzew itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty 
zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych 
środków lub zabiegów, grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3%, 

• zawartości frakcji ilastej większej od 30%, 

• zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej niż 5%, 

• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

• skażone chemicznie. 

2.11. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH. 

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w dokumentacji 
projektowej: 

• odchylenie szerokości dna rowów i kanałów  3 cm (odchylenie lokalne  5 cm), 

• odchylenie szerokości korony i ławki nasypu  3 cm, 

• odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rzędnych 

korony nasypu  1 cm (odchylenie lokalne  2 cm), 

• odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz 

rzędnych korony nasypu  2 cm (odchylenie lokalne  3 cm), 

• odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n  0,05/ 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  5 
cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża  3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża  5 cm. 

2.12. ZABEZPIECZENIE WYKONYWANYCH BUDOWLI I ROBÓT ZIEMNYCH. 

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz STWiORB. W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony 
należy, do chwili wykonania właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno 
wykopów lub koronę nasypu przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych. W tym celu 
zaleca się: 

• tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypów od wód 
opadowych przez wykonanie rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż 
krawędzi skarp, 

• w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na działanie 
płynącej wody, należy je ubezpieczyć brzegosłonami lub równorzędnymi 
umocnieniami, 

• w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie 
wykopu lub na koronie nasypu, należy je w okresie upałów chronić przed 
wysychaniem; w przypadku wykopów pozostawiając około 20 cm warstwę gruntu 
rodzimego, a w przypadku nasypów przykrywając grunt chroniony ok. 20 cm 
warstwą gruntu dowolnego, 

• w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni 
skarp wykopów należy je usunąć lub zabezpieczyć przed zamarzaniem 
przykrywając matami lub warstwą ochronną gruntu; w przypadku nasypów 
wbudowywanie gruntów wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod 
koroną nie jest zalecane, 

• zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem, 

• w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało 
skuteczne, to uszkodzoną warstwę należy usunąć, 
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• po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, 
sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych z 
dokumentacją projektową. 

2.13. ROBOTY ZIEMNE W OKRESIE MROZÓW. 

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W 
przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny 
być przykryte np. matami słomianymi lub pozostawioną warstwą gruntu spulchnionego 
(nasypanego). Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można 
zabezpieczyć przed przemarzaniem poprzez: 

• przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie, 

• pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (słoma, 
trociny, piasek, torf itp.) 

Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów 
sypkich. W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. 
W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą Nadzoru 
Autorskiego i Inspektora Nadzoru z zachowaniem następujących warunków: 

• niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu, a grunt 
używany do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu, 

• niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zmarzniętego jeśli 
zastosowane metody zagęszczania nie zapewniają jego rozkruszenia i 
zagęszczenia do wymaganego stanu, 

• grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do ½ w stosunku do 
grubości warstw zagęszczanych w warunkach niezimowych, 

• przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej 
powinna być oczyszczona ze śniegu i lodu, 

• w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy zabezpieczyć 
przez przykrycie ok. 0,5 m warstwą luźno ułożonego gruntu. 

2.14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

2.14.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne”. 
Kontroli podlegają rodzaje i stany gruntów oraz poziomy wód gruntowych w podłożu, rodzaje i 
stany gruntu w złożu lub na odkładzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli 
ziemnych, a także zagęszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny być porównywane z 
wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji projektowej. 

2.14.2. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów. 

Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi w 
przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m oraz dodatkowo w 
miejscach charakterystycznych, np. na załamaniach profilu podłużnego lub zmiany kształtu, 
przy czym powinny być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 

• rzędne dna, ławek i terenu, 

• usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

• wymiary przekroju poprzecznego (szerokości, głębokość), 

• nachylenie skarp. 
Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych 

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych, 
przy czym powinno być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 

• rzędne stóp skarp, 

• rzędne korony i ławek, 

• usytuowanie i długość osi, 

• wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i w trakcie wbudowywania gruntu), 

• nachylenie skarp. 
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2.14.3. Kontrola zagęszczenia nasypów. 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 

• na bieżąco (kontrola bieżąca) – celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto 
wymagane zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenie do 
układania następnej, 

• po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) – gdy 
potrzebne są dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, 
wykrycie miejsc słabych, kawern lub innych miejsc zagrażających 
bezpieczeństwu, 

• w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) – przeważnie 
gdy powstają obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można z 
niedostatecznym zagęszczeniem gruntu. 

Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (IDw) lub 
wskaźnika zagęszczenia (ISw) badanych warstw we wznoszonej budowli. 
Powyższe parametry, w zależności od rodzaju zagęszczanego gruntu, można określać metodą 
Proctora, metodami radioizotopowymi, próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych lub 
geodezyjną (badania nieniszczące „in situ”). Kontrolę powykonawczą oraz stan zagęszczenia 
budowli istniejących (kontrola eksploatacyjna) zaleca się przeprowadzać metodą sondowań 
(badania podstawowe) oraz wykopów badawczych z pobieraniem w dnie próbek o 
nienaruszonej strukturze gruntu do badań laboratoryjnych.  
Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. 
upoważniające do sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań 
każdej pobranej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki: 
 

ID  IDw 
lub 

IS  ISw 
 
ID  – uzyskana wartość stopnia zagęszczenia, 
IDw  – wymagana wartość stopnia zagęszczenia, 
IS  – uzyskana wartość wskaźnika zagęszczenia, 
ISw  – wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia. 
 
W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić i 
przeprowadzić ponowną kontrolę. W zależności od przewidywanych skutków wynikających z 
niedostatecznego zagęszczenia oraz warunków budowy, można wyjątkowo dopuścić 
niespełnienie podanych uprzednio wymagań podstawowych i zastosować następujące 
wymagania zastępcze, charakteryzujące budowle o obniżonej, lecz dopuszczalnej jakości: 
 

ID  IDw 
lub 

IS  ISw 
 

z tym, że wymagań podstawowych, tzn. ID  IDw oraz IS  ISw, może nie spełnić nie więcej niż 
10% wszystkich wyników dla budowli I i II klasy lub 15% dla budowli III i IV klasy, przy czym 
wskaźniki najniższe powinny spełniać nierówności: 
 
 

ID min  0,70 IDw 
lub 

IS min  0,95 ISw 
 
ID min – najmniejsze wartości stopnia zagęszczenia w warstwie, 
IS min – najmniejsze wartości wskaźnika zagęszczenia w warstwie,  
 
Dopuszcza się zastosowanie wymagań zastępczych pod warunkiem, że: 
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- każde 2 miejsca lub 2 warstwy, z których próbki nie spełniły wymagań podstawowych są 
od siebie oddzielone miejscem lub warstwą, w którym zagęszczenie gruntu ten warunek 
spełnia, 

- ogólna liczba warstw, w których nie są spełnione wymagania podstawowe nie 
przekroczy 10% liczby wszystkich warstw danej budowli. 

Budowle, w których liczba warstw spełniających wymagania podstawowe nie sięga 90% 
wszystkich  warstw  powinny   być przedmiotem ekspertyzy oceniającej stan techniczny i 
możliwości spełnienia swoich zadań. W przypadku nie wykonania ekspertyzy należy traktować 
je jako budowle o obniżonej jakości. 
Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowić może podstawę do uznania, że 
zagęszczenie gruntu w nasypie nie nasuwa zastrzeżeń pod warunkiem, iż uzyskane wyniki we 
wszystkich badanych miejscach spełniają wymagania podstawowe. W innych przypadkach 
wyniki badań powinny być przedmiotem ekspertyzy orzekającej o stanie technicznym budowli i 
możliwościach spełnienia swoich zadań. 

2.14.4. Dokumentacja kontroli oraz ocena wyników. 

Dokumentacja kontroli powinna składać się z: 
a) dziennika badań i pomiarów, 
b) zestawienia wyników badań, 
c) zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wyników badań i z wnioskami, 
d) przekrojów poprzecznych i podłużnych lub poziomych z lokalizacją badań i 

pomiarów. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być notowane wszystkie wyniki badań oraz 

wyniki pomiarów kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki badań pomiarów, 
a także miejsca poboru próbek. Przekroje poprzeczne powinny być wykonywane w tych 
miejscach, w których kontrolowane były wymiary. 
Wyniki kontroli jakości materiałów i robót ocenia się przez ich porównanie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej STWiORB. Ocenę z przeprowadzonej 
kontroli materiałów i robót należy wpisać do dziennika budowy. 
Wyniki badań kontrolnych jakości wykonania nasypów wykorzystywane są: 

• doraźnie, przy odbiorze poszczególnych warstw nasypu, tj. do porównania 
parametrów zagęszczenia z wymaganiami projektowymi lub podanymi w 
niniejszej STWiORB w celu podjęcia decyzji czy może być układana następna 
warstwa nasypu, 

• przy ocenie większej części nasypu lub nasypu całkowicie wykonanego, w tym 
przypadku wyniki badań powinny być opracowane statystycznie. 

Do oceny należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych lub wskazać na dokumentację, gdzie 
znajdują się wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów. 

2.15. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne”. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej 
dokonanie odbioru robót poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to odbiór podłoża i 
odbiory poszczególnych warstw nasypu. 
Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W 
przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 
częściowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny 
sporządza się protokół odbioru końcowego. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 
Po  zakończeniu  robót   Wykonawca   winien   przywrócić    teren  do stanu pierwotnego i 
odtworzyć elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzględni w cenie 
ryczałtowej na realizację całości inwestycji. 
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Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli i użytkowników terenu 
oświadczeń stwierdzających brak roszczeń związanych z uporządkowaniem terenów po 
zakończeniu robót. 
Całość przedmiotowych robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami technicznymi oraz BHP, przy uwzględnieniu warunków określonych w dokumentacji 
projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.  

2.16. OBMIAR ROBÓT. 

2.16.1. Ogólne zasady. 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne”. 

2.16.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 

• dla wykonania wykopów liniowych – m3 (metr sześcienny), 

• dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 

• dla zasypywania wykopów – m3 (metr sześcienny), 

• dla formowania i zagęszczenia nasypów – m3 (metr sześcienny), 

• dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopów – m2 (metr kwadratowy), 

• dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypów – m2 (metr kwadratowy), 

• dla rozplantowania urobku – m3 (metr sześcienny), 

• dla rozścielenia ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 

• dla humusowania skarp – m2 (metr kwadratowy).  

2.17. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne”. 
 

2.17.1. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostki obmiarowej wykonania robót ziemnych obejmuje m.in.: 
a) dla wykonania wykopów: 

• odspojenie gruntu, 

• pionowe i poziome przerzuty ziemi ze złożeniem jej na odkład, 

• profilowanie dna wykopu, 

• wyrównanie na czysto skarp i dna wykopów, 

• wykonanie rowków odwadniających, 

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

• zasypanie wykopów, 

• zagęszczenie zasypki warstw wykopu, 

• kontrola stopnia zagęszczenia zasypki, 

• rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi, 

• wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd, 

• spulchnianie gruntu skarp, 

• pokrycie skarp humusem złożonym przy górnej krawędzi, 

• wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu. 
b) dla wykonania nasypów: 

• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 

• przywiezienie gruntu do nasypu, 

• przygotowanie podłoża pod nasyp, 

• formowanie nasypu z dostarczonego gruntu, 

• wyrównanie gruntu warstwami o odpowiedniej grubości, 

• zagęszczanie gruntu warstwami, 

• kontrola stopnia zagęszczenia warstw nasypu, 

• wyprofilowanie skarp nasypu, 
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• obrobienie korony i skarp nasypu, 

• plantowanie powierzchni skarp i korony nasypu, 

• spulchnianie gruntu skarp, 

• pokrycie skarp humusem, 

• wykonanie urządzeń zabezpieczenia i organizacji ruchu. 

2.18. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

• PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 

• PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podział, nazwy i określenia, 

• BN-83/8836-01 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze, 

• PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

• PN-B-10736 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 

• PN-B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne, Nasypy wymagania i badania przy 
odbiorze 

• MOŚZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, 

• Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. Budownictwo w 
dziedzinie gospodarki wodnej, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 
2003, 

• Projektowanie i zasady układania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE, 

• Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 
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3.0. SST 3 ROBOTY INSTALACYJNE. 
3.1. DANE OGÓLNE. 

3.1.1. Przedmiot SST „Roboty instalacyjne”. 

Przedmiotem niniejszej SST są warunki i wymagania dotyczące prawidłowego 
wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót instalacyjnych.  

3.1.2. Zakres stosowania SST „Roboty instalacyjne”.  

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach wyszczególnionych w części „A” w pkt. 11.0. 

3.2. INFORMACJE ORGANIZACYJNE I KOLEJNOŚĆ ROBÓT. 

• wykonanie pomiarów  rzeczywistych, 

• dobór i montaż kształtek i armatury,  

• montaż zestawu pompowego, 

• montaż układu filtrującego, 

• połączenie istniejącego wyposażenia z projektowanymi urządzeniami, 

• odprowadzenie popłuczyn do odstojnika, 

• wymiana rurociągu ssawnego i tłocznego, 

• prace porządkowe. 

3.3.  WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH 

 Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz 
wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. 

3.4.   WYMAGANIA I BADANIA DOTYCZĄCE BUDOWY PRZEWODÓW PODZIEMNYCH 
WRAZ Z OBIEKTAMI LOKALIZOWANYMI NA PRZEWODACH. 

3.4.1.  Ułożenie przewodu na  podłożu. 

 Przewiduje się ułożenie rur PE bezpośrednio na rodzimym podłożu po uprzednim jego 
wyprofilowaniu z zaprojektowanym spadkiem zgodnie z dołączonymi do projektu profilami. 

3.4.2. Dopuszczalne odchylenie osi przewodu. 

 Wytyczenie tras rurociągów należy  wykonać  z dokładnością 0,10 m w stosunku do tras 
wkreślonych na mapie w skali 1:1000. Prace te należy wykonać pod nadzorem służb Inwestora. 

3.4.3. Głębokość ułożenia przewodu i spadki minimalne oraz dopuszczalne   odchylenie 
spadku przewodu. 

  Założone głębokości ułożenia projektowanych rurociągów głównych i 
rozprowadzających z rur PE wahają się około 1,2 m (zgodnie z dołączonymi profilami). 
Na tak małe głębokości ułożenia i tym samym przykrycia rurociągów  pozwala jedynie wiosenno 
- letnia ich praca i nieodzowne odwodnienie na sezon zimowy.  

3.4.4. Zmiany kierunku przewodu. 

 Na załamaniach poziomych tras projektowanych rurociągów głównych o kącie równym 
lub większym od 22º należy zamontować właściwe kształtki. Mniejsze łuki ze względu na małą 
elastyczność rur PE o zaprojektowanych średnicach można pokonywać przez odpowiednie 
wygięcie przy spełnieniu warunku, że promień krzywizny formowanego łuku nie będzie większy 
niż 300 zewnętrznych średnic zginanej rury. 

3.4.5. Warstwa ochronna zasypki. 

Ułożone rurociągi należy zasypać gruntem uprzednio wydobytym. W pierwszej 
kolejności zasypkę należy wykonać do wysokości około 10 cm  na wierzch rury z ręcznym 
zagęszczeniem, szczególnie z boku rury.  
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3.5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE RUR Z PE. 

3.5.1. Ogólnie. 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej 
obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas 
procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 
Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić 
tworzywo sztuczne. 

3.5.2. Składowanie. 

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to 
możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). 
Rury polietylenowe do średnicy 90 mm są produkowane w zwojach. Zwoje należy składować w 
pozycji poziomej do wysokości 1,5 m. 
Rury o większych średnicach są pakowane w wiązki i mają długość: 

• Rury wodne (niebieskie)12 mb, 

• Rury gazowe (żółte) 12 mb. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki 
sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szer. min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 
W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0 m. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. 
Rur PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie 
oznaczają zmiany właściwości wytrzymałościowych lub odpornościowych. 
Rury mogą posiadać na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio 
przed łączeniem rur. 
3.5.3. Transport. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 
Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury są rozładowane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 160 mm) lub z 
użyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać ani wlec. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. 
Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1 m. 

3.6. UKŁADANIE RUROCIĄGÓW. 

3.6.1. Wykopy pod rurociągi. 

3.6.1.1. Uwagi na temat innych rurociągów, systemów kabli, fundamentów itd. 
Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował żadnych 

szkód w innych systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. Z drugiej 
strony te systemy nie powinny uszkodzić układanych rurociągów tworzywowych. Odległość od 
innych systemów musi być wystarczająca dla przeprowadzenia prac remontowych. Odległości 
te reguluje prawo budowlane i stosowne przepisy branżowe. Odległości muszą być podane w 
projekcie. Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie rurociągów tworzywowych w pobliżu 
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sieci cieplnych lub kabli wysokiego napięcia tzn. przewodów o temperaturze wyższej od 
temperatury gruntu. Bez żadnych specjalnych pomiarów mogą być stosowane następujące 
odległości minimalne (ze względu na wpływ ogrzewania): 

• do linii rurociągów systemów grzewczych = 1,0 m, 

• do kabli niskiego i wysokiego napięcia (napięcie max. 20 kV), 

• pojedynczych lub większej ilości w tym samym rowie = 0,3 m, 

• do pojedynczych kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV = 0,75 m, 

• do kilku kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 – 1,0 m, 

• do mocno obciążonych kabli, zwłaszcza o napięciu od 132 kV do 400 kV = 1,0 – 1,25 m. 
W dwóch ostatnich przykładach warunki termiczne powinny być ściśle określone. 
Jeżeli rurociąg jest wystawiony na działanie temperatury wyższej niż 20°C, musi być oceniany 
wpływ temperatury na własności materiału. 
 
3.6.1.2. Przekrój poprzeczny wykopu. 
Przekrój poprzeczny wykopu pod rurociąg i wszelkie wzmocnienia podłoża zależą od: 

• metod pracy łącznie z rozparciem ścian, 

• wymiarów i typów rur, 

• głębokości posadowienia rurociągu poniżej istniejącego poziomu terenu, 

• warunków gruntowych, 

• występowania i poziomu wód gruntowych, 

• rodzajów nawierzchni, 

• ruchu komunikacyjnego, obciążeń, skrzyżowania z innymi przewodami, fundamentów, 

• specjalnych warunków przy projektowaniu większej ilości rurociągów w tym samym 
wykopie. 

Głębokość wykopu pod rurociąg jest określana na podstawie projektu; dochodzi do tego 
czasem dodatkowa głębokość potrzebna do wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury 
gruntu. Jeżeli podłoże jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi być zakończony, zanim 
łyżka koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. 
Podczas określania szerokości wykopu musi być zwrócona uwaga na szerokość wzmacnianych 
struktur i na wystarczającą przestrzeń pozwalającą wykonywać prace montażowe. Wykop pod 
rurociąg powinien być tak wąski, jak to tylko możliwe. Należy się jednak upewnić, czy jest 
dostatecznie dużo miejsca by sprostać takim potrzebom jak zagęszczanie wypełnienia dookoła 
i ponad rurą. Zmiana głębokości określonej w projekcie jest możliwa tylko po uzgodnieniu tego 
z projektantami. 
 
3.6.1.3. Wzmacnianie podłoża. 

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o 
obciążeniach rur wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, 
na którą jest położona rura nie jest uważana za wzmocnienie. 
Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego 
żwiru o wys. 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane w sytuacji, 
gdy wykop został wykonany za głęboko. 
Rur z PE nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. 

3.7. UKŁADANIE RUROCIĄGÓW. 

3.7.1.  Czynniki dominujące. 

W projekcie i procesie wykonawczym muszą być należycie wzięte pod uwagę wszystkie 
czynniki, które wpływają na układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymałość i okres 
użytkowania rurociągu. 
Czynniki dominujące są określone przez głębokość układania, obciążenie rury, warunki 
gruntowe, podłoże i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynników dominujących musi być 
również wzięty pod uwagę czas przeprowadzania prac. 
Układanie rurociągów staje się szczególnie trudne, jeżeli praca musi być ukończona przy 
niepomyślnej pogodzie, jeżeli zdolność nośna gruntu jest różna w różnych miejscach, lub jeżeli 
konieczne jest aby ciężkie maszyny przejeżdżały pod rurociągami. Naziom na trasach 
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rurociągów głównych nie może być mniejszy niż 1,0 m (ze względów wytrzymałościowych) bez 
zastosowania specjalnych środków ostrożności, jeżeli rurociąg jest poddawany działaniu 
obciążeń transportowych (ruch uliczny). W przypadku rur wodociągowych o minimalnym 
przykryciu decydują wymagania Polskiej Normy PN-81/B-10725. 

3.7.2. Układanie i podpieranie rur. 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury muszą być 
układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w 
projekcie. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji 
muszą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. 
Dzięki podsypce i obsypce podparcie rur jest wystarczające. 
Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur 
przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i 
przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. 
Kiedy przywieziony materiał wypełniający wykop ma większą zdolność przewodzenia wody niż 
grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby 
zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu. 

3.7.3. Obsypka rurociągu. 

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia 
miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania 
grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 
Materiał służący do wykonywania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do 
wykonywania podłoża (patrz jak wyżej). 
Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe 
wymagania. Inne materiały takie jak np. glina mogą być użyte, jeżeli metody specjalnego 
wypełniania i zagęszczania są określone w projekcie. Obsypka rurociągu musi być wykonana, 
żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Uważne napełnianie wzdłuż 
wykopu powinno być nawet ważniejsze niż rozdział materiału po obu stronach przewodu. 
Stopień zagęszczania powinien być określany w projekcie. Zagęszczenie może być wykonane 
mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w 
większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym 
samym czasie po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w 
materiale wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczenie żwiru może być wykonane z wodą, 
jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś sposób np. przez drenaż 
zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. 

 
Metody ubijania gruntu 

Tab. 9 

Sprzęt Ilość cykli 

Maksymalna gr. warstwy po ubiciu 
[m] 

żwir, piasek iły 

1 2 3 4 

zagęszczanie 
ręczne 

3 0,15 0,10 

Wibrator 
płaszczyznowy: 
50 – 100 kg 

 
 
4 

 
 

0,15 

 
- 

100 – 200 kg 4 0,20 - 

Ubijak wibracyjny: 
70 kg 

 
3 

 
0,30 

 
0,25 

 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod 
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rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć 
uniesienia się rury. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopień 
zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

3.7.4. Zasypka wykopu. 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 
pod rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część 
wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu 
technicznego i jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300 mm. 
Nie można używać dużych kamieni i głazów narzutowych. Zagęszczenie materiału zasypki w 
terenach zielonych nie jest wymagane. 

3.8. ŁĄCZENIE RUR. 

3.8.1. Metody łączenia. 

Rury z PE mogą być łączone z wykorzystaniem różnych technik łączenia, z których 
podstawowe to: 

• zgrzewanie czołowe, stosowane głównie dla rur o średnicach większych niż 63 mm, 

• zgrzewanie elektrooporowe, stosowane głównie dla rur o średnicach mniejszych niż 110 
mm, 

• połączenia zaciskowe: 
 - dla rur wodnych – np. złączki POLYRAC, 

• Połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych. 

3.8.2. Zgrzewanie czołowe. 

Należy pamiętać, że zgrzewa ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej 
grupy wskaźnika szybkości płynięcia (MFI 005 lub MFI 010), o tej samej średnicy i grubości 
ścianki. 
Uwagi wstępne. 
Aby uzyskać wysokiej jakości zgrzew dobrze jest uwzględnić poniższą listę rad i ostrzeżeń. 

• Przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania przeprowadź zgrzewanie próbne. 

• Dbaj, aby stosowane narzędzia były właściwe dla danej pracy, sprawne i czyste. 

• Zadbaj o regularną konserwację narzędzi. 

• Pamiętaj, aby wszystkie zgrzewane powierzchnie były czyste i suche. 

• Pamiętaj o odpowiedniej temperaturze i czasach trwania poszczególnych operacji. 

• Nigdy nie zgrzewaj (bez specjalnych instrukcji) gdy temperatura materiału wynosi poniżej 
- 15°C. 

• Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosuj namiot ochronny (w czasie mgły 
zgrzewanie jest zabronione). 

• Swobodne końce rur należy zaślepić korkami ochronnymi aby zapobiec powstawaniu 
przeciągów. 

Ostrzeżenia. 

• Nie kontynuuj procesu zgrzewania jeśli w trakcie wystąpił błąd: odetnij końce łączonych 
elementów i proces zgrzewania rozpocznij od nowa. 

• Po oczyszczeniu i wyrównaniu zgrzewanych powierzchni należy bezwzględnie zachować 
je w czystości; niedopuszczalne jest np. dotykanie palcami. 

• Utrzymuj w czystości płytę grzewczą; zanieczyszczenia usuwaj tylko za pomocą 
drewnianego skrobaka i materiału nie pozostawiającego włókien (kłaczków) zwilżonego 
płynem czyszczącym. 

• Przeprowadzaj kontrolę wzrokową zgrzewu zgodnie z procedurą przedstawioną w dalszej 
części tego rozdziału. 

• Stosuj z tylko zgrzewarki czołowe, które są właściwe dla danej średnicy rur. 
 
\ 
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Instrukcja zgrzewania czołowego. 
1. Ustawić końcówki rur współosiowo. Takie ustawienie przygotowywanych do zgrzewania 

rur ułatwia pracę maszyny zgrzewającej jak i zapewnia poprawność wykonywanego 
zgrzewu. 

2. Ustawić końcówki rur tak aby wystawały ok. 20 – 25 mm na zewnątrz. Obrócić rury w taki 
sposób, aby ich oznaczenia znajdowały się na górze. Czynność ta ułatwia ustawienie rur 
współosiowo. Zapiąć obejmy mocujące rury i docisnąć do siebie. Jeżeli rury nie 
współosiowo ustawione, to należy poluzować jedną z obejm w celu ponownego 
dopasowania rur. Gdy rury są już ustawione i dociśnięte do siebie zgodnie z 
wymaganiami, należy rozsunąć rury aby umieścić strug pomiędzy końcami rur. Rury 
docisnąć do struga przy użyciu niewielkiej siły, a następnie rozpocząć wyrównywanie 
powierzchni czołowych końców łączonych rur (końce te muszą być gładkie). Po 
zakończeniu procesu wyrównywania, strug należy usunąć. Poprzez ponowne dociśnięcie 
należy sprawdzić ewentualne przemieszczenia osiowe łączonych elementów. 

Uwaga. 
Wyrównywanie powierzchni czołowych musi być wykonane bezpośrednio przed 
zgrzewaniem. 

3. Siłę potrzebną do dosunięcia rur należy odczytać, a temperaturę płyty grzewczej należy 
skontrolować. Następnie płytę grzewczą umieścić między końcami rur. Docisnąć oba 
końce rur do płyty grzewczej z odpowiednią siłą. Po krótkim czasie wystąpią wypływki na 
końcach rur. Sprawdzić, czy wypływka jest jednakowa na całym obwodzie. Jeśli wypływka 
osiągnie żądaną wartość (patrz tabela poniżej), należy bez docisku kontynuować proces 
dogrzewania. 

4. Po zakończeniu dogrzewania, rozsunąć rury i usunąć płytę grzewczą, po czym dosunąć 
rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem docisku, do osiągnięcia max. siły 
zgrzewania. Siłę należy utrzymywać w trakcie zgrzewania jak i później podczas 
chłodzenia. 

5. Po zakończeniu chłodzenia należy otworzyć obejmy mocujące rury i wyjąć rury z 
maszyny. Skontrolować wynik zgrzewania. 

6. Zasady dotyczące zgrzewania czołowego kształtek segmentowych tzn. łuków, trójników 
są analogiczne do zgrzewania odcinków prostych. Zalecane jest wykonywanie takich 
elementów w warunkach warsztatowych. 
                Tab. 10 

    Min. grubość  ścianki 
Szerokość wypływki B 

[mm] 

1 2 

2 3-5 

3 4-6 

4 4-7 

5 5-8 

6 6-9 

8 7-10 

9 8-11 

11 9-12 

13 10-14 

16 11-15 

18 12-16 

19 12-18 

22 13-18 

24 14-19 

27 15-20 

30 16-21 

34 17-22 

40 18-23 

45 20-25 
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3.8.3. Zgrzewanie elektrooporowe (elektrodyfuzyjne). 

Przy zgrzewaniu elektrooporowym należy stosować kształtki odpowiadające ciśnieniu 
roboczemu i rodzajowi surowca (PE 80 lub PE 100), z którego wykonane są łączone elementy. 
W razie wątpliwości kontaktować się z Producentem. 
Instrukcja zgrzewania elektrooporowego. 

1. Sprawdzić stan zgrzewarki (jeśli jest – generatora również), narzędzi oraz rur i kształtek. 
2. Przyciąć rurę prostopadle do jej osi i usunąć wióry (o ile powstały podczas cięcia); jeśli 

jest to konieczne – oczyścić rurę wewnętrzną. 
3. przy użyciu skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych obszarów 

łączonych elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania (nie dotyczy kształtek 
elektrooporowych) a następnie przemyć te miejsca płynem czyszczącym. 

4. Jeśli kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy 
przemyć jej powierzchnię wewnętrzną płynem czyszczącym. 

5. Zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki. 
6.  Absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie. 
7. Zestawione elementy połączenia unieruchomić w zacisku montażowym i sprawdzić 

jeszcze raz głębokość wsunięcia każdego elementu do wnętrza kształtki. 
8. Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. 
9. Upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla 

komunikat o pozytywnym zakończeniu procesu). 
10. Zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w 

zacisku montażowym na co najmniej 20 minut (okres chłodzenia). 
11. Kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 minut od zakończenia 

zgrzewania. 
 
3.8.3.1. Głębokość wsunięcia końców łączonych elementów do wnętrza muf systemu Monoline. 

       Tab. 11 

Wymiary mufy 
         [ø] 

Głębokość wsunięcia 
[mm] 

1 2 

20 26,5 

25 26,5 

32 29,0 

40 31,5 

50 37,5 

63 40,0 

75 45,0 

90 50,0 

110 55,0 

125 60,0 

160 70,0 

180 75,0 

200 80,0 

225 85,0 

 
Zgrzewanie elektrooporowych kształtek siodłowych. 

1. oczyścić obszar zgrzewania przy użyciu czystej szmatki, aby usunąć ewentualne 
zabrudzenia. 

50 22-27 

55 24-30 

60 26-32 

65 28-36 
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2. Zaznaczyć miejsce ułożenia kształtki na rurze; miejsce to należy oskrobać, w celu 
usunięcia warstwy utlenionej (czynność tę wykonać przy użyciu uniwersalnego 
skrobaka, lub typu Scarsten), a następnie przemyć płynem czyszczącym. 

3. Przemyć wewnętrzną powierzchnię kształtki; jeśli kształtka jest fabrycznie zapakowana 
w worek foliowy, to należy ostrożnie ją odpakować – w takim wypadku nie ma potrzeby 
przemywania jej powierzchni wewnętrznej. 

4. Zamocować kształtkę siodłową na rurze zgodnie z naniesionymi oznaczeniami 
(odchyłka od naniesionych oznaczeń nie może być większa niż 1,5 mm). 

5. Zamocować kształtkę siodłową na rurze zgodnie ze sposobem określonym przez 
producenta kształtki; w przypadku kształtek siodłowych systemu Monoline za pomocą 
klinów ścisnąć górną część kształtki z dolną półobejmą. W przypadku kształtek 
siodłowych systemu Fusamatic firmy Fusion zastosować odpowiedni uchwyt mocujący. 

6. Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. 
7. Upewnić się, czy proces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla 

komunikat o pozytywnym zakończeniu procesu). 
8. Zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie na co 

najmniej 20 minut (okres chłodzenia). 
9. Kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 minut od zakończenia 

zgrzewania. 
 
Uwaga. 
Jeśli do unieruchomienia kształtki siodłowej użyto uchwytu mocującego – można go 
zdemontować dopiero po zakończeniu okresu chłodzenia. 
Przewiercanie. 
Przewiercanie można przeprowadzić po upływie co najmniej 1 godziny od czasu zakończenia 
procesu zgrzewania. 

1. Używać klucza do przewiercania zgodnie z instrukcją. 
2. Odkręcić nakrętkę od kształtki siodłowej. 
3. Wkręcać frez kluczem do oporu. W tym momencie rozpoczyna się wiercenie przez 

ściankę rury. Ostrożnie przewiercić ściankę rury. 
4. Wykręcić frez do krawędzi gwintu. 
5. Uszczelkę w nakrętce posmarować wazeliną, nakrętkę dokręcić ręcznie. 

3.8.4. Zginanie na zimno. 

Nie dopuszczalne jest formowanie łuków na gorąco na budowie. 
Dopuszcza się zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu 
minimalnego promienia gięcia do temperatury otoczenia. 
 

Tab. 12 

Temperatura otoczenia 
[°C] 

Min. promień gięcia rur 
[m] 

1 2 

+ 20 20 x Dn 

+ 10 35 x Dn 

0 50 x Dn 

3.9. KONTROLA JAKOŚCI. 

3.9.1. Próba ciśnienia. 

Możliwe jest przeprowadzenie próby ciśnienia sieci ciśnieniowej z PE przed oddaniem 
jej do eksploatacji (przekazaniem jej Inwestorami). 
Próba ciśnienia powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami (PN-B-
10725:1997).  
Jeżeli próba ciśnienia jest wymagana, to powinna stanowić część projektu przy zachowaniu 
następujących warunków: 

• Profil rurociągu powinien być zaprojektowany z lekkim nachyleniem aby umożliwić 
odpowietrzenie instalacji. 



STWiOR: „Modernizacja przepompowni Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno zlokalizowanej na działce 197/1,  

           obręb Mielno, gm. Grunwald”                                                                                       49 
 

 

 
PPU „MAGWA” Sp. z o.o. 

60-461 Poznań, ul. Rypińska 18 

• Urządzenia odpowietrzające (ręczne bądź automatyczne) powinny być zainstalowane we 
wszystkich wierzchołkach sieci lub nieco poniżej. 

• Realizacja wzmocnień powinna być tak ustalona, aby za pomocą zasuw możliwe było 
odcinkowe przeprowadzenie próby ciśnienia. 

• Powinno być możliwe napełnienie instalacji w najniższym punkcie, a odpowietrzanie w 
najwyższym (na sprawdzanym odcinku). 

•  Łuki, trójniki, zwężki, zawory, zaślepki itd. Powinny być odkryte podczas próby ciśnienia. 

• Wymagania Inwestora co do próby ciśnienia, powinny być określone w opisie projektu, 
aby umożliwić Wykonawcy przedsięwzięcie koniecznych środków do przeprowadzenia 
próby. 

• Zgodność materiału rury i robót wykonawczych z obowiązującymi normami. 
Jeżeli powyższe warunki zostały całkowicie spełnione, to kolejnym etapem jest praktyczne 
wykonanie zadania. 
Aby uniknąć problemów przy realizacji próby ciśnienia, należy zapewnić: 

• Odpowiedni transport, magazynowanie, przeładowywanie rur i kształtek, 

• Właściwe wykonanie prac ziemnych (układanie, zasypywanie i ubijanie), 

• Używanie zalecanych elementów łączących i metod wykonawczych. 
Z chwilą rozpoczęcia budowy Wykonawca powinien poprosić dostawcę o instrukcje i doradztwo 
wykonawcze. 
Jest niezwykle ważne, aby powyżej wspomniane zasady były przestrzegane, ponieważ mają 
one wpływ na końcowy wynik inwestycji. 
W niezwykle trudnych warunkach (deszcz, wysoki poziom dróg gruntowych itd.) może być 
niemożliwe przeprowadzenie próby szczelności  złączy zgodnie z obowiązującymi normami. W 
takich przypadkach stosuje się inne metody przeprowadzania próby ciśnienia rurociągu. 
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w fińskiej normie SFN nr 3115, której główne 
założenia dotyczą następujących zasad: 

• Rurociąg powinien być realizowany zgodnie z odpowiednimi (instrukcja producenta). 

• Rurociąg powinien być odkryty w czasie próby ciśnienia. 

• Odpowietrzać w najwyższych punktach. 

• Napełniać rurociąg z najniższego punktu. 

• Zawór odpowietrzający powinien być otwarty w czasie napełniania. 

• Prędkość napełnienia niezależnie od średnicy wynosi 7 godz./km. 

• Próbę ciśnienia przeprowadzić najwcześniej 48 godz. Po zasypaniu prostych odcinków 
rur. 

• Przed próbą ciśnienia rurociąg musi być wypełniony wodą przez 2 godz. 

• Maks. temp. wody podczas próby ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C. 
Przygotowaną do próby szczelności sieć należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść 
ciśnienie do wartości 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, ale nie mniej niż 1,0 MPa (dla rur PCV 
PN 6 zalecamy zachować szczególną staranność i ostrożność). Ciśnienie to w okresie 30 minut 
należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach 
spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby 
przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. 
Uwaga. 
Zmiany temperatur w trakcie trwania próby mogą w istotny sposób wpływać na wielkość zmian 
ciśnienia. 
 
Próba szczelności wodociągów polietylenowych w oparciu o projekt Normy Europejskiej 
pr. EN 805 : 1996. 

Dla rurociągów z tworzyw termoplastycznych ze względu na lepkosprężyste właściwości 
tych materiałów – procedura przeprowadzenia badań szczelności rurociągów powinna 
uwzględniać zmiany wymiarów geometrycznych badanych odcinków przewodów w trakcie 
trwania próby, generowanych przez zjawisko pełzania materiału. 
Poddane działaniu stałego naprężenia materiały lepkosprężyste ulegają odkształceniu tak 
długo jak długo działa naprężenie, a materiał może się swobodnie odkształcać. W przypadku 
próby ciśnieniowej – zwiększaniu ulega średnica i długość badanego odcinka rurociągu pod 
wpływem oddziaływania ustalonej dla warunków próby, stałej wartości ciśnienia wewnętrznego. 
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Zmiany wymiarów geometrycznych badanych przewodów w prostej konsekwencji skutkują 
spadkiem zadanej wartości ciśnienia próbnego. W rezultacie dla rurociągów wykonanych z 
tworzyw termoplastycznych praktycznie nie daje się spełnić wymaganego w myśl 
obowiązujących przepisów warunku, który stanowi iż w ciągu 30 minut trwania próby ciśnienie 
na manometrach nie może spaść poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
Dlatego WMB proponuje stosowanie procedury badania szczelności rurociągów wykonanych z 
polietylenu i polipropylenu zgodnie z wytycznymi normy europejskiej prEN 805: 1996. 
Sprzęt potrzebny do przeprowadzenia prób szczelności jest taki sam, jak wymagany w 
obowiązującej normie krajowej PN-B-10725, zaś samo wykonanie próby stosunkowo 
krótkotrwałe i nieskomplikowane. 

• Uwagi ogólne. 
Ta alternatywna metoda przeznaczona dla rurociągów wykazujących właściwości 

lepkosprężyste (rurociągi polietylenowe i polipropylenowe) wynika z nieuwzględnienia w 
głównej próbie szczelności faktu pełzania materiału. 
W związku z tym odpowiednią procedurę przeprowadzania próby szczelności przedstawiono 
poniżej. 

• Procedura próby. 
Cała procedura próby szczelności obejmuje fazę wstępną zawierającą okres relaksacji, 

połączoną z nią próbę spadku ciśnienia i zasadniczą próbę szczelności. 

• Faza wstępna. 
Pomyślne zakończenie fazy wstępnej jest warunkiem wstępnym dla przeprowadzenia 

zasadniczej próby szczelności. 
Celem fazy wstępnej jest uzyskanie odpowiednich warunków początkowych testowanego 
układu, które zależą od ciśnienia, czasu i temperatury. 
Należy unikać wszelkich błędów, które mogłyby wpłynąć na wynik zasadniczej próby 
szczelności. W związku z tym wstępną próbę szczelności należy przeprowadzić następująco: 

- po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do poziomu ciśnienia 
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwolić na relaksację naprężeń w 
rurociągu, aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od ciśnienia wewnętrznego, 
rurociąg przed wtórnym zapowietrzeniem; 

- po upływie okresu relaksacji należy szybko (nie dłużej niż 10 min) i w sposób ciągły 
podnieść ciśnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza ciśnienie 
próbne; najczęściej STP+1,5xPN). Utrzymywać ciśnienie STP przez 30 minut przez 
dopompowywanie wody w sposób ciągły lub z krótkimi przerwami. W tym czasie należy 
przeprowadzić wzrokową inspekcję rurociągu aby zidentyfikować ewentualne 
nieszczelności; 

- przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na 
rozciąganie się na skutek lepkosprężystego pełzania; 

- na koniec fazy wstępnej zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu. 
W przypadku pomyślnego zakończenia fazy wstępnej należy kontynuować procedurę testową. 
Jeżeli ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP, to należy przerwać fazę wstępną i obniżyć 
ciśnienie wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku 
ciśnienia zapewnić właściwe warunki testu (przyczyną może być np. zmiana temperatury, 
istnienie nieszczelności). Ponowne przeprowadzenie próby możliwe jest po co najmniej 60-cio 
minutowym okresie relaksacji. 

• Zintegrowana próba spadku ciśnienia. 
Prawidłowa ocena zasadniczej próby szczelności możliwa jest pod warunkiem odpowiednio 
niskiej zawartości powietrza we wnętrzu badanego odcinka. W związku z tym należy: 

-  w końcu fazy wstępnej gwałtownie obniżyć ciśnienie w rurociągu o Δp = 10 ÷ 15% STP 
poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka; 

-   dokładnie zmierzyć objętość upuszczonej wody ΔV; 
- obliczyć dopuszczalny ubytek wody ΔVmax według poniższego wzoru i sprawdzić, czy 
upuszczona ilość wody ΔV nie przekracza wartości dopuszczalnej ΔVmax. 

ΔVmax = 1,2 •V• Δp(
Ew

1
+

ERe

D

•
) 

            gdzie: 
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ΔVmax  - dopuszczalny ubytek wody [litry], 
V  - objętość testowanego odcinka [litry], 
Δp  - zmierzony spadek ciśnienia [kPa], 
Ew  - współczynnik  ściśliwości wody [kPa] (2,06x106 kPa), 
D  - wewnętrzna średnica rurociągu [m], 
e  - grubość ścianki rurociągu [m], 
ER  - moduł Younga materiału rury na kierunku obwodowym [kPa], 
1,2   - współczynnik poprawkowy (uwzględniający zawartość powietrza) dla  

zasadniczej próby szczelności. 
 
Dla właściwej interpretacji uzyskiwanych wyników istotne jest zastosowanie odpowiedniej 
wartości ER oraz uwzględnianie zmian temperatury i czasu przeprowadzania próby szczelności. 
Szczególnie w przypadku badania rurociągów o małych średnicach i krótkich odcinków Δp i 
ΔV winny być mierzone tak dokładnie, jak to tylko możliwe. 
Jeżeli ΔV jest większe niż ΔVmax, to należy przerwać badanie i po obniżeniu ciśnienia do zera 
jeszcze raz dokładnie odpowietrzyć rurociąg. 

• Zasadnicza próba szczelności. 
Lepkosprężyste pełzanie materiału rury pod wpływem naprężeń wywołanych ciśnieniem 
próbnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku ciśnienia. Nagły spadek ciśnienia 
wewnętrznego prowadzi do kurczenia się rurociągu. Należy przez okres 30 minut (zasadnicza 
próba szczelności) obserwować i rejestrować wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany tym 
kurczeniem się rurociągu. Zasadniczą próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli 
linia zmian ciśnienia wykazuje tendencję wzrostową i w ciągu 30 minut, co jest zazwyczaj 
wystarczająco długim okresem czasu aby uzyskać odpowiednio dokładne określenie 
szczelności, nie wykazuje spadku. 
Jeżeli w tym czasie krzywa zmian ciśnienia wykaże jednak spadek, to jest to oznaką 
nieszczelności badanego odcinka. 
W przypadku wątpliwości należy zasadniczą próbę szczelności przedłużyć do 90 minut. W 
takim przypadku dopuszczalny spadek ciśnienia jest ograniczony do 25 kPa względem 
maksymalnej wartości ciśnienia uzyskanej w fazie kurczenia się rury. 
Jeżeli ciśnienie spadnie o więcej niż 25 kPa, to test należy uznać za negatywny. 
Zaleca się sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych przed inspekcją wizualną 
połączeń zgrzewanych. 
Usunąć wszystkie zidentyfikowane w trakcie próby uszkodzenia instalacji i powtórzyć całą 
próbę. 
Powtórne wykonanie zasadniczej próby szczelności jest dopuszczalne pod warunkiem 
przeprowadzenia całej procedury testowej łącznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji w 
fazie wstępnej. 

3.10. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne”. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej 
dokonanie odbioru robót poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to odbiór podłoża i 
odbiory poszczególnych warstw nasypu. 
Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W 
przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru częściowego. 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 
częściowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny 
sporządza się protokół odbioru końcowego. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 
Po  zakończeniu  robót   Wykonawca   winien   przywrócić    teren  do stanu pierwotnego i 
odtworzyć elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzględni w cenie 
ryczałtowej na realizację całości inwestycji. 
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Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli i użytkowników terenu 
oświadczeń stwierdzających brak roszczeń związanych z uporządkowaniem terenów po 
zakończeniu robót. 
Całość przedmiotowych robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami technicznymi oraz BHP, przy uwzględnieniu warunków określonych w dokumentacji 
projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.  

3.11. OBMIAR ROBÓT. 

3.11.1. Ogólne zasady. 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne”. 

3.11.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są: 

• dla wykonania wykopów liniowych – m3 (metr sześcienny), 

• dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 

• dla zasypywania wykopów – m3 (metr sześcienny), 

• dla rozścielenia ziemi urodzajnej – m2 (metr kwadratowy), 

• dla humusowania skarp – m2 (metr kwadratowy), 

• dla ułożenia rurociągu – m, 

• dla montażu urządzeń i kształtek – 1 szt. 

3.12. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne”. 
 

3.12.1. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostki obmiarowej wykonania robót instalacyjnych obejmuje m.in.: 
a) dla wykonania wykopów: 

• odspojenie gruntu, 

• złożeniem urobku na odkład, 

• zasypanie wykopów, 

• pokrycie skarp humusem złożonym przy górnej krawędzi, 

• montaż rurociągów, 

• montaż urządzeń. 
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4.0. SST 4 ZESTAWY HYDROFOROWE. 
4.1. DANE OGÓLNE. 

4.1.1. Przedmiot SST „Zestawy hydroforowe”. 

Przedmiotem niniejszej SST są warunki i wymagania dotyczące prawidłowego 
wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót związanych z montażem i uruchomieniem 
zestawów hydroforowych..  

4.1.2. Zakres stosowania SST „Zestawy hydroforowe”. 

Niniejsza SST ma zastosowanie jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach wyszczególnionych w części „A” w pkt. 11.0. 

4.1.3. Informacje organizacyjne i kolejność robót. 

• wykonanie pomiarów rzeczywistych, 

• demontaż pomp w studni ujęciowej, 

• dostaw, montaż i uruchomienie nowego zestawu hydroforowego 

• prace porządkowe. 

4.2. MATERIAŁY. 

Do zainstalowania zestawu hydroforowego należy stosować materiały zgodne  
z projektem technicznym, w skład którego wchodzi opis techniczny i rysunki.  Materiały powinny 
być takie, jak określono w dokumentacji projektowej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez nadzór. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór. 

Zestawy hydroforowe typu HYDRO, są kompletnie zmontowane i wyregulowane.  
W skład każdego agregatu wchodzą pompy, kolektory ssący i tłoczny, armatura, instalacja 
elektryczna zasilająca i sterownicza, układy zabezpieczające, osprzęt. Całość zmontowana jest 
na konstrukcji wykonanej z blach giętych i kształtowników ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. 
Zestawy budowane są w oparciu o pompy wirowe pionowe lub poziome w ilości od 2 ÷ 6 
połączone w sposób równoległy, dopasowujące się automatycznie do zmiennego 
zapotrzebowania wody przez odbiorniki. Układ sterujący i zabezpieczający zestawu utrzymuje 
stałe ciśnienie robocze poprzez załączanie i wyłączanie poszczególnych pomp lub przez 
regulację obrotów silników pomp, zawsze w obszarze najwyższej sprawności. 

Dla zapewnienia prawidłowych warunków pracy zestawy typu HYDRO są fabrycznie 
wyposażone w zabezpieczenia: 

a) silników elektrycznych – zwarciowe, termiczne; 
b) przed „suchobiegiem”. 
Wszelkie zmiany, modyfikacje, przebudowy dozwolone są tylko po uzgodnieniu  

z producentem. Używanie oryginalnych części zamiennych i autoryzowany serwis zapewniają 
bezpieczeństwo. Wszelka modyfikacja może zwolnić producenta od odpowiedzialności za 
ewentualne powstałe następstwa w wyniku nieszczęśliwych wypadków. 

4.3. SPRZĘT. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez nadzór, sprzęt: 

• samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg; 

• żuraw samojezdny kołowy do 5t. 

4.4. TRANSPORT. 

Zestawy hydroforowe są przygotowane do transportu w stanie zmontowanym.  
W przypadku konieczności transportu zestawu w podzespołach, montażu zestawu należy 
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dokonać zgodnie z załączonym do instrukcji rysunkiem montażowym  
i technologicznym zestawu.  

W czasie transportu zestawu kompletnego lub w podzespołach, należy zabezpieczyć go 
przed przesunięciami, upadkiem i uszkodzeniem. W miejscu montażu należy przewidzieć 
urządzenia do transportu pionowego i poziomego dostosowane udźwigiem do masy zestawu i 
podzespołów w celach montażowych i remontowych. 

4.5. WYKONANIE ROBÓT. 

4.5.1. Ogólne wymagania techniczne dla pomieszczeń i obiektów hydroforni. 

4.5.1.1. Wymagania ogólnobudowlane. 

Pomieszczenie przeznaczone do zainstalowania zestawu hydroforowego, powinno mieć 
w rzucie wymiary umożliwiające swobodny dostęp do urządzeń zestawu oraz innych  
z nim współpracujących, w trakcie montażu, konserwacji i napraw oraz w czasie obsługi. 
Wysokość pomieszczenia powinna być nie mniejsza niż 2,2 m. Otwory drzwiowe powinny 
zapewnić przetransportowanie największego gabarytowo podzespołu zestawu lub innego 
urządzenia współpracującego. 

Posadzka w pomieszczeniu winna być utwardzona, pokryta materiałem łatwo 
zmywalnym i antypoślizgowym, ze spadkami w kierunku kratek wpustowych. 

Pomieszczenie pompowni powinno być wyposażone w: 
– instalację elektryczną dostosowaną do wymaganych warunków pracy zestawu; 
–  instalację oświetleniową; 
–  instalację odgromową; 
–  instalację grzewczą dla zapewnienia temperatury w pomieszczeniu min. 50C; 
–  wentylację zapewniającą stałą wymianę powietrza w krotności co najmniej 1/h; 
– instalację kanalizacyjną dla odprowadzenia wody z przecieków lub nieszczelności 

spowodowanej awarią, o takiej przepustowości, aby przy największym przewidywanym 
wypływie, nie następowało gromadzenie się wody. 

 
Uwaga!!! 

Sprawność instalacji odgromowej, elektrycznej, gniazd oraz rozdzielnic powinna być 
potwierdzona odpowiednią dokumentacją wykonawczą i badaniami. 

 
W pomieszczeniu hydroforni zabrania się magazynowania, przechowywania, używania 

par i gazów oraz materiałów łatwopalnych, żrących, agresywnych w stosunku do metali, 
wybuchowych. 

Zestawy hydroforowe nie wymagają szczególnego fundamentowania, jednak  
w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i użytkowymi wynikającymi  
z konstrukcji i gabarytów zestawu oraz warunków eksploatacyjnych obiektu, należy wykonać 
fundament wg obowiązujących norm budowlanych 

 

4.5.1.2. Warunki techniczne instalowania zestawu hydroforowego. 

• Montażu zestawu hydroforowego należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi 
obowiązującymi dla zespołów pompowych, hydroforów i rurociągów. 

• Rurociągi zasilające zestaw i za zestawem powinny posiadać średnice co najmniej 
równe średnicom odpowiednich kolektorów ssącego i tłocznego zestawu 
hydroforowego. 

• Na rurociągu ssawnym i tłocznym należy zainstalować armaturę odcinającą. 

• Jeżeli suma wartości maksymalnego ciśnienia podnoszenia zestawu (dla Q = 0 m3/h)  
i maksymalnej wartości ciśnienia w instalacji wodociągowej zasilającej, jest wyższa od 
maksymalnego ciśnienia roboczego zastosowanego zbiornika hydroforowego, należy 
rozważyć wyposażenie urządzenia hydroforowego w odpowiedni zawór 
bezpieczeństwa. 

• Rurociągi po stronie ssącej i tłocznej zestawu, należy prowadzić na podporach lub 
uchwytach w zależności od średnicy rur i zastosowanego materiału, ze stałym wzniosem 
w kierunku przepływu, unikając tworzenia tzw. „ syfonów” i korków powietrznych. 
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• W hydroforni zasilanej z sieci wodociągowej, należy wykonać obejście rezerwowe 
zestawu z armaturą odcinającą i zwrotną, które umożliwi zasilanie obiektu w wodę  
w przypadku awarii lub prac konserwacyjno- remontowych zestawu. 

 

4.5.2. Montaż. 

Montażu zestawu dostarczonego w całości należy dokonać kierując się wskazówkami  
w pkt. 4.5.1.1. i 4.5.1.2. W przypadku zestawu dostarczonego w podzespołach należy 
przestrzegać kolejności montażu poszczególnych podzespołów, a mianowicie: 

• ustawienie zespołów pomp na fundamencie, a w przypadku indywidualnych rozwiązań 
sprawdzenie prawidłowego ustawienia wg instrukcji montażu pomp, 

• połączenie pomp zestawu z kolektorem ssącym nie dokręcając do oporu śrub połączeń 
kołnierzowych, 

• połączenie pomp zestawu z kolektorem tłocznym i równomierne dokręcanie śrub 
połączeń kołnierzowych po stronie ssącej i tłocznej, aż do całkowitego skręcenia, 

• zamontowanie membranowego zbiornika ciśnieniowego na kolektorze tłocznym, przy 
zamkniętym zaworze odcinającym dopływ wody do zbiornika, 

• ustawienie szafy sterowniczej, w przypadku szafy wolnostojącej, 

• podłączenie kolektorów ssącego i tłocznego zestawu do instalacji zasilającej zestaw  
w wodę, stosując odpowiednią armaturę odcinającą, 

• podłączenie instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej zgodnie z dokumentacją 
elektryczną zestawu, 

• sprawdzenie szczelności zmontowanego układu. 
 
Po zakończeniu i stwierdzeniu prawidłowości montażu, zestaw hydroforowy należy 

zgłosić do rozruchu. 
 

4.5.3. Ustawienie nastaw pracy. 

Ustawienie nastaw pracy (ciśnienia pracy,  pracy,  załączenia kaskada,  wyłączenia 
kaskada) zestawu wykonuje pracownik serwisu . 

 
A. Nastawy fabryczne zestawu. ( zgodnie z protokołem nastaw) 
 
B. Nastawy indywidualne (opcja). 

Nastawy indywidualne mogą być wprowadzone przez serwis producenta po ustaleniu 
wymaganych parametrów z użytkownikiem. Użytkownik może również zmienić nastawy przy 
pomocy panela MDU – ekran “Zmiana nastaw” (jeśli panel MDU zamontowany) lub 
wyłączników ciśnieniowych (jeśli zamontowane).  

Parametry pracy zestawu należy tak dobrać, aby pompy pracowały z optymalną 
wydajnością, częstotliwość załączenia pomp na godzinę nie powinna przekraczać tej, jaką 
ustalił producent pompy (zgodnie z instrukcją obsługi pompy). Dla układu  
z falownikiem należy także dobrać parametry pracy przy pracy w kaskadzie. 

Należy jednak pamiętać, że praca w kaskadzie dla zestawu hydroforowego jest pracą 
awaryjną. 
 
UWAGA!!! 
Błędne wprowadzenie parametrów może prowadzić do zniszczenia całego agregatu.  
Producent nie odpowiada, za uszkodzenia spowodowane błędnymi parametrami pracy. 

 
Po zmianie parametrów należy dokładnie obserwować pracę zestawu hydroforowego. 

Parametry należy wprowadzać przy wyłączonych pompach. 
 
UWAGA!!! 
Przy zmianie nastaw pracy należy również skorygować wartość nastawy dopuszczalnego 
ciśnienia maksymalnego Pmax. 
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4.5.4. Rozruch. 

  
UWAGA!!! 
Podczas pierwszego rozruchu i w przypadku braku wody (zadziałania blokady 
suchobiegu) bardzo dokładnie odpowietrzyć pompy gdyż grozi uszkodzeniem łożyska 
pośredniego. 

 
Rozruchu technologicznego dokonuje producent zestawu. Do obsługi, konserwacji  

i nadzoru pracy zestawu hydroforowego mogą być dopuszczeni pracownicy, posiadający 
kwalifikacje obsługi urządzeń elektroenergetycznych. 

 
Rozruch technologiczny 
Podczas rozruchu technologicznego zestawu należy posługiwać się schematem 

technologicznym urządzenia, schematami elektrycznymi zasilania i sterowania, instrukcją 
obsługi wyłączników ciśnieniowych (jeśli są zainstalowane) oraz instrukcją panela MDU (jeśli 
jest zainstalowany). Niezbędna jest znajomość nastaw parametrów pracy zestawu. Dla 
prawidłowego przebiegu rozruchu należy kierować się wskazówkami producenta  
i kolejnością poszczególnych czynności takich jak: 

• sprawdzenie warunków techniczno – eksploatacyjnych pomieszczenia pompowni, 

• sprawdzenie kompletności i zgodności wykonania zestawu ze schematem 
technologicznym, 

• sprawdzenie podłączenia instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej, 

• przygotowanie membranowego zbiornika ciśnieniowego do pracy, 

• uruchomienie rozdzielni elektrycznej w szafie Z-S, 

• czynności regulacyjne, 

• wyznaczenie parametrów pracy zestawu, 

• sprawdzenie działania zestawu hydroforowego. 
 

4.5.5. Bieżąca kontrola zestawu hydroforowego. 

Zestawy hydroforowe typu HYDRO nie wymagają stałej obsługi, a zadaniem służb 
konserwacyjno- remontowych w zakresie eksploatacji jest: 

• bieżąca kontrola pracy urządzenia, 

• wykonywanie konserwacji i przeglądów okresowych urządzenia, 

• naprawy i wymiana uszkodzonych podzespołów. 
W okresie dwóch tygodni po uruchomieniu zestawu, należy przeprowadzać codzienną 

kontrolę pracy zestawu. 
 

Zakres bieżącej kontroli zestawu hydroforowego obejmuje następujące czynności:  
a) Kontrola pracy pomp zestawu polegająca na: 

• obserwacji aktualnie pracujących pomp w cyklu automatycznym,  

• ręcznym, krótkotrwałym uruchomieniu pomp nie pracujących momencie 
przeprowadzania kontroli, 

• sprawdzeniu prawidłowości nastaw parametrów pracy w porównaniu 

• sprawdzeniu cichobieżności pracy pomp, która powinna objawiać się słyszalnym 
szumem wentylatora silnika. W przypadku innych dźwięków należy zbadać ich 
przyczynę, gdyż mogą one świadczyć o uszkodzeniu pompy, 

• sprawdzeniu przecieków przez dławicę, których ilość nie powinna przekraczać 
dopuszczalnych 2-10 kropel na minutę (jeśli zainstalowano pompy 

•  kontroli temperatury silników pomp, która nie powinna przekraczać 70°C. 
b) Kontrola działania całego zestawu, polegającą na: 

•  sprawdzeniu zgodności nastaw ciśnień włączania i wyłączania poszczególnych pomp 
zestawu, 

• sprawdzeniu kolejności przełączania pomp. 
c) Kontrola ciśnienia powietrza w zbiorniku przeponowym, którą należy przeprowadzić  
w  następujący sposób: 



STWiOR: „Modernizacja przepompowni Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno zlokalizowanej na działce 197/1,  

           obręb Mielno, gm. Grunwald”                                                                                       57 
 

 

 
PPU „MAGWA” Sp. z o.o. 

60-461 Poznań, ul. Rypińska 18 

• wyłączyć zestaw hydroforowy wyłącznikiem głównym, 

• zamknąć zawór odcinający na połączeniu zbiornika z kolektorem, 

• otworzyć zawór spustowy zbiornika, 

• po całkowitym wypłynięciu wody, ciśnieniomierzem zmierzyć ciśnienie powietrza  
w zbiorniku, 

• w miarę konieczności uzupełnić powietrze do wymaganej wartości. 
 

Uwaga:  
Znaczne spadki ciśnienia mogą świadczyć o uszkodzeniu gumowej przepony  
i konieczności jej wymiany bądź wymiany całego zbiornika. 

 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

4.6.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne” S-01.00.00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowana przez Inspektora 
Nadzoru.  

4.6.2. Kontrola jakości materiałów. 

Urządzenia zainstalowane w pompowni powinny posiadać atesty fabryczne lub 
świadectwa jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje 
i DTR. 

4.6.3. Kontrola i badania w trakcie robót. 

• zgodności z dokumentacją i przepisami;  

• poprawnego montażu; 

• kompletności wyposażenia;  

• braku widocznych uszkodzeń. 

4.6.4. Badania pomontażowe. 

Urządzenia zainstalowane w pompowni powinny posiadać atesty fabryczne lub 
świadectwa jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje 
i DTR. Po wykonaniu regulacji ciśnieniowej i elektronicznej systemu sterowania należy włączyć 

zabezpieczenia termiczne (np. Q10, Q20, Q30) poszczególnych pomp. Po uruchomieniu 
zestawu, należy obserwować pracę urządzenia oraz wykonać symulację różnych warunków 
poboru wody, przy pomocy zaworu spustowego przy zbiorniku ciśnieniowym (chwilowe otwarcie 
i ponowne zamknięcie – symuluje wzrost poboru wody), zaworów odcinających (zamknięcie na 
dopływie – działa zabezpieczenie i sygnalizacja „suchobiegu” , zamknięcie na odpływie 
powoduje wzrost ciśnienia i wyłączenie kolejnych pomp). Prawidłowość działania i sygnalizacji 
stanów pracy zestawu, powinny wskazywać świecące diody lub lampki kontrolne. 
 
UWAGA!!! 
Pompy zestawu nie mogą pracować na „sucho” poza krótkotrwałym włączeniem (2¸3 s) w celu 
sprawdzenia kierunku obrotów silnika. Dłuższa praca może spowodować trwałe uszkodzenie 
pompy. 

4.7. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów 
częściowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny 
sporządza się protokół odbioru końcowego. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z 
warunkami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową należy poprawić w ustalonym terminie 
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i przedstawić do powtórnego odbioru. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien  
uporządkować pomieszczenie i przywrócić do stanu pierwotnego. Koszt tych prac Wykonawca 
uwzględni w cenie ryczałtowej na realizację całości inwestycji. 

Całość przedmiotowych robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami technicznymi oraz BHP, przy uwzględnieniu warunków określonych  
w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.   

 Przy odbiorze robót  powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót (jeżeli takie wystąpiły); 

• dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót; 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

• świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów; 

• dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń. 

4.8. OBMIAR ROBÓT. 

4.8.1. Ogólne zasady. 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne” S-01.00.00. 

4.8.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z montażem zestawu hydroforowego jest 
ziemnymi są: 

• dla montażu urządzeń –1 kpl. 

4.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

4.9.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne” S0-01.00.00. 

4.9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostki obmiarowej wykonania robót montażowych obejmuje m.in.: 
 
a) dla demontażu pomp: 

• demontaż urządzenia, 

• wyznaczenie miejsca  składowania. 
 
b) dla montażu zestawu hydroforowego: 

• dostarczenie urządzenia, 

• wyznaczenie miejsca montażu 

• zainstalowaniu i uruchomienie urządzenia. 

4.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

• PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

• EN 809:1998+A1:2009/AC:2010 Pompy i zespoły pompowe do cieczy – Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa (oryg.). 

• PN-EN 60204-1:2010/AC:2011 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne 
maszyn – Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 60034-1:2001 Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe  
i parametry 
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5.0. SST 5 POSADZKI. 
5.1.  WSTĘP. 

5.1.1.  Przedmiot SST „Posadzki”. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek. 

5.1.2.  Zakres stosowania SSTB „Posadzki”. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w części „A” w pkt. 11.0. 

5.1.3.  Zakres robót objętych SST „Posadzki”. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza gr. 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, 
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 
B.12.02.00 Posadzki właściwe. 
B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gr. 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 
MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 
B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, gr. 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ułożeniem dolnej warstwy gr. 20 mm z zaprawy 
cementowej marki 8 MPa i górnej warstwy gr. 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym 
oszlifowaniem, wykonaniem szwów dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, 
zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.12.02.03 Posadzka z płytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
rozłożeniem materiałów płytkowych, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, 
zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.12.03.04 Posadzka z wykładzin rulonowych. 
B.12.02.05 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i 
wyfroterowaniem. 
B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych 
z cokolikami luzem ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa , z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na 
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B.12.02.07 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 
15x15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na 
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B.12.02.08 Wykładzina rulonowi antystatyczna z listwami przyściennymi. 
B.12.02.09 Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi. 
B.12.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę 
antypoślizgową. 

5.1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
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5.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

5.2.  MATERIAŁY. 

5.2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

5.2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003). 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 ÷ 0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5 ÷ 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 ÷ 2,0 mm. 

5.2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00). 

5.2.4.  Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej. 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

5.3.  SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

5.4.  TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.5.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza  niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5ºC. 

• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą – 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
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• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. 

• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5 
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 

5.5.2.  Posadzki cementowe i lastrykowe. 

• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. 

• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków, rozmieszczenie 
szczelin dylatacyjnych. 

• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 
niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie  -16 MPa, przy pozostałych 
posadzkach – 10 MPa. 

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne – oddzielające posadzkę 
wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku: 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie 
i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

• Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 
4 m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika 
mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 

• Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 

• Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy 
dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 

• Posadzkę lastrykową utrzymaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy 
wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa. 
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym 
dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 

• Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

5.5.3.  Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych. 

Sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków 
zastosowanego systemu. 

5.6.  KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
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5.7.  OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarowi robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

5.8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjne. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
o Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego: badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
o Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki: badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 
o Sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
o Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych: badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza 
lub suwmiarki. 

o Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych: badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

5.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje wykonanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 

5.10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:202  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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6.0. SST 6 STOLARKA. 
6.1.  WSTĘP. 

6.1.1.  Przedmiot SST „Stolarka”. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej. 

6.1.2. Zakres stosowania SST „Stolarka”. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w części „A” w pkt. 11.0. 

6.1.3. Zakres robót objętych SST „Stolarka”. 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi i bramy. 
B.13.02.00. Okna i naświetla. 

6.1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

6.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

6.2. MATERIAŁY. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. Zastosować zewnętrzne drzwi stalowe ocieplane szer. 100 cm 

6.3.  SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

6.4.  TRANSPORT. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

6.5.  WYKONANIE ROBÓT. 

6.5.1.  Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 
do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 
lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

6.5.2.  Montaż stolarki. 

Montaż drzwi zewnętrznych wg instrukcji producenta. 
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6.6.  KONTROLA JAKOŚCI. 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

6.7.  OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

• .dla montażu drzwi zewnętrznych z ościeżnicą –1 kpl. 

6.8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”.  
 

6.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 

6.9.1. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki, 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 

• dopasowanie i wyregulowanie, 

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

6.10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.  
Stolarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000. 
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7.0. SST 7 ROBOTY MALARSKIE. 
7.1.  WSTĘP. 

7.1.1.  Przedmiot SST „Roboty malarskie”. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 

7.1.2.  Zakres stosowania SST „Roboty malarskie”. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w części „A” w pkt. 11.0. 

7.1.3.  Zakres robót objętych SST „Roboty malarskie”. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.15.01.00. Malowanie konstrukcji stalowych. 
B.15.02.00. Malowanie tynków. 

7.1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

7.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową,STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

7.2.  MATERIAŁY. 

7.2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

7.2.2.  Mleko wapienne. 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 

7.2.3.  Spoiwa bezwodne. 

1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy barwy od jasnożółtej do 
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

7.2.4.  Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

− wodę – do farb wapiennych, 

− terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

− inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy technicznie zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
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7.2.5.  Farby budowlane gotowe. 

1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB. 

3. Wyroby chlorokauczukowe. 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
 wydajność    6 -10 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia 24 h. 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
 wydajność    15 -16 m2/dm3, 

max. czas schnięcia 8 h.  
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

− do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

− rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych 
ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów 
chlorokauczukowych. 

4. Wyroby epoksydowe. 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
 wydajność    6 -19 m2/dm3, 

max. czas schnięcia 24 h.  
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

wydajność    4,5 -5 m2/dm3, 
max. czas schnięcia 24 h.  

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
wydajność    5 -6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia 24 h. 

Emalia epoksydowa chemoodporna, szara 
  wydajność    6 -8 m2/dm3  
 czas schnięcia  24 h. 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
  wydajność    1,2 -1,5 m2/dm3 
 czas schnięcia  12 h. 

5. Farby olejne i ftalowe. 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
  wydajność    6 -8 m2/dm3  
 czas schnięcia  12 h. 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
 wydajność  6 – 10 m2/dm3. 

6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 
Wymagania dla farb: 

− lepkość umowna:    min. 60 

− gęstość:      max. 1,6 g/cm3 

− zawartość substancji lotnych w % masy   max. 45% 

− roztarcie pigmentów:    max. 90 m 

− czas schnięcia powłoki w temp. 20ºC i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 
5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 

− wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

− grubość – 100-120 µm, 

− przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

− elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 

− twardość względna – min. 0,1, 
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− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki, 

− odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzewienie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5ºC. 

7.2.6. Środki gruntujące. 

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

7.3.  SPRZĘT. 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

7.4. TRANSPORT. 

 Farby pakowane wg punktu 5.2.5.f. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym 

7.5.  WYKONANIE ROBÓT. 

 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8ºC. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8ºC. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej +1ºC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

− całkowitym ułożeniu posadzek, 

− usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

7.5.1. Przygotowanie podłoży. 

1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, za rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

7.5.2.  Gruntowanie. 

1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 

2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5. 



STWiOR: „Modernizacja przepompowni Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno zlokalizowanej na działce 197/1,  

           obręb Mielno, gm. Grunwald”                                                                                       68 
 

 

 
PPU „MAGWA” Sp. z o.o. 

60-461 Poznań, ul. Rypińska 18 

3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 
5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 

7.5.3.  Wykonanie powłok malarskich. 

1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 

2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, 
smug, plam i śladów pędzla. 

3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

7.6.  KONTROLA JAKOŚCI. 

7.6.1.  Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie wsiąkliwości, 

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

− sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

7.6.2.  Roboty malarskie. 

1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5ºC przy 

wilgotności powietrza nie mniejszej od 65%. 
3. Badania powinny obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.7.  OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

7.8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają warunkom odbioru wg zasad podanych poniżej. 
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7.8.1.  Odbiór podłoża. 

1. Zastosowanie do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane z wymaganiami w punkcie 5.2. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

7.8.2.  Odbiór robót malarskich. 

1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej  wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

7.10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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8.0. SST 8  ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 
8.1. DANE OGÓLNE. 
8.1.1. Przedmiot SST  „Roboty rozbiórkowe”. 

Przedmiotem niniejszej SST są warunki i wymagania dotyczące prawidłowego 
wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót związanych z demontażem pomp, filtrów wraz  
z rurociągami ssawnymi i tłocznymi oraz demontażem armatury regulująco-zaporowej.  
 
8.1.2. Zakres stosowania SST „Roboty rozbiórkowe”.   

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
wyszczególnionych w pkt. 11.0. 
 
8.2. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA  ROBÓT. 

• demontaż istniejących pomp w studni ujęciowej, 

• demontaż filtrów i armatury w budynku pompowni 

• demontaż rurociągów ssawnych i tłocznych w obrębie budynku pompowni wraz z 
armaturą regulującą i zaporową, 

• prace porządkowe. 
  Wymienione powyżej prace należy wykonywać po odłączeniu dopływu energii 
elektrycznej do urządzeń z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 
8.3. MATERIAŁY. 
Nie występują. 
 
8.4. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne 
niniejszej specyfikacji. 
 
8.5. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 
 Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe etapami, aby nie naruszyć 
konstrukcji obiektu. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
sie w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. 
Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu. 
 
8.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne”. 
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9.0. SST 9 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE. 
9.1.  WSTĘP. 

9.1.1.  Przedmiot SST „Instalacje elektryczne”. 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie instalacji elektrycznych, które zostaną wykonane dla inwestycji pn.: „Modernizacja 
przepompowni Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno zlokalizowanej na działce 197/1, obręb 
Mielno, gm. Grunwald.  

9.1.2.  Zakres stosowania SST „Instalacje elektryczne”. 

Niniejsza sst jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 9.1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji elektrycznych.  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
instalacji elektrycznych ujętych w pkt. 9.1.3. 

9.1.3.  Zakres robót objętych SST „Instalacje elektryczne”. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie instalacji 
elektrycznych, zewnętrznych sieci kablowych i obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i uruchomienie w/w instalacji dla przedmiotowej inwestycji. 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją ujęty został w części elektrycznej projektu 
wykonawczego: 

• instalacji elektrycznej, 

• rozdzielnice zasilająco-sterujące RT, 

• kable zasilające niskiego napięcia, 

• kable zasilająco-sterownicze zewnętrzne, do aparatury pomiarowej, 

• instalacja uziemiająca. 
 
STWiOR dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  

• dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych przy użyciu materiałów oraz środków wg 
dokumentacji projektowej,  

• montażem osprzętu elektrycznego,  

• wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień,  

• montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych,  

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 
roboty ślusarsko-spawalnicze itp.),  

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wskazanych w dokumentacji, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej, odgromowej, 
uziemienia lub połączeń wyrównawczych, 

• przygotowaniem podłoża obejmującego czynności wykonywane przed układaniem kabli, 
zwodów lub elementów instalacji elektrycznych i uziemienia, mające na celu zapewnienie 
możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 



STWiOR: „Modernizacja przepompowni Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno zlokalizowanej na działce 197/1,  

           obręb Mielno, gm. Grunwald”                                                                                       72 
 

 

 
PPU „MAGWA” Sp. z o.o. 

60-461 Poznań, ul. Rypińska 18 

9.1.4.  Określenia podstawowe. 

 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
Specyfikacją Techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
Specyfikacją Techniczną.  
Dokumentacja Projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.  
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Dziennik budowy – dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy. 
Inżynier – Inżynier Nadzoru Inwestorskiego – osoba oddelegowana przez Wykonawcę dla 
kontroli poprawności realizacji powierzonych zadań. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 
towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, 
utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Projekt budowlany – dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę. 
Próby – próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

9.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i obowiązującymi normami. 

9.2.  STANDARDY URZĄDZEŃ I WYMAGANIA MATERIAŁOWE. 

Materiały powinny być jak określono w dokumentacji projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez nadzór. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór. 

9.2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej 
specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacją projektową.  
Materiały powinny być, jak określono w specyfikacji, odpowiednie do warunków panujących w 
poszczególnych pomieszczeniach czy obiektach zewnętrznych. 
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9.2.2.  Rozdzielnica RT. 

W zakresie robót należy zamontować rozdzielnicę główną RT umożliwiającą zasilenie 
obwodów ogólnych oraz zasilenie i sterowanie urządzeniami technologicznymi 
 
Parametry techniczne dla rozdzielnic: 

• Znamionowe napięcie izolacji: 690 V 

• Znamionowe napięcie robocze: 230/400 V 

• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz 

• Obudowa: hermetyczna (stopień min IP54), wykonane z blachy malowanej proszkowo. 

9.2.3.  Kable. 

W układach zasilających, do sterowania i sygnalizacji pracy urządzeń zastosować kable 
miedziane o izolacji i powłoce zgodnie z dokumentacją projektową (projektem 
wykonawczym/technicznym). Używane kable powinny spełniać wymagania PN-EN 60228:2007.  
Przekrój żył musi być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej.  
Wszystkie zakończenia przewodów muszą być wyposażone w odpowiednie końcówki 
zaciskowe. 

9.2.4.  Folia kablowa ostrzegawcza. 

Folię kablową ostrzegawczą stosować do oznaczenia trasy linii kablowych. Dla kabli nn 
stosować folię niebieską z uplastycznionego PCV o grubości 0,4-0,6 mm. 

9.2.5.  Przepusty kablowe. 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie 
sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być 
gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się 
kabli. W miejscach skrzyżowań kabli ze sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi, gdzie nie 
ma możliwości zabezpieczenia kabli rurami pełnymi stosujemy rury dzielone. Jako dzielone 
osłony otaczające istniejących kabli należy stosować dzielone wzdłużnie rury z twardego 
polietylenu - PEH (HDPE), o średnicy zewnętrznej/wewnętrznej 110/100 mm i barwie 
niebieskiej. Dla zabezpieczenia przed rozwarciem tych rur układanych w ziemi należy stosować 
opaski z odcinków taśmy przylepnej wzmocnionej włóknem szklanym, o szerokości 25 mm lub 
obwoje (po 3-4 zwoje) z miękkiego drutu stalowego lub miedzianego, w odstępach co 1m. 
Łączenie ze sobą odcinków rur dzielonych należy wykonać w taki sposób, aby przy nakładaniu 
górna część rury z dolną, nachodziły na siebie na całej długości.  
Dopuszcza się przedłużanie rur dzielonych, tego samego typu i wymiaru tak, aby górna część 
rury względem dolnej, były przesunięte na długości min. 0,5 m. Powstały nadmiar jednej części 
rury, należy po obu końcach przedłużanych rur obciąć.  
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 
nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

9.2.6.  Trasy kablowe wewnętrzne. 

Dla rozprowadzenia instalacji elektrycznych należy w budynku wykonać trasy kablowe z 
wykorzystaniem koryta kablowych i rurek elektroinstalacyjnych. 
Podstawowe parametry rurki instalacyjne: - rurki sztywne o średnicy min. 18mm 
      - materiał: twardy polichlorek winylu (PCW) 
      - złączki karbowane 
      - uchwyty mocujące zamykane 
Podstawowe parametry peszle:  - rurki giętkie o średnicy min. 16mm 
      - materiał: HDPE, poliamid PA6 
Podstawowe parametry korytka kablowe:  - siatkowe  
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- stal ocynkowana 
- rozmiary: 60H60, 100H60 

Warunki zabudowy:  

• Rury instalacyjne sztywne należy montować za pomocą uchwytów na tynku, na podłożu 
betonowym, na cegle lub na konstrukcji stalowej.  

• Rury instalacyjne typu peszel montowane będą na podejściach kabli do urządzeń.  

• W przypadku montażu na zewnątrz stosować rury instalacyjne sztywne i peszle odporne 
na promienie UV. 

9.2.7.  Oprawy i osprzęt instalacyjny. 

Stosować osprzęt (łączniki oświetleniowe, gniazda) hermetyczny o minimalnym stopniu 
ochrony IP44. 

9.3.  SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i   ilości wskazaniom  zawartym  w  
ST,  programie  zapewnienia jakości  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba   i  wydajność  sprzętu   będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, obmiarami, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi Nadzoru   kopie   
dokumentów   potwierdzających   dopuszczenie  sprzętu   do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

9.4.  TRANSPORT. 

9.4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysach, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie.  

9.4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

9.4.2.  Transport rozdzielnic elektrycznych. 

Rozdzielnice powinny być transportowane w zestawach transportowych samochodem z 
plandeką. Na okres transportu mogą być zdemontowane i osobno zapakowane następujące 
elementy: 

• zespoły zabezpieczeniowe 

• aparaty, które w fabrycznych DTR mają przewidziane szczególne warunki transportu. 
W przypadku transportu członów wysuwnych w rozdzielnicy należy je ustawić w bezpiecznym 
położeniu lub całkowicie zdemontować. 
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Rozładowanie i ładowanie zestawów transportowych powinno być przy pomocy suwnicy lub 
dźwigu. Dopuszcza się stosowanie wózków o odpowiednim udźwigu. 
Przemieszczanie zestawów wewnątrz pomieszczenia może odbywać się przy użyciu, co 
najmniej trzech rolek o jednakowej średnicy lub innego sprzętu przeznaczonego do transportu 
poziomego. 

9.5. WYKONANIE ROBÓT. 

9.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 
Umowydo wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno–budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
– spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowania, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, 
• oszczędności energii, 

– warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, 
– możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
– warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
– warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca uzgodni również środki i procedury zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa 
prac oraz w zakresie przestrzegania warunków higieniczno-sanitarnych. 
 
9.5.2. Wykonywanie robót przy urządzeniach energetycznych. 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 17września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912.). 
Osoby wykonywające prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 
kwalifikacje zgodne z Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społ. z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z 
późniejszymi zmianami) tj: 
- uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru 
w zakresie sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1 kV 
- uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 
eksploatacji w zakresie sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1 kV. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo przy  wykonywaniu 
prac przy   urządzeniach elektroenergetycznych. 
9.5.3.  Montaż rur i koryt. 

Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur 
sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie 
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ich układania. Koryta powinny być mocowane za pomocą śrub lub specjalnych uchwytów i 
konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 
instalacji, powinny być zamocowane do podłoży w sposób trwały. Zabrania się układania rur i 
korytek wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
 
9.5.4.  Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych. 

Przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze 
specyfikacją producenta kabli. Kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli 
dookoła rur, kolumn, itp.  
Przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej 
przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej 
strefy pożarowej. 
Układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, 
narażających izolację przewodów na uszkodzenie. 
Przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w 
puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości niezbędnej do 
wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami. 
Należy zostawić 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodów i kabli 
zasilających na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 60, 100, 200 mm oraz na 
drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych.  
Przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zaopatrzyć w przepusty o 
odporności ogniowej klasy EI 120, a przechodzące przez stropy międzykondygnacyjne w 
przepusty o odporności ogniowej klasy EI 60. 
 
9.5.5.  Montaż osprzętu i przewodów. 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych. 
Gniazda wtyczkowe montować na wysokości 1.4m od posadzki. 
Łączniki mocować na wysokości 1.4m od posadzki. 
Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w korytach należy wykonywać przy użyciu 
hermetycznych puszek instalacyjnych i zacisków odgałęźnych. Po montażu puszek i połączeniu 
oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy puszki zamknąć pokrywami. 
Doprowadzenia przewodów do urządzeń należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń 
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). 
Instalacje wykonać w sposób natynkowy. 
 
9.5.6.  Przejścia przez ściany i stropy. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 
być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 
Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 
szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 
Wprowadzane kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym powłoki. Otwory w 
fundamencie uszczelnić i zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. 
 
9.5.7.  Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 
przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których 
przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy 
oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób 
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umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie może 
powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami 
wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody 
teletechniczne należy zarabiać wyłącznie specjalistycznymi narzędziami. 
 
9.5.8.  Układanie kabli w ziemi. 

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności 
zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej 
linii. 
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4kg/mb. Rolki 
powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie 
dotykał podłoża. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez szczelne zalutowanie powłoki lub 
nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w 
pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 
10cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który 
mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą 
piasku lub rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm. 
Folia z tworzywa sztucznego (taśma ostrzegawcza) do oznaczenia trasy linii kablowej powinna 
znajdować się nad kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm. W 
przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej samej 
wysokości. 
Grunt należy zagęszczać warstwami grubości co najmniej 20cm. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0.95 skali Proktora wg BN-72/8932-01. 
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej 
powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż: 
- 70cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na 
użytkach rolnych 
- 80cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym od 1kV lecz nie wyższym niż 30kV, z 
wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych 
- 90cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 30kV, ułożonych na użytkach rolnych 
- 50cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV, ułożonych pod chodnikami, drogą 
rowerową, przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i 
sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam. 
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się 
pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1m – w przypadku kabli o 
izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1kV. 
 
9.5.9.  Oznaczenie linii kablowych. 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
(np. opaski kablowe typu OKi) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy 
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Kable ułożone w powietrzu 
powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich 
odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności. 
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
- symbol i numer ewidencyjny linii 
- typ kabla 
- znak użytkownika kabla 
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- znak fazy (przy kablach jednożyłowych) 
- rok ułożenia kabla. 
Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. 
Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie 
ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 
 
9.5.10. Temperatura i zginanie kabli. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż wskazana 
przez producenta. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5°C. 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż podany przez producenta. Jeżeli jest brak 
danych to promień gięcia nie powinien być mniejszy niż określony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3. 
 
9.5.11. Skrzyżowania kabli. 

Skrzyżowanie kabli z innymi kablami 
Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

 
  
Skrzyżowania kabli z innymi urządzeniami podziemnymi. 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w 
miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się 
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być 
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony 
od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się 
układanie kabli nad rurociągami. 
 
Skrzyżowanie kabli z drogami. 
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w jej 
najwęższym miejscu. 
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzeń mechanicznych w 
miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w poniższej 
tabeli. 
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Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie 
powinna być mniejsza niż 80 cm. Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu 
odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50cm. 
Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla 
konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy 
(uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). 
Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1m od jego granicy. 
Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2m. 
W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym; na terenach 
zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie 
drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi. 
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na 
odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do 
drogi wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach 
podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 
 
9.5.12. Układanie przepustów kablowych. 

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur PCW typu SRS 50, 110, 160, rur typu „Arot” 
lub równoważne. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na 
uszkodzenia mechaniczne.  
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do 
górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 40cm od powierzchni chodnika i 80cm od 
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. Minimalna głębokość 
umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna 
wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. 
W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty 
powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla 
umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania 
dróg. 
 
9.5.13. Instalacja uziemiająca. 

Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0.6m. 
- Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton. 
- Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°. 
- Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1.5m od wejścia do budynku, przejść 
dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń. 
- Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0.5m 
przy długości ponad 2.5m. 
- Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35m dla 
gruntów o rezystywności < 500Ωm i 60m dla gruntów o rezystywności > 500Ωm. 
9.5.14. Instalacja połączeń wyrównawczych. 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza) i miejscowego (dodatkowego – dla 
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części przewodzących, jednocześnie dostępnych). Elementem wyrównującym potencjały jest 
przewód wyrównawczy. 
Wykonać główną szynę wyrównawczą z taśmy stalowej cynkowanej FeZn 25x4mm. 
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 
możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółto-zielonym. 
Przewody wyrównawcze należy układać tak, aby nie były narażone na naprężenia i 
uszkodzenia. Metalowe poręcze objąć połączeniami wyrównawczymi. 
Połączenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjątkiem połączeń spawanych i połączeń w 
obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny być dostępne dla 
kontroli.  
Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Jako połączenia wyrównawcze miejscowe 
mogą być wykorzystywane zamocowane na stałe części obce, np. stalowe konstrukcje 
budowlane.  
Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999 
Wszystkie części metalowe tj.: obudowy urządzeń elektrycznych, przepływomierze, metalowe 
części rurociągu, obudowy pomp i innych urządzeń elektrycznych, korytka kablowe, metalowe 
elementy zbiorników itp. należy połączyć ze sobą metalicznie przewodami o przekroju nie 
mniejszym niż 6mm2 i połączyć z główną szyną wyrównawczą obiektu. 
Za pomocą bednarki FeZn 4x30mm2 należy połączyć z główną szyną wyrównawczą: 
- rozdzielnice RT 
Sieć połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z normami PN-HD 60364-4-41 i PN-
HD 60364-7 

9.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB “Wymagania ogólne”.  
Wszystkie elementy robót elektrycznych i AKPiA podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją i przepisami;  

• poprawnego montażu; 

• kompletności wyposażenia;  

• poprawności oznaczenia;  

• braku widocznych uszkodzeń;  

• należytego stanu izolacji; 

• skuteczności ochrony od porażeń. 

9.6.1. Kontrola jakości materiałów. 

Inspektor nadzoru zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). może dopuścić do użycia tylko te 
wyroby i  materiały, które są: 

• oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi 

• oznakowane znakiem budowlanym wykazującym, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji 

• umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
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9.6.2. Kontrola i badania w trakcie robót. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru.  
Zakres kontroli w trakcie robót obejmuje: 

• sprawdzenie czy ułożone kable (rodzaj, liczba, przekrój żył) są zgodny z dokumentacją 
techniczną 

• promienie łuków kabla na załamaniu tras 

• uszczelnienie rur i innych przepustów 

• oznaczenie kabli (liczba opasek i napisów na nich) 

• prawidłowości montażu przewodów ochronnych 

• prawidłowość montażu rozdzielnic 

• prawidłowość podłączenia zasilania dla urządzeń technologicznych 

• wykonanie pomiarów geodezyjnych przed zasypaniem 

• prawidłowość wykonania uziemień 

• prawidłowość wykonania sieci połączeń wyrównawczych 

• prawidłowość montażu oraz urządzeń pomiarowych. 

9.6.3. Badania i pomiary pomontażowe. 

Po zakończeniu robót należy wykonać i sporządzić protokoły z następujących czynności: 

• sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz 

• próby napięciowe izolacji przewodów i kabli 

• pomiary rezystancji izolacji 

• pomiary rezystancji uziemienia 

• pomiary i próby połączeń wyrównawczych 

• skuteczności ochrony od porażeń 

• sprawdzenie działania urządzeń technologicznych, sterowań, zabezpieczeń 

• sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji 

• pomiary układów AKPiA. 
 

9.7.  OBMIAR ROBÓT. 

9.7.1.  Zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie.  

9.7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

9.7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
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przez Wykonawcą. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

9.8.  ODBIÓR ROBÓT. 

9.8.1.  Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi instalacji i urządzeń 
technicznych, odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), odbiorowi po 
upływie okresu rękojmi, odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

9.8.2.  Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w   czasie 
umożliwiającym   wykonanie ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu  robót.  Odbioru tego  dokonuje  Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników pomiarów technicznych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

9.8.3.  Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.8.4.  Odbiór końcowy. 

Zasady odbioru końcowego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót  poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego 
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W zależności od zakresu prac przy odbiorze robót powinny być następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót 

• dziennik Budowy 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót 

• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 

• geodezyjną inwentaryzację wykonanych robót (Mapa zasadnicza z pieczątką o wpisie 
do zasobów geodezyjnych i szkice inwentaryzacji geodezyjnej ze współrzędnymi 
geograficznymi kabli zasilających, światłowodów) 

• protokoły określone w pkt. 6.2 i 6.3 niniejszej ST 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń materiałów 

• deklaracje lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów 

• certyfikaty bezpieczeństwa 

• dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń 

• dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń 

• instrukcje eksploatacji i obsługi AKPiA 

• protokoły kalibracyjne urządzeń 

• protokoły z nastawy urządzeń (np. falowników, zabezpieczeń, wyłączników, itd.) 

• protokoły z uruchomień i pomiarów obciążenia pomp wraz z nastawami zabezpieczeń 

• oprogramowanie aplikacyjne sterowników PLC 

• oprogramowanie aplikacyjne sterownika z w wersji umożliwiającą jego edycję i zmiany,  
w wersji drabinkowej, z komentarzami i opisami zmiennych na CD 

• wydruk oprogramowania sterownika w wersji drabinkowej (j.w) 

• tabele pamięci wejściowych, wyjściowych i wewnętrznych zmiennych analogowych w 
sterowniku 

• tabele pamięci wejściowych, wyjściowych i wewnętrznych zmiennych dyskretnych w 
sterowniku 

• schemat konfiguracji sterownika z numeracją modułów, numerami katalogowymi i 
podłączeniami sygnałów 

• opisy wejść i wyjść fizycznych sterownika 

• licencje na oprogramowanie aplikacyjne.  

9.8.5.  Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.8.4. 
"Odbiór końcowy". 
 

9.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania   i badania   składające  się  na  jej  wykonanie,  
określone dla  tej  roboty w ST i  w  dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych   
ubytków   i transportu na teren budowy 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

9.10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

Podstawą do wykonania robót objętych SST są następujące dokumenty odniesienia: 

9.10.1. Dokumentacja techniczna. 

Projekt techniczny branży elektrycznej i AKPiA oraz pozostałe projekty branżowe. 
 

9.10.2. Ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - z późniejszymi zmianami 

• Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.- z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - z późniejszymi 
zmianami 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881 z późn. zm.) 

 
9.10.3. Rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75, 
poz. 690 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 80 poz. 563) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89, poz. 
828; nr 129. poz. 1184) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 
nr 80 z 1999r., poz. 912) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
Nr 202, poz. 2072) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779). 

 
9.10.4. Normy: 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody 
PN-91/E-05010  Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych 
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne 

badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w 
wyniku zwarcia wewnętrznego 

PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Bezpieczeństwo 
pożarowe i/lub wybuchowe - Wymagania ogólne 
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PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 
mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych 

PN-75/E-08003 Urządzenia elektryczne - Ochrona przeciwporażeniowa przy 
stosowaniu filtrów przeciwzakłóceniowych – Ogólne wymagania i 
badania 

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe - Wymagania i badania 
dotyczące bezpieczeństwa 

PN-93/E-50441 Słownik terminologiczny elektryki - Aparatura łączeniowa, 
sterownicza i bezpieczniki 

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe - Ogólne wymagania i badania 

PN-87/E-90052  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe - Przewody jednożyłowe o izolacji gumowej 

PN-87/E-90054  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe - Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej 

PN-87/E-90056  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, 
okrągłe 

PN-87/E-90060  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, 
płaskie 

PN-87/E-90067 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe - Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce 
polwinitowej, przyłączeniowe, samonośne 

PN-87/E-90070  Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i 
aparatów elektrycznych - Wymagania i badania 

PN-74/E-90081  Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody miedziane 
PN-91/E-90103  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

odbiorników ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i 
oponie polwinitowej 

PN-91/E-90104  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
odbiorników ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i 
oponie gumowej 

PN-76/E-90302  Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powłoce 
ołowianej, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN-76/E-90305  Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, 
na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV - 
Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

PN-EN50525-1:2011 Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 
450/750 V (Uo/U) -- Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 50395:2007  Metody badania właściwości elektrycznych przewodów 
elektroenergetycznych niskiego napięcia 

PN-EN50525-2-31:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 
450/750 V (Uo/U) -- Część 2-31: Przewody ogólnego 
zastosowania -- Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z 
termoplastycznego polwinitu (PVC) 

PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 450/750 V -- Część 4: Przewody o izolacji i 
powłoce polwinitowej do układania na stałe 

PN-90/E-93003  Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń 
elektrycznych 
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PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego – 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i 
prądy znamionowe do 16 A 

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych – 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i 
prądy znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokątnymi w 
układzie kołowym 

PN-EN 61914:2009  Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Uziemienia 
ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60050-301:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Terminy 
ogólne dotyczące pomiarów w elektryce – Przyrządy pomiarowe 
elektryczne - Przyrządy pomiarowe elektroniczne 

PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 826: 
Instalacje elektryczne 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 
ogólnych charakterystyk 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przez obniżenie napięcia 

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek 
zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego 
napięcia 

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 
-- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
Zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia 
ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 
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PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i 
przewody ochronne 

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i 
Montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
Montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – 
Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu 

 


