ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR ul.
Zachodnia 39, 64-761 Krzyz WIkp.

ADBOR
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drog dojazdowych do gruntéw rolnych w m .Lubcz Maty
ADRES INWESTYCJI  : m. Lubcz Maly
INWESTOR : Gmina Krzyz Wielkopolski
ADRES INWESTORA  : ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyz WIkp.
BRANZA :  DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 20.11.2021
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartosé kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.11.2021



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
1.47155 km 1.472
RAZEM 1.472
2IKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2
0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
7799.22 i 7799.220
RAZEM 7799.220
3IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm jm”
0114-05
7799.22 m2 7799.220
RAZEM 7799.220
41KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 10 cm jn”
0114-07 2
7504.91 m 7504.910
RAZEM 7504.910
5|N 006-10-02- |Utrwalenie naw emulsjg z grysem 13dm3/m2 fr 8-11 n2
03-01
7357.75 m2 7357.750
RAZEM 7357.750
6|N 006-10-02- |[Utrwalenie naw emulsjg z grysem 10dm3/m2 fr 5-8 I~
02-01 2
7357.75 m 7357.750
RAZEM 7357.750
7|N 006-10-02- |Utrwalenie naw emulsjg z grysem 8dm3/m2 fr 2-5 -
01-01 2
7357.75 Im 7357.750
RAZEM 7357.750
8|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.1-111 Im
0505-01 2
1471.55*2*0.5 m 1471.550
RAZEM 1471.550
9|Kalkulacja |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Szt
indywidual-
na
1 JA 1.000
RAZEM 1.000




