

Rewal, dnia 2022-05-05

Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.8.2022.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: **„Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu, Gmina Rewal”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie, które wpłynęło do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w przedmiotowym postępowaniu :

1. „W związku z dniami wolnymi i wydłużonym czasem na oczekiwanie ofert od dostawców (np. stolarki okiennej) proszę o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20 maja 2022r.
2. Proszę o przesłanie przedmiarów w wersji edytowalnej ath”.

Odpowiedź Zamawiającego

1. W celu udzielenie Wykonawcom dodatkowego czasu na przygotowanie ofert zmienia się termin składania ofert i ustala nowy na 20 maja 2022 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 20 maja 2022 r. o godz. 10:15.

Term związania ofertą – do 18 czerwca 2022 r.

2. Publikuje się przedmiary w wersji ath.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w przedmiotowym postępowaniu w poniższy sposób:

Zamawiający dodaje do SWZ do **Rozdziału VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania-** ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

W związku z powyższą zmianą publikuje się obowiązujący Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ po zmianie).

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski