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Przedmiar robót

PRZEBUDOWA I REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 20 W MIECHOWIE 
- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WRAZ Z REALIZACJĄ ZADANIA W TYM:

Zadanie częściowe nr 1: Prace wewnętrzne-remont pomieszczenia kotłowni wraz z wymianą
kotłów gazowych na nowe

Budowa: ul. Jagielońska 20, 32-200 Miechów

Lokalizacja: Dz. nr 1824/13, 3037 obr. 0001

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45262300-4  Betonowanie
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2  Inne instalacje elektryczne
45320000-6  Roboty izolacyjne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-0  Instalowanie kotłów
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Miechów.
ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

Jednostka opracowująca kosztorys: Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane "’MABAL"
Bartosz Ludomirski
os. Dywizjonu 303 bl.11/100A,
31-872 Kraków,   
tel./fax  (12) 649-07-59
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem robót są prace remontowe kotłowni gazowej przy ul. Jagiellońskiej 20 w Miechowie na działkach  nr ewid. 1824/13, 3037 obr. 
0001.
Zakres opracowania obejmuje:

Prace wewnętrzne :
 • Wymiana dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem – kotły typowe, ogólnie dostępne w handlu, certyfikowane .

Montaż przez profesjonalna firmę.
 • Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych
 • Wymiana instalacji wodnej – zmiana lokalizacji stacji zmiękczania wody i lokalizacji zlewu technicznego
 • Wymiana instalacji kanalizacyjnej ze studzienką schładzającą oraz wymianą spustów podłogowych
 • Wymiana płytek ściennych i podłogowych
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie pomieszczenia
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA I REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 
20 W MIECHOWIE  - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WRAZ Z REALIZACJĄ 
ZADANIA W TYM:
Zadanie częściowe nr 1: Prace wewnętrzne-remont pomieszczenia kotłowni 
wraz z wymianą kotłów gazowych na nowe

1 Rozdział PRACE WEWNĘTRZNE
1.1 Element WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
1.1.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 - wykucie z muru 

okien i drzwi stalowych, klapy stalowej szt 7,00
1.1.2 KNRW 

401/331/5
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie cementowej, 
o grubości ponad 1/2 cegły - wykucie przejścia z kotłowni do magazynu

Wyliczenie ilości robót:
1,12*0,95*0,23 0,244720

RAZEM: 0,244720 m3 0,24
1.1.3 KNR 19/1024/7 

(2) analogia
Okna, drzwi i ścianki aluminiowe pełne, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach - 
drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne, z kratką napowietrzającą 80x80cm

Wyliczenie ilości robót:
1,0*2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00
1.1.4 KNNR 7/507/4 

analogia
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - zabezpieczenie drzwi zewnętrznych progiem 
oraz stalową obróbką blacharską m 1,00

1.1.5 KNR 19/1024/3 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone, okna aluminiowe o powierzchni do 2,0·m2, osadzanie na 
kotwach, z szybami 3-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
Okna 0,9*1,8*5 8,100000

RAZEM: 8,100000 m2 8,10
1.1.6 KNR 217/156/1 

(2) analogia
Kratka wywiewna 80x40cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1.1.7 KNR 217/156/1 
(2) analogia

Nawiewniki okienne, montowane w górnej części ramiaka
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

1.1.8 KNR 927/101/7 Gruntowanie powierzchni ścian, 1-krotne, tynk, cegła - obróbka ościeży
Wyliczenie ilości robót:

((1,8+0,9)*2*5+(0,9+2,0*2)+(1,0+2,0*2))*0,23 8,487000
RAZEM: 8,487000 m2 8,49

1.1.9 KNR 1901/726/6
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, na 
ościeżach, tynk kategorii III/IV, szerokość ościeży 20-30·cm, ciasto wapienne - obróbka ościeży, 
otynkowanie po wstawieniu okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:
((1,8+0,9)*2*5+(0,9+2,0*2)+(1,0+2,0*2))*0,23 8,487000

RAZEM: 8,487000 m2 8,49
1.2 Element REMONT ŚCIAN I PODŁÓG
1.2.1 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie

Wyliczenie ilości robót:
Okna 1,9*1,0*5*2 19,000000
Drzwi zewnętrzne 1,3*2,16*2 5,616000
Dzrwi wewnętrzne 1,2*2,16*2 5,184000

RAZEM: 29,800000 m2 29,80
1.2.2 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:
Pow. posadzki 79,60 79,600000
Ścianki podestów (2,17+1,6*2+2,56+1,3*2+(2,30+1,30)*4+1,2+1,33*2)*0,06 1,727400

RAZEM: 81,327400 m2 81,33
1.2.3 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:
Ściany (4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33

+0,31+0,39+6,75)*1,8 68,436000
Słup (0,45+0,44)*2*1,8 3,204000

RAZEM: 71,640000 m2 71,64
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1.2.4 DC 20/120/4 Usunięcie starych powok malarskich
Wyliczenie ilości robót:
Ściany ((4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3

3+0,31+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*1,8) 71,640000
Sufit (79,60-0,45*0,44+(4,5+5,9)*0,22*2) 83,978000

RAZEM: 155,618000 m2 155,62
1.2.5 KNR 728/305/2 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - naprawa uszkodzeń tynków po skuciu płytek - założono 20% 

powierzchni ścian
Wyliczenie ilości robót:

((4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3
3+0,31+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*2,22)*0,2 17,671200

RAZEM: 17,671200 m2 17,67
1.2.6 KNR 728/305/2 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - naprawa uszkodzeń tynków po skuciu płytek - założono 20% 

powierzchni sufitu
Wyliczenie ilości robót:

(79,60-0,45*0,44+(4,5+5,9)*0,22*2)*0,2 16,795600
RAZEM: 16,795600 m2 16,80

1.2.7 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm- skucie wylewki cementowej
obok podestów  gr. 15cm

Wyliczenie ilości robót:
Pow. posadzki (79,60-(2,17*1,6+2,56*1,3+2,3*1,3*2+1,2*1,33))*0,15 9,783600

RAZEM: 9,783600 m3 9,78
1.2.8 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - skucie wylewki wraz z podestami pod urządzenia 

gr. 21cm
Wyliczenie ilości robót:
Podesty (2,17*1,6+2,56*1,3+2,3*1,3*2+1,2*1,33)*0,21 3,018960

RAZEM: 3,018960 m3 3,02
1.2.9 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
79,60 79,600000

RAZEM: 79,600000 m2 79,60
1.2.10 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 

podbudowy
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:
79,60 79,600000

RAZEM: 79,600000 m2 79,60
1.2.11 KNNRW 3/104/2 Wykopy nieumocnione wewnątrz remontowanego budynku, wykop bez względu na kategorię gruntów,

przy istniejącym fundamencie
Wyliczenie ilości robót:
Warstwy posadzki (79,60)*0,62 49,352000
Studnia

RAZEM: 49,352000 m3 49,35
1.2.12 KNRW 

202/1103/1 (3)
Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, gruz 
betonowy lub kruszywo naturalne gr. 50cm

Wyliczenie ilości robót:
Posadzka (79,60)*0,5 39,800000
Studnia -0,4778*0,5 -0,238900

RAZEM: 39,561100 m3 39,56
1.2.13 KNR 214/501/1 Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu, o grubości do 15·cm - beton wyrównawczy gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:
Posadzka (79,60)*0,1 7,960000
Studnia -0,4778*0,1 -0,047780

RAZEM: 7,912220 m3 7,91
1.2.14 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV gr. 0,2mm, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60 79,600000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 79,122200 m2 79,12
1.2.15 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, 

na zaprawie - styropian twardy EPS 250-036 gr.10cm
Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60 79,600000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 79,122200 m2 79,12
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1.2.16 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60 79,600000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 79,122200 m2 79,12
1.2.17 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro - 

wylewka cementowa gr. 8,0cm z warstwa spadkową
Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60-(1,4*1,4+1,15*1,50*2) 74,190000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 73,712200 m2 73,71
1.2.18 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm - wylewka

Krotność=6
Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60-(1,4*1,4+1,15*1,50*2) 74,190000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 73,712200 m2 73,71
1.2.19 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty fundamentowe - spocznik i 

fundamenty pod kotły,oddylatowane od warstw posadzki
Wyliczenie ilości robót:
Fundament 1,4*1,4*0,2+1,15*1,50*0,3*2 1,427000
Spocznik 1,0*1,2*0,17 0,204000

RAZEM: 1,631000 m3 1,63
1.2.20 KNR 202/290/2 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi do 7·mm zbrojenie płyty posadzki i spocznika -  siatka fi 6mm o oczku 15x15cm

Wyliczenie ilości robót:
Wylewka 975,5*0,222/1000 0,216561
Spocznik 17,40*0,222/1000 0,003863

RAZEM: 0,220424 t 0,22
1.2.21 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14·mm - zbrojenie podestów - siatka fi 10mm o oczku 15x15cm

Wyliczenie ilości robót:
Fundament 156*0,62/1000 0,096720

RAZEM: 0,096720 t 0,10
1.2.22 KNR 711/101/1 

(7)
Gruntowanie, podłoża betonowe, inne - grunt pod płytki podłogowe

Wyliczenie ilości robót:
Pow. posadzki 79,60 79,600000
Ścianki podestów ((1,15+1,50)*4*0,2)+(1,4+1,4*2*0,10) 3,800000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 82,922200 m2 82,92
1.2.23 KNR 202/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
Pow. posadzki 79,60 79,600000
Ścianki podestów ((1,15+1,50)*4*0,2)+(1,4+1,4*2*0,10) 3,800000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 82,922200 m2 82,92
1.2.24 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
Ściany (4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33

+0,31+0,39+6,75)*1,8 68,436000
Słup (0,45+0,44)*2*1,8 3,204000

RAZEM: 71,640000 m2 71,64
1.2.25 KNR 924/101/9 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła - ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33
+0,31+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*2,39 95,122000

RAZEM: 95,122000 m2 95,12
1.2.26 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
Ściany (4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33

+0,31+0,39+6,75)*1,8 68,436000
Słup (0,45+0,44)*2*1,8 3,204000

RAZEM: 71,640000 m2 71,64
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1.2.27 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:

(4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33
+0,31+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*0,60 23,880000

RAZEM: 23,880000 m2 23,88
1.2.28 KNR 924/101/9 

analogia
Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła - analogia - gruntowanie sufitu

Wyliczenie ilości robót:
79,60-0,45*0,44+(4,5+5,9)*0,22*2 83,978000

RAZEM: 83,978000 m2 83,98
1.2.29 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
79,60-0,45*0,44+(4,5+5,9)*0,22*2 83,978000

RAZEM: 83,978000 m2 83,98
1.2.30 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:
Okna 1,9*1,0*5*2 19,000000
Drzwi zewnętrzne 1,3*2,16*2 5,616000
Dzrwi wewnętrzne 1,2*2,16*2 5,184000

RAZEM: 29,800000 m2 29,80
2 Rozdział INSTALACJE
2.1 Element REMONT INSTALACJI WODNEJ I KANALIZACYJNEJ
2.1.1 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 1,00
2.1.2 KNR 402/519/3 

analogia
Wymiana zbiornika odpowietrzającego, pojemność do 16·dm3  - Analogia - demontaż zmiękczacza 
wody, przenieisienie i zamontowanie go w innym miejscu szt 1,00

2.1.3 KNNRS 8/535/5 
analogia

Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego, 2500·dm3 - Analogia - demontaż zbiornika na 
podeście - po wykonaniu demontażu złom należy przekazać inwestorowi we wskazane miejsce szt 1,00

2.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana zbiornika układu stabilizacji ciśnienia V=1500dm³ z jednostką sterującą i armaturą - 
(demontaż, zakup i montaż) zgodnie z dokumentacją techniczną - cena wraz z materiałami kpl 1,00

2.1.5 KNR 402/234/1 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny w posadzce kotłowni szt 2,00
2.1.6 KNRW 

401/212/3
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15·cm, 
ręcznie - rozebranie istniejącej studzienki m3 0,45

2.1.7 KNR 404/703/9 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 100-200 mm m 6,30
2.1.8 KNR 404/703/7 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 32-50 mm m 7,20
2.1.9 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·25-32·mm - demontaż rur instalacji wodnej wraz z 

zestawem wodomierzowym (do przeniesienia) m 29,50
2.1.10 KNKRB 3/103/5 Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z budynku i odwozem samochodem 

samowył. na odległość do 1 km wykop z usunięciem ziemi z piwnic gr. KAT. III - pogłębienie wykopu 
pod studnię

Wyliczenie ilości robót:
0,6*0,75 0,450000

RAZEM: 0,450000 m3 0,45
2.1.11 KNR 228/501/5 

(1)
Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek - podsypka pod studnię schładzającą

m2 0,79
2.1.12 KNR 218/613/1 

(2)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m - 
Studnia schładzająca z kręgów betonowych DN600 wraz z pompą zanurzeniową - zgodnie z 
dokumentacją szt 1,00

2.1.13 KNR 228/503/2 
(1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·160·mm
m 18,70

2.1.14 KNR 228/510/3 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·160·mm szt 15,00
2.1.15 KNR 228/503/1 

(1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·110·mm

m 1,55
2.1.16 KNR 228/510/1 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·110·mm szt 6,00
2.1.17 KNR 228/503/1 

(1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·50·mm

m 8,70
2.1.18 KNR 228/510/1 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·50·mm szt 15,00
2.1.19 KNR 228/510/1 

analogia
Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·50·mm - analogia - 
rewizja Dn·50mm szt 1,00

2.1.20 KNR 228/314/1 
analogia

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi·32·mm- analogia - rura tłoczna PE Dn·32mm
m 4,22

2.1.21 KNR 228/305/1 
(2) analogia

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·63·mm, kolana 90° - analogia - kształtki PE Dn·32mm
szt 4,00

2.1.22 KNR 215/212/2 Wpusty żeliwne, piwniczne, Dn·110·mm szt 4,00
2.1.23 KNKRB 

4/2101/4 (2)
Przyłącza wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych o średnicy w mm 25-32

m 22,00
2.1.24 KNNR 8/116/7 

(2)
Montaż istniejącego zestawu wodomierzego w nowym miejscu

kpl 1,00
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2.1.25 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm szt 1,00
2.1.26 KNR 215/221/3 Zlew do pomieszczeń gospodarczych, jednomiejscowy szt 1,00
2.1.27 KNR 215/110/4 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm m 22,00
2.1.28 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 22,00
2.2 Element WYMIANA KOTŁÓW GAZOWYCH
2.2.1 KNNR 8/411/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi·300·mm - demontaż 

czopuchów m 13,00
2.2.2 KNRW 402/422/

7 analogia
Demontaż pompy odśrodkowej do 100·kg (z silnikiem) - Analogia - Demontaż pomp obiegowych

szt 4,00
2.2.3 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż, zakup i montaż osprzętu instalacyjnego od kotłów do kolektorów wraz z pełnym osprzętem
instalacyjnym - zgodnie ze schematem kpl 1,00

2.2.4 KNR 1316/109/2 Czyszczenie rurociągów i armatur średn. 160-300 mm, strumieniowo-ścierne (piaskowanie), stopień 
czystości I, powierzchnia wyjściowa B - czyszczenie kolektorów instalacji gazowej oraz CO (zasilanie 
oraz powrót ) DN 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,22

2.2.5 ZRE 4/342/1 Naprawa kolana lub rurociągu przez wspawanie łaty - uzupełnienie kolektora instalacji gazowej w 
miejscu poprzednich podpięć m2 0,02

2.2.6 KNR 202/1512/4
(2)

Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy 200-300·mm - 
malowanie kolektora instalacji gazowej oraz wodnej DN 200 m 6,71

2.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, zakup i montaż nowego kotła z pełnym osprzętem instalacyjnym - zgodnie ze schematem
kpl 2,00

2.2.8 KNR 31/204/4 
analogia

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem - Analogia - 
Zakup i montaż pompy obiegowej zgodnie ze schematem (POMPA OBIEGOWA DN65 PN10bar
Qmax=37,2m³/h; Hmax=10,0m) - zgodnie ze schematem szt 2,00

2.2.9 Kalkulacja 
własna

Zawory staliwne zaporowe kołnierzowe, Dn 100·mm - zestaw zaworów wraz z filtrem ściatkowym oraz
redukcją do pompy obiegowej DN65 - zgodnie ze schematem kpl 2,00

2.2.10 KNR 215/410/1 
(2)

Zawory spustowe, Dn 20·mm
szt 2,00

2.2.11 KNNR 4/403/2 Króciec Dn 20·mm
Wyliczenie ilości robót:

2*0,5 1,000000
RAZEM: 1,000000 m 1,00

2.2.12 KNR 31/204/4 
analogia

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem - Analogia - 
Zakup i montaż pompy obiegowej zgodnie ze schematem (POMPA OBIEGOWA DN80 PN10bar
Qmax=75,9m³/h; Hmax=16,0m) - zgodnie ze schematem szt 2,00

2.2.13 Kalkulacja 
własna

Zawory staliwne zaporowe kołnierzowe, Dn 100·mm - zestaw zaworów  do pompy obiegowej DN80 - 
zgodnie ze schematem kpl 2,00

2.2.14 KSNR 8/502/8 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·150·mm - Przecięcie rurociągu - 
projektowane obejście instalacji przy odmulaczu m 1,20

2.2.15 KNP 5/109/2 Rurociągi stalowe łączone przez spawanie w kanale, Fi 150 mm - projektowane obejście instalacji 
przy odmulaczu wraz z przesunięciem odmulacza m 0,60

2.2.16 KNR 228/202/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, średnica nominalna 150·mm - trójniki, zawory kulowe - 
projektowane obejście instalacji przy odmulaczu szt 2,00

2.2.17 TZKNBK 
18/824/6

(81) Demontaż przewodów z rur stalowych łączonych przez spawanie o średnicy rury 100-125·mm - 
częściowy demontaż rurociągów pod ciepłomierze

Wyliczenie ilości robót:
0,5*2 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,00
2.2.18 TZKNBK 18/716

/4 analogia
Montaż ciepłomierza na sieci 1 oraz 2

szt 2,00
2.2.19 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż, zakup i montaż kompletnej instalacji detekcji gazu - zgodnie z dokumentacją

kpl 1,00
2.2.20 KNP 5/760/1 

analogia
Czopuchy stalowe do kotłów centralnego ogrzewania, obwód do 1000·mm - analogia - Montaż 2 
czopuchów kominowych wraz z pełnym osprzętem i orurowaniem - zgodnie z dokumentacją kpl 1,00

2.2.21 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, zakup i montaż nowego sprzęgła hydraulicznego SP 150/300 z wyposażeniem - zgodnie z 
dokumentacją szt 1,00

2.2.22 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, zakup i montaż nowej automatyki wraz z regulatorem kaskadowym - zgodnie z 
dokumentacją kpl 1,00

2.2.23 KNNR 4/235/2 
analogia

Demontaż, zakup i montaż zestawu neutralizatora kondensatu do 1500kW - zgodnie z dokumentacją
szt 1,00

2.2.24 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 55,00
2.2.25 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządzenie 2,00
2.2.26 KNR 215/305/3 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w 

budynkach niemieszkalnych, Fi 80-150·mm m 30,00
2.2.27 KNR 202/1512/3

(1)
Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych - ochrona antykorozyjna

m 85,00
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2.3 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.3.1 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż pełnego osprzętu elektrycznego (kable, gniazda, łączniki, rozdzielnica, sprzęt pomiarowy, 
itp.) zlokalizowanego na ścianach podlegających remontowi kpl 1,00

2.3.2 KNNR 9/301/3 Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub kabelkowego 
okrągłego m 100,00

2.3.3 KNR 403/1011/9 Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 0,50·dm3 - otwory pod puszki szt 20,00
2.3.4 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 300,00
2.3.5 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm m 300,00
2.3.6 KNR 1901/707/1

(1)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, 
ściany ceramiczne, do 1·m2, ciasto wapienne

Wyliczenie ilości robót:
300*0,03 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00
2.3.7 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - Przewody

CU Bezhalogenowe 3x1,5·mm2 m 40,00
2.3.8 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - Przewody

CU Bezhalogenowe 3x2,5·mm2 m 240,00
2.3.9 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - Przewody

CU Bezhalogenowe 5x4,0·mm2 m 20,00
2.3.10 DC 8/105/1 Montaż gniazda podtynkowego - gniazdo hermetyczne podwójne IP56 szt 6,00
2.3.11 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica modułowa natynkowa IP55 4x12 modułów szt 1,00
2.3.12 KNNR 5/407/4 

(2)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny 100A

szt 1,00
2.3.13 KNNRW 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć 230V IP20 50A szt 1,00
2.3.14 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, lampki fazowe szt 3,00
2.3.15 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy B10A 6kA szt 2,00
2.3.16 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 10A C 0,3A szt 4,00
2.3.17 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłączni króżnicowo-nadprądowy 4P 16A C 0,3A szt 6,00
2.3.18 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowo-nadprądowy 4P 16A B 0,3A szt 3,00
2.3.19 KNNR 5/502/2 Montaż opraw - Oprawy oświetleniowe L1200xW95xH80mm, LED 20W, 2800 lm, 4000K kpl 17,00
2.3.20 KNNR 5/502/2 Montaż opraw - Oprawy antypaniczne LED, IP65, IK08 kpl 6,00
2.3.21 KNNR 5/502/2 Montaż opraw - Oprawy awaryjne AW ONTEC S W1 COLD kpl 1,00
2.3.22 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 3,00
2.3.23 KNR 508/602/7 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120·mm2 na 

wspornikach na cegle, kucie ręczne - bednarka Fe Zn 30x4 m 60,00
2.3.24 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt 1,00
2.3.25 KNNRW 5/302/5 Puszki instalacyjne podtynkowe Fi 80 mm szt 20,00
2.3.26 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

pierwsza próba 1,00
2.3.27 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

każda następna próba 10,00
2.3.28 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego pomiar 15,00
2.3.29 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego pomiar 1,00
2.3.30 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00
2.3.31 KNR 403/9901/5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód 

instalacji odbiorczej oświetleniowy, pomiar pierwszy pom 1,00
3 Rozdział PRACE PORZĄDKOWE
3.1 Element PRACE PORZĄDKOWE PO WYKONANYCH PRACACH
3.1.1 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz

Wyliczenie ilości robót:
POZ. 1.2 (81,13+71,64)*0,02+155,62*0,002+(17,67+16,81)*0,015+9,

78+3,02+79,60*0,2 32,603840
RAZEM: 32,603840 m3 32,60

3.1.2 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)
Krotność=9 m3 32,60

3.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za złożenie na wysypisku - gruz
m3 32,60

3.1.4 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III
Wyliczenie ilości robót:
POZ. 1.2 49,35 49,350000
POZ. 2.1 0,45 0,450000

RAZEM: 49,800000 m3 49,80
3.1.5 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km

Krotność=9 m3 49,80
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3.1.6 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t - wywóz zdemontowanych elementów instalacji elektrycznej, 
otulin rur, styropian itp. - do utylizacji t 0,30

3.1.7 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t  - wywóz 
zdemontowanych elementów instalacji elektrycznej, otulin rur, styropian itp. - do utylizacji
Krotność=9 t 0,30


