



# G m i n a D Ą B R O W A

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10  
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: [ug@gminadabrowa.pl](mailto:ug@gminadabrowa.pl)  
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt: „Szlakiem Odry – ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w gminie Dąbrowa  
Nr umowy: RPOP.05.01.00-16-0009/19-00 z dnia 27.11.2020 r.

Dąbrowa, dn. 4 stycznia 2022 r.

OR.271.24.2021

## Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „**Utworzenie Parku w Żelaznej w formule zaprojektuj i wybuduj - powtórzenie**”.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. w nawiązaniu do postępowania, proszę o informacje, jaki jest termin wykonania zamówienia? w SWZ jest informacja:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia:

1. Prace projektowe – w terminie 240 dni od daty zawarcia umowy,
2. Realizacja inwestycji – w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy?

**Odp.: W związku z zaistniałą omyłką pisarską, Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów, gdzie Rozdz. VI SWZ otrzymuje brzmienie:**

### VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia:

1. Prace projektowe – w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy,
2. Realizacja inwestycji – w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

WÓJT  
  
Katarzyna Golebiowska - Jarek